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Lublin, dnia 28.08.2009r. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane  

(jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) 

 

OŚWIADCZAM, 

 

że projekt budowlany branży elektrycznej „Oświetlenie ulicy Zelwerowicza na odcinku od ulicy 

Choiny do ulicy Poligonowej” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 

 

Projektant        Sprawdzający: 
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OPIS TECHNICZNY 

 

1. Część ogólna 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego pt. „Oświetlenie ulicy 

Zelwerowicza na odcinku od ulicy Choiny do ulicy Poligonowej”.  

Projekt zagospodarowania terenu oraz projekty architektoniczno-budowlane innych branży 

oprawiono w oddzielnych tomach. 

 

1.2 Inwestor  

Inwestorem jest Gmina Lublin, Pl. W. Łokietka 1, 20-950 Lublin. 

 

1.3 Podstawa opracowania 

- Podstawę) 

Rozporządzenie Ministra opracowania niniejszej dokumentacji stanowią: 

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 

z późniejszymi zmianami Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1133) 

- Polska Norma PN-76/E-02032 „Oświetlenie dróg publicznych”, 

- Polska Norma PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa”, 

- normy i przepisy branżowe obowiązujące w trakcie opracowania dokumentacji 

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

- Warunki techniczne Inwestora DM.4.2.1.0718.7044/9/7/08  

- Warunki przyłączenia nr 468/ZE-1/2008 LUBZEL Dystrybucja Sp. z o. o. ZE Lublin-Miasto 

- Warunki techniczne usunięcia kolizji nr 12/1229/TU/TS/2008 Lubzel Dystrybucja S.A.  

ZE Lublin-Miasto 

- Standardy urządzeń elektroenergetycznych LUBZEL SA. 

- zebrane w terenie dane inwentaryzacyjne 

- aktualne podkłady geodezyjne terenu w skali 1:500 

- projekty związane 

- opinia ZUDP nr 67/2009 



Budowa oświetlenia ulicy Zelwerowicza w Lublinie. 6
 

1.4 Cel opracowania 

Dokumentację wykonano w celu przedstawienia rozwiązań techniczno - inwestycyjnych budowy 

oświetlenia ulicy Zelwerowicza w Lublinie. 

Opracowanie ma służyć do wydania decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z art. 28 prawa 

budowlanego (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 120, poz.1133). 

 

1.5 Zgodność rozwiązania z normami i danymi programowymi 

W rozwiązaniach przedstawionych w projekcie budowlanym uwzględniono obowiązujące normy 

BN, PN, PN-IEC, oraz branżowe przepisy eksploatacyjne. 

Rozwiązanie projektowe zapewnia spełnienie wszystkich potrzeb określonych w danych 

programowych. 

 

1.6 Uzgodnienia 

Projekt podlega uzgodnieniom z: 

- Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. 

- Inwestorem 

- PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o. 

 

1.7 Przedmiot i zakres rzeczowy inwestycji 

Opracowanie niniejsze stanowi jeden z elementów projektu kompleksowej budowy ulicy 

Zelwerowicza na odcinku od ulicy Choiny do ulicy Poligonowej. Dokumentacja niniejsza obejmuje:  

1. Przebudowę urządzeń oświetlenia drogowego będącego na majątku Lubzel Dystrybucja. 

Przebudowa urządzeń oświetlenia drogowego będącego na majątku Lubzel Dystrybucja jest też 

elementem projektu przebudowy kolidującej infrastruktury energetycznej i zawiera: 

- Wymianę szafki oświetlenia drogowego Sz.O. 628/2 – 1szt 

- Wyłączenie kablowej linii oświetleniowej z demontażem masztu oświetleniowego w rejonie 

ulicy Koncertowej, nr 110 (według warunków nr 82) z obwodu szafki Sz.O-628/2, 

- Przebudowę kablowej linii oświetleniowej z demontażem 2 masztów oświetleniowych w rejonie 

ulicy Koncertowej, nr 108, 109 (według warunków nr 80, 81) z obwodu szafki Sz.O-628/2 – 

długość instalacyjna kabli – 114m 

- Przebudowę kablowej linii oświetleniowej z demontażem 3 słupów oświetleniowych nr 1, 2, 3 

z obwodu szafki Sz.O-668 – długość instalacyjna kabli – 113m  
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- Przebudowę kablowej linii oświetleniowej z demontażem 2 słupów oświetleniowych nr 21, 22 

z obwodu szafki Sz.O-732 – długość instalacyjna kabli– 269m 

- budowę słupów oświetleniowych dwuelementowych SAL-11 na fundamencie B-70 

z wysięgnikami łukowymi typu WŁ – oświetlenie jezdni – 2szt  

- budowę słupów oświetleniowych parkowych SAL-A1/4,0 na fundamencie B-50 z wysięgnikami 

spawanymi – oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku dużego zadrzewienia – 6szt 

- montaż opraw oświetleniowych typu Selenium SGP 340 z lampą SON-TPP 250 W – 4szt 

- montaż opraw oświetleniowych typu Selenium SGP 340 z lampą SON-TPP 150 W – 2szt 

- montaż opraw oświetleniowych typu Urbana Forest EPS 300+GPS 308 z lampą SON-TPP 70 W 

– 6szt 

 

2. Budowę i przebudowę oświetlenia ulicy Zelwerowicza będącego na majątku miasta. 

Budowa i przebudowa urządzeń oświetlenia drogowego będącego własnością miasta  zawiera: 

- likwidację kolidującego słupa z wysięgnikiem 3 ramiennym o nr 111, 

- likwidację kolidującego słupa z wysięgnikiem 2 ramiennym o nr 112,  

- likwidację kolidujących słupów z wysięgnikiem 1 ramiennym o nr 113, 114, 

- Budowę szafki oświetlenia drogowego – 1szt 

- budowę kablowej linii zasilającej szafkę – długość instalacyjna kabla– 280m 

- budowę kablowej linii oświetleniowej w rurze DVK 75 – długość instalacyjna kabli– 3532m 

- budowę słupów oświetleniowych dwuelementowych SAL-10,5 i SAL-11 na fundamencie B-70 

z wysięgnikami łukowymi typu WŁ – oświetlenie jezdni – 68szt 

- budowę masztów oświetleniowych dwuelementowych typu MAL-14 i MAL-15, na fundamencie 

z koszem zbrojeniowym Z-80, z wysięgnikami typu WRK – oświetlenie skrzyżowań – 6szt 

- montaż opraw oświetleniowych typu Selenium SGP 340 z lampą SON-TPP 250 W – 75szt 

- montaż opraw oświetleniowych typu Selenium SGP 340 z lampą SON-TPP 150 W – 73szt 

- demontaż istniejących słupów oświetleniowych – 4szt  

- demontaż opraw oświetleniowych – 7szt  
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1.8 Stan istniejący 

Teren objęty opracowaniem położony jest na terenie miasta Lublin. Teren jest przeznaczony 

w planie zagospodarowania przestrzennego pod budowę ulicy Zelwerowicza. Oświetlenie 

skrzyżowania ulicy Koncertowej z projektowaną ulicą Zelwerowicza wymaga przebudowy 

istniejącego oświetlenia i włączenia do projektowanej szafki Sz O 628/2.  

W liniach rozgraniczających projektowanej drogi znajdują się: 

- kanalizacja i kable teletechniczne  

- napowietrzna linia wysokiego napięcia 110kV 

- kablowe linie energetyczne średniego napięcia 15kV 

- kablowe linie energetyczne niskiego napięcia 0,4 kV 

- kanalizacja sanitarna i deszczowa 

- gazociągi 

- wodociągi 

 

1.9 Stan projektowany 

Zaprojektowano oświetlenie ulicy Zelwerowicza na odcinku od ulicy Poligonowej, w nawiązaniu 

do opracowania projektowego Przedsiębiorstwa Projektowo-Badawczego PROLAB do ulicy Choiny, 

w nawiązaniu do opracowania projektowego Biura Ekspertyz i Projektów Budownictwa 

Komunikacyjnego EKKOM Sp. z o.o. Przeprojektowano istniejące kolizyjne oświetlenie ulicy 

Koncertowej z wyodrębnieniem urządzeń stanowiących majątek miasta i majątek Lubzel Dystrybucja 

Sp. z o.o. Przeprojektowano kolizyjne obwody oświetlenia ścieżek dla pieszych w rejonie ulicy 

Beskidzkiej i Gorczańskiej stanowiące majątek Lubzel Dystrybucja Sp. z o.o.  

Zaprojektowano wymianę istniejącej szafki oświetlenia Sz.O-628/2 na nową szafkę  

12-obwodową, z której będą zasilone obwody oświetlenia drogowego na odcinku od ulicy 

Staczyńskiego do ulicy Choiny. Dotychczasowe obwody kaskad z szafki 628/1 będą nadal załączały 

oświetlenie szafki 628/2. Projektowany obwód nr 5 z szafki 628/2 będzie stanowił kaskadę dla 

projektowanej szafki przy ulicy Staczyńskiego. Nowo projektowana szafka przy ulicy Staczyńskiego 

zostanie zasilona z projektowanej stacji transformatorowej przez „Usługi Projektowe – Jasik”. Z szafki 

przy ulicy Staczyńskiego zasilone zostaną obwody na odcinku od ulicy Poligonowej do ulicy 

Staczyńskiego. 

Zgodnie z warunkami technicznymi Inwestora projekt oświetlenia dla ul Zelwerowicza 

wykonano w oparciu o zalecenia PN-76/E-02032 i podanej klasy oświetlenia B. Obliczenia 

oświetlenia wykonano programem Dialux. Wyniki obliczeń zamieszczono w załączniku do 

opracowania.  
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Wymagania dla klasy ośw. B: 

Ciąg jezdny, otoczenie jasne – Lśr ≥ 2,0 cd/m2; Lmin/Lśr ≥ 0,4;(Eśr ≥ 32 lux; Emin/Eśr ≥ 0,4);  

Tl ≤ 10%; Współcz. konserwacji = 0,7,  

Skrzyżowania – 1,5-2,0 Lśr (Eśr); Lmin/Lśr (Emin/Eśr ) ≥ 0,4, 

Ciąg rowerowo-pieszy – Ehśr ≥ 5 lux; Ehmin/Ehśr ≥ 0,25. 

 

1.10 Informacja na temat terenu 

Na działkach, na których prowadzone będą prace nie ma obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków, jak również nie podlega ona ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Obszar oddziaływania obiektów budowlanych ujęty w niniejszym opracowaniu obejmuje 

wyłącznie działki o numerach ewidencyjnych podanych w projekcie. (Działki wyszczególnione na 

stronie tytułowej). 

 

1.11 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 

Projektowane urządzenia (słupy, kable, przewody, szafki, rury osłonowe i przepustowe) służą do 

budowy oświetlenia projektowanej ulicy Zelwerowicza.  

Oświetlenie projektowanych ulic wpłynie na bezpieczeństwo ruchu poruszających się pojazdów 

motorowych, ruchu pieszych na chodniku oraz ruchu rowerzystów na projektowanej ścieżce 

rowerowej w godzinach nocnych. Oświetlenie jezdni zostało zakwalifikowane do klasy 

oświetleniowej B.  

 

2. Rozwiązania budowlane oraz instalacyjno - techniczne. 

2.1 Obliczenia dla projektowanej szafy Sz. O. przy ulicy Staczyńskiego 

Moc szczytowa  

Dla obwodów szafy projektowanej 

Ps1 = 34*276 W+12*169 W = 11,412 kW 

Is1 = 19,4 A 

Ir1 = 27,3 A 

 

Dla obwodów szafy projektowanej i obwodów kaskady z szafy 628/2 

Ps1aw. = Ps1 + Ps1kask. = 11,412 kW + 14*276 kW + 8*169 kW = 16,628 kW 

Is1aw = 38,2 A 

Ir1aw = 53,9 A 
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Dla obwodu nr 5 szafy projektowanej 

Ps5 = 9,384 kW 

Is5 = 16 A 

Ir5 = 22,6 A 

 

Obciążalność długotrwała  

Dla kabla YAKY 4x120 ułożonego w przepustach w ziemi Iz = 157A (kabel zasilający szafę) 

IB = Ir1aw =  53,9A 

In = 63 A 

a) IB ≤ In ≤ IZ  => 53,9A ≤ 63A ≤ 157 A - warunek spełniony 

b) I2 ≤ 1,45 IZ => 1,6*63 ≤ 1,45*157 – warunek spełniony 

 

Dla obwodu nr 5 Sz.O-projektowanej YKYżo 5x35 mm2 kabel ułożony w przepustach w ziemi  

IZ = 0,8*103 = 82,4 A 

IB = Ir5 = 22,6 A  

In = 32 A 

a) IB ≤ In ≤ IZ  => 22,6 A ≤ 32 A ≤ 82,4 A - warunek spełniony 

b) I2 ≤ 1,45 IZ => 1,45*32 ≤ 1,45*82,4 – warunek spełniony 

 

Spadek napięcia  

1. Spadek napięcia dla szafy Sz.O-projektowanej: 

Kabel YAKY 4x120mm2 

Moc instalowana 19,388kW, długość zasilania 280m 

ΔU = 2 x 19,388 x 280 x 105 / (35 x 120 x 4002) = 2,19% 

ΔUr = 3,29% < 7%  

 

Dla obwodu nr 5 szafy Sz.O-proj.: Kabel YKYżo 5x35mm2 

Moc instalowana 9,316kW, długość zasilania 704m, długość do pierwszej oprawy 92m 

ΔU = 1,2 x 9,384 x [92+(704-92)/2] x 105 / (55 x 35 x 4002) = 1,46% 

ΔUr = 2,18% < 5%  

- dla pozostałych obwodów spadki napięć będą mniejsze od obliczonego. 
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Warunki zwarciowe  

1. Skuteczność wyłączania zwarć jednofazowych dla Sz.O-projektowanej przy ul. Staczyńskiego 

- zwarcie w szafie projektowanej 

 

Transformator:  

Dane znamionowe transformatora: 

W założeniach projektu stacji przewidziano transformator o mocy Sn = 400 kVA 

Sn = 400 kVA 

RT = 0,0066 Ω 

XT = 0,0167 Ω 

 

Odcinek K-projektowana – Sz.O-projektowana (Staczyńskiego), kabel YAKY 4x120 mm2: 

l = 280 m 

R1= 0,23 Ω/km * 0,28 km = 0,064 Ω 

X1  = 0,076 Ω/km * 0,28 km = 0,021 Ω 

 

Rc = 0,071 Ω 

Xc = 0,038 Ω 

 

Zc = )038,0071,0()( 2222 +=+ CC XR  = 0,081 Ω 

 

Prąd zwarcia jednofazowego przy zwarciu przewodu fazowego z przewodem N: 

Ik1 = 
C

n

Z
U

*2
*8,0

= 
081,0*2
2308,0 ⋅  = 1135,8 A 

Zabezpieczenie w szafie Sz.O-projektowanej stanowią bezpieczniki mocy gG o In=63A. 

dla t ≤ 5,0 s: 

Iw  = k1*63 = 4,4 * 63 = 277,2 A 

Iw  ≤ Ik1  = > 277,2A < 1135,8A – warunek samoczynnego wyłączenia zwarcia spełniony 

 

2. Skuteczność wyłączania zwarć jednofazowych dla Sz.O-projektowanej przy ul. Staczyńskiego 

- zwarcie w słupie 5.18 

 

Odcinek K-projektowana – Sz.O-projektowana (Staczyńskiego): 

Rc = 0,071 Ω 

Xc = 0,038 Ω 
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Odcinek szafa projektowana (Staczyńskiego) – Słup nr 5.18, kabel YKY 5x35 mm2: 

l = 742 m 

R5 = 0,521 Ω/km * 0,742 km = 0,387 Ω 

X5 = 0,082 Ω/km * 0,742 km = 0,061 Ω 

 

Odcinek K-projektowana (Staczyńskiego) – Słup nr 5.18: 

Rc5 = 0,458 Ω 

Xc5 = 0,099 Ω 

Zc5 = )099,0458,0()( 2222 +=+ CC XR  = 0,469 Ω 

 

Prąd zwarcia jednofazowego przy zwarciu przewodu fazowego z przewodem N: 

Ik1 = 
C

n

Z
U

*2
*8,0

= 
469,0*2
2308,0 ⋅  = 196,2 A 

Zabezpieczenie w szafie Sz.O-projektowanej stanowią bezpieczniki nadprądowe B32A. 

dla t ≤ 5,0 s: 

Iw  = k1*25 = 5 * 32 = 160 A 

Iw  ≤ Ik1  = > 160A < 196,2A – warunek samoczynnego wyłączenia zwarcia spełniony 

 

2.2 Obliczenia dla wymienianej szafy Sz. O. 628/2 przy ulicy Koncertowej 

Moc szczytowa 

Dla obwodów podstawowych 

Ps2 = 48*276 W+47*169 W + 15*276 W = 25,331 kW 

Is2 = 43,1 A 

Ir2 = 60,8 A 

 

Dla obwodu nr 5 szafy 628/2 

Ps5 = 9,970 kW 

Is5 = 17 A 

Ir5 = 24 A 

 

Dla obwodu nr 3 szafy 628/2 

Ps3 = 5,216 kW 

Is3 = 8,9 A 

Ir3 = 12,5 A 
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Awaryjnie dla obwodu nr 3 szafy 628/2 i obwodów 1, 2, 3, 4 szafy projektowanej przy ul. 

Staczyńskiego 

Ps3AW = 5,216 kW + 2,028 kW = 7,244kW 

Is3AW = 12,3 A 

Ir3AW = 17,3 A 

 

Obciążalność długotrwała  

Dla kabla YAKY 4x120 ułożonego w przepustach w ziemi Iz = 157A (kabel zasilający szafę) 

IB = Ir2 = 60,8A 

In = 63 A 

c) IB ≤ In ≤ IZ  => 60,8A ≤ 63A ≤ 157 A - warunek spełniony 

d) I2 ≤ 1,45 IZ => 1,6*63 ≤ 1,45*157 – warunek spełniony 

 

Dla obwodu nr 5 Sz.O-628/2 YKYżo 5x35 mm2 kabel ułożony w przepustach w ziemi  

IZ = 0,8*103 = 82,4 A 

IB = Ir5 = 24 A  

In = 32 A 

c) IB ≤ In ≤ IZ  => 24 A ≤ 32 A ≤ 82,4 A - warunek spełniony 

d) I2 ≤ 1,45 IZ => 1,45*32 ≤ 1,45*82,4 – warunek spełniony 

 

Spadek napięcia  

1. Spadek napięcia dla szafy Sz.O-628/2: 

Kabel YAKY 4x120mm2 

Moc instalowana 32,981kW, długość zasilania 380m 

ΔU=2 x 32,981 x 380 x 105 / (35 x 120 x 4002) = 3,73% 

ΔUr = 5,59% < 7%  

 

2. Spadek napięcia dla obwodu nr 5 szafy Sz.O-628/2: 

Kabel YKYżo 5x35mm2 

Moc instalowana 9,97kW, długość zasilania 821m, długość do pierwszej oprawy 77m 

ΔU=1,2 x 9,97 x [77+(757-77)/2] x 105 / (55 x 35 x 4002) = 1,62% 

ΔUr = 2,43% < 5%  

- dla pozostałych obwodów spadki napięć będą mniejsze od obliczonego. 

 

Wartość napięcia przy rozruchu na ostatniej oprawie nie powinna spaść poniżej 211V. 

Napięcie zapłonu oprawy wynosi 198V. 
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Warunki zwarciowe  

1. Skuteczność wyłączania zwarć jednofazowych dla Sz.O-628/2 - zwarcie w szafie 

 

Transformator:  

Dane znamionowe transformatora: K-628 

Obecnie zainstalowany jest transformator o mocy Sn = 400 kVA. 

Sn = 400 kVA 

RT = 0,0066 Ω 

XT = 0,0167 Ω 

 

Odcinek K-628 – Sz.O-628/2, kabel YAKY 4x120 mm2: 

l = 380 m 

Rl = 0,253 Ω/km * 0,38 km = 0,096 Ω 

Xl = 0,077 Ω/km * 0,38 km = 0,029 Ω 

 

Rc = 0,103 Ω 

Xc = 0,046 Ω 

Zc = )046,0103,0()( 2222 +=+ CC XR  = 0,113 Ω 

 

Prąd zwarcia jednofazowego przy zwarciu przewodu fazowego z przewodem N: 

Ik1 = 
C

n

Z
U

*2
*8,0

= 
113,0*2
2308,0 ⋅  = 814,2 A 

Zabezpieczenie stanowią bezpieczniki mocy gG o In = 63A. 

dla t ≤ 5,0 s: 

Iw  = k1*63 = 4,4 * 63 = 277,2 A 

Iw  ≤ Ik1  = > 277,2 A < 814,2 A – warunek samoczynnego wyłączenia zwarcia spełniony 

 

2. Skuteczność wyłączania zwarć jednofazowych dla Sz.O-628/2 - zwarcie w słupie 5.22 

 

Odcinek K-628 – Sz.O-628/2, kabel YAKY 4x120 mm2: 

Rc = 0,103 Ω 

Xc = 0,046 Ω 
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Odcinek Sz.O-628/2 – słup 5.20, kabel YKY 5x35 mm2: 

l = 821 m 

R5 = 0,521 Ω/km * 0,757 km = 0,394 Ω 

X5 = 0,082 Ω/km * 0,757 km = 0,062 Ω 

 

Odcinek K-628 – słup 5.20 

Rc5 = 0,497 Ω 

Xc5 = 0,108 Ω 

 

Zc5 = )108,0497,0()( 2222 +=+ CC XR  = 0,509 Ω 

 

Prąd zwarcia jednofazowego przy zwarciu przewodu fazowego z przewodem N: 

Ik1 = 
C

n

Z
U

*2
*8,0

= 
509,0*2
2308,0 ⋅  = 180,7 A 

Zabezpieczenie stanowią bezpieczniki nadprądowe B32A. 

dla t ≤ 5,0 s: 

Iw  = k1*32 = 5 * 32 = 160 A 

Iw  ≤ Ik1  = > 160A < 180,7A – warunek samoczynnego wyłączenia zwarcia spełniony 

 

3. Skuteczność wyłączania zwarć jednofazowych dla Sz.O-628/2 - zwarcie w projektowanej szafie 

przy ul. Staczyńskiego 

 

Odcinek K-628 – Sz.O-628/2, kabel YAKY 4x120 mm2: 

Rc = 0,103 Ω 

Xc = 0,046 Ω 

 

Odcinek Sz.O-628/2 – szafa projektowana (Staczyńskiego), kabel YKY 5x35 mm2: 

l = 562 m 

R3 = 0,521 Ω/km * 0,562 km = 0,293 Ω 

X3 = 0,082 Ω/km * 0,562 km = 0,046 Ω 

 

Odcinek K-628 – szafa projektowana (Staczyńskiego) 

Rc3 = 0,396 Ω 

Xc3 = 0,092 Ω 
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Zc = )092,0396,0()( 2222 +=+ CC XR  = 0,407 Ω 

 

Prąd zwarcia jednofazowego przy zwarciu przewodu fazowego z przewodem N: 

Ik1 = 
C

n

Z
U

*2
*8,0

= 
407,0*2
2308,0 ⋅  = 226 A 

Zabezpieczenie stanowią bezpieczniki nadprądowe B32A. 

dla t ≤ 5,0 s: 

Iw  = k1*32 = 5 * 32 = 160 A 

Iw  ≤ Ik1  = > 160A < 226A – warunek samoczynnego wyłączenia zwarcia spełniony 

Warunek samoczynnego wyłączenia zwarcia będzie również spełniony w przypadku przyłączenia 

obwodów nr 1, 2, 3, 4 z szafy przy ulicy Staczyńskiego 
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3. Część techniczna 

3.1 Warunki bezpiecznej pracy pod linią 110kV 

Na mapie wyznaczona została strefa niebezpiecznych warunków pracy w odległości od przewodów linii 

110kV. W trakcie robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych bezpośrednio pod 

linią lub w wyznaczonej strefie wykonawca zobowiązany jest uzgodnić bezpieczne warunki pracy (stosownie 

do: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401, „w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych”).  

W odniesieniu do wyżej wymienionych warunków należy zachować wymagania eksploatacyjne i warunki 

bezpiecznej pracy przy montażu słupów i budowie linii kablowej oświetlenia drogowego. Wszystkie części 

metalowe słupów oświetlenia w oznaczonej strefie powinny być uziemione o wartości Ru≤10Ω. 

 

Zestawienie odległości projektowanych latarń od przewodów linii 110kV. 

Nr słupa Odległość pozioma od linii 110kV
LPN – LUC  ≤ 15m [m] 

Odległość w przestrzeni, T=80° 
[m] 

km 
drogi 

3.1 13,9 15,2 0+906 
3.2 9,3 9,9 0+881 
4.1 13,8 14,5 0+903 
4.2 9 9,1 0+879 

    

Nr słupa Odległość pozioma od linii 110kV
LUC – LUN   ≤ 15m [m] 

Odległość w przestrzeni, T=80° 
[m] 

km 
drogi 

3.2 10,5 11,8 0+881 
3.3 12,5 12,7 0+857 
4.2 10,5 11 0+879 
4.3 12,3 12,3 0+855 

 

 

3.2 Przebudowa oświetlenia w ciągu ulicy Koncertowej. 

W zakresie niniejszego opracowania wymagana jest przebudowa kolizyjnych urządzeń oświetlenia 

w ciągu ulicy Koncertowej. Część urządzeń istniejącego oświetlenia stanowi majątek miasta, część stanowi 

majątek Lubzel Dystrybucja Sp. z o.o. W ramach przebudowy urządzeń oświetlenia będącego na majątku 

miasta należy zdemontować istniejące słupy miejskie o nr 111, 112, 113, 114. W nowych lokalizacjach zgodnie 

z planem zagospodarowania terenu należy wybudować nowe dwuelementowe słupy z podwójnymi 

wysięgnikami łukowymi o numerach 7.110, 7.111, 7.112, 7.113 oraz z pojedynczym wysięgnikiem łukowym 

o numerze 7.114. 
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3.3 Przebudowa urządzeń oświetlenia ulicznego Lubzel Dystrybucja Sp. z o.o. 

W zakresie niniejszego opracowania wymagana jest przebudowa kolizyjnych urządzeń oświetlenia 

drogowego stanowiącego majątek Lubzel Dystrybucja Sp. z o.o.  

Zasilanie oświetlenia ulicy Zelwerowicza na skrzyżowaniu z ulicą Koncertową odbywać się będzie 

z wymienionej na 12-obwodową szafy Sz.O-628/2, zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic Zelwerowicza 

i Koncertowej. W celu usunięcia kolizyjnych urządzeń oświetlenia istniejącego należy zdemontować istniejące 

maszty o nr 108, 109, 110. W nowych lokalizacjach zgodnie z planem zagospodarowania terenu należy 

wybudować nowe dwuelementowe słupy z podwójnymi wysięgnikami łukowymi o numerach 108, 109. Słupy 

te zostaną podłączone do przeprojektowanego kabla na odcinku od istniejącego słupa nr 106 do wymienianej 

szafy Sz.O-628/2 i włączone na końcu obwodu szafy nr Sz.O-628/1 stanowiącego kaskadę dla szafy Sz.O-628/2 

w obwodzie nr 11. Dla tych słupów należy wykonać uziom taśmowy układając taśmę stalową w jednym 

wykopie z kablem. Istniejący kabel od istniejącego słupa nr 107 do wymienianej szafy Sz.O-628/2 stanowiący 

kaskadę dla szafy Sz.O-628/2 należy włączyć w obwód nr 12. Dla poprawy równomierności natężenia 

oświetlenia w rejonie dojazdu do skrzyżowania należy wymienić istniejące oprawy na słupach nr 106 i 107 na 

oprawy Selenium SGP340 PC o mocy 250W. 

Słupy parkowe oświetlenia ścieżek pieszych w rejonie ulicy Beskidzkiej i Gorczańskiej o numerach 1, 2, 

3 oraz 21 i 22, zostaną zdemontowane ze względu na budowę drogi na tym terenie. Na przekroczeniu ulicy 

Zelwerowicza należy przebudować kabel w nowej lokalizacji łącząc projektowanym kablem obwód szafy Sz.O-

668 od słupa nr 14 do słupa nr 4. Na odgałęzieniu tego obwodu zaprojektowano nowe słupy parkowe nr 4/1 

÷4/6 w celu doświetlenia ciągu pieszo-rowerowego na odcinku dużego zadrzewienia. Projektowany kabel 

zostanie zakończony w istniejącym słupie nr 20 (miejsce podziału sieci z obwodem szafy Sz.O-732) 

zaizolowany i oznaczony tabliczką „kabel pod napięciem”.  

Wszystkie aluminiowe linie kablowe oświetlenia na przebudowywanych odcinkach należy wymienić na 

miedziane o niegorszych parametrach impedancyjnych zgodnie z zestawieniami zamieszczonymi w tabelach.  

 
3.4 Wykopy pod oświetlenie uliczne 

Fundamenty i kable należy układać w miejscach i trasach wytyczonych przez uprawnione służby 

geodezyjne. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek 

sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej drogowej oraz oceny 

warunków gruntowych. 

Zaleca się wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych pod fundamenty prefabrykowane, 

ręcznie. Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Wydobyty 

grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny być wykonane 

w sposób zapewniający ich stateczność. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą 

z opadów atmosferycznych, należy wyprofilować powierzchnię terenu ze spadkiem umożliwiającym 

łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 
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Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. 

darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm 

i zagęszczać zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 a pod 

nawierzchniami trwałymi 1,0. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować 

uszkodzeń fundamentu lub kabli. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub 

kabla, należy rozplantować w pobliżu. 

 

3.5 Układanie kabli 

Linie kablowe oświetlenia należy wykonać kablami pięciożyłowymi miedzianymi z żyłą 

ochronną układanymi w rurach osłonowych DVK 75, wyprowadzanych 15 cm ponad górną krawędź 

fundamentów. Układanie kabli powinno być wykonane zgodnie z normą PN-76/E-05125. Kable 

powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie 

itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0oC. Kabel można 

zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, 

jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. Bezpośrednio w gruncie kable należy 

układać na głębokości 0,7 m na warstwie gruntu rodzimego o grubości 10 cm z przykryciem gruntem 

rodzimym. Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm 

nad kablem, należy układać folię koloru niebieskiego szerokości 20 cm. Pod drogami kable należy 

układać w przepustach kablowych z rur SRS 110/UM. Na skrzyżowaniach przewidziano rury 

rezerwowe zgodnie z zestawieniami. Najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony 

kabla a płaszczyzną jezdni nie powinna być mniejsza niż 100 cm. Kable ułożone w ziemi na całej swej 

długości powinny posiadać oznaczniki identyfikacyjne. 

Zakończenia kabli w słupach należy wykonywać na tabliczkach słupowych TB-I Bychowo 

wykonanych w II kl. Izolacji. Wyłączniki nadprądowe w słupach zostały przewidziane jako 

zabezpieczenie obwodów opraw. Kable oznaczone w zestawieniu jako łączniki należy zakańczać 

w tabliczkach jednostronnie w słupie należącym do danego obwodu. Natomiast drugi koniec powinien 

być zaizolowany i oznaczony tabliczką „kabel pod napięciem” 

Oznaczenie linii kablowych 

Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki (np. 

opaski kablowe typu OK) przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach, 

wprowadzeniach do szafek i słupów. 

 Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające: 

− symbol i numer ewidencyjny linii, 

− oznaczenie kabla i znak użytkownika kabla, 

− rok ułożenia kabla. 
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3.5.1 Zestawienie kabli energetycznych i rur osłonowych 
 
szafa Sz.O-projektowana obwód 1         

  od - do   Dł trasowa 
[m] 

kabel YKYżo 5x16mm2  
[m] Dł. Instal.  96 Rura DVR 75 

[m] Uwagi 

1. 1 - Sz.O. proj. 23 29 obwód 1 26   

1. 1 - 2. 1 59,5 67 obwód 1 64 Łącznik 

szafa Sz.O-projektowana obwód 2         

  od - do   Dł trasowa 
[m] 

kabel YKYżo 5x16mm2  
[m] Dł. Instal.  57 Rura DVR 75 

[m] Uwagi 

2. 1 - Sz.O. proj. 50 57 obwód 2 54   

szafa Sz.O-projektowana obwód 3         

  od - do   Dł trasowa 
[m] 

kabel YKYżo 5x25mm2  
[m] Dł. Instal.  110 Rura DVR 75 

[m] Uwagi 

3. 1 - Sz.O. proj. 15 21 obwód 3 18   

3. 1 - 4. 1 81 89 obwód 3 86 Łącznik 

szafa Sz.O-projektowana obwód 4         

  od - do   Dł trasowa 
[m] 

kabel YKYżo 5x25mm2  
[m] Dł. Instal.  53 Rura DVR 75 

[m] Uwagi 

4. 1 - Sz.O. proj. 46,5 53 obwód 4 50   

szafa Sz.O-projektowana obwód 5         

  od - do   Dł trasowa 
[m] 

kabel YKYżo 5x35mm2  
[m] Dł. Instal.  742 Rura DVR 75 

[m] Uwagi 

słup Prolab - 5. 17 31,5 38 obwód 5 35   

5. 17 - 5. 16 31,5 38 obwód 5 35   

5. 16 - 5. 15 32 38 obwód 5 35   

5. 15 - 5. 14 32 38 obwód 5 35   

5. 14 - 5. 13 31,5 38 obwód 5 35   

5. 13 - 5. 12 31,5 38 obwód 5 35   

5. 12 - 5. 11 31,5 38 obwód 5 35   

5. 11 - 5. 10 31,5 38 obwód 5 35   

5. 10 - 5. 9 31,5 38 obwód 5 35   

5. 9 - 5. 8 31,5 38 obwód 5 35   

5. 8 - 5. 7 34,5 41 obwód 5 38   

5. 7 - 5. 6 31,5 38 obwód 5 35   

5. 6 - 5. 5 31,5 38 obwód 5 35   

5. 5 - 5. 4 31,5 38 obwód 5 35   

5. 4 - 5. 3 31,5 38 obwód 5 35   

5. 3 - 5. 2 32 38 obwód 5 35   

5. 2 - 5. 1 32,5 39 obwód 5 36   

5. 1 - Sz.O. proj. 83,5 92 obwód 5 89   

szafa Sz.O-628/2 obwód 1         

  od - do   Dł trasowa 
[m] 

kabel YKYżo 5x16mm2  
[m] Dł. Instal.  165 Rura DVR 75 

[m] Uwagi 

1. 2 - 1. 1 51 58 obwód 1 55   

1. 1 - Sz.O. 628/2 52 59 obwód 1 56   

1. 2 - 2. 2 41 48 obwód 1 45 Łącznik 

szafa Sz.O-628/2 obwód 2         

  od - do   Dł trasowa 
[m] 

kabel YKYżo 5x16mm2  
[m] Dł. Instal.  102 Rura DVR 75 

[m] Uwagi 

2. 2 - 2. 1 38,5 45 obwód 2 42   

2. 1 - Sz.O. 628/2 50 57 obwód 2 54   
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szafa Sz.O-628/2 obwód 3/K10       

  od - do   Dł trasowa 
[m] 

kabel YKYżo 5x35mm2  
[m] Dł. Instal.  562 Rura DVR 75 

[m] Uwagi 

3. 11 - Sz.O. proj. 53 60 obwód 3/K10 57   

3. 11 - 3. 10 31,5 38 obwód 3/K10 35   

3. 10 - 3. 9 31,5 38 obwód 3/K10 35   

3. 9 - 3. 8 37 44 obwód 3/K10 41   

3. 8 - 3. 7 37 44 obwód 3/K10 41   

3. 7 - 3. 6 37 44 obwód 3/K10 41   

3. 6 - 3. 5 37 44 obwód 3/K10 41   

3. 5 - 3. 4 34 41 obwód 3/K10 38   

3. 4 - 3. 3 25,5 32 obwód 3/K10 29   

3. 3 - 3. 2 25 31 obwód 3/K10 28   

3. 2 - 3. 1 25,5 32 obwód 3/K10 29   

3. 1 - Sz.O. 628/2 105 114 obwód 3/K10 111   

szafa Sz.O-628/2 obwód 4         

  od - do   Dł trasowa 
[m] 

kabel YKYżo 5x16mm2  
[m] Dł. Instal.  202 Rura DVR 75 

[m] Uwagi 

4. 4 - 3. 4 16,5 22 obwód 4 19 Łącznik 

4. 4 - 4. 3 24,5 31 obwód 4 28   

4. 3 - 4. 2 24,5 31 obwód 4 28   

4. 2 - 4. 1 24,5 31 obwód 4 28   

4. 1 - Sz.O. 628/2 81 89 obwód 4 86   

szafa Sz.O-628/2 obwód 5         

  od - do   Dł trasowa 
[m] 

kabel YKYżo 5x35mm2  
[m] Dł. Instal.  789 Rura DVR 75 

[m] Uwagi 

X. 12/2 - 5. 20 26 32 obwód 5 29 Łącznik 

5. 20 - 5. 19 25 31 obwód 5 28   

5. 19 - 5. 18 35 42 obwód 5 39   

5. 18 - 5. 17 34 41 obwód 5 38   

5. 17 - 5. 16 35,5 42 obwód 5 39   

5. 16 - 5. 15 32 38 obwód 5 35   

5. 15 - 5. 14 27 33 obwód 5 30   

5. 14 - 5. 13 27 33 obwód 5 30   

5. 13 - 5. 12 22 28 obwód 5 25   

5. 12 - 5. 11 27 33 obwód 5 30   

5. 11 - 5. 10 27 33 obwód 5 30   

5. 10 - 5. 9 27 33 obwód 5 30   

5. 9 - 5. 8 36 43 obwód 5 40   

5. 8 - 5. 7 36,5 43 obwód 5 40   

5. 7 - 5. 6 36,5 43 obwód 5 40   

5. 6 - 5. 5 36 43 obwód 5 40   

5. 5 - 5. 4 23 29 obwód 5 26   

5. 4 - 5. 3 25 31 obwód 5 28   

5. 3 - 5. 2 24 30 obwód 5 27   

5. 2 - 5. 1 24,5 31 obwód 5 28   

5. 1 - Sz.O. 628/2 69 77 obwód 5 74   

szafa Sz.O-628/2 obwód 6         

  od - do   Dł trasowa 
[m] 

kabel YKYżo 5x16mm2  
[m] Dł. Instal.  206 Rura DVR 75 

[m] Uwagi 

6. 4 - 5. 4 14,5 20 obwód 6 17 Łącznik 

6. 4 - 6. 3 24,5 31 obwód 6 28   

6. 3 - 6. 2 24,5 31 obwód 6 28   

6. 2 - 6. 1 24,5 31 obwód 6 28   

6. 1 - Sz.O. 628/2 84,5 93 obwód 6 90   
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szafa Sz.O-628/2 obwód 7         

  od - do   Dł trasowa 
[m] 

kabel YKYżo 5x25mm2  
[m] Dł. Instal.  269 Rura DVR 75 

[m] Uwagi 

7. 115 - 7. 114 25,5 32 obwód 7 29   

7. 114 - 7. 113 21,5 38 obwód 7 25   

7. 113 - 7. 112 24 30 obwód 7 27   

7. 112 - 7. 111 21,5 28 obwód 7 25   

7. 111 - 7. 110 21,5 28 obwód 7 25   

7. 110 - Sz.O. 628/2 104,5 113 obwód 7 110   

szafa Sz.O-685 obwód 5         

  od - do   Dł trasowa 
[m] 

kabel YKYżo 5x16mm2  
[m] Dł. Instal.  187 Rura DVR 75 

[m] Uwagi 

X. 12 - X. 12/1 25,5 32 obwód 5 29   

X. 12/1 - X. 12/2 25,5 32 obwód 5 29   

X. 12/2 - X. 13/3 19,5 26 obwód 5 23   

X. 13/3 - X. 13/2 25 31 obwód 5 28   

X. 13/2 - X. 13/1 25 31 obwód 5 28   

X. 13/1 - X. 13 29 35 obwód 5 32   

szafa Sz.O-628/1 obwód /K11*         

  od - do   Dł trasowa 
[m] 

kabel YKYżo 5x25mm2  
[m] Dł. Instal.  145 Rura DVR 75 

[m] Uwagi 

istn. 106 - proj. 108 35,5 42 obwód /K11 39   

proj. 108 - proj. 109 28 34 obwód /K11 31   

proj. 109 - Sz.O. 628/2 61,5 69 obwód /K11 66   

szafa Sz.O-668  obwód *         

  od - do   Dł trasowa 
[m] 

kabel YKYżo 5x16mm2  
[m] Dł. Instal.  269 Rura DVR 75 

[m] Uwagi 

istn. 20 - proj. 4/6 73 81 obwód  78 Łącznik 

proj. 4/6 - proj. 4/5 19 25 obwód  22   

proj. 4/5 - proj. 4/4 19 25 obwód  22   

proj. 4/4 - proj. 4/3 19 25 obwód  22   

proj. 4/3 - proj. 4/2 19 25 obwód  22   

proj. 4/2 - proj. 4/1 15,5 21 obwód  18   
proj. 4/1 - istn. 4 59,5 67 obwód  64   

szafa Sz.O-668  obwód *         

  od - do   Dł trasowa 
[m] 

kabel YAKY 4x25mm2  
[m] Dł. Instal.  113 Rura DVR 75 

[m] Uwagi 

istn. 4 - mufa   104,5 113 obwód  110   

           

  od - do   Dł trasowa 
[m] 

kabel YAKY 4x120mm2  
[m] Dł. Instal.  280 Rura DVR 75 

[m] Uwagi 

proj. St. Tr. - Sz.O- proj. 260 280 obwód      

 

* własność Lubzel Dystrybucja Sp. z o.o. 
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3.5.2 Zestawienie rur przepustowych 

 

Lp. Nr obiektu    Typ rury    Ilość rur 
podstawowa 

Ilość rur 
rezerwowa 

Długość 
[m] 

Zakres
[m/otw] Uwagi 

1 obiekt nr 1 SRS110/UM 3 1 17,0 68,0   

2 obiekt nr 2 SRS110/UM 3 1 12,0 48,0   

3 obiekt nr 3 SRS110/UM 2 1 11,5 34,5   

4 obiekt nr 4 SRS110/UM 2 1 19,5 58,5   

5 obiekt nr 5 SRS110/UM 2 1 12,0 36,0   

6 obiekt nr 6 SRS110/UM 3 1 15,5 62,0   

7 obiekt nr 7o SRS110/UM 4 1 20,0 100,0   

8 obiekt nr 8 SRS110/UM 3 1 10,0 40,0   

9 obiekt nr 9 SRS110/UM 1   12,5 12,5   

10 obiekt nr 10 SRS110/UM 2 1 21,5 64,5   

11 obiekt nr 11 SRS110/UM 1 1 11,5 23,0   

12 obiekt nr 12 SRS110/UM 1 1 13,5 27,0   

13 obiekt nr 13 SRS110/UM 2 1 15,5 46,5   

14 obiekt nr 14 SRS110/UM 3 1 17,0 68,0   

15 obiekt nr 15 SRS110/UM 4 1 10,5 52,5   

16 obiekt nr 16o SRS110/UM 1   8,0 8,0   

17 obiekt nr 17 SRS110/UM 1   5,5 5,5   

18 obiekt nr 18 SRS110/UM 1   13,0 13,0   

19 obiekt nr 19o SRS110/UM 1   28,0 28,0   

20 obiekt nr 20 SRS110/UM 1   15,0 15,0   

        Razem: 289,0 810,5  

 

3.6 Montaż fundamentów prefabrykowanych 

Pod słupy oświetleniowe należy stosować fundamenty prefabrykowane betonowe typu B-70. Pod 

słupy parkowe należy stosować fundamenty prefabrykowane betonowe typu B-50. Przed wkopaniem 

należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne fundamentów poprzez malowanie lakierem 

asfaltowym. Fundament powinien być ustawiany na 10 cm warstwie betonu B 10 lub zagęszczonego 

żwiru. Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia 

antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni. 

 

3.7 Montaż słupów 

Należy zastosować słupy oświetleniowe Rosa, aluminiowe, anodowane w kolorze naturalnym, 

umożliwiające montaż oprawy na żądanej wysokości. W projekcie oświetlenia przewidziano budowę 

aluminiowych słupów ulicznych dwuelementowych typu SAL-11 i SAL-10,5 z wysięgnikami 

łukowymi o wysięgu 1,5m i 2,0m oraz kącie nachylenia 5º. Na skrzyżowaniach ulic zaprojektowano 

maszty oświetleniowe MAL-14 i MAL15. Jako słupy parkowe przewidziano słupy aluminiowe typu 

SAL-A1 z wysięgnikami spawanymi o wysięgu 0,5m. 
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W dolnej części słupy powinny posiadać wnękę zamykaną drzwiczkami. Wnęka powinna być 

przystosowana do zainstalowania tabliczki zaciskowej TB-I Bychowo ze śrubami M8, wykonanej w II 

kl. Izolacji przystosowanej do montażu wyłączników nadprądowych.  

Słupy należy przykręcać na uprzednio ustawionych fundamentach. Odchyłka osi słupa od pionu, 

po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa. Słupy należy ustawiać tak, aby 

ich wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niż 

nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona niżej niż 20 cm od powierzchni chodnika lub 

gruntu. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na wykonywanie prac w strefie linii 110kV.  

 

3.8 Montaż wysięgników 

Przewidziano zastosowanie wysięgników typu AL. dwuramiennych i jednoramiennych łukowych 

o wysięgu 1,5m i 2,0m o kącie mocowania oprawy 5 stopni. Wysięgniki stanowią górną część 

dwuelementowego słupa. Na masztach zostaną zamocowane wysięgniki czteroramienne 

i pięcioramienne typu WRK. Wysięgniki w słupach parkowych stanowią całość razem ze słupem. 

Wysięgnik powinien być ustawiony pod kątem 90 stopni z dokładnością ± 2 stopnie do osi jezdni. 

 

3.9 Montaż opraw 

Przed zamontowaniem opraw należy podłączyć do sieci i sprawdzić ich działanie (sprawdzenie 

zaświecenia się lampy). Oprawy powinny być wykonane w II klasie izolacji o stopniu IP 65/43 

i posiadać pięć stopni regulacji optyki i zaczep montażowy. Od tabliczki zaciskowej do każdej oprawy 

należy doprowadzić przewód YDY 2x2,5 mm2. Oprawę należy mocować na wysięgniku słupa 

w sposób wskazany przez producenta, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu 

ich w położeniu pracy. Oprawa powinna być mocowana w sposób trwały, aby nie zmieniała swego 

położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru. 

Do oświetlenia ulicy Koncertowej należy stosować oprawy Selenium typu SGP340 

o wartościach mocy 250W i 150W z kloszem z poliwęglanu, z lampami sodowymi wysokoprężnymi 

SON-T PIA Plus. Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy podnośnika 

montażowego samochodowego pod kątem 5 stopni do poziomu terenu. Na podstawie zestawień opraw 

należy ustawiać ich optykę w celu właściwego rozsyłu światła przedstawionego w obliczeniach. Do 

oświetlenia ciągu pieszo rowerowego zaprojektowano oprawy Urbana typu GPS308 o mocy 70W 

z przezroczystym kloszem typu Forest, z poliwęglanu i szczytowym odbłyśnikiem, z lampami 

sodowymi wysokoprężnymi SON-T PIA Plus. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na wykonywanie prac w strefie linii 110kV.  
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3.9.1 Zestawienie elementów oświetlenia 

Szafa Sz.O-projektowana (Staczyńskiego) 
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5. 17 B-70 SAL - 11 Wł 2 /1,5 /4,7 /5 L SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P2 SON-TPP 250 L1 

          P SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 250 L2 

5. 16 B-70 SAL - 11 Wł 2 /1,5 /4,7 /5 L SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P2 SON-TPP 250 L3 

          P SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 250 L1 

5. 15 B-70 SAL - 11 Wł 2 /1,5 /4,7 /5 L SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P2 SON-TPP 250 L2 

          P SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P2 SON-TPP 250 L3 

5. 14 B-70 SAL - 11 Wł 2 /1,5 /4,7 /5 L SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 250 L1 

          P SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P2 SON-TPP 250 L2 

5. 13 B-70 SAL - 11 Wł 2 /1,5 /4,7 /5 L SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 250 L3 

          P SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P2 SON-TPP 250 L1 

5. 12 B-70 SAL - 11 Wł 2 /1,5 /4,7 /5 L SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 250 L2 

          P SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P2 SON-TPP 250 L3 

5. 11 B-70 SAL - 11 Wł 2 /1,5 /4,7 /5 L SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 250 L1 

          P SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 250 L2 

5. 10 B-70 SAL - 11 Wł 2 /1,5 /4,7 /5 L SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 250 L3 

          P SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 250 L1 

5. 9 B-70 SAL - 11 Wł 2 /1,5 /4,7 /5 L SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 250 L2 

          P SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 250 L3 

5. 8 B-70 SAL - 11 Wł 2 /1,5 /4,7 /5 L SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P2 SON-TPP 250 L1 

          P SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P2 SON-TPP 250 L2 

5. 7 B-70 SAL - 11 Wł 2 /1,5 /4,7 /5 L SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P2 SON-TPP 250 L3 

          P SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P2 SON-TPP 250 L1 

5. 6 B-70 SAL - 11 Wł 2 /1,5 /4,7 /5 L SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 250 L2 

          P SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 250 L3 

5. 5 B-70 SAL - 11 Wł 2 /1,5 /4,7 /5 L SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 250 L1 

          P SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 250 L2 

5. 4 B-70 SAL - 11 Wł 2 /1,5 /4,7 /5 L SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 250 L3 

          P SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P2 SON-TPP 250 L1 

5. 3 B-70 SAL - 11 Wł 2 /1,5 /4,7 /5 L SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 250 L2 

          P SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P2 SON-TPP 250 L3 

5. 2 B-70 SAL - 11 Wł 2 /1,5 /4,7 /5 L SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 250 L1 

          P SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P2 SON-TPP 250 L2 
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5. 1 B-70 SAL - 11 Wł 2 /1,5 /4,7 /5 L SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 250 L3 

          P SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P2 SON-TPP 250 L1 

3. 1 B-70 SAL - 10,5 Wł 1 /1,5 /4,2 /5 L SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P5 SON-TPP 150 L2 

4. 1 B-70 SAL - 10,5 Wł 1 /1,5 /4,2 /5 P SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P5 SON-TPP 150 L1 

1. 1 Z-80 MAL - 14 WRK- 5 /1,25 /0,4 /5  SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P5 SON-TPP 150 L2 

            SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P5 SON-TPP 150 L3 

            SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P5 SON-TPP 150 L1 

            SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P5 SON-TPP 150 L2 

                      SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P5 SON-TPP 150 L3 

2. 1 Z-80 MAL - 14 WRK- 5 /1,25 /0,4 /5  SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P5 SON-TPP 150 L1 

            SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P5 SON-TPP 150 L2 

            SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P5 SON-TPP 150 L3 

            SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P5 SON-TPP 150 L1 

                      SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P5 SON-TPP 150 L3 
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Szafa Sz.O-628/2 (Koncertowa) 
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3. 11 B-70 SAL - 11 Wł 2 /1,5 /4,7 /5 L SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P2 SON-TPP 250 L1 

                    P SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 250 L2 

3. 10 B-70 SAL - 11 Wł 2 /1,5 /4,7 /5 L SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P2 SON-TPP 250 L3 

                    P SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 250 L1 

3. 9 B-70 SAL - 11 Wł 2 /2 /4,7 /5 L SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P3X SON-TPP 250 L2 

                    P SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P3X SON-TPP 250 L3 

3. 8 B-70 SAL - 11 Wł 2 /2 /4,7 /5 L SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P3X SON-TPP 250 L1 

                    P SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P3X SON-TPP 250 L2 

3. 7 B-70 SAL - 11 Wł 2 /2 /4,7 /5 L SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P3X SON-TPP 250 L3 

                    P SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P3X SON-TPP 250 L1 

3. 6 B-70 SAL - 11 Wł 2 /2 /4,7 /5 L SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P3X SON-TPP 250 L2 

                    P SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P3X SON-TPP 250 L3 

3. 5 B-70 SAL - 11 Wł 2 /2 /4,7 /5 L SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P3X SON-TPP 250 L1 

                    P SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P3X SON-TPP 250 L2 

3. 4 B-70 SAL - 10,5 Wł 2 /1,5 /4,2 /5 L SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P3X SON-TPP 150 L3 

                    P SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 150 L1 

3. 3 B-70 SAL - 10,5 Wł 2 /1,5 /4,2 /5 L SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P3X SON-TPP 150 L2 

                    P SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 150 L3 

3. 2 B-70 SAL - 10,5 Wł 2 /1,5 /4,2 /5 L SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P3X SON-TPP 150 L1 

                    P SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 150 L2 

3. 1 B-70 SAL - 10,5 Wł 2 /1,5 /4,2 /5 L SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P3X SON-TPP 150 L3 

                    P SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 150 L1 

4. 4 B-70 SAL - 10,5 Wł 1 /1,5 /4,2 /5 P SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 150 L2 

4. 3 B-70 SAL - 10,5 Wł 1 /1,5 /4,2 /5 P SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 150 L1 

4. 2 B-70 SAL - 10,5 Wł 1 /1,5 /4,2 /5 P SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 150 L3 

4. 1 B-70 SAL - 10,5 Wł 1 /1,5 /4,2 /5 P SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 150 L2 

6. 1 B-70 SAL - 10,5 Wł 1 /1,5 /4,2 /5 L SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 150 L3 

6. 2 B-70 SAL - 10,5 Wł 1 /1,5 /4,2 /5 L SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 150 L1 

6. 3 B-70 SAL - 10,5 Wł 1 /1,5 /4,2 /5 L SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 150 L3 

6. 4 B-70 SAL - 10,5 Wł 1 /1,5 /4,2 /5 L SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 150 L2 
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5. 1 B-70 SAL - 10,5 Wł 2 /1,5 /4,2 /5 L SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 150 L2 

                    P SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P3X SON-TPP 150 L1 

5. 2 B-70 SAL - 10,5 Wł 2 /1,5 /4,2 /5 L SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 150 L2 

                    P SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P3X SON-TPP 150 L3 

5. 3 B-70 SAL - 10,5 Wł 2 /1,5 /4,2 /5 L SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 150 L1 

                    P SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P3X SON-TPP 150 L2 

5. 4 B-70 SAL - 10,5 Wł 2 /1,5 /4,2 /5 L SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 150 L3 

                    P SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P3X SON-TPP 150 L1 

5. 5 B-70 SAL - 11 Wł 2 /2 /4,7 /5 L SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P3X SON-TPP 250 L2 

                    P SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P3X SON-TPP 250 L3 

5. 6 B-70 SAL - 11 Wł 2 /2 /4,7 /5 L SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P3X SON-TPP 250 L1 

                    P SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P3X SON-TPP 250 L2 

5. 7 B-70 SAL - 11 Wł 2 /2 /4,7 /5 L SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P3X SON-TPP 250 L3 

                    P SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P3X SON-TPP 250 L1 

5. 8 B-70 SAL - 11 Wł 2 /2 /4,7 /5 L SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P3X SON-TPP 250 L2 

                    P SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P3X SON-TPP 250 L3 

5. 9 B-70 SAL - 11 Wł 2 /2 /4,7 /5 L SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P3X SON-TPP 250 L1 

                    P SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P3X SON-TPP 250 L2 

5. 10 B-70 SAL - 11 Wł 2 /2 /4,7 /5 L SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P3X SON-TPP 250 L3 

                    P SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P3X SON-TPP 250 L1 

5. 11 B-70 SAL - 11 Wł 2 /2 /4,7 /5 L SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P2 SON-TPP 250 L2 

                    P SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P2 SON-TPP 250 L3 

5. 12 B-70 SAL - 11 Wł 2 /2 /4,7 /5 L SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P4 SON-TPP 250 L1 

                    P SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P4 SON-TPP 250 L2 

5. 13 B-70 SAL - 11 Wł 2 /2 /4,7 /5 L SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P4 SON-TPP 250 L3 

                    P SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P4 SON-TPP 250 L1 

5. 14 B-70 SAL - 11 Wł 2 /2 /4,7 /5 L SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P2 SON-TPP 250 L2 

                    P SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P2 SON-TPP 250 L3 

5. 15 B-70 SAL - 11 Wł 2 /2 /4,7 /5 L SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P2 SON-TPP 250 L1 

                    P SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P2 SON-TPP 250 L2 

5. 16 B-70 SAL - 11 Wł 2 /1,5 /4,7 /5 L SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P2 SON-TPP 250 L3 

                    P SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P2 SON-TPP 250 L1 

5. 17 B-70 SAL - 11 Wł 2 /1,5 /4,7 /5 L SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P2 SON-TPP 250 L2 

                    P SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P2 SON-TPP 250 L3 
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5. 18 B-70 SAL - 11 Wł 2 /1,5 /4,7 /5 L SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P2 SON-TPP 250 L1 

                    P SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P2 SON-TPP 250 L2 

5. 19 B-70 SAL - 11 Wł 2 /1,5 /4,7 /5 L SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P2 SON-TPP 250 L3 

                    P SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P2 SON-TPP 250 L1 

5. 20 B-70 SAL - 10,5 Wł 2 /1,5 /4,2 /5 L SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P3X SON-TPP 150 L2 

                      SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 150 L3 

7. 110 B-70 SAL - 11 Wł 2 /1,5 /4,7 /5 L SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 250 L2 

                    P SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P3X SON-TPP 150 L3 

7. 111 B-70 SAL - 11 Wł 2 /1,5 /4,7 /5 L SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 250 L1 

                    P SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P3X SON-TPP 150 L2 

7. 112 B-70 SAL - 11 Wł 2 /1,5 /4,7 /5 L SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 250 L3 

                    P SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P3X SON-TPP 150 L1 

7. 113 B-70 SAL - 11 Wł 2 /1,5 /4,7 /5 L SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P5 SON-TPP 150 L2 

                    P SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P3X SON-TPP 150 L3 

7. 114 B-70 SAL - 10,5 Wł 1 /1,5 /4,2 /5 L SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P3X SON-TPP 250 L1 

1. 1 Z-80 MAL - 15 WRK- 4 /1,25 /0,4 /5  SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P5 SON-TPP 150 L1 

            SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P5 SON-TPP 150 L2 

            SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 150 L3 

                      SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 150 L2 

1. 2 Z-80 MAL - 15 WRK- 4 /1,25 /0,4 /5  SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P5 SON-TPP 150 L3 

            SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P5 SON-TPP 150 L1 

            SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 150 L2 

                      SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 150 L3 

2. 1 Z-80 MAL - 15 WRK- 4 /1,25 /0,4 /5  SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 150 L1 

            SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 150 L2 

            SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P5 SON-TPP 150 L3 

                      SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P5 SON-TPP 150 L1 

2. 2 Z-80 MAL - 15 WRK- 4 /1,25 /0,4 /5  SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 150 L2 

            SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 150 L3 

            SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P5 SON-TPP 150 L1 

                      SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P5 SON-TPP 150 L2 
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istn 106                 L SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P5 SON-TPP 250 L2 

istn 107                 P SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P5 SON-TPP 250 L1 

proj. 108 B-70 SAL - 11 Wł 2 /1,5 /4,7 /5 L SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P5 SON-TPP 150 L3 

                    P SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P3X SON-TPP 250 L2 

proj. 109 B-70 SAL - 11 Wł 2 /1,5 /4,7 /5 L SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P5 SON-TPP 150 L1 

                    P SGP340 SON-TPP 250W II 
PC SP 42/60 P3X SON-TPP 250 L3 

 

Szafa Sz.O-685 (Choiny) 

N
r o

bw
od

u 

N
r s
łu

pa
 

Ty
p 

fu
nd

am
en

tu
 

lu
b 

ko
sz

a 

Ty
p 

sł
up

a 

 

Ty
p 

w
ys

ię
gn

ik
a 

Ilo
ść

 ra
m

io
n 

D
ł. 

W
ys

ię
gu

 

W
ys

. W
ys

ię
gn

ik
a 

K
ąt

 n
ac

hy
le

ni
a 

St
ro

na
 d

ro
gi

 

Ty
p 

op
ra

w
y 

Po
zy

cj
a 

us
ta

w
ie

ni
a 

od
bł

yś
ni

ka
 

La
m

pa
 

M
oc

 la
m

py
 

Za
si

la
ni

e 
 

z 
fa

zy
 

X. 13/1 B-70 SAL - 10,5 Wł 1 /1,5 /4,2 /5 P SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 150 L1 

X. 13/2 B-70 SAL - 10,5 Wł 1 /1,5 /4,2 /5 P SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 150 L2 

X. 13/3 B-70 SAL - 10,5 Wł 1 /1,5 /4,2 /5 P SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 150 L3 

X. 12/1 B-70 SAL - 10,5 Wł 2 /1,5 /4,2 /5 L SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P3X SON-TPP 150 L3 

                   P SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 150 L1 

X. 12/2 B-70 SAL - 10,5 Wł 2 /1,5 /4,2 /5 L SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P3X SON-TPP 150 L1 

                   P SGP340 SON-TPP 150W II 
PC SP 42/60 P1 SON-TPP 150 L2 

 
Szafa Sz.O-668  
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proj. 4/1 B-50 SAL - A1 GPS308 SON-TPP 70W II 
PCC-R 60 LO-D/I SON-TPP 70 L1 

proj. 4/2 B-50 SAL - A1 GPS308 SON-TPP 70W II 
PCC-R 60 LO-D/I SON-TPP 70 L2 

proj. 4/3 B-50 SAL - A1 GPS308 SON-TPP 70W II 
PCC-R 60 LO-D/I SON-TPP 70 L3 

proj. 4/4 B-50 SAL - A1 GPS308 SON-TPP 70W II 
PCC-R 60 LO-D/I SON-TPP 70 L1 

proj. 4/5 B-50 SAL - A1 GPS308 SON-TPP 70W II 
PCC-R 60 LO-D/I SON-TPP 70 L2 

proj. 4/6 B-50 SAL - A1 GPS308 SON-TPP 70W II 
PCC-R 60 LO-D/I SON-TPP 70 L3 
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3.10  Szafki oświetlenia ulicznego 

Obudowy szafek oświetleniowych wykonać z tworzywa termoutwardzalnego w II klasie izolacji, 

odpornego na promienie UV. Drzwiczki szafek przystosować do zamknięć Master Key.  Lokalizacja 

szafek została pokazana na mapach. Schematy i widok szafek pokazano w części rysunkowej.  

 

3.11 Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 

Projektowana sieć oświetleniowa szafki Sz.O-projektowanej (Staczyńskiego) stanowi układ sieci TN-C. 

Natomiast istniejąca i projektowana sieć oświetleniowa szafki Sz.O-628/2 (Koncertowa) stanowi układ sieci TT. 

W celu zapewnienia podstawowego środka ochrony od porażeń prądem elektrycznym zaprojektowano: 

− tabliczki zaciskowe i oprawy oświetleniowe wykonane w II klasie izolacji 

− obudowy szaf oświetleniowych wykonane w II klasie izolacji 

− przewody zasilające oprawy o izolacji wzmocnionej 750V 

Dla zapewnienia ochrony należy wykonać uziemienia słupów oświetleniowych wskazanych na 

schemacie budowy. Wartość uziemienia powinna być mniejsza od 10,0 Ω. Uziemienia wykonać łącząc słupy 

taśmą FeZn 25x4, układaną na dnie wykopu, pod kablami oświetleniowym prowadzonym w pobliżu słupów. 

Taśma FeZn 25x4 w ziemi nie powinna być układana płycej niż 0,6 m i powinna być zasypana gruntem 

bez kamieni, żwiru i gruzu. Taśmę łączyć przez spawanie. Miejsca połączeń zabezpieczyć przed korozją. 

Żyły ochronne kabli YKYżo zasilających obwody oświetleniowe, zakończyć na tabliczkach słupowych. Zaciski 

PE tabliczek słupowych połączyć przewodem LgY 16 mm2 z zaciskami ochronnymi słupów. Przewód ochronny 

będzie stanowił połączenie wykonanych uziomów słupów z uziomami istniejącymi szaf i słupów 

oświetleniowych, zapewniając niską rezystancję wypadkową całego układu uziemień. Nie wolno łączyć 

zacisków N i zacisków ochronnych PE w szafach i słupach oświetleniowych. 

 Z uwagi na sterowanie kaskadowe należy umieścić we wnętrzu szaf na drzwiczkach napis: 

„Uwaga!!! Po wyłączeniu napięcia zasilającego szafkę, w obwodzie sterowania pozostaje 

napięcie”.  

 

3.12 Pomiary 

- Sprawdzenie ciągłości żył 

- Pomiar rezystancji izolacji 

- Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

- Pomiar impedancji pętli zwarcia z przewodem neutralnym 

- Pomiary oświetlenia. 

 

3.13 Dokumentacja powykonawcza 

Po zakończeniu prac należy wykonać dokumentację powykonawczą, uwzględniając ewentualne 

zmiany wprowadzone w czasie budowy w stosunku do dokumentacji projektowej. 



Budowa oświetlenia ulicy Zelwerowicza w Lublinie. 32
 

 

4. Uwagi końcowe 

Wszystkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

normami, zarządzeniami, instrukcjami i przepisami z zachowaniem przepisów BHP i p. poż.  

Budowę poprzedzić szczegółowym wytyczeniem w terenie trasy projektowanych kabli i słupów 

oraz istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy 

szczegółowo zapoznać się z usytuowaniem urządzeń podziemnych wykazanych na zaktualizowanych 

podkładach geodezyjnych. W celu szczegółowego ustalenia lokalizacji uzbrojenia terenu należy 

wykonać poprzeczne przekopy kontrolne. W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zachować 

ostrożność ze względu na możliwość napotkania nie wykazanych urządzeń podziemnych. W rejonach 

zbliżeń i skrzyżowań projektowanych kabli z uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace ziemne należy 

wykonywać ręcznie pod nadzorem pracowników właścicieli urządzeń stosując się do zaleceń w 

uzgodnieniach. 

Przede wszystkim należy stosować się do: 

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi 

zmianami) 

- PN-71/E-02034 Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowy-ch, kolejowych i portowych 

oraz dworców i środków transportu publicznego. 

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe – projektowanie i budowa 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 

Na prace, które będą wykonywane pod czynnymi liniami 110kV lub w jej pobliżu (15m od skrajnego 

przewodu linii) kierownik budowy zobowiązany jest opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Plan 

BIOZ podlega pozytywnemu zaopiniowaniu w PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o. przed rozpoczęciem 

jakichkolwiek robót budowlanych. 

 
 

Projektant:        Sprawdzający: 
 
 
 
 
 
 
 



Budowa oświetlenia ulicy Zelwerowicza w Lublinie. 33
 

ZESTAWIENIA MATERIAŁOWE 

Zestawienia – stan miasto Lublin 
 

L.p Wykaz podstawowych materiałów Ilość Jedn.
1.  Fundament prefabrykowany typu B-70 68 szt 

2.  Głowica termokurczliwa TLP-CX4 16-35 13 szt 

3.  Głowica termokurczliwa TLP-CX4 95-120 2 szt 

4.  Kabel YAKY 4x120mm2 280 m 

5.  Kabel YKY 5x16mm2 1017 m 

6.  Kabel YKY 5x25mm2 422 m 

7.  Kabel YKY 5x35mm2 2093 m 

8.  Kosz zbrojeniowy Z-80 6 szt 

9.  Lampa SON-T PIA Plus 150W  73 szt 

10.  Lampa SON-T PIA Plus 250W  75 szt 

11.  Maszt oświetleniowy typu MAL-14 2 szt 

12.  Maszt oświetleniowy typu MAL-15 4 szt 

13.  Oprawa Selenium typu SGP340 SON-TPP 150W II PC SP 42/60 73 szt 

14.  Oprawa Selenium typu SGP340 SON-TPP 250W II PC SP 42/60 75 szt 

15.  Przewód YDY 2x2,5mm2 2078 m 

16.  Rura DVR 75 3280 m 

17.  Rura SRS 110/UM 755 m 

18.  Słup oświetleniowy typu SAL-10,5 z wysięgnikiem Wł 1/1,5/4,2/5 14 szt 

19.  Słup oświetleniowy typu SAL-10,5 z wysięgnikiem Wł 2/1,5/4,2/5 11 szt 

20.  Słup oświetleniowy typu SAL-11 z wysięgnikiem Wł 2/1,5/4,7/5 27 szt 

21.  Słup oświetleniowy typu SAL-11 z wysięgnikiem Wł 2/2/4,7/5 16 szt 

22.  Szafka oświetleniowa 10-obwodowa 1 kpl 

23.  Tabliczka słupowa TB-I Bychowo II kl. iz. 74 szt 

24.  Taśma stalowa ocynkowana 25x4mm 796 m 

25.  Wyłącznik nadprądowy S301 B6A  140 szt 

26.  Wysięgnik WRK-5 2 szt 

27.  Wysięgnik WRK-4 4 szt 

 
 

Zestawienie podstawowych materiałów z demontażu linii oświetleniowej – stan miasto Lublin  

L.p Wykaz podstawowych materiałów Ilość Jedn.
1. Słup oświetleniowy 4 szt 
2. Wysięgnik trójramienny 1 szt 
3. Wysięgnik dwuramienny 1 szt 
4. Wysięgnik jednoramienny 2 szt 
5. Oprawa oświetlenia drogowego 7 szt 
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Zestawienia – stan Lubzel Dystrybucja Sp. z o.o. 
 

L.p Wykaz podstawowych materiałów Ilość Jedn.
1. Fundament prefabrykowany typu B-50 6 szt 

2. Fundament prefabrykowany typu B-70 2 szt 

3. Głowica termokurczliwa TLP-CX4 16-35 1 szt 

4. Kabel YAKY 4x25mm2 113 m 

5. Kabel YKY 5x16mm2 274 m 

6. Kabel YKY 5x25mm2  153 m 

7. Lampa SON-T PIA Plus 150W 2 szt 

8. Lampa SON-T PIA Plus 250W 4 szt 

9. Lampa SON-T PIA Plus 70W 6 szt 

10. Zestaw montażowy JE-4 16-25 1 kpl 

11. Oprawa Selenium typu SGP340 SON-TPP 150W II PC SP 42/60 2 szt 

12. Oprawa Selenium typu SGP340 SON-TPP 250W II PC SP 42/60 4 szt 

13. Oprawa Urbana Forest typu GPS308 SON-TPP 70W II PCC-R 60 6 szt 

14. Przewód YDY 2x2,5mm2 86 m 

15. Rura DVR 75 494 m 

16. Rura SRS 110/UM 56 m 

17. Słup oświetleniowy typu SAL-11 z wysięgnikiem Wł 2/1,5/4,7/5 2 szt 

18. Słup oświetleniowy parkowy typu SAL-A1  6 szt 

19. Szafka oświetleniowa 12-obwodowa 1 kpl 

20. Tabliczka słupowa TB-I Bychowo II kl. iz. 8 szt 

21. Taśma stalowa ocynkowana 25x4mm 135 m 

22. Wyłącznik nadprądowy S301 B6A  10 szt 

23. Złączka kablowa rurkowa ALD 25 4 szt 

 

Zestawienie podstawowych materiałów z demontażu linii oświetleniowej  

– stan Lubzel Dystrybucja Sp. z o.o. 

L.p Wykaz podstawowych materiałów Ilość Jedn.
1. Maszt oświetleniowy 3 szt 
2. Wysięgnik sześcioramienny 3 szt 
3. Słup parkowy 5 szt 
4. Oprawa oświetlenia drogowego 20 szt 
5. Oprawa oświetlenia parkowego 5 szt 
6. Szafa oświetleniowa 1 kpl 

 



Budowa oświetlenia ulicy Zelwerowicza w Lublinie. 35
 

Wyposażenie szafki oświetleniowej Sz.O-628/2 (Koncertowa) 

L.p Szafka Sz.O-628/2 (Koncertowa) materiały montażowe Ilość Jedn.
1. Cokół FP2-10/KS 1 kpl 
2. Gniazdo na szynę TH-35 typu GZ14U 6 szt 
3. Gniazdo wtyczkowe na szynę TH-35 typu Z-SD230V 1 szt 
4. Obudowa szafki oświetleniowej typu KVS2-10/SV z zamkiem 1 kpl 
5. Oprawa świetlówkowa OHL118 PC 1 szt 
6. Osłona zacisków śrubowych 1 kpl 
7. Osłony aparatów modułowych 7 kpl 
8. Płyta izolacyjna z rezotexu TcF grubości 8mm, 600x200mm 1 szt 
9. Płyta kratkowa do cokołu GBPL2-10 2 szt 
10. Płyta montażowa MPL2/10 1 szt 
11. Przekaźnik R15 4P 6 szt 
12. Przełącznik Z-S/WM 1 szt 
13. Rozłącznik bezpiecznikowy LTL 1-3/9 1 szt 
14. Rozłącznik Dilos 3 200A z rączką 1 kpl 
15. Stycznik  SA90M Aparel 1 szt 
16. Szyna TH-35 2 szt 
17. Szyna zbiorcza 2 kpl 
18. Śruby dystansowe do mocowania płyty 1 kpl 
19. Tablica licznikowa TL-3F 2 szt 
20. Wkładka bezpiecznikowa WT-1/gG 63A 3 szt 
21. Wyłącznik nadprądowy S311 B16 1 szt 
22. Wyłącznik nadprądowy S311 B20 24 szt 
23. Wyłącznik nadprądowy S311 B32 3 szt 
24. Wyłącznik nadprądowy S311 B6 8 szt 
25. Zaciski śrubowe M8 36 szt 

 
Wyposażenie szafki oświetleniowej Sz.O-proj (Staczyńskiego)  

L.p Szafka Sz.O-proj (Staczyńskiego) materiały montażowe Ilość Jedn.
1. Cokół FP2-10/KS 1 kpl 
2. Gniazdo na szynę TH-35 typu GZ14U 3 szt 
3. Gniazdo wtyczkowe na szynę TH-35 typu Z-SD230V 1 szt 
4. Obudowa szafki oświetleniowej typu KVS2-10/SV z zamkiem 1 kpl 
5. Oprawa świetlówkowa OHL118 PC 1 szt 
6. Osłona zacisków śrubowych 1 kpl 
7. Osłony aparatów modułowych 7 kpl 
8. Płyta izolacyjna z rezotexu TcF grubości 8mm, 600x200mm 1 szt 
9. Płyta kratkowa do cokołu GBPL2-10 2 szt 
10. Płyta montażowa MPL2/10 1 szt 
11. Przekaźnik R15 4P 3 szt 
12. Przełącznik Z-S/WM 1 szt 
13. Rozłącznik bezpiecznikowy LTL 1-3/9 1 szt 
14. Rozłącznik Dilos 3 200A z rączką 1 kpl 
15. Stycznik  SA90M Aparel 1 szt 
16. Szyna TH-35 2 szt 
17. Szyna zbiorcza 2 kpl 
18. Śruby dystansowe do mocowania płyty 1 kpl 
19. Tablica licznikowa TL-3F 2 szt 
20. Wkładka bezpiecznikowa WT-1/gG 63A 3 szt 
21. Wyłącznik nadprądowy S311 B16 1 szt 
22. Wyłącznik nadprądowy S311 B20 15 szt 
23. Wyłącznik nadprądowy S311 B32 3 szt 
24. Wyłącznik nadprądowy S311 B6 5 szt 
25. Zaciski śrubowe M8 30 szt 

 


