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Lublin, dnia 25.06.2009r. 

 

 

 
OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (jednolity tekst 

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) 

 

OŚWIADCZAM, 
 

że projekt budowlany w branży telekomunikacyjnej „Przebudowa i zabezpieczenie istniejącej 
infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z budową ulicy Zelwerowicza, na odcinku  
od ul. Poligonowej do ul. Choiny” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 

 

Projektant:       Sprawdzający: 
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I OPIS TECHNICZNY 
 

1 Część ogólna 

1.1 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego pt. „Przebudowa 

i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z budową ulicy 

Zelwerowicza, na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny”. W zakresie opracowania uwzględniono 

przebudowę i zabezpieczenie sieci TP S.A. i Netii S.A.. 

Projekt zagospodarowania terenu oraz projekty architektoniczno-budowlane innych branży 

oprawiono w oddzielnych tomach. 

1.2 Inwestor  
Inwestorem jest Gmina Miasto Lublin, Plac Łokietka 1, 20-109 Lublin. 

1.3 Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania niniejszej dokumentacji stanowią: 

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 

z późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. „Prawo ochrony środowiska” z późniejszymi zmianami (Dz.U. 

z 2006 r. Nr 129 poz. 902);  

- Ustawa „o odpadach” (Dz.U. z 2006 r. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami);  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1133) 

- Warunki techniczne TP S. A. Numer pisma: TSSELZEU/TS/6251/08 73-116/08 

- Warunki techniczne Netia S. A. Numer pisma: E/CE-L-08/027/TS 

- aktualne podkłady geodezyjne terenu w skali 1:500 

- zebrane w terenie dane inwentaryzacyjne 

- projekty związane 

- opinia ZUDP nr 67/2009 
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1.4 Cel opracowania 
Dokumentację wykonano w celu przedstawienia rozwiązań techniczno - inwestycyjnych 

zabezpieczenia i przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych kolidujących z projektowaną budową 

ulicy Zelwerowicza. 

Opracowanie ma służyć do wydania decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z art. 28 prawa 

budowlanego (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1133). 

 

1.5 Zgodność rozwiązania z normami i danymi programowymi 
W rozwiązaniach przedstawionych w projekcie budowlanym uwzględniono obowiązujące normy 

BN, PN, PN-IEC, TP S.A. Netia S.A. oraz branżowe przepisy eksploatacyjne. 

Rozwiązanie projektowe zapewnia spełnienie wszystkich potrzeb określonych w danych 

programowych.  

 

1.6 Uzgodnienia 
Projekt podlega uzgodnieniom z: 

- Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. 

- Netią S.A. 

- Telekomunikacją Polską S.A. 

 

1.7 Przedmiot i zakres rzeczowy inwestycji 
Opracowanie niniejsze stanowi jeden z elementów projektu kompleksowej budowy ulicy 

Zelwerowicza, na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny i obejmuje zabezpieczenie i przebudowę 

istniejących urządzeń telekomunikacyjnych, kolidujących z projektowaną ulicą, celem dostosowania 

do wymagań odpowiednich norm. 

Zakres rzeczowy obejmuje: 

Sieć Netia S.A. 

- Regulacja ramy istniejącej studni kablowej typu SKO1       1 szt 

- Zabezpieczenie kanalizacji Netii S.A. pod jezdniami rurą dwudzielną o łącznej dł. trasowej  38 m 
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Sieć TP S.A. 

- Budowę 4-otworowej kanalizacji z rur PCW 110/3,0,  długość trasowa 32,5 m, zakres 130 motw 

- Zagłębienie 6-otworowej kanalizacji z rur PCW 110/3,0, długość trasowa 43 m, zakres 258 motw 

- Zabezpieczenie 8-otworowej kanalizacji. rurami A 120 PS pod projektowanym skrzyżowaniem 

        długość trasowa 6 m, zakres 48 motw 

- Zabezpieczenie kanalizacji pod jezdniami ławą z pianobetonu o łącznej dł. trasowej 65m 

- Budowę studni kablowej typu SKMP3    1 kpl 

- Wymianę studni kablowej na typu SKMP3   1 kpl 

- Budowę studni kablowych typu SKR2    2 kpl 

- Podniesienie studni kablowej typu SK12    2 szt 

- Podniesienie studni kablowej typu SK12 Warszawski   4 szt 

- Demontaż kanalizacji 4-otworowej             33 m 

- Demontaż studni kablowej typu SK2    1 szt 

- Demontaż studni kablowej typu SK12 Warszawski   1 szt 

- Podniesienie włazu studni kablowej.    1 szt 

- Wymianę ramy i pokrywy studni kablowej typu ciężkiego 7 szt 

- Montaż pokryw wewnętrznych              11 szt 

- Montaż drabinek        9 szt 

- Przebudowę kabli teletechnicznych: 

   Typ kabla     
Długość 

instalacyjna 
[m] 

km x para 

XzTKMXpw 2x2x0,5 79,0 0,158 
XzTKMXpw 10x4x0,5 38,0 0,760 
XzTKMXpw 100x4x0,5 150,0 30,000 

  RAZEM 267,0 30,918 
 

1.8 Stan istniejący 
W miejscowym planie zagospodarowania, teren objęty opracowaniem jest przeznaczony pod 

budowę ulicy Zelwerowicza. W rejonie przewidywanych robót znajduje się magistralna kanalizacja 

teletechniczna oraz ziemne kable abonenckie przyłączy do budynków mieszkalnych.  

W liniach rozgraniczających projektowanej ulicy znajduje się także obca infrastruktura sieci 

uzbrojenia: 

- napowietrzne linie średniego napięcia 

- kable energetyczne średniego i niskiego napięcia 

- kanalizacja sanitarna i deszczowa 

- gazociągi 
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- wodociągi 

 

1.9 Stan projektowany 
W celu realizacji budowy ulicy Zelwerowicza, konieczna jest przebudowa i zabezpieczenie 

kolidujących urządzeń telekomunikacyjnych.  

− Zaprojektowano przebudowę kanalizacji z kablami sieci magistralnej i rozdzielczej oraz 

przebudowę ziemnych kabli abonenckich w rejonie ulicy Koncertowej.  

− Zaprojektowano przebudowę studni kablowej kolidującej z drogą dojazdową do skrzyżowania od 

osiedla oraz kabla magistralnego ze złączem w likwidowanej studni. 

− Zaprojektowano pogłębienie i zabezpieczenie kanalizacji przy przekroczeniu projektowanej drogi 

w rejonie ulicy Choiny 

− Zaprojektowano zabezpieczenie kanalizacji ławami betonowymi pod projektowanymi jezdniami 

− Zaprojektowano regulację ram studni istniejących i podniesienie korpusów studni dostosowując je 

do rzędnych projektowanych 

− Zaprojektowano zabezpieczenie kanalizacji wykonanej z rur DVR rurami dwudzielnymi 

 

1.10 Informacja na temat terenu 
Na działkach, na których prowadzone będą prace nie ma obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków, jak również nie podlega ona ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Obszar oddziaływania obiektów budowlanych ujęty w niniejszym opracowaniu obejmuje 

wyłącznie działki o numerach ewidencyjnych podanych w projekcie. (Działki wyszczególnione na 

stronie tytułowej). 

1.11 Przeznaczenie i program użytkowy  
Istniejące urządzenia telekomunikacyjne służą do przesyłu informacji w warstwie dostępowej 

sieci telekomunikacyjnej.  



Przebudowa i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z budową ulicy Zelwerowicza w Lublinie, 
na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny 

8 
 
 

2 Rozwiązania budowlane oraz instalacyjno - techniczne. 

2.1 Przebudowa kanalizacji teletechnicznej TP S.A 
Ze względu na poszerzenie jezdni w rejonie ulicy Koncertowej przewidziano przebudowę 

infrastruktury telekomunikacyjnej na ciągu kanalizacji 4-otworowej. Na istniejącym ciągu należy 

nabudować dwie studnie (nr M1 i M2) typu SKR-2. Wybudować nowy 4-otworowy ciąg kanalizacji 

teletechnicznej z rur PCW 110/3,0. Po przebudowaniu kanalizacji należy dokonać przebudowy kabli 

teletechnicznych. Następnie po przełożeniu kabli do nowego ciągu zlikwidować stary ciąg kanalizacji 

i studnię kablową nr M1a.  

Przewidziano również przebudowę kanalizacji teletechnicznej kolidującej z drogą dojazdową do 

ulicy Zelwerowicza od strony osiedla. Na istniejącym ciągu należy nabudować studnię nr M8 typu 

SKMP3. Na odcinku pomiędzy istniejącą studnią M8a przewidzianą do demontażu oraz projektowaną 

studnią M8 należy przesunąć rury kanalizacji wykonując szczelne połączenie ich w miejscu 

likwidowanej studni. Zdemontować studnię kablową, a na ciągu odsłoniętych rur założyć dodatkowe 

dwudzielne rury typu A160PS. Kanalizacja powinna być zabezpieczona ławą z pianobetonu. Przed 

założeniem rur dwudzielnych zlikwidować złącze na kablu H228-229 w studni M8a przeznaczonej do 

likwidacji wykonując wstawkę na kablu ze złączami w studniach M8 i M9. Kable w rurach 

osłonowych należy układać zachowując istniejący profil kanalizacji. Prace wykonywać pod nadzorem 

przedstawiciela TP. 

W rejonie ulicy Choiny należy dokonać zagłębienia istniejącego ciągu kanalizacji 6-otworowej 

krzyżującego się z projektowaną drogą pod nadzorem przedstawiciela TP. Dla zapewnienia 

jednostronnego spadku kanalizacji konieczna jest wymiana i pogłębienie studni M14 (zabudowa studni 

typu SKMP3). Należy odkryć istniejącą kanalizację na odcinku wymagającym zagłębienia. Obok 

odkrytej kanalizacji wykonać wykop dostosowując jego głębokość do rzędnej zagłębienia kanalizacji. 

Następnie przełożyć istniejące rury kanalizacji do wykopu, uzupełniając brakujący odcinek rur rurami 

dwudzielnymi A120PS i dokonując dokładnego uszczelnienia przed zamulaniem. W czasie 

przekładania kanalizacji należy ściągać kable z obu studni uzupełniając wydłużenie kanalizacji. 

Obliczone wydłużenie kanalizacji nie powinno wynosić więcej niż 15cm. Zapasy kabli w studniach 

pozwolą na wykonanie takiego wydłużenia. Kanalizacja powinna być zabezpieczona ławą 

z pianobetonu. 

Przebudowę kanalizacji i budowę studni kablowych na istniejących ciągach kanalizacji 

poprzedzić wytyczeniem geodezyjnym. Wykonać szerokie wykopy umożliwiające podłożenie dolnej 

części korpusów studni. Po osadzeniu studni kablowych należy wnętrze studni wyczyścić z ziemi i 

gruzu oraz poukładać kable na wspornikach. Wszystkie studnie objęte przebudową i regulacją ram 

wyposażyć w pokrywy wewnętrzne i drabinki włazowe.  
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2.2 Przebudowa kabli teletechnicznych TP S.A. 
Przebudowy kabli teletechnicznych dokonywać wyłącznie na złączach równoległych bez 

wcześniejszego przecinania i przerw w łączności. Wymagana jest przebudowa dwóch kabli 

teletechnicznych kanałowych na odcinku projektowanej przebudowy kanalizacji 4-otworowej 

pomiędzy studniami M1 i M3 oraz jednego kabla na kanalizacji 8-otworowej pomiędzy studniami M8 

i M9. W celu przebudowy należy ułożyć nowe odcinki kabli w kanalizacji. Następnie wykonać złącza 

równoległe na kablach.  

Przebudowy dwóch ziemnych kabli abonenckich wymaga odcinek przebudowy po drugiej 

stronie ulicy Koncertowej. Prace należy wykonywać po wcześniejszej przebudowie kabla 

energetycznego średniego napięcia.  

Poniżej zestawiono odcinki i miejsca przebudowy kabli teletechnicznych. 

 

2.2.1 Zestawienie kabli teletechnicznych TP S.A. 
 

                   Odcinek 

Lp. 
od   do 

   Typ kabla     

Długość 
trasowa 
odcinka 

[m] 

Długość 
instalacyjna 

odcinka 
[m] 

km x para

1 A - B XzTKMXpw 2x2x0,5 18,0 22,0 0,044
2 A - C XzTKMXpw 2x2x0,5 52,0 57,0 0,114
3 sk nr M1 - sk nr M2 XzTKMXpw 10x4x0,5 32,5 38,0 0,760
4 sk nr M1 - sk nr M3 XzTKMXpw 100x4x0,5 81,5 88,0 17,600
5 sk nr M8 - sk nr M9 XzTKMXpw 100x4x0,5 56,0 62,0 12,400
          RAZEM 240,0 267,0 30,918

 
 

2.3 Zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej TP S.A. 
Skrzyżowanie kanalizacji teletechnicznej z projektowaną ulicą Zelwerowicza na odcinku 

pomiędzy studniami M4 i M5 oraz pomiędzy studniami M14 i M15 należy zabezpieczyć ławą 

z pianobetonu. Ławą z pianobetonu należy zabezpieczyć również odcinek przekroczenia kanalizacji 

przez drogę dojazdową do skrzyżowania od strony osiedla pomiędzy studniami M8 i M9. W tym celu 

należy odkopać rury kanalizacji z zachowaniem szczególnej ostrożności. Szerokość wykopu powinna 

być taka, aby odległość od skrajnych rur kanalizacji do skarpy pionowej wykopu była nie mniejsza niż 

20 cm. Po dokonaniu przeglądu odkrytej kanalizacji zabezpieczyć ewentualne nieszczelności rur. 

Kanalizację przysypać warstwą piasku a następnie wypełnić wykop ławą betonową z pianobetonu 

o grubości nie mniejszej niż 15 cm. 
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2.4 Regulacja studni teletechnicznych TP S.A. 
Ze względu na zmianę rzędnej terenu w rejonie istniejących studni teletechnicznych należy 

dostosować rzędne ram studni do rzędnych projektowanych. Ponieważ istnieje znaczna różnica 

w stosunku do rzędnej terenu zaprojektowano podniesienie całych korpusów studni poprzez 

przedłużenie ścian bocznych z bloczków betonowych. Przed wymurowaniem ścian wokół dolnej 

części korpusu wykonać ławę betonową wspartą na korpusie studni. 

Studnia M5 (rys 3.1) 
− Zdemontować górną część korpusu studni po odcięciu porzecznym 
− Nabudować nowy korpus studni SK12 poprzez zespojenie zaprawą betonową 
− Wymienić i wyregulować ramę i pokrywę studni dostosowując do rzędnej projektowanej 
− Zamontować pokrywę wewnętrzną i drabinkę 

Studnia M6 (rys 3.2) 
− Zdjąć górną część korpusu studni 
− Wymurować z bloczków ściany boczne wsparte na dolnej części korpusu o wysokości jak na rysunku 
− Ustawić na wymurowanych ścianach górną część korpusu z demontażu na spoinie betonowej 
− Wymienić i wyregulować ramę i pokrywę studni dostosowując do rzędnej projektowanej 
− Zamontować pokrywę wewnętrzną i drabinkę 

Studnia M7 (rys 3.3) 
− Zdemontować ramę i pokrywę studni 
− Wymurować z bloczków ściany włazu studni o wysokości jak na rysunku 
− Wymienić i wyregulować ramę i pokrywę studni dostosowując do rzędnej projektowanej 
− Zamontować pokrywę wewnętrzną i drabinkę 

Studnia M8 (rys 3.4) 
− Nabudować na istniejącym ciągu kanalizacji studnię typu SKMP3 
− Wyregulować ramę i pokrywę studni dostosowując do rzędnej projektowanej 
− Zamontować pokrywę wewnętrzną i drabinkę 

Studnia M8a (rys 3.5) 
− Odkopać i wyburzyć istniejącą studnię 
− Przeciąć rury w studni M8 i przesunąć do studni M8a łącząc szczelnie z zachowaniem ciągłości rur  
− Nałożyć dodatkowe osłonowe rury dwudzielne A160PS 
− Cały ciąg kanalizacji pod jezdnią zabezpieczyć ławą z pianobetonu 

Studnia M9 (rys 3.6) 
− Zdemontować górną część korpusu studni  
− Wymurować z bloczków ściany boczne wsparte na dolnej części korpusu o wysokości jak na rysunku 
− Ustawić na wymurowanych ścianach górną część korpusu z demontażu na spoinie betonowej 
− Wymienić i wyregulować ramę i pokrywę studni dostosowując do rzędnej projektowanej 
− Zamontować pokrywę wewnętrzną i drabinkę 

Studnia M10 (rys 3.7) 
− Zdemontować górną część korpusu studni  
− Wymurować z bloczków ściany boczne wsparte na dolnej części korpusu o wysokości jak na rysunku 
− Ustawić na wymurowanych ścianach górną część korpusu z demontażu na spoinie betonowej 
− Wymienić i wyregulować ramę i pokrywę studni dostosowując do rzędnej projektowanej 
− Zamontować pokrywę wewnętrzną i drabinkę 
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Studnia M11 (rys 3.8) 
− Zdjąć górną część korpusu studni po odcięciu porzecznym 
− Wymurować z bloczków ściany boczne wsparte na dolnej części korpusu o wysokości jak na rysunku 

Nabudować nowy korpus studni SK12 poprzez zespojenie zaprawą betonową 
− Wymienić i wyregulować ramę i pokrywę studni dostosowując do rzędnej projektowanej 
− Zamontować pokrywę wewnętrzną i drabinkę 

Studnia M12 (rys 3.9) 
− Zdemontować górną część korpusu studni  
− Wymurować z bloczków ściany boczne wsparte na dolnej części korpusu o wysokości jak na rysunku 
− Ustawić na wymurowanych ścianach górną część korpusu z demontażu na spoinie betonowej 
− Wymienić i wyregulować ramę i pokrywę studni dostosowując do rzędnej projektowanej 
− Zamontować pokrywę wewnętrzną i drabinkę 

Studnia M14 (rys 3.10) 
− Zdemontować istniejącą studnię 
− Pogłębić wykop i kanalizację dostosowując głębokość do rzędnej gardeł studni 
− Nabudować nową studnię SKMP3 
− Wymienić i wyregulować ramę i pokrywę studni dostosowując do rzędnej terenu 
− Zamontować pokrywę wewnętrzną i drabinkę 

 

2.5 Regulacja studni i zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej Netii S.A. 
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zabezpieczyć jednootworową kanalizację z rur 

Arot DVR 110/96 rurami dwudzielnymi A160PS w km drogi 1+398. Prace związane z odkopaniem 

rury prowadzić ręcznie pod nadzorem służb utrzymaniowych Netii. 

Rzędną posadowienia ramy studni kablowej typu SKO-1 należy dostosować do rzędnej 

projektowanej chodnika (rys 3.11). W tym celu należy zdemontować górną część korpusu studni, 

wymurować z bloczków ściany boczne wsparte na dolnej części korpusu o wysokości jak na rysunku, 

ustawić na wymurowanych ścianach górną część korpusu z demontażu na spoinie betonowej 

dostosowując do rzędnej projektowanej. 

 

2.6 Warunki techniczne i normy 
Przy przebudowie urządzeń sieci telekomunikacyjnych stosować się do zakładowych norm 

telekomunikacyjnych i rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. nr. 219 

poz. 1864 z dnia 26 października 2005 r). 

Na skrzyżowaniach i zbliżeniach kabli telekomunikacyjnych z uzbrojeniem terenu, w miejscach 

gdzie nie mogą być dotrzymane odległości pionowe i poziome, należy stosować w uzgodnieniu 

z inspektorem nadzoru odpowiednie do okoliczności zabezpieczenia (rury osłonowe, przegrody i ławy 

betonowe). Budowę prowadzić w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy BHP, normy budowlane 

oraz podane niżej normy zakładowe: 
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Normy zakładowe TP. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa: 

  1. ZN-97/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 

  2. ZN-97/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania. 

  3. ZN-97/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania. 

  4. ZN-97/TPSA-017. Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE).  

Wymagania i badania. 

  5. ZN-97/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. 

  6. ZN-97/TPSA-020. Złączki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania. 

  7. ZN-97/TPSA-021. Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania. 

  8. ZN-97/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania. 

  9. ZN-97/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania. 

10. ZN-97/TPSA-025. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. 

 

Normy zakładowe TP. Telekomunikacyjne sieci miejscowe: 

  1. ZN-97/TPSA-027. Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania. 

  2. ZN-97/TPSA-028. Tory miedziane abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i badania. 

  3. ZN-97/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione. 

Wymagania i badania. 

  4. ZN-97/TPSA-030. Łączniki żył. Wymagania i badania. 

  5. ZN-97/TPSA-031. Złączowe osłony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione.  

Wymagania i badania. 

  6. ZN-97/TPSA-032. Łączówki i głowice kablowe. Wymagania  i badania. 

  7. ZN-97/TPSA-033. Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania. 

  8. ZN-97/TPSA-035. Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania. 

 

Normy zakładowe Netii: 

  1. TDC-061-0507-S. Zasady budowy kanalizacji kablowej. 

 

2.7 Uwagi końcowe i przepisy BHP 
 Budowę poprzedzić szczegółowym wytyczeniem w terenie trasy projektowanej oraz 

istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej (kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, 

wodociągowych, itp.). Po zakończeniu budowy należy wykonać dokumentację powykonawczą 

w oparciu o inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w uzgodnieniu z inspektorem budowy. 

Wykonane roboty podlegają odbiorowi technicznemu przy udziale przedstawiciela Inwestora 

i przedstawicieli operatorów sieci telekomunikacyjnych. Przed przystąpieniem do prac należy 

zapoznać się również z projektami drogowymi. Zbliżenia i skrzyżowania kabli z innymi urządzeniami 
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uzbrojenia terenowego wykonać zgodnie z normami branżowymi. Do budowy sieci można przystąpić 

po uzyskaniu przez Inwestora ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy szczegółowo zapoznać się z usytuowaniem 

urządzeń podziemnych wykazanych na zaktualizowanych podkładach geodezyjnych. W celu 

szczegółowego ustalenia lokalizacji uzbrojenia terenu należy wykonać poprzeczne przekopy 

kontrolne. W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zachować ostrożność ze względu na 

możliwość napotkania nie wykazanych urządzeń podziemnych. W rejonach zbliżeń i skrzyżowań 

projektowanej linii teletechnicznej z uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace ziemne należy 

wykonywać ręcznie pod nadzorem pracowników właścicieli urządzeń stosując się do zaleceń 

w uzgodnieniach. 

Wszystkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

normami, zarządzeniami, instrukcjami i przepisami z zachowaniem przepisów BHP i p. pożarowych.  

Przede wszystkim należy stosować się do: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401) 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajów 

prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996 nr 62, poz. 

288) 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajów 

prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. z 1996 nr 62 poz. 287) 

Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 

z 2003 nr 120 poz. 1126)   

Projektant: 
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II ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE 
 

Zestawienie podstawowych materiałów – sieć TP S.A. 
 

L.p Materiał podstawowy ilość jedn.
1.  Studnia SKR-2 kompletna 2 kpl 
2.  Studnia SKMP-3 kompletna 2 kpl 
3.  Korpus SK-12 (górna część) 2 kpl 
4.  Rama ciężka 7 szt 
5.  Pokrywa ciężka 7 kpl 
6.  Pokrywa wewnętrzna ZPpRCc-w 9 szt 
7.  Pokrywa wewnętrzna ZPpRL2c-w 2 szt 
8.  Drabinka włazowa 22,6 m 
9.  Bloczki betonowe 38x24x12 331 szt 
10.  Rura PCW 110/3,0 130 m 
11.  Rura A120PS 51 m 
12.  Ława betonowa 7,96 m3 
13.  Ława studni 1,29 m3 
14.  Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 79 m 
15.  Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 38 m 
16.  Kabel XzTKMXpw 100x4x0,5 150 m 
17.  Osłona złącza KM-1 4 kpl 
18.  Osłona złącza XAGA 500 43/8-150-PD 2 kpl 
19.  Osłona złącza XAGA 500 75/15-300-PD 4 kpl 
 
 
Zestawienie podstawowych materiałów – sieć Netia S.A. 
 

L.p Materiał podstawowy ilość jedn.
20.  Bloczki betonowe 38x24x12 12 szt 
21.  Rura A160PS 38 m 


