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Lublin, dnia 25.06.2009r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany w branzy telekomunikacyjnej ,,Przebudowa i zabezpieczenie istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej w zwiazku z budowa ulicy Zelwerowicza, na odcinku

od ul. Poligonowej do ul. Choiny” zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej 1 jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektant: Sprawdzajacy:

Przebudowa i zabezpieczenie istniejqcej infrastruktury telekomunikacyjnej w zwiqzku z budowq ulicy Zelwerowicza w Lublinie,
na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny



I OPIS TECHNICZNY

1 Czes¢ ogodlna
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego pt. ,Przebudowa
1 zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej w zwiazku zbudowa ulicy
Zelwerowicza, na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny”. W zakresie opracowania uwzgledniono
przebudowe 1 zabezpieczenie sieci TP S.A. i Netii S.A..

Projekt zagospodarowania terenu oraz projekty architektoniczno-budowlane innych branzy

oprawiono w oddzielnych tomach.

1.2 Inwestor
Inwestorem jest Gmina Miasto Lublin, Plac Lokietka 1, 20-109 Lublin.

1.3 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowia:

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z pozniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. ,,Prawo ochrony $rodowiska” z po6zniejszymi zmianami (Dz.U.
7 2006 r. Nr 129 poz. 902);

- Ustawa ,,0 odpadach” (Dz.U. z 2006 r. Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1133)

- Warunki techniczne TP S. A. Numer pisma: TSSELZEU/TS/6251/08 73-116/08

- Warunki techniczne Netia S. A. Numer pisma: E/CE-L-08/027/TS

- aktualne podktady geodezyjne terenu w skali 1:500

- zebrane w terenie dane inwentaryzacyjne

- projekty zwiazane

- opinia ZUDP nr 67/2009
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1.4 Cel opracowania

Dokumentacje wykonano w celu przedstawienia rozwiazan techniczno - inwestycyjnych
zabezpieczenia 1 przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych kolidujacych z projektowana budowa
ulicy Zelwerowicza.

Opracowanie ma stuzy¢ do wydania decyzji pozwolenia na budowg zgodnie z art. 28 prawa
budowlanego (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdélowego zakresu 1 formy projektu budowlanego

(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz.1133).

1.5 Zgodnos¢ rozwigzania z normami i danymi programowymi

W rozwiazaniach przedstawionych w projekcie budowlanym uwzgledniono obowiazujace normy
BN, PN, PN-IEC, TP S.A. Netia S.A. oraz branzowe przepisy eksploatacyjne.

Rozwiazanie projektowe zapewnia spelnienie wszystkich potrzeb okreslonych w danych

programowych.

1.6 Uzgodnienia
Projekt podlega uzgodnieniom z:
- Zespotem Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.
- Netig S.A.
- Telekomunikacja Polska S.A.

1.7 Przedmiot i zakres rzeczowy inwestycji

Opracowanie niniejsze stanowi jeden z elementéw projektu kompleksowej budowy ulicy
Zelwerowicza, na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny i obejmuje zabezpieczenie i przebudowe
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych, kolidujacych z projektowana ulica, celem dostosowania
do wymagan odpowiednich norm.

Zakres rzeczowy obejmuje:

Sie¢ Netia S.A.
- Regulacja ramy istniejacej studni kablowej typu SKO1 1 szt

- Zabezpieczenie kanalizacji Netii S.A. pod jezdniami rura dwudzielng o tacznej dt. trasowej 38 m
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Sie¢ TP S.A.
- Budowg 4-otworowej kanalizacji z rur PCW 110/3,0,  dtugos¢ trasowa 32,5 m, zakres 130 motw
- Zaglebienie 6-otworowej kanalizacji z rar PCW 110/3,0, dfugos¢ trasowa 43 m, zakres 258 motw
- Zabezpieczenie 8-otworowe] kanalizacji. rurami A 120 PS pod projektowanym skrzyzowaniem
diugos¢ trasowa 6 m, zakres 48 motw

- Zabezpieczenie kanalizacji pod jezdniami fawa z pianobetonu o tacznej dt. trasowej 65m

- Budowg studni kablowej typu SKMP3 1 kpl
- Wymiang studni kablowej na typu SKMP3 1 kpl
- Budowg studni kablowych typu SKR2 2 kpl
- Podniesienie studni kablowej typu SK12 2 szt
- Podniesienie studni kablowej typu SK12 Warszawski 4 szt
- Demontaz kanalizacji 4-otworowej 33m
- Demontaz studni kablowej typu SK2 1 szt
- Demontaz studni kablowej typu SK12 Warszawski 1 szt
- Podniesienie wtazu studni kablowe;. 1 szt
- Wymiang ramy i pokrywy studni kablowej typu cigzkiego 7 szt
- Montaz pokryw wewngtrznych 11 szt
- Montaz drabinek 9 szt
- Przebudowg kabli teletechnicznych:
Dhugosé
Typ kabla instalacyjna km x para
[m]
XzTKMXpw 2x2x0,5 79,0 0,158
XzZTKMXpw 10x4x0,5 38,0 0,760
XzTKMXpw 100x4x0,5 150,0 30,000
RAZEM 267,0 30,918

1.8 Stan istniejacy
W miejscowym planie zagospodarowania, teren objety opracowaniem jest przeznaczony pod
budoweg ulicy Zelwerowicza. W rejonie przewidywanych robdt znajduje si¢ magistralna kanalizacja
teletechniczna oraz ziemne kable abonenckie przytaczy do budynkéw mieszkalnych.
W liniach rozgraniczajacych projektowanej ulicy znajduje si¢ takze obca infrastruktura sieci
uzbrojenia:
- napowietrzne linie $redniego napigcia
- kable energetyczne $redniego 1 niskiego napigcia
- kanalizacja sanitarna i deszczowa
- gazociagi
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wodociagi

1.9 Stan projektowany

W celu realizacji budowy ulicy Zelwerowicza, konieczna jest przebudowa i zabezpieczenie

kolidujacych urzadzen telekomunikacyjnych.

Zaprojektowano przebudowg kanalizacji z kablami sieci magistralnej i rozdzielczej oraz
przebudowe ziemnych kabli abonenckich w rejonie ulicy Koncertowe;.

Zaprojektowano przebudowe studni kablowej kolidujacej z droga dojazdowa do skrzyzowania od
osiedla oraz kabla magistralnego ze zlaczem w likwidowanej studni.

Zaprojektowano pogtebienie i zabezpieczenie kanalizacji przy przekroczeniu projektowanej drogi
w rejonie ulicy Choiny

Zaprojektowano zabezpieczenie kanalizacji fawami betonowymi pod projektowanymi jezdniami
Zaprojektowano regulacje ram studni istniejacych i podniesienie korpuséw studni dostosowujac je
do rzednych projektowanych

Zaprojektowano zabezpieczenie kanalizacji wykonanej z rur DVR rurami dwudzielnymi

1.10 Informacja na temat terenu

Na dziatkach, na ktorych prowadzone bgda prace nie ma obiektow wpisanych do rejestru

zabytkéw, jak réwniez nie podlega ona ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

Obszar oddziatywania obiektow budowlanych ujety w niniejszym opracowaniu obejmuje

wylacznie dzialki o numerach ewidencyjnych podanych w projekcie. (Dziatki wyszczegdlnione na

stronie tytutowej).

1.11 Przeznaczenie i program uzytkowy

Istniejace urzadzenia telekomunikacyjne stuza do przesytu informacji w warstwie dostgpowej

sieci telekomunikacyjne;.
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2 Rozwiagzania budowlane oraz instalacyjno - techniczne.

2.1 Przebudowa kanalizacji teletechnicznej TP S.A

Ze wzgledu na poszerzenie jezdni w rejonie ulicy Koncertowej przewidziano przebudowg
infrastruktury telekomunikacyjnej na ciagu kanalizacji 4-otworowej. Na istniejacym ciagu nalezy
nabudowac¢ dwie studnie (nr M1 i1 M2) typu SKR-2. Wybudowa¢ nowy 4-otworowy ciag kanalizacji
teletechnicznej z rur PCW 110/3,0. Po przebudowaniu kanalizacji nalezy dokona¢ przebudowy kabli
teletechnicznych. Nastgpnie po przetozeniu kabli do nowego ciagu zlikwidowac stary ciag kanalizacji
1 studni¢ kablowa nr M1a.

Przewidziano rowniez przebudowe kanalizacji teletechnicznej kolidujacej z droga dojazdowa do
ulicy Zelwerowicza od strony osiedla. Na istniejacym ciagu nalezy nabudowa¢ studni¢ nr M8 typu
SKMP3. Na odcinku pomigdzy istniejaca studnia M8a przewidziana do demontazu oraz projektowana
studnia M8 nalezy przesuna¢ rury kanalizacji wykonujac szczelne polaczenie ich w miejscu
likwidowanej studni. Zdemontowa¢ studni¢ kablowa, a na ciagu odstonigtych rur zatozy¢ dodatkowe
dwudzielne rury typu A160PS. Kanalizacja powinna by¢ zabezpieczona tawa z pianobetonu. Przed
zatozeniem rur dwudzielnych zlikwidowa¢ zlacze na kablu H228-229 w studni M8a przeznaczonej do
likwidacji wykonujac wstawke na kablu ze ztaczami w studniach M8 i M9. Kable w rurach
ostonowych nalezy uktada¢ zachowujac istniejacy profil kanalizacji. Prace wykonywa¢ pod nadzorem
przedstawiciela TP.

W rejonie ulicy Choiny nalezy dokona¢ zaglebienia istniejacego ciagu kanalizacji 6-otworowe;j
krzyzujacego si¢ z projektowana droga pod nadzorem przedstawiciela TP. Dla zapewnienia
jednostronnego spadku kanalizacji konieczna jest wymiana i pogltebienie studni M 14 (zabudowa studni
typu SKMP3). Nalezy odkry¢ istniejaca kanalizacje na odcinku wymagajacym zaglebienia. Obok
odkrytej kanalizacji wykona¢ wykop dostosowujac jego gltebokos$¢ do rzednej zaglebienia kanalizacji.
Nastgpnie przetozy¢ istniejace rury kanalizacji do wykopu, uzupetniajac brakujacy odcinek rur rurami
dwudzielnymi A120PS i dokonujac dokladnego uszczelnienia przed zamulaniem. W czasie
przekladania kanalizacji nalezy $ciaga¢ kable zobu studni uzupetniajac wydtuzenie kanalizacji.
Obliczone wydtuzenie kanalizacji nie powinno wynosi¢ wigcej niz 15cm. Zapasy kabli w studniach
pozwola na wykonanie takiego wydluzenia. Kanalizacja powinna by¢ zabezpieczona tawa
z pianobetonu.

Przebudowe kanalizacji 1 budowe studni kablowych na istniejacych ciagach kanalizacji
poprzedzi¢ wytyczeniem geodezyjnym. Wykona¢ szerokie wykopy umozliwiajace podtozenie dolnej
czgsci korpusoéw studni. Po osadzeniu studni kablowych nalezy wngtrze studni wyczy$ci¢ z ziemi i
gruzu oraz pouktada¢ kable na wspornikach. Wszystkie studnie objgte przebudowa i regulacja ram
wyposazy¢ w pokrywy wewngetrzne 1 drabinki wlazowe.
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2.2 Przebudowa kabli teletechnicznych TP S.A.

Przebudowy kabli teletechnicznych dokonywaé¢ wylacznie na zlaczach rownoleglych bez
wczesniejszego przecinania i przerw w lacznosci. Wymagana jest przebudowa dwoch kabli
teletechnicznych kanatowych na odcinku projektowanej przebudowy kanalizacji 4-otworowej
pomigdzy studniami M1 i M3 oraz jednego kabla na kanalizacji 8-otworowej pomiedzy studniami M8
1 M9. W celu przebudowy nalezy utozy¢ nowe odcinki kabli w kanalizacji. Nastgpnie wykona¢ ztacza
réwnolegle na kablach.

Przebudowy dwoéch ziemnych kabli abonenckich wymaga odcinek przebudowy po drugiej
stronie ulicy Koncertowej. Prace nalezy wykonywaé po wczesniejszej przebudowie kabla
energetycznego $redniego napigcia.

Ponizej zestawiono odcinki i miejsca przebudowy kabli teletechnicznych.

2.2.1 Zestawienie kabli teletechnicznych TP S.A.

Odcinek Dhugos¢ Dlugos$é
Lp. od do Typ kabla ::(';lcsi(:lvlv(: init;i?:l{ina km x para
[m] [m]

1 A - B XzTKMXpw 2x2x0,5 18,0 22,0 0,044
2 A -C XZTKMXpw  2x2x0,5 52,0 57,0 0,114
3 sknr M1 - sknrM2 XzTKMXpw 10x4x0,5 32,5 38,0 0,760
4 sknr M1 - sk nrM3 XzTKMXpw 100x4x0,5 81,5 88,0 17,600
5 sknr M8 - sk nr M9 XzTKMXpw 100x4x0,5 56,0 62,0 12,400
RAZEM 240,0 267,0 30,918

2.3 Zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej TP S.A.

Skrzyzowanie kanalizacji teletechnicznej z projektowana ulica Zelwerowicza na odcinku
pomigdzy studniami M4 1 M5 oraz pomigdzy studniami M14 i1 M15 nalezy zabezpieczy¢ tawa
z pianobetonu. Lawa z pianobetonu nalezy zabezpieczy¢ rdwniez odcinek przekroczenia kanalizacji
przez droge dojazdowa do skrzyzowania od strony osiedla pomigdzy studniami M8 i M9. W tym celu
nalezy odkopac rury kanalizacji z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci. Szeroko$¢ wykopu powinna
by¢ taka, aby odlegto$¢ od skrajnych rur kanalizacji do skarpy pionowej wykopu byta nie mniejsza niz
20 cm. Po dokonaniu przegladu odkrytej kanalizacji zabezpieczy¢ ewentualne nieszczelnosci rur.
Kanalizacj¢ przysypa¢ warstwa piasku a nastgpnie wypeti¢ wykop tawa betonowa z pianobetonu

o grubosci nie mniejszej niz 15 cm.
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2.4 Regulacja studni teletechnicznych TP S.A.

Ze wzgledu na zmiang rzednej terenu w rejonie istniejacych studni teletechnicznych nalezy
dostosowa¢ rzedne ram studni do rzednych projektowanych. Poniewaz istnieje znaczna rdznica
w stosunku do rzednej terenu zaprojektowano podniesienie calych korpuséow studni poprzez
przedhuzenie $cian bocznych z bloczkéw betonowych. Przed wymurowaniem $cian wokét dolnej

czesci korpusu wykonac fawe betonowa wsparta na korpusie studni.

Studnia M5 (rys 3.1)
— Zdemontowac gorna czes$¢ korpusu studni po odcigciu porzecznym
— Nabudowac¢ nowy korpus studni SK12 poprzez zespojenie zaprawa betonowa
—  Wymieni¢ i wyregulowa¢ rame i pokrywe studni dostosowujac do rzgdnej projektowane;j
— Zamontowac pokrywe wewngtrzna i drabinke

Studnia M6 (rys 3.2)
— Zdja¢ gérna cze$¢ korpusu studni
—  Wymurowac¢ z bloczkéw $ciany boczne wsparte na dolnej czesci korpusu o wysokosci jak na rysunku
— Ustawi¢ na wymurowanych $cianach gorna czes¢ korpusu z demontazu na spoinie betonowe;j
—  Wymieni¢ i wyregulowac¢ rame i pokrywe studni dostosowujac do rzednej projektowanej
— Zamontowa¢ pokrywe wewnetrzng i drabinke

Studnia M7 (rys 3.3)
— Zdemontowac ramg i pokrywe studni
—  Wymurowac¢ z bloczkéw $ciany wilazu studni o wysokosci jak na rysunku
—  Wymieni¢ i wyregulowaé ramg i pokrywe studni dostosowujac do rzednej projektowane;
— Zamontowac pokrywe wewngtrzna i drabinke

Studnia M8 (rys 3.4)
— Nabudowac na istniejacym ciagu kanalizacji studnig typu SKMP3
—  Wyregulowac ramg i pokrywe studni dostosowujac do rzednej projektowanej
— Zamontowac pokrywe wewngtrzng i drabinke

Studnia M8a (rys 3.5)
— Odkopa¢ i wyburzy¢ istniejaca studnie
— Przecia¢ rury w studni M8 i przesuna¢ do studni M8a taczac szczelnie z zachowaniem ciaglosci rur
— Natozy¢ dodatkowe ostonowe rury dwudzielne A160PS
— Caly ciag kanalizacji pod jezdnia zabezpieczy¢ tawa z pianobetonu

Studnia M9 (rys 3.6)
— Zdemontowa¢ gorna cz¢$¢ korpusu studni
—  Wymurowac z bloczkdéw $ciany boczne wsparte na dolnej czesci korpusu o wysokosci jak na rysunku
— Ustawi¢ na wymurowanych $cianach gorng cze¢$¢ korpusu z demontazu na spoinie betonowe;j
—  Wymieni¢ i wyregulowa¢ ramg i pokrywe studni dostosowujac do rzgdnej projektowane;j
— Zamontowac pokrywe wewngtrzna i drabinke

Studnia M10 (rys 3.7)
— Zdemontowac¢ gorna czgs$¢ korpusu studni
—  Wymurowac z bloczkéw $ciany boczne wsparte na dolnej czgsci korpusu o wysokosci jak na rysunku
— Ustawi¢ na wymurowanych $cianach gorna cz¢$¢ korpusu z demontazu na spoinie betonowe;j
—  Wymieni¢ i wyregulowac rame i pokrywe studni dostosowujac do rzednej projektowane;j
— Zamontowac pokrywe wewngtrzna i drabinke
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Studnia M11 (rys 3.8)
— Zdja¢ gorna czgs$¢ korpusu studni po odcigciu porzecznym
—  Wymurowac¢ z bloczkow $ciany boczne wsparte na dolnej czgsci korpusu o wysokosci jak na rysunku

Nabudowa¢ nowy korpus studni SK12 poprzez zespojenie zaprawa betonowa
—  Wymieni¢ i wyregulowa¢ rame i pokrywe studni dostosowujac do rzgdnej projektowane;j
— Zamontowac pokrywe wewngtrzna i drabinke

Studnia M12 (rys 3.9)
— Zdemontowac gorna cze¢s¢ korpusu studni
—  Wymurowac¢ z bloczkoéw $ciany boczne wsparte na dolnej cze$ci korpusu o wysokosci jak na rysunku
— Ustawi¢ na wymurowanych $cianach gérna cz¢$¢ korpusu z demontazu na spoinie betonowe;j
—  Wymieni¢ i wyregulowaé rame i pokrywe studni dostosowujac do rz¢dnej projektowane;j
— Zamontowac¢ pokrywe¢ wewnetrzng i drabinke

Studnia M14 (rys 3.10)
— Zdemontowac istniejaca studnig
— Poglebi¢ wykop i kanalizacj¢ dostosowujac glgboko$¢ do rzgdnej gardet studni
— Nabudowa¢ nowg studnie SKMP3
—  Wymieni¢ i wyregulowac ramg i pokrywe studni dostosowujac do rzednej terenu
— Zamontowac pokrywe¢ wewngtrzna i drabinke

2.5 Regulacja studni i zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej Netii S.A.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zabezpieczy¢ jednootworowa kanalizacje z rur
Arot DVR 110/96 rurami dwudzielnymi A160PS w km drogi 1+398. Prace zwiazane z odkopaniem
rury prowadzi¢ r¢cznie pod nadzorem stuzb utrzymaniowych Netii.

Rzedna posadowienia ramy studni kablowej typu SKO-1 nalezy dostosowa¢ do rzednej
projektowanej chodnika (rys 3.11). W tym celu nalezy zdemontowa¢ goérna cze¢s¢ korpusu studni,
wymurowac z bloczkéw $ciany boczne wsparte na dolnej czgséci korpusu o wysokosci jak na rysunku,
ustawi¢ na wymurowanych $cianach goérna czgs¢ korpusu z demontazu na spoinie betonowej

dostosowujac do rzednej projektowane;.

2.6 Warunki techniczne i normy

Przy przebudowie urzadzen sieci telekomunikacyjnych stosowac si¢ do zakladowych norm
telekomunikacyjnych i1 rozporzadzenia ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. nr. 219
poz. 1864 z dnia 26 pazdziernika 2005 r).

Na skrzyzowaniach i zblizeniach kabli telekomunikacyjnych z uzbrojeniem terenu, w miejscach
gdzie nie moga by¢ dotrzymane odleglo$ci pionowe 1 poziome, nalezy stosowa¢ w uzgodnieniu
z inspektorem nadzoru odpowiednie do okoliczno$ci zabezpieczenia (rury ostonowe, przegrody i tawy
betonowe). Budowg prowadzi¢ w oparciu o obowiazujace w Polsce przepisy BHP, normy budowlane
oraz podane nizej normy zaktadowe:
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Normy zakladowe TP. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa:

O o0 I O W

1. ZN-97/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Og6lne wymagania techniczne.
2. ZN-97/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

3.

4. ZN-97/TPSA-017. Rury kanalizacji wtornej i rurociagu kablowego (RHDPE).

ZN-97/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.

Wymagania i badania.

. ZN-97/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.
. ZN-97/TPSA-020. Ztaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

. ZN-97/TPSA-021. Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

. ZN-97/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.

. ZN-97/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

10.

ZN-97/TPSA-025. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

Normy zakladowe TP. Telekomunikacyjne sieci miejscowe:

1.
2.
3.

ZN-97/TPSA-027. Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.
ZN-97/TPSA-028. Tory miedziane abonenckie i migdzycentralowe. Wymagania i badania.
ZN-97/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce polietylenowej, wypetnione.

Wymagania i badania.

. ZN-97/TPSA-030. Laczniki zyt. Wymagania i badania.

. ZN-97/TPSA-031. Ztaczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione.

Wymagania i badania.

. ZN-97/TPSA-032. Laczowki i glowice kablowe. Wymagania i badania.
. ZN-97/TPSA-033. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.
. ZN-97/TPSA-035. Przylacze abonenckie i sie¢ przylaczeniowa. Wymagania i badania.

Normy zakladowe Netii:

1.

TDC-061-0507-S. Zasady budowy kanalizacji kablowe;.

2.7 Uwagi koncowe i przepisy BHP

Budowe poprzedzi¢ szczegblowym wytyczeniem w terenie trasy projektowanej oraz

istniejacych urzadzen infrastruktury podziemnej (kabli energetycznych, telekomunikacyjnych,

wodociagowych, itp.). Po zakonczeniu budowy nalezy wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza

w oparciu o inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza w uzgodnieniu z inspektorem budowy.

Wykonane roboty podlegaja odbiorowi technicznemu przy udziale przedstawiciela Inwestora

i przedstawicieli operatorow sieci telekomunikacyjnych. Przed przystapieniem do prac nalezy

zapozna¢ si¢ rowniez z projektami drogowymi. Zblizenia i skrzyzowania kabli z innymi urzadzeniami
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uzbrojenia terenowego wykona¢ zgodnie z normami branzowymi. Do budowy sieci mozna przystapi¢

po uzyskaniu przez Inwestora ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszeniu.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy szczegdtowo zapoznaé sig¢ z usytuowaniem
urzadzen podziemnych wykazanych na zaktualizowanych podkladach geodezyjnych. W celu
szczegdtowego ustalenia lokalizacji uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ poprzeczne przekopy
kontrolne. W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowaé ostrozno$¢ ze wzgledu na
mozliwo$¢ napotkania nie wykazanych urzadzen podziemnych. W rejonach zblizen i skrzyzowan
projektowanej linii teletechnicznej z uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace ziemne nalezy
wykonywa¢ rgcznie pod nadzorem pracownikow wiascicieli urzadzen stosujac si¢ do zalecen
w uzgodnieniach.

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi
normami, zarzadzeniami, instrukcjami i przepisami z zachowaniem przepisow BHP i p. pozarowych.

Przede wszystkim nalezy stosowac si¢ do:

1.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401)

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996 nr 62, poz.
288)

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. z 1996 nr 62 poz. 287)
Kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.

z 2003 nr 120 poz. 1126)

Projektant:
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ZESTAWIENIE MATERIALOWE

Zestawienie podstawowych materialéw — sie¢ TP S.A.

L.p | Material podstawowy ilo§¢ jedn.
1. Studnia SKR-2 kompletna 2 kpl
2. Studnia SKMP-3 kompletna 2 kpl
3. Korpus SK-12 (goérna czgs¢) 2 kpl
4. Rama ci¢zka 7 szt
5. Pokrywa cigzka 7 kpl
6. Pokrywa wewngtrzna ZPpRCc-w 9 szt
7. Pokrywa wewnegtrzna ZPpRL2c-w 2 szt
8. Drabinka wlazowa 22,6 m
0. Bloczki betonowe 38x24x12 331 szt
10. Rura PCW 110/3,0 130 m
11. Rura A120PS 51 m
12. Fawa betonowa 7,96 m’
13. Fawa studni 1,29 m’
14. Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5 79 m
15. Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 38 m
16. Kabel XzZTKMXpw 100x4x0,5 150 m
17. Ostona ztagcza KM-1 4 kpl
18. Ostona ztacza XAGA 500 43/8-150-PD 2 kpl
19. Ostona zlacza XAGA 500 75/15-300-PD 4 kpl
Zestawienie podstawowych materialow — sie¢ Netia S.A.

L.p | Material podstawowy ilos¢ jedn.
20. Bloczki betonowe 38x24x12 12 szt
21. Rura A160PS 38 m
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