
Zamierzenie 
budowlane

Budowa wiaduktu nad Such� Dolin� w km 0+435,76 w ul. 
Zelwerowicza, budowa ekranów akustycznych w ul. 

Zelwerowicza, zamienna dokumentacja na budow� kanalizacji 
deszczowej w ul. Zelwerowicza, na odcinku od wiaduktu nad 

Sucha Dolin� do skrzy�owania z projektowanym dojazdem do 
w�zła Jakubowice

Obiekt Kanalizacja deszczowa w ul. Zelwerowicza

Adres obiektu
Województwo Lubelskie, powiat lubelski, gmina Lublin, 
działki nr: 37, 36/2, 35, 1/9, 1/10, 1/165, 1/167

Nazwa 
opracowania

Przedmiar robót

Nazwa 
Inwestora i 
jego adres

Zarz�d Dróg i Mostów w Lublinie 
ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin

Nazwa i adres 
jednostki 
projektowania

ProtechniCon 

Konstrukcje In�ynierskie 
Os. Akademickie 4/45 
31 – 866 Kraków

Egzemplarz nr: 

 Kraków 2013



Data opracowania: 
2013-05-06

Przedmiar robót  z podstawą wyceny.

Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu projektowanej ul.Zelwerowicza w Lublinie.

Budowa: Kanalizacja deszczowa.

Obiekt lub rodzaj robót: Kanalizacja deszczowa.

Lokalizacja: Lublin ul.Zelwerowicza.

Nazwa i kod CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków

Inwestor: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie ul.Krochmalna 13j  20-401 Lublin.
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Nasypy pod i nad kanalizacją zostały ujęte w projektcie budowlano-wykonawczym ul.Zelwwerowicza w Lublinie sporządzonym przez 

TOMAR-DROG LUBLIN.Kosztorys niniejszy został opracowany przyjmując ,że nasypy pod i nad kanalizacją zostały uprzednio 

wykonane.Kosztorys niniejszy opracowano w opraciu o projekt budowlano-wykonawczy oraz zalecenia biura projektów zlecającego 

prace.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Nasypy pod i nad kanalizacją zostały ujęte w projektcie budowlano-wykonawczym ul.Zelwerowicza w Lublinie sporządzonym 

przez TOMAR-DROG LUBLIN.Kosztorys obejmuje roboty ziemne przyjmując , że nasypy zostały uprzednio wykonane.Kosztorys 

niniejszy został opracowany wg.projektu budowlano-wykonawczego oraz zaleceń zlecającego prace biura projektów.
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Przedmiar robót z podstawą wyceny.

<!--TNr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Kosztorys Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu projektowanej ul.Zelwerowicza w 

Lublinie.

1 Rozdział Roboty ziemne.

1.1 Element Roboty przygotowawcze.

1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,60*(32,30+16,60+49,50+6,00) 167,040

RAZEM: 167,040 m2 167,04

2 KNR 201/120/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie 

pagórkowatym

Wyliczenie ilości robót:

0,0323+0,0166+0,04950+0,006 0,104

RAZEM: 0,104 km 0,10

3 KNR 201/205/3 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 

1˙km, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

0,15*167,04 25,056

RAZEM: 25,056 m3 25,06

4 KNR 201/214/3 

(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, 

ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, 

samochód 5-10˙t m3 25,06

5 Kalkulacja 

indywidualna

Utylizacja.

Wyliczenie ilości robót:

25,06*1,30 32,578

RAZEM: 32,578 Mg 32,58

1.2 Element Roboty ziemne.

6 KNR 201/205/4 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 

1˙km, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III-przyjęto 92% kubatury

Wyliczenie ilości robót:

D9-D9a  Fi 300 mm 2,54*17,20*1,20*0,92 48,232

D9a-D9b  Fi 200 mm ((((3,09+2,26)/2)*15,10)*0,90)*0,92 33,445

D9-m1l   Fi 200 mm 2,54*16,60*0,90*0,92 34,912

D11-D12  Fi 400 mm (((2,16+1,49)/2)*6,50)*1,25*0,92 13,642

D12-D12a  Fi 400 mm 1,49*14,50*1,25*0,92 24,846

D12a-D13  Fi 400 mm ((4,65*9,75)/2)*1,25*0,92 26,069

D13-D13a Fi 300 mm 2,65*11,50*1,20*0,92 33,644

D13a-D13b Fi 200 mm (((2,02+2,52)/2)*12,00)*0,90*0,92 22,555

D13-omp.  Fi 200 mm (((1,93+2,65)/2)*6,00)*0,90*0,92 11,377

RAZEM: 248,722 m3 248,72
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<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

7 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, kategoria 

gruntu III-przyjęto  8% kubatury + pogłębienie wykopów dla wykonania podbudowy studzienk oraz 

poszerzenie i pogłębienie wykopu dla zamontowania studzienek kanalaizacji deszczowej.

Wyliczenie ilości robót:

8% kubatury 0,08*270,35 21,628

Podgłębienie wykopów pod studzienki.

D9 1,10*1,50*1,50 2,475

D9a 0,20*1,20*1,20 0,288

D9b 0,20*0,80*0,80 0,128

D11 0,60*1,80*1,80 1,944

D12 0,20*1,40*1,40 0,392

D12a 0,20*1,40*1,40 0,392

D13 0,20*1,60*1,60 0,512

D13a 0,20*1,20*1,20 0,288

D13b 0,20*0,80*0,80 0,128

Rozkop na całej wysokości dla 

umożliwenia montażu studzienek.

D9 2,54*0,3*1,50*2 2,286

D9a 2,90*0,3*1,20*2 2,088

D9b 2,26*0,3*0,80*2 1,085

D11 2,16*0,3*1,80*2 2,333

D12 1,49*0,30*1,40*2 1,252

D12a 4,00*0,30*1,40*2 3,360

D13 4,65*0,30*1,40*2 3,906

D13a 2,65*0,30*1,20*2 1,908

D13b 2,52*0,30*0,80*2 1,210

RAZEM: 47,603 m3 47,60

8 KNR 201/205/3 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 

1˙km, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii I-II m3 47,60

9 KNR 201/214/4 

(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, 

ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, 

samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

248,72+47,60 296,320

RAZEM: 296,320 m3 296,32

10 Kalkulacja 

indywidualna

Utylizacja.

Wyliczenie ilości robót:

296,32*1,35 400,032

RAZEM: 400,032 Mg 400,03
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11 KNR 201/324/2 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w 

gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką, przy głębokości wykopu do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

D9-D9a 2,54*17,20*2 87,376

D9a-D9b (((3,09+2,26)/2)*15,10)*2 80,785

D9-m1l 2,54*16,60*2 84,328

D11-D12 (((2,16+1,49)/2)*6,50)*2 23,725

D12-D12a 1,49*14,50*2 43,210

D12a-D13 ((4,65*9,75)/2)*2 45,338

D13-D13a 2,65*11,50*2 60,950

D13a-D13b (((2,02+2,52)/2)*12,00)*2 54,480

D13-omp. (((1,93+2,65)/2)*6,00)*2 27,480

RAZEM: 507,672 m2 507,67

12 KNR 201/320/1 

(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5˙m, kategoria 

gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m+ zagęszczenie.

Wyliczenie ilości robót:

248,72+47,60 296,320

podsypka -16,75 -16,750

obsypka -55,84 -55,840

studzienki

D9 -3,14*0,70*0,70*3,09 -4,754

D9a -3,14*0,50*0,50*2,90 -2,277

D9b -3,14*0,30*0,30*2,11 -0,596

D11 -3,14*0,80*0,80*2,01 -4,039

D12 -3,14*0,60*0,60*1,34 -1,515

D12a -3,14*0,60*0,60*3,85 -4,352

D13 -3,14*0,750*0,750*4,5 -7,948

D13a -3,14*0,50*0,50*2,37 -1,860

D13b -3,14*0,30*0,30*1,87 -0,528

Podbudowa

D9 -0,20*1,50*1,50 -0,450

D9a -0,20*1,20*1,20 -0,288

D9b -0,20*0,80*0,80 -0,128

D11 -0,20*1,80*1,80 -0,648

D12 -0,20*1,40*1,40 -0,392

D12a -0,20*1,40*1,40 -0,392

D13 -0,20*1,60*1,60 -0,512

D13a -0,20*1,20*1,20 -0,288

D13b -0,20*0,80*0,80 -0,128

RAZEM: 192,635 m3 192,64
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2 Rozdział Sieć kanalizacji.

2.1 Element Wykonanie kanalizacji.

13 KNNR 1/608/2 

(2)

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek-dotyczy grubości 15 cm z 

dokładnym zagęszczeniem

Wyliczenie ilości robót:

0,15*1,20*17,20 3,096

0,15*0,90*15,10 2,039

0,15*0,90*16,60 2,241

0,15*1,25*26,00 4,875

0,15*1,20*11,50 2,070

0,15*0,90*12,00 1,620

0,15*0,90*6,00 0,810

RAZEM: 16,751 m3 16,75

14 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym i ciętym ,odporne na korozję 

działania bagiennych kwasów siarkowych z wypełniaczem obojętnym z czystego piasku 

kwarcowego,sztywność SN 10000,Fi 200 mm

Wyliczenie ilości robót:

15,10+16,60+12,00+6,00 49,700

RAZEM: 49,700 m 49,70

15 KNNR 4/1308/5 Kanały z rur z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym i ciętym ,odporne na korozję 

działania bagiennych kwasów siarkowych z wypełnieniem,sztywność SN 10000, Fi˙300˙mm

Wyliczenie ilości robót:

17,20+11,50 28,700

RAZEM: 28,700 m 28,70

16 KNNR 4/1308/6 Kanały z rur z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym i ciętym ,odporne na korozję 

działania bagiennych kwasów siarkowych z wypełnieniem,sztywność SN 10000, Fi˙400˙mm

Wyliczenie ilości robót:

26,00 26,000

RAZEM: 26,000 m 26,00

17 KNNR 4/1321/3 Kształtki do rur poliestrowych  Fi˙200˙mm-dot.rur j.w. szt 6,00

18 KNNR 4/1321/5 Kształtki do rur poliestrowych Fi˙300˙mm-dot.rur j.w. szt 4,00

19 KNNR 4/1321/6 Kształtki do rur poliestrowych Fi˙400˙mm-dot.rur j.w. szt 6,00

20 KNR 218/804/2 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm

m 15,10

21 KNR 218/804/2 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm

m 16,60

22 KNR 218/804/2 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm

m 12,00

23 KNR 218/804/2 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm

m 6,00

24 KNR 218/804/4 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙300˙mm

m 17,20

25 KNR 218/804/4 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙300˙mm

m 11,50

26 KNR 218/804/5 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙400˙mm

m 6,50

27 KNR 218/804/5 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙400˙mm

m 14,50

28 KNR 218/804/5 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙400˙mm

m 5,00

29 Kalkulacja 

indywidualna

Próba szczelności studzienek kanalizacyjnych.

szt 9,00
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30 KNR 228/501/9 

(1)

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym-mieszanka żwirowo-piaskowa z zagęszczeniem

Wyliczenie ilości robót:

0,50*1,20*17,20 10,320

0,50*0,90*15,10 6,795

0,50*0,90*16,60 7,470

0,50*1,25*26,00 16,250

0,50*1,20*11,50 6,900

0,50*0,90*12,00 5,400

0,50*0,90*6,00 2,700

RAZEM: 55,835 m3 55,84

31 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, kategoria 

gruntu I-II-z ręcznym zagęszczeniem-nakłady do "M" wg.kal.ind.

Wyliczenie ilości robót:

56,37+17,99 74,360

podsypka -16,75 -16,750

obsypka -44,67 -44,670

RAZEM: 12,940 m3 12,94

32 KNNR 2/1201/3 

(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, kruszywo -dot.podkładu z tłucznia pod studzienki 

kanalizacyjne.P.a.

Wyliczenie ilości robót:

D9 0,10*1,50*1,50 0,225

D9a 0,10*1,20*1,20 0,144

D9b 0,10*0,80*0,80 0,064

D11 0,10*1,80*1,80 0,324

D12 0,10*1,40*1,40 0,196

D12a 0,10*1,50*1,50 0,225

D13 0,10*1,50*1,50 0,225

D13a 0,10*1,20*1,20 0,144

D13b 0,10*0,80*0,80 0,064

RAZEM: 1,611 m3 1,61

33 KNNR 2/1201/1 

(3)

Podkłady, betonowe, beton lekki, transport pompą

m3 1,61

34 KNR 218/625/1 Studzienki  z gotowych elementów,  Fi˙600˙mm.P.a.

Wyliczenie ilości robót:

D9b H=2,11 1 1,000

D13b  H=1,87 m 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

35 KNR 218/613/1 

(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1000˙mm.P.a.

Wyliczenie ilości robót:

D9a  H=2,90 m 1 1,000

D 13a   H=2,37 m 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

36 KNR 218/613/3 

(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1200˙mm.P.a.

Wyliczenie ilości robót:

D12   H=1,34 m 1 1,000

D12a   H= 3,85 m 1 1,000

D13  H=4,50 m 1 1,000

RAZEM: 3,000 szt 3,00
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37 KNR 218/613/5 

(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1400˙mm.P.a.

Wyliczenie ilości robót:

D9   H= 3,09 m 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

38 KNR 218/613/5 

(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1600˙mm.P.a.

Wyliczenie ilości robót:

D11  H= 2,01 m 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

39 Kalkulacja 

indywidualna

Dostawa ,wywiercenie otworu w studzience i montaż przejść szczelnych dla rur z żywic 

poliestrowych Fi 200 mm.

Wyliczenie ilości robót:

D9b 1 1,000

D13b 1 1,000

D9a 1 1,000

D13a 1 1,000

D9 1 1,000

RAZEM: 5,000 szt 5,00

40 Kalkulacja 

indywidualna

Dostawa ,wywiercenie otworu w studzience i montaż przejść szczelnych dla rur z żywic 

poliestrowych  Fi 300 mm

Wyliczenie ilości robót:

D9a 1 1,000

D13a 1 1,000

D13 1 1,000

D9 1 1,000

RAZEM: 4,000 szt 4,00

41 Kalkulacja 

indywidualna

Dostawa ,wywiercenie otworu w studzience i montaż przejść szczelnych dla rur z żywic 

poliestrowych  Fi 400 mm

Wyliczenie ilości robót:

D12 2 2,000

D12a 2 2,000

D13 1 1,000

D11 1 1,000

RAZEM: 6,000 szt 6,00
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ul.Zelwerowicza Lublin.
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strona nr: 9

Nasypy pod i nad kanalizacją zostały ujęte w projektcie budowlano-wykonawczym ul.Zelwwerowicza w Lublinie sporządzonym przez 

TOMAR-DROG LUBLIN.Kosztorys niniejszy został opracowany przyjmując ,że nasypy pod i nad kanalizacją zostały uprzednio 

wykonane.Kosztorys niniejszy opracowano w opraciu o projekt budowlano-wykonawczy oraz zalecenia biura projektów zlecającego 

prace.

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

3 Rozdział Koszty jednorazowe sprzętu.

3.1 Element Koszty jednorazowe sprzętu.

42 Koszty 

jednorazowe 

sprzętu

Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,25 m3.Wycena szacunkowa przez analogię. 

10,0 km

Il.dow. 2

43 Koszty 

jednorazowe 

sprzętu

Spycharka gąsienicowa 74kW (100 KM).  10,0 km

Il.dow. 2
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Nasypy pod i nad kanalizacją zostały ujęte w projektcie budowlano-wykonawczym ul.Zelwwerowicza w Lublinie sporządzonym przez 

TOMAR-DROG LUBLIN.Kosztorys niniejszy został opracowany przyjmując ,że nasypy pod i nad kanalizacją zostały uprzednio 

wykonane.Kosztorys niniejszy opracowano w opraciu o projekt budowlano-wykonawczy oraz zalecenia biura projektów zlecającego 

prace.

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

4 Rozdział Rezerwa na prace pomocnicze.

4.1 Element Rezerwa na prace pomocnicze.

44 Kalkulacja 

indywidualna

Rezerwa na prace pomocnicze 5% od "R".

kpl 1,00




