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Cze$é koncepcyjno-obliczeniowa odprowadzenia wod opadoweh z rejonu
ulicy Zelwerowicza
Podstawa opracowania

Obliczenia

2.1 Wspotczynniki sptywu

2.2 Obliczenia zlewni —tab. nrl
2.3.0bliczenia hydrauliczne kanatow —tab. nr 2

Wypisy z planu (egc¢ Ill) i projektu planu (czs¢ V)

Czs¢ graficzna

* Plan zagospodarowania, podziat zlewni, uktad kamato
» Schemat obliczeniowy sieci

1. Podstawa opracowania

* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasLublin — czesé Il
(dotyczy zlewni kanatu deszczowego w ul. Zelwer@aioa odcinku 8 — 10, oraz
zlewni kanatu na odc. 3 — 1),

» Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestennego miasta Lublin
— cz$¢ V, w trakcie opracowania, po pierwszym wigaiu. (dotyczy zlewni w
granicach: ul. Zelwerowicza, ul. Poligonowa, ubri€ertowa i od potnocy granica
miasta).

* P.B. ulicy Zelwerowicza na odc. ul Choiny — ul. igohowa w Lublinie.

2. Obliczenia

Zatozenia do oblicz&:

- metoda oblicze— w/g granicznych neken

tr =t,, - czas przeptywu rownagstzasowi retencji kanatowej
tx = 5 min, - czas koncentracji terenowej
tam = 24 + t, (min)

tqa min= 10 min (minimalny czas trwania deszczu miarodzge
- prawdopodobigstwo p=50% (co 2 lata),
- nakzenie deszczu q = AdiL %’ (dm®s/ha),
gdzie: A =592, przy H =800 mm
- wspotczynniki sptywu ]

- powierzchnia zlewni rzeczywistej Kha),
- powierzchnia zlewni zredukowanej, E F xy (ha)

2.1. Wspotczynniki sptywu

Pas drogowy ulicy Zelwerowicza, odc. od ul. Choinglo ul. Koncertowej

Jezdnia 2 X7 m=14 m, wspotczynniky = 0,85

Zielen 25m v =0,05

Chodnik + trasa rowerowa 6 m v =0,80
Szerokéc ulicy 45 m
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Sredni wspotczynnik sptywu:
¥s = (14 x 0,85 +25x 0,05 +6 x0,80) : 45 =0,40

» Pas drogowy ulicy Zelwerowicza, odc. od ul. Konceowej do ul. Poligonowej

Jezdnia 2 X7 m=14 m, wspotczynniky = 0,85

Zielen 15m v =0,05

Chodnik + trasa rowerowa 6 m v =0,80
Szerokéc ulicy 35m

Sredni wspotczynnik sptywu:
Vs =(14x 0,85+ 15 x 0,05 + 6 x 0,80) : 35 =0,50

* Zlewnia kanatu w ul. Zelwerowicza na odc. 5 -3

MN —-F= 8,10 hay = 0,35
z — F=19,78 hay = 0,05
Pas drogowy —FE 1,72 hay =0,50

Suma F= 29,60 ha
Sredni wspotczynnik:
¥, = (8,10 X 0,35 + 19,78 x 0,05 + 1,72 x 0,50) 690,16
* Zlewnia kanatu w ul Zelwerowicza na odc. 6 - 3
Z - E 2,08 hay = 0,05

Pas drogowy —E 1,75 hay = 0,50
Suma F 3,83 ha

Sredni wspotczynnik:

¥, = (2,08 x 0,05 + 1,75 x 0,50) : 3,826
» Zlewnia kanatu na odc. 7 — 3
MN —-F= 7,96 hay =0,30

Z —F 31,15 hay = 0,05
Suma F= 39,11 ha

Sredni wspotczynnik:
¥, = (7,96 x 0,30 + 31,15 x 0,05) : 39,1D:40

e Zlewnia kanalu naodc.3-1
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MN - F= 26,62 hay = 0,30
Z —F = 9,18 hay = 0,05
Suma F =35,80 ha

Sredni wspotczynnik:
¥, = (26,62 x 0,30 + 9,18 x 0,05) : 35,8024

* Zlewnia kanatu w ul Zelwerowicza na odc. 10 — 8,
(osiedle Szymanowskiego).

MN - zlewnia rzeczywista E 4,27 ha, wspoétczynnik sptywuy = 0,40

Zielen F =0,28 ha, v =0,05

Pas drogowy F=1,90 ha, v = 0,40
Suma zlewni F =6,45 ha

Sredni wspotczynnik:

¥s = (4,27 x 0,40 + 0,28 x 0,05 + 1,90 X 0,40) : 64538
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2.2. OBLICZENIA ZLEWNI.

Tabl. nr1
Odcinek | Dhugos¢ Zlewnia rzeczywista F Zlewnia zredukowana Fzr

L | kanatu (m) (ha) (ha)

P Y. ¥, Y3 Y, Y Z F ¥ ¥, Y3 Y4 Y Z Fzr

0,16 | 0,26 0,10 |0,24 |0,38

1| 5-4 200 15,0 | - - - - 15,0 [ 2,40 | - - - - 2,40
2| 4-4-3 225 146 | - - - - 296 2,34 | - - - - 4,74
3| 7-3 370 - - 39,11 | - - 39,11 - - 391 | - - 3,91
4| 6-6'-3 |440 - 3,83 | - - - 3,83 | - 1,00 | - - - 1,00
5| 3-2 255 29,6 | 3,83 39,11 1526 - 87,80(4,74 | 1,00| 3,91 3,66 - |13,31
6| 2-1 400 - - - 1954 | - 107,34 | - - - 4,69 | - 18,00
7| 10-9 |170 - - - - 3,9 3,90 | - - - - 1,48 | 1,48
8 9-8 200 - - - - 255| 6,45 - - - - 0,97 | 245
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2.3. OBLICZENIA HYDRAULICZNE KANALOW.

L | odc. Zlewnia diu- | zato- | Czas przeptywu by |t = | tgm gq= Q= i D |vy h | h/D
P | kanatu [ g F, | 9% |zone [pa od 2t+ A tam %" | Fxx q x100
odc. odcinku pocz.
L v

ha ha m m/s| s min|  min min  min  min min  dstha| dn¥s % | m | m/s| cm %
1 5-4 15,0 2,40 | 200 2,0 100 | 1,67 1,67 1,6 5 8,34 10 4127, | 306 1,0 [ 0,50 | 2,0 35 | 70
2 4-—4 [296 4,74 | 200 2,8 71,4 1,19 2,86 286 5 10,72 10,121,7 577 1,5 [ 0,60 | 2,8 40 | 67
3 4 -3 29,6 4,74 25 4,3 5,8 0,10/ 2,96 296 5 10,92 10,920,2 570 4,0 | 0,60 | 4,2 29 | 48
4 7-3 39,11 3,91 | 370 1,9 195 | 3,25 3,25 326 5 11,49 11,496,2 454 0,7 | 0,60 | 2,0 45 | 75
5 6-6 |3.83 1,0 370 1,6 231 | 3,85 3,85 385 5 12,71 12,7D08,6 109 1,0 [ 0,40 | 1,6 21 | 53
6 6'-3 3,83 1,0 70 3,0 23 0,39| 4,24 424 5 13,48 13|48 ,4104 | 104 50 | 0,40 | 3,0 13 | 33
7 3-2 87,80 13,31| 255 3,2 729 1,21 545 545 5 15,9 15,93,5 1244 1,4 10,80 |32 55 | 69
8 2-1 107,34 | 18,00| 400 3,1 129 2,19 7,60 760 5 20,2 20,29,7 1435 1,0 [ 1,00 | 3,1 55 | 55
9 [10-9 3,90 1,48 | 170 2,2 77 1,29 1,29 129 5 7,58 10 127,4| 189 1,5 | 0,40 | 2,2 26 | 65
10| 9-8 6,45 2,45 | 200 2,5 80 1,33 2,62 262 5 10,2% 10,225,4 307 2,0 [ 0,40 |25 37,6| 94
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Projekt miejscowego planu zagospodarowania przsstego miasta Lublin - ¢& V. (w
trakcie opracowania).

Oznaczenia w projekcie planu:

MN — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorogijn
R3 (Rm) — tereny rolne z mdiwoscia realizacji zabudowy (mieszkaniowej,
ustugowej, gospodarczej) w wyznaczonej w plamefist zabudowy kubaturowe.

mgr ini.qu,muald, Tartowski
fawnienia do prgjektowania
bez aniczen w spec].instalacje,

urzadzeniat-giéci sanitarne
NR.2782/Lb/75

Zazgodn&:  magrirk. Romuald Tartowski

Lublin 03. 2009 r.

Projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacgzzowej w ul. Zelwerowicza w LUBLINIE 7




2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przedmiot opracowania

* projekt budowlano—wykonawczy sieci kanalizacji dzsrvej
w ul. ZELWEROWICZA w LUBLINIE, na odcinku od skrzgwania z ulig
Poligonowa do skrzyowania z ulia@ Choiny, wraz z przgyczami od wpustow
deszczowych.

2.2. Podstawa opracowania

» Warunki techniczne wod-kan w zzku z budow ulicy Zelwerowicza na odcinku
od ul. Poligonowej do ul. Choiny znak TRK/5004-28408.

 Warunki techniczne umieszczenia w pasie drogowymZelwerowicza sieci
kanalizacji sanitarnej znak TRK/5004-134-1/2008.

* Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projekto® Lublin nr 67/2009.

» Koncepcja sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Zebwicza w Lublinie
opracowana przez mgr in Romualda Tartowskiego w marcu 2009 roku,
uzgodniona pismem TRT/5001/180/09 z dnia 22.04r2009

e Mapa sytuacyjno-wysokacowa do celéw projektowych.

» Pomiary uzupetniajce w terenie.

* Normy i przepisy wchodee w zakres niniejszego opracowania.

2.3. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest odwodnienie projektowanejcyul Zelwerowicza
w Lublinie na odcinku od skrzgwania z ulia Poligonows do skrzgowania z ulig
Choiny.

W tym celu projektowanych jest 62 wpusty deszczawesadnikiem piachu
wiaczanych przyczami Dn 200 poprzez projektowarsiec kanalizacji deszczowej w
zakresie srednic Dn 300,400,500,600,800,1000 do kolektorazamsvego Dn1200.
Siedem istniegjcych wpustow przesugto dopasowujc do projektowanej niwelety drogi.
Zaprojektowano studnie kanalizacyjpelbetowe - 16 sztuk dn1200, 20 sztuk dn1400, 4
sztuki dn1600, 8 sztuk dn1800.

2.4. Charakterystyka inwestyciji.

W celu odprowadzenia wod deszczowych z jezdni Zekt@mvano wpusty
deszczowe kragenikowe boczne DN600 z osadnikiem piasku ebgkasci 1,0m z
teleskopowym adapterem do wiazdiel/betowym piescieniem odcizajacym i wpustem
ulicznym klasy C-350.

Sie¢ kanalizacji deszczowej oraz przykanaliki do wpustaprojektowano z rur i
ksztattek zzywic poliestrowych (GRP) o sztywdo SN10000 zbrojonych wioknem
szklanym i cgtym, odpornym na korozyjne dziatanie bagiennych $ava siarkowych z
wypetniaczem obejnym z czystego piasku kwarcowego (nie dopuszczairsiych
wypetniaczy np.wglanu wapnia) drednicach:

— DN200 i L=888,90m
— DN300 i L=95,70m

— DN400i L=785,00m
— DNb500iL=199,60m
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— DNG600 i L=226,5m

— DNB800iL=213,30m

— DN1000 i L=439,00m
taczone 4cznikami cgnieniowymi z trzywargowymi uszczelkami. BRotenia kanatu i
przykanalikow ze studniami poprzez wmurowasezhiki (zgodnie z pkt.4.10 niniejszego
opracowania). Patzenia przykanalikbw z wpustami deszczowymi popraédejane
ksztaltki siodtowe przyklejane za pomac kleju do klejenia zywic poliestrowych.
Projektowana stewtaczona kdzie do kanatlu deszczowego DN 1200 poprzez istaiej
studzienk kanalizacyja.

Likwidaciji ulegnie 7 studni i 303 m kanatu DN4@Oulicy Zelwerowicza (poriej
osiedla Choiny), koliducego z projektowan drogy. Zadania tej sieci przejmie
nowoprojektowana kanalizacja deszczowa. Likwidowkaiyat naley pozostawd w ziemi
(jlego wydobycie jest nieoptacalne). Kanat i studkie wypeilnic pianobetonem,
zdemontowawtaz i pierwszy kgg studzienny.

2.5. Ochrona srodowiska.

Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych, chodnikéwejeleacow
i terendw przylegtych do ul. Zelwerowicza odprowade lkeda do miejskiego systemu
kanalizacji deszczowej. Wody powierzchniowe zbierdmda kratami sciekowymi
wtaczonymi do projektowanej kanalizacji deszczowejeki sanitarne odprowadzanedh
do miejskiego systemu kanalizacji sanitarne;j.

Projektowane odprowadzenie wod opadowyditiekOw sanitarnych nie stanowi
zagraenia dla wéd gruntowych i gbinowych i nie wplynie na zmiany stosunkow
wodnych.

2.6. Roboty ziemne

Wykopy pod projektowane sieci, studnie, przykanalikpusty uliczne wykonywa
nalezy sposobem mechanicznym gcznym wyrownywaniemsécian i dna wykopow.
Wykopy obiektowe pod studnie kanalizacyjne przel@oi pohczeniowe wykona
sposobem mechanicznym.

W miejscach skrzxyowan z istniepcym uzbrojeniem podziemnym, roboty ziemne
wykona sposobem ecznym. Wszystkie napotkane przewody podziemne @aietr
wykonanego wykopu, krzyjace s¢ z wykopem naley zabezpieczyprzed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwigésiw sposob zapewnigy ich eksploataej (przewody
telekomunikacyjne i elektryczne zgodnie z nefaN 76/E-05125).

Wykopy powinny by zabezpieczone barierkwysokaci 1,0 m., a w nocy
oswietlone. Na barierkach winny byumieszczone tabliczki ostrzegawcze ¢lgikie
wykopy itp.).

Catas¢ robot wykoné zgodnie z ,Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06-02-2003r. w sprawie bezpiedstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych” (Dz.U. 2003 nr 47 poz 401) oraz zgednnorm PN-B-10736:1999. Na 7
dni przed rozpocxiem wykopow wykonawca zobowzany jest do pisemnego
powiadomienia o terminie rozpagda i sposobie wykonywania robét wszystkich
uzytkownikoéw urzadzen podziemnych na tym terenie

2.7. Posadowienie rurocagow
Przewody sieci i przyczy ukltadé w uprzednio przygotowanym wykopie,
wykonanym zgodnie z nomn PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodoagowych i kanalizacyjnych”. @bokas¢ posadowienia winna by
zgodna z profilem zatzonym z czsci rysunkowej opracowania, a przebieg zgodny z
uzgodniom przez ZUDP Lublin tras
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Zaprojektowano podsygk obsypk i zasypk rurocagu do wysokéci 30cm ponad
wierzch rury z piaskusrednioziarnistego zagzczonego warstwami 0 wskaku
zag:szczenia 1s=0,97. Pozostalysoka¢ wykopow do poziomu terenu pod podbudow
jezdni piaskiem, w terenie zielonym gruntem rodaimy zagszczenie warstwami o
wskazniku zagszczenia 1s=1,00.

2.8.  Wykopy

Wykopy pod sié i przylacza, jako wiskoprzestrzenne d@cianach pionowych
umocnionych, wykonywa mechanicznie, a w miejscach kolizjecenie. Obudowa
wykopow powinna umdiwiac jej podnoszenie wraz z wykonaniem zasypki.

Zaprojektowano obudoyv z piyt wykopowych. Zaleca @i stosowanie do
umacnianiagcian wykopoéw szalunkéw inwentaryzowanych wielokega wytku - np.:

- Obudowa szalunkowsian wykopéw — produkcji PP-U ,Wykopy — Serwis”
Sp. z 0.0. Wronki

- Piyty wykopowe PW-261 i PW-131 produkcji ZREMB wl8o Kujawskim.

- Plyty wykopowe niemieckiej firmy ,Emunds + Staudery)- dystrybutor ,Budosprg”
Sp. z 0.0. w Bytomiu.

- Obudowa szalunkowagcian wykopow-producent: PP-U Wykopy-Serwis Sp.z 0.0.
Wronki.

- Szalunki do wykopow ziemnych typu ,ZREMB” produk@REMB TRADING Sp. z
0.0. W Migdzyrzecu Podlaskim.
Szczegotowe informacje w tym zakresie ma uzyskd u producenta lub
dystrybutora szalunku oraz w literaturze fachowej:
.Nowe metody wykonywania umocnionych wykopow linigeth” - Energopol,
Warszawa.

- ,Wykopy liniowe umocnione ptytami wykopowymi PW ax z uyciem klatek
stel&zowych” - Instytut Mechanizacji Budownictwa, Warszad982r.

Jednoczénie dopuszcza siwykonanie szalunku tradycyjnego np. z wyprasek w
uktadzie poziomym.

Zachow& nalezy szczegOla ostraznos¢ przy wykonywaniu wykopéw wzdiu
istniejacego  uzbrojenia. Obudowa wykopdw powinna ¢ bypodnoszona wraz z
wykonywaniem zagszczenia zasypki w celu zabezpieczenia przed zoHEoiem st
gruntu zagszczanego. Decydige znaczenie na wytrzymato( nasnosé) rur ma sposéb
wbudowania i zagszczenia zasypki i obsypki. Wskak zag:szczenia zasypki winien by
potwierdzony przez uprawnionego geologa.

Roboty ziemne i budowlano - montave prowadzi z zachowaniem warunkow
zawartych w Rozpoezlzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200@%/ sprawie
warunkéw BHP podczas wykonywania rob6t budowlan§@h U. Nr 47 poz. 401).

2.9. Wopusty deszczowe

Zaprojektowano wpusty deszczowe DN600 z osadnikpesku o gtbokasci 1,0m
z zelbetowym piefcieniem odcizajacym i wpustem deszczowym ulicznygeliwnym
bocznym klasy obgirenia C-350 (wedlug norm PN-EN 1433). Trzon studaien
osadnikowej wykonany jako odcinek rury GRP DN600 nmakaczony dennig z
przymocowanym odptywem bocznym prostym. Osadnik ip@m by wbudowany w
wykopie wierconym.

Whtaczenia przykanalikébw do projektowanych studni wpust deszczowych
wykona: poprzez ksztattki siodtowe przyklejane doianki studni za pomac kleju
poliuretanowego do klejenia materiatéviyavic poliestrowych.
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2.10. Studnie polaczeniowe
Zaprojektowano studnie catkowicie prefabrykowanel2fid, dn1400. W skiad
studni wchodz nastpujace elementy:

- podstawaelbetowa monolityczna 100cm,

- staekzelbetowy,

- kregi zelbetowe wysokéri 100; 50; 30cm o gruboi scianki 13,5cm,

- piercienie wyrownawcze,

- kineta wylewana z betonu klasy B45,

- wilaz zeliwny @600mm, typ cjzki (klasy D400 w jezdniyyglowy osadzony na
pierscieniach wyréwnawczych h=6¢cm i h=8cm

- stopnie ztazoweeliwne osadzone fabrycznie w rozstawie pionowymm30c

- izolacja zewartrznych powierzchngcian i stropu — Maxseal Foundation wsito
1,0+0,5kg/M

- wzmocnienie powierzchni kinet preparatem LITORIN Il w ilosci tacznej 0,5
l/m?zaleca si wykonanie dolnej agci kinety z potéwki rury.

Bezparednio przed moni@m podstawy studni utgé 10cm warstw piasku
zag:szczonego dos¥0,98. Wicianach podstawy pozostawetwory dla osadzenia przéj
szczelnych— ewentualnie wbetona@wa w wytworni. Padczenie podstawy, kgow oraz
piyty stropowej na uszczelkub zapraw wodoszczeln

Dla wszystkich palczen rury przewodowej z konstrukcjami sztywnymi (np.
studnia) nalgy ogranicz¢ do minimum powstawanie w rurze wysokich nagéych
napezen. Zalecana metoda standardowa polega na zalaniondyat (wmurowania)
prefabrykowanegoatznika, osadzonego na granicy beton-rura. Do tegenika naley
wbudowa krotka rure polaczeniowa (przegubow). Dlugasé tej rury powinna miscic¢ si¢
w granicach: minimum mniejsza z watolm lub 1xDN, maksimum mniejsza z wadb
2m lub 2xDN. Ru¢ przegubow naley utozy¢ na dobrze zagzczonej (lub
stabilizowanej) zasypce SC1 lub SC2 gagzone] do 90% egtaéci standardowej wg
Proctora, sigajacej na paiczeniu z konstrukgjsztywra do 60%srednicy rury i powinna
by¢ stopniowo zmniejszana.

2.11. Zabezpieczenie istniegjcego uzbrojenia

W obrbie istniejcego uzbrojenia podziemnego wykopy rglerykonywa recznie.

Kable elektryczne i telefoniczne najezabezpieczyna statespecjalia
do tych celow, dwudzielnrura z PP (np. produkcji ELPLAST - Jastlie Zdrgj) lub
dwudzielry rura np. firmy AROT A 83PS. Na czas wykonywania zabegpénia kabla
elektrycznego nafsy wytaczy¢ napkecie w tym kablu.

3. ODDZIALYWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO NA OTOCZENIE

Projektowana siei przylacza oddziatywaj na otoczenie tylko w obbie dziatek
przez ktére przechodzczyli pasa drogowego ulicy Zelwerowiczaa ® dziatki numer:
42, 43, 36, 37, 35, 34/2, 34/1, 33/1, 33/2, 333,R/1, 31/2, 31/3, 24, 25/4, 23, 22/4, 30,
1/10, 1/9, 1/8, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 1/5, 31/2, 3331, 41/1, 41/2, 41/4, 27, 28, 41/6, 41/10,
41/8, 41/7, 41/9, 41/5, 37.
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4. INFORMACJA BIOZ.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrsteia
i ochrony zdrowia — Dz.U.2003.120.1126 z dnia p@di 2003r.

Obiekt : siet kanalizacji deszczowej z przygczami
Adres : ul. Zelwerowicza w Lublinie

Inwestor :  Gmina Miasto Lublin

Projektant : mgr inz. Piotr Bakowski

4.1. Zakres robot i kolejno $¢€ ich realizacji.
W trakcie realizacji robot natg:
wykona: wykopy pod kanat deszczowy
wykona: wykopy pod studnie kanalizacyjne
dokon& montau elementéw kanatu
dokona& montau elementdéw studni i wpustow deszczowych
zasypa& wykopy i odtworzy teren

YVVVYY

4.2. Wpykaz istniej gcych obiektow budowlanych
» zabudowa mieszkalna

4.3. Elementy zagospodarowania terenu mog 3ace stwarzaé
zagro zenie bioz.

kable energetyczne, telefoniczne

kanalizacja telefoniczna

istniejace gazodggi

istniejace wodocigi

istniejacy kanat sanitarny

istniejacy kanat deszczowy

VVVYVY

4.4. Przewidywane zagro zenia:

roboty zwhazane z wykonaniem wykopow pasj gicbokasci 1,5m
roboty zwhzane z wykonaniem studni kanalizacyjnych
skrzyzowania z istnigjcym uzbrojeniem

YV V

4.5. Wskazanie  sposobu  szkolenia  pracownikéw  przed
przyst gpieniem do robot.

Pracownicy powinni b§ przeszkoleni w zakresie prowadzenia prac i zashg b

okreslonych w nasipujacych przepisach:

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia. z 6.02.2003w zakresie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widaych.

» Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia. z 20.09.2001rakresie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i itmyczdzer technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych.

» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.0997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy — prace szczegolnie niebezpiec
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4.6. Wskazanie  srodkoéw technicznych i  organizacyjnych
zapobiegaj acych  niebezpiecze Astwom  wynikaj gcym  z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlne go
zagro zenia.

» Ze wzgkdu na wykonywanie prac ziemnych w pasie drogowynkopy naley
zabezpieczyprzed dosgpem osoéb postronnych.

5. UWAGI KO NCOWE.

Po wykonaniu sieci i przytzy, a przed ich zasypaniem , mglewykon&
inwentaryzagj geodezyja. Wszelkie roboty zanikowe przed ich zasypaniem|gyah
odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela MPWiKIM w Lublinie w obecnéci
wykonawcy.

Przed przysipieniem do robét powiadoihiz wyprzedzeniem 7-dniowym
MPWiK, UM Lublin i uzytkownikbw uzbrojenia znajdagego st w obrbie
wykonywanej inwestycji.

Wykonanie sieci i przgyczy prowadzi zgodnie z,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. Wymagaitechniczne COBRTI INSTAL —
zeszyt 9.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowaneipoy posiada wymagane
atesty i odpowiadaobowizujacym normom.

Roboty budowlane wykonywa zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi normami.
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