DM.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych, ktére zostang zrealizowane w ramach kontraktu:
»»-Budowa drogi Budowa ul. Poligonowej w Lublinie na odcinku od skrzyzowania z ulicg Willowa i ul. Gen.
B. Ducha do granicy miasta Lublin oraz budowa drogi gminnej ul. A. Zelwerowicza na odcinku od
projektowanej ul. Poligonowej do istniejacej ul. Poligonowe;j”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze¢$s¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB;

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych zawartymi w Tomie 3 SIWZ.

Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

W zakres Robdt wehodzi réwniez wykonanie Robot, objetych wszystkimi w/w specyfikacjami technicznymi,
w ramach zamowien uzupehniajgcych na istniejagcym lub wydtuzonym odcinku drogi, ktorych konieczno$é
wykonania moze wyniknag¢ w okresie 3 lat od udzielenia zamowienia — podpisania umowy w sprawie
zaméwienia publicznego.

1.3.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:
D 00,00,00 Wymagania og6lne

oraz roboty

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu

D.01.02.04 Rozbidrki elementow drog, ogrodzen i przepustow
D.02.01.01 Wykonanie wykopow

D.02.03.01 Wykonanie nasypow

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza
D.04.02.01 Warstwy odsaczajace i odcinajace

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
D.04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego

D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

D.05.02.01 Nawierzchnia thuczniowa

D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiazaca.
D.05.03.11 Recykling

D.05.03.13a Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo—grysowej SMA
D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D.06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i §ciekow

D.07.06.01a Ogrodzenia przy posesjach przydroznych

D.08.01.01 Krawezniki betonowe

D.08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej

D.08.03.01 Obrzeza betonowe

D.08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementow betonowych
D.10.01.01 Mury oporowe

D.10.02.01 Schody

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okres$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Bariera ochronna - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego



zapobiezenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza
korone drogi,przejechaniu pojazdu na jezdni¢ przeznaczong dla przeciwnego kierunku ruchu lub
niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami stalymi znajdujacymi si¢ w
poblizu jezdni. Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej wystepujq bariery drogowe, mostowe,
barieroporecze itp. nalezy je rozumiec jako dotyczqce barier ochronnych.

1.4.2. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego cze$¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezel).

1.4.3. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych odpowiednio utwardzony.

1.4.4. Dlugos¢ mostu - odleglto$¢ migedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow
hukowych z nadsypka - odlegtos¢ w §wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.

1.4.5. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.6. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu
1.4.7. Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomig¢dzy
Kierownikiem Projektu, Wykonawca i Projektantem.

1.4.8. Inzynier / Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktoérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robo6t i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polgczenia.

1.4.13. Konstrukcja no$na (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cz¢s$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzgca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze¢$s¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.15. Koryto - eclement uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.16. Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdét w formie wyliczen, szkicow 1 ew.
dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materialdéw oraz Robot.
1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowsa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera .

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa S$cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdéwnania nieré6wnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podloze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

¢) Podbudowa zasadnicza - gorna czg$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni.
Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢s¢ podbudowy speniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje



zabezpieczenia

nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawieraé warstwe
mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

1) Warstwa odsaczajaca - warstwa shuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.
1.4.21. Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego

rodzaju Robdt budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.26. Pobocze - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci przemarzania.

1.4.28. Podloze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika
Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.4.31. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
potaczenia.

1.4.32. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.35. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

1.4.36. Przyczolek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé si¢ z pelnej Sciany, stupow lub
innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.37. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpieto$¢ teoretyczna - odlegto$¢ migdzy punktami podparcia (fozyskami), przgsta mostowego
1.4.39. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podluznej, obejmuje catkowita szerokosé
konstrukcyjna ustroju niosacego.

1.4.40. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegodlnych
rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w $§wietle porgczy mostowych z wylaczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy Kosztorys - wykaz Robot z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.
1.4.42. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia



komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.43. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrebna cato$¢ konstrukcyjna
lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i poleceniami Inzyniera/ Kierownika Projektu, jak rowniez za zachowanie bezpieczenstwa
wszelkich czynnosci na terenie budowy, odpowiedzialno$¢ za metody uzyte przy budowie, oraz ich zgodnos¢
z zapisami SST.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspolrzgdne punktéw glownych trasy oraz reperow, Dziennik
Budowy oraz Dokumentacj¢ Projektowa. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Roboét. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na Dokumentacj¢ Projektowa:

— Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce koszty jej opracowania uwaza si¢ za uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa przekazywana przez Zamawiajacego Wykonawcy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej sktadajacej sie z Projektu
Budowlano- Wykonawczego oraz 1 egzemplarz STWiORB.

1.5.2.2. Dokumentacja Projektowa, ktora Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej.
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inzynierem oraz, w miar¢ potrzeby, z innymi
odpowiednimi Instytucjami:

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

- harmonogram rzeczowo — finansowy robot oraz ptatnosci,

- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

- projekty wytwdrni mas bitumicznych, wezléw betoniarskich oraz innych urzadzen wraz z uzyskaniem
wszystkich niezbednych uzgodnien i pozwolen — gdy Wykonawca planuje ich ustawienie w zwiazku z
realizacja Kontraktu,

— geodezyjng dokumentacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektow, z naniesieniem
zmian

na map¢ zasadniczg z uzyskaniem potwierdzenia z Wojewodzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej (wraz z wersja elektroniczng w formacie zaakceptowanym przez Inzyniera),

— inwentaryzacj¢ fotograficzng i video stanu technicznego drog oraz budynkéw w pierwszej linii zabudowy,
przed przystapieniem do realizacji zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokotéw z ich
Administratorami i wtascicielami,

— dokumentacje fotograficzng i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robot, w szczegdlnosci dla robot
zanikajacych,

— opracowanie materiatow do ewidencji drog, w zakresie opracowania inwentaryzacji powykonawczej,

— opracowanie procedury podejmowania dziatan na wypadek przedostania si¢ do srodowiska substancji
niebezpiecznych,

— projekty technologiczne i organizacyjne robot oraz Program Zapewnienia Jakosci,

— plan zabezpieczenia dowozu materiatow budowlanych po istniejacej sieci drog oraz ewentualnych drog
technologicznych,

— projekty ogrodzen,

— ocena stanu zerowego budynkow,

— projekty organizacji ruchu na czas budowy,



— projekt zamienny organizacji ruchu w zakresie oznakowania prowadzacego,
- projekt stalej organizacji ruchu,
- projekty rozbidrki budynkow,
— projekty bram, posadowienia, konstrukcji wsporczych tablic i znakéw drogowych do projektu stalej
organizacji ruchu,
— projekty szczegdtowe tablic drogowych,
— projekty objazdéw tymczasowych,
— projekty zabezpieczenia skarp wykopow i rozkopow fundamentowych,
— projekty wykonawcze odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopow,
— projekty obnizenia zwierciadta wody gruntowej,
— projekty tablic informacyjnych zgodnie z Prawem Budowlanym,
- projekty szczegotowe tablic informacyjnych i pamiagtkowych,
— projekt roboczy technologii robot rozbiorkowych;
— projekt zabezpieczenia $cian wykopdw (grodzice i ksztattowniki);
— projekt organizacji i harmonogram rob6t ziemnych;
— projekt gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami obowigzujagcymi. Do obowigzkow Wykonawcy
bedzie naleze¢:

a) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i zlozenie wniosku o jego
zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych,

b) uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

¢) sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wlasciwego organu ochrony srodowiska przed rozpoczg¢ciem
robot rozbiérkowych.
- lokalizacj¢ miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub staly odktad gruntéw uzyskanych z wykopdow, oraz
miejsc pozyskania materialow miejscowych,
- plan zabezpieczenia dowozu materiatow budowlanych po istniejacej sieci drog (wraz z uzgodnieniami
warunkow korzystania z drog z organami zarzadzajagcymi tymi drogami) oraz ewentualnych drog
technologicznych,
— projekty recept laboratoryjnych betonow asfaltowych i stabilizacji,
- powykonawczg dokumentacj¢ odbiorowa (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt. 8.4.2 — 3
egzemplarze (1 oryginat i 2 kopie + wersja elektroniczna w formacie edytowalnym i .pdf),
- powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng robot (1 egzemplarz oryginalny oraz 1 egzemplarz w wersji
elektronicznej umozliwiajgcej edycje — format *.dwg, lub *.dxf, lub *.dgn).
— pozostate projekty i dokumentacje wymienione w poszczegolnych ST.
Ww. projekty muszg zosta¢ opracowane przez z osoby z uprawnieniami, a ponadto zatwierdzone przez
Inzyniera i uzgodnione z Zamawiajacym. Projekty winny by¢ przedtozone do uzgodnienia w 3 egz. w formie
wydruku i wersji elektroniczne;.
Wszelkie prawa autorskie do dokumentacji sporzadzonej przez wykonawce przechodza na Zamawiajacego w
zakresie przewidzianym przez prawo polskie z chwilg przekazania tej dokumentacji do uzgodnienia.
Wykonawca przed przystapieniem do robo6t zobowigzany jest rowniez do uzyskania decyzji zatwierdzajacej
dla projektu organizacji ruchu na czas budowy, przez wtasciwy organ administracji zarzadzajacej ruchem.
Jezeli w trakcie wykonywania Robot, konieczne okaze si¢ uzupelnienie rysunkow, to Wykonawca wykona
brakujace rysunki oraz niezbedne specyfikacje wlasnym staraniem i na koszt wlasny, oraz przedstawi je
Inzynierowi do zatwierdzenia w ilo$ciach i terminie z nim uzgodnionym, nie p6zniej jednak niz na 6 tygodni
przed terminem rozpoczecia Robot (wg harmonogramu). Wszelkie opdznienia w powyzszym terminie sg
jednoznaczne z opdznieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robot.
Wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem w/w dokumentacji sa
zawarte w Cenie Kontraktowej i nie beda podlegaty odrebnej zaptacie.

1.5.2.3. Rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca
powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do
wykonania robot oraz osiggni¢cia parametrow technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze
sktada¢ te informacje kolejno w czesciach, ale kazda przedtozona cze$¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu
kompletna by mogla by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezalezne od catosci
projektu.



1.5.2.4. Rysunki przyjete przez Inzyniera

Inzynier powinien przedstawi¢ swoja opinie, uwagi, zastrzezenia dotyczace rysunkéw, dokumentacji i
danych przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 28 dni od daty ich otrzymania. Jezeli Wykonawca robdt
w ciggu 7 dni od daty ich otrzymania nie zglosi zastrzezen na pismie to opinie, uwagi, zastrzezenia nalezy
uwazac¢ za przyjete. Wykonawca przed zlozeniem rysunkow, dokumentacji i danych powinien skonsultowa¢
si¢ z Inzynierem. Notatka dotyczaca konsultacji oraz, jesli wymagane przez Inzyniera, rysunki w wymaganej
ilosci kopii powinny zosta¢ dostarczone przez Wykonawce, co najmniej na 7 dni przed datg konsultacji.

1.5.2.5. Rysunki powykonawcze

Wykonawca winien, bez zwloki, wnie$¢ poprawki do dokumentacji i rysunkow przedtozonych Inzynierowi
w zwiazku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania Robot. Wykonawca powinien dostarczy¢
Inzynierowi rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie, w trzech egzemplarzach dla kazdego
ukonczonego odcinka robot, ktéory bedzie przekazany do uzycia lub bedzie wykorzystany przez
specjalistyczng firme lub Zamawiajacego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie poézniej niz 14 dni przed
datg przekazania. Opdznienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej bedg traktowane jako op6znienia
w terminowym wykonaniu robot.

1.5.3. Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacjg Projektowg

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca winien na
etapie przygotowania oferty zapozna¢ si¢ z cala dokumentacja i uja¢ wszystkie wynikajace z niej
wymagania i roboty w

cenie kontraktowej poszczegdlnych pozycji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Brak
wyszczegOlnienia w pkt. 9 odpowiedniej ST wymagan wyszczegdlnionych w innych czgéciach
Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ podstawa roszczen finansowych.

Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ przekazana Dokumentacj¢ Projektowa oraz zglosi¢ wszystkie uwagi
do ich zawarto$ci w terminie 4 tygodni od otrzymania tych dokumentéw. Wszystkie zgloszenia brakow,
ewentualnych btedow, niescislosci itp. po tym terminie nie moga skutkowa¢ opoznieniami lub
wstrzymaniem Robot. Dzialania takie beda uznawane za wystepujace z winy Wykonawcy Robot.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentdéw, obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w warunkach Kontraktu. W przypadku rozbieznos$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu
ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialty bgda zgodne z Dokumentacja
Projektowa. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej beda uwazane za wartos$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub Roboty
nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa i wptynie to

na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy bgda niezwtocznie zastgpione innymi, a
Roboty

rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Roboét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej
zaplacie.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze,
znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia obce, elementy odwodnienia itp.) oraz do utrzymania ruchu
publicznego na Terenie Budowy w zakresie wynikajacym z warunkow zatwierdzenia projektu organizacji
ruchu na czas budowy, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w
utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od Inzyniera
Swiadectwa Przejecia Robot (lub odpowiednio: czesci robot albo odcinka). Wykonawca ponosi koszty
utrzymania ciggtosci ruchu na przekraczanych drogach i liniach kolejowych. Dotyczy to zarowno obiektow
pod, jak i nad droga. Wykonawca w przypadku przekraczania linii kolejowych jest zobowigzany do zawarcia



stosownych umow z Polskimi Kolejami Panstwowymi.
Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza si¢ wykonanie Robodt utrzymaniowych i remontéw biezacych,
niezbednych do utrzymania Terenu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym, zatozonym dla tej
drogi. Powyzsze nie obejmuje od$niezania i zwalczania gotoledzi, ktore wykonuje administrator drogi.
W przypadku realizowania Robot na drogach pod ruchem, Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania
ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Robdt. W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem.
W przypadku gdy inwestycja drogowa wymaga przejscia przez tereny PKP lub tereny wod plynacych
Wykonawca przedstawi doktadny harmonogram robot nie pdzniej niz w terminie 45 dni przed planowanym
zajgciem terenu w celu uzgodnienia w drodze pisemnego porozumienia przez Inwestora zakresu, warunkow i
terminu zajgcia tego terenu.
Wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.
Pojazdy budowy przeznaczone do ruchu po drogach publicznych (np. transportu materiatow) przed
opuszczeniem placu budowy beda kontrolowane i zabezpieczane (np. poprzez mycie opon) w celu
niedopuszczania do zanieczyszczenia nawierzchni drég publicznych np. gruntem. Koszt kontroli i
zabezpieczenia nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Ceng Kontraktowa.
Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca jest zobowiazany do:

1. wykonania inwentaryzacji ,przegladu zerowego" =z opisem stanu technicznego drog

przewidywanych do transportu
2. wykonania dokumentacji fotograficzne;j
3. spisania protokétu z administratorem, ktorego trescig beda ustalenia dotyczace sposobu korzystania
z uzgodnionych drog, a zalagcznikiem bedzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna).

Powyzszy protokot, Wykonawca przedtozy Inzynierowi i Ubezpieczycielowi.

Wykonawca bgdzie mogl transportowaé materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytacznie po
drogach, ktorych stan zostal zinwentaryzowany w w/w sposob i1 potwierdzony w/w protokotem. W
przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych przez lokalnych administratorow i zarzadcow za
zniszczenie drég i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wlasny
koszt, ktory nie bedzie podlegat odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Cene Kontraktowa.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpocze¢ciem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreSlonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bgdg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Cena Kontraktowa obejmuje rowniez ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych i pamiagtkowych o
inwestycji i uczestnikach procesu inwestycyjnego. Tablice informacyjne i pamiagtkowe nalezy wykonac i
ustawi¢ zgodnie z zapisami specyfikacji technicznych.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, opracowany po
wstepnym przeanalizowaniu technologii robot a przed przygotowaniem harmonogramu roboét, uzgodniony i
zatwierdzony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, Projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Przy opracowaniu i wdrazaniu tymczasowej organizacji
ruchu nalezy przestrzegac zapiséw podanych w ,.Zasadach organizacji ruchu na czas budowy". Wszystkie te
koszty zostang ujete w Cenie Kontraktowej. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji
ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ s$rodowisko oraz ograniczy¢ szkody i
ucigzliwosci dla ludzi i1 ich wlasnosci, wynikajace z prowadzonych przez niego dzialan (zardwno na Placu
Budowy, jak i poza nim).

W rejonie wzmocnien podtoza gruntowego z zastosowaniem metody wymiany lub innych metod mogacych
naruszy¢ konstrukcje obiektéw budowlanych nalezy wykona¢ inwentaryzacje stanu istniejagcego budynkoéw
zlokalizowanych w sasiedztwie drogi w celu identyfikacji ewentualnych roszczen mieszkancow tych
budynkow.

Koszty wynikajace z roszczen osob trzecich poszkodowanych w wyniku prowadzenia prac budowlanych
lezg po stronie Wykonawcy, nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sa wlaczone w Ceng
Kontraktowa.



1.5.5. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wilasny koszt od odpowiednich instytucji.
(Zezwolenia te obejmuja zezwolenia na zmiang ruchu, zezwolenia dotyczace trasy przejazdu pojazdow
ponadnormatywnych, zezwolenia na pobyt, na uzywanie krotkofaldéwek, na rozpoczecie robot lub na zmiang
potozenia uzytecznos$ci publicznych, itd.).

W ciggu dwoch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ Kierownikowi
Projektu liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczegcia i zakonczenia robot zgodnie z Warunkami
Kontraktu.

Wykonawca powinien stosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie
inspekcji i sprawdzenia roboét. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach
badaniach i kontroli, ktore jednak nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci zwigzanych z Kontraktem.

1.5.6. Zgodnos$¢ z Dokumentacja Geologiczna

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce istotnych réznic w budowie geologicznej lub w warunkach
geologicznych albo w sposobie i w warunkach zagospodarowania wdod podziemnych w stosunku do danych
okreslonych w zatwierdzonej lub przyjetej Dokumentacji Geologicznej, zgodnie z art. 46 Prawa
geologicznego i1 gorniczego (Dz.U. Nr 228, poz. 1947 z 2005r) Wykonawca wniesie zmiany w
Dokumentacji Geologicznej, pod nadzorem jednostki geologicznej wykonujacej Dokumentacje Geologiczng
W wersji pierwotnej.

W tym celu Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Dokumentacji Geologicznej zmian wraz z
niezbednymi informacjami, badaniami uzyskanymi w wyniku prowadzenia prac geologicznych i
zatwierdzenia jej we wlasciwym organie administracji geologiczne;.

1.5.7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i prowadzenia Robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiso6w i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, nadmiernego hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:

1. Lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekoéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwo$cig powstania pozaru itp.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ stosowane do wykonywania
robot.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe w przypadku dopuszczenia do wbudowania przez Inzyniera, uzyte do Robot
beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia



tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga byc
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatlow od wilasciwych
organ6éw administracji panstwowe;j.

Konsekwencje uzycia materialow szkodliwych dla otoczenia, a stanowigcych jakiekolwiek zagrozenie dla
srodowiska, poniesie Wykonawca.

1.5.10. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnos$ci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem Robot, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢ w taki sposob, aby stan naprawionej wtasnosci
byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. W tym celu Wykonawca wykona
oceng stanu technicznego budynkow i innych obiektow, na ktére moze mieé wptyw prowadzenie Robét..
Raporty z wykonanych ocen nalezy przekaza¢ Inzynierowi przed rozpoczeciem Robot.

Jezeli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robdt, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wilasnos¢ w taki sposob, aby stan naprawionej wtasnosci byt
nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzagdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie, zabezpieczenie i przebudowg¢ tych instalacji zgodnie z wymaganiami uzytkownikow
oraz bgdzie odpowiedzialny za ochrong tych urzadzen podczas trwania budowy. Wykonawca zobowigzany
jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Roboét, ktore maja by¢
wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic
Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowac dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych znajdujacych si¢ w terenie objetym Robotami. JeSeli teren budowy oraz drog
transportowych przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa,

Wykonawca bedzie realizowa¢ Roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. W celu uniknigcia niestlusznych roszczen odszkodowawczych ze strony
wlascicieli istniejagcych nieruchomos$ci, Wykonawca przed rozpoczeciem Robot winien sporzadzié
inwentaryzacj¢ i ocene stanu technicznego istniejacych budynkéw, studni i drog dojazdowych, lezacych w
bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego oraz w strefie wpltywu drgan oraz innych skutkéw prowadzenia
Robot, dokumentujac stan techniczny tych obiektow.

W strefach niekorzystnego wplywu prowadzonych Robot, Wykonawca winien prowadzi¢ Roboty tak, aby
skutki jego dziatalno$ci nie wptynety na stan techniczny obiektow sasiadujacych z Terenem Budowy. W celu
ograniczenia drgan wywolywanych przez m.in. sprze¢t wibracyjny, transport samochodowy, maszyny
budowlane itp., Wykonawca powinien prowadzi¢ Roboty sprzetem nie wywolujacym uszkodzen
sasiadujacych budynkow i innych negatywnych efektow. Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z
wlascicielami budynkdéw. Kierownik Projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomigedzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnos$ci i
drog wewnetrznych. Jednakze, ani Kierownik Projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Kontrakcie.

W sytuacji konieczno$ci wejscia w teren poza pas drogowy, w celu wykonania infrastruktury technicznej,
wykonawca sprawdzi, czy dysponuje umowa uzyczenia terenu, ewentualnie decyzja wojewody o
ograniczeniu korzystania z nieruchomosci w celu wykonania w/w robot, z rygorem natychmiastowej
wykonalnos$ci. Za kazde nieuzgodnione wejs$cie w teren odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca
winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejSciem w teren - wlasciciela nieruchomosci na ktérym beda
prowadzone prace zwigzane z czasowym zaj¢ciem terenu. Po zakonczeniu robot - winien uporzadkowac
teren, naprawi¢ zaistniate szkody i wyptaci¢ wilascicielom stosowne , uzgodnione odszkodowania za
niemoznos$¢ uzytkowania, badz inne trwate szkody. Na koniec podpisze protokét stwierdzajacy, iz ten nie
ro$ci sobie juz zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty tych odszkodowan nalezy wliczy¢ w koszt
wybudowania infrastruktury.



Wykonawca nie ponosi zadnych zobowigzan z tytulu utraty wartosci nieruchomos$ci. Po wykonaniu
infrastruktury, ktoéra jest przyczyna pomniejszenia warto$ci dziatki — nalezy przekaza¢ Inwestorowi
informacj¢ o konieczno$ci uregulowania naleznosci. (Zgodnie z podpisanymi umowami uzyczenia — w
uzasadnionych sytuacjach — inwestor ureguluje naleznos¢ za utrate wartosci dziatki).

W przypadku uszkodzen ukladow drenarskich na dzialkach wilascicieli nieruchomos$ci Wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomig¢dzy Wykonawcg a
wladcicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach Kontraktu.

Przyjmuje sie, ze w Cenie Kontraktowej zostang ujete wszelkie odszkodowania dla 0so6b i instytucji, ktorych
zaplata wynika z prowadzenia Robot.

1.5.11. Inwentaryzacja istniejacych drog i budynkéw — monitoring stanu technicznego

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia szczegdtowe] inwentaryzacji stanu istniejacych budynkow
zlokalizowanych w poblizu terenu budowy i narazonych na oddzialywanie robot. Inwentaryzacja winna by¢
sporzadzona przez bieglego rzeczoznawce¢ przed wykonaniem robot i zawieral cze$S¢ opisowag i
dokumentacjg¢ fotograficzng video.

W trakcie prowadzenia robot budowlanych, nie rzadziej niz co kwartal oraz po zakonczeniu inwestycji,
rzeczoznawca budowlany powinien sporzadzi¢ raporty zawierajace ocen¢ stanu istniejgcych budynkow
narazonych na oddziatywanie Robo6t. W uzasadnionych przypadkach zaistnienia szkody w budynku,
wynikajacej z oddziatywania robot, rzeczoznawca na wniosek Inzyniera przeprowadzi dodatkowy przeglad
stanu budynku, sporzadzi raport i przedlozy Inzynierowi. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia
oceny stanu technicznego istniejagcych drég publicznych, znajdujacych si¢ w najblizszym otoczeniu
inwestycji oraz w dalszej odleglosci, wykorzystywanych do transportu technologicznego oraz objazdow dla
ruchu publicznego, przed rozpoczeciem Robdt i po ich zakonczeniu.

W ramach oceny nalezy dokona¢ inwentaryzacji wszelkich uszkodzen nawierzchni (spekan siatkowych,
wyrw, przetoméw, kolein itd.), liczby uszkodzen oraz zakresu ich wystgpowania. Dane inwentaryzacyjne
zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym
dniu i zglosi ten fakt do lokalnych wladz samorzadowych. Nieodlaczng czescig tej dokumentacji beda
zdjecia, skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu,
ktory dokumentuja. Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wiasdcicielami tych drog. Wykonawca
bedzie mogl transportowaé materialy i wyposazenie na i z terenu budowy wytacznie po drogach, ktorych
stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony u Zarzadcy drogi.

Sposob naprawy zaistniatych szkod, zarowno w budynkach jak i na drogach publicznych wykorzystanych
przez Wykonawce do transportu technologicznego, a réwniez do przeprowadzenia objazdu dla ruchu
publicznego, przy realizacji Robot, Wykonawca ustali z wtasciwym Administratorem.

Wszelkie prace zwigzane z monitoringiem stanu technicznego oraz koszty z tytutu likwidacji wyrzadzonych
szkod, Wykonawca ujmie w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdw 1 wyposazenia na i z terenu budowy. Pojazdy Iub tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, rowniez innych drég publicznych
uszkodzonych przez transport ponadnormatywny Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wilasciwych wladz co do przewozu
nietypowych rozmiarowo i wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Kierownika Projektu. Kierownik Projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie speiniajace tych
warunkow zostaty usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami
drog publicznych, ktére zostaty uszkodzone przez transport Wykonawcy.

1.5.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé wszystkich obowigzujacych przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, miedzy innymi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
nr 47 poz. 401) oraz z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony



zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126).

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych, bez
uprzedniego przeszkolenia i bez $rodkow ochrony osobistej. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie 1 sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.14. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia Robdt przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie,
gwarantujagcym osiggniecie parametrow technicznych okre§lonych w niniejszej SST, przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Wszystkie ciggi ruchu drogowego objete obszarem budowy, a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie
budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajacymi z projektow organizacji ruchu na czas budowy, beda
podlegaly utrzymaniu (likwidacja ubytkoéw w nawierzchni, likwidacja nierdbwnosci, czyszczenie jezdni, itp.).
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia w tym czasie przejezdnosci wszystkich ciaggéw ruchu drogowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczgé
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Odtworzenie Robot utraconych (zniszczonych) na skutek braku ochrony lub utrzymania Robot, obcigzy
Wykonawcg.

1.5.15. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprze¢tu, materiatdw lub urzadzen utytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w
sposob ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.16. ROwnowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe
lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace zasadniczo roéwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomiedzy
powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inzynierowi przed oczekiwanag datg ich zatwierdzenia, w terminie z nim uzgodnionym.
Dodatkowo, ustalony z Inzynierem termin przekazania zamiennikdéw norm do zatwierdzenia, powinien
znalez¢ si¢ w zapisach PZJ. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm
powotanych w dokumentach. Wykonawca robdt budowlanych powinien uwzglednié, ze w trakcie realizacji
inwestycji w zakresie wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z realizacja inwestycji, beda
obowiazywaly przepisy, normy oraz wytyczne, aktualne na dzien ztozenia oferty o udzielenie zamdéwienia
publicznego.

1.5.17. Wykopaliska



Do obowigzkow Wykonawcy przed rozpoczeciem r1obot nalezy przeprowadzenie badan archeologicznych
przedinwestycyjnych ~ zgodnie z Decyzja Srodowiskowa z dnia 30.03.2010 r. pkt.2.1.38. Badania przedinwestycyjne nalezy
przeprowadzi¢ dla catego pasa drogowego. Koszt badan przedinwestycyjnych nie podlega odrebnej zaplacie.

Podczas prowadzenia robot ziemnych Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ biezacy Nadzor
Archeologiczny oraz pokry¢ wszelkie koszty z tym zwigzane. Koszt nadzoru nie podlega odrebnej zaplacie i
jest zawarty w Cenie Kontraktowe;.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postgpowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po
uzgodnieniu z Zamawiajagcym 1 Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot. Wszelkie koszty
zwigzane z prowadzeniem prac wykopaliskowych ponosi Wykonawca.

1.5.18. Ochrona saperska terenu robét

Rozpoznanie placu budowy przed rozpoczeciem Robot Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
rozpoznania inzynieryjno-saperskiego placu budowy w zakresie istnienia niewypatow i niewybuchow.
Czynnosci dotyczace rozpoznania winny by¢ przeprowadzone przez wyspecjalizowang instytucje,
posiadajaca uprawnienia i odpowiedni sprzgt specjalistyczny. Podstawe do rozpoczgcia prac budowlanych
stanowi pisemne zaswiadczenie osob dokonujacych

sprawdzenia terenu w zakresie przeprowadzonych prac rozpoznawczych.

W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji Robdt obecnosci niewypatow lub niewybuchéw, pomimo
przeprowadzonego rozpoznania, za ich usuniecie czyni si¢ odpowiedzialnym Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia nastepujacych czynnosci:

- przerwac prace budowlane,

- oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b niepozadanych znalezisko,

- powiadomi¢ telefonicznie Terenowy Komisariat Policji,

- powiatowy wojskowy patrol oczyszczania terenu,

- powiadomi¢ stuzbe operacyjng WSzW Lublin tel. 081/718 33 42,

- powiadomi¢ Inwestora,

- po usunigciu niewypaldw przystapi¢ do realizacji prac budowlanych

Wykonawca winien zaplanowac i zorganizowa¢ czynnos$ci zwigzane z ochrong saperska w taki sposéb, aby
nie powodowaly opoznien w realizacji robot.

Wszystkie czynnosci zwigzane z ochrong saperska stanowig koszt Wykonawcy.

1.5.19. Nadzér przyrodniczy

W trakcie prowadzenia realizacji inwestycji Wykonawca zapewni nadzor przyrodniczy: zoologiczny,
ornitologiczny botaniczny itp.

Nadzoér przyrodniczy winien by¢ prowadzony przez specjalistg przyrodnika posiadajacego do§wiadczenia w
pracach terenowych i przeszkolonego w zakresie bezpiecznego poruszania si¢ w pasie budowy.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie nadzoru przyrodniczego:

— sprawdzi w terenie aktualny stan siedlisk i populacji wybranych gatunkéw w pasie inwestycji, poprzez
obejscie trasy budowy (w sezonie wiosennym i przed rozpoczgciem prac budowlanych, jednak w sezonie
wegetacyjnym), ze szczegélnym uwzglednieniem wystgpowania roslin i zwierzat chronionych w celu
prawidlowosci wypetnienia warunkéw decyzji srodowiskowej i zapisOw ustawy o ochronie przyrody;

— na podstawie posiadanych danych i wynikow obserwacji okresli wpltyw, jaki wywierajg prowadzone prace
budowlane na siedliska 1 populacje gatunkoéw chronionych oraz ustali uwarunkowania do harmonogramu
prac Wykonawcy, z wyszczegblnieniem dziatan zapobiegawczych i zabezpieczajacych faune i flore w
okresie realizacji inwestycji;

— na biezaco weryfikuje technologi¢ i harmonogram prowadzenia poszczegdlnych prac, a w przypadku
stwierdzenia nieprawidlowosci, wprowadzi natychmiastowe zalecenia zmian w zakresie prowadzonych prac
budowlanych;

— skontroluje dzialania zapobiegajace i zabezpieczajace straty w Srodowisku na etapie realizacji robot
budowlanych i w miar¢ konieczno$ci reaguje w przypadku zaobserwowania niekorzystnego wptywu dziatan
na siedliska czy populacjg;

— podejmuje i inicjuje dziatania minimalizujgce straty w srodowisku wynikajace bezposrednio z metod pracy
(np. odlawia zwierzeta z miejsc zagrozenia i uwalnia je w miejscach bezpiecznych);

— opracuje raporty z prowadzonych obserwacji.



1.5.20. Przebudowa kolidujgcych urzadzen infrastruktury technicznej nie zwiazanej z obsluga
Przebudowe urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanej z obstuga nalezy wykona¢ pod nadzorem i w
uzgodnieniu z ich uzytkownikami i administratorami. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z
przebudowsg infrastruktury kolidujacej z przebiegiem drogi, w tym miedzy innymi koszty:

1.opracowania harmonogramow wylgczen czasowych sieci, wytgczen sieci, uzgodnien z operatorami sieci

2. wynikajace z umoéw, porozumien lub innych dokumentéw regulujacych warunki przebudowy
infrastruktury, zawartych z zarzadcami przedmiotowe;j infrastruktury.

Koszt ten nie podlega odr¢bnej zaptacie i jest uwzgledniony w Cenie Kontraktowe;.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego

‘Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajgcemu na czas budowy :

1.pomieszczenia biurowego o powierzchni minimum 10m2 zamykanego na klucz wraz z wyposazeniem w biurko , 4 krzesta
oraz szafe na dokumenty, wieszak ubraniowy

2. Samochdd wraz z kierowca.

2. MATERIALY

Nazwy handlowe materialow uzyte w Dokumentach Przetargowych i dokumentacji technicznej winny by¢
traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materialow.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi, w celu zatwierdzenia materiatéw, szczegdtowe informacje dotyczace
zamawiania materialdw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych.
Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania robot powinny spetnia¢ wymagania polskich norm
(PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktow prawnych (PN-EN), a w
przypadku materiatéw i urzadzen, dla ktoérych nie ustanowiono normy — aprobat technicznych oraz ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. Nr 92, poz. 881) o wyrobach budowlanych.

Wyréob budowlany moze by¢ wprowadzony, jezeli nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu roboét
budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego wlasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma
odpowiednie wlasciwosci uzytkowe, ktore zapewniajg zaprojektowanym i wykonanym elementom budowli,
spetnienie ich podstawowych wymagan.

Zgodnie z Ustawa z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyrdob budowlany nadaje si¢ do
stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest:

1. oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normag zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi lub

2. umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyroboéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlane lub

3. oznakowany znakiem budowlanym (z zastrzezeniami zgodnie z Ustawa).

2.1. Zrédta uzyskania materialow

Co najmniej na cztery tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialbw 1 odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatéw do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania STWiORB w czasie realizacji Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zréodla wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac



aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatdow, dzierzawy 1 inne koszty jakie okaza
si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materiatow miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bgeda wykorzystane do Robodt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

Koszt pozyskania materiatdéw nie podlega odrgbnej zaptacie i jest zawarty w Cenie Kontraktowej

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy i
ztozone w miejscu pozyskanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materialow zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Materiaty z rozbiorki stanowia wlasnos¢ Wykonawcy (za wyjatkiem materialow wskazanych przez
Zamawiajacego) o ile w specyfikacjach nie wskazano innej osoby uprawnione;.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

Znalezienie miejsca na odktad jest obowiazkiem Wykonawcy i podlega jedynie akceptacji Inzyniera. Koszty
pozyskania miejsca odktadu Wykonawca powinien uwzgledni¢ w odpowiedniej stawce jednostkowej, po
przeprowadzeniu rozeznania w terenie, na etapie przygotowania oferty.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Koszt wariantowego zastosowania materiatéw powinien by¢ odpowiednio dostosowany przez Inzyniera,
jednak wzrost ceny jednostkowej nie bedzie miat miejsca

Koszt wariantowego zastosowania materiatdw powinien by¢ odpowiednio dostosowany przez Inzyniera,
jednak wzrost ceny jednostkowej nie bedzie miat miejsca.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy bgda one uzyte do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ 1 wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Migjsca czasowego sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Materiaty nieprzydatne do wbudowania nalezy odwiez¢ na skladowisko odpadow. Koszty zwigzane z
gospodarowaniem odpadami, tj. transport, odzysk, unieszkodliwienie, deponowanie na skladowisku
odpadow poniesie Wykonawca i sg zawarte w Cenie Kontraktowe;.

W przypadku, gdy tymczasowe skladowisko odpadow znajduje si¢ poza terenem budowy koszty jego
pozyskania oraz koszty skladowania na nim materialow do czasu ich pdzniejszego wbudowania poniesie
Wykonawca.

2.6. Inspekcja wytwérni materialéw
Wytwornie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnos$ci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia



ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwdrni, musza by¢ spetnione nastepujace
warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace 1 pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatlow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bgdzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Robot,

¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.7 Stosowanie wyrobéw budowlanych

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z
odrebnymi przepisami. Wiasciwosci uzytkowe tych materialow, zastosowanych w obiekcie budowlanym w
sposob trwaty musza umozliwia¢ prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spelnienie wymagan podstawowych o ktorych mowa w art. 5 ust.1 pkt. 1 Ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.)
dopuszcza si¢ do stosowania:

1. Wyroby posiadajace znak CE - bez ograniczen,

2. Wyroby, ktore nie posiadaja znaku CE - pod warunkiem, gdy:

a) wyrob zostal wyprodukowany na terytorium Polski:

- w zgodzie z istniejacg Polska Norma a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z ta norma,

- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej réznicy od jej zapisow, to w zgodzie uzyskang aprobata
techniczng a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,

- posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polska Normg wyrobu albo aprobata techniczng a
producent zatgczyt odpowiednig informacj¢ o wyrobie,

b) wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent
zataczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z ta aprobata,

¢) jest to wyrob umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;j,

3. Wyrobu jednostkowego w danym obiekcie budowlanym, wytworzonego wedtlug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktorego producent wydat specjalne o$wiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg
dokumentacjg oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci,
nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania. W
przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobate techniczng dla takiego wyrobu. W przypadku
materiatow, dla ktorych w STWiORB sa wymagane dokumenty, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi.

Akceptacja udzielona jakiej§ partii materiatow z danego zrddla nie oznacza, ze wszystkie materiaty
pochodzace z tego zrodla sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia
atestow i/lub wykonania prob materiatdéw otrzymanych z zatwierdzonego zrdédla dla kazdej dostawy, zeby
udowodnié, ze nadal spelniajag one wymagania odpowiedniej specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegotowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania
materiatlow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciaglych badan okreSlonych w STWIiORB w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédla spelniaja wymagania STWiORB w
czasie postgpu robot.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na 21 dni przed
uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robot statych Wykonawca przedlozy
szczegblowa informacje o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach



odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji inzynierowi. To samo dotyczy instalowanych
urzadzen.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

2.8. Materialy rozbiorkowe i odpadowe

Sposéb postepowania z materiatami odpadowymi okre§la Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. odpadach
(Dz.U.2001.62.628) wraz z pdzniejszymi zmianami oraz odpowiednie akty wykonawcze.

Materialy z wycinki drzew stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego. Pozostato$¢ po wycince drzew i krzewow,
scigtych na terenie budowy stanowi wilasno$s¢ Wykonawcy, ktory wywiezie ja poza Teren Budowy i
zutylizuje we wilasnym zakresie i na wlasny koszt zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Materiaty
budowlane pochodzace z rozbidrki elementow drogi tj. znaki drogowe, bariery, porgcze stalowe oraz kostka
kamienna i betonowa oraz niektore elementy pochodzace z rozbidrki budynkéw stanowig wlasnose
Zamawiajacego. Pozostate elementy z rozbidrek stanowiag odpad i zostang w zalezno$ci od ich rodzaju
odpowiednio zagospodarowane przez Wykonawce np. stosuje si¢ ustalenia punktu 2.5. Wykonawca
wywiezie materialy stanowigce wiasno§¢ Zamawiajacego w miejsce wskazane przez Inzyniera. Materiaty,
ktére nie posiadajg petnowartosciowych wiasciwosci 1 nie nadajace si¢ do wykorzystania do wbudowania,
Wykonawca, po uzyskaniu wymaganych zezwolen wywiezie poza teren budowy na zwatke. Teren zwalki
Wykonawca zabezpieczy staraniem wlasnym, przy czym lokalizacja terenu zwatki musi uzyskac¢ pozytywna
opini¢ odpowiednich miejscowo wladz samorzadowych i Inzyniera. Przy usuwaniu materiatdw poza teren
budowy Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr
62, poz. 628 ze zmianami). Uzyteczne materiaty z rozbiorki, ktore zgodnie z postanowieniami Specyfikacji
stanowia wlasnos¢ Zamawiajacego, Wykonawca przetransportuje oraz ztozy w miejscach wskazanych przez
Inzyniera, w odleglosci nie wiekszej niz 50 km od Placu Budowy. Pozostale materialy z rozbiorki
Wykonawca usunie poza Plac Budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 251 ze zmianami).

Koszt zwigzany z rozbiorka, transportem, zwatka (utylizacja) materiatéw z rozbidrki Wykonawca powinien
zawrze¢ w Cenie Kontraktowe;.

Materialy pochodzace z rozbidrek i demontazu sieci uzbrojenia terenu Wykonawca przetransportuje w
miejsce wskazane przez Inzyniera, ktory uprzednio uzgodni je z odpowiednimi wilascicielami sieci
uzbrojenia terenu.

W przypadku, gdy wiasciciel sieci uzbrojenia terenu stwierdzi, ze elementy pochodzace z rozbidrek nie
odpowiadaja wymaganiom, stosuje si¢ ustalenia punktu 2.5.

Koszt transportu w miejsce wskazane przez Inzyniera nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w Cenie
Kontraktowe;.

Materiaty z rozbiorki, ktore zgodnie z zapisami odpowiednich STWiORB staja si¢ wlasnoscig Wykonawcy
nalezy odwiez¢ na sktadowisko Wykonawcy lub sktadowisko odpadow.

Materialy z rozbiorki, ktore zgodnie z zapisami odpowiednich STWiORB nie staja si¢ wlasnoscia
Wykonawcy nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez wilasciciela.

2.9. Materialy odpadowe
Sposéb postgpowania z materiatami odpadowymi zwigzanymi z budowa drogi okresla Ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628 ze zmianami).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Roboét powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Kierownika Projektu w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego

uzytkowania. Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych



Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Kierownika Projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Rob6t i wlasciwosci przewozonych materialdow. Wykonawca
zapewni wykonanie 1 utrzymanie w czasie prowadzonych robdt, wszelkich niezbednych drog
technologicznych i dojazdowych na terenie budowy.

W przypadku wykorzystania do transportu budowlanego drog publicznych, Wykonawca ma obowigzek
dokonania inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejacych odcinkéw drog i przedstawienie wynikow
Inzynierowi przed rozpoczeciem Robodt. Inwentaryzacje drog i uzgodnienie ich sposobu naprawy nalezy
dokona¢ wspdlnie z administratorami drég. Koszty naprawy istniejacych drog publicznych, zniszczonych
wskutek transportu materiatdéw przewidzianych do budowy autostrady, pokryje Wykonawca. Zaleca si¢ aby
Oferent na etapie przygotowania oferty dokonat wizji lokalnej stanu drog istniejacych, po ktorych planuje
transport materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych, na dojazdach do Terenu Budowy oraz na Terenie Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materialtdbw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawceg oraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wylacznie na dziatkach objetych pozwoleniem na
budowe. W przypadku koniecznosci zajgcia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, nieobjetych
pozwoleniem na budowe, wynikajacych z przyjetej technologii robot, Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé
stosowne dokumenty i uzgodnienia z wlascicielem nieruchomosci umozliwiajace wejécie czasowe w teren i
jest zobowiazany zastosowa¢ odpowiednie s$rodki techniczne minimalizujace ucigzliwo$¢ dziatan
Wykonawcy dla otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wilasciciela przylegtego terenu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pi§mie przez Inzyniera.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, usuni¢te przez Wykonawce
na wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest
zglosi¢ prace do o$rodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odno$nie panstwowej osnowy sytuacyjno
-wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy zlozy¢ operat z pomiaru powykonawczego do
panstwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowaé i sprawowa¢ nad nimi bezposredni nadzor i
kontrolg wytacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe, zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegolnosci:

I) przed przystapieniem do robot:

a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej

b) wykonanie pomiaru kontrolnego na odcinkach wiaczenia do istniejacego uktadu drogowego



¢) odszukanie 1 oznaczenie (W sposéb trwaty i widoczny na czas realizacji robot) granic pasa inwestycji
d) wytyczenie i stabilizacj¢ punktéw glownych trasy i obiektow inzynierskich i sieci, kilometrazu drogi

II) w trakcie prowadzenia robot:

a) biezacg obshuge geodezyjna budowy w tym obmiary

b) pomiary przemieszczen i odksztalcen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu gwarancyjnego
¢) oznaczenie trasy tabliczkami z biezacym kilometrazem drogi.

IIT) po zakonczeniu robot:

a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,

b) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego,

¢) trwate zastabilizowanie punktow granicznych,

d) okazanie granic wtascicielom nieruchomosci przylegajacym do pasa drogowego,

e) wykonanie operatu technicznego zawierajacego:

- wykaz wspotrzednych punktow granicznych pasa drogowego w uktadach ,,1965" i ,,2000",

- szkice wyniesienia z wymiarowaniem,
- map¢ wstegowg z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,
- protokoty z okazania granic wlascicielom nieruchomosci przylegajacym do pasa drogowego.

Wykonawca przeniesie punkty wysokosciowe osnowy geodezyjnej znajdujace si¢ w projektowanym pasie
drogowym kolidujace z zakresem robot budowlanych poza zakres tych robot.

Stabilizacje punktéw granicznych nalezy wykonac:

-znakami (shlupkami betonowymi koloru zoéttego z czarnym napisem Pas drogowy) rozmieszczonymi w
odlegtosci nie wickszej jak 200 m z zachowaniem wizury pomi¢dzy sgsiednimi znakami,

-znakami geodezyjnymi betonowymi (pozostate punkt pomiedzy punktami ,,PD")

W przypadkach, gdy jest niemozliwa trwala stabilizacja punktu, nalezy dany punkt opisa¢ oraz sporzadzi¢
szkic topograficzny okreslajacy jego potozenie.

Podczas prac nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunigcie
punktow geodezyjnych, ktore podlegaja ochronie w trybie przepisow ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokoSci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢. Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia skrajni pod
istniejacymi oraz nowoprojektowanymi obiektami oraz sieciami przed przystgpieniem do robét i cyklicznego
sprawdzania skrajni na kazdym etapie prowadzenia robot.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i1 elementdw robot beda oparte na
wymaganiach okre§lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatoéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera, pod
grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Przed przystapieniem do roboét nalezy wykonaé¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych
urzadzen obcych. W przypadku ich wystapienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na
czas prowadzenia robot w uzgodnieniu z jego wlascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie
koszty z tego tytutu nie podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy ujaé je w Cenie Kontraktowe;.

5.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym uwzglednieniem
konieczno$ci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkéw oraz

ograniczenia uciazliwosci dla teren6w sasiednich.

Wykonawca powinien si¢ stosowa¢ do wymogoéw zawartych w decyzji $rodowiskowej i w raporcie



oddziatywania na $rodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji
Projektowe;j.

Koszty poniesione z tytulu w/w prac nie podlegaja odrebnej zaplacie i nalezy je uwzgledni¢ w Cenie
Kontraktowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

W przypadku gdy prowadzone Roboty nalezg do rodzaju robot stwarzajacych szczegoélne zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (zgodnie z Dz. U. Nr 120/2003, poz.1126) Wykonawca ma obowigzek
przedstawienia, najpézniej w terminie 7 dni przed rozpoczeciem Robot, odpowiedniego planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz).

Program Zapewnienia JakoS$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0go6lng opisujacy:

— organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

— bhp,

— plan bioz (kiedy wymagany),

— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw Robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét,

— wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Kierownikowi Projektu;

b) czeg$¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaSeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje 1 ilo$¢ $srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwo$ci w czasie transportu,

— sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatldw, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania
poszczegdlnych elementow Robot,

— sposob postgpowania z materialami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbe¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz Robot z czgstotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inzynier  bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,



pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazane, ze mogg wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inzynier. natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatéw 1 dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociaggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich Robdt oraz materiatow dostarczonych na budowe lub na
jej terenie produkowanych, wilaczajac w to przygotowanie i produkcje materiatéw. Inzynier powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materialty i Roboty, ktére nie spelniaja wymagan
jakosciowych.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwos$ci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pis$mie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera

Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania / pozyskiwania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robot z wymaganiami STWiORB na
podstawie wynikdéw badan kontrolnych i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacja Projektowa i
ST.

Moze roéwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce. Gdyby jednak w przypadku negatywnego dla
Wykonawcy wyniku badan okazato si¢, ze laboratorium Inzyniera popelilo bledy , a wyniki badan
niezaleznego laboratorium lub rozszerzony zakres badan dat wyniki pozytywne, wowczas koszty tych badan
obcigzajg Inzyniera.

Laboratorium

Laboratorium Zamawiajacego wykonuje nastepujace badania zlecone przez Inzyniera:

a) przed rozpoczgciem robot:



- badania materialow przewidzianych do wbudowania

-sprawdzanie receptur warstw konstrukcyjnych nawierzchni, mieszanek betonowych dla poszczegolnych
klas betonu i innych jezeli wymaga tego technologia

b) w trakcie robot:

- badania jakos$ci stosowanych materiatow i wykonywanych robot

- badania sprawdzajace do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- badania i pomiary do odbioru ostatecznego w zakresie podanym w poszczegdlnych STWiORB na dany
asortyment robot

W czasie trwania budowy probki nalezy dostarcza¢ sukcesywnie w miarg postepu robot.

Koszty za negatywne wyniki badan sprawdzajacych jako$¢ materiatdéw zaproponowanych przez Wykonawce
do wbudowania oraz negatywne wyniki badan kontrolnych jako$ci wykonanych robot uzyskane przez
Laboratorium Zamawiajacego ponosi Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier zezwala na wbudowanie materialdéw 1 wyroboéw budowlanych, ktore spetniaja wymagania dotyczace
certyfikacji i znakowania okre§lone w Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (2004r.
Dz. U. Nr 92, poz. 881) i ktore speiniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) znak CE — bez ograniczen

b) nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem,

- ze wyrob zostal wyprodukowany na terytorium Polski w zgodnosci z kryteriami okre§lonymi w Polskich
Normach producent dostarczyt deklaracj¢ zgodnosci z ta norma

- posiadajg Aprobate Techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, a
producent dostarczyt deklaracj¢ zgodnosci z tg aprobata

- znak budowlany, a producent zataczyt odpowiednig informacje o wyrobie

- jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej
¢) Wyroby jednostkowe w danym obiekcie budowlanym - wyrobu wytworzonego wedlug indywidualne;j
dokumentacji technicznej, dla ktorego producent wydat specjalne o$wiadczenie o zgodnosci wyrobu z ta
dokumentacjg oraz przepisami, ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

Materiaty i wyroby budowlane muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta zgodnie z
ustawowo okreslonymi wzorami, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Akceptacja udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty
pochodzace z tego zrodla sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
atestow i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodia dla kazdej dostawy, zeby
udowodnié¢, ze nadal spetniaja one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne;.
Jakiekolwiek materiaty czy wyroby budowlane nie spetniajace tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatlow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w STWiORB w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodia spelniaja wymagania STWiORB w
czasie postgpu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okre$lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Specyfikacjach Technicznych .

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczeg6lnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej
na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca
przedtozy szczegdlowa informacje o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialow, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy. To
samo dotyczy instalowanych urzadzen.



6.8. Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dokonywania wpisé6w w dzienniku budowy upowaznieni sg:

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik robot budowlanych,

6) osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organow nadzoru budowlanego i innych organow uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepisow na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i ostatecznych
odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Dziennik budowy znajduje si¢ na stale na terenie budowy i jest dostepny dla oséb upowaznionych, do
dokonywania wpisow. Dziennik budowy nalezy przechowywaé w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu,



kradziezy lub zniszczeniu.

6.8.2 Rejestr Obmiaréw / Ksigzka Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie Ofertowym i wpisuje do Rejestru Obmiaréw dokumentujac narastajaco postep rzeczowy robot.
Wzor rejestru, a w szczegolnosci formularza obmiardw zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Wpiséw do Rejestru obmiaréw dokonuje Inzynier i sa one potwierdzane przez Kierownika Budowy,
kierownikow robot

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru Roboét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokotly przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje¢ na budowie.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowsa
1 ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie
indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi§mie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania iloSci Robét i materialow

Dhugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;.

Jesli STWiORB wtlasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako
dhugos$¢ pomnozona przez $redni przekroj

Ilosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWIiORB. Kazdy samochod, dostarczajacy materiaty, powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny,
umozliwiajacy jego identyfikacjg. Obmiar dostarczonych materialow powinien nastepowaé w punkcie
dostawy.



Wszelkie inne materialty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom STWiORB.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatdw, ktorych obmiar nastepuje na podstawie masy materiatu na
tych pojazdach, powinny by¢ wazone, co najmniej raz dziennie. Inzynier ma prawo do losowego
sprawdzenia stopnia zatadowania pojazdow, a w przypadku stwierdzenia, ze objetos¢ materialu przewozona
danym pojazdem jest mniejsza od wczesniej uzgodnionej, to cato$¢ materiatow przewiezionych przez ten
pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie odpowiednio zredukowana.

Tylko za zgoda Inzyniera Wykonawca moze dokona¢ wazenia w publicznych punktach wazenia pojazdéw na
urzadzeniach wagowych posiadajacych wazne $wiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny oraz beda uzupemione odpowiednimi szkicami oraz dokumentacja fotograficzna,
skatalogowang w sposob nie budzacy watpliwosci, co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktéry
dokumentuje.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow i1 potwierdzone przez Kierownika Budowy lub odpowiednich
Kierownikow Robot. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Rejestru Obmiardw, ktoérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu/koncowemu

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi por¢kojmi.

8.2. Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czeSci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.



Wykonawca jest rowniez zobowigzany do dokumentowania odbieranych robot w postaci fotograficznej.
Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposob nie budzacy watpliwosci, co do dat wykonania
fotografii oraz obiektow, ktore dokumentuja.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje sig, ze jest wliczony w cen¢ kontraktowa.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych ustalen, Inzynier
ustala zakres Robdt po decyzje do dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w STWiORB dotyczacych danej czgéci Robot.
Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z
Dokumentacja Projektowa, STWiORB i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci wykonanych czesci Robot. Odbioru cze$ciowego
Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

Odbioru czesciowego Robot dokonuje Komisja w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja jest
powolywana przez Zamawiajgcego.

Warunkiem dokonania czesciowego odbioru jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa
Przejecia w zakresie czesci robdt, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego $wiadectwa
zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4. Odbior ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny Robodt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa Przyjecia.
Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, w tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania Robdt z Dokumentacija Projektowa i ST.

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Laboratorium Zamawiajgcego, na probkach
pobranych przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera. Inzynier wskazuje miejsca pobrania probek. Probki do
badan laboratoryjnych dostarcza Inzynier do Laboratorium Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze wskazac
dodatkowe miejsca poboru probek.

Podstawa do odbioru ostatecznego robot sa przede wszystkim wyniki badan Laboratorium Zamawiajacego.
Komisja dokonuje ostatecznego odbioru robot, jezeli ich jako$¢ 1 ilos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest
zgodna z warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inzyniera. Roboty z wadami nie
beda podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupehiajacych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupehiajacych w warstwie
scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci 1 ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i STWiORB z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja moze dokonaé
potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robot poprawkowych, wyznaczajac
jednocze$nie termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego



Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru ostatecznego
Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty wchodzace w
sktad operatu kolaudacyjnego:

1) Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu (1 egzemplarz oryginalny, 2
kopie + wersja elektroniczna w formacie dwg lub dgn oraz pdf).

Wykonawca wykona na mapie zasadniczej, w oparciu o poligonizacj¢ panstwowa i osnow¢ realizacyjna,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot, sieci uzbrojenia terenu oraz wszystkich obiektow.
Jednoczes$nie uzyska potwierdzenie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej.
Mapa zasadnicza powinna zawiera¢ nast¢pujace elementy:

-kilometraz drég,

-punkty referencyjne o ile wystepuja,

-znaki drogowe pionowe i poziome,

-rzedne wysokos$ciowe wszystkich elementow drogi w granicach pasa drogowego mierzone co 50 m oraz w
punktach charakterystycznych,

-rury ochronne i rzgdne wysoko$ciowe sieci uzbrojenia terenu,

-oznaczenie rodzajow nawierzchni drog, chodnikéw, zjazdow i placow,

-obiekty mostowe (rzedne wlotu, wylotu, skrajnie i $wiatto),

-granice pasa drogowego.

2) Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostala
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu. Nalezy tak opracowaé graficznie dokumentacje, aby wszelkie
naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne.

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew.
uzupetniajace lub zamienne).

4) Recepty i ustalenia technologiczne.
5) Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaru (oryginaty).
6) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. PZJ.

7) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z STWiORB i ew.
PZJ.

8) Sprawozdanie Techniczne, wykonane przez Wykonawce, sporzadzone na podstawie wszystkich wynikow
badan i pomiarow zatagczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ w formie
uzgodnionej z Inzynierem.

9) Sprawozdanie Techniczne realizacji Kontraktu opracowane przez Inzyniera, zawierajagce miedzy innymi:
krotki opis przebiegi realizacji kontraktu pod katem spetnienia przez Wykonawce wymagan dotyczacych
sprzetu, materiatow, kadry, harmonogramoéow, PZJ, ilosci i jakoSci wykonanych pomiaréw i badan
kontrolnych, jakosci dokumentacji przetargowej i technicznej itp. w formie uzgodnionej z Kierownikiem
Projektu.

10) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen.

11) Dokumentacje¢ fotograficzng skatalogowang w sposob nie budzacy watpliwosci, co do dat wykonania
fotografii oraz obiektow, ktore dokumentuje.

12) Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.

13) Zaklauzulowana kopi¢ mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w 5 egz.

14) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

15) Wykaz wprowadzonych zmian w formie uzgodnionej z Inzynierem

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym egzemplarzu oryginalnym i dwie kopie oraz 3 egz.
wersji elektronicznej. W tym celu Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sktad operatu
kolaudacyjnego, za wyjatkiem pozycji 12, w rozdzielczo$ci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie
odpowiadajacym oryginalowi i zapisze na nos$niku danych w formacie zapisu danych uzgodnionym z
Inzynierem. Pozycja 12 zostanie zapisana na nosniku danych w formacie *.dwg, lub *.dxf, lub *.dgn. oraz
pdf

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersja elektroniczng jest
zawarty w Cenie Kontraktowej i nie podlega odrgbnej zaptacie.



W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbior po rekojmi

Odbiodr po rekojmi polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior po rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w STWIiORB i w
Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

-warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i transportu
na Teren Budowy

-koszty transportu materiatéw rozbiérkowych stanowigcych odpad na miejsce utylizacji oraz ich utylizacji
zgodnie z prawem ochrony srodowiska

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami (sprowadzenie sprzg¢tu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

koszty posrednie, w ktorych sktad wchodza koszty takie jak:
e ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikoéw nadzoru i laboratorium,
e koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drog dojazdowych, technologicznych, itp.),
e oplaty administracyjne i eksploatacyjne na rzecz administratora drogi, terenow przylegtych,

terenow kolejowych, wlascicieli infrastruktury obcej niezwigzanej z obsluga drogi lub innych witascicieli
administratorow,

e koszty uzgodnien oraz nadzoru administratora drog, rzek, ciekow, urzadzen obcych w zwigzku z
prowadzonymi robotami,

e koszty ewentualnych zamknieé¢ drog,

e koszty dotyczace oznakowania i zabezpieczenia robot,

¢ wydatki dotyczace BHP,

e ustugi obce na rzecz budowy,

e oplaty za dzierzawe placéw i bocznic,

o ckspertyzy dotyczace wykonanych robét,

e ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e koszty rozpoznania terenu pod wzgledem obecnosci niewypatdéw, niewybuchdéw wraz z kosztem
ich neutralizacji,

e koszty utrzymania obiektow tymczasowych w nalezytym stanie techniczno — eksploatacyjnym,
-zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot i okresie gwarancji jakosci i rgkojmi za wady,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez
whascicieli sieci,



-koszty wykonania przekopow kontrolnych pod nadzorem wlasciciela sieci,

-koszty wylaczen i przetaczen oraz niedostarczenia mediow,

- wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy,

-warto$¢ zakupu i zuzytych materiatdw do wykonania tymczasowych drog technologicznych wedtug potrzeb
wynikajacych z przyjetej technologii robot,

-utrzymanie, naprawa/odbudowa, i remont istniejagcych droég przewidywanych przez Wykonawce do
wykorzystania dla transportu technologicznego podczas realizacji robot

-przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami Szczegétowych Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot,

-uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robdt i wywo6z zbednych materiatow Wykonawcy,

-zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji wynikajacych z przyjetej technologii robot,

-koszty sporzadzania inwentaryzacji fotograficznej oraz oceng¢ wykonang przez rzeczoznawce stanu
technicznego budynkow, drog, obiektow, sieci uzbrojenia terenu narazonych na wptyw realizowanych robot
wraz z podpisaniem protokotow z wlasciwymi administratorami i wlascicielami

-koszty opracowania operatu kolaudacyjnego

-koszty monitoringu sieci.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa dla robdt zwigzanych z urzadzeniem Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

Zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur,
placow i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

Cena jednostkowa dla robot zwigzanych z utrzymaniem Zaplecza Wykonawcy obejmuje: Wszystkie koszty
eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem Zaplecza.

Cena jednostkowa dla robot zwigzanych z likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

Usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i wewngtrznych, biur, placow zabezpieczen,
oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST DM.00.00.00

Wykonawca jest zobowigzany do szczegotowego zapoznania si¢ z wymaganiami zawartymi w DM 00.00.00,
a koszty wynikajace z tych wymagan powinien ujaé w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu.

Uznaje si¢, ze koszty dostosowania sie do wymagan STWiORB DM 00.00.00 niewyszczegdlnione w tabeli
przedmiarowej dla wymagan ogdlnych zostaty zostaly uwzglednione przez Wykonawce w pozycjach
przedmiaru wynikajacych ze szczegétowych specyfikacji technicznych.

Jednostka rozliczeniowa jest ryczatt dla pozycji dotyczacych kosztow dostosowania do wymagan Warunkow
Kontraktu i Wymagan Ogoélnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 07-07-1994 - Prawo budowlane (Dz.U.2003.207.2016) z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27-04-2001 — O odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628).

Zarzadzenie MI z dnia 19-11-2001r. w sprawie dziennika budowy, montaSu i rozbiorki oraz tablicy
informacyjnej

(Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Rozporzadzenie MGPiB z 19-12-1994r w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10, poz. 48).

Rozporzadzenie MGPiB z 21-02-1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz

czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie MI z 06-02-2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie MI z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163) z
pOzniejszymi

Zmianami).

Ustawa o drogach publicznych — tekst jednolity Dz. U. Nr 204 poz. 2086.

Ustawa prawo ochrony §rodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r., nowelizacja z 18-05-2005.

Ustawa prawo o ruchu drogowym z 20-06-1997 — tekst jednolity, Dz. U. Nr 58 poz. 515 z 2003



