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BUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 809 STANOWI ACEJ DOJAZD DO W EZt A DROGOWEGO JAKUBOWICE W CI AGU
DROG EKSPRESOWYCH S12, S17 | S19.
ODCINEK | OD GRANICY MIASTA LUBLIN DO PROJEKTOWANEG O WEZtA JAKUBOWICE (KLASA GP)

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 4087

1/45233140-2 |ROBOTY DROGOWE
1.1 Wymagania ogélne
1.1. Koszt nadzoru archeologicznego kpl.
1|kalk. wkasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1
1.1.|kalk. wiasha |Tablice informacyjne dwustronne z kontrukcjg wsporcza szt
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.1.|kalk. wkasna |Tablice pamigtkowe dwustronne z kontrukcjg wsporczg szt
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.2. Odtworzenie trasy i punktow wysoko  sciowych
1
1.2.|KNR 5-12 Odtworzenie trasy linii, w terenie nieprzejrzystym - Trasa giéwna - Tom B 1.1 |km
1.1/0101-01 Drogi plan sytuacyjny rys nr. 4
1.2 km 1.200
RAZEM 1.2
1.2.|KNR 5-12 Drogi poprzeczne i zjazdy Tom 1.1 Drogi plan sytuacyjny rys nr. 4 km
1.2/0101-01
1.36 km 1.360
RAZEM 1.36
1.2.|Kalk. wkasna |Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego kpl.
1.3|0101-01a
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2. Usuni ecie warstwy humusu
2
1.2.\KNNRS 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubos¢ |m2
2.1/0106-01 warstwy do 15 cm - Zdjecie warstwy humusu -gr 40cm (do wykorzystania na
miejscu) Tom 1.1 Drogi plan sytuacyjny rys nr. 4
6608 m?2 6608.000
RAZEM 6608
1.2.\KNNRS 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, dodatek |m2
2.2/0106-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci Tom 1.1 Drogi plan sytuacyjny rys nr. 4
Krotnosé =5
6608 m?2 6608.000
RAZEM 6608
1.2.\KNNRS 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubos¢ |m2
2.3/0106-01 warstwy do 15 cm - Zdjecie warstwy humusu ($rednia grubos¢ 40 cm) z od-
wozem Tom 1.1 Drogi plan sytuacyjny rys nr. 4
68325 m?2 68325.000
RAZEM 68325
1.2.\KNNRS 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, dodatek |m2
2.4/0106-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci Tom 1.1 Drogi plan sytuacyjny rys nr. 4
Krotnosé = 4
68325 m?2 68325.000
RAZEM 68325
1.2.\KNNRS 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi lecz w ziemi uprzed- |m3
2.5/0203-03 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na sktadowisko Wykonawcy, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu I-
Il Tom 1.1 Drogi plan sytuacyjny rys nr. 4
68325*0.40 m3 27330.000
RAZEM 27330
1.2 Rozbiorka elementéw drdg, przepustéw i ogrodze n
3
1.2.\KNNR 6 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos$¢ 4 cm, mecha- |m2
3.1/0802-04 nicznie - docelowo 15cm Tom 1.1 Drogi plan sytuacyjny rys nr. 4
Krotnos¢ = 3.75
353 m?2 353.000
RAZEM 353
1.2.\KNKRB 6 Rozebranie podbudowy z tlucznia mechan., gr. 15 cm Tom 1.1 Drogi plan sy- |m?2
3.2/0802-02 tuacyjny rys nr. 4
353 m?2 353.000
RAZEM 353
1.2.\KNKRB 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa, mechan., gr. 15 cm - docelowo 30cm m2
3.3/0801-02 Tom 1.1 Drogi plan sytuacyjny rys nr.4
Krotnos¢ = 2
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428 m?2 428.000
RAZEM 428
1.3 ROBOTY ZIEMNE
1.3. Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych
1
1.3. Wykonanie wykopéw (grunt na sktadowisko odpadéw) Tabele obmiarowe tabe-|m3
1.1|kalk. wtasna |(la nr 1
76308 m3 76308.000
RAZEM 76308
1.3. Wykonanie nasypow
2
1.3.|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami ggsienicowymi, wysoko$¢ |m3
2.1/0407-0501 |ponad 3,0-10 m, grunt kategorii lll, moc 75KM - Wykonanie nasypéw - grunt z
dokopu Tabele obmiarowe tabela nr 1
74204 m3 74204.000
RAZEM 74204
1.3. Wykonanie nasypow zbrojonych geosyntetykami
3
1.3. Zbrojenie skarp nasypow
4
1.3.|KNR 9-11 Wzmacnianie powierzchni skarp geosiatkami i geowtokninami, spos6b mecha- |m2
4.1/0401-0101 |niczny, geosiatka - geosiatki poliestrowe 120/40 kN/m Tom 1.5 wzochienei
korpusu drogowego zatgcznik 1
9625 m?2 9625.000
RAZEM 9625
1.3. Wzmocnienie podstawy nasypu
5
1.3.|KNR 9-11 Wzmacnianie powierzchni skarp geosiatkami i geowtokninami, spos6b mecha- |m2
5.1/0401-0101 |niczny, geosiatka - geosiatki poliestrowe 300/40kN/m Tom 1.5 wzocnienei kor-
pusu drogowego zatgcznik 1
10475 m?2 10475.000
RAZEM 10475
1.3.|KNR 9-11 Wzmacnianie powierzchni skarp geosiatkami i geowtokninami, spos6b mecha- |m2
5.2|0401-0101 |niczny, geosiatka - geosiatki poliestrowe 400/40kN/m Tom 1.5 wzocnienei kor-
pusu drogowego zatgcznik 1
10475 m?2 10475.000
RAZEM 10475
1.3.|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz- |m?2
5.3/0114-01 czeniu 20 cm - docelowo 50cm Tom 1.5 wzocnienei korpusu drogowego za-
tacznik 1
Krotnosé = 2.5
10475 m?2 10475.000
RAZEM 10475
1.3. Wzmocnienie podto za pod przepustami
6
1.3. PD-1
7
1.3.|KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geokratami - Georuszt dwukierunkowy Tom |m2
7.1/0102-0101 |1.5 wzocnienei korpusu drogowego zatgcznik 1
451.2 m?2 451.200
RAZEM 451.2
1.3.|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zagesz- |m?2
7.2/0114-07 czeniu 8 cm - docelowo 25cm Tom 1.5 wzocnienei korpusu drogowego zatgcz-
nik 1
451.2 m?2 451.200
RAZEM 451.2
1.3.|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm |m2
7.3/0114-08 grubosci Tom 1.5 wzocnienei korpusu drogowego zatgcznik 1
Krotnosé = 17
451.2 m?2 451.200
RAZEM 451.2
1.3. PD-3 iPD-3a
8
1.3.|KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego geokratami - Georuszt dwukierunkowy Tom |m2
8.1/0102-0101 |1.5 wzocnienei korpusu drogowego zatgcznik 1
526.4 m?2 526.400
RAZEM 526.4
1.3.|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zagesz- |m?2
8.2/0114-07 czeniu 8 cm - docelowo 25cm Tom 1.5 wzocnienei korpusu drogowego zatgcz-
nik 1
526.4 m?2 526.400
RAZEM 526.4
1.3.|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm |m?2
8.3/0114-08 grubosci Tom 1.5 wzocnienei korpusu drogowego zatgcznik 1
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526.4 m?2 526.400
RAZEM 526.4
1.3. Wymiana gruntéw
9
1.3. Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochoda-|m3
9.1/kalk. wtasna |mi samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy, koparka 1,20 m3, grunt
kategorii IV, samochéd 10-15 t Tom 1.5 wzocnienei korpusu drogowego za-
tacznik 1
1900 m3 1900.000
RAZEM 1900
1.3.|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami ggsienicowymi, wysoko$¢ |m3
9.2/0407-0501 |ponad 3,0-10 m, grunt kategorii lll, moc 75KM - Wykonanie nasypéw - grunt z
dokopu Tom 1.5 wzocnienei korpusu drogowego zatgcznik 1
1900 m3 1900.000
RAZEM 1900
14 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
1.4. Zarurowania
1
1.4. Zarurowania z tworzywa sztucznego GRP f.400mm na rowie pod zjazdami m
1.1|kalk. wkasna |wraz z umocnieniami wlotéw i wylotéw Tom 1.1 Drogi plan sytuacyjny rys nr. 4
22 m 22.000
RAZEM 22
1.4. Zarurowania z tworzywa sztucznego GRP f.600mm na rowie pod zjazdami m
1.2|kalk. wlasna |wraz z umocnieniami wlotéw i wylotow Tom 1.1 Drogi plan sytuacyjny rys nr. 4
38 m 38.000
RAZEM 38
15 BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.5. Kanalizacja deszczowa KD
1
1.5.\KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie km
1.1/0111-01 réwninnym 3.01. Plan sytuacyjny cz. 1, 3.02. Plan sytuacyjny cz. 2, 3.03. Plan
sytuacyjny cz. 3
1.422 km 1.422
RAZEM 1.422
1.5.|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi, ko- |m3
1.2/0210-0302 |parka 0,25-0,60, glebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu Ill-IV 4.01 - 4.05. Profile
podtuzne uktadu odwodnienia
3936.58 m3 3936.580
RAZEM 3936.58
1.5.|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich 4.01 - 4.05. Profile podtuz- |m3
1.3/1411-02 ne uktadu odwodnienia
1401.53 m3 1401.530
RAZEM 1401.53
1.5.|KNR 19-01 |Zabezpieczenie wykopéw - gt. do 4m typowa obudowg pogrgzalng 4.01 - 4.05.|m?2
1.4/0117-07 Profile podtuzne uktadu odwodnienia
3629.2 m?2 3629.200
RAZEM 3629.2
1.5.|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wyko- |m3
1.5/0214-0101 |pdéw obiektowych, spycharki, grubo$é w stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu
I-1l - z zageszczeniem 4.01 - 4.05. Profile podtuzne uktadu odwodnienia
1282 m3 1282.000
RAZEM 1282
1.5.|KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami|m3
1.6/0212-0802 |samowytadowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,60 m3, grunt kategorii IV, spycharka 55 kW, samochéd 5-10 t - od-
wbéz nadmiaru ziemi 4.01 - 4.05. Profile podtuzne uktadu odwodnienia
1739.3 m3 1739.300
RAZEM 1739.30
1.5. Zbiornik infiltracyjno-odparowujacy (skarpy 1:2, pow. dna 1901m2, umocnienie |kpl
1.7|kalk. wiasna |geokratg, obsiany trawg) wraz z wlotem betonowym i schodami betonowymi
3.01. Plan sytuacyjny cz. 1
1 kpl 1.000
RAZEM 1
1.5.|KNNR 11 Rury dwuscienne karbowane PP klasa "T" SN 8kN/m2 0200 mm (w tym m
1.8/0502-0201 |uszczelki i wstawki szczelne 70szt) 4.01 - 4.05. Profile podtuzne uktadu od-
wodnienia
350.7 m 350.700
RAZEM 350.7
1.5.|KNNR 11 Rury dwuscienne karbowane PP klasa "T" SN 8kN/m2 0315 mm (w tym m
1.9/0502-0401 |uszczelki i wstawki szczelne 139szt) 4.01 - 4.05. Profile podtuzne uktadu od-
wodnienia
1010.3 m 1010.300
RAZEM 1010.3
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1.5.|KNNR 11 Rury dwuscienne karbowane PP klasa "T" SN 8kN/m2 0400 mm (w tym m
1.10|0502-0501 |uszczelki i wstawki szczelne 13szt) 4.01 - 4.05. Profile podiuzne uktadu od-
wodnienia
60.7 m 60.700
RAZEM 60.7
1.5.|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne i podwdrzowe, Fi 500 mm, z osadnikiem bez syfo- |szt
1.11|1424-02 nu, wraz z rusztem zeliwnym na zawias i rygiel 4.01 - 4.05. Profile podtuzne
uktadu odwodnienia, 3.01. Plan sytuacyjny cz. 1, 3.02. Plan sytuacyjny cz. 2,
3.03. Plan sytuacyjny cz. 3
32 szt 32.000
RAZEM 32
1.5.|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, z  |szt
1.121413-0302 |wtazem zeliwnym typ ciezki 4.01 - 4.05. Profile podtuzne uktadu odwodnienia
56 szt 56.000
RAZEM 56
1.5.|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1500 mm, z  |szt
1.13|1413-0501 |wiazem zeliwnym typ ciezki - studnia wpadowa 4.01 - 4.05. Profile podtuzne
uktadu odwodnienia
7 szt 7.000
RAZEM 7
1.5. Osadnik (piaskownik) prefabr.z bet.B45 srednicy 02,50 m ( w tym wiaz kanato- |kpl
1.14|kalk. wkasna |wy zeliwny O 600 mm) poj. czynna 7,5m3 4.01 - 4.05. Profile podtuzne uktadu
odwodnienia
1 kpl 1.000
RAZEM 1
1.5. Osadnik (piaskownik) prefabr.z bet.B45 srednicy 02,00 m ( w tym wiaz kanato- |kpl
1.15|kalk. wkasna |wy zeliwny O 600 mm) poj. czynna 3,5m3 4.01 - 4.05. Profile podtuzne uktadu
odwodnienia
3 kpl 3.000
RAZEM 3
1.5. Osadnik (piaskownik) prefabr.z bet.B45 srednicy 01,50 m ( w tym wiaz kanato- |kpl
1.16|kalk. wkasna |wy zeliwny O 600 mm) poj. czynna 3,0m3 4.01 - 4.05. Profile podtuzne uktadu
odwodnienia
3 kpl 3.000
RAZEM 3
1.5. Separator lamelowy (subst.ropopochodnych) prefabr.z bet.B45 $rednicy 02,00 |kpl
1.17|kalk. wikasna |m ( w tym wtaz kanatowy zeliwny O 600 mm) 4.01 - 4.05. Profile podtuzne
uktadu odwodnienia
1 kpl 1.000
RAZEM 1
1.5. Separator lamelowy Sp7 (subst.ropopochodnych) prefabr.z bet.B45 $rednicy  |kpl
1.18|kalk. wikasna |01,20 m (w tym wiaz kanatowy zeliwny O 600 mm) 4.01 - 4.05. Profile podiuz-
ne uktadu odwodnienia
1 kpl 1.000
RAZEM 1
1.5. Separator lamelowy Sp1l, Sp2 (subst.ropopochodnych) prefabr.z bet.B45 $red- |kpl
1.19|kalk. wkasna |nicy 01,20 m ( w tym wiaz kanatowy zeliwny O 600 mm) 4.01 - 4.05. Profile
podtuzne uktadu odwodnienia
2 kpl 2.000
RAZEM 2
1.5. Separator lamelowy Sp5 (subst.ropopochodnych) prefabr.z bet.B45 $rednicy  |kpl
1.20|kalk. wikasna |01,20 m ( w tym whaz kanatowy zeliwny O 600 mm) 4.01 - 4.05. Profile podiuz-
ne uktadu odwodnienia
1 kpl 1.000
RAZEM 1
1.5. Separator lamelowy Sp3, Sp4 (subst.ropopochodnych) prefabr.z bet.B45 $red- |kpl
1.21|kalk. wkasna |nicy 01,20 m ( w tym wiaz kanatowy zeliwny O 600 mm) 4.01 - 4.05. Profile
podtuzne uktadu odwodnienia
2 kpl 2.000
RAZEM 2
1.5.|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce ce- m2
1.22/0511-0301 |mentowo-piaskowej, kostka szara - Obrukowanie terenu wokét urzgdzen podz-
czyszczajagcych 3.01. Plan sytuacyjny cz. 1, 3.02. Plan sytuacyjny cz. 2, 3.03.
Plan sytuacyjny cz. 3
82.2 m?2 82.200
RAZEM 82.2
1.5.|KNNR 2 Ogrodzenie kompletne 3.01. Plan sytuacyjny cz. 1, 3.02. Plan sytuacyjny cz. 2,|m
1.23/1602-0302 |3.03. Plan sytuacyjny cz. 3
450.5 m 450.500
RAZEM 450.5
1.5. brama ogrodzeniowa 3.01. Plan sytuacyjny cz. 1, 3.02. Plan sytuacyjny cz. 2, |szt
1.24|kalk. wkasna |3.03. Plan sytuacyjny cz. 3
7 szt 7.000
RAZEM 7
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1.5.|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PP (rurocigg 200 m) |préba
1.25/1606-03 Dn 200-225 mm 4.01 - 4.05. Profile podiuzne uktadu odwodnienia
30 proéba 30.000
RAZEM 30
1.5.|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PP (rurocigg 200 m) |préba
1.26/1606-05 Dn 300 mm 4.01 - 4.05. Profile podtuzne uktadu odwodnienia
19 préba 19.000
RAZEM 19
1.5.|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PP (rurocigg 200 m) |préba
1.27/1606-06 Dn 400-450 mm 4.01 - 4.05. Profile podiuzne uktadu odwodnienia
2 proéba 2.000
RAZEM 2
1.5. wylot betonowy z kanalizacji do rowu 3.01. Plan sytuacyjny cz. 1, 3.02. Plan szt
1.28|kalk. wkasna |sytuacyjny cz. 2, 3.03. Plan sytuacyjny cz. 3
2 szt 2.000
RAZEM 2
1.5. wylot betonowy z przykanalika do rowu 3.01. Plan sytuacyjny cz. 1, 3.02. Plan |szt
1.29|kalk. wkasna |sytuacyjny cz. 2, 3.03. Plan sytuacyjny cz. 3
4 szt 4.000
RAZEM 4
1.5.|KNNR 1 Scieki skarpowe 3.01. Plan sytuacyjny cz. 1, 3.02. Plan sytuacyjny cz. 2, 3.03. |[m
1.30|0513-0101 |Plan sytuacyjny cz. 3
14 m 14.000
RAZEM 14
1.5. Saczki odtu zne
2
1.5.|KNNR 6 Saczki podtuzne, kategoria gruntu Il1, fil20 mm Tom 1.1 Przekroj podtuzny m
2.1/0601-05 rys.nr5
575 m 575.000
RAZEM 575
1.5.|KNNR 6 Obudowy wylotéw sgczkéw podtuznych i kolektoréw, sgczki, wyloty z betonu - |szt
2.2/0602-01 Wylot sgczka do rowu 3.01. Plan sytuacyjny cz. 1, 3.02. Plan sytuacyjny cz. 2,
3.03. Plan sytuacyjny cz. 3
3 szt 3.000
RAZEM 3
1.6 PODBUDOWY
1.6. Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczeniem podio za
1
1.6.|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m2
1.1/0103-04 mechanicznie, grunt kategorii I-1V - pod nasyp Tom 1.1 Drogi plan sytuacyjny
rysnr. 4
28625 m?2 28625.000
RAZEM 28625
1.6.|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m2
1.2/0103-04 mechanicznie, grunt kategorii I-1V - pod droge w wykopie Tom 1.1 Drogi plan
sytuacyjny rys nr. 4
25230 m?2 25230.000
RAZEM 25230
1.6. Warstwa odsaczaj gca
2
1.6.|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz- |m?2
2.1/0114-01 czeniu 20 cm - docelowo 35cm warstwa odsgczajgca z mieszanki piaskowo
zwirowej o Is >1,0 i E>100 MPa
Tabele obmiarowe tabela nr 6a
Krotnosé = 1.75
7237 m?2 7237.000
RAZEM 7237.0
1.6. Warstwa mrozoochronna
3
1.6.|KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15 cm - |m?2
3.1/0112-06 Warstwa mrozoochronna grunt niewysadzinowy CBR >30 k>5m/d, zawarto$¢
ziarn <0,075 mniej niz5%,wiekszych od 2mm nie wigcej niz 80%, pomiedzy 0,
075 a 2mm nie wigcej niz25%, max $rednica ziarn 32mm WYKOP TG Tabele
obmiarowe tabela nr 6
21954 m?2 21954.000
RAZEM 21954.0
1.6. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
4
1.6.|KNNR 6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu  |m2
4.1/1005-06 Tabele obmiarowe suma tabelanr. 4inr. 3
48082 m?2 48082.000
RAZEM 48082
1.6.|KNNR 6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia niebitu- m2
4.2/1005-06 miczna Tabele obmiarowe tabela nr 5
25548.9 m?2 25548.900
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RAZEM 25548.9
1.6. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha  nicznie
5
1.6.|KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm pod-|m?2
5.1/0113-01 budowa zasadnicza kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm
POD KOSTKE NA WYSPIE Tom B 1.1 Drogi plan sytuacyjny rys nr. 4
3812.2 m2 3812.200
RAZEM 3812.2
1.6.|KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm Pod- |m?2
5.2/0113-02 budowa pomocnicza kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
POD JEZDNIE Tabele obmiarowe Tabela nr 5
25548.9 m2 25548.900
RAZEM 25548.9
1.6.|KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15cm m2
5.3/0113-01 podbudowa zasadnicza kruszywo tamane 0/31,5
POD KOSTKA NA ZJAZDACH Tabele obmiarowe Tabela nr 7
276.2 m2 276.200
RAZEM 276.2
1.6.|KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15cm m2
5.4/0113-01 podbudowa zasadnicza kruszywo tamane 0/31,5 POD CHODNIK Tom 1.1
Drogi plan sytuacyjny rys nr. 4
871.1 m2 871.100
RAZEM 871.1
1.6.|KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm pod-|m?2
5.5/0113-02 budowa kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie POD ZATOKE
Tom 1.1 Drogi plan sytuacyjny rys nr. 4
259 m2 259.000
RAZEM 259
1.6. Ulepszone podito ze z gruntu stabilizowanego cementem
6
1.6.|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, warstwa po zageszczeniu 15 cm - 30 m2
6.1/0111-0201 |cm grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 Mpa ZATOKA Tom 1.1 Drogi
plan sytuacyjny rys nr. 4
Krotnos¢ = 2
431.6 m2 431.600
RAZEM 431.6
1.6.|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, warstwa po zageszczeniu 15 cm - 30 m2
6.2|/0111-0201 |cm Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa TRASA GLOWNA Tom
1.1 Drogi plan sytuacyjny rys nr. 4
Krotnosé = 2
20397.3 m2 20397.300
RAZEM 20397.3
1.6.|KNNR 6 Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa grubo$é 15 cm TRASA GLOW- |m2
6.3/0111-02 NA W NASYPIE, Tom 1.1 Drogi plan sytuacyjny rys nr. 4
5651 m2 5651.000
RAZEM 5651.000
1.6.|KNNR 6 Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa grubos¢ 15 cm POD KOSTKE |m2
6.4/0111-02 NA WYSPIE, Tom 1.1 Drogi plan sytuacyjny rys nr. 4
3812.2 m2 3812.200
RAZEM 3812.200
1.6.|KNNR 6 Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa grubos¢ 15 cm POD KOSTKE |m2
6.5/0111-02 NA ZJAZDACH, Tom 1.1 Drogi plan sytuacyjny rys nr. 4
276.2 m2 276.200
RAZEM 276.200
1.6.|KNNR 6 Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa grubos¢ 15 cm POD CHODNIK, |m2
6.6/0111-02 Tom 1.1 Drogi plan sytuacyjny rys nr. 4
871.1 m2 871.100
RAZEM 871.100
1.6.|KNNR 6 Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa grubo$¢ 30 cm DROGI DOJAZ- |m?2
6.7/0111-02 DOWE, SERWISOWE, DOJAZD DO POL Tom 1.1 Drogi plan sytuacyjny rys
nr. 4
Krotnos¢ = 2
7237 m2 7237.000
RAZEM 7237.000
1.6. Podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS
7
1.6.|KNNR 6 Podbudowa zasadnicza beton asfaltowy 016 AC WMS 16 P POD JEZDNIE |m2
7.1/0110-0301 |8cm Tabele obmiarowe tabela nr 4
24041.1 m2 24041.100
RAZEM 24041.1
1.7 NAWIERZCHNIE
1.7. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wi  gzaca z betonu asfaltowego o wysokim module sztywno sci
1
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1.7.\KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mie- |m?2
1.1/0308-0301 |szanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm, masa grysowa, samochdéd
do 5 t Warstwa wigzgca beton asfaltowy AC WMS 16 W PMB 10/40-65 Tabe-
le obmiarowe tabela nr 3
24034.9 m?2 24034.900
RAZEM 24034.9
1.7. Nawierzchnia podwadjnie powierzchniowo utrwalona
2
1.7.|KNR 2-31 25 cm Kruszywo podwadjnie powierzchniowo utrwalone emulsjg m2
2.1/1002-07 asfaltowg(10cm +15cm) Tabele obmiarowe Tabela nr 2a
6774.5 m?2 6774.500
RAZEM 6774.5
1.7. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo grysowej (SMA11 )
3
1.7.\KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mie- |m2
3.1/0309-0201 |szanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochaéd
do 5t Warstwa $cieralna mieszanka mineralno-asfaltowa SMA 11 PMB 45/
80-55 Tabele obmiarowe tabela nr 2
24026.4 m?2 24026.400
RAZEM 24026.4
1.7. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j
4
1.7.|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce ce- m2
4.1/0511-0301 |mentowo-piaskowej, kostka szara ZJAZDY Tom 1.1 Drogi plan sytuacyjny rys
nr. 4
276.2 m?2 276.200
RAZEM 276.2
1.7.|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 cm, na podsypce ce- m2
4.2|0511-0201 |mentowo - piaskowej, kostka szara WYSPA DZIELACA Tom 1.1 Drogi plan
sytuacyjny rys nr. 4
3812.2 m?2 3812.200
RAZEM 3812.2
1.7.|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 cm, na podsypce ce- m2
4.3|0511-0201 |mentowo - piaskowej, kostka szara CHODNIK Tom 1.1 Drogi plan sytuacyjny
rysnr. 4
871.1 m?2 871.100
RAZEM 871.1
1.7.|KNR 2-31 8 cm betonowa kostka brukowa na podsypce cem. - piaskowej gr. 3cmna  |m2
4.4/0511-0301 |tawie betonowej C12/15 (B-15) SCIEK PLASKI OBNIZONY PRZY ZATOCE
Tom 1.1 Drogi plan sytuacyjny rys nr. 4
33.3 m?2 33.300
RAZEM 33.3
1.7.|KNR 2-31 8 cm Warstwa $cieralna z z kostki wibroprasowanej na podsypce piaskowo - |m2
4.5/0511-0301 |cementowej gr. 3 cm ZATOKA AUTOBUSOWA Tom 1.1 Drogi plan sytuacyj-
ny rysnr. 4
259 m?2 259.000
RAZEM 259
1.7. Potaczenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchni g istniej gca
5
1.7. Potaczenie o szerokosci 2m nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnig ist- |m
5.1/kalk. wtasna |niejagca Tom 1.1 Drogi plan sytuacyjny rys nr. 4
4.5 m 4.500
RAZEM 4.5
1.7. Umocnienie powierzchniowe poboczy, skarp i rowow
6
1.7.\KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopéw wykonywanych me-|m?2
6.1/0503-03 chanicznie, kategoria gruntu I-1ll - Plantowanie skarp Tom 1.1 Drogi plan sytu-
acyjny rys nr. 4
26128 m?2 26128.000
RAZEM 26128
1.7.|KNKRB 1 Humusowanie warstwg grub. 10 cm wraz z hydroobsiewem mieszankg traw | m?2
6.2/0415-01 (pobocza, skarpy, teren ptaski) Tom 1.1 Drogi plan sytuacyjny rys nr. 4
Krotnosé = 2
26432 m?2 26432.000
RAZEM 26432
1.7.\KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gasienicowa 74 kW (100KM), ka- |m?2
6.3/0218-01 tegoria gruntu I-11 - PLANTOWANIE POBOCZY Tom 1.1 Drogi plan sytuacyj-
nyrysnr. 4
5221 m?2 5221.000
RAZEM 5221
1.7. Prefabrykowane elementy betonowe
7
1.7. Scieki prefabrykowane typu tréjkatnego wg KPED 01.06 na podsypce cem- |m
7.1]kalk. wkasna |piaskowej gr. 3 cm i tawie z betonu C12/15 gr.8 cm Tom 1.1 Drogi plan sytua-
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1100.1 m 1100.100
RAZEM 1100.1
1.7.\KNNR 1 Sciek liniowy typu ciezkiego Tom 1.1 Drogi plan sytuacyjny rys nr. 4 m
7.2|/0513-0101
9 m 9.000
RAZEM 9
1.7. Umocnienie rowu
8
1.7.\KNNR 6 Kostka brukowa na podsypce m2
8.1/0502-0201 |cementowo-piaskowej gr.10cm Tom 1.1 Drogi plan sytuacyjny rys nr. 4
520 m?2 520.000
RAZEM 520
1.7.|KNNRW 10 |[Umocnienie skarp wykopdw i nasypéw, ptyty azurowe - Umocnienie skarp i m2
8.2/2111-03 dna rowu ptytami azurowymi na podsypce
piaskowo-zwirowej gr.10cm Tom 1.1 Drogi plan sytuacyjny rys nr. 4
5757 m?2 5757.000
RAZEM 5757
1.7.|Kalkulacja  |Umocnienie rowu szczelnego geomembrang Tom 1.1 Drogi plan sytuacyjny m2
8.3|wtasna rysnr. 4
4537 m?2 4537.000
RAZEM 4537.000
1.7. Pobocze gruntowe umocnione kruszywem tamanym
9
1.7.\KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa gorna, po uwatowaniu 10 cm m2
9.1/0204-05 Pobocze gruntowe umocnione kruszywem tamanym stabilizowanym mecha-
nicznie grub. w-wy 20cm (Trasa gtéwna) Tom 1.1 Drogi plan sytuacyjny rys
nr. 4
Krotnosé = 2
2882 m?2 2882.000
RAZEM 2882
1.7.\KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa gérna, po uwatowaniu 15 cm m2
9.2/0204-06 Pobocze gruntowe umocnione kruszywem tamanym stabilizowanym mecha-
nicznie grub. w-wy 15cm (Drogi serwisowe, poprzeczne i zjazdy) Tom 1.1
Drogi plan sytuacyjny rys nr. 4
2036 m?2 2036.000
RAZEM 2036
1.8 OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
1.8. Oznakowanie poziome
1
1.8. Malowanie grubowarstwowe
2
1.8.|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne, linie segregacyjne i krawe- |m2
2.1/0705-02 dziowe ciggte, malowanie mechaniczne - Strzatki Tom 1.2 Projekt Statej Orga-
nizacji Ruchu. Czes¢ rysunkowa
98.8 m?2 98.800
RAZEM 98.8
1.8.|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne, linie segregacyjne i krawe- |m2
2.2|0705-02 dziowe ciggte, malowanie mechaniczne - Pow. wylgczone z ruchu Tom 1.2
Projekt Statej Organizacji Ruchu. Cze$¢ rysunkowa
7.3 m?2 7.300
RAZEM 7.3
1.8.|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne, linie segregacyjne i krawe- |m2
2.3/0705-02 dziowe ciggte, malowanie mechaniczne - Przejscia dla pieszych / linie zatrzy-
man Tom 1.2 Projekt Statej Organizacji Ruchu. Cze$¢ rysunkowa
48.2 m?2 48.200
RAZEM 48.2
1.8. Malowanie technologi g grubowarstwow a
3
1.8. Oznakowanie poziome jezdni materatami grubowarstwowymi gtadkimi (chemo-|m2
3.1|kalk. wtasna |utwardzalne) - Linie segregacyjne, pow wytgczone z ruchu Tom 1.2 Projekt
Statej Organizacji Ruchu. Czes¢ rysunkowa
194.2 m?2 194.200
RAZEM 194.2
1.8. Malowanie strukturalne
4
1.8. Oznakowanie poziome jezdni materatami grubowarstwowymi strukturalnymi m2
4.1|kalk. wkasna |ofunkcji akustycznej (chemoutwardzalne) - Linie krawedziowe Tom 1.2 Projekt
Statej Organizacji Ruchu. Czes¢ rysunkowa
1149.8 m?2 1149.800
RAZEM 1149.8
1.8. Oznakowanie pionowe
5
1.8. Duze-Znaki typu A ostrzegawcze dt. boku 1050 mm (na stupku stalowym) szt
5.1/kalk. wtasna |Tom 1.2 Projekt Statej Organizacji Ruchu. Czes¢ rysunkowa
13 szt 13.000
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RAZEM 13
1.8. Duze-Znaki typu B zakazu $rednica 900 mm (na stupku stalowym) Tom 1.2 |szt
5.2|kalk. wkasna |Projekt Statej Organizacji Ruchu. Czes¢ rysunkowa
szt 6.000
RAZEM 6
1.8. Duze-Znaki typu D informacyjne dt. podstawy 900 mm (na stupku stalowym) |szt
5.3|kalk. wtasna |Tom 1.2 Projekt Statej Organizacji Ruchu. Czes¢ rysunkowa
14 szt 14.000
RAZEM 14
1.8. Srednie-Znaki typu A ostrzegawcze dt. Boku 900 mm (na stupku stalowym) szt
5.4|kalk. wkasna |Tom 1.2 Projekt Statej Organizacji Ruchu. Czes¢ rysunkowa
2 szt 2.000
RAZEM 2
1.8. Srednie-Znaki typu B zakazu $rednica 800 mm (na stupku stalowym) Tom 1.2 |szt
5.5/kalk. wtasna |Projekt Statej Organizacji Ruchu. Czes¢ rysunkowa
5 szt 5.000
RAZEM 5
1.8. Srednie-Znaki typu C nakazu $rednica 800 mm (na stupku stalowym) Tom 1.2 |szt
5.6|kalk. wkasna |Projekt Statej Organizacji Ruchu. Czes¢ rysunkowa
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.8. Srednie-Znaki typu D informacyjne dt. podstawy 600 mm (na stupku stalowym) |szt
5.7|kalk. wtasna |Tom 1.2 Projekt Statej Organizacji Ruchu. Czes¢ rysunkowa
3 szt 3.000
RAZEM 3
1.8. Mate-Znaki typu A ostrzegawcze dt. boku 750 mm (na stupku stalowym) Tom |szt
5.8|kalk. wkasna |1.2 Projekt Statej Organizacji Ruchu. Cze$¢ rysunkowa
3 szt 3.000
RAZEM 3
1.8. Mate-Znaki typu B zakazu f 600 mm (na stupku stalowym) Tom 1.2 Projekt szt
5.9/kalk. wtasna |Statej Organizacji Ruchu. Czes¢ rysunkowa
2 szt 2.000
RAZEM 2
1.8. Drogowskaz E-2a (na konstrukcjach modutowych) Tom 1.2 Projekt Statej Or- |szt
5.10|kalk. wkasna |ganizacji Ruchu. Czes¢ rysunkowa
2 szt 2.000
RAZEM 2
1.8. Znak miejscowosci E-17a i E-18a (na konstrukcjach modutowych) Tom 1.2 szt
5.11|kalk. wkasna |Projekt Statej Organizacji Ruchu. Cze$¢ rysunkowa
2 szt 2.000
RAZEM 2
1.8. Znaki F-6 uzupetniajgce (na stupku stalowym) Tom 1.2 Projekt Statej Organi- |szt
5.12|kalk. wlasna |zacji Ruchu. Czes$¢ rysunkowa
2 szt 2.000
RAZEM 2
1.8. Znaki F-10 uzupetniajgce (na stupku stalowym) Tom 1.2 Projekt Statej Organi- |szt
5.13|kalk. wkasna |zacji Ruchu. Czes¢ rysunkowa
2 szt 2.000
RAZEM 2
1.8. Znaki F-11 uzupetniajgce (na konstrukcji sygnalizatoréw) Tom 1.2 Projekt Sta- |szt
5.14|kalk. wkasna |tej Organizacji Ruchu. Czes$¢ rysunkowa
6 szt 6.000
RAZEM 6
1.8. Tabliczki do znakéw drogowych T-1 (na stupku innego znaku) Tom 1.2 Projekt |szt
5.15|kalk. wkasna |Statej Organizacji Ruchu. Czes$¢ rysunkowa
3 szt 3.000
RAZEM 3
1.8. Tablica prowadzgca U-3c dlugos¢ 1800 mm (na na konstrukcjach moduto- szt
5.16|kalk. wkasna |wych) Tom 1.2 Projekt Statej Organizacji Ruchu. Cze$¢ rysunkowa
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.8. Tablica prowadzgca U-3d dtugos¢ 1800 mm (na na konstrukcjach moduto- szt
5.17|kalk. wkasna |wych) Tom 1.2 Projekt Statej Organizacji Ruchu. Czes¢ rysunkowa
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.8. Stupek przeszkodowy U 5b fi 60 zespolonego ze znakiem C-9 Tom 1.2 Projekt szt
5.18|kalk. wlasna |Statej Organizacji Ruchu. Czes$¢ rysunkowa
2 szt 2.000
RAZEM 2
1.8. Stupki prowadz ace oraz znaki kilometrowe i hektometrowe
6
1.8.|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe, stupki - U-1b Tom 1.2 Projekt Statej Organizacji Ru- |szt
6.1/0702-0101 |chu. Czes¢ rysunkowa
29 szt 29.000
RAZEM 29
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1.8.|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe, stupki - U-1a Tom 1.2 Projekt Statej Organizacji Ru- |szt
6.2/0702-0101 |chu. Czes¢ rysunkowa
15 szt 15.000
RAZEM 15
1.8. Bariery ochronne stalowe
7
1.8.|KNNR 6 Bariery ochronne stalowe - Bariery stalowe typ H1/W3/A Tom 1.2 Projekt Sta- |m
7.1/0703-01 tej Organizacji Ruchu. Czes¢ rysunkowa
2080+1150 m 3230.000
RAZEM 3230
1.8.|KNNR 6 Bariery ochronne stalowe - odc. poczatkowy bariery j.w. - 8m Tom 1.2 Projekt |m
7.2/0703-01 Statej Organizacji Ruchu. Czes¢ rysunkowa
8+14 m 22.000
RAZEM 22
1.8.|KNNR 6 Bariery ochronne stalowe - odc. kofcowy bariery j.w. - 8m Tom 1.2 Projekt m
7.3/0703-01 Stalej Organizacji Ruchu. Czes$¢ rysunkowa
8+14 m 22.000
RAZEM 22
1.8. Urzadzenia zabezpieczaj gce ruch pieszych
8
1.8.\KNKRB 6 Porecze ochronne - Porecz stalowa Tom 1.2 Projekt Statej Organizacji Ruchu. |/m
8.1/0701-01 Czes¢ rysunkowa
m 45.000
RAZEM 45
1.9 ELEMENTY ULIC
1.9. Kraw ezniki betonowe
1
1.9.\KNNR 6 Kraweznik betonowy 20x30 cm utozony na podsypce cementowo - piaskowej |m
1.1/0403-04 1:4 gr. 5 cm i fawie z betonu C 12/15 (B-15) o wym. 40x15+15x20 cm Tom 1.1
Drogi plan sytuacyjny rys nr. 4
2933.6 m 2933.600
RAZEM 2933.6
1.9.\KNNR 6 Kraweznik betonowy obnizony 20x30 cm utozony na podsypce cementowo -  |m
1.2/0403-04 piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie z betonu C 12/15 (B-15) o wym. 40x15+15x20
cm Tom 1.1 Drogi plan sytuacyjny rys nr. 4
306 m 306.000
RAZEM 306
1.9. Kraweznik betonowy obnizony 15x30 cm utozony na podsypce cementowo -  |m
1.3|kalk. wtasna |piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie z betonu C 12/15 (B-15) o wym. 35x15+15x20
cm Tom 1.1 Drogi plan sytuacyjny rys nr. 4
224 m 224.000
RAZEM 224
1.9. Obrze za betonowe
2
1.9.\KNNRS 6 Obrzeze betonowe 8x30 na podsypce piaskowej gr. 5cm z oporem betonowym |m
2.1/0404-04 wym. 28x30cm z betonu C12/15
CHODNIK Tom 1.1 Drogi plan sytuacyjny rys nr. 4
660.7 m 660.700
RAZEM 660.7
1.10 ROBOTY INNE
1.10 Palisady na rowach
A
1.10 Palisady na rowach umocnione narzutem kamiennym i geowtékning Tom 1.1 |szt
.1.1|kalk. wkasna |Drogi Przekréj podiuzny rys 4
6 szt 6.000
RAZEM 6
2/45200000-9 |OBIEKTY INZYNIERSKIE
21 PRZEPUST DROGOWY PD-1
2.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
2.1. Wytyczenie obiektu
1.1
2.1. Wytyczenie terenu - Roboty wytyczeniowe dotyczg wszystkich robdt zwigza- |ryczait
1.1.|kalk. wkasna |nych z wytyczeniem i obstugg geodezyjng obiektu oraz wykonaniem znakéw
1 wysokosciowych na obiekcie.
1 ryczat 1.000
RAZEM 1
2.1. FUNDAMENTOWANIE
1.2
2.1. Roboty ziemne pod fundamenty
1.2.
1
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2.1./KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami|m3
1.2./0206-0502 |samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii IV, samoché6d
11 5-10t-rys. OG.1
1) Mecha-
niczne wyko-
py pod kons-
trukcje prze-
pustu
a) Monoli- 164 m3 164.000
tyczny wiot
skrzynkowy
ze skrzydel-
kami i plyta
denng
b) Monoli- 64 m3 64.000
tyczny wylot
skrzynkowy
ze skrzydel-
kami i plyta
denng
c) Elementy |664 m3 664.000
skrzynkowe:
rys. 0G.1
RAZEM 892.000
2.1. Zabezpieczenie wykopu na czas prowadzenia robot ryczatt
1.2.|kalk. wlasna
1.2
1 ryczat 1.000
RAZEM 1
2.1. Zasypanie wykopOw z zag eszczeniem
1.2
2
2.1.|KNR 2-01 Zasypka z gruntu przepuszczalnego niespoistego (frakcja piaskowa) - rys. m3
1.2.|0313-04 0G.1
2.1
3550 m3 3550.000
RAZEM 3550
2.1. - warstwa humusu i piasku gr 0,7m na pétkach dla zwierzat - rys. OG.1 m3
1.2.|kalk. wlasna
2.2
4 m3 4.000
RAZEM 4
2.1. - rura PEHD O400mm pod pétka dla zwierzat - rys. OG.1 mb
1.2.|kalk. wlasna
2.3
1.6 mb 1.600
RAZEM 1.6
2.1. Element
1.2
3
2.1. - warstwa gruntu nieprzepuszczalnego po obu stronach przepustu - rys. 0G.1 |m3
1.2.|kalk. wlasna
3.1
191 m3 191.000
RAZEM 191
2.1. ZBROJENIE
1.2
4
2.1. Stal zbrojeniowa
1.2
4.1
2.1. Zbrojenie betonu stalg klasy A-1lIN (BSt500S) - Wykaz stali rys. PD.3, Wykaz |t
1.2.|kalk. wtasna |stali rys. PD.4, Wykaz stali rys. PD.5
4.1.
1
1) Stal zbro-
jeniowa klasy
A-llIN, gat:
BSt-500S
(przygotowa-
nie i montaz
zbrojenia na
budowie)
a) Ustrgj
nosny




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
- wlot monoli-|2060/1000 t 2.060
tyczny wraz
ze skrzydet-
kami i ptytg
denna:
- wylot mono-|2262/1000 t 2.262
lityczny wraz
ze skrzydel-
kami i plyta
denna:
- plyta zespa-|3046/1000 t 3.046
lajgca:
RAZEM 7.368
2.1 BETON
1.2
4.2
2.1. Beton konstrukcyjny, beton przepustu
1.2
4.2.
1
2.1. - wlot monolityczny - rys. PD.1 m3
1.2.|kalk. wiasha
4.2.
11
10.3 m3 10.300
RAZEM 10.30
2.1. - wylot monolityczny - rys. PD.2 m3
1.2.|kalk. wkasna
4.2.
1.2
12.4 m3 12.400
RAZEM 12.40
2.1. - tawa fundamentowa rys. PD.5 m3
1.2.|kalk. wiasha
4.2.
1.3
32.6 m3 32.600
RAZEM 32.60
2.1. - fundamenty pod skrzydetkami wiotu i wylotu-rys. OG.1 m3
1.2.|kalk. wkasna
4.2.
14
6.4 m3 6.400
RAZEM 6.40
2.1 - plyta zespalajaca - rys. PD.5 m3
1.2.|kalk. wiasha
4.2.
15
19.3 m3 19.300
RAZEM 19.30
2.1. - 2 betonowe péiki dla zwierzat szer. 0,5m - rys. OG.1 m3
1.2.|kalk. wkasna
4.2.
1.6
28.5 m3 28.500
RAZEM 28.50
2.1. Beton niekonstrukcyjny
1.2
4.2.
2
2.1. - warstwa ochronna izolacji ptyty zespalajgcej - rys. 0G.1 m3
1.2.|kalk. wiasha
4.2.
2.1
5.1 m3 5.100
RAZEM 5.1
2.1. - warstwa wyréwnawcza pod wlotami / wylotami i ptytami przejsciowymi - rys. |m3
1.2.|kalk. wiasna |OG.1
4.2.
2.2
23.3 m3 23.300
RAZEM 23.3
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PRZEDMIAR

Podstawa

Opis i wyliczenia

\ Poszcz.

Razem

Perefabrykaty betonowe

.| kalk. wkasnha

Skrzynkowe elementy prefabrykowane - 1) element o przekroju 2,0 x 1,5 m
oraz dtugosci L =990 mm - rys. PD.5

38

szt

szt

38.000

RAZEM

38

.|kalk. wkasna

Skrzynkowe elementy prefabrykowane - 2) element skrajny o przekroju 2,0 x 1,
5 m oraz dhugosci L = 990 mm - rys. PD.5

2

szt

szt

2.000

RAZEM

IZOLACJE | NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH

Izolacje cienkie

.|KNR 2-02
.|0603-07

Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno - rys. OG.1

724

m2

m?2

724.000

RAZEM

724

Izolacja gruba

.|KNR 2-02
.|0604-0204

Izolacje z papy zgrzewalnej - rys. OG.1

172.7

m2

m?2

172.700

RAZEM

173

ODWODNIENIE OBIEKTU

Drenaz kamienny w geotekstylu, drena  z za $cian g przepustu:

.|/KNNR 1
.|0609-01

Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie
suchym, saczki PCV, FI 100 mm - rys. OG.1

90

90.000

RAZEM

90

.| kalk. wkasha

geowtokniny filtracyjna (2m): rys. OG.1

162

m2

m?2

162.000

RAZEM

162

.|KNR 2-01
.|0610-05

Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygoto-
waniem kruszywa - kruszywo mineralne tamane - kruszywo 30/63 (0,1m2):
rys. 0G.1

m3

m3

9.000

RAZEM
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PRZEDMIAR

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

.| kalk. wkasha

Korytka $ciekowe rys. OG.1

23

mb

mb

23.000

RAZEM

23

INNE ROBOTY MOSTOWE

.|kalk. wkasnha

Znaki wysokosciowe na obiekcie rys. OG.1

2

szt

szt

2.000

RAZEM

.| kalk. wkasnha

Staly znak wysokosciowy rys. OG.1

2

szt

szt

2.000

RAZEM

.|kalk. wkasnha

Wypetnienie szczeliny 1,5 x 3 cm rys. OG.1

345

345.000

RAZEM

345

.|kalk. wkasnha

Zabezpieczenie powierzchni betonowych powltoka malarska rys. OG.1

30

m2

m?2

30.000

RAZEM

30

.| kalk. wkasnha

Umocnienie skarp i stozkow przyczotkéw ptytami azurowymi rys. OG.1

90

m2

m?2

90.000

RAZEM

90

ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ACE

.| kalk. wkasha

Ogrodzenie obiektu na czas budowy

1

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000

PRZEPUSTY DROGOWE PD-2 i PD-2A

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wytyczenie obiektu

kalk. wtasna

Wytyczenie terenu - Roboty wytyczeniowe dotyczg wszystkich robét zwigza-
nych z wytyczeniem i obstugg geodezyjng obiektu oraz wykonaniem znakéw
wysokosciowych na obiekcie.

1

ryczatt

ryczat

1.000

RAZEM

FUNDAMENTOWANIE

Roboty ziemne pod fundamenty
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.2.|KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami|m3
1.2./0206-0502 |samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii IV, samoché6d
11 5-10trys. 0G.1
1) Mecha-
niczne wyko-
py pod kons-
trukcje prze-
pustu
a) Monoli- 250 m3 250.000
tyczny wiot
skrzynkowy
ze skrzydel-
kami i plyta
denng
b) Monoli- 149 m3 149.000
tyczny wylot
skrzynkowy
ze skrzydel-
kami i plyta
denng
c) Elementy |827 m3 827.000
skrzynkowe:
RAZEM 1226.000
2.2. Zabezpieczenie wykopu na czas prowadzenia robo6t rys. 0G.1 ryczait
1.2.|kalk. wiasha
1.2
1 ryczat 1.000
RAZEM 1
2.2. Zasypanie wykopOw z zag eszczeniem
1.2
2
2.2.|KNR 2-01 Zasypka z gruntu przepuszczalnego niespoistego (frakcja piaskowa) rys. OG.1 |m3
1.2.|0313-04
21
1900 m3 1900.000
RAZEM 1900
2.2. - warstwa humusu i piasku gr 0,7m na potkach dla zwierzat rys. OG.1 m3
1.2.|kalk. wiasha
22
4 m3 4.000
RAZEM 4
2.2. - rura PEHD O400mm pod potka dla zwierzat rys. OG.1 mb
1.2.|kalk. wiasha
23
1.5 mb 1.500
RAZEM 1.5
2.2. Zasypanie wykopow gruntem nieprzepuszczalnym
1.2
3
2.2. - warstwa gruntu nieprzepuszczalnego po obu stronach przepustow rys. OG.1 |m3
1.2.|kalk. wiasha
31
160.4 m3 160.400
RAZEM 160.4
2.2 ZBROJENIE
1.2
4
2.2. Stal zbrojeniowa
1.2
4.1
2.2. Zbrojenie betonu stalg klasy A-IlIN (BSt500S) Wykaz stali rys. PD.5, PD.7, t
1.2.|kalk. wlasna |Wykaz stali rys. PD.6, PD.8, Wykaz stali rys. PD.9, Wykaz stali rys. PD.10
4.1.
1
1) Stal zbro-
jeniowa klasy
A-llIN, gat:
BSt-500S
(przygotowa-
nie i montaz
zbrojenia na
budowie)
a) Ustrgj
nosny
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
- wlot monoli-{3380/1000 t 3.380
tyczny wraz
ze skrzydet-
kami i ptytg
denna:
- wylot mono-|3749/1000 t 3.749
lityczny wraz
ze skrzydel-
kami i plyta
denna:
- plyta zespa-|3524/1000 t 3.524
lajgca:
b) Piyty 11880/1000 t 11.880
przejsciowe:
10szt
RAZEM 22.533
2.2. BETON
1.2
4.2
2.2. Beton konstrukcyjny
1.2
4.2.
1
2.2. Beton ptyt przejsciowych rys. PD.10 m3
1.2.|kalk. wlasna
4.2.
11
73 m3 73.000
RAZEM 73
2.2. Beton przepustu
1.2
4.2.
2
2.2. - wloty monolityczne rys. PD.1, PD.3 m3
1.2.|kalk. wiasha
4.2.
2.1
20.5 m3 20.500
RAZEM 20.50
2.2. - wyloty monolityczne rys. PD.2, PD.4 m3
1.2.|kalk. wlasna
4.2.
22
21.3 m3 21.300
RAZEM 21.30
2.2. - tawa fundamentowa rys. PD.9 m3
1.2.|kalk. wiasha
4.2.
2.3
37.4 m3 37.400
RAZEM 37.40
2.2. - fundamenty pod skrzydetkami wiotu i wylotu rys. OG.1 m3
1.2.|kalk. wlasna
4.2.
2.4
12.1 m3 12.100
RAZEM 12.10
2.2. - plyta zespalajaca rys. PD.9 m3
1.2.|kalk. wiasha
4.2.
25
22.6 m3 22.600
RAZEM 22.60
2.2. - 2 betonowe péiki dla zwierzat szer. 0,5m rys. OG.1 m3
1.2.|kalk. wlasna
4.2.
2.6
38.5 m3 38.500
RAZEM 38.50
2.2. Beton niekonstrukcyjny w deskowaniu
1.2.
4.2.
3
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PRZEDMIAR

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

.| kalk. wkasha

- warstwa ochronna izolacji ptyty zespalajgcej rys. OG.1

7

m3

m3

7.000

RAZEM

.|kalk. wkasna

- warstwa ochronna izolacji ptyt przejsciowych rys. PD.10

14.5

m3

m3

14.500

RAZEM

14.50

.|kalk. wkasnha

0G.1

30.6

- warstwa wyréwnawcza pod wlotami / wylotami i ptytami przejsciowymi rys.

m3

m3

30.600

RAZEM

30.60

Perefabrykaty betonowe

.|kalk. wkasna

Skrzynkowe elementy prefabrykowane - 1) element o przekroju 2,0 x 1,5 m
oraz dtugosci L = 990 mm rys. PD.9

42

szt

szt

42.000

RAZEM

42

.|kalk. wkasnha

5 m oraz dtugosci L = 990 mm rys. PD.9

4

Skrzynkowe elementy prefabrykowane - 2) element skrajny o przekroju 2,0 x 1,

szt

szt

4.000

RAZEM

KONSTRUKCJE STALOWE

Drobne elementy stalowe

.|kalk. wkasna

- rury stalowe ostonowe O350mm ze stali St3S rys. OG.1

15

mb

mb

1.500

RAZEM

15

IZOLACJE | NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH

Izolacje cienkie

.|KNR 2-02
.|0603-07

Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno rys. OG.1

885

m?2

m2

885.000

RAZEM

885

Izolacja gruba

.|KNR 2-02
.|0604-0204

Izolacje z papy zgrzewalnej rys. OG.1

467.2

m?2

m2

467.200

RAZEM

467.20
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PRZEDMIAR

Podstawa

Opis i wyliczenia

\ Poszcz.

Razem

ODWODNIENIE OBIEKTU

Drenaz kamienny w geotekstylu, drena  z za $cian g przepustu:

.|/KNNR 1
.|0609-01

Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie
suchym - rurka drenarska PCV 080 L=2x35+2x20=110m rys. OG.1

110

m

110.000

RAZEM

110

.|kalk. wkasnha

geowtokniny filtracyjna (2m): rys. OG.1

320

m2

m?2

320.000

RAZEM

320

.|KNR 2-01
.|0610-05

Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygoto-
waniem kruszywa - kruszywo mineralne tamane - kruszywo 30/63 (0,1m2):
rys. 0G.1

68

m3

m3

68.000

RAZEM

68

.| kalk. wkasnha

Koryto z gruntu spoistego rys. OG.1

52

m3

m3

52.000

RAZEM

52

Drenaz kamienny w geotekstylu, drena  z za $ciankami przepustu

./KNNR 1
.|0609-01

Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie
suchym - rurka drenarska PCV 0100 rys. OG.1

112

m

112.000

RAZEM

112

.|kalk. wkasha

geowtokniny filtracyjna (2m): rys. OG.1

198

m2

m?2

198.000

RAZEM

198

.|KNR 2-01
.|0610-05

Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygoto-
waniem kruszywa - kruszywo mineralne tamane - kruszywo 30/63 (0,1m2):
rys. 0G.1

11

m3

m3

11.000

RAZEM

11

.| kalk. wkasha

Korytka $ciekowe rys. OG.1

43

43.000

RAZEM

43

ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ACE
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz.

Razem

Szczelne ogrodzenie terenu budowy

2.2./KNNR 6
1.2./0703-01

Bariery ochronne stalowe rys. OG.1

90

90.000

RAZEM

90

1.2.|kalk. wtasna

Ogrodzenie obiektu na czas budowy

1

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000

INNE ROBOTY MOSTOWE

1.2.|kalk. wkasna

Znaki wysokosciowe na obiekcie rys. OG.1

2

szt

szt

2.000

RAZEM

1.2.|kalk. wtasna

Staly znak wysokosciowy rys. OG.1

2

szt

szt

2.000

RAZEM

1.2.|kalk. wkasna

Wypetnienie szczeliny 1,5 x 3 cm rys. 0OG.1

425

425.000

RAZEM

425

1.2.|kalk. wtasna

Zabezpieczenie powierzchni betonowych powtokg malarskg rys. OG.1

70

m?2

m?2

70.000

RAZEM

70

1.2.|kalk. wkasna

Umocnienie skarp i stozkow przyczotkéw ptytami azurowymi rys. OG.1

72

m2

m2

72.000

RAZEM

72

2.3

PRZEPUST DROGOWY PD-3 i PD-3A

2.3.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.3.
1.1

Wytyczenie obiektu

2.3.
1.1.|kalk. wtasna

Wytyczenie terenu - Roboty wytyczeniowe dotyczg wszystkich robét zwigza-
nych z wytyczeniem i obstugg geodezyjng obiektu oraz wykonaniem znakow

wysokosciowych na obiekcie.
1

ryczatt

ryczat

1.000

RAZEM
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
2.3. FUNDAMENTOWANIE
1.2
2.3. Roboty ziemne pod fundamenty
1.2
1
2.3.|KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami|ms3
1.2./0206-0502 |samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii IV, samocho6d
11 5-10 trys. OG.1
1) Mecha-
niczne wyko-
py pod kons-
trukcje prze-
pustu
a) Monoli- 320 m3 320.000
tyczny wiot
skrzynkowy
ze skrzydet-
kami i ptytg
denng
b) Monoli- 137 m3 137.000
tyczny wylot
skrzynkowy
ze skrzydet-
kami i ptytg
denng
c) Elementy |975 m3 975.000
skrzynkowe:
RAZEM 1432.000
2.3. Zabezpieczenie wykopu na czas prowadzenia robo6t rys. OG.1 ryczatt
1.2.|kalk. wlasna
1.2
1 ryczat 1.000
RAZEM 1
2.3. Zasypanie wykopOw z zag eszczeniem
1.2
2
2.3.]KNR 2-01 Zasypka z gruntu przepuszczalnego niespoistego (frakcja piaskowa) rys. OG.1 |m3
1.2.|0313-04
2.1
4000 m3 4000.000
RAZEM 4000
2.3. - warstwa humusu i piasku gr 0,7m na pétkach dla zwierzat rys. OG.1 m3
1.2.|kalk. wlasna
2.2
11.1 m3 11.100
RAZEM 11.10
2.3. - rura PEHD O400mm pod pétka dla zwierzat rys. OG.1 mb
1.2.|kalk. wlasna
2.3
15 mb 1.500
RAZEM 1.50
2.3. Zasypanie wykop6w gruntem nieprzepuszczalnym
1.2
3
2.3. - warstwa gruntu nieprzepuszczalnego po obu stronach przepustéw rys. 0G.1 |m3
1.2.|kalk. wlasna
3.1
241 m3 241.000
RAZEM 241
2.3. ZBROJENIE
1.2
4
2.3. Stal zbrojeniowa
1.2
4.1
2.3. Zbrojenie betonu stalg klasy A-11IN (BSt500S) Wykaz stali rys. PD.4, PD.6, t
1.2.|kalk. wtasna |Wykaz stali rys. PD.5, Wykaz stali rys. PD.8
4.1.
1
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1) Stal zbro-
jeniowa klasy
A-llIN, gat:
BSt-500S
(przygotowa-
nie i montaz
zbrojenia na
budowie)
a) Ustrgj
nosny
- wlot monoli-{4173/1000 t 4.173
tyczny wraz
ze skrzydet-
kami i ptytg
denna:
- wylot mono-|3178/1000 t 3.178
lityczny wraz
ze skrzydel-
kami i plyta
denna:
- plyta zespa-
lajgca:
b) Piyty 2438/1000 t 2.438
przejsciowe:
2szt
RAZEM 9.789
2.3. BETON
1.2
4.2
2.3. Beton konstrukcyjny
1.2
4.2.
1
2.3. Beton ptyt przejsciowych rys. PD.8 m3
1.2.|kalk. wlasna
4.2.
11
16 m3 16.000
RAZEM 16
2.3. Beton przepustu
1.2.
4.2.
2
2.3. - wlot monolityczny rys. PD.1 m3
1.2.|kalk. wiasha
4.2.
2.1
11.8 m3 11.800
RAZEM 11.80
2.3. - wylot / wylot monolityczny pomiedzy przepustami rys. PD.2 m3
1.2.|kalk. wlasna
4.2.
22
17.1 m3 17.100
RAZEM 17.10
2.3. - wylot monolityczny rys. PD.3 m3
1.2.|kalk. wiasha
4.2.
2.3
12.6 m3 12.600
RAZEM 12.60
2.3. - tawa fundamentowa rys. PD.7 m3
1.2.|kalk. wlasna
4.2.
2.4
42.5 m3 42.500
RAZEM 42.50
2.3. - fundamenty pod skrzydetkami wlotu i wylotu rys. OG.1 m3
1.2.|kalk. wiasha
4.2.
25
12 m3 12.000
RAZEM 12
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PRZEDMIAR

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

.| kalk. wkasha

- plyta zespalajaca - rys. PD.1

26.2

m3

m3

26.200

RAZEM

26.20

.|kalk. wkasna

- 2 betonowe péiki dla zwierzat szer. 0,5m rys. OG.1

87

m3

m3

87.000

RAZEM

87

Beton niekonstrukcyjny

.| kalk. wkasnha

- warstwa ochronna izolacji ptyty zespalajgcej rys. OG.1

7

m3

m3

7.000

RAZEM

.|kalk. wkasna

- warstwa ochronna izolacji ptyt przejsciowych rys. PD.8

3.2

m3

m3

3.200

RAZEM

3.2

.|kalk. wkasnha

- warstwa wyréwnawcza pod wlotami / wylotami i ptytami przejsciowymi rys.

0G.1

3

m3

m3

3.000

RAZEM

Perefabrykaty betonowe

.|kalk. wkasna

Skrzynkowe elementy prefabrykowane - 1) element o przekroju 2,0 x 1,5 m
oraz dtugosci L = 990 mm rys. PD.7

48

szt

szt

48.000

RAZEM

48

.| kalk. wkasnha

Skrzynkowe elementy prefabrykowane - 2) element skrajny o przekroju 2,0 x 1,

5 m oraz dtugosci L = 990 mm rys. PD.7

4

szt

szt

4.000

RAZEM

KONSTRUKCJE STALOWE

IZOLACJE | NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH

Izolacje cienkie

.|KNR 2-02
.|0603-07

Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno rys. OG.1

1110

m?2

m2

1110.000

RAZEM

1110

Izolacja gruba
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Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

.|KNR 2-02
.|0604-0204

Izolacje z papy zgrzewalnej rys. OG.1

305

m2

m?2

305.000

RAZEM

305

ODWODNIENIE OBIEKTU

Drenaz kamienny w geotekstylu, drena  z za $cian g przepustu:

./KNNR 1
.|0609-01

Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie
suchym - rurka drenarska PCV 080 rys. OG.1

40

40.000

RAZEM

40

.|kalk. wkasha

geowtokniny filtracyjna (2m): rys. OG.1

116

m2

m?2

116.000

RAZEM

116

.|KNR 2-01
.|0610-05

Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygoto-
waniem kruszywa - kruszywo mineralne tamane - kruszywo 30/63 (0,1m2):
rys. 0G.1

12

m3

m3

12.000

RAZEM

12

.| kalk. wkasnha

Koryto z gruntu spoistego rys. OG.1

18.5

m3

m3

18.500

RAZEM

18.5

Drenaz kamienny w geotekstylu, drena  z za $ciankami przepustu

.|/KNNR 1
.|0609-01

Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie
suchym - rurka drenarska PCV 0100 rys. OG.1

122

122.000

RAZEM

122

.| kalk. wkasha

geowtokniny filtracyjna (2m): rys. OG.1

219.6

m2

m?2

219.600

RAZEM

219.60

.|KNR 2-01
.|0610-05

Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygoto-
waniem kruszywa - kruszywo mineralne tamane - kruszywo 30/63 (0,1m2):
rys. 0G.1

12.2

m3

m3

12.200

RAZEM

12.20

ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ACE
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Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz.

Razem

Szczelne ogrodzenie terenu budowy

2.3./KNNR 6
1.2./0703-01

Bariery ochronne stalowe rys. OG.1

60

60.000

RAZEM

60

1.2.|kalk. wtasna

Ogrodzenie obiektu na czas budowy

1

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000

INNE ROBOTY MOSTOWE

1.2.|kalk. wkasna

Znaki wysokosciowe na obiekcie rys. OG.1

2

szt

szt

2.000

RAZEM

1.2.|kalk. wtasna

Staly znak wysokosciowy rys. OG.1

2

szt

szt

2.000

RAZEM

1.2.|kalk. wkasna

Wypetnienie szczeliny 1,5 x 3 cm rys. 0OG.1

480

480.000

RAZEM

480

1.2.|kalk. wtasna

Zabezpieczenie powierzchni betonowych powtokg malarskg rys. OG.1

70

m?2

m?2

70.000

RAZEM

70

1.2.|kalk. wkasna

Umocnienie skarp i stozkow przyczotkéw ptytami azurowymi rys. OG.1

43

m2

m2

43.000

RAZEM

43

2.4

EKRANY AKUSTYCZNE - KONSTRUKCJA

2.4.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.4.
1.1

Wytyczenie obiektu

2.4.
1.1.|kalk. wtasna

Wytyczenie obiektu

ryczatt

ryczat

1.000

RAZEM
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. \Razem
2.4. Ekrany akustyczne Ekrany o wysoko  $ci 2,5m z wypetnieniem z panelid zwiekochtonnych 132mb odc EL1 rys.
1.2 EA.3, EA.6 i odcinek E2 rys. EA.3, EA.7
2.4, Panele dzwigkochtonne odc E1 rys. EA.3, EA.6 i odcinek E2 rys. EA.3, EA.7 |m2
1.2.|kalk. wiasha
1
264 m2 264.000
RAZEM 264
2.4, Stupy stalowe S_2.1 (HEB 160, H=2500mm), St3S - odc E1 rys. rys. EA.6, kg
1.2.|kalk. wiasna |EA.K5 i odcinek E2 rys. rys. EA.7, EA.K5
2
4951.14 kg 4951.140
RAZEM 4951.14
2.4, Stupy stalowe S_2.2 (HEB 160, H=2700mm), St3S - rys. EA.7, EA.K5 kg
1.2.|kalk. wiasha
3
317.96 kg 317.960
RAZEM 317.96
2.4./KNNR 4 Prety zbr. na zakonczeniu hakéw ze stali Al (St3SX-b) - odc E1 rys. EA.6, t
1.2.|1401-01 EA.K5iodc E2 rys. EA.7, EA.K5
4
99.23/1000 t 0.099
RAZEM 0.099
2.4.\KNNRW 10 |Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych - SLUPY - odc E1 rys. m2
1.2./2606-02 EA.6, EAKK5iodc E2 rys. EA.7, EA.K5
5
107 m2 107.000
RAZEM 107
2.4, Ekrany akustyczne Ekrany o wysoko $ci 3,5m z wypelnieniem z panelid zwigkochtonnych 42mb rys. EA.9
1.3
24, Panele dzwigkochtonne - rys. EA.9 m2
1.3.|kalk. wiasha
1
126 m2 126.000
RAZEM 126
2.4, Stupy stalowe S_3.1 (HEB 160, H=3500mm), St3S - rys. EA.9, EA.K6 kg
1.3.|kalk. wiasha
2
973.82 kg 973.820
RAZEM 973.82
2.4, Stupy stalowe S_3.2 (HEB 160, H=3700mm), St3S - rys. EA.9, EA.K6 kg
1.3.|kalk. wiasha
3
2444.53 kg 2444.530
RAZEM 2444.53
2.4.\KNNR 4 Przygotowanie reczne zbrojenia, konstrukcje proste, prety Fi do 8 mm - prety |t
1.3./1401-01 zbr. na zakonczeniu hakéw ze stali Al (St3SX-b) - rys. EA.9, EA.K6
4
36.83/1000 t 0.037
RAZEM 0.037
2.4.\KNNRW 10 |Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych - SLUPY - rys. EA.9, m2
1.3./2606-02 EA.K6
5
70.35 m2 70.350
RAZEM 70.35
2.4, Ekrany akustyczne Ekrany o wysoko $ci 3,5m z wypelnieniem z panelid zwigekochtonnych i ze szkta akrylo-
1.4 wego 56mb - rys. EA.8
2.4, Panele dzwigkochtonne - rys. EA.8 m2
1.4.|kalk. wiasha
1
126 m2 126.000
RAZEM 126
2.4, Panele ze szkta akrylowego w ramie aluminiowej - rys. EA.8 m2
1.4.|kalk. wiasha
2
42 m2 42.000
RAZEM 42
2.4, Stupy stalowe S_3.1 (HEB 160, H=3500mm), St3S - rys. EA.8, EA.K6 kg
1.4.|kalk. wiasha
3
2726.7 kg 2726.700
RAZEM 2726.70
2.4, Stupy stalowe S_3.2 (HEB 160, H=3700mm), St3S - rys. EA.8, EA.K6 kg
1.4.|kalk. wiasha
4
611.13 kg 611.130
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 611.13
2.4./KNNR 4 Prety zbr. na zakonczeniu hakéw ze stali Al (St3SX-b) - rys. EA.8, EA.K6 t
1.4.{1401-01
5
48.1/1000 t 0.048
RAZEM 0.048
2.4.\KNNRW 10 |Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych - SLUPY - rys. EA.8, m2
1.4./2606-02 EA.K6
6
68.46 m2 68.460
RAZEM 68.46
2.4, Elementy wspélne dla ekranéw o wysoko  $ci 2,5m i 3,5m
15
2.4, - pale fundamentowe fi 600mm, dtugo $ci 4,0m - 48 szt odc E1 rys. EA.6, EAKL, odc E2ry s. EA.7, EAKL,
1.6 odc E3 rys. EA.9, EAK1
2.4, beton B30 (C25/30) - odc E1 rys. EA.6, EA.K1, odc E2 rys. EA.7, EA.K1, odc |m3
1.6.|kalk. wiasna |E3 rys. EA.9, EA.K1
1
60.48 m3 60.480
RAZEM 60.48
2.4, Stal zbrojeniowa A-1lIN (BSt500S) odc E1 rys. EA.6, wykaz z rys. EA.K1, odc |t
1.6.|kalk. wlasna |E2 rys. EA.7, wykaz z rys. EA.K1, odc E3 rys. EA.9, wykaz z rys. EA.K1
2
5.292 t 5.292
RAZEM 5.292
2.4, Stal zbrojeniowa A-1 (St3SX-b)- odc E1 rys. EA.6, wykaz z rys. EA.K1, odc E2 |t
1.6.|kalk. wtasna |rys. EA.7, wykaz z rys. EA.K1, odc E3 rys. EA.9, wykaz z rys. EA.K1
3
0.958 t 0.958
RAZEM 0.958
2.4, - powierzchnia malowania betonu dla srodowisk srednioagresywnych - odc E1 |m2
1.6.|kalk. wtasna |rys. EA.6, EA.K1, odc E2 rys. EA.7, EA.K1, odc E3 rys. EA.9, EA.K1
4
42.84 m2 42.840
RAZEM 42.84
2.4, - pale fundamentowe fi 600mm, dtugo $ci 5,0m - 17szt - rys. EA.8, EAK2
1.7
2.4, beton B30 (C25/30) - rys. EA.8, EA.K2 m3
1.7.|kalk. wiasha
1
26.77 m3 26.770
RAZEM 26.77
2.4, Stal zbrojeniowa A-IIIN (BSt500S) - rys. EA.8, wykaz z rys.EA.K2 t
1.7.|kalk. wiasha
2
2320.50/1000 t 2.321
RAZEM 2.321
2.4, Stal zbrojeniowa A-l (St3SX-b) - rys. EA.8, wykaz z rys.EA.K2 t
1.7.|kalk. wiasha
3
428.40/1000 t 0.428
RAZEM 0.428
2.4, - powierzchnia malowania betonu dla srodowisk $rednioagresywnych - rys. m2
1.7.|kalk. wtasna |EA.8, EA.K2
4
15.17 m2 15.170
RAZEM 15.17
2.4, - belki podwalinowe P1 (0,12x0,7x1,96m) - 6szt - od c E3-1rys. EA.8, EAKK3, odc E3-2 rys. rys. EA9, E AK3
1.8
2.4, beton B30 (C25/30) - odc E3-1 rys. EA.8, EA.K3, odc E3-2 rys. rys. EA.9, m3
1.8.|kalk. wtasna |EA.K3
1
0.92 m3 0.920
RAZEM 0.92
2.4, Stal zbrojeniowa A-1lIN (BSt500S) odc E3-1. rys. EA.8, wykaz z rys. EA.K3, t
1.8.|kalk. wiasha |odc E3-2 rys. EA.9, wykaz z rys. EA.K3
2
24.48/1000 t 0.024
RAZEM 0.024
2.4, Stal zbrojeniowa A-1 (St3SX-b) - odc E3-1. rys. EA.8, wykaz z rys. EA.K3, odc |t
1.8.|kalk. wlasna |E3-2 rys. EA.9, wykaz z rys. EA.K3
3
73.44/1000 t 0.073
RAZEM 0.073
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2.4, - powierzchnia malowania betonu dla srodowisk srednioagresywnych odc E3-1 |m2
1.8.|kalk. wiasna |rys. EA.8, EA.K3, odc E3-2 rys. EA.9, EA.K3
4
19.64 m2 19.640
RAZEM 19.64
2.4, - belki podwalinowe P2 (0,12x0,9x1,96m) - 1 sztrys . EA.9, EAK3
1.9
2.4, beton B30 (C25/30) rys. EA.9, EA.K3 m3
1.9.|kalk. wiasha
1
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.2
2.4, Stal zbrojeniowa A-1IIN (BSt500S) rys. EA.9, wykaz z rys. EA.K3 t
1.9.|kalk. wiasha
2
5.10/1000 t 0.005
RAZEM 0.005
2.4, Stal zbrojeniowa A-l (St3SX-b) rys. EA.9, wykaz z rys. EA.K3 t
1.9.|kalk. wiasha
3
14.28/1000 t 0.014
RAZEM 0.014
2.4, - powierzchnia malowania betonu dla srodowisk $rednioagresywnych rys. m2
1.9.|kalk. wtasna |EA.9, EA.K3
4
4.03 m2 4.030
RAZEM 4.03
2.4, - belki podwalinowe P3 (0,12x0,7x3,96m) - 41 sztry s. EA.6, EA.K4, rys. EA.7, EA K4, rys. EA.8, EAK4, rys.
1.10 EA.9, EAK4
2.4, beton B30 (C25/30) - rys. EA.6, EA.K4, rys. EA.7, EA.K4, rys. EA.8, EA.K4, m3
1.10|kalk. wkasna |rys. EA.9, EA.K4
1
14.63 m3 14.630
RAZEM 14.63
2.4, Stal zbrojeniowa A-11IN (BSt500S) rys. EA.6, wykaz z rys. EA.K4, rys. EA.7, t
1.10|kalk. wiasna |wykaz z rys. EA.K4, rys. EA.8, wykaz z rys. EA.K4, rys. EA.9, wykaz z rys.
2 EA.K4
334.56/1000 t 0.335
RAZEM 0.335
2.4, Stal zbrojeniowa A-1 (St3SX-b) rys. EA.6, wykaz z rys. EA.K4, rys. EA.7, wy- |t
1.10|kalk. wiasna |kaz z rys. EA.K4, rys. EA.8, wykaz z rys. EA.K4, rys. EA.9, wykaz z rys. EA.K4
.3
1003.68/1000 t 1.004
RAZEM 1.004
2.4, - powierzchnia malowania betonu dla srodowisk $rednioagresywnych rys. m2
1.10|kalk. wiasna |EA.6, EA.K4, rys. EA.7, EA.K4, rys. EA.8, EA.K4, rys. EA.6, EA.K4
A4
271.41 m2 271.410
RAZEM 271.41
2.4, - belki podwalinowe P4 (0,12x0,9x3,96m) - 13 sztry s. EA.7, EA.K4, rys. EA.8, EA K4, rys. EA.6, EAK4
1.11
2.4, beton B30 (C25/30) rys. EA.7, EA.K4, rys. EA.8, EA.K4, rys. EA.6, EA.K4 m3
1.11 | kalk. wiasha
1
5.97 m3 5.970
RAZEM 5.97
2.4, Stal zbrojeniowa A-11IN (BSt500S) rys. EA.7, wykaz z rys. EA.K4, rys. EA.8, t
1.11|kalk. wiasna |wykaz z rys. EA.K4, rys. EA.9, wykaz z rys. EA.K4
2
132.60/1000 t 0.133
RAZEM 0.133
2.4, Stal zbrojeniowa A-1 (St3SX-b) rys. EA.7, wykaz z rys. EA.K4, rys. EA.8, wy- |t
1.11|kalk. wkasna |kaz z rys. EA.K4, rys. EA.9, wykaz z rys. EA.K4
3
384.54/1000 t 0.385
RAZEM 0.385
2.4, - powierzchnia malowania betonu dla srodowisk $rednioagresywnych rys. m2
1.11|kalk. wiasna |EA.7, EA.K4, rys. EA.8, EA.K4, rys. EA.9, EA.K4
A4
106.48 m2 106.480
RAZEM 106.48
25 MUR OPOROWY - KONSTRUKCJA
2.5. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
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2.5. Wytyczenie obiektu
1.1
2.5. Wytyczenie obiektu ryczatt
1.1.|kalk. wiasha
1
1 ryczat 1.000
RAZEM 1
2.5. ROBOTY ZIEMNE
1.2
2.5. Element
1.2
1
2.5./KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami|m3
1.2./0206-0502 |samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii IV, samoché6d
11 5-10t
570 m3 570.000
RAZEM 570
2.5.|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw- zasypka z gruntu przepuszczalnego, niespoistego m3
1.2./0313-04 (frakcja piaskowa)
1.2
190 m3 190.000
RAZEM 190
2.5. BETON
1.2
2
2.5. Beton niekonstrukcyjny
1.2
21
2.5./KNNRS 2 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - Beton wy- |m3
1.2./0104-01 réwnawczy B15 (C12/15)
2.1.
1
12 m3 12.000
RAZEM 12
2.5. MUR OPOROWY
1.2
2.2
2.5. Mur oporowy z gabionéw, wykonanie muru oporowego z gabionéw
1.2
2.2.
1
2.5. siatka zgrzewana o oczkach 100x50mm:
1.2
2.2.
2
2.5. siatka 1,0x1,0 m szt
1.2.|kalk. wlasna
2.2.
21
8 szt 8.000
RAZEM 8
2.5. - siatka 1,0x2,0 m szt
1.2.|kalk. wiasha
2.2
2.2
62 szt 62.000
RAZEM 62
2.5. - siatka zgrzewana o oczkach 100x100mm:
1.2
2.2.
3
2.5. siatka 1,0x1,0 m szt
1.2.|kalk. wlasna
2.2.
31
98 szt 98.000
RAZEM 98
2.5. - siatka 1,0x2,0 m szt
1.2.|kalk. wiasha
2.2
3.2
151 szt 151.000
RAZEM 151
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Drut wi azacy kosze

.| kalk. wkasnha

- drut ocynkowany 02,5

63

kg

kg

63.000

RAZEM

63

.|kalk. wkasna

Wypetnienie koszy materiatem kamiennym:

283

283.000

RAZEM

283

.|KNR 9-11
.|0401-0202

Geowtdknina

128

m2

m2

128.000

RAZEM

128

ODWODNIENIE MURU

Drenaz za murem:

./KNNR 1
.|0609-01

Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie
suchym - rurka drenarska PCV 0160/145

64

64.000

RAZEM

64

.|kalk. wkasna

geowtdkniny filtracyjna (2m):

30.5

m?2

m2

30.500

RAZEM

30.5

Odprowadzenie wody z drena zu do wpustu drogowego:

./KNNR 1
.|0609-01

Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie
suchym - rurka drenarska PCV 0160

5

5.000

RAZEM

Wiaczenie do studzienki betonowej

.|kalk. wkasna

- przejscie szczelne dla wigczenia rury drenarskiej PCV 0160 do studzienki
betonowej

1

szt

szt

1.000

RAZEM

w

45200000-9

PRZEBUDOWA SIECI GAZOCI AGOWEJ

3.1

PRZEBUDOWA SIECI GAZOCIAGOWEJ

3.1

Gazociag G1

3.1.
11

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
réwninnym 3.01. Plan sytuacyjny cz. 1
0.062

km

km

0.062

RAZEM

0.062
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3.1.,KNKRB 1 Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi lub chwy- |m3
1.2/0208-0101 |tak. o poj. tyzki 0.15-0.25m3 gtebokos¢ wykopu do 3 m; kat. gruntu I-1ll - WY-
KOPY KONTROLNE 4.01. Profil sieci gazowej G1
12.24 m3 12.240
RAZEM 12.24
3.1.,KNNR 1 Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, glebokosé | m3
1.3/0318-04 do 3,0 m, kategoria gruntu Ill-IV - zasypanie wykop6w kontrolnych 4.01. Profil
sieci gazowej G1
9.18 m3 9.180
RAZEM 9.18
3.1.|KNKRB 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
1.4/0206-0301 |poj. tyzki 1.20-2.5 m3 gtebokos¢ wykopu do 4 m - kat. gruntu I-llI - Wykopy w
gruncie rodzimym kat Ill nawodnionym na odktad 4.01. Profil sieci gazowej G1
59.31 m3 59.310
RAZEM 59.31
3.1.|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich, podsypka 20cm i obsypka |m3
1.5/1411-02 30cm 4.01. Profil sieci gazowej G1
24.14 m3 24.140
RAZEM 24.14
3.1.|KNR 19-01 |Zabezpieczenie wykopdw - Zabezpieczenie wykopow gt. do 4m typowa obudo- |m?2
1.6/0117-07 wa pograzalng 4.01. Profil sieci gazowej G1
204.3 m?2 204.300
RAZEM 204.3
3.1./KNNRS 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, z za- |m3
1.7/0309-01 geszczaniem, kategoria gruntu I-111 4.01. Profil sieci gazowej G1
34.98 m3 34.980
RAZEM 34.98
3.1 Odwéz nadmiaru ziemi z wykopéw na sktadowisko Wykonawcy 4.01. Profil m3
1.8 kalk. wtasna |sieci gazowej G1
24.33 m3 24.330
RAZEM 24.33
3.1.|KNNR 4 Rury przewodowe z tworzywa PE100 SDR11 063x5,8 mm PN16 4.01. Profil |m
1.9/1009-0101 |sieci gazowej G1
56.9 m 56.900
RAZEM 56.9
3.1.|kalk. wkasna |Rura przewodowa z tworzywa PE 100 SDR 11 fi 40/3,7 mm PN 16 m
1.10
4.7 m 4.700
RAZEM 4.700
3.1.|KNR-W 2-19 |Rura ostonowa PE SDR17,6 petna w komplecie z sgczkiem oraz ptozami m
1.11|0306-0601 |0O125x7,1 mm 4.01. Profil sieci gazowej G1
8 m 8.000
RAZEM 8
3.1. Trojnik - Trojnik elektrooporowy réwnoprzelotowy PE 0O63/900 5.01. Schemat | kpl
1.12|kalk. wikasna |montazowy
1 kpl 1.000
RAZEM 1
3.1. tuk z tworzywa doczotowy PE O63/600 5.01. Schemat montazowy szt
1.13|kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1
3.1. Mufa elektrooporowa PE O63 5.01. Schemat montazowy szt
1.14|kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2
3.1. Mufa elektrooporowa PE O40 5.01. Schemat montazowy szt
1.15kalk. wkasna
6 szt 6.000
RAZEM 6
3.1. Mufa elektopoprowa zaslepiajgca PE O63 5.01. Schemat montazowy szt
1.16|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1
3.1. Redukcja elektrooporowa PE 063/040 5.01. Schemat montazowy szt
1.17 kalk. wiasnha
1 szt 1.000
RAZEM 1
3.1.|KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci - Proby szczelnoséi przewodéw PE préba
1.18/1608-01 063 mm 4.01. Profil sieci gazowej G1
1 préba 1.000
RAZEM 1
3.1. Czyszczenie gazociggu PE 063 mm 4.01. Profil sieci gazowej G1 préba
1.19 kalk. wiasna
1 proba 1.000
RAZEM 1
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3.1.|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociagu tasmga lokalizacyjng koloru zéttego z wktadkg m
1.20/0219-01 metalizowang szer. 20cm w wykopie 3.01. Plan sytuacyjny cz. 1G1
65 m 65.000
RAZEM 65
3.1.|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu, - Oznakowanie trasy gazociggu tabliczkami i kpl
1.21/0134-01 stupkami znacznikowymi w terenie 3.01. Plan sytuacyjny cz. 1
2 kpl 2.000
RAZEM 2
3.1. Koszt spuszczenia gazu z demontowanej sieci 3.01. Plan sytuacyjny cz. 1 ryczatt
1.22|kalk. wiasnha
1 ryczat 1.000
RAZEM 1
3.1. Demontaz istn. sieci gazowej gD63 z wywozem rur w miejsce sktadowania m
1.23|kalk. wiasna |3.01. Plan sytuacyjny cz. 1
55.5 m 55.500
RAZEM 55.5
4/45200000-9 |PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
4.1 PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
4.1. Kanalizacja sanitarne Sz
1
4.1.|\KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie km
1.1/0111-01 réwninnym 3.02. Plan sytuacyjny cz. 2
0.005 km 0.005
RAZEM 0.005
4.1./\KNKRB 1 Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi lub chwy- |m3
1.2|/0208-0101 |tak. o poj. tyzki 0.15-0.25m3 gtebokosé wykopu do 3 m; kat. gruntu I-1ll - WY-
KOPY KONTROLNE 3.02. Plan sytuacyjny cz. 2
3.52 m3 3.520
RAZEM 3.52
4.1./\KNNR 1 Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gtebokos¢ |m3
1.3/0318-04 do 3,0 m, kategoria gruntu IlI-IV - zasypanie wykopow kontrolnych 3.02. Plan
sytuacyjny cz. 2
2.64 m3 2.640
RAZEM 2.64
4.1.\KNKRB 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
1.4/0206-0301 |poj. tyzki 1.20-2.5 m3 gtebokos¢ wykopu do 4 m - kat. gruntu I-11l - Wykopy w
gruncie rodzimym kat Ill nawodnionym na odktad 3.02. Plan sytuacyjny cz. 2
25.5 m3 25.500
RAZEM 25.5
4.1.|\KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, podsypka 20cm i obsypka |m3
1.5/1411-02 30cm 3.02. Plan sytuacyjny cz. 2
4.14 m3 4.140
RAZEM 4.14
4.1./KNR 19-01 |Zabezpieczenie wykopdw - Zabezpieczenie wykopdw gt. do 4m typowa obudo- |m?2
1.6/0117-07 wa pograzalng 3.02. Plan sytuacyjny cz. 2
25.2 m?2 25.200
RAZEM 25.2
4.1./\KNNRS 1 Zasypywanie wykopéw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, z za- |m3
1.7/0309-01 geszczaniem, kategoria gruntu I-11l 3.02. Plan sytuacyjny cz. 2
7.1 m3 7.100
RAZEM 7.1
4.1. Odwdz nadmiaru ziemi z wykopow na sktadowisko Wykonawcy 3.02. Plan sy- |m3
1.8/kalk. wtasna |tuacyjny cz. 2
18.4 m3 18.400
RAZEM 18.4
4.1. Zbiornik bezodptywowy betonowy prefabrykowany 10m3 3.02. Plan sytuacyjny |szt
1.9|kalk. wtasna |cz. 2
1 szt 1.000
RAZEM 1
4.1. Demontaz istn. szamb bezodptywowych 3.02. Plan sytuacyjny cz. 2 szt
1.10|kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1
5/45200000-9 |PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
5.1 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
5.1. Wodoci ag W2
1
5.1.,KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie km
1.1/0111-01 réwninnym 3.01. Plan sytuacyjny cz. 1
0.059 km 0.059
RAZEM 0.059
5.1.|KNKRB 1 Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi lub chwy- |m3
1.2/0208-0101 |tak. o poj. tyzki 0.15-0.25m3 gtebokos¢ wykopu do 3 m; kat. gruntu I-1ll - WY-
KOPY KONTROLNE 4.02. Profil sieci wodociggowej W2
7.04 m3 7.040
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RAZEM 7.04
5.1./KNNR 1 Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gtebokosé | m3
1.3/0318-04 do 3,0 m, kategoria gruntu Ill-IV - zasypanie wykop6w kontrolnych 4.02. Profil
sieci wodociggowej W2
5.28 m3 5.280
RAZEM 5.28
5.1.\KNKRB 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
1.4/0206-0301 |poj. tyzki 1.20-2.5 m3 gtebokos¢ wykopu do 4 m - kat. gruntu -1l - Wykopy w
gruncie rodzimym kat Il nawodnionym na odkfad 4.02. Profil sieci wodociggo-
wej W2
106.47 m3 106.470
RAZEM 106.47
5.1.\KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, podsypka 20cm i obsypka |m3
1.5/1411-02 30cm 4.02. Profil sieci wodociggowej W2
32.01 m3 32.010
RAZEM 32.01
5.1./KNR 19-01 |Zabezpieczenie wykopow - Zabezpieczenie wykopow gt. do 4m typowa obudo- |[m2
1.6/0117-07 wa pograzalng 4.02. Profil sieci wodociggowej W2
339.6 m?2 339.600
RAZEM 339.6
5.1.,KNNRS 1 Zasypywanie wykopéw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, z za- |m3
1.7/0309-01 geszczaniem, kategoria gruntu I-111 4.02. Profil sieci wodociggowej W2
74.34 m3 74.340
RAZEM 74.34
5.1. Odwdz nadmiaru ziemi z wykop6w na sktadowisko Wykonawcy 4.02. Profil m3
1.8|kalk. wtasna |sieci wodociggowej W2
32.13 m3 32.130
RAZEM 32.13
5.1.\KNNR 4 Rury przewodowe z tworzywa PE100 SDR11 O50x4,6 mm PN16 4.02. Profil |m
1.9/1009-0101 |sieci wodociggowej W2
58.8 m 58.800
RAZEM 58.8
5.1.|KNR 2-19 Rura stalowa ostonowa petna wraz z ptozami i uszczelnieniem manszetami m
1.10/0119-01 wg PN 79/H -74244 0114,3x5,6 mm 4.02. Profil sieci wodociggowej W2
43 m 43.000
RAZEM 43
5.1.|KNNR 11 Zasuwa z zeliwa sferoidalnego do przytaczy domowych obustronnie ze zig- szt
1.11/0304-0102 |czem wtykowym typu ISO, trzpieniem i skrzynkg uliczng zeliwng $rednicy 040
mm 4.02. Profil sieci wodociggowej W2
2 szt 2.000
RAZEM 2
5.1. Mufa elektrooporowa PE O50 5. Schemat montazowy szt
1.12|kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2
5.1. Kolano z tworzywa elekrooporowe PE O50/900 5. Schemat montazowy kolano
1.13|kalk. wiasna
2 kolano 2.000
RAZEM 2
5.1. tuk z tworzywa doczotowy PE O50/220 4.02. Profil sieci wodociagowej W2 szt
1.14|kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2
5.1. tuk z tworzywa doczotowy PE O50/110 4.02. Profil sieci wodociggowej W2 szt
1.15kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.1.|\KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - Pré- |préba
1.16/0127-0101 |by szczelnosc¢i przewodoéw PE O50 mm 4.02. Profil sieci wodociggowej W2
1 préba 1.000
RAZEM 1
5.1.|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja i ptukanie przewodéw PE O50 mm 4.02. Profil sieci wodociggowej|szt
1.17|0708-01 W2
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.1.|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu tasma ostrzegawczg w wykopie 3.01. Plan sy- |m
1.18/0219-01 tuacyjny cz. 1
60 m 60.000
RAZEM 60
5.1./KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu tabliczkami i stupkami znacznikowymi w terenie |kpl
1.19|0134-01 3.01. Plan sytuacyjny cz. 1
2 kpl 2.000
RAZEM 2
5.1. Koszt spuszczenia wody z istn. sieci wodociggowej 3.01. Plan sytuacyjny cz. 1 |ryczalt
1.20|kalk. wtasna




PRZEDMIAR

-33-

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 4087

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ryczat 1.000
RAZEM 1
5.1. Demontaz istn. sieci wodociggowej wD50 z wywozem rur w miejsce sktado- |m
1.21|kalk. wiasna |wania 3.01. Plan sytuacyjny cz. 1
50 m 50.000
RAZEM 50
5.1. Wodoci ag W3
2
5.1./KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie km
2.1/0111-01 réwninnym 3.02. Plan sytuacyjny cz. 2
0.093 km 0.093
RAZEM 0.093
5.1.,KNKRB 1 Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi lub chwy- |m3
2.2/0208-0101 |tak. o poj. tyzki 0.15-0.25m3 gtebokos¢ wykopu do 3 m; kat. gruntu I-IIl - WY-
KOPY KONTROLNE 4.03. Profil sieci wodociggowej W3
42.24 m3 42.240
RAZEM 42.24
5.1.,KNNR 1 Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gtebokos¢ |m3
2.3|0318-04 do 3,0 m, kategoria gruntu IlI-IV - zasypanie wykopow kontrolnych 4.03. Profil
sieci wodociggowej W3
31.68 m3 31.680
RAZEM 31.68
5.1.,KNKRB 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
2.4/0206-0301 |poj. tyzki 1.20-2.5 m3 gtebokosé wykopu do 4 m - kat. gruntu I-lll - Wykopy w
gruncie rodzimym kat Ill nawodnionym na odktad 4.03. Profil sieci wodociggo-
wej W3
128.38 m3 128.380
RAZEM 128.38
5.1./KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich, podsypka 20cm i obsypka |m3
2.5/1411-02 30cm 4.03. Profil sieci wodociggowej W3
22.21 m3 22.210
RAZEM 22.21
5.1.|KNR 19-01 |Zabezpieczenie wykopdéw - Zabezpieczenie wykopow gt. do 4m typowa obudo- |m?2
2.6/0117-07 wa pograzalng 4.03. Profil sieci wodociggowej W3
385 m?2 385.000
RAZEM 385
5.1./KNNRS 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, z za- |m3
2.7/0309-01 geszczaniem, kategoria gruntu I-111 4.03. Profil sieci wodociggowej W3
105.82 m3 105.820
RAZEM 105.82
5.1. Odwéz nadmiaru ziemi z wykopéw na sktadowisko Wykonawcy 4.03. Profil m3
2.8/kalk. wtasna |sieci wodociggowej W3
22.56 m3 22.560
RAZEM 22.56
5.1.|KNNR 4 Rury przewodowe z tworzywa PVC-U SDR21 0110x4,2 mm PN10 4.03. Profil |/m
2.9/1008-03 sieci wodociggowej W3
22,5 m 22.500
RAZEM 22.5
5.1.\KNNR 4 Rury przewodowe z tworzywa PE100 SDR11 O50x4,6 mm PN16 4.03. Profil |m
2.10|1009-0101 |sieci wodociggowej W3
70.5 m 70.500
RAZEM 70.5
5.1./KNR 2-19 Rura stalowa ostonowa petna wraz z ptozami i uszczelnieniem manszetami m
2.11|0119-04 wg PN 79/H -74244 0219,1x6,3 mm 4.03. Profil sieci wodociggowej W3
10 m 10.000
RAZEM 10
5.1.|KNR 2-19 Rura stalowa ostonowa petna wraz z ptozami i uszczelnieniem manszetami m
2.12|0119-01 wg PN 79/H -74244  0114,3x5,6 mm 4.03. Profil sieci wodociggowej W3
7 m 7.000
RAZEM 7
5.1./KNR 2-19 Rura stalowa ostonowa petna wraz z ptozami i uszczelnieniem manszetami m
2.13|0119-01 wg PN 79/H -74244 0114,3x5,6 mm 4.03. Profil sieci wodociggowej W3
7 m 7.000
RAZEM 7
5.1.|KNNR 11 Zasuwa z zeliwa sferoidalnego do przytaczy domowych ze ztgczem wtykowym |szt
2.14/0304-0102 |typu ISO i gwint 040 mm PN10, trzpieniem i skrzynkg uliczng zeliwng $redni-
cy oraz podstawa betonowg 4.03. Profil sieci wodociggowej W3
szt 1.000
RAZEM 1
5.1. Zeliwny tgcznik rurowy skrecany do rur PVC 0110 wraz z tulejami wzmachiaja-|szt
2.15|kalk. wkasna |cymi i kompletem uszczelek 5. Schemat montazowy
szt 1.000
RAZEM 1
5.1.|kalk. wtasna |Zeliwny kotnierz specjalny do rur PVC fi110 szt
2.16
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5.1. Zeliwny kotnierz $lepy do rur 0100 5. Schemat montazowy szt
2.17|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.1. Zeliwna opaska do nawiercania pod ci$nieniem dla rur PVC 0110/1 1/2" z od- |szt
2.18|kalk. wtasna |gatezieniem gwintowanym 5. Schemat montazowy
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.1. Trojnik réwnoprzelotowy kielichowy PVC-U 0110 5. Schemat montazowy kpl
2.19|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1
5.1. tuk kielichowy PVC-U 0110/900 5. Schemat montazowy szt
2.20|kalk. wlasna
2 szt 2.000
RAZEM 2
5.1. tuk kielichowy PVC-U 0110/110 5. Schemat montazowy szt
2.21|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.1. Mufa elektrooporowa PE O50 5. Schemat montazowy szt
2.22|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.1. Kolano z tworzywa elekrooporowe PE O50/900 5. Schemat montazowy kolano
2.23|kalk. wlasna
2 kolano 2.000
RAZEM 2
5.1.|KNNR 10 Bloki oporowe betonowe na zatamaniach wodociggu PVC 0110 5. Schemat  |szt
2.24/0806-01 montazowy
5 szt 5.000
RAZEM 5
5.1.\KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych -Préby |préba
2.25|0127-0101 |szczelnosci przewodow PVC 0110 mm 4.03. Profil sieci wodociggowej W3
1 préba 1.000
RAZEM 1
5.1.|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - Pré- |préba
2.26|0127-0101 |by szczelnoséi przewodéw PE O50 mm 4.03. Profil sieci wodociggowej W3
1 proéba 1.000
RAZEM 1
5.1.|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja i ptukanie przewodéw PCV FI 110 mm 4.03. Profil sieci wodocig- |szt
2.27/0708-01 gowej W3
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.1.|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja i ptukanie przewodéw PE O50 mm 4.03. Profil sieci wodociggowej |szt
2.28/0708-01 w3
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.1.|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu tasma ostrzegawczg w wykopie 3.02. Plan sy- |m
2.29(0219-01 tuacyjny cz. 2
95 m 95.000
RAZEM 95
5.1./KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu tabliczkami i stupkami znacznikowymi w terenie |kpl
2.30(0134-01 3.02. Plan sytuacyjny cz. 2
2 kpl 2.000
RAZEM 2
5.1. Koszt spuszczenia wody z istn. sieci wodociggowej 3.02. Plan sytuacyjny cz. 2 |ryczalt
2.31|kalk. wlasna
1 ryczat 1.000
RAZEM 1
5.1. Demontaz istn. sieci wodociggowej wD110 z wywozem rur w miejsce sktado- |m
2.32|kalk. wtasna |wania 3.02. Plan sytuacyjny cz. 2
16.5 m 16.500
RAZEM 16.5
5.1. Demontaz istn. sieci wodociggowej wD50 z wywozem rur w miejsce skitado- |m
2.33|kalk. wtasna |wania 3.02. Plan sytuacyjny cz. 2
63.5 m 63.500
RAZEM 63.5
6/45200000-9 |[ZIELEN ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
6.1/45111200-0 |D.01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
6.1./45111200-0 |D.01.02.01.10 Scinanie drzew i karczowanie pni
1
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6.1. - 0 $rednicy < 10 cm
1.1
6.1.|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. < 10 cm) szt.
1.1./0103-01
1
70 Szt. 70.000
RAZEM 70.000
6.1.|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
1.1./0105-01
2
70 Szt. 70.000
RAZEM 70.000
6.1. - 0 $rednicy 10-15 cm
1.2
6.1.|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
1.2./0103-01
1
31 Szt. 31.000
RAZEM 31.000
6.1.|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
1.2./0105-01
2
31 Szt. 31.000
RAZEM 31.000
6.1.|KNR-W 2-01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtosé do 2 km mp
1.2./0110-01
3
3.1 mp 3.100
RAZEM 3.100
6.1.|KNR-W 2-01 |Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
1.2./0110-04 UWAGA: odw6z na baze w Bychawie
4 Krotnosé = 76
3.1 mp 3.100
RAZEM 3.100
6.1. - 0 $rednicy 16-25 cm
1.3
6.1. KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
1.3./0103-02
1
35 Szt. 35.000
RAZEM 35.000
6.1.|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
1.3./0105-02
2
35 Szt. 35.000
RAZEM 35.000
6.1.|KNR-W 2-01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos$é do 2 km mp
1.3./0110-01
3
7 mp 7.000
RAZEM 7.000
6.1.|KNR-W 2-01 |Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
1.3./0110-04 UWAGA: odw6z na baze w Bychawie
4 Krotnosé = 76
7 mp 7.000
RAZEM 7.000
6.1. - 0 $rednicy 26-35 cm
14
6.1.|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
1.4./0103-03
1
11 Szt. 11.000
RAZEM 11.000
6.1.|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
1.4./0105-03
2
11 Szt. 11.000
RAZEM 11.000
6.1.|KNR-W 2-01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtosé do 2 km mp
1.4./0110-01
3
2.75 mp 2.750
RAZEM 2.750
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6.1.|KNR-W 2-01 |Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
1.4./0110-04 UWAGA: odw6z na baze w Bychawie
4 Krotnosé = 76
2.75 mp 2.750
RAZEM 2.750
6.1. - 0 $rednicy 36-45 cm
15
6.1. KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
1.5./0103-04
1
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
6.1.|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
1.5./0105-04
2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
6.1.|KNR-W 2-01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos$é do 2 km mp
1.5./0110-01
3
3*0.3 mp 0.900
RAZEM 0.900
6.1.|KNR-W 2-01 |Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
1.5./0110-04 UWAGA: odw6z na baze w Bychawie
4 Krotnosé = 76
3*0.3 mp 0.900
RAZEM 0.900
6.1. - 0 $rednicy 46-55 cm
1.6
6.1. KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
1.6./0103-05
1
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
6.1.|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
1.6./0105-05
2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
6.1.|KNR-W 2-01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos$é do 2 km mp
1.6./0110-01
3
3*0.35 mp 1.050
RAZEM 1.050
6.1.|KNR-W 2-01 |Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
1.6./0110-04 UWAGA: odw6z na baze w Bychawie
4 Krotnosé = 76
3*0.35 mp 1.050
RAZEM 1.050
6.1./45111200-0 |D.01.02.01.20 Usuni ecie krzewdw
1.7
6.1. - Sciecie i karczowanie krzewow o poszyciu  $rednim
1.7.
1
6.1.|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikow $redniej gestosci ha
1.7./0108-02
11
0.002 ha 0.002
RAZEM 0.002
7/45112710-5 |ZIELEN DROGOWA
7.1 D.09.01.01 Zielen drogowa
7.1. D.09.01.01.21 Sadzenie drzew li $ciastych
1
7.1./KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
1.1/0302-06 gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos$¢ : 0.7 m Tom A5
Rys 1.1; 1.2 Plan nasadzen
40 Szt. 40.000
RAZEM 40.000
7.1./KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
1.2/0302-06 gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos$¢ : 0.7 m Tom A5
Rys 1.1; 1.2 Plan nasadzen
54 Szt. 54.000
RAZEM 54.000
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7.1.]KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
1.3/0302-06 gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos$¢ : 0.7 m Tom A5
Rys 1.1; 1.2 Plan nasadzen
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
7.1. D.09.01.01.22 Sadzenie krzewo6w i pn aczy
2
7.1. - krzewy li $ciaste
2.1
7.1.]KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z za- |szt.
2.1.10323-04 prawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.5 m Tom A5 Rys 1.1; 1.2 Plan nasadzen
1
409 szt. 409.000
RAZEM 409.000
7.1.]KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z za- |szt.
2.1.10323-04 prawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.5 m Tom A5 Rys 1.1; 1.2 Plan nasadzen
2
300 szt. 300.000
RAZEM 300.000
7.1.]KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z za- |szt.
2.1.10323-04 prawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.5 m Tom A5 Rys 1.1; 1.2 Plan nasadzen
3
483 szt. 483.000
RAZEM 483.000
7.1. - pnacza
2.2
7.1./KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
2.2./0302-04 gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos$¢ : 0.3 m Tom A5
1 Rys 1.1; 1.2 Plan nasadzen
42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
7.2 Element
7.2.]KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
1/0302-04 gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos$¢ : 0.3 m Tom A5
Rys 1.1; 1.2 Plan nasadzen
71 szt. 71.000
RAZEM 71.000
8 Linia napowietrzna SN - D gbrowica
8.1/KNNR 5 Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane, 2-zerdziowe 12,0 m, urzgdzenie stanow
1402-06 wiertnicze
1 stanow 1.000
RAZEM 1
8.2|KNNR 5 Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane, 2-zerdziowe 15,0 m, urzgdzenie stanow
1402-08 wiertnicze
1 stanow 1.000
RAZEM 1
8.3|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw wirowanych 2-zerdziowych, z fundamentem bloko- |stup
1406-06 wym, zerdz 12,0 m - E 12/12
1 stup 1.000
RAZEM 1
8.4|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw wirowanych 2-zerdziowych, z fundamentem bloko- |stup
1406-08 wym, zerdz 15,0 m - E15/12
1 stup 1.000
RAZEM 1
8.5|KNNR 5 Montaz izolatoréw na stupach i stacji transformatorowej, izolator pniowy szt
1407-01 LWP8-24
6 szt 6.000
RAZEM 6
8.6|KNNR 5 Montaz izolatoréw na stupach i stacji transformatorowej, izolator tancuchowy |szt
1407-07 tO - izolator H15.100.515 EE
3 szt 3.000
RAZEM 3
8.7/KNNR 5 Montaz izolatoréw na stupach i stacji transformatorowej, izolator tancuchowy |szt
1407-08 £02 - izolator H15.100.515 EE
3 szt 3.000
RAZEM 3
8.8|KNNR 5 Montaz ogranicznikéw przepie¢ typ POLIM-D 16N kpl
1408-01
2 kpl 2.000
RAZEM 2
8.9/KNNR 5 Montaz uktadu odtgcznikowego OUNV/III - roztgcznik z uziemnikiem SRUN-24 szt
1409-02
2 szt 2.000
RAZEM 2
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8.10|KNNR 5 Montaz uktadéw odtgcznikowych i konstrukcji pod gtowice kablowe, Montaz szt
1409-03 konstrukcji pod gtowice kablowa i kabel
2 szt 2.000
RAZEM 2
8.11/KNR 5-15 Przewody dla napie¢ ponizej 110 kV, przewody AALXSn 70 mm2 m
0301-01
60 m 60.000
RAZEM 60
8.12|KNNR 5 Montaz uktadéw odtgcznikowych i konstrukcji pod gtowice kablowe, Montaz m
1409-04 przewodu uziemiajgcego - bednarka 25x4
22 m 22.000
RAZEM 22
8.13|KNNR 5 Regulacja przewodéw nieizolowanych linii napowietrznej, przekr6j do 70 mm2 |km
1410-03 Krotnos¢ = 0.3
0.4 km 0.400
RAZEM 0.4
8.14|KNNR 5 Montaz uziomoéw lub przewodéw uziemiajacych, kategoria gruntu Il - bednarka|m
0907-02 25x4
218 m 218.000
RAZEM 218
8.15|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, kategoria gruntu Ill - |m
0907-05 pret FeZn fi 18 I=6m
48 m 48.000
RAZEM 48
8.16|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznowsci ze- |szt
1304-01 rowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
2 szt 2.000
RAZEM 2
8.17/ KNNRW 9 |Demontaz przewodow nieizolowanych na stupach zelbetowych, przewéd niei- |km
1301-01 zolowany, do 35 mm2
0.119 km 0.119
RAZEM 0.119
8.18/ KNNRW 9 |Demontaz izolatoréw na stupach i stacji transformatorowej, izolator stojacy, na |szt
1303-02 stupie lezgcym
6 szt 6.000
RAZEM 6
8.19/KNNRW 9 |Demontaz izolatoréw na stupach i stacji transformatorowej, izolator tancucho- |szt
1303-04 wy tPn2, £O2
3 szt 3.000
RAZEM 3
8.20/ KNNRW 9  |Odkopanie i demontaz stup6éw zelbetowych sprzetem mechanicznym z zasy- |stup
1304-04 paniem wykopu, pojedynczy BSW 14
1 stup 1.000
RAZEM 1
8.21/KNNRW 9  |Odkopanie i demontaz stupéw zelbetowych sprzetem mechanicznym z zasy- |stup
1304-10 paniem wykopu, rozkraczny BSW 14
1 stup 1.000
RAZEM 1
8.22/KNNRW 9  |Rozmontowanie stupéw zelbetowych zdemontowanych, stup pojedynczy stup
1307-01
1 stup 1.000
RAZEM 1
8.23/KNNRW 9 |Rozmontowanie stupéw zelbetowych zdemontowanych, stup rozkraczny stup
1307-03
1 stup 1.000
RAZEM 1
9 Linie kablowe SN - D gbrowica
9.1/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
0701-02
1*0.4*133 m3 53.200
RAZEM 53.20
9.2|KNNR 5 Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
0702-02
0.8*0.40*133 m3 42.560
RAZEM 42.56
9.3|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm - rura DVK160 m
0705-01
14 m 14.000
RAZEM 14
9.4|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm - rura SRS 160 m
0705-01
45 m 45.000
RAZEM 45
9.5|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4 m m
0706-01 Krotnos¢ = 2
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133 m 133.000
RAZEM 133
9.6|KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel 2,0 kg/m, przykrycie folig |/m
0707-03 - kabel XRUHAKXS 1x120 mm2 12/20kV
Krotnosé = 3
82 m 82.000
RAZEM 82
9.7/KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel 3,0 kg/m |m
0713-03 - kabel XRUHAKXS 1x120 mm2 12/20kV
Krotnosé = 3
59 m 59.000
RAZEM 59
9.8|KNNR 5 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub estakadach z mocowaniem, ka- |m
0715-03 bel 2,0 kg/m - kabel XRUHAKXS 1x120 mm2 12/20kV
Krotnosé = 3
20 m 20.000
RAZEM 20
9.9|KNNR 5 Glowice z tasm izolacyjnych na kablach energetycznych do 20kV, kabel do szt
0729-02 120 mm2 Al - glowica POLT 24D/1X0-L12B zestaw EPKT 1657
Krotnosé = 3
2 szt 2.000
RAZEM 2
9.10|KNNR 5 Badanie linii kablowej Sredniego napiecia, niekiego napiecia i sterowniczej, ka- |odci-
1302-01 bel s.n. nek
1 odci- 1.000
nek
RAZEM 1
10 Linia napowietrzna n.n. - Jakubowice 6
10.1/KNNR 9 Przewody nieizolowane linii NN, demontaz linii o przekroju przewodéw do 95 |km
0903-05 mm2 (uwaga: naktady na 1km/1 przewod)
1.416 km 1.416
RAZEM 1.416
10.2|KNNR 9 Stupy zelbetowe linii NN, demontaz stupa pojedynczego z ustrojami szt
0901-08
4 szt 4.000
RAZEM 4
10.3|/KNNR 9 Stupy zelbetowe linii NN, demontaz stupa rozkracznego szt
0901-11
1 szt 1.000
RAZEM 1
10.4/KNNR 9 Stupy zelbetowe linii NN, demontaz stupa rozkracznego z podporg szt
0901-12
1 szt 1.000
RAZEM 1
10.5|KNR 5-10 Zeszyt 7 1993r. Demontaz reczny podp6r zelbetowych i odcigzek, odcigzka szt
9924-03
1 szt 1.000
RAZEM 1
10.6|KNNR 9 Osprzet sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, demontaz na stupie lezacym |szt
0902-06 poprzecznikéw przelotowych
9 szt 9.000
RAZEM 9
10.7|/KNNR 9 Osprzet sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, demontaz na stupie lezacym |szt
0902-07 poprzecznikdw naroznego lub krancowego
3 szt 3.000
RAZEM 3
10.8/KNNR 9 Osprzet sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, demontaz na stupie stojacym |szt
0902-04 trzonu kabtgkowego z izolatorem
38 szt 38.000
RAZEM 38
10.9|KNNR 9 Osprzet sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, demontaz na stupie stojgcym|szt
0902-05 bezpiecznika lub odgromnika
4 szt 4.000
RAZEM 4
10.1/KNNR 9 Przylacza napowietrzne z przewoddw nieizolowanych, demontaz z wejsciem szt
0/0701-03 na stup lub z drabin
8 szt 8.000
RAZEM 8
10.1/KNNR 9 Konstrukcje wsporcze dla przytgczy, demontaz stojaka na dachu szt
1/0703-06
1 szt 1.000
RAZEM 1
10.1/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, stup po- |stup
2/0903-01 jedynczy K-10.5/12
1 stup 1.000
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RAZEM 1
10.1/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, stup po- |stup
3/0903-02 jedynczy K-12/17,5
1 stup 1.000
RAZEM 1
10.1/KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii NN, poprzecznik PK-1 szt
4/0902-02
1 szt 1.000
RAZEM 1
10.1/KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn, poprzecznik szt
5/0902-02 PKA3-100
1 szt 1.000
RAZEM 1
10.1|/KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn, konstrukcja typu|szt
6|0902-03 Km-1 izolator S80/2
1 szt 1.000
RAZEM 1
10.1/KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn, izolator S80/2 |szt
7/0902-05
8 szt 8.000
RAZEM 8
10.1|KNR 5-10 Montaz bezpiecznych zawieszen przewodéw, zawieszenie odciggowe do 70 |szt
8/0903-03 mm2
8 szt 8.000
RAZEM 8
10.1/KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii NN, ogranicznik BOP 0,5/5 szt
9|0902-07
6 szt 6.000
RAZEM 6
10.2|KNNR 5 Montaz przewodoéw nieizolowanych linii napow. n.n., przew6d AL 50 mm?2 - re- |km
0/0904-01 gulacja
Krotnosé = 0.3
0.8 km 0.800
RAZEM 0.8
10.2|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w kanatach odkrytych i na stupach, na |m
1/0603-07 stupach, bednarka 25x4
22 m 22.000
RAZEM 22
10.2|KNNR 5 Montaz uziomoéw lub przewodéw uziemiajacych, kategoria gruntu Il - bednarka|m
2|0907-02 25x4
58 m 58.000
RAZEM 58
10.2|KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych fi 18mm, grunt kat. Il |m
3/0907-05
24 m 24.000
RAZEM 24
10.2|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zero- |szt
4/1304-01 wania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
2 szt 2.000
RAZEM 2
11 Linia kablowa nn - Jakubowice 6
11.1|/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kat. Il| m3
0701-02
118.4 m3 118.400
RAZEM 118.4
11.2|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych SRS110 m
0705-01
48 m 48.000
RAZEM 48
11.3|/KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych SRS75 m
0705-01
15 m 15.000
RAZEM 15
11.4|/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych SRS50 m
0705-01
40 m 40.000
RAZEM 40
11.5|KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych DVK110 m
0705-01
5 m 5.000
RAZEM 5
11.6|KNNR 5 Rury winidurowe uktadane n.t., podtoze inne niz betonowe, Fi 37 mm m
0103-07
30 m 30.000
RAZEM 30
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11.7/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku 2x10 cm na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0, |m
0706-01 4m
Krotnosé = 2
370 m 370.000
RAZEM 370
11.8/KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel YAKY 4x16, przykrycie |m
0707-02 folig
49 m 49.000
RAZEM 49
11.9/KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel YAKY 4x35 , przykrycie |m
0707-02 folig
96 m 96.000
RAZEM 96
11.1|/KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel YAKY 4x120, przykrycie |m
0/0707-03 folig
333 m 333.000
RAZEM 333
11.1|/KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, kabel 0,6/1 kV YAKY 4x16 m
1/0713-02
70 m 70.000
RAZEM 70
11.1|KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, kabel 0.6/1kV YAKY 4x35 m
2|0713-02
30 m 30.000
RAZEM 30
11.1|/KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, kabel 0,6/1kV YAKY 4x120 m
3/0713-03
53 m 53.000
RAZEM 53
11.1|/KNNR 5 Uktadanie kabli na stupach betonowych w rurach ostonowych mocowanych na |m
4/0717-06 stupie, kabel YAKY 0.6/1kV 4x35 mm2 - BE75
6 m 6.000
RAZEM 6
11.1|/KNNR 5 Uktadanie kabli na stupach betonowych, do rur ostonowych mocowanych na |m
5|0717-07 stupie, kabel YAKY 0,6/1kV 4x120 mm2 - BE75
3 m 3.000
RAZEM 3
11.1/KNNR 5 Uktadanie kabli bezposrednio na stupie, kabel YAKY 0.6/1kV 4x35 mm2 m
6|0717-02
14 m 14.000
RAZEM 14
11.1|/KNNR 5 Uktadanie kabli na stupach betonowych, bezposrednio na stupie, kabel YAKY |m
7|0717-03 0,6/1kV 4x120 mm2
7 m 7.000
RAZEM 7
11.1|/KNNR 9 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wie- |szt
8/0806-03 lozytowych o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych, ka-
bel o przekroju zyt 120 mm2 - mufa SMOE 81548
1 szt 1.000
RAZEM 1
11.1|/KNNR 5 Fundamenty z zywic poliestrowych pod rozdzielnice, grunt kategorii lll, obje- szt
9/0412-05 to$¢ fundamentu w wykopie do 0,15 m3
2 szt 2.000
RAZEM 2
11.2|KNNR 5 Ztacza kablowo-licznikowe ZK-1+2P z fundamentem kpl
0/0401-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1
11.2|KNNR 5 Ztgcza kablowo-licznikowe ZK-1+1P z fundamentem kpl
1/0401-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1
11.2|KNNR 5 Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadprgdowy, 3 biegunowy szt
2|0407-02 S303 C25
3 szt 3.000
RAZEM 3
11.2|KNNR 5 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt
3/0726-09 sztucznych, kabel 4-zytowy 16 mm2
4 szt 4.000
RAZEM 4
11.2|KNNR 5 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt
4/0726-10 sztucznych, kabel 4-zytowy 35 mm2
4 szt 4.000
RAZEM 4
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11.2|KNNR 5 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt
5/0726-11 sztucznych, kabel 4-zytowy 120 mm2
3 szt 3.000
RAZEM 3
11.2|KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych - bednarka 25x4 m
6|0907-06
30 m 30.000
RAZEM 30
11.2|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, kategoria gruntu Il - |m
7/0907-05 pret stalowy ocynk. fi 18
12 m 12.000
RAZEM 12
11.2|KNNR 5 Zasypanie rowow dla kabli recznie, grunt kat. 111 m3
8/0702-02
88.8 m3 88.800
RAZEM 88.8
11.2|KNNR 5 Badanie linii kablowej SN, n.n. i sterowniczej, kabel n.n. 4-zytlowy odci-
9|1302-03 nek
6 odci- 6.000
nek
RAZEM 6
11.3|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zero- |szt
0/1304-01 wania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
2 szt 2.000
RAZEM 2
12 Linie kablowe tt
12.1|KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii Ill, warstwy X rury/ |m
0106-01 warstwa = 1x1, suma otworéw: 1 - rura SRS 50
20 m 20.000
RAZEM 20
12.2|KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii Ill, warstwy X rury/ |m
0106-01 warstwa = 1x1, suma otworéw: 1 - rura DVR50
203 m 203.000
RAZEM 203
12.3|KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii Ill, warstwy X rury/ |m
0106-01 warstwa = 1x1, suma otworéw: 1 - rura SRS110
43 m 43.000
RAZEM 43
12.4|TPSA 40 Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt  |m
0501-07 kategorii lll, kabel o $rednicy do 30 mm, 1 kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5
53 m 53.000
RAZEM 53
12.5|TPSA 40 Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych z zastosowaniem modutéw pa-|ztacze
0702-01 rowych odgateznych
2 ztgcze 2.000
RAZEM 2
12.6|TPSA 40 Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych typu kanatowego utozonych w |ztacze
0706-02 ziemi z zastosowaniem modutowych tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 20 parach
2 ztgcze 2.000
RAZEM 2
12.7/KNR 5-01 Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par 2 odci-
1310-01 nek
1 odci- 1.000
nek
RAZEM 1
12.8/KNR 5-01 Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par 20 odci-
1310-02 nek
1 odci- 1.000
nek
RAZEM 1
12.9|KNR 5-01 Pomiar ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci, odci-
1312-02 kabel o liczbie par 20 nek
1 odci- 1.000
nek
RAZEM 1
12.1|TPSA 40 Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt  |m
0/0501-08 kategorii lll, kabel o $rednicy do 30 mm, kazdy nastepny kabel XzZTKMXpw
2x2x0,5
80 m 80.000
RAZEM 80
12.1|TPSA 40 Wocigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kab-|m
1/0503-11 lowej, reczne, $rednica kabla do 30 mm, otwér kanalizacji cze$ciowo zajety -
kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5
42 m 42.000
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RAZEM 42
12.1|TPSA 40 Wocigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do rur m
2|/0503-11 ochronnych, reczne, $rednica kabla do 30 mm, otwér czesciowo zajety - kabel
XzTKMXpw 3x2x0,5
213 m 213.000
RAZEM 213
13 Oswietlenie Jakubowice 6
13.1/KNR 5-15 Fundamenty zelbetowe wykonywane na mokro pod aparature, fundament pod |ms3
0907-01 zlgcze i szafke - beton B15
7.6 m3 7.600
RAZEM 7.6
13.2|KNNR 5 Ztgcza kablowe i urzgdzenia samoczynnego zatgczania rezerwy, ztgcze ZK-2+ |kpl
0401-01 2P (lub réwnowazne)
1 kpl 1.000
RAZEM 1
13.3|KNR 5-10 Montaz szaf oswietlenia zewnetrznego na gotowym fundamencie, szafka szt
1106-01 oswietlenia ulicznego wg dokumentacji
1 szt 1.000
RAZEM 1
13.4|/KNNR 5 Montaz stupa oswietleniowego aluminiowego S-100SRwWAL i ztgcza stupowego | szt
1001-01 6652-001 (lub réwnowaznego)
38 szt 38.000
RAZEM 38
13.5/KNR 2-22 Montaz fundamentu F150/200 (lub réwnowaznego) ele-
0301-01 ment
38 ele- 38.000
ment
RAZEM 38
13.6/KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie - wy- szt
1002-01 siegnik AL-X/1r/W1,5/15/fi60 (lub réwnowazny)
8 szt 8.000
RAZEM 8
13.7/KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysieg-|szt
1002-01 nik AL-X/2r/W1,5/15/fi60 (lub réwnowazny)
30 szt 30.000
RAZEM 30
13.8/KNNR 5 Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, rury osto- |kpl
1003-03 nowe i wysiegniki, wysoko$¢ latarn do 10 m - YKY 2x2,5 mm2 (lub réwnowaz-
ny)
68 kpl 68.000
RAZEM 68
13.9/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - SGS 502/SON-TPP |szt
1004-02 150W (lub réwnowazna)
66 szt 66.000
RAZEM 66
13.1|/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - SGS 502/SON-TPP |szt
0/1004-02 100W (lub réwnowazna)
1 szt 1.000
RAZEM 1
13.1/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - SGS 501/SON-TPP |szt
1/1004-02 70W (lub réwnowazna)
1 szt 1.000
RAZEM 1
13.1|/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
2|0701-02
392 m3 392.000
RAZEM 392
13.1|/KNNR 5 Uktadanie uziomoéw w rowach kablowych - bednarka Fe/Zn 25x4 m
3/0907-06
150 m 150.000
RAZEM 150
13.1|/KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych, grunt kat.Ill - uziom |m
4/0907-05 pretowy FeZn fi 18 mm
60 m 60.000
RAZEM 60
13.1|/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych SRS 75 (lub réwnowazna) m
5/0705-01
109 m 109.000
RAZEM 109
13.1|/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4 m m
6|0706-01 Krotnosé = 2
1400 m 1400.000
RAZEM 1400
13.1|/KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie |m
7/0707-02 folig - kabel YAKY 4x35 mm2 (lub réwnowazny)
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1533 m 1533.000
RAZEM 1533
13.1|/KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 1,0 |m
8/0713-02 kg/m - kabel YAKY 4x35 mm2 (lub réwnowazny)
261 m 261.000
RAZEM 261
13.1/KNNR 5 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt
9/0726-10 sztucznych, kabel 4-zytowy 35 mm2
78 szt 78.000
RAZEM 78
13.2|KNNR 5 Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
0|0702-02
280 m3 280.000
RAZEM 280
13.2|KNNR 5 Badanie linii kablowej SN, n.n. i sterowniczej, kabel n.n. 4-zytlowy odci-
1/1302-03 nek
39 odci- 39.000
nek
RAZEM 39
13.2|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznowsci ze- |szt
2|1304-01 rowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
4 szt 4.000
RAZEM 4
14 Kanalizacja
14.1|KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, | szt
0401-02 SK-1, grunt kategorii 11l
27 szt 27.000
RAZEM 27
14.2|KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur DVK110 w gruncie kategorii lll, warstwy X |m
0106-01 rury/warstwa = 1x1, suma otworéw: 1
42 m 42.000
RAZEM 42
14.3|KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur DVK110 w gruncie kategorii lll, warstwy X |m
0106-02 rury/warstwa = 1x2, suma otworow: 2
63 m 63.000
RAZEM 63
14.4|KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur SRS110 w gruncie kategorii lll, warstwy X |m
0106-02 rury/warstwa = 1x2, suma otworéw: 2
73 m 73.000
RAZEM 73
14.5|KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur DVK50 w gruncie kategorii Ill, warstwy X ru- |m
0106-01 ry/lwarstwa = 1x1, suma otworow: 1
177 m 177.000
RAZEM 177
14.6/KNNR 5 Uktadanie uziomoéw w rowach kablowych - bednarka 25x4mm m
0907-06
100 m 100.000
RAZEM 100
14.7)/KNNR 5 Przewody izolowane 1-zylowe wciggane do rur,LgYzo 16 mm2 m
0201-05
146 m 146.000
RAZEM 146
14.8/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, kategoria gruntu Il - |m
0907-05 pret Fezn fi 18
24 m 24.000
RAZEM 24
14.9|KNR 5-08 t3aczenie preta o srednicy do 10 mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych, |szt
0618-01 uniwersalnych krzyzowych
12 szt 12.000
RAZEM 12
15 Osprz et sygnalizacji ulicznej
15.1|/KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym wydo- |m3
0307-04 byciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu IlI-
v
13 m3 13.000
RAZEM 13
15.2|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria  |m3
0301-03 gruntu IV
13 m3 13.000
RAZEM 13
15.3|/KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci | m3
0208-02 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd do 5 t
Krotnosé¢ = 14
13 m3 13.000
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RAZEM 13
15.4|KNR 2-18 Przygotowanie reczne zbrojenia, konstrukcje proste, zbrojenie Fi do 8 mm t
0601-01
(8.28*3)/1000 t 0.025
RAZEM 0.025
15.5|KNR 2-18 Mechaniczne przygotowanie zbrojenia, konstrukcje proste, zbrojenie Fi 10-14 |t
0602-01 mm
(40.65*3)/1000 t 0.122
RAZEM 0.122
15.6/KNR 2-18 Montaz zbrojenia taw fundamentowych, zbrojenie do Fi 8 mm t
0603-01
0.147 t 0.147
RAZEM 0.147
15.7|/KNR 7-28 Osadzenie srub fundamentowych w gotowych otworach, (zestaw = 4szt.) gte- |zestaw
0104-03 bokos¢ do 80 cm - element F-20/5
2 zestaw 2.000
RAZEM 2
15.8/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm - rura DVR 110 m
0705-01
4 m 4.000
RAZEM 4
15.9|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, tawy fundamentowe, |m3
0609-01 bloki oporowe - beton B-30
5 m3 5.000
RAZEM 5
15.1|KNR 2-22 Montaz fundamentu F-12/3 ele-
0/0301-01 ment
2 ele- 2.000
ment
RAZEM 2
15.1|KNR 2-22 Montaz fundamentu F-16/4 ele-
1/0301-01 ment
2 ele- 2.000
ment
RAZEM 2
15.1/KNR 5-10 Mechaniczne stawianie masztu MSt-5 zabezpieczonego powlokg aluminiowg |szt
2|0709-06 diugosci wysiegnika I=5m
2 szt 2.000
RAZEM 2
15.1|KNR 5-10 Mechaniczne stawianie bramy 16 m zabezpieczonej powtoka aluminiowg szt
3/0709-07
1 szt 1.000
RAZEM 1
15.1/KNR 5-10 Mechaniczne stawianie bramy 17 m zabezpieczonej powtokg aluminiowg szt
4/0709-07
1 szt 1.000
RAZEM 1
15.1|/KNNR 1 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokoscido 1,0 m, doty o |szt
5/0306-08 gtebokosci do 0.8 m, grunt kategorii 11
6 szt 6.000
RAZEM 6
15.1/KNR 2-22 Montaz fundametu pod maszt MS ele-
6/0301-01 ment
6 ele- 6.000
ment
RAZEM 6
15.1|/KNR 5-10 Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej - Masz rurowy MS o dt.3,85 m zabezpie-|szt
7/1101-01 czony powtoka aluminiowg
6 szt 6.000
RAZEM 6
15.1|KNR 5-10 Montaz latarn sygnatéw ulicznych na gotowych przewieszkach lub konstruk- szt
8/1105-02 cjach bramowych, latarnia 3-komorowa 300x3 kierunkowa "w lewo" z ekranem
LED, wysiegnik
4 szt 4.000
RAZEM 4
15.1|KNR 5-10 Montaz latarn sygnatéw ulicznych na gotowych przewieszkach lub konstruk- szt
9/1105-02 cjach bramowych, latarnia 3-komorowa 300x3 ogélna z ekranem ,LED,wy-
siegnik
4 szt 4.000
RAZEM 4
15.2|KNR 5-10 Montaz latarn sygnatéw ulicznych na masztach lub konsolach, montaz na szt
0/1104-04 maszcie z glowicg przyziemna, latarnia 3-komorowa 300x3 og6lna LED maszt
6 szt 6.000
RAZEM 6
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15.2|KNR 5-10 Montaz latari sygnatéw ulicznych na masztach lub konsolach, montaz na szt
1/1104-03 maszcie z gtowicg przyziemna, z 2 komorami 200x2 dla pieszych
12 szt 12.000
RAZEM 12
15.2|KNR 5-10 Montaz latarn sygnatéw ulicznych na masztach lub konsolach, montaz na szt
2/1104-03 maszcie z glowicg przyziemna, - przycisk sensorowy
12 szt 12.000
RAZEM 12
15.2|KNR 5-10 Montaz latarfn sygnatéw ulicznych na masztach lub konsolach, montaz na szt
3/1104-03 maszcie z gtowicg przyziemna, - sygnalizator akustyczny
12 szt 12.000
RAZEM 12
16 Roboty kablowe
16.1/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
0701-02
0.4*0.7*36 m3 10.080
RAZEM 10.08
16.2|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4 m m
0706-01 Krotnosé = 2
36 m 36.000
RAZEM 36
16.3|/KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie |m
0707-02 folig - kabel YKY 4x10
46 m 46.000
RAZEM 46
16.4|KNNR 5 Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
0702-02
0.4*0.5*36 m3 7.200
RAZEM 7.20
16.5/KNNR 5 Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice, grunt kategorii 1ll, ob-|szt
0411-06 jetos¢ fundamentu w wykopie do 0,4 m3 - fundament pod sterownik
1 szt 1.000
RAZEM 1
16.6/KNR 5-10 Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oswietlenia zewnetrznego |szt
1106-01 na gotowym fundamencie, szafy do 100 kg - sterownik 12 - grupowy
1 szt 1.000
RAZEM 1
16.7/KNNR 5 Przewody izolowane 1-zytowe wciggane do rur, 1,5 mm2 - przewéd DY 1,5 m
0201-01
500 m 500.000
RAZEM 500
16.8/KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych, kabel do 3,0 |m
0713-03 kg/m - kabel YKSY 75x1.5
290 m 290.000
RAZEM 290
16.9/KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 0,5 |m
0713-01 kg/m - kabel YKSY 5x1,5
80 m 80.000
RAZEM 80
16.1/KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych, kabel 0,5 kg/m|m
0/0713-01 - kabel YKY 3x1,5
200 m 200.000
RAZEM 200
16.1/KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel 0,5 kg/m |m
1/0713-01 - przewod RG75
200 m 200.000
RAZEM 200
16.1/KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych, kabel 0,5 kg/m|m
2|0713-01 - kabel YKSLYekw-p 1x2x1,5
30 m 30.000
RAZEM 30
16.1/KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel 0,5 kg/m |m
3/0713-01 - kabel YKSLY ekw-p 2x2x1,5
60 m 60.000
RAZEM 60
16.1/KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych, kabel do 0,5 |m
4/0713-01 kg/m - kabel YKSLY ekw-p 4x2x1,5
70 m 70.000
RAZEM 70
16.1/KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 0,5 |m
5/0713-01 kg/m - kabel YKSLY ekw-p 5x2x1,5
40 m 40.000
RAZEM 40
16.1/KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych, kabel 0,5 kg/m |m
6/0713-01 - kabel YKSLY ekw-p 6x2x1,5
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20 m 20.000
RAZEM 20
16.1/KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 1,0 |m
7|0713-02 kg/m - kabel YKSLY ekw-p 10x2x1,5
50 m 50.000
RAZEM 50
16.1/KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych, kabel do 1,0 |m
8/0713-02 kg/m - kabel YKSLY ekw-p 12x2x1,5
55 m 55.000
RAZEM 55
16.1|KNR 5-10 Obrébka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, ka- szt
9|0604-06 bel Cu 4-zylowy 10 mm2
2 szt 2.000
RAZEM 2
16.2|KNNR 5 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt
0/0726-05 sztucznych, kabel 3-zytowy, 1,5 mm2
8 szt 8.000
RAZEM 8
16.2|/KNNR 5 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych, kabel 5-8-zyto- |szt
1/0727-03 wy
32 szt 32.000
RAZEM 32
16.2|KNNR 5 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych, kabel 49-60-zy-|szt
2|0727-08 towy
24 szt 24.000
RAZEM 24
16.2|KNNR 5 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych, kazde nastep- |szt
3/0727-09 ne 10 zyt ponad 60
24*2 szt 48.000
RAZEM 48
16.2|KNR 5-10 Obrébka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, szt
4/0606-01 kable sygnalizacyjne wielozytowe opancerzone, ilo$¢ zyt do 2
szt 6.000
RAZEM 6
16.2|KNR 5-10 Obrébka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, szt
5/0606-02 kable sygnalizacyjne wielozytowe opancerzone, ilos¢ zyt do 4
6 szt 6.000
RAZEM 6
16.2|KNR 5-10 Obrébka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, szt
6/0606-03 kable sygnalizacyjne wielozytowe opancerzone, ilo$¢ zyt do 8
8 szt 8.000
RAZEM 8
16.2|KNR 5-10 Obrébka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, szt
7/0606-04 kable sygnalizacyjne wielozylowe opancerzone, ilos¢ zyt do 16
6 szt 6.000
RAZEM 6
17 Petle indukcyjne
17.1/KNNR 5 Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$¢ 10 |m
0721-01 cm
550 m 550.000
RAZEM 550
17.2|KNNR 5 Przewody izolowane 1-zytowe ukladane w gotowych korytach, przekréj do 2,5 |m
0202-01 mm2 - przewod LgYc 2,5
3000 m 3000.000
RAZEM 3000
17.3|[KNNR 5 Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w betonie, dlugo$c¢ przebicia do |otwor
1209-12 40 cm, Fi 80 mm - utozenie rurki DVR 50
15 otwor 15.000
RAZEM 15
17.4|/KNNR 6 Wypetnienie bruzd w asfalcie gtebokosci 10 cm, masg zalewowa, szerokosci |m
0312-04 0,6 cm
Krotnosé = 0.3
550 m 550.000
RAZEM 550
17.5/KNR 5-10 Montaz muf przelotowych z zywic syntetycznych na kablach sygnalizacyjnych |szt
0405-01 0 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 1-4-zytlowy - puszka herme-
tyczna
3 szt 3.000
RAZEM 3
17.6|/KNR 5-10 Montaz muf przelotowych z zywic syntetycznych na kablach sygnalizacyjnych |szt
0405-02 0 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-6-zytlowy - puszka herme-
tyczna
9 szt 9.000
RAZEM 9

- 47 -

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 4087




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17.7/KNR 5-10 Montaz muf przelotowych z zywic syntetycznych na kablach sygnalizacyjnych |szt
0405-04 0 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 11-16-zytowy - puszka herme-
tyczna
3 szt 3.000
RAZEM 3
17.8/ KW Montaz systemu wideodetekc;ji kpl
4 kpl 4.000
RAZEM 4
18 Prace pomiarowe
18.1/KNNR 5 Badanie linii kablowej Sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, ka- |odci-
1302-02 bel n.n., 3-zytlowy nek
4 odci- 4.000
nek
RAZEM 4
18.2|KNNR 5 Badanie linii kablowej Sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, ka- |odci-
1302-03 bel n.n., 4-zytowy nek
1 odci- 1.000
nek
RAZEM 1
18.3|[KNNR 5 Badanie linii kablowej Sredniego napiecia, niekiego napiecia i sterowniczej, ka- |odci-
1302-05 bel sygalizacyjny, 7-zytowy nek
22 odci- 22.000
nek
RAZEM 22
18.4|KNNR 5 Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, ka- |odci-
1302-06 bel sygnalizacyjny, 10-zytowy nek
2 odci- 2.000
nek
RAZEM 2
18.5/KNNR 5 Badanie linii kablowej Sredniego napiecia, niekiego napiecia i sterowniczej, ka- |odci-
1302-09 bel sygalizacyjny, 24-zytowy nek
3 odci- 3.000
nek
RAZEM 3
18.6/KNP 18-13 |Linie kablowe do 1kV. Linia kablowa w obwodach sterowania, sygnalizacji lub |odci-
0427-06 pomiaru o ilosci do 80 zyt nek
12 odci- 12.000
nek
RAZEM 12
18.7/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznowsci ze- |szt
1304-01 rowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
1 szt 1.000
RAZEM 1
18.8|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznowsci ze- |szt
1304-02 rowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny
10 szt 10.000
RAZEM 10
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