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1.Wstep

1.1 Przedmiot-Specyfikac]i Techmcznej (8T)-- e
Przedmlotem ninigjszej ST 55 wymagania dotyczape wykonanla i odbloru przebudowy napowaetrznej llnu
elektroenergetycznej wysokiego napiecia WN 110kV w ramach budowy ulicy Poligonowej w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu |
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej ST dotyczg prowadzenia robét przy przebudowie linii napowietrznej
wysokiego napigcia WN-110kV kolidujacej z projektowang budowa ulicy Poligonowej w Lublinie.

1.4. Okreslenia podstawowe -
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace Robot
Qgolne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

Qgodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00
Wymagania ogoine”.

2.1. Fundamenty konstrukcji wsporczych

Fundament konstrukcji wsporcze] powinien spetniaé wymagania PN-E 50341-1, PN-80/B-03322 PN-B-
03264:2002 i PN-EN-206-1:2003 Nalezy stosowac¢ fundament zelbetowy wylewany.

Fundament powinien by¢ zabezpieczony przed dzialaniem agresywnych gruntow i wod zgodnie z
zatgeznikiem do PN-E-05100-1 | PN-E 50341-1.

2.2. Konstrukcje wsporcze

Do przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napiecia zastosowano siup  stalowy,
16-katny, pionowy, ocynkowany wys. 26,5m

QOgélne wymagania dotyczace konstrukcji wsporczych zawarte sa w PN-E-05100-1, PN-E 50341-1, PN-
90/B-03200, PN-98/B-03215 i PN-EN-10025:2005.

2.3. Oéprze;t
Osprzet przeznaczony do budowy elekiroenergetycznych linii napowietrznych wg ST D.01.03.01A, pkt.
2.3,

2.4 1zolatory
W liniach energetycznych WN-110 kV bedg stosowane lancuchy izolatorowe, kompozytowe typu
CS120 516 550/2650. [zolatory zgodne z PN-EN60433:2001

2.5. Przewody rohocze
W prOJektowanych odcinkach linii WN-110 kV : zastosowano przewody robocze stalowo-aluminiowe typ
AFL6-240 mm® wg PN-E-80083.

2.6. Przewody odgromowe
W projektowanym odcinku linii WN-110kV: projektuje sie przewdd typ AFL1,7- 50mm?*- wg PN-E-90083,
PN-E 50341-1.

2.7. Bednarka
Do wykonania uzioméw tasmowych, stupéw zastosowano bednarke stalows, ocynkowana o wymiarach
25x4wg PN-H-92325.
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2.8. Pret stalowy
Do wykenania uziomu pretowego nalezy uzy¢ prety stalowe rednicy 20 mm wg PN-H-92200,

3 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,\Wymagania ogdlne”,

3.1. Sprzet do wykonania przebudowy napowietrznej linii WN-110 kV
Wykonawca przystepujacy do przebudowy elekfroenergetyczne linii WN-110 kv winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu:

- zestawu wiertniczo - dzwigowego ¢ 800 mm/3m,

- pompy przeponowo- spalinowsj,

- koparki jednonaczyniowej kotowsj,

- zageszczarka wibracyjno - spalinowa,

- wibratora pograzalnego,

- beczkowozu ciggnionego,

- spawarki spalinowej,

- sprezarki powietrznej przewoznej spalinowej 4+5 me/min,

- wkretaka pneumatycznego,

- bebna hamulcowego 5-10 t,

- pednosnika montazowego hydraulicznego,

- ciagnika gasienicowego 100kM

[ub innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4.Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.1. Transport materiatow

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny byé
odpowiednio przystosowane do przewozu elementow kanstrukeji itp. niezbednych do wykonania robét
przy przebudowie Ilinii WN-110 kV. Przewoione elementy powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przemieszczeniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

5. Wykonanie Robot
Ogodlne zasady wykonywania Robdt podanc w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze - wg ST D.01.03.01A,

5.2. Demontaz linii
Demontaz kolizyjnego odcinka linii napowietrznej nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.3. Wykopy pod fundamenty stupéw
Wykopy pod fundament wykonywac przy uzyc:|u koparki jednonaczyniowej kolowej.

5.4. Montaz fundamentu

Fundament dla stupa stalowego rurowego powinien byé montowane zgodnie z PN-B-03264:2002, PN-EN-
206-1:2003 i PN-E 50341-1. Nalezy montowaé go w gotowym wykopie, na 10 cm warstwie betonu B10
spelniajgcego wymagania PN-B-06250.

Technologia montazu podana jest w Dokumentacii Techniczne;,

Fundamenty nalezy zasypywaé gruntem bez zanieczyszczen organicznych z zageszczeniem warstwami
grubosci 20 cm wg BN-72/8932-01. .

5.5. Montaz i stawianie stupa stalowego ru'rowego
Montaz i stawianie slupa nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz Wytycznymi
Osrodka Transportu i Mechanizacji Robét sieciowych ,Technologia budowy linii napowietrznych”.
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Slup nalezy zmontowaé¢ na rownym terenie {gczac sworzniami jego element dolny ze stopa
fundamentows, Ustawienie stupa w pozycje pracy ,metoda obrotowg’ Elementy stupa i stup z
fundamentem nalezy potgaczyé-$rubami.

5.6. Montaz przewodow

W przebudowywanych liniach WN-110 kV beda zawieszone 6 przewodéw roboczych i 2 odgromowe.
Rozwijanie i montaz przewoddw nalezy prowadzié w sposob uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie
mechaniczne. Nie wolno ciggnaé przewodu po ziemi lecz po rolkach. Przewdd nie moze podlegac
skrecaniu lub tworzeniu petli. Przy montazu przewodu nalezy stosowac wiasciwy osprzet taczeniowy,
odpowiedni do przekroju i materialu przewodow, a polaczenia z izolatorami i istnigjacymi przewodami
muszg by¢ mocne. Nowe przewody muszag byé jednolite.

Przewody robocze linii WN-110kV nalezy zawiesié z naprezeniem $=83,4 MPa przy obostrzeniu 3°
a z naprezeniem 9=988,1 MP przy obostrzeniu 0°,1°

Przewéd odgromowy typ AFL1,7-50mm? - nalezy zawiesié z naprezeniem 9=132,4MPa przy obostrzeniu
3° a z naprezeniem $=186/3 MPa przy obostrzeniu 0°,1°

5.7. Tablice ostrzegawcze i informacyjne

Nowy stup linii wysokiego napiecia nalezy wyposazyé w tablice ostrzegawcze, numeracyjne i fazowe.
Tablica z numerem stupa powinna zawiera¢ réwniez symbol linii.

Tabliczke fazowg nalezy umiesci¢ na wysiegnikach pod przewodami.

5.8. Ochrona cdgromowa

Ochrong odgromowg linii nalezy wykonaé zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Gérnictwa i Energetyki oraz
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych.

W projektowanym odcinku linii WN-110kV zastosowano przewdd typ AFL1,7-50 mm2.

5.9. Uziemienia ochronne
Projektowany stup stalowy rurowy bedzie uziemiony uziomem tasmowo-pretowym. Rezystancja uziomu
nie powinna by¢ wicksze niz 10 oméw.

5.10. Skrzyzowania i zhlizenie linii napowietrznych z drogami kotowymi

Skrzyzowanie linii WN-110kV z projektowana obwodnica bedzie wykonane z bezpiecznym zawieszeniem
przewodow (obostrzenie 3°).

Odlegtosé przewodow linii WN-110kV od nawierzchni obwodnicy jest wieksza od wymaganej normag, (7,74
m).

6. Kontrola jakosci Robot
Ogoblne zasady kontroli jakeéci Robét podane w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine.

7. Obmiar Rohot
Ogéine zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:

— 1 kpl. (komplet) montazu fundamentow

— 1 szt. (saztuka) dla demontazu i montazu stupa z ustojami i osprzetem

1 kpl. {(komplet) montazu zawieszenia odgromowego

— 1 km {kilometr) dla demontazu i montazu przewodow powietrznych

— 1 km (kilometr) regulacji przewoddw,

~ 1 szt. (sztuka) dla demontazu i montazu tancucha odciggowego z |zolatoram1
—~ 1 kpl. (komplet) montazu izolatoréw

— 1 kpl (komplet) mentazu uziemien,

8. Odbidr Robot

Ogdlne zasady odbioru Robét pedano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykeonane zgodnie z Dokumentacja Projekiowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6, daly wyniki pozytywne.
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9. Podstawa ptatnosci

Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,\Wymagania ogdine”.

9.1. Cena jednostki cbmiarowej

Cena jednostkowa montazu fundamentu obejmuje:
- roboty pomiarowe

- roboty przygotowawcze

- oznakowanie terenu robot,

- zakup i dostarczenie materialow,

- roboty ziemne,

- wykananie fundamentu pod stup,

- wykonanie ochrony antykorozyjnej,

- koszt nadzoru i wylaczenia linii,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan i pomiardw,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Cena jednostkowa ustawienia kompletnego stupa obejmuje:
- roboty pomiarowe

- roboty przygotowawcze

- oznakowanie terenu robét,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- roboty ziemne,

- zamontowanie osprzetu na stupie,

- ustawienie stupa,

- koszt nadzoru i wylaczenia linii,

- badania i pomiary w okresie gwarandgj,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan i pomiaréw,
- wykonanie dokumentacji powykonawcze).

Cena jednostkowa montazu fancucha izolatordw obejmuje:
- roboty pomiarowe,

- rohoty przygotowawcze,

- oznakowanie terenu robdét,

- zakup i dostarczenie materiatdw,

- przygotowanie i montaz tancucha izolatorow,

- wprowadzenie przewoddw i ich podtaczenie,

- koszt nadzoru i wytgczenia linii,

- badania i pomiary w okresie gwarancjj,

- wykonanie wszystkich niezbednych badari i pomiaréw.

Cena jednostkowa montazu odgromnika cbejmuje;

- roboty pomiarowe

- roboty przygotowawcze

- oznakowanie terenu robot,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i montaz odgromnika,

- wprowadzenie przewodow i ich podigczenie,

- koszt nadzoru i wylgczenia [inii,

- badania i pomiary w okresie gwarancji,

- wykonanie wszystkich niezbednych badar | pomiaréw.

Cena jednostkowa montazu przewodow obejmuje:
— roboty pomiarowe .
roboty przygotowawcze

oznakowanie terenu robét,

zakup i dostarczenie materiatow,

{
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— zawieszenie przewodow wraz z ich regulacja

— wykonanie pomiaréw i polaczenie z istniejacymi liniami napowietrznymi,

— wigczenie linii napowietrznej,

— koszt nadzoru | wylaczenia finii,

— badania i pomiary w okresie gwarancit,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan | pomiarow,
— wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

Cena jednostkowa regulacji przewoddw obgjmuje:

- roboty pomiarowe

- roboty przygotowawcze

- oznakowanie terenu robdt,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- zawieszenie przewodow wraz z ich regulacjg

- wykonanie pomiardw i polaczenie z istnigjgcymi liniami napowietrznymi,
- wlgczenie linii napowietrznej,

- koszt nadzoru i wylaczenia finii,

- badania i pomiary w okresie gwarandji,

- wykonanie wszystkich niezbednych badar i pomiaréw,
- wykonanie dokumentacji powykonawcze.

Cena jednostkowa montazu uziemien obejmuje:
- roboty pomiarowe

- roboty przygotowawcze

- oznakowanie terenu robdt,

- zakup i dostarczenie materialow,

- roboty ziemne,

- przygotowanie i montaz uziemienia,

- koszt nadzoru i wytaczenia linii,

- badania i pomiary w okresie gwarancji,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan i pomiardw,
- wykonanie dokumentacji powykonawcze].

Cena jednostkowa demontazu stupa obejmuje:
— roboty pomiarowe

— roboty przygotowawcze

— oznakowanie terenu robdt,

- wyznaczenie stupa do demontazu,
— roboty ziemne,

— demontaz stupa wraz z osprzetem,
-~ zdemontowanie osprzetu ze slupa,
— demontaz ustojdw,

— demontaz fundamentow,

— koszt nadzoru i wytaczenia linii,

— odwoz zdemontowanych materiatéw do Rejonu energetycznego Lublin i na odiegtos¢ do 20 km

— uporzgdkowanie terenu robét

Cena jednostkowa demontazu przewoddw napowietrznych obejmuje:
— roboty pomiarowe,

— roboty przygotowawcze,

- oznakowanie terenu robdt,

— wyznaczenie przewoddw do demontazu,

— demontaz linii napowietrznych wraz z osprzetem,

— koszt nadzoru i wytgaczenia linii,

— odwoz zdemontowanych materiatdw do Rejonu Energetycznego Lublin na odleglos¢ do 20 km

— uporzadkowanie terenu robot
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Cena jednostkowa demontazu {ancuchdw izolatoréw obejmuje:

- roboty pomiarowe,

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie terenu robot,

- wyznaczenie fancuchdw izolatoréw do demontazu,

— demontaz fancuchdw izolatoréw wraz z osprzetem,

— koszt nadzoru i wytgczenia inii,

— odwoz zdemontowanych materiatéw do Rejonu Energetycznego Lublin na odleglo$¢ do 20 km
— uparzadkowanie terenu robot

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych.
Obliczenia statyczne i projekiowanie.

2. PN-B-06050 Roboty-ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbicrze.

3. PN-B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych.

4. PN-E-01002 Przewody elektryczne. Podzial i oznaczenia.

5. PN-E-04500 Osprzet linii elektroenergetycznych. Powtoki ochronne cynkowe zanurzeniowe
chromianowane.

6. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

7. PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice | znaki bezpieczenstwa.

8. PN-E-90083 Eiektroenergetyczne przewody gote. Przewody stalowo-aluminiowe.

9. PN-E-81059 Elektroenergetyczne izolatory wysckonapieciowe. Izolatory liniowe wiszace

: pionowe typu LP.
10. PN-H-92325 Bednarka stalowa ocynkowana.

11. BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnacy czarny.
12.PN-B-03264.2002 Konstrukcje bhetonowe, Zelbetowe | sprezone .Obliczenia statyczne |
projektowanie.
13. PN-EN-206-1:2003 ,Beton. Czesé 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnoseé.
14. PN-EN- 50341-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 45 kV.
Czesé 1:Wymagania ogodlne. Specyfikacje wspdlne

10.2. Inne dokumenty ]

15.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Ministra dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeristwa higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.Ustaw nr 47 Poz. 401

16.Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg pokryc
malarskich- KOR- 3A.

17.Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1885r. Dz. Ustaw nr. 14 z dn. 15.04.1985r.

18.Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

18.Budowa elektroenergetycznych finii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacii robét PBE
LElbud” Krakoéw.
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