
   Załącznik nr 1  do umowy Nr       /ZDM/14

Zamawiający informuje, że do przetargu załączona jest dokumentacja na większy zakres 
przebudowy ul. Armii Krajowej niż obejmuje to zakres przedmiotu zamówienia tj. I – 

etap  realizacji. Z tego względu zamieszczony zostaje poniżej opis zakresu 
planowanych robót budowlanych. 

Branża drogowa obejmuje wykonanie robót w następującym zakresie:

-  ul.  Armii  Krajowej  na odcinku od bł.  ks.  E.  Kowcza do skrzyżowania  z  ul.  Orkana.   Zakres 
przebudowy skrzyżowania na kierunku od ulicy Bohaterów Monte Cassino należy zakończyć w km 
ok. 0+260 

- ul. Orkana zgodnie z dokumentacją projektową

Branża sanitarna-odwodnienie obejmuje wykonanie robót w następującym zakresie:

-  przebudowę  i  remont   od  bł.  ks.  E.  Kowcza  do  skrzyżowania  z  ul.  Orkana  zgodnie  z 
dokumentacją projektową od studni D13606 do studni SD13624. 

- przebudowę i remonta kanalizacji deszczowej w ul. Orkana zgodnie z dokumentacją projektową 
od studni SD 13624 do studni KD14.1

Branża elektroenergetyczna – sygnalizacja świetlna obejmuje wykonanie całości dokumentacji 
projektowej tj. przebudowę skrzyżowania oraz budowę kanału technologicznego do skrzyżowania 
z ul. Bohaterów Monte Cassino. W wycenie należy uwzględnić odtworzenie wszystkich elementów 
w pasie drogowym. 

Branża  elektroenergetyczna  usunięcie  kolizji  obejmuje  wykonanie  robót  w  następującym 
zakresie:

- ul. Armii Krajowej na odcinku od bł. ks. E. Kowcza do skrzyżowania z ul. Orkana wraz z zakresem 
całego skrzyżowania (do słupów nr  128/596 nr 150/596).

Załączone przedmiary do przetargu stanowią tylko i wyłącznie materiał pomocniczy w kalkulacji 
wartości robót budowlanych. 
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