
Załącznik nr 11 - Wzór umowy

UMOWA Nr ….....................

zawarta w dniu …..... 2014 r. w Lublinie pomiędzy: Gminą Lublin reprezentowaną na podstawie 
pełnomocnictwa  Prezydenta  Miasta  Lublin  przez  Pana  Kazimierza  Pidek  –  Dyrektora  Zarządu 
Dróg i  Mostów w Lublinie,  z  siedzibą:  ul  Krochmalna 13J,  20-401 Lublin,  NIP 946-26-28-619, 
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiającym,
a ..............................................................................................................................
zwanym  w  dalszej  części  umowy  "Wykonawcą"  reprezentowanym  przez  upoważnione  do 
zaciągania zobowiązań osoby:
.................................................................................................................................

§ 1
Tryb zawarcia umowy

Umowa  niniejsza  została  zawarta  po  przeprowadzeniu  postępowania  o  zamówienie  publiczne 
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 
stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn zm.), w wyniku którego oferta  Wykonawcy 
została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest budowa drogi dojazdowej do posesji przy ulicy Choiny nr 47, 49, 
51, 51a w pobliżu ul. Edwarda Wojtasa.

2. Zakres  zamówienia,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  obejmuje  wykonanie  robót  budowlanych  na 
podstawie dokumentacji projektowej, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę:
1) Branża drogowa: 

a) budowa konstrukcji jezdni,
b) budowa dojścia ze schodami terenowymi,
c) budowa chodników,
d) budowa ciągów pieszo-jezdnych,
e) budowa zjazdów,
f) budowa ścieków korytkowych,
g) budowa kanału technologicznego.

2) Branża sanitarna:
a) budowa kanalizacji deszczowej,
b) wykonanie wpustów deszczowych.

3) Branża elektroenergetyczna:
a) budowa oświetlenia drogowego.

4) Wykonanie  elementów  stałej  organizacji  ruchu  –  wykonanie  oznakowania  drogowego, 
poziomego i pionowego, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

5) Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robót i 
zatwierdzenie  w  ZDiM  w  Lublinie,  a  następnie  oznakowanie  miejsc  prowadzenia  robót 
zgodnie z tym projektem.

6) Wykonanie  monitoringu  budowanych  odcinków  kanalizacji  deszczowej  –  w  niezbędnym 
zakresie, celem przekazania do użytkowania Wydziałowi Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Miasta Lublin.

7) Wykonanie wycinki drzew i krzewów.
8) Rozebranie budynku gospodarczego typu stodoła wraz z opracowaniem projektu rozbiórki 

budynku  gospodarczego  (w  tym  BIOZ,  STWiORB)  w  celu  uzyskania  w  zależności  od 
wymogów przepisów Prawa Budowlanego pozwolenia na rozbiórkę budynku lub zgłoszenie 
rozbiórki.

9) Obsługę geodezyjną prowadzonych robót.
10) Uporządkowanie terenu inwestycji.
11) Wykonanie  niezbędnych  prób  i  badań,  pomiarów  kontrolnych  zgodnie  z wymogami 

STWiORB, wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
12) Prowadzenie dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zrealizowanych robót.
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13) Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego (3 egz), 
który ma zawierać:  umowę,  ofertę, umowy z ewentualnymi Podwykonawcami  i  dalszymi 
Podwykonawcami,  harmonogram,  tabele  elementów  rozliczeniowych,  polisę 
ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu  budowy,  protokoły  odbioru  robót 
zanikowych, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, 
deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty,  sprawozdanie  techniczne  Wykonawcy, 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w formie gis/cad i wersji  papierowej,  dziennik 
budowy,  rozliczenie  finansowe,  potwierdzenie  zakończenia  odbioru  robót,  oświadczenie 
uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.

14) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.
3. Wykonawca w terminie określonym w § 5 ust. 1 pkt 1) sporządzi i uzgodni z Zamawiającym, 

harmonogram rzeczowo - finansowy robót na całość zadania. Harmonogram po uzgodnieniu
i podpisaniu przez Strony będzie stanowił załącznik nr 3 do umowy.

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w harmonogramie 
rzeczowo  -  finansowym.  Zmiany  takie  wymagają  pisemnej  zgody  Zamawiającego.  Zmiana 
harmonogramu – z wyłączeniem istotnych zmian umowy, dopuszczonych w § 17 ust. 3 umowy 
– nie wymaga formy pisemnego aneksu, a jedynie powiadomienia Zamawiającego celem jej 
zaakceptowania  w  terminie  14  dni  od  daty  jej  otrzymania.  W  przypadku  zgłoszenia  przez 
Zamawiającego uwag do harmonogramu, są one wiążące dla Wykonawcy.

5. Zakres prac, o których mowa w ust. 2 pkt 8) zawiera Opis robót polegających na rozebraniu 
budynku gospodarczego typu stodoła, który stanowi załącznik nr 2 do umowy.

§ 3
Podstawowe oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:
1) zapoznał się z terenem budowy oraz wykorzystał  wszelkie środki mające na celu ustalenie 

wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy,
2) posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym 

personelem, wiedzą techniczną, doświadczeniem i uprawnieniami niezbędnymi do wykonania 
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

3) zapoznał  się  z  dokumentacją  dotyczącą przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy oraz 
oświadcza, że jest w stanie wykonać przedmiot umowy na warunkach w niej określonych,

4) został  poinformowany  przez  Zamawiającego,  że  na  terenie  budowy  istnieje  możliwość 
wystąpienia: niezinwentaryzowanych fundamentów, płyt betonowych, instalacji kablowych i rur 
wodno-kanalizacyjnych  oraz  gazowych  itp.,  nie  wykazanych  w  projekcie  budowlano-
wykonawczym  instalacji  kablowych  i  rurowych  oraz  oświadcza,  że  ma  pełną  świadomość 
możliwości wystąpienia powyższych niedogodności.

§ 4
Obowiązki stron

1. Wykonawca zobowiązuje  się  do wykonania  zamówienia  w oparciu  o  projekty  wykonawcze, 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, warunki techniczne, zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami oraz 
na warunkach określonych umową.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:
1) Wyznaczenie  na  kierownika  budowy  osoby  posiadającej  odpowiednie  uprawnienia, 

przekazanie  Zamawiającemu  oświadczeń  osób  które  będą  kierowały  robotami  objętymi 
zakresem  przedmiotu  umowy  o przyjęciu  obowiązków  wynikających  z przepisów  Prawa 
budowlanego oraz wpisanie danych tych osób do dziennika budowy najpóźniej w terminie 
14 dni od zawarcia umowy.

2) Prowadzenie wszystkich rodzajów robót budowlanych przez osoby posiadające kwalifikacje i 
uprawnienia do wykonywanych czynności, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną 
oraz obowiązującymi przepisami.

3) Codzienna obecność kierownika budowy na terenie budowy.
4) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5) W  przypadku  wykonywania  przedmiotu  umowy  z  udziałem  Podwykonawców  -  nadzoru 
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i koordynacji  robót  prowadzonych  przez  Podwykonawców  oraz  zapewnienia 
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umożliwienie podłączenia mediów.

6) Umożliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upoważnionym, dostępu do 
terenu budowy oraz do każdego miejsca, w którym roboty związane z przedmiotem umowy 
będą wykonywane.

7) Informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i sytuacjach, które mogą wpłynąć 
na wykonanie umownych zobowiązań.

8) W przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, natychmiastowe wykonanie robót 
zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego.

9) Powiadomienie użytkowników uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego na terenie robót co 
najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.

10) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i 
urządzeniami  zgodnie  z  przepisami  BHP  oraz  ppoż  oraz  dbałość  o  stan  techniczny 
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót budowlanych.

11) Zapewnienie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  podczas  wykonywania  wszystkich 
czynności  na  terenie  budowy,  zgodnie  z  planem  BIOZ,  w  szczególności  zapoznania 
pracowników przed rozpoczęciem robót  budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez 
kierownika budowy.

12) Przestrzeganie  ogólnych  przepisów  bhp,  określonych  w  powszechnie  obowiązujących 
przepisach prawa.

13) Zapewnienie  bezpieczeństwa  pracy,  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  oraz  przejęcia 
pełnej odpowiedzialności za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

14) Zapewnienie  we  własnym zakresie sprzętu do prowadzenia  robót  oraz środków ochrony 
osobistej dla zatrudnionych pracowników.

15) Utrzymywanie  porządku ogólnego  na terenie  prowadzonych  robót  oraz  w bezpośrednim 
sąsiedztwie,  w tym wykonywanie  następujących czynności  wskazanych przez Inspektora 
nadzoru  obejmujących  bieżące  utrzymanie  stanu  drogi  przez  cały  okres  budowy  tj. 
wykonywanie  robót  remontowych  (obejmujących  w  szczególności  uzupełnienie  ubytków 
w nawierzchni  betonem  asfaltowym),  robót  konserwacyjnych  i  porządkowych,  w  tym 
odśnieżanie i koszenie trawy, oraz podejmowanie innych działań utrzymaniowych mających 
na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi 
oraz  sprawności  i  bezpieczeństwa  ruchu,  zarówno na  odcinkach  gdzie  nie  były  jeszcze 
prowadzone roboty budowlane, trwają roboty lub roboty zostały zakończone (tj. przez cały 
okres trwania realizacji przedmiotu umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót 
budowlanych).

16) Organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robót tj. zapewnienie bezpiecznych 
warunków ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na 
podstawie opracowanego na własny koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas 
prowadzenia  robót,  zgodnego  z  obowiązującymi  przepisami,  uzyskanie  wymaganych 
prawem uzgodnień i przedłożenie projektu Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie 14 
dni od daty zawarcia umowy.

17) Utrzymanie stałego dostępu do wszystkich posesji przez cały okres trwania robót na własny 
koszt, chyba że ustalono lub poinstruowano inaczej.

18) Podjęcie,  na  własną  odpowiedzialność  i  na  własny  koszt,  wszelkich  środków 
zapobiegawczych  wymaganych  rzetelną  praktyką  budowlaną  oraz  aktualnymi 
okolicznościami,  niezbędnych  do  zabezpieczenia  praw  właścicieli  posesji  i  budynków 
sąsiadujących  z  terenem  budowy  oraz  unikanie  jakichkolwiek  zakłóceń  czy  szkód 
wykraczających ponad normalne następstwa prowadzenia inwestycji budowlanej.

19) Zabezpieczenie interesów Zamawiającego poprzez przejęcie na siebie odpowiedzialności 
materialnej  za  wszelkie  skutki  finansowe  wynikające  z  roszczeń  właścicieli  posesji  czy 
budynków sąsiadujących z terenem budowy, z tytułu zakłóceń czy szkód powstałych z winy 
Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

20) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami 
i urządzeniami oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas 
trwania realizacji zadania.

21) Organizacja  terenu  budowy  (w tym  zapewnienie  dostawy  wody  i  zapewnienie  zasilania 
w energię  elektryczną  terenu  budowy  przy  pomocy  własnych  urządzeń  rozdzielczych 
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i pomiarowych),  a  po  zakończeniu  robót  jego  uporządkowanie,  najpóźniej  w  terminie 
wykonania robót.

22) Ubezpieczenie budowy od szkód, zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej, dotyczące 
ludzi,  robót,  urządzeń  i  sprzętu  budowy,  przed  przejęciem  terenu  budowy  oraz 
przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na każde wezwanie Zamawiającego.

23) Uzyskanie na własny koszt wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych 
i płynnych  oraz  bezpieczne  i  prawidłowe  odprowadzanie  wód  gruntowych  i opadowych 
z całego  terenu  budowy  oraz  miejsc  związanych  z  prowadzeniem  robót  w  sposób 
zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

24) Sporządzanie  raportów  miesięcznych  wykonanych  robót  zgodnie  z  decyzją  inspektora 
nadzoru.

25) Przy  wykonywaniu  robót  ziemnych,  wykonywanie  wykopów  kontrolnych  oraz  badanie 
odkrytego  gruntu  celem  zidentyfikowania  podziemnej  infrastruktury,  której  uszkodzenie 
może  stanowić  zagrożenie  bezpieczeństwa  lub  spowodować  powstanie  szkody  oraz 
poniesienie odpowiedzialności za wszelkie zaistniałe z tego tytułu uszkodzenia i ich skutki 
powstałe  z  winy  Wykonawcy  i  innych  podmiotów,  za  które  Wykonawca  ponosi 
odpowiedzialność, w szczególności poniesienie odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia 
infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: dróg, rowów odwaniających, punktów osnowy 
geodezyjnej,  wodociągów,  gazociągów,  kanalizacji  sanitarnych,  słupów  i  linii 
energetycznych,  kabli  i  instalacji  jakiegokolwiek  rodzaju  oraz  niezwłoczne  naprawienie 
wszelkich powstałych uszkodzeń i ich skutków na własny koszt.

26) Wywiezienie  na  składowisko  wskazane  przez  Zamawiającego  w  odległości  do  10  km, 
pozyskanych w trakcie remontu ziemi i/lub materiałów rozbiórkowych,  nadających się do 
ponownego  wykorzystania,  pozostających  własnością  Zamawiającego.  Zamawiający  na 
etapie  realizacji  zamówienia  pisemnie  wskaże  Wykonawcy  materiały,  które  pozostają 
własnością Zamawiającego, które należy wywieść na składowisko.

27) Zagospodarowanie  we  własnym  zakresie,  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami,  gruzu 
betonowego.

28) Monitoring wykonanej sieci kanalizacji deszczowej – zgodnie z warunkami właściciela sieci.
29) Zapewnienie obsługi ornitologa w celu sprawdzenia lokalizacji gniazd ptasich.
30) W  przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  przedmiotu  umowy  lub  jego  części  w  toku 

realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzeń i zniszczeń oraz doprowadzenia 
przedmiotu umowy do stanu poprzedniego.

31) Zapewnienie  obsługi  geodezyjnej  podczas  prowadzenia  robót  i  sporządzenia 
powykonawczej  inwentaryzacji  geodezyjnej,  obejmującej  także inwentaryzację  organizacji 
ruchu,  przez  upoważnioną  jednostkę  geodezyjną  zgodnie  z  §  19,  §  20  i  §  21 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w  sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno  –  kartograficznych  oraz  czynności 
geodezyjnych  obowiązujących  w  budownictwie  (Dz.  U.  z  1995  r.  Nr  25  poz.  133). 
Dokumentacja  geodezyjno  –  kartograficzna  sporządzona  w  wyniku  geodezyjnej 
inwentaryzacji  powykonawczej  musi  zawierać  dane  umożliwiające  wniesienie  zmian  na 
mapę  zasadniczą,  do  ewidencji  gruntów  i  budynków  (wykaz  zmian  gruntowych)  oraz 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

32) Bieżące  opracowywanie,  gromadzenie  i  po  zakończeniu  robót  przekazanie  komisji 
odbiorowej  kompletnej  dokumentacji  odbiorowej  zawierającej  w  szczególności  rysunki 
zamienne,  obliczenia,  świadectwa,  protokoły,  aprobaty  i  inne  dokumenty  niezbędne  do 
dokonania odbioru i  uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz późniejszą eksploatację, 
a w  przypadku  wystąpienia  wad,  umożliwiające  zaspokojenie  roszczeń  przysługujących 
Zamawiającemu lub innym uprawnionym podmiotom.

33) Przywrócenie otoczenia terenu budowy do stanu sprzed rozpoczęcia robót.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 

przedmiot umowy, jak za działania własne.
4. Do Zamawiającego należy:

1) Zapewnienia na swój koszt nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą odpowiednie 
uprawnienia.

2) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty budowlane 
realizacji inwestycji, opisanej w § 2 niniejszej umowy, w terminie 14 dni od daty zawarcia 
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umowy, wraz z kompletną dokumentacją projektową niezbędną do realizacji do wykonania 
robót  budowlanych  będących  przedmiotem  umowy,  decyzją  o  zezwoleniu  na  realizację 
inwestycji  drogowej,  dokumentami  niezbędnymi  do  rozpoczęcia  robót  oraz  dziennikiem 
budowy. 

3) Odbiór przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 15 umowy,
4) Terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 8,
5) Współpraca  z  Wykonawcą  w  celu  terminowego  wykonania  przez  niego  przyjętych 

zobowiązań oraz informowanie Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć 
na wykonanie przedmiotu umowy.

§ 5
Termin wykonania

1. Ustala  się  termin  realizacji  przedmiotu  umowy  – od  dnia  zawarcia  umowy  do  dnia 
14.11.2014 r., w tym:
1) sporządzenie  i  uzgodnienie  z  Zamawiającym,  jednolitego  rzeczowo  –  finansowego 

harmonogramu robót na całość zadania, o którym mowa w § 2 ust. 3 – w terminie 7 dni od 
dnia zawarcia umowy.

2) realizacja robót - do dnia 14.11.2014 r.
2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych 

umową,  wraz  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  terenów przyległych,  stwierdzoną  przez 
kierownika  budowy  i  potwierdzoną  pisemnie  przez  inspektora  nadzoru  Zamawiającego, 
a następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

§ 6
Ubezpieczenie

1. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich 
pełną  odpowiedzialność  na  podstawie  obowiązujących  przepisów  prawa  stanowionego 
za wszelkie  szkody,  w  tym  również  utracone  korzyści,  wyrządzone  osobom  trzecim  przez 
Wykonawcę,  w  związku  z  prowadzonymi  robotami,  w  tym  także  ruchem  pojazdów 
mechanicznych  nierejestrowanych.  W  przypadku  wystąpienia  w/w  osób  trzecich 
z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia 
takich roszczeń i zgłoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowiązuje się 
również zwrócić Zamawiającemu koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialności 
Wykonawcy  określonej  powyżej,  zasądzone  prawomocnymi  wyrokami  łącznie  z  kosztami 
zastępstwa procesowego chyba, że zostaną one pokryte z Polisy OC. 

2. Wykonawca  (Ubezpieczający)  zobowiązuje  się  do  zawarcia  na  własny  koszt  na  rzecz 
Zamawiającego (Ubezpieczonego), umowy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej 
na okres ubezpieczenia (polisa OC).

3. W  przypadku,  gdy  Zamawiający  wezwie  Wykonawcę  do  usunięcia  wad  i/lub  usterek 
Wykonawca  na  żądanie  Zamawiającego  przedłoży  mu  ważną  w  okresie  usuwania  wad 
i usterek polisę  OC spełniającą  wymogi  polisy  na czas prowadzenia  robót  najpóźniej  na 1 
dzień przed terminem rozpoczęcia usuwania wad i/lub usterek.

4. Ubezpieczeniu  podlega  w  szczególności  odpowiedzialność  cywilna  Zamawiającego 
i Wykonawcy  za  szkody  w  związku  z  realizacją  robót  oraz  następstwami  nieszczęśliwych 
wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich obejmująca ochroną:
1) szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 
2) szkody powstałe  w związku  z ruchem maszyn  budowlanych,  pojazdów mechanicznych 

nierejestrowanych,
3) szkody  wyrządzone  własnym  pracownikom,  pracownikom  Podwykonawców  i  dalszych 

Podwykonawców,  pracownikom Zamawiającego i osobom trzecim.
5. Polisa OC musi obejmować odpowiedzialność deliktową oraz odpowiedzialność kontraktową 

z rozszerzeniem ochrony o czyste straty finansowe. Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania 
umowy przedłoży do akceptacji  polisę OC. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ciągu 
14 dni  od  daty  podpisania  umowy  dokumenty  ubezpieczeniowe  wraz  z  potwierdzeniem 
opłacenia składki oraz promesą zakładu ubezpieczeń wystawiającego polisę na kolejny okres 
lub oświadczeniem co do kontynuacji ubezpieczenia na cały okres i warunkami ubezpieczenia 
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wymaganymi umową, z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia.
6. Polisy  OC wraz  z  potwierdzeniem  opłacenia  składki  Wykonawca  przedłoży  do  wglądu  na 

każde żądanie Zamawiającego.
7. Polisy ubezpieczenia będą zawarte na okres od daty rozpoczęcia robót budowlanych do daty 

30 dni późniejszej od terminu zakończenia robót budowlanych.
8. Umowy  ubezpieczenia  powinny  zapewniać  wypłatę  odszkodowania  płatnego  w  walucie 

polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.
9. Żadne  zmiany  warunków  ubezpieczenia  nie  mogą  zostać  dokonane  bez  pisemnej  zgody 

Zamawiającego.
10. Obie  Strony  będą  przestrzegać  wszystkich  warunków  zawartych  w  umowach 

ubezpieczeniowych.
11. Jeżeli  Wykonawca nie dostarczy żądanych umów ubezpieczenia z wszystkimi  załącznikami 

wraz  z dowodami  opłacenia  składki,  to  Zamawiający  będzie  mógł  dokonać  ubezpieczenia, 
które Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniósł opłacając składki 
ubezpieczeniowe, potrąci z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.

§ 7
Podwykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców.
2. Zamawiający na bieżąco w trakcie realizacji robót będzie kontrolował, czy roboty wykonywane 

są zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.
3. W przypadku stwierdzenia, że część lub całość robót realizowana jest przez Podwykonawcę 

lub dalszych Podwykonawców,  o czym Zamawiający  nie  został  poinformowany i  na co nie 
wyraził zgody, Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót.

4. W  przypadku  zaistnienia  okoliczności,  o  których  mowa  w  ust.  3,  Zamawiający  naliczy 
Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 13 ust. 2 pkt 8).

lub
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona z udziałem Podwykonawców.
2. Wykonawca oświadcza, iż powierzy Podwykonawcom następujący zakres robót:

1) .................................................
3. Wykonawca  zobowiązuje  się,  że  nie  powierzy  Podwykonawcom  lub  dalszym 

Podwykonawcom innych prac niż wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiającego.
4. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamierzający  zawrzeć  umowę 

o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest  obowiązany  do 
przedłożenia  zamawiającemu  projektu  tej  umowy,  przy  czym  podwykonawca  lub  dalszy 
podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  wykonawcy  na  zawarcie  umowy 
o podwykonawstwo  o  treści  zgodnej  z  projektem  umowy.  Powyższa  umowa 
o podwykonawstwo powinna w szczególności spełniać następujące wymagania:
1) być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
2) być zgodna z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawą Prawo zamówień 

publicznych;
3) dopuszczać  możliwość  przeprowadzenia  kontroli  przez  Zamawiającego  prac 

wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców;
4) precyzyjnie  określać  zakres  robót  powierzonych  do  wykonania  Podwykonawcy,  w  tym 

zawierać część dokumentacji  projektowej dotyczącej wykonania tych robót oraz terminy 
ich wykonania;

5) przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
Termin  ten  nie  może  być  dłuższy  niż  30 dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy, 
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających 
wykonanie  zleconej  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  dostawy,  usługi  lub 
roboty budowlanej.

6) nie  może  wyłączać  odpowiedzialności  Wykonawcy  względem  Zamawiającego  za 
realizację przedmiotu umowy;

7) zawierać wymóg akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umów podwykonawczych 
przez Zamawiającego, na warunkach zawartych w niniejszej umowie;

8) jej zapisy nie mogą, pozostawać w sprzeczności z zapisami niniejszej umowy,
9) nie  może  zawierać  przepisów  dopuszczających  możliwość  zastosowania  cesji 
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wierzytelności  przez  Wykonawcę,  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę,  bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego.

5. Termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  przewidziany 
w umowie  o  podwykonawstwo  nie  może  być  dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia 
Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  faktury  lub  rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, 
usługi lub roboty budowlanej.

6. Zamawiający,  w  terminie  14  dni  zgłasza  pisemne  zastrzeżenia  do  projektu  umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w ust. 4
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5.

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  terminie  określonym  w ust. 6,  uważa  się  za 
akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego.

8. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  w terminie 7 dni  od dnia jej 
zawarcia.  Przedkładający  może  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  umowy 
o podwykonawstwo.

9. Zamawiający,  w  terminie  14  dni,  zgłasza  pisemny  sprzeciw  do  przedłożonej  umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa 
w ust. 6.

10. Niezgłoszenie  pisemnego  sprzeciwu  do  przedłożonej  umowy  o  podwykonawstwo,  której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6 uważa się za akceptację 
umowy przez zamawiającego.

11. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
brutto  niniejszej  umowy.  Obowiązek  przedkładania  umów  o  podwykonawstwo  których 
przedmiotem są dostawy lub usługi nie dotyczy umów o wartości  do 50 000,00 zł,  których 
przedmiotem są:
1) usługi z zakresu badań i pomiarów,
2) transport materiałów budowlanych,
3) usługi wynajmu sprzętu budowlanego bez obsługi operatorskiej,
4) zakup mediów.
Niniejsze wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 
Przedkładający  może  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  umowy 
o podwykonawstwo.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

13. Przepisy  ust.  3–12  stosuje  się  odpowiednio  do  wszelkich  zmian  w  umowach 
o podwykonawstwo.

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany  do  dokonania  we  własnym  zakresie  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia 
należnego  Podwykonawcy  z  zachowaniem  terminów  płatności  określonych  w  umowie  z 
Podwykonawcą.  Dla  potwierdzenia  dokonanej  zapłaty,  wraz  z  fakturą  obejmującą 
wynagrodzenie  za  zakres  robót  wykonanych  przez  Podwykonawcę,  należy  przedstawić 
Zamawiającemu dowód zapłaty w szczególności w postaci potwierdzenia przelewu bankowego 
lub oświadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu należnego wynagrodzenia. Powyższe zapisy 
mają zastosowanie także w przypadku dalszych umów podwykonawczych.

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez 
Zamawiającego  umowę  o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty  budowlane,  lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy  lub  usługi,  w  przypadku  uchylenia  się  od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez 
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Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
16. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  15,  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych  po 

zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są 
roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

17. Bezpośrednia  zapłata obejmuje  wyłącznie  należne wynagrodzenie,  bez odsetek,  należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

18. Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający,  umożliwi  Wykonawcy  zgłoszenie 
pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia 
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  o  których  mowa  w  ust.  15.  Zamawiający 
informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

19. W przypadku  zgłoszenia  uwag,  o  których  mowa  w ust.  18,  w  terminie  wskazanym  przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia 

Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej 
wątpliwości  Zamawiającego  co  do  wysokości  należnej  zapłaty  lub  podmiotu,  któremu 
płatność się należy, albo

3) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
o  których  mowa  w  ust.  15,  Zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego  wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, powiększoną o karę umowną, o której mowa w § 13 
ust. 2 pkt 7) niniejszej umowy.

21. Do obowiązków Wykonawcy należy koordynacja prac realizowanych przez  Podwykonawców 
lub dalszych Podwykonawców.

22. Wykonawca  ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  wobec  Zamawiającego  oraz  osób  trzecich 
za działania  i  zaniechania  Podwykonawców  lub  dalszych  Podwykonawców,  jak  za  własne 
działania lub zaniechania.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość robót 
które realizuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

24. W przypadku stwierdzenia, że:
1) Wykonawca  wprowadził  Podwykonawcę  lub dalszego  Podwykonawcę  na teren budowy 

i powierzył im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody 
Zamawiającego, lub 

2) część  lub  całość  robót  realizowana  jest  przez  innego  Podwykonawcę  lub  dalszego 
Podwykonawcę niż  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na którego Zamawiający 
wyraził zgodę, lub  

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w umowie 
o podwykonawstwo,

Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót oraz naliczenia 
kar umownych określonych w § 13 ust 2 pkt 8).

25. Wykonawca  jest  zobowiązany  na  każde  żądanie  Zamawiającego  udzielić  mu  na  piśmie 
wszelkich  informacji  w  formie  pisemnej  dotyczących  Podwykonawcy  lub  dalszych 
Podwykonawców.

§ 8
Wynagrodzenie

1. Cena ofertowa wynosi : ..................................... zł brutto (słownie : .......................... ). 
2. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia 

jest  wynagrodzenie  kosztorysowe,  które  zostanie  określone  na  podstawie  kosztorysu 
sporządzonego w oparciu o ceny jednostkowe netto wyszczególnione w kosztorysie ofertowym 
Wykonawcy (załącznik nr 1 do umowy) i należny podatek VAT.

3. Wykonawca, określając wynagrodzenie kosztorysowe oświadcza, że zapoznał się z terenem 
budowy, dokumentacją techniczną i nie wnosi do nich uwag oraz wykorzystał wszelkie środki 
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mające  na  celu  ustalenie  wynagrodzenia  obejmującego  roboty  związane  z  wykonaniem 
przedmiotu umowy.

4. Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  kosztorysowe  obliczone  według  ilości  jednostek 
faktycznie  wykonanych  robót  (potwierdzonych  przez  upoważnionego  przedstawiciela 
Zamawiającego  w  książce  obmiarów)  i  cen  jednostkowych  z  kosztorysu  ofertowego, 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

5. Wynagrodzenie  Wykonawcy  obejmuje  wszystkie  koszty  związane  z realizacją  przedmiotu 
umowy,  niezbędne  do  jego  wykonania,  z  uwzględnieniem  wszystkich  opłat  i  podatków, 
w szczególności:
1) koszty  związane  z  realizacją  robót  budowlanych  objętych  zamówieniem,  wynikające 

z umowy  oraz  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru 
robót budowlanych,

2) koszty wykonania projektu rozbiórki  budynku gospodarczego (w tym BIOZ i  STWiORB) 
oraz koszty wykonania rozbiórki zgodnie z wykonanym projektem,

3) koszty  robót  przygotowawczych  (w  szczególności:  zagospodarowania,  zabezpieczenia 
i oznakowania  terenu  budowy,  organizacji  i  utrzymania  zaplecza  budowy  w tym 
podłączenia  i  zużycia  wody  i  energii  elektrycznej  oraz  telefonu,  dozoru  budowy 
i ubezpieczenia budowy),

4) koszty  wykonania  projektu  tymczasowej  organizacji  ruchu  i  oznakowania  na  czas 
prowadzonych robót,

5) koszty obsługi geodezyjnej prowadzonych robót w liniach regulujących własności, w tym 
inwentaryzacji  powykonawczej  sporządzonej  w formacie  cad  dostarczonej  na  nośniku 
CD/DVD oraz w wersji papierowej,

6) koszty wszelkich niezbędnych pomiarów i badań wykonanych w czasie realizacji i odbioru 
robót określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
w obowiązujących przepisach,

7) koszty  usunięcia  drzew  i  krzewów  kolidujących  z  wykonaniem  planowanego  zadania 
wraz z obsługą ornitologa,

8) koszty związane z uzyskaniem wszelkich  uzgodnień i  pozwoleń na wywóz  nieczystości 
stałych  i  płynnych  oraz  na  bezpieczne  i  prawidłowe  odprowadzanie  wód  gruntowych 
i opadowych  z  całego  terenu  budowy  oraz  miejsc  związanych  z  prowadzeniem  robót, 
w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

9) koszty  związane  z  usunięciem  wszelkich  szkód  powstałych  w  wyniku  działania  bądź 
zaniechania Wykonawcy związanego z prowadzeniem przez Wykonawcę robót objętych 
przedmiotem zamówienia,

10) koszty  związane  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  jego  zaplecza  łącznie 
z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym koszenie/odśnieżanie, 
uzupełnianie  ubytków  w  nawierzchni  i  wykonywanie  innych  niezbędnych  czynności 
wskazanych przez inspektora nadzoru lub inżyniera,

11) koszty  monitoringu  wykonanej  sieci  kanalizacji  deszczowej  zgodnie  z  wytycznymi 
dysponentów sieci MPWiK Lublin,

12) koszty  wywiezienia  na  składowisko  wskazane  przez  Zamawiającego  w  odległości  do 
10 km, pozyskanych w trakcie budowy ziemi i/lub materiałów rozbiórkowych, nadających 
się do ponownego wykorzystania, pozostających własnością Zamawiającego.

13) koszty ubezpieczenia budowy,
14) koszty  zagospodarowania  ziemi  z  wykopów  oraz  gruzu  betonowego  zgodnie 

zobowiązującymi przepisami,
15) koszt utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku,
16) podatek VAT w wysokości 23%.

6. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych lub ich 
elementów.  Płatność  wynagrodzenia  nastąpi  przelewem  na  wskazane  konto  Wykonawcy 
w terminie  21 dni  od  daty  doręczenia  Zamawiającemu  faktury,  wystawionej  na  podstawie 
stosownego protokołu odbioru, o którym mowa w ust.  8.  W przypadku realizacji  robót przy 
udziale  Podwykonawcy  lub  dalszych  Podwykonawców,  dodatkowym  warunkiem  zapłaty 
wynagrodzenia jest przedstawienie dowodów lub oświadczenia, o których mowa w § 7 ust. 14 
umowy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 15-20 umowy.

7. Sumaryczna wartość kwot brutto należnych Wykonawcy oraz kwot brutto wynikających z umów 
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podwykonawczych  nie  może  przekroczyć  wysokości  kwoty  brutto  określonej  zgodnie 
z zasadami opisanymi w ust. 4.

8. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiór przedmiotu umowy potwierdzony 
stosownym  protokołem odbioru  częściowego  wykonanych  elementów robót  lub  protokołem 
końcowym odbioru robót przez osoby upoważnione przez strony umowy.

9. Istnieje możliwość częściowego fakturowania robót za zakończone elementy prac wynikające 
z harmonogramu o którym mowa w § 2 ust. 3, na podstawie protokołu odbioru częściowego 
wykonanych elementów robót podpisanego przez kierownika budowy i zatwierdzonego przez 
inspektora nadzoru.

10. Fakturowanie  częściowe  może  odbywać  się  nie  częściej  niż  w  okresach  kwartalnych  po 
zakończeniu  kwartału,  chyba,  że  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  fakturowanie  częściowe 
w krótszych okresach.

11. Warunkiem  zapłaty  przez  Zamawiającego  drugiej  i  następnych  części  należnego 
wynagrodzenia  za  odebrane  roboty  budowlane  jest  przedstawienie  dowodów  zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa 
w § 7 ust. 15. 

12. Łączna  kwota  wynagrodzeń  częściowych,  o  których  mowa  w  ust.  9  i  ust  10  nie  może 
przekraczać 95% wynagrodzenia określonego zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 4.  

13. Faktura  końcowa  zostanie  wystawiona  po  zakończeniu  i  odbiorze  całości  robót.  Wartość 
ostatniej  części  wynagrodzenia  za  wykonanie  umowy  wyniesie  maksimum  10  % 
wynagrodzenia określonego zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 4.

14. W  przypadku  opóźniania  w  zapłacie  faktury  Wykonawca  ma  prawo  żądać  odsetek 
ustawowych.

15. Strony zgodnie postanawiają,  że w treści  faktury wystawionej  przez Wykonawcę w związku 
z realizacją niniejszej Umowy, jako Nabywca będzie figurował Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 
(ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON 060778879.

§ 9
Cesja wierzytelności

Dokonanie  przez  Wykonawcę  na  rzecz  osoby  trzeciej  cesji  wierzytelności,  przysługujących 
Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie  umowy może nastąpić  jedynie  za uprzednią 
zgodą Zamawiającego, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.  Naruszenie powyższego 
postanowienia umowy przez Wykonawcę traktowane będzie przez Zamawiającego jako przypadek 
nienależytego  wykonywania  umowy,  a  samo  dokonanie  cesji  wierzytelności  bez  uprzedniej, 
pisemnej zgody Zamawiającego, skutkować będzie nieważnością takiej czynności.

§ 10
Gwarancja i rękojmia

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od 
dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. 

2. W ramach gwarancji  Wykonawca będzie  zobowiązany do bezpłatnego  usunięcia  wszelkich 
wad  w  przedmiocie  umowy,  które  ujawnią  się  w  okresie  gwarancji  i  które  wynikną 
z nieprawidłowego  wykonania  jakiekolwiek  elementu  przedmiotu  umowy  lub  jakiegokolwiek 
działania lub zaniedbania Wykonawcy.

3. Zamawiający  może  dochodzić  roszczeń  z  tytułu  gwarancji  także  po  terminie  określonym 
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu. 

4. Wykonawca wystawi i wyda Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego 
robót budowlanych dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

5. Dokument gwarancyjny o którym mowa w ust. 4 winien obejmować co najmniej postanowienia 
określone w ust. 1, 2, 3.

6. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają 
odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.  Termin rękojmi 
skończy się z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancji wad, Wykonawca będzie 
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zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym 
niż 14 dni. 

9. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 8, może zostać przedłużony za zgodą obu stron 
wyrażoną  na  piśmie,  o  ile  na  skutek  zaistnienia  ważnych  przyczyn  technologicznych  lub 
długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie będzie możliwe ich usunięcie 
w ciągu 30 dni.

10. Wykonawca  na  pisemne  żądanie  Zamawiającego  przekaże  Zamawiającemu  atesty  na 
materiały  oraz  karty  gwarancyjne  producentów  materiałów.  W  przypadku  gdyby 
Podwykonawca,  dalszy  Podwykonawca  lub  Dostawca  /  Sprzedawca  materiałów  udzielił 
Wykonawcy gwarancji  lub rękojmi w odniesieniu do wykonywanych robót lub dostarczanych 
materiałów na warunkach korzystniejszych niż określone w niniejszej umownie, Wykonawca 
przenosi takie prawa na Zamawiającego.

11. W przypadku rozbieżnych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakościowych wykonanych 
robót  budowlanych,  Strony  mogą  zlecić  wykonanie  ekspertyzy  niezależnemu  ekspertowi. 
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. 
W  przypadku,  gdy  w  terminie  14  dni  Strony  nie  ustalą  osoby  wspólnego,  niezależnego 
eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu.

§ 11
Sposób realizacji umowy

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  wszelkie  prace  objęte  zakresem  niniejszej  umowy 
wykorzystując do tego odpowiednie materiały zapewnione przez Wykonawcę na Jego koszt, 
zgodnie z projektem wykonawczym, obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej 
mierze przepisami oraz zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 

2. Wszystkie  użyte  do  realizacji  robót  materiały  powinny  być  dopuszczone  do  stosowania 
w budownictwie,  posiadać wszystkie  wymagane dokumenty oraz odpowiadać  co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 
10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm. t.j.). 

3. Wykonawca  powinien  zapewnić  potrzebne  oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz  sprzęt 
wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót na 
każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego.

4. Wykonawca  ma  obowiązek  wykonywania  na  bieżąco  badań  laboratoryjnych  i  pomiarów 
obejmujących  badanie  jakości  wbudowanych  materiałów,  zgodności  robót  z dokumentacją 
techniczną,  obowiązującymi  normami  i  Specyfikacjami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru 
Robót  Budowlanych  oraz  dostarczania  raportów  inspektorowi  nadzoru  do  odbioru  robót 
zanikowych, jak i do odbioru końcowego.

5. Jeżeli  Zamawiający  zarządzi  w  trakcie  realizacji  robót  dodatkowe  badania,  nie  ujęte 
w obowiązujących  normach  i  w  rezultacie  przeprowadzenia  tych  badań  okaże  się,  że 
zastosowane  materiały  bądź  wykonawstwo  robót  są  niezgodne  ze  Specyfikacjami 
Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych,  to  koszty  badań  dodatkowych 
obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót są 
zgodne  z  normami  i  specyfikacją  techniczną,  to  koszty  badań  dodatkowych  obciążą 
Zamawiającego.

6. W  przypadku  wykonywania  robót  objętych  umową  w  sposób  niezgodny  z  wymaganiami 
określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót 
na sposób określony w umowie.

7. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń 
ze strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy.

§ 12
Odpowiedzialność Wykonawcy wobec osób trzecich

Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną wobec osób trzecich za ewentualne skutki 
nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na zleconych do realizacji  robotach, w okresie od daty 
przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego robót budowlanych.
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§ 13
Kary umowne

1. Strony  zgodnie  postanawiają  o  stosowaniu  kar  umownych  za  niewłaściwe  wykonanie 
postanowień niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
1) za opóźnienie  w sporządzeniu  i  uzgodnieniu  z  Zamawiającym,  jednolitego  rzeczowo  – 

finansowego harmonogramu robót na całość zadania w terminie określonym w § 5 ust. 1 
pkt 1) -  karę w wysokości 0,2 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 1, za każdy dzień 
opóźnienia,

2) za opóźnienie w wykonaniu  przedmiotu umowy w terminie określonym w § 5 ust. 1 -  karę 
w wysokości 0,2 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,

3) w  przypadku  nieprzedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - karę w wysokości 5 % 
kwoty brutto określonej w § 8 ust. 1 za każdy przypadek nieprzedłożonego projektu umowy 
lub jej zmiany,

4) w  przypadku  braku  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty, 
o którym mowa w § 7 ust. 5 - karę w wysokości 5 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 1 za 
każdy przypadek braku zmiany,

5) w  przypadku  nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany - karę w wysokości 5 % kwoty brutto określonej w § 8 
ust. 1, za każdy dzień opóźnienia od terminu określonego w § 7 ust. 8 lub ust. 11,

6) w  przypadku  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom  lub 
dalszym Podwykonawcom - karę w wysokości 5 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 1, za 
każdy dzień opóźnienia od terminu określonego w umowie zawartej z Podwykonawcą lub 
dalszym Podwykonawcą,

7) w przypadku  braku  zapłaty  przez  Wykonawcę  i  konieczności  dokonania  bezpośredniej 
zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 7 ust. 15 – karę 
w  wysokości  5  % kwoty  brutto  określonej  w  §  8  ust.  1  za  każdorazową  konieczność 
dokonania bezpośredniej zapłaty,

8) w przypadku stwierdzenia, że:
a) Wykonawca  wprowadził  Podwykonawcę  lub  dalszych  Podwykonawców  na  teren 

budowy i powierzył  im do wykonania  roboty objęte  zakresem niniejszej  umowy bez 
wiedzy i zgody Zamawiającego, lub 

b) część lub  całość  robót  realizowana jest  przez  innego  Podwykonawcę  lub dalszego 
Podwykonawcę  niż  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  na  którego 
Zamawiający wyraził zgodę, lub  

c) Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  wykonuje  roboty  inne  niż  określone 
w umowie o podwykonawstwo, 

– karę w wysokości  10 % kwoty  brutto określonej  w § 8 ust.  1  za  każdy stwierdzony 
przypadek,

9) w przypadku przerwania czynności odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy poprzez:
a) brak inwentaryzacji powykonawczej,
b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
c) brak stosownych protokołów i atestów,
d) brak oświadczeń kierownictwa bądź innych dokumentów poleconych do przygotowania 

przez komisję odbiorową i przewidzianych obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa,

– karę w wysokości 1 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 1, za każdy dzień przerwy, 
10) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji – karę 

w wysokości 0,2 % kwoty brutto określonej w  § 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,
11) w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada 

Wykonawca – karę w wysokości 5 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 1.
3. Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, 

za które  odpowiada Zamawiający,  w wysokości  5% kwoty brutto,  określonej  w § 8 ust.  1, 
z wyłączeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa § 18 ust. 1.
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4. Strony  dopuszczają  możliwość  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego 
przewyższającego  wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych  na  zasadach  ogólnych  do 
wysokości rzeczywiście poniesionej straty lub szkody. 

5. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  potrącenia  kar  umownych  z  należnego  Wykonawcy 
wynagrodzenia.

§ 14
Przedstawiciele stron

1. Nadzór  nad  realizacją  przedmiotu  umowy  sprawować  będzie  wyznaczony  przez 
Zamawiającego inspektor nadzoru, posiadający odpowiednie uprawnienia.

2. Wykonawca  zapewni  kierowanie  robotami  budowlanymi  przez  kierownika  budowy, 
posiadającego stosowne uprawnienia.

§ 15
Odbiór robót budowlanych

1. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  dopuszczają  stosowanie  następujących  rodzajów  odbioru 
robót:
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
2) Odbiór częściowy,
3) Odbiór końcowy,
4) Odbiór pogwarancyjny.

2. Wszystkie  elementy  robót,  które  wykonał  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy 
Podwykonawca, a które następnie ulegają zakryciu lub zasłonięciu przez inne elementy robót 
lub ich części oraz robót zanikających zostaną zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu, 
który może skontrolować zgłaszane roboty pod względem jakościowym i ilościowym w ciągu 7 
dni  roboczych  od  daty  ich  zgłoszenia  przez  Wykonawcę.  W przypadku  stwierdzenia  wad, 
Zamawiający wskaże Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie. Zamawiający ma prawo 
żądać, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonał odkrycia elementu 
robót lub jego części lub wykonał  otwory w danych częściach robót dla celów kontroli  oraz 
naprawił  taki  element  lub  część  robót,  po  czym  przywrócił  jego  stan  poprzedni.  Koszty 
związane z odkryciem robót ulegających zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość odmowy zapłaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robót, które wykonał 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a które uległy zakryciu lub zasłonięciu 
przez inne elementy robót lub ich części oraz za wszystkie roboty zanikające, które nie zostały 
zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu.

3. Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru 
częściowego  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  zgłoszonych  do  obioru,  wg  zasad  odbioru 
końcowego.

4. Przedmiotem  odbioru  końcowego  jest  cały  wykonany  przedmiot  umowy.  Odbiór  końcowy 
dokonany  zostanie  po  zgłoszeniu  przez  Wykonawcę  zakończenia  całości  robót  objętych 
przedmiotem umowy.
1) Wykonawca  skompletuje  i  dostarczy  Zamawiającemu  przed  odbiorem końcowym  robót 

wszelkie  dokumenty  niezbędne  do  oceny  prawidłowości  wykonania  robót  będących 
przedmiotem  odbioru,  a  w  szczególności,  dokumentację  powykonawczą,  protokoły 
techniczne,  certyfikaty,  świadectwa  jakości,  atesty,  karty gwarancyjne  i  inne wymagane 
przepisami  prawa.  Wykonawca  do  odbioru  końcowego  dostarczy  również  atesty 
i deklaracje  zgodności na zastosowane materiały oraz protokoły wykonanych pomiarów, 
badań i prób stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną a także 
protokoły  częściowe  lub  końcowe  odbioru  robót  sporządzone  pomiędzy  Wykonawcą 
a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, potwierdzone przez Wykonawcę, dotyczące 
rozliczenia należności. 

2) Potwierdzenie  przez  inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  oraz  sprawdzenie 
prawidłowości ich wykonania nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez kierownika 
budowy  (w  formie  pisemnej)  gotowości  do  odbioru  wraz  z  niezbędną  dokumentacją 
odbiorową.

3) Zamawiający,  w terminie 14 dni licząc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru 
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gotowości  do  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy,  powoła  komisję  odbiorową  oraz 
wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru (nie dłuższy niż 14 dni od daty potwierdzenia przez 
inspektora nadzoru gotowości do odbioru końcowego), o czym poinformuje Wykonawcę na 
piśmie. 

4) Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez komisję odbiorową nastąpi w ciągu następnych 
14 dni od daty rozpoczęcia odbioru.

5. W przypadku:
1) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  istotne  (uniemożliwiające  lub 

w znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z obiektów), lecz nadające się do 
usunięcia  -  Zamawiający  ma prawo  odmówić  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego 
i wyznaczyć  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  istotnych  stwierdzonych 
w trakcie odbioru końcowego,

2) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  nieistotne  (nie  wpływające  na  
normalne  korzystanie  z  obiektów)  oraz  nadające  się  do usunięcia  -  Strony podpisują  
protokół odbioru końcowego robót budowlanych, przy czym Zamawiający ma prawo albo 
wyznaczyć  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  stwierdzonych  w trakcie  
odbioru końcowego (nie dłuższy niż 10 dni) albo zmniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy 
o wartość  robót  posiadających  wady  w  przypadku  jeżeli  koszt  usunięcia  wad  jest  
niewspółmiernie wysoki lub Strony wspólnie dokonają takich uzgodnień, 

3) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  istotne  (uniemożliwiające  lub 
w znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z tej części obiektów), a ponadto 
wady  istotne  nie  nadają  się  do  usunięcia  -  Zamawiający  ma prawo  żądać  wykonania 
przedmiotu umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy.

6. Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia uchybień ze strony 
Wykonawcy  (np.  braku  przygotowanej  dokumentacji  powykonawczej,  braku  inwentaryzacji 
powykonawczej,  braku  stosownych  protokołów  i  atestów,  braku  innych  dokumentów 
poleconych do przygotowania przez Komisję Odbiorową i przewidzianych przepisami prawa) 
do czasu ich uzupełnienia.

7. Zamawiający dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z upływem terminu 
gwarancji.  Strony  zgodnie  ustalają,  że  przed  upływem  terminu  gwarancji  jakości  zostanie 
dokonany przez Strony przegląd całości robót budowlanych wykonanych na podstawie umowy 
(całego  przedmiotu  umowy),  tzw.  przegląd  gwarancyjny,  którego  dokonanie  zostanie 
potwierdzone  w  formie  pisemnego  protokołu  odbioru  pogwarancyjnego.  W  protokole  tym 
zostaną wpisane  wszystkie  stwierdzone  podczas tego przeglądu wady  przedmiotu umowy, 
które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie 14 dni od daty dokonania przeglądu.

§ 16
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy w wysokości  5  % kwoty 
brutto określonej w § 8 ust. 1 tj. w wysokości …...................... zł w formie ................................ 
przed podpisaniem umowy.

2. Strony  uzgadniają,  że  pełna  kwota  wniesionego  zabezpieczenia  służy  pokryciu  roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za 
należycie wykonany Zamawiający zwróci lub zwolni część zabezpieczenia (maksymalnie 70% 
wniesionego zabezpieczenia).

4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady i zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi 
za wady oraz po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych w okresie 
rękojmi.

5. Nie dopuszcza się możliwości tworzenia zabezpieczenia z potrąceń kwot z kolejnych faktur za 
częściowo wykonane roboty.

6. W  przypadku  zaistnienia  sytuacji  uzasadniającej  zmianę  (przedłużenie)  terminu  realizacji 
przedmiotu  umowy  w  okolicznościach  przewidzianych  w  §  17  ust.  3  pkt  2)  Wykonawca 
zobowiązany jest do zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 
okres wynikający ze zmiany umowy.
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§ 17
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną 
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści oferty,  na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana  stawki  podatku  VAT  oraz  wynagrodzenia  brutto  określonego  w  §  8  niniejszej 

umowy. Stawka podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do 
przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT.

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) działania siły wyższej,  uniemożliwiającej  wykonanie  umowy w określonym pierwotnie 

terminie – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego 
działania,

b) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
wymuszającej  konieczność  skoordynowania  prac  i  uwzględnienia  wzajemnych 
powiązań  –  o  okres  niezbędny  do  wykonania  prac  powiązanych  z  przedmiotem 
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy,

c) w przypadku przerwy w wykonywaniu robót budowlanych spowodowanej niekorzystnymi 
warunkami  atmosferycznymi  uniemożliwiającymi  prowadzenie  robót  zgodnie 
ze specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót.  Fakt  ten  musi  być 
udokumentowany  w dzienniku  budowy  oraz  pisemnie  potwierdzony  przez 
Zamawiającego - o okres trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych,

d) konieczności  uzyskania  decyzji  lub  uzgodnień,  mogących  spowodować  wstrzymanie 
robót - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień,

e) gdy pozyskanie  warunków technicznych  i  wszelkich  uzgodnień  branżowych  projektu 
wydłuży się o okres ponad 1-go miesiąca liczony od daty złożenia wniosku o warunki 
techniczne lub od daty złożenia  dokumentacji  projektowej  do uzgodnienia,  do czasu 
uzyskania warunków lub uzgodnienia dokumentacji

f) konieczności  wykonania  dodatkowych  badań  i  ekspertyz  -  o  czas  niezbędny  do 
uzyskania  wymaganych  decyzji  bądź  uzgodnień  lub  do  wykonania  dodatkowych 
ekspertyz, badań,

3) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy określonego zakresu robót po 
uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego z jednoczesną zmianą (rozszerzeniem) 
zapisu § 7 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisów dotyczących 
Podwykonawcy, 

4) zmiana Podwykonawcy,  dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji określonego 
zakresu  zamówienia  za  pomocą  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy, 
w przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę, 
że Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  realizujący  usługi  objęte  przedmiotem 
zamówienia  wykonuje  je  nienależycie  Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  Podwykonawcy 
dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych 
w  art.  26  ust.  2b  ustawy  Pzp,  w celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać  Zamawiającemu,  iż  proponowany  inny  Podwykonawca  lub  Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia. 

§ 18
Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  Umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  W  takim  przypadku,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno być dokonane w formie pisemnej 
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pod  rygorem  nieważności,  w  terminie  30  dni  od  daty  powzięcia  wiadomości  o przyczynie 
odstąpienia.

3. Zamawiający  ma  prawo  odstąpić  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  odpowiada  Wykonawca 
w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
1) w przypadku opóźnienia się Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie z wykonaniem 

przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, określonego 
w § 5 ust. 1 umowy,

2) w  przypadku  przerwania  wykonywania  robót  objętych  przedmiotem  umowy  z  przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy jeśli przerwa będzie dłuższa niż 7 dni,

3)  w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego 
na zmianę sposobu wykonywania  robót,  które były wykonywane wadliwie  lub w sposób 
sprzeczny z umową,

4) w przypadku  gdy wystąpi  konieczność trzykrotnego  dokonywania  bezpośredniej  zapłaty 
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  o  których  mowa  w  §  7  ust.  15,  lub 
konieczność  dokonania  bezpośrednich  zapłat  na  sumę  większą  niż  5%  kwoty  brutto 
określonej w § 8 ust. 1 umowy,

5) w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w § 7 ust. 24 umowy.
4. Wykonawca ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku wstrzymania robót na okres dłuższy 

niż 14 dni z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
5. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron odniesie 

skutek  wyłącznie  na  przyszłość  (ex  nunc),  co  oznacza,  że  Umowa  pozostanie  w mocy 
pomiędzy Stronami w zakresie robót prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od Umowy.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za część prac wykonanych 

bez żadnych wad do dnia odstąpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia 
zaawansowania wykonanych robót.

2) Strony w terminie  14 dni  od dnia  odstąpienia  od Umowy sporządzą protokół  zdawczo-
odbiorczy  terenu  budowy  oraz  protokół  inwentaryzacji  wykonanych  robót  i ich  wyceny 
zgodnie z punktem powyżej;  równocześnie strony przystąpią do odbioru robót,  stosując 
w tym zakresie postanowienia § 15.

7. Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony 
na  koszt  strony,  której  działanie  było  przyczyną  odstąpienia  od  Umowy  lub  powierzenia 
dalszego wykonywania Umowy innemu podmiotowi.

§ 19
Odpady

1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt wszystkie odpady 
i opakowania, powstałe przy wykonywaniu robót.

2. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę 
życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie 
przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 
21 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 
2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców 
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2007 
r., Nr 90, poz. 607, z późn. zm.).

3. W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach,  Wykonawca  nabywa  własność  odpadów  (materiałów),  uzyskanych  w  wyniku 
realizacji przedmiotu umowy, z wyłączeniem materiałów, które Zamawiający wskaże na piśmie.

§ 20
Postanowienia końcowe

1. W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odnośne  przepisy 
obowiązującego  prawa,  m.  in.  Kodeks  cywilny,  Kodeks  Postępowania  Cywilnego,  ustawa 
Prawo zamówień publicznych, ustawa Prawo budowlane.

2. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy 
sąd powszechny w Lublinie.
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3. Umowę  niniejszą  wraz  z  załącznikami  sporządzono  w  5  jednobrzmiących  egzemplarzach, 
w tym 1 egz. dla Wykonawcy i 4 egz. dla Zamawiającego.

Załączniki:
1. Kosztorys ofertowy Wykonawcy.
2. Opis robót polegających na rozebraniu budynku gospodarczego typu stodoła.

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA
.............................. .................................

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 ................................
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