
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
dla robót polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu miejsc postojowych i chodnika 

w pasie drogowym ul. Rusałka w Lublinie oraz pełnieniu nadzoru autorskiego.

Zamawiający: 
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 
Adres: 
ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin 

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Nazwa zamówienia:
Zaprojektowanie i  wykonanie miejsc postojowych i  chodnika w pasie drogowym ul. 
Rusałka w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Kod zamówienia według CPV: 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne,
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego, 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Zawartość opracowania: 
1. Część opisowa.
2. Część informacyjna.

Autor opracowania:
Edyta Pardyka

Zatwierdził :
Stanisław Wydrych
Zastępca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
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1. CZĘŚĆ OPISOWA

Program funkcjonalno  -  użytkowy  opracowany  został  w  oparciu  o  Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dn.  2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  form 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty 
na wykonanie robót budowlanych w  ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno - użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:
-  przeprowadzenia  procedury  wyboru  Wykonawcy  w  trybie  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych,
-  przygotowania oferty przez Wykonawcę,
-  zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej i robót budowlanych.

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.  Przedmiotem  zamówienia  jest zaprojektowanie  i  wykonanie  miejsc  postojowych 
i chodnika w pasie drogowym ul. Rusałka.

2.  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Sporządzenie dokumentacji w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy: 

a)  Opracowanie  projektów  budowlano  -  wykonawczych  branży  drogowej  oraz 
zabezpieczenia lub usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, zgodnie 
z umową, przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi – 6 egz.

b) Wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej i czasowej organizacji ruchu 
– 3 egz.

c)  Opracowanie  informacji  dotyczących  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  (BIOZ) 
– 4 egz. 

d) Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych (sporządzonych na podstawie wydawanych przez GDDKiA ogólnych 
specyfikacji technicznych) na wykonanie i odbiór wszystkich realizowanych robót 
– 3 egz.

e)  Wykonanie  projektu  branży zieleń  -  obejmującego szczegółową inwentaryzację 
dendrologiczną  drzew  i  krzewów  przewidzianych  do  wycinki  lub  przesadzenia 
(w przypadku  kolizji  z  infrastrukturą  techniczną)  oraz  zaprojektowanie  sposobu 
zagospodarowania  zielenią  pasa  drogowego  (w  przypadku  konieczności 
wykonania  wycinki  uwzględnienie  ewentualnych  nasadzeń  rekompensacyjnych) 
- 6 egz.

f)  Przekazanie  Zamawiającemu  całości  opracowanej  dokumentacji  w formatach: 
*.dxf, *.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak również w formacie *.pdf na nośniku CD. 
Dokumentacja w formacje *.pdf powinna być przekazana jako jeden plik dla każdej 
branży,  ponadto  dokumentacja  w  wersji  elektronicznej  powinna  być  spójna 
z dokumentacją w wersji papierowej tj. zawierać zachowaną kolejność stron, oraz 
niezbędne  opinie  i uzgodnienia.  Przedmiary  należy  przedłożyć  w  formie 
pozwalającej na otwarcie pliku w programie NORMA (format *ath). 

g)  Przygotowanie  dokumentów  niezbędnych  do  pozyskania  wszelkich  decyzji 
administracyjnych związanych z realizacją przedmiotowego zadania.
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h)  Uzyskanie  akceptacji  opracowanej  dokumentacji  w  zakresie  zgodności 
z programem funkcjonalno – użytkowym.

2) Sprawowanie nadzoru autorskiego:
a) Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art.  20 ust.1 pkt 4 

ustawy z  dnia  7  lipca  1994 r.  Prawo budowlane (Dz.  U.  z  2013 r.,  poz.  1409, 
z późn. zm.).

b)  Wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w dokumentacji 
projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji.

c) Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości 
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji.

d) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
e) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
f)  Wykonywanie  czynności  związanych  ze  sprawowaniem nadzoru  autorskiego na 

każde wezwanie Zamawiającego.
g) Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren 

budowy  bądź  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego 
wezwanie,  celem  rozstrzygnięcia  wszelkich  pojawiających  się  w toku  realizacji 
robót  wątpliwości  związanych  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w dokumentacji 
(przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia 
– fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).

3)  Wykonanie  robót  budowlanych  na  podstawie  uzgodnionej  i  zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej:
a) Opracowanie harmonogramu realizacji prac.
b) Wytyczenie robót przez uprawnionego geodetę.
c) Wykonanie  robót  budowlanych  zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją  projektową, 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,

d) Uporządkowanie terenu przyległego po zakończeniu robót z odtworzeniem trawników 
i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót,

e)  Wykonanie  wycinki  lub  przesadzenia  drzew  i  krzewów  (w  przypadku  kolizji 
z infrastrukturą  techniczną)  oraz  wykonanie  zagospodarowania  zielenią  pasa 
drogowego  (w  przypadku  konieczności  wykonania  wycinki  uwzględnienie 
ewentualnych nasadzeń rekompensacyjnych)

f) Prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,
f)  sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formie  GIS/CAD  na 

nośniku CD oraz w formie papierowej,
g) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami 

SST;
h) przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 3 egz. operatu kolaudacyjnego, 

który ma zawierać:
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową 

jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
- STWiORB (z dokumentów umowy, ewentualnie uzupełniające lub zamienne),
- dzienniki budowy (oryginały),
- książkę obmiarów lub druki obmiaru robót (oryginały),
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- recepty i ustalenia technologiczne,
-  wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych  zgodnie 

z STWiORB ,
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z STWiORB ,
-  opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań 

i pomiarów  załączonych  do  odbioru  i  wykonanych  zgodnie  z  STWiORB  wraz 
z wykazem odchyleń, ich uzasadnieniem i omówieniem,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
-  kopię mapy zasadniczej  powstałej  w wyniku  inwentaryzacji  powykonawczej  oraz 

wykaz  zmian  gruntowych  zarejestrowane  we  właściwym  organie  zgodnie 
z wymogami właściwych przepisów prawa,

- protokół odebranych elementów robót i świadectwo płatności końcowej sprawdzone 
przez  Inspektora Nadzoru,

- korespondencję i inne dokumenty mające istotne znaczenie dla przebiegu realizacji 
inwestycji

i)  rozebranie  kolidujących  elementów infrastruktury  technicznej  i  wywiezienie  ich  do 
magazynu wskazanego przez Zamawiającego na odległość do 15 km,

k) przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi.

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

Miejsca postojowe oraz wjazd - powierzchnia około 1070 m2:
- kostka brukowa betonowa koloru szarego  - 8 cm
- podsypka z grysu 2-8 mm - 4 cm
-  podbudowa  z  kruszywa  łamanego  o  ciągłym  uziarnieniu  0/31,5  mm  stabilozowanego 
mechanicznie - 25 cm
- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa - 15 cm
- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa - 10 cm
-  geowłóknina  o  włóknach  ciągłych  wzmacniana  przez  igłowanie  o  wytrzymałości  na 
rozciąganie min. 25kN/m

Chodnik - powierzchnia około 740 m2:
- kostka brukowa betonowa koloru szarego  - 6 cm
- podsypka z grysu 2-8 mm - 4 cm
- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa - 15 cm

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Program  funkcjonalno  -  użytkowy  określa  wymagania  dotyczące  zaprojektowania, 
realizacji i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów. Wykonawca podejmujący się 
realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
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− dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia,
− opracowania i uzgodnienia dokumentacji, zgodnie z umową, przepisami techniczno- 

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
− opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót,
− wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu,
− zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną po wytyczeniu 

robót przez uprawnionego geodetę,
− sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną w formacie 

gis/cad i dostarczenia jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.
Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu 

o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie 
i  potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu 
zawodowym.
Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
1)  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.),
2)  Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. 

zm.),
3)  Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 

z późn. zm.),
4)   Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i  formy projektu budowlanego 
(Dz. U. 2012 r., poz 462 z późn. zm.),

5)  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod 
i podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów 
prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.),

6)   Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 1129),

7)   Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r. 
w sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),

8)  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń 
bezpieczeństwa  ruchu drogowego  i  warunków ich  umieszczania  na  drogach (Dz.  U. 
z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),

9)  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r.,  nr 170, 
poz. 1393 z późn. zm.),

10)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.),
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11)  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarski  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r. 
w sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 
usytuowanie (Dz. U. 1999 r., Nr 43, poz. 430).

Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe

Planowany  parking  ma  zwiększyć  ilość  miejsc  postojowych  wzdłuż  ulicy  Rusałka 
w Lublinie. Miejsca parkingowe są tam niezbędne ze względu na liczne obiekty przemysłowe 
i handlowe  znajdujące  się  w  okolicy.  Zamawiane  roboty  mają  zapewnić  poprawę 
bezpieczeństwa ruchu i komfortu poruszania się oraz estetykę miejsc przestrzeni publicznej 
dla mieszkańców miasta Lublin.

1.2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

1.2.1. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych i wskaźników 
ekonomicznych

Zamawiający wymaga, aby roboty miały trwałość określoną zgodnie  z Załącznikiem 
nr 5  Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarski  Morskiej  z  dnia  2  marca 1999 r. 
w sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z późniejszymi zmianami).
Przykładowo:
- roboty mają mieć trwałość co najmniej - konstrukcje podatne i półsztywne remontowane  

– 10 lat

1.2.2. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. 
W czasie wykonywania robót należy zapewnić przejezdność ulic.

Wykonawca  będzie  zobowiązany do przyjęcia  odpowiedzialności  cywilnej  za  wyniki 
działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane,  stosowane w trakcie  wykonywania robót  budowlanych,  mają spełniać 
wymagania  odpowiednich  przepisów,  a  Wykonawca  będzie  posiadał  dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie 
z  regulacjami  przepisów  o  wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry. 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.
Kontroli Zamawiającego będą w  szczególności poddane:
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 rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do 
realizacji robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno - 
użytkowym oraz warunkami umowy,

 stosowane  gotowe  wyroby  budowlane  - w  odniesieniu  do  dokumentów 
potwierdzających  ich  dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów z  danymi 
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

 sposób  wykonania  robót  budowlanych  -  w  aspekcie  zgodności  wykonania 
z projektem budowlano - wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli 
wykonywanych  robót  budowlanych  oraz  dokonywania  odbiorów,  Zamawiający  przewiduje 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
budowlane i postanowień umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
− odbiór końcowy,
− odbiór gwarancyjny.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
− użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy drogi 

w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
− jakość wykonania robót,
− poprawność połączeń wbudowanych elementów.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.  Wykonawca musi liczyć 
się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości według programu funkcjonalno- użytkowego mogą ulec 
zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na 
zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako 
roboty dodatkowe.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się 
do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania 
przedmiotu zamówienia. Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja 
robót  budowlanych,  zabezpieczenia  interesów  osób  trzecich,  ochrony  środowiska, 
tymczasowa  organizacja  ruchu  na  czas  wykonywania  robót,  spełnienie  warunków 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  warunków  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego, 
zabezpieczenia  robót  przed  dostępem  osób  trzecich,  zabezpieczenia  terenu  robót  od 
następstw związanych z budową itp. 
Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację budowy oraz 
inwentaryzację powykonawczą w formacie gis/cad na nośniku CD oraz w formie papierowej.

ZP-PS.221.1.32.2014 Program funkcjonalno – użytkowy - zał. nr 1 do SIWZ, 
zał. nr 1 do umowy Strona 7 z 12



1.2.3. Wymagania szczegółowe

W odniesieniu do przygotowania terenu (robót)

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na terenie przewidzianym 
pod roboty związane z budową miejsc postojowych oraz chodnika przy ul. Rusałka posiada 
Zamawiający.  Możliwości  urządzenia  czasowych  placów  budowy  i  inne  szczegółowe 
uwarunkowania wykonania robót, Wykonawca uzgodni z Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie. 
Odpady oraz ziemię należy zagospodarować we własnym zakresie.

W odniesieniu do architektury

W zakresie robót budowlanych planuje się budowę miejsc postojowych wykonanych 
z kostki  betonowej  szarej,  wyznaczenie  poszczególnych  miejsc  parkingowych  z  kostki 
brukowej  odmiennego  koloru.  Przewiduje  się  także  budowę  chodników  wykonanych 
bezpośrednio  przy  stanowiskach  postojowych.  Wjazd  należy  wykonać  z  kostki  brukowej 
odmiennego  koloru.  Nawierzchnię  projektowanych  miejsc  postojowych  i  istniejącej 
nawierzchni  jezdni  należy  oddzielić  krawężnikiem  najazdowym  zaniżonym  ,,stojącym" 
o odkryciu  około  5  cm.  Na  jezdni  ulicy  należy  wykonać  uzupełnienie  z  asfaltu  lanego 
o szerokości  średnio  0,5  m  na  długości  projektowanego  i  wymienianego  krawężnika. 
Przewiduje się także usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną. Przewiduje się dokonanie 
regulacji istniejącego uzbrojenia naziemnego i urządzeń podziemnych.

W odniesieniu do konstrukcji

Zamawiający  wymaga  wykonania  robót  w  taki  sposób,  by  spełniać  wymagania 
obowiązujących norm. Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących  norm  i  spełnieniem  szczegółowych  zasad  określonych  w  projekcie 
wykonawczym,  takich  jak:  profil  podłużny  i  przekroje  poprzeczne,  przekrój  normalny 
(konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiającego.
Wykonane roboty  winny być  zgodne z rozporządzeniem Ministra  Transportu  i Gospodarki 
morskiej  z  dnia  2  marca  1999  (Dz.U.  Nr  43  z  14  maja  1999  r)  „W  sprawie  warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”. 
W szczególności winny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie:
− rzędne wysokościowe,
− równość podłużna,
− równość poprzeczna,
− spadki poprzeczne.

Miejsca postojowe oraz wjazd - powierzchnia około 1070 m2:
- kostka brukowa betonowa koloru szarego  - 8 cm
- podsypka z grysu 2-8 mm - 4 cm
-  podbudowa  z  kruszywa  łamanego  o  ciągłym  uziarnieniu  0/31,5  mm  stabilozowanego  

mechanicznie - 25 cm
- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa - 15 cm
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- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa - 10 cm
-  geowłóknina  o  włóknach  ciągłych  wzmacniana  przez  igłowanie  o  wytrzymałości  na  

rozciąganie min. 25kN/m

Chodnik - powierzchnia około 740 m2:
- kostka brukowa betonowa koloru szarego  - 6 cm
- podsypka z grysu 2-8 mm - 4 cm
- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa - 15 cm

Obrzeże betonowe 6x20cm,
Krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem C8/10

W odniesieniu do organizacji ruchu

Należy wykonać i uzgodnić projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia 
robót oraz oznakować roboty zgodnie z tymi projektem. Zamawiający wymaga, aby roboty 
budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu 
ruchu drogowego i pieszego. Należy wykonać i uzgodnić projekt stałej organizacji ruchu na 
oraz wykonać oznakowanie zgodnie z tymi projektem.

W odniesieniu do instalacji

Wykonawca  robót  ma obowiązek  poinformowania  właścicieli  lub  zarządców sieci  o 
przystąpieniu do wykonywania robót na 14 dni przed ich rozpoczęciem z podaniem osoby 
odpowiedzialnej za prowadzenie inwestycji  oraz kontaktem telefonicznym. Wszystkie prace 
prowadzone na sieciach należy prowadzić pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli oraz 
uzyskać od nich odbiór końcowy po zakończeniu robót.
Przykładowo:
– włazy kanałowe i wpusty deszczowe na odwodnieniu dróg – UMWGK + MPWiK,
– włazy kanałowe i skrzynki zaworów na instalacjach kanalizacyjnych i wodociągowych – 

MPWiK,
– włazy kanałowe na instalacjach ciepłowniczych umieszczonych w drogach – LPEC,
– zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych – PGE Dystrybucja S.A.
– pokrywy  studzienek  telekomunikacyjnych  sieci  teleinformatycznych  –  TP  S.A.,  Netia, 

Kolejowe i Energetyczne Sieci Transmisyjne,
– skrzynki zaworów na instalacjach gazowych - Zakład Gazowniczy Lublin.

Włazy na studniach kanalizacji deszczowej należy wymienić na włazy z zamknięciem 
ryglowym i dostosować je do planowanego obciążenia ruchem (min. 40 t).
W przypadku złego stanu technicznego stropów w studniach należy przewidzieć ich 
wymianę.
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W odniesieniu do zagospodarowania terenu

Należy  odtworzyć  trawniki  w  pasie  drogowym  ulicy,  ze  spełnieniem  poniższych 
wymagań:
1. Teren pod trawniki powinien być oczyszczony z gruzu, dużych kamieni, pni 

i korzeni drzew, części nadziemnych i podziemnych chwastów.
2. Teren powinien być obniżony w stosunku do krawężników ok 15 cm – jest to miejsce 

na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i torf (2-3cm).
- w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) – powinna być ona zdjęta przed 

rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
- w przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na plac budowy nie  

może być  ona zagruzowana,  przerośnięta korzeniami,  wyjałowiona,  zasolona lub  
zanieczyszczona chemicznie.

- nie dopuszcza się stosowania ziemi zbyt zwięzłej lub zbyt luźnej, odczyn powinien się 
wahać w granicach 5.5 – 6.5 pH.

3. Przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2-3 cm nad gruntem.
4. Teren  bezpośrednio  pod  wysiew  nasion  powinien  być  wyrównany  i  splantowany, 

a ziemia urodzajna rozsypana równomiernie.
5. Przed i po siewie nasion ziemię należy zwałować.
6. Na terenie płaskim ilość nasion na 100 m² powinna wynosić 1 - 4 kg, na skarpach 

– 4 kg.
7. Gotowa mieszanka traw powinna być dostosowana do warunków panujących w danym 

środowisku – odmiany mieszanek dywanowych.
8. Pierwsze  koszenie  powinno  być  przeprowadzone,  gdy  trawa  osiągnie  wysokość 

około 10cm,
9. Odbiór trawników nastąpi po zadarnieniu powierzchni w 90%, po pierwszym koszeniu.
10. W przypadku konieczności wycinki drzew lub krzewów należy przewidzieć wykonanie 

nasadzeń rekompensacyjnych.

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

2.1. Informacje ogólne

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na terenie przewidzianym pod 
roboty związane z budową miejsc postojowych oraz chodnika, posiada Zamawiający
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy 
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) i innych ustaw 
oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające 
z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., 907 z późn. zm.). 

ZP-PS.221.1.32.2014 Program funkcjonalno – użytkowy - zał. nr 1 do SIWZ, 
zał. nr 1 do umowy Strona 10 z 12



2.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową 
i jej przeprowadzeniem

Środki finansowe na wykonanie przedmiotu zamówienia zostały zabezpieczone w budżecie 
Zarządu  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie  na  rok  2014  i  zostały  obliczone  na  podstawie 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 
podstaw planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno - 
użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

2.3. Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia

W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi 
wykonanie  przebudowy  w  aspekcie  zgodności  z  ustaleniami  programu  funkcjonalno- 
użytkowego i umowy.
Cena oferty powinna zawierać:

1)  koszty  związane  z  wykonaniem,  uzgodnieniem  i  zatwierdzeniem  dokumentacji 
projektowej  oraz  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych 
w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy,  przepisy techniczno–budowlane, normy 
i wytyczne w tym zakresie,

2) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,
3)  koszty  wszelkich  robót  przygotowawczych  (w  szczególności:  zagospodarowania, 

zabezpieczenia  i  oznakowania  terenu  budowy,  organizacji  i  utrzymania  zaplecza 
budowy w tym podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonów i  dozór 
budowy) oraz koszty robót tymczasowych,

4) koszty opracowania projektu czasowej i stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem 
zgodnie z tymi projektami,

5) koszty obsługi geodezyjnej, 
6)  koszty  inwentaryzacji  powykonawczej  –  wersja  elektroniczna  w  formacie  gis/cad 

dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa,
7) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót określone w Programie 

funkcjonalno-użytkowym,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i odbioru  robót 
budowlanych oraz w obowiązujących przepisach,

8) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,
9)  koszty zagospodarowania  ziemi  z  wykopów oraz koszty transportu  i  utylizacji  gruzu 

betonowego  i  materiałów  rozbiórkowych  nie  nadających  się  do  ponownego 
wykorzystania - zgodnie z obowiązującymi przepisami,

10)  koszty  związane  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  jego  zaplecza  łącznie 
z przywróceniem  otoczenia  inwestycji  do  stanu  pierwotnego,  w  tym  koszenie, 
odśnieżanie,  uzupełnianie  ubytków w nawierzchni  i  innych  niezbędnych  wskazanych 
przez inspektora nadzoru lub inżyniera,

11)  koszty  transportu  materiałów  rozbiórkowych,  z  demontażu  lub  innych  wskazanych 
przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, nadających się do ponownego 
wykorzystania, które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane składowisko 
na odległość do 15 km,

12) koszty ubezpieczenia budowy,

ZP-PS.221.1.32.2014 Program funkcjonalno – użytkowy - zał. nr 1 do SIWZ, 
zał. nr 1 do umowy Strona 11 z 12



13) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,
14)  koszty  wycinki  lub  przesadzenia drzew  i  krzewów  (w  przypadku  kolizji 

z infrastrukturą  techniczną)  oraz  wykonanie  ewentualnych  nasadzeń 
rekompensacyjnych, 

15) podatek VAT w wysokości 23%.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował i przedłożył do oceny propozycję 
rozwiązań zamierzenia budowlanego. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych 
rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie budowlano - wykonawczym. 

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Mapa w skali 1:500 z zaznaczeniem planowanego zakresu robót
Załącznik nr 2 - Warunki techniczne IU-UD.4330.10.2014 z dnia 03.07.2014 r.
Załącznik nr 3 - Warunki techniczne Polskiej Spółki Gazownictwa znak KSGIV/OTE/68b/070/2/2/14
Załącznik nr 4 - Warunki techniczne PGE znak 6205/RM/TS/2014 z dnia 26.06.2015 r.
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