Zatgcznik nr 1 do SIWZ
Zatgcznik nr 1 do umowy

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
dla robot polegajacych na zaprojektowaniu i wykonaniu miejsc postojowych i chodnika
w pasie drogowym ul. Rusatka w Lublinie oraz petnieniu nadzoru autorskiego.

Zamawiajacy.

Zarzad Drég i Mostow w Lublinie
Adres:

ul. Krochmalna 13J

20-401 Lublin

Tryb udzielenia zamowienia:
Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Nazwa zamowienia:
Zaprojektowanie i wykonanie miejsc postojowych i chodnika w pasie drogowym ul.
Rusatka w Lublinie oraz petnienie nadzoru autorskiego.

Kod zamoéwienia wedtug CPV:

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne,
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drdg, ulic i sciezek ruchu pieszego,
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 Nadzoér nad projektem i dokumentacjg

Zawartos¢ opracowania:
1. Czes¢ opisowa.
2. Czes¢ informacyjna.

Autor opracowania:
Edyta Pardyka

Zatwierdzit :

Stanistaw Wydrych

Zastepca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji
Zarzadu Drég i Mostow w Lublinie
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1. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno - uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i form
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty
na wykonanie robot budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno - uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamdéwien
publicznych,

- przygotowania oferty przez Wykonawce,

- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej i robét budowlanych.

1.1 Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamdéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie miejsc postojowych
i chodnika w pasie drogowym ul. Rusatka.

2. Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:
1) Sporzadzenie dokumentacji w oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy:

a) Opracowanie projektow budowlano - wykonawczych branzy drogowej oraz
zabezpieczenia lub usuniecia kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczng, zgodnie
Z umowa, przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi — 6 egz.

b) Wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej i czasowej organizacji ruchu
- 3 egz.

c) Opracowanie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
-4 egz.

d) Opracowanie szczegoétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych (sporzgdzonych na podstawie wydawanych przez GDDKIA ogdlnych
specyfikacji technicznych) na wykonanie i odbior wszystkich realizowanych robaét
- 3 egz.

e) Wykonanie projektu branzy zielen - obejmujgcego szczegoétowg inwentaryzacje
dendrologiczng drzew i krzewéw przewidzianych do wycinki lub przesadzenia
(w przypadku kolizji z infrastrukturg techniczng) oraz zaprojektowanie sposobu
zagospodarowania zieleniag pasa drogowego (w przypadku koniecznosci
wykonania wycinki uwzglednienie ewentualnych nasadzen rekompensacyjnych)
- 6 egz.

f) Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach:
*.dxf, *.dwg, *.rtf, *.xIs, *.doc, *.odt, jak réwniez w formacie *.pdf na nosniku CD.
Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik dla kazdej
branzy, ponadto dokumentacja w wersji elektronicznej powinna byé spdjna
z dokumentacjg w wersji papierowej tj. zawiera¢ zachowang kolejnosc¢ stron, oraz
niezbedne opinie iuzgodnienia. Przedmiary nalezy przediozy¢ w formie
pozwalajgcej na otwarcie pliku w programie NORMA (format *ath).

g) Przygotowanie dokumentéw niezbednych do pozyskania wszelkich decyzji
administracyjnych zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno — uzytkowy - zat. nr 1 do SIWZ,

Strona 2z 12
zat. nr 1 do umowy

ZP-PS.221.1.32.2014




h) Uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji w zakresie zgodnosci

z programem funkcjonalno — uzytkowym.
2) Sprawowanie nadzoru autorskiego:

a) Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409,
Z pozn. zm.).

b) Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji.

c) Uzupetnianie szczegotdéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji.

d) Scista wspétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

e) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

f) Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego.

g) Biezgace monitorowanie realizowanych rob6t budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji
robot watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentac;i
(przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia
— fax, telefon lub w innym umdéwionym z Zamawiajgcym terminie).

3) Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowe;j:

a) Opracowanie harmonogramu realizacji prac.

b) Wytyczenie robot przez uprawnionego geodete.

c) Wykonanie robo6t budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,

d) Uporzadkowanie terenu przylegtego po zakonczeniu robét z odtworzeniem trawnikow
i terendw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robat,

e) Wykonanie wycinki lub przesadzenia drzew i krzewéw (w przypadku kolizji
z infrastrukturg techniczng) oraz wykonanie zagospodarowania zielenig pasa
drogowego (w przypadku koniecznosci wykonania wycinki uwzglednienie
ewentualnych nasadzenh rekompensacyjnych)

f) Prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardéw ilo$ci zrealizowanych robét,

f) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na
nos$niku CD oraz w formie papierowej,

g) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
SST;

h) przygotowanie rozliczenia kohcowego i sporzadzenie 3 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktory ma zawierac:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg
jezeli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- STWIORB (z dokumentéw umowy, ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne),

- dzienniki budowy (oryginaty),

- ksigzke obmiaréw lub druki obmiaru robo6t (oryginaty),
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- recepty i ustalenia technologiczne,
- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych zgodnie
z STWIORB,,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatobw zgodnie
z STWIORB,,
- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zatgczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z STWIORB wraz
z wykazem odchylen, ich uzasadnieniem i omowieniem,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej oraz
wykaz zmian gruntowych zarejestrowane we wtasciwym organie zgodnie
z wymogami wtasciwych przepisow prawa,
- protokot odebranych elementéw robdt | Swiadectwo ptatnosci koncowej sprawdzone
przez Inspektora Nadzoru,
- korespondencije i inne dokumenty majgce istotne znaczenie dla przebiegu realizacji
inwestycji
i) rozebranie kolidujgcych elementéw infrastruktury technicznej i wywiezienie ich do
magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 15 km,
k) przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcy drogi.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

Miejsca postojowe oraz wjazd - powierzchnia okoto 1070 m?

- kostka brukowa betonowa koloru szarego - 8 cm

- podsypka z grysu 2-8 mm - 4 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilozowanego
mechanicznie - 25 cm

- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa - 15 cm

- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa - 10 cm

- geowtoknina o widknach ciggtych wzmacniana przez igtowanie o wytrzymatosci na
rozcigganie min. 25kN/m

Chodnik - powierzchnia okoto 740 m?:

- kostka brukowa betonowa koloru szarego - 6 cm

- podsypka z grysu 2-8 mm - 4 cm

- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa - 15 cm

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Program funkcjonalno - uzytkowy okredla wymagania dotyczace zaprojektowania,
realizacji i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow. Wykonawca podejmujacy sie
realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do:
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— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamdwienia,

— opracowania i uzgodnienia dokumentacji, zgodnie z umowa, przepisami techniczno-

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

— opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét,

— wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu,

— zrealizowania rob6t w oparciu o zatwierdzong dokumentacje techniczng po wytyczeniu

robodt przez uprawnionego geodete,

- sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng w formacie

gis/cad i dostarczenia jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;j.
Realizacja powyzszego zakresu zamdwienia powinna by¢ wykonana w oparciu

0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie

i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu

zawodowym.

Przedmiot zamowienia winien spetnia¢ wymogi:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z pdzn.
zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137
z poézn. zm.),

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 r., poz 462 z pézn. zm.),

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.),

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1129),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.),

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170,
poz. 1393 z p6zn. zm.),

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.),
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11) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999 r., Nr 43, poz. 430).

Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Planowany parking ma zwiekszy¢ iloS¢ miejsc postojowych wzdtuz ulicy Rusatka
w Lublinie. Miejsca parkingowe sg tam niezbedne ze wzgledu na liczne obiekty przemystowe
i handlowe znajdujgce sie w okolicy. Zamawiane roboty majg zapewni¢ poprawe
bezpieczenstwa ruchu i komfortu poruszania sie oraz estetyke miejsc przestrzeni publicznej
dla mieszkancow miasta Lublin.

1.2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

1.2.1. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty miaty trwatos¢ okreslong zgodnie z Zatgcznikiem
nr 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z pézniejszymi zmianami).
Przyktadowo:
- roboty majg mie¢ trwatos¢ co najmniej - konstrukcje podatne i potsztywne remontowane
—10 lat

1.2.2. Ogélne warunki wykonania i odbioru robét

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.
W czasie wykonywania robot nalezy zapewni¢ przejezdnosc ulic.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:
- organizacji rob6t budowlanych,
- zabezpieczenia interesdow 0sob trzecich,
- ochrony srodowiska,
- warunkow bezpieczenstwa pracy,
- warunkoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetniac
wymagania odpowiednich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie

z regulacjami przepisbw o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli Zamawiajgacego bedg w szczegdlnosci poddane:
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® rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do
realizacji robét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno -
uzytkowym oraz warunkami umowy,

® stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

® sposéb wykonania robo6t budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania
z projektem budowlano - wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.
Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli

wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
budowlane i postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
— odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbidr koncowy,

— odbidér gwarancyjny.

Sprawdzeniu i kontroli bedag podlegaty:

— uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy drogi
w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnos$ci z dokumentami budowy,

— jakos¢ wykonania robot,

— poprawnosc¢ potgczen wbudowanych elementéw.

Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Wykonawca musi liczy¢
sie z sytuacja, ze rodzaje robdt i ilosci wedtug programu funkcjonalno- uzytkowego moga ulec
zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegétowe rozwigzania wptywajgce na
zwiekszenie zakresu i ilosci robét stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako
roboty dodatkowe.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie
do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zamdwienia. Do robdt tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone: organizacja
robot budowlanych, zabezpieczenia interesow o0sob trzecich, ochrony Srodowiska,
tymczasowa organizacja ruchu na c¢zas wykonywania roboét, spetnienie warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia robot przed dostepem osob trzecich, zabezpieczenia terenu robot od
nastepstw zwigzanych z budowa itp.

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz
inwentaryzacje powykonawczg w formacie gis/cad na nosniku CD oraz w formie papierowej.
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1.2.3. Wymagania szczegotowe
W odniesieniu do przygotowania terenu (roboét)

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane na terenie przewidzianym
pod roboty zwigzane z budowg miejsc postojowych oraz chodnika przy ul. Rusatka posiada
Zamawiajgcy. Mozliwosci urzadzenia czasowych placéw budowy i inne szczegotowe
uwarunkowania wykonania robot, Wykonawca uzgodni z Zarzagdem Drég i Mostow w Lublinie.
Odpady oraz ziemie nalezy zagospodarowac¢ we wiasnym zakresie.

W odniesieniu do architektury

W zakresie robot budowlanych planuje sie budowe miejsc postojowych wykonanych
z kostki betonowej szarej, wyznaczenie poszczegolnych miejsc parkingowych z kostki
brukowej odmiennego koloru. Przewiduje sie takze budowe chodnikédw wykonanych
bezposrednio przy stanowiskach postojowych. Wjazd nalezy wykona¢ z kostki brukowej
odmiennego koloru. Nawierzchnie projektowanych miejsc postojowych i istniejacej
nawierzchni jezdni nalezy oddzieli¢ kraweznikiem najazdowym zanizonym ,,stojacym”
o odkryciu okoto 5 cm. Na jezdni ulicy nalezy wykona¢ uzupetnienie z asfaltu lanego
o szerokosci $rednio 0,5 m na dtugosci projektowanego i wymienianego kraweznika.
Przewiduje sie takze usuniecie kolizji z infrastrukturg podziemna. Przewiduje sie dokonanie
regulacji istniejgcego uzbrojenia naziemnego i urzgdzen podziemnych.

W odniesieniu do konstrukcji

Zamawiajacy wymaga wykonania robot w taki sposob, by spetnia¢ wymagania
obowigzujgcych norm. Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm i spetnieniem szczegdtowych zasad okreslonych w projekcie
wykonawczym, takich jak: profil podiuzny i przekroje poprzeczne, przekréj normalny
(konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiajgcego.

Wykonane roboty winny by¢ zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
morskiej z dnia 2 marca 1999 (Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r) ,W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”.

W szczegdlnosci winny by¢ spetnione wymogi jakosciowe w zakresie:

- rzedne wysokosciowe,

— réwnos¢ podtuzna,

— rownosc¢ poprzeczna,

— spadki poprzeczne.

Miejsca postojowe oraz wjazd - powierzchnia okoto 1070 m?:

- kostka brukowa betonowa koloru szarego - 8 cm

- podsypka z grysu 2-8 mm - 4 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilozowanego
mechanicznie - 25 cm

- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa - 15 cm
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- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa - 10 cm
- geowidknina o widknach ciagtych wzmacniana przez igtowanie o wytrzymatosci na
rozcigganie min. 25kN/m

Chodnik - powierzchnia okoto 740 m?:

- kostka brukowa betonowa koloru szarego - 6 cm

- podsypka z grysu 2-8 mm - 4 cm

- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa - 15 cm

Obrzeze betonowe 6x20cm,
Kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej z oporem C8/10

W odniesieniu do organizacji ruchu

Nalezy wykonac¢ i uzgodni¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét oraz oznakowac roboty zgodnie z tymi projektem. Zamawiajacy wymaga, aby roboty
budowlane byly wykonane w sposdb powodujgcy najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu
ruchu drogowego i pieszego. Nalezy wykonac i uzgodnic projekt statej organizacji ruchu na
oraz wykonaé¢ oznakowanie zgodnie z tymi projektem.

W odniesieniu do instalacji

Wykonawca robét ma obowigzek poinformowania wtascicieli lub zarzadcéw sieci o
przystgpieniu do wykonywania robo6t na 14 dni przed ich rozpoczeciem z podaniem osoby
odpowiedzialnej za prowadzenie inwestycji oraz kontaktem telefonicznym. Wszystkie prace
prowadzone na sieciach nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli oraz
uzyskac od nich odbior kohcowy po zakonczeniu robot.

Przyktadowo:

- wilazy kanatowe i wpusty deszczowe na odwodnieniu drog — UMWGK + MPWIK,

- wilazy kanatowe i skrzynki zaworow na instalacjach kanalizacyjnych i wodociggowych —
MPWiIK,

- wilazy kanatowe na instalacjach cieptowniczych umieszczonych w drogach — LPEC,

- zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych — PGE Dystrybucja S.A.

- pokrywy studzienek telekomunikacyjnych sieci teleinformatycznych — TP S.A., Netia,
Kolejowe i Energetyczne Sieci Transmisyjne,

- skrzynki zawordw na instalacjach gazowych - Zaktad Gazowniczy Lublin.

Wiazy na studniach kanalizacji deszczowej nalezy wymieni¢ na wlazy z zamknieciem
ryglowym i dostosowac je do planowanego obcigzenia ruchem (min. 40 t).

W przypadku zlego stanu technicznego stropéw w studniach nalezy przewidzie¢ ich
wymiane.
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W odniesieniu do zagospodarowania terenu

Nalezy odtworzy¢é trawniki w pasie drogowym ulicy, ze spetnieniem ponizszych

wymagan:
1. Teren pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu, duzych kamieni, pni
i korzeni drzew, czesci nadziemnych i podziemnych chwastéw.
2. Teren powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikéw ok 15 cm — jest to miejsce

na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i torf (2-3cm).

- w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) — powinna by¢ ona zdjeta przed
rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach

- w przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na plac budowy nie
moze by¢ ona zagruzowana, przerosnieta korzeniami, wyjatowiona, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

- nie dopuszcza sie stosowania ziemi zbyt zwieztej lub zbyt luznej, odczyn powinien sie
wahac w granicach 5.5 - 6.5 pH.

3. Przy zaktadaniu trawnikow kraweznik powinien znajdowac sie 2-3 cm nad gruntem.

4. Teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢ wyrownany i splantowany,
a ziemia urodzajna rozsypana rownomiernie.

5. Przed i po siewie nasion ziemie nalezy zwatowac.

6. Na terenie ptaskim ilos¢ nasion na 100 m? powinna wynosi¢ 1 - 4 kg, na skarpach
—4 kg.

7. Gotowa mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do warunkéw panujgcych w danym
srodowisku — odmiany mieszanek dywanowych.

8. Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢
okoto 10cm,

9. Odbidr trawnikow nastgpi po zadarnieniu powierzchni w 90%, po pierwszym koszeniu.

10. W przypadku koniecznosci wycinki drzew lub krzewow nalezy przewidzie¢ wykonanie

nasadzen rekompensacyjnych.

2. CZESC INFORMACYJNA
2.1. Informacje ogélne

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane na terenie przewidzianym pod
roboty zwigzane z budowg miejsc postojowych oraz chodnika, posiada Zamawiajacy
Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) i innych ustaw
oraz rozporzadzen, obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiajacy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce
z ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013 r., 907 z pézn. zm.).
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2.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa
i jej przeprowadzeniem

Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zaméwienia zostaty zabezpieczone w budzecie

Zarzadu Dro6g i Mostow w Lublinie na rok 2014 i zostaty obliczone na podstawie
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw planowanych kosztow robot budowlanych, okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

2.3. Zakres prac do wykonania w ramach zaméwienia

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia wchodzi

wykonanie przebudowy w aspekcie zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i umowy.
Cena oferty powinna zawierac:

1) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych
w oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy, przepisy techniczno—budowlane, normy
i wytyczne w tym zakresie,

2) koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych objetych przedmiotem zamdéwienia,

3) koszty wszelkich robot przygotowawczych (w szczegdlnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza
budowy w tym podtgczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonéw i dozoér
budowy) oraz koszty robot tymczasowych,

4) koszty opracowania projektu czasowej i statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
zgodnie z tymi projektami,

5) koszty obstugi geodezyjnej,

6) koszty inwentaryzacji powykonawczej — wersja elektroniczna w formacie gis/cad
dostarczona na nos$niku CD oraz wersja papierowa,

7) koszty badan i pomiarow w czasie wykonywania i odbioru robot okreslone w Programie
funkcjonalno-uzytkowym, specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robét
budowlanych oraz w obowigzujacych przepisach,

8) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

9) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatdw rozbidérkowych nie nadajacych sie do ponownego
wykorzystania - zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

10) koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tacznie
z przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym Kkoszenie,
odsniezanie, uzupetnianie ubytkbw w nawierzchni i innych niezbednych wskazanych
przez inspektora nadzoru lub inzyniera,

11) koszty transportu materiatdw rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych
przez Zamawiajgcego na etapie realizacji zamowienia, nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, ktdére pozostajg wlasnosciag Zamawiajgcego, na wskazane sktadowisko
na odlegto$¢ do 15 km,

12) koszty ubezpieczenia budowy,
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13) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwaranciji i rekojmi za wady,

14) koszty wycinki lub przesadzenia drzew i krzewow (w przypadku kolizji
z infrastrukturg ~ techniczng) oraz wykonanie ewentualnych nasadzen
rekompensacyjnych,

15) podatek VAT w wysokos$ci 23%.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca opracowat i przedtozyt do oceny propozycje
rozwigzan zamierzenia budowlanego. Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi do proponowanych
rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie budowlano - wykonawczym.

Zataczniki:
Zatacznik nr 1 - Mapa w skali 1:500 z zaznaczeniem planowanego zakresu robét

Zatgcznik nr 2 - Warunki techniczne 1U-UD.4330.10.2014 z dnia 03.07.2014 r.
Zatacznik nr 3 - Warunki techniczne Polskiej Spotki Gazownictwa znak KSGIV/OTE/68b/070/2/2/14
Zatgcznik nr 4 - Warunki techniczne PGE znak 6205/RM/TS/2014 z dnia 26.06.2015 r.
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