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| CZE,SC OPISOWA
1. Opis 0gdIny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu ciggu pieszego
wzdtuz pasazu przy ul. Lwowskiej 12 wraz z remontem ciggu pieszo-jezdnego wzdtuz
budynkow przy ul. Lwowskiej 30-38, oraz petnienie nadzoru autorskiego. (zakres remontu
zgodnie z opisem oraz zatgczonym planem sytuacyjnym zat. nr 1)

1.1 Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

1.1.1) Sporzadzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno —

uzytkowy:

a. projekt wykonawczy branzy drogowej, zgodnie z umowag, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie — 5 egz.,

b. projekt statej organizacji ruchu — 5 egz.,

c. projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania rob6t — 5 egz.,

d. szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych
(sporzadzonych na podstawie wydawanych przez GDDKIA ogdlnych specyfikacji
technicznych) — 5 egz.

e. informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 5 egz.,

1.1.2) Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie
papierowej i cyfrowej oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego wykonanej
dokumentaciji.

1.3) Opracowanie harmonogramu rzeczowo finansowego roboét budowlanych.
1.4) Zrealizowanie robo6t budowlanych w oparciu o zatwierdzong dokumentacje
techniczng po wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete.

1.1.5) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badan
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

1.1.6) Petnienie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pozn.
zm.)

a. Wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji remontu.

b. Uzupetnianie szczegétow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w
tym zakresie w toku realizacji remontu.

c. Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

d. Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

e. Wykonywanie czynnos$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego.

f. Biezace monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizaciji
robot watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentac;ji (przyjazd
na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax,
telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajgcym terminie).

1.1.7) Przygotowanie rozliczenia koncowego robot i sporzadzenia 2 egz. operatu

kolaudacyjnego, ktory ma zawiera¢: umowe, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i

dalszymi podwyknawcami, tabele elementéw rozliczeniowych, protokot przekazania terenu
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budowy, protokoty odbioru robét zakrywanych, badania materiatéw, recepty, badania typu,
wyniki pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych, terenowych, deklaracje zgodnosci
materiatéw, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg, inwentaryzacje oznakowania, rozliczenie finansowe, koncowy protokot
odbioru, oswiadczenie uprawnionych kierownikdw robot o wykonaniu zadania zgodnie z
przepisami oraz wszystkie niezbedne dokumenty do przekazania obiektu do uzytkowania.
1.1.8) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad i
dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;j

1.1.9) Przywrécenie przylegtego do terenu budowy terenu do stanu przed przystgpieniem
do remontu,

1.1.10) Przekazanie zrealizowanych robot zarzadcy drogi.

1.2 Charakterystyczne parametry okre$lajgce wielko$¢ obiektu.

- powierzchnia nawierzchni z asfaltu lanego do rozbiérki wraz z podbudowa: ok 2 600m?
— powierzchnia chodnikdéw do wykonania: ok 1 700m?

—powierzchnia warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego do wykonania: ok 1 450m?
—powierzchnia trawnikow do wykonania: ok 1 200m?

-obrzeza 8x30 do wymiany: ok 400m

—obrzeza 6x20 do wymiany: ok 500m

-regulacja wysokosciowa wtazéw kanalizacyjnych: ok 14 szt.

-regulacja wysokosciowa studni telefonicznych: ok 4 szt.

—oznakowanie miejsca postojowego dla inwalidow: 2szt.

—powierzchnia schodow tarasowych z pochylnig do wykonania: 60m?

Uwaga:
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje i ilosci robét zestawione w

punkcie 1.2. programu funkcjonalno-uzytkowego sa ilosSciami szacunkowymi i
moga ulec uzupetnieniu lub zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie robdt stanowig ryzyko
wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1.3.1 Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu
0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i
potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym.

1.3.2 Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robot
objetych zadaniem.

1.3.3 Zamawiajgcy wymaga, aby roboty remontowe miaty trwatos¢ okreslong zgodnie z:
Zalgcznikiem nr 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

1.4 Oqgdlne witasnosci funkcjonalno-uzytkowe
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Wykonanie remontu ciggu pieszego oraz ciggu pieszo jezdnego przy ul. Lwowskiej ma podniesc
standard w zakresie bezpieczenstwa ruchu oraz wygody uzytkowania ma réwniez zapewni¢
trwatos¢ obiektu.

2. Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamowienia.

2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:

2.1.1 Wymagania ogdlne dotyczgce dokumentacji projektowey:

- Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgca wszystkie branze
wchodzgce w sktad przedmiotowego zadania na podstawie ktorych uzyska zgode
na prowadzanie robaot.

- Wykonawca w trakcie procesu projektowego zorganizuje co najmniej jedng narade
techniczng w Zarzadzie Drog i Mostow w Lublinie dokumentujgce stan
Zaawansowania i sposob rozwigzywania elementow robdt, ktore bedg realizowane.

Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje wkasnym staraniem

Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

- Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonywany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany
wstanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

- Kazda cze$¢ z w/w dokumentacji powinna zosta¢ przekazana w wers;ji elektronicznej na

nosnikach CD lub DVD w n.w. formatach:

— rysunki: format .dwg i .pdf

- opisy: format .org i .pdf

- tabele: format .xlIs i .pdf

— inne elementy: forma do uzgodnienia z Zamawiajgcym

- Kompletny projekt wykonawczy branzy drogowej, musi by¢ zatwierdzony przez Zarzad
Drég i Mostéw w Lublinie przed rozpoczeciem prac budowlanych.

- Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegolnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i
decyzji dla potrzeb wykonawstwa robot.

- Projekt powinien by¢ opracowany na:

a. Pozyskanych przez Wykonawce mapach sytuacyjno wysokosciowych w skali 1:500 z

zasobow Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

b. Na podstawie wiasnych pomiaréw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych

podstawe do opracowania elementow dokumentac;ji.

2.1.2 Wymagania odnosnie zawartoSci projektu wykonawczego branzy drogowej

projekt ma zawierac:

l. Czesc¢ opisowg

—opis techniczny

Il. Czesc¢ rysunkowg

—orientacja w skali 1:25000

-plan sytuacyjny w skali 1:500 na mapach zasadniczych
—profil podtuzny w skali 1:50/500

-przekroje normalne w skali 1:50

—przekroje poprzeczne w skali 1:100
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-rysunki wykonawcze remontowanych elementéw kanalizacji deszczowej i innych
urzadzen zwigzanych z drogg w skali 1:20,
-inne szczegoty rozwigzan skala 1:20

2.1.3 wymagania w odniesieniu do szaty graficznej opracowan

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia
nastepujgce wymagania:

- zapewnia czytelnos$¢, przejrzystosc i jednoznacznosé tresci,

- czesc opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstow,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw , norm i wytycznych,

- ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

- catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe , na odwrocie ktorej

bedzie spis tresci,

- rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego
Kazdy rysunek powinien byC opatrzony metrykg, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegolnych czesci sktadowych opracowania projektowego. Szata graficzna i uktad
projektu powinny spetnia¢ wymagania rozporzgdzenia [c].

2.1.4 wymagania w odniesieniu do projektowanego przekroju podfuznego

- projektujgc przekrdj podtuzny nalezny przewidzie¢ frezowanie istniejgcej
nawierzchni na srednig gtebokos¢ 3 cm.

- w przekroju podtuznym nalezy pokaza¢ wigczenia remontowanej nawierzchni do
istniejacej (niweleta po 5m dtuzej z kazdej strony poza zakres remontu)

- rzedne istniejgce co 25m w przypadku potrzeby zagescic¢ (np. wszystkie zjazdy)

2.1.5 wymagania w odniesieniu do projektu statej organizacji ruchu:

- przewiduje sie: korekte istniejgcego oznakowania w celu dostosowania elementow
organizacji do przepisow obecnie obowigzujgcych w tym zakresie, oraz
uzupetnienie brakbw w oznakowaniu na remontowanym odcinku. Nalezy
przewidzie¢ wykonanie oznakowania 2 miejsc postojowych dla inwalidéw.

2.1.6 wymagania w odniesieniu do projektu czasowej organizacji ruchu:

- Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawieraC materiaty graficzne
wskazujgce schematycznie zakresy robét oraz zmiany w istniejgcej organizacji
ruchu.

- Etapowanie robo6t drogowych nalezy zaprojektowaé w sposob zapewniajgcy
obstuge posesji przyleglych do pasa drogowego ul. Lwowskiej. Sposob
prowadzenia robot remontowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

- Roboty bitumiczne nalezy prowadzi¢ przy zamknieciu jezdni i parkingdw dla ruchu.

2.2.  Wvymagqgania do realizacji robot budowlanych.

2.2.1 Wymagania ogdlne realizacji robot
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2.2.1.1 Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2.2.1.2 Wyroby budowlane, stosowane w trakcie realizacji robot budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
przepisow o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy
przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.

2.2.1.3 Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegolnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem
do realizacji rob6t budowlanych - w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- sposob wykonania robét budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z
projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

- jakos¢ wykonania robét i doktadnosé montazu,

prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,
poprawnosc¢ potgczen kolejnych warstw bitumicznych.

2.2.1.4 Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych roboét budowlanych oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
Budowlane i postanowienn umowy.

2.2.1.5 Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
- odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbidr koncowy,
- odbiory gwarancyjne w okresie gwaranciji.

2.2.1.6 Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

2.2.1.7 Teren przewidziany pod roboty zwigzane z remontem jezdni nalezy do zarzadcy
przedmiotowej drogi. Mozliwosci urzgdzenia czasowych terendw budowy i inne
szczegoOtowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni z Zarzadem Drég
i Mostow w Lublinie.

2.2.1.8 Materiaty rozbiérkowe:

- Ziemie z wykopéw oraz inne materiaty nienadajgce sie do powtérnego uzytku
Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie.

- Pozyskane w trakcie remontu materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego
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wykorzystania tj. stupki i tarcze znakow drogowych, destrukt bitumiczny, krawezniki,
kostka betonowa brukowa, ptyty chodnikowe betonowe, obrzeza betonowe oraz inne
wedtug wskazania inspektora pozostajg wiasnos$cig Zamawiajgcego, materiaty te
nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez zamawiajgcego na odlegto$¢ do 10km

- W zakresie gospodarki humusem przewidzie¢ wykorzystanie humusu zdjetego na
humusowanie skarp i zielehcow a nadmiar zagospodarowac¢ jako odpad we wtasnym
zakresie.

2.2.2 Wymagane cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych oraz
warunki wykonania

2.2.2.1 wymagania w odniesieniu do jezdni:

po wykonaniu frezowania korekcyjnego o $redniej gtebokosci 3 cm nalezy wykonaé
nastepujgce warstwy bitumiczne:
min 3cm Lokalne wyréwnanie warstwa wyréwnawcza z AC 11 W PMB 25/55-60
wg WT-2:2010 (nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych).
Nalezy zastosowac kruszywo tamane, granulowane, ze skat
magmowych, klasa |, gatunek |. Warstwe wyréwnawcza nalezy
zastosowac lokalnie w celu dostosowania istniejgcej nawierzchni (po
frezowaniu) do projektowanego profilu oraz zapewni¢ rownosci podtuzng i
poprzeczng wykonywanej nawierzchni. llos¢ warstwy wyréwnawczej
wynikac bedzie z przyjetych rozwigzan projektowych.

4cm warstwa Scieralna z AC 8 S PMB 45/80-55 wg WT-2:2010 (nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych). Nalezy zastosowac kruszywo tamane,
granulowane, bazaltowe, klasa |, gatunek 1.

Po wykonaniu frezowania nalezy wykonac skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci
0,5kg/m? oraz pomiedzy wykonaniem poszczegoélnych warstw 0,3kg/m?

2.2.2.2 wymagania w odniesieniu do remontowanych chodnikow:

Remont istniejgcych chodnikéw: Po uprzednim rozebraniu istniejgcego chodnika o
nawierzchni z asfaltu lanego oraz istniejgcej podbudowy, nalezy wykonac
nawierzchnie o szerokosci zgodnej z projektem z kostki brukowej betonowej
HOLAND wibroprasowanej, koloru szarego, grubosci 6 cm, na podsypce cem-
piaskowej, grubosci sr. 3 cm. Na catej powierzchni chodnika nalezy wykonac
podbudowe z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa grubosci 10 cm.
Obramowanie nawierzchni chodnikébw powinno by¢é wykonane 2z obrzezy
betonowych o przekroju 6x20 cm w kolorze szarym, ustawionych na podsypce
cementowo -piaskowej. Obrzeze nalezy ustawi¢ bez wypuszczania ponad
ptaszczyzne nawierzchni chodnika, fazg w strone trawnika.

W poblizu drzew nalezy przewidzieC przepuszczalng konstrukcje chodnika tj: kostka
brukowa analogicznie do pozostatych chodnikow utozona na podsypce grysowej na
podbudowie z kruszywa famanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie o
grubosci warstwy 12 cm.

Przed przystgpieniem do ukfadania nawierzchni nalezy ustali¢ z inspektorem wzor
(desen) nawierzchni.
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- Schody tarasowe i pochylnie wykona¢ o konstrukcji analogicznej jak chodnik z
zastosowaniem obrzezy 8x30cm na fawie wraz z oporem z betonu C8/10
- do schodow nalezy przewidzie¢ wykonanie obustronnych poreczy z rur stalowych.

2.2.2.3 W odniesieniu do potfgczenia nowej nawierzchni z istniejgcg nawierzchnig
bitumiczng na zjazdach i skrzyzowaniach:

Nawierzchnie z masy bitumicznej przewidziane do regulacji wysokosciowej
(wszystkie zjazdy, skrzyzowania, oraz wigczenia drog wewnetrznych): nalezy
wyfrezowa¢ na gteboko$¢ umozliwiajgcg roztozenie warstwy bitumicznej min 4cm
na dtugosci umozliwiajgcej swobodny sptyw wod opadowych. Nastepnie wykonaé
skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m? oraz wykona¢ potgczenie
nawierzchni masa bitumiczng AC 8 S PMB 45/80-55 wg WT-2:2010 (nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych). Nalezy zastosowaé kruszywo famane,
granulowane, bazaltowe, klasa |, gatunek |.

2.2.2.4 wymagania w odniesieniu do oznakowania drogi, urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego:

- oznakowanie wykona¢ zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem statej
organizacji ruchu,

- oznakowanie drogowe poziome grubowarstwowe strukturalne, chemoutwardzalne,
wszystkie elementy oznakowania zawarte w opracowaniu (tarcze znakdw, stupki,
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i.t.p.) wymieni¢ na spetniajgce wymagania
zawarte w Rozporzgdzeniu Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych, oraz
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach.

2.2.2.5 wymagania w odniesieniu do elementow odwodnienia ulicy:

- elementy wyposazenia pasa drogowego ulicy powinny zosta¢ tak uksztattowane,
aby zapewni¢ sprawne odprowadzenie wody opadowej do istniejgcych odbiornikow
(wpustow kanalizacji deszczowe)),

2.2.2.6 wymagania w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego:

- Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania witascicieli lub zarzgdcow sieci o
przystgpieniu do wykonywania robét na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

-Regulacja wysokosciowa elementéw naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia
podziemnego.

-Regulacje urzgdzen podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wiascicieli lub
zarzgdcow sieci,

- W przypadku zniszczonych lub uszkodzonych (do oceny inspektora) pokryw wtazéw
infrastruktury podziemnej (np. wtazy studni teletechnicznych) wiazy te nalezy wymieni¢
na nowe.
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2.2.2.8 wymagania w odniesieniu do zagospodarowania zieleni:

- Nalezy przewidzie¢ rekultywacje trawnikow przylegtych 0.5m do remontowanych
chodnikéw i 1m do wymienianych kraweznikow a takze zniszczonych podczas prac
remontowych.

- Wytyczne odnosnie wykonania trawnikow:

- teren pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu, duzych kamieni, pni i korzeni
drzew, czesci naziemnych i podziemnych chwastow,

- teren przeznaczony pod trawniki nalezy obnizy¢ w stosunku do kraweznika
0 15cm (przygotowanie miejsca na ziemie urodzajna + torf)

- w przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej — powinna ona by¢ zdjeta przed
rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach

- w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na plac budowy
nie dopuszcza sie ziemi zagruzowanej, przerosnietej korzeniami, wyjatowionej,
zasolonej, lub zanieczyszczonej chemicznie

- odczyn ziemi powinien miesci¢ sie w przedziale 5,5-6,5 pH

- przy zaktadaniu trawnikow kraweznik powinien znajdowac sie 2cm nad gruntem

- teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢ wyrdwnany i splantowany, a
Ziemia urodzajna rozsypana rownomiernie

- przed i po siewie nasion ziemie nalezy zawatowac

- na terenie ptaskim ilo$¢ nasion na 100m? powinna wynosi¢ 1-4kg, na skarpach 4kg
gotowa mieszanka traw powinna byC¢ dostosowana do warunkéw panujgcych
w danym srodowisku — odmiany mieszanek dywanowych.

- Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ ok.
10cm

- Trawnik nie moze by¢ zachwaszczony w przypadku obecnosci chwastow nalezy
dokonac¢ odchwaszczania trawnika.

Odbiér trawnikéw nastgpi po zadarnieniu powierzchni w 90% i po wykonaniu
koszenia

W _projekcie nalezy uwzgledni¢ wiaczenia elementdéw remontowanych do istniejacych
z uwzglednieniem napraw czastkowych istniejacych nawierzchni jezdni, chodnikdw,

obrzezy i kraweznikdw, czy innych elementdéw architektonicznych takich jak rury spustowe

orynnowania budynkoéw i.t.p.

Il CZESC INFORMACYJNA

1 Oswiadczenia Zamawiajgceqo

Zamawiajgcy oswiadcza, ze w/w zadanie znajduje sie w liniach rozgraniczajgcych
istniejgcych ulic, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwaty zarzad gruntami w ich pasie
drogowym.

2 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej

przeprowadzeniem.

2.1 Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zamoéwienia zostaty zabezpieczone
w budzecie gminy na 2014 i zostaty obliczone na podstawie rozporzgdzenia Ministra
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Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno—
uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm),

2.3 Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt
oraz do zdobycia wszelkich informac;ji, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny
wartosci, gdyz wyklucza sie mozliwosci wykonawcy zwigzanych z btednym
skalkulowaniem ceny Ilub pominieciem elementdw niezbednych do prawidtowego
wykonania umowy.

2.4 Wykonawca zapewni nadzér autorski na czas trwania budowy.

2.5 Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we witasnym zakresie. Wykonawca
zobowigzany bedzie po zakonhczeniu robot przywrdcic do stanu pierwotnego teren
zaplecza budowy.

2.6 W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia
wchodzi wykonanie remontu w aspekcie zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i umowy.

2.7 Cena oferty powinna zawierac:

a) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych w
oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy, przepisy techniczno—budowlane, normy i
wytyczne w tym zakresie,

b) koszty zwigzane z realizacjg rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamodwienia,

c) koszty wszelkich robot przygotowawczych (w szczegdlnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy,
podfgczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy) oraz koszty roboét
tymczasowych,

d) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robot,

e) koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robét
zgodnie z tym projektem,

f) koszty opracowania projektu statej organizacji ruchu wraz z wykonaniem oznakowania
zgodnie z tym projektem,

g) koszty obstugi geodezyjnej,

h) koszty inwentaryzacji powykonawczej, — wersja elektroniczna w formacie gis/cad
dostarczona na nos$niku CD oraz wersja papierowa,

i) koszty badan i pomiarow w czasie wykonywania i odbioru robét okreslone w Programie
funkcjonalno-uzytkowym, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz w obowigzujgcych przepisach,

j) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

k) koszty transportu materiatdw rozbiorkowych, z demontazu lub innych wskazanych
przez Zamawiajgcego na etapie realizacji zamdwienia, nadajgcych sie do ponownegowy
korzystania, ktére pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego, na wskazane sktadowisko  na
odlegto$¢ do 10 km,

) koszty zagospodarowania ziemi z wykopdéw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatdw rozbiérkowych nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania
- zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

1)  koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza fgcznie
z przywrdceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym koszenie, odsniezanie,
uzupetnianie ubytkdw w nawierzchni i innych niezbednych wskazanych przez inspektora
nadzoru,

Program funkcjonalno — uzytkowy - zat. nr 1 do SIWZ, nr 1 do
umowy

ZP-PS.221.1.34.2014 Strona 10 z 11




m) koszty ubezpieczenia budowy,
n) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwaranc;ji i rekojmi za wady,
0) podatek VAT w wysokosci 23%.

3 Przepisy prawne inormy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzgdzen, obowigzujgcych norm, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej a w szczegolnosci:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
z pdzn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 260
z pdzn. zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r,,
poz. 1137 z pdzn. zm.),

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2012 r., poz 462 z pézn. zm.),

5) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz.
1389 z p6zn. zm),

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z 2013 r., poz. 1129),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

8) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z pdzn. zm.).

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr
170, poz. 1393 z pézn. zm.),

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.).

Zatgczniki:
1.Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robot.
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