
Zamawiający: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Adres: ul. Krochmalna 13J

20-401 Lublin

                          PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY                    
Nazwa zamówienia: 
Zaprojektowanie i  wykonanie remontu ciągu pieszego wzdłuż pasażu 
przy  ul.  Lwowskiej  12  w  Lublinie  wraz  z  remontem  ciągu  pieszo-
jezdnego wzdłuż budynków przy ul.  Lwowskiej  30-38 w Lublinie oraz 
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71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni.
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do  
odprowadzania ścieków.
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
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II CZĘŚĆ INFORMACYJNA:
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2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z 

budową i jej przeprowadzeniem.
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego
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I CZĘŚĆ OPISOWA
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu ciągu pieszego 
wzdłuż pasażu przy ul.  Lwowskiej  12 wraz z remontem ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż 
budynków przy ul. Lwowskiej 30-38, oraz pełnienie nadzoru autorskiego. (zakres remontu 
zgodnie z opisem oraz załączonym planem sytuacyjnym zał. nr 1) 

1.1 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1.1.1)  Sporządzenie  dokumentacji  projektowej  w  oparciu  o  program  funkcjonalno  – 
użytkowy:

a. projekt wykonawczy branży drogowej, zgodnie z umową, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie – 5 egz.,

b. projekt stałej organizacji ruchu – 5 egz.,
c. projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót – 5 egz.,
d. szczegółowe  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych 

(sporządzonych na podstawie wydawanych przez GDDKiA ogólnych specyfikacji 
technicznych) – 5 egz.

e. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 5 egz.,
1.1.2) Przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie 

papierowej i cyfrowej oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego wykonanej 
dokumentacji.

1.1.3) Opracowanie harmonogramu rzeczowo finansowego robót budowlanych.
1.1.4) Zrealizowanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzoną dokumentację  
          techniczną po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę.
1.1.5) Przeprowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badań

do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
1.1.6) Pełnienie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 

ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. 
           zm.)

a. Wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji 
projektowej pojawiających się w toku realizacji remontu.

b. Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w 
tym zakresie w toku realizacji remontu.

c. Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
d. Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
e. Wykonywanie  czynności  związanych  ze  sprawowaniem nadzoru  autorskiego  na 

każde wezwanie Zamawiającego.
f. Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren 

budowy  bądź  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego 
wezwanie,  celem rozstrzygnięcia   wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji 
robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd 
na budowę powinien nastąpić w terminie  1 dnia  od daty zawiadomienia – fax,  
telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).

1.1.7)  Przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  2  egz.  operatu 
kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i 
dalszymi podwyknawcami, tabele elementów rozliczeniowych, protokół przekazania terenu 
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budowy, protokoły odbioru robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, badania typu, 
wyniki  pomiarów:  wyniki  badań  laboratoryjnych,  terenowych,  deklaracje  zgodności 
materiałów, aprobaty,  sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą,  inwentaryzację  oznakowania,  rozliczenie  finansowe,  końcowy  protokół 
odbioru, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z 
przepisami oraz wszystkie niezbędne dokumenty do przekazania obiektu do użytkowania.
1.1.8)  Sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formie  gis/cad  i 
dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej
1.1.9) Przywrócenie przyległego do terenu budowy terenu do stanu przed przystąpieniem 
do remontu, 
1.1.10) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.  

– powierzchnia nawierzchni z asfaltu lanego do rozbiórki wraz z podbudową: ok 2 600m2

– powierzchnia chodników do wykonania: ok 1 700m2

–powierzchnia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego do wykonania: ok 1 450m2

–powierzchnia trawników do wykonania: ok 1 200m2

–obrzeża 8x30 do wymiany: ok 400m
–obrzeża 6x20 do wymiany: ok 500m
–regulacja wysokościowa włazów kanalizacyjnych: ok 14 szt.
–regulacja wysokościowa studni telefonicznych: ok 4 szt.
–oznakowanie miejsca postojowego dla inwalidów: 2szt. 
–powierzchnia schodów tarasowych z pochylnią do wykonania: 60m2

Uwaga:
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje i  ilości robót zestawione w 
punkcie 1.2.  programu funkcjonalno-użytkowego są ilościami  szacunkowymi i 
mogą ulec uzupełnieniu lub zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 
Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na  zwiększenie  robót  stanowią  ryzyko 
wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1.3.1 Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu
o  obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  doświadczenie  i 
potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu 
zawodowym.
1.3.2 Zamawiający  ustanowi  nadzór  inwestorski  nad  wykonywaniem wszystkich  robót 
objętych zadaniem.
1.3.3 Zamawiający wymaga, aby roboty remontowe miały trwałość określoną zgodnie z: 
Załącznikiem  nr  5  Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarski  Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),

1.4 Ogólne własności funkcjonalno-użytkowe
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Wykonanie remontu ciągu pieszego oraz ciągu pieszo jezdnego przy ul. Lwowskiej ma podnieść 
standard w zakresie bezpieczeństwa ruchu oraz wygody użytkowania ma również zapewnić 
trwałość obiektu.
2. Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej:

2.1.1 Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji projektowej:

– Wykonawca  opracuje  dokumentacje  projektową  obejmująca  wszystkie  branże
wchodzące w skład przedmiotowego zadania na podstawie których uzyska zgodę
na prowadzanie robót.

– Wykonawca  w  trakcie  procesu  projektowego  zorganizuje  co  najmniej  jedną  naradę
techniczną  w  Zarządzie  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie  dokumentujące  stan
zaawansowania i sposób rozwiązywania elementów robót, które będą realizowane. 

Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje własnym staraniem 
Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 
– Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonywany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany  
wstanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

– Każda część z w/w dokumentacji powinna zostać przekazana w wersji elektronicznej na 
nośnikach CD lub DVD w n.w. formatach:

– rysunki: format .dwg i .pdf
– opisy: format .org i .pdf
– tabele: format .xls i .pdf
– inne elementy: forma do uzgodnienia z Zamawiającym

– Kompletny projekt wykonawczy branży drogowej, musi być zatwierdzony przez Zarząd
Dróg i Mostów w Lublinie  przed rozpoczęciem prac budowlanych. 

– Ponadto  Wykonawca  sporządzi  taką  ilość  egzemplarzy  poszczególnych  opracowań
projektowych,  jaka jest  potrzebna do uzyskania wymaganych opinii,  uzgodnień i
decyzji dla potrzeb wykonawstwa robót.

– Projekt powinien być opracowany na:
a. Pozyskanych przez Wykonawcę mapach sytuacyjno wysokościowych w skali 1:500 z 

zasobów Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  w Lublinie,
b. Na  podstawie  własnych  pomiarów  sytuacyjno  –  wysokościowych  stanowiących 

podstawę do opracowania elementów dokumentacji.

2.1.2 Wymagania odnośnie zawartości projektu wykonawczego branży drogowej

projekt ma zawierać:
I. Część opisową
–opis techniczny
II. Część rysunkową
–orientacja w skali 1:25000
–plan sytuacyjny w skali 1:500 na mapach zasadniczych
–profil podłużny w skali 1:50/500
–przekroje normalne w skali 1:50
–przekroje poprzeczne w skali 1:100
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–rysunki  wykonawcze  remontowanych  elementów  kanalizacji  deszczowej  i  innych  
urządzeń związanych z drogą w skali 1:20,

–inne szczegóły rozwiązań skala 1:20

2.1.3 wymagania w odniesieniu do szaty graficznej opracowań

Wykonawca  wykona  opracowania  projektowe  w  szacie  graficznej,  która  spełnia 
następujące wymagania:

– zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
– część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów,
– jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów , norm i wytycznych,
– ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,
– całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę , na odwrocie której 

będzie spis treści,
– rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego 

Każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 
poszczególnych części  składowych opracowania projektowego.  Szata graficzna i  układ 
projektu powinny spełniać wymagania rozporządzenia [c].

2.1.4 wymagania w odniesieniu do projektowanego przekroju podłużnego

– projektując  przekrój  podłużny  należny  przewidzieć  frezowanie  istniejącej 
nawierzchni na średnią głębokość 3 cm.

– w przekroju podłużnym należy pokazać włączenia remontowanej nawierzchni  do 
istniejącej  (niweleta po 5m dłużej z każdej strony poza zakres remontu)

– rzędne istniejące co 25m w przypadku potrzeby zagęścić (np. wszystkie zjazdy)

2.1.5 wymagania w odniesieniu do projektu stałej organizacji ruchu:

– przewiduje się: korektę istniejącego oznakowania w celu dostosowania elementów 
organizacji  do  przepisów  obecnie  obowiązujących  w  tym  zakresie,  oraz 
uzupełnienie  braków  w  oznakowaniu  na  remontowanym  odcinku.  Należy 
przewidzieć wykonanie oznakowania 2 miejsc postojowych dla inwalidów.

2.1.6 wymagania w odniesieniu do projektu czasowej organizacji ruchu:

– Projekt  czasowej  organizacji  ruchu  powinien  zawierać  materiały  graficzne 
wskazujące  schematycznie  zakresy  robót  oraz  zmiany  w  istniejącej  organizacji 
ruchu.

– Etapowanie  robót  drogowych  należy  zaprojektować  w  sposób  zapewniający 
obsługę  posesji  przyległych  do  pasa  drogowego  ul.  Lwowskiej.  Sposób 
prowadzenia robót remontowych należy uzgodnić z Zamawiającym. 

– Roboty bitumiczne należy prowadzić przy zamknięciu jezdni i parkingów dla ruchu.

2.2.        Wymagania do realizacji robót budowlanych.  

2.2.1 Wymagania ogólne realizacji robót
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2.2.1.1 Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 
działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2.2.1.2  Wyroby  budowlane,  stosowane  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych,  mają 
spełniać wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca będzie posiadał 
dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami 
przepisów  o  wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry.  Zamawiający 
przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

2.2.1.3 Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
– rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem

do  realizacji  robót  budowlanych  -  w  aspekcie  ich  zgodności  z  programem
funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,

– stosowane  gotowe  wyroby  budowlane  - w  odniesieniu  do  dokumentów  
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

– sposób  wykonania  robót  budowlanych  - w  aspekcie  zgodności  wykonania  z  
projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

– jakość wykonania robót i dokładność montażu,
– prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,
– poprawność połączeń kolejnych warstw bitumicznych.

2.2.1.4  Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli 
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
Budowlane i postanowień umowy.

2.2.1.5 Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
– odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
– odbiór końcowy,
– odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

2.2.1.6 Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

2.2.1.7  Teren przewidziany pod roboty związane z remontem jezdni należy do zarządcy 
przedmiotowej  drogi.  Możliwości  urządzenia  czasowych  terenów  budowy  i  inne 
szczegółowe  uwarunkowania  wykonania  robót  Wykonawca  uzgodni  z  Zarządem Dróg
i Mostów w Lublinie.

2.2.1.8 Materiały rozbiórkowe:
– Ziemię  z  wykopów  oraz  inne  materiały  nienadające  się  do  powtórnego  użytku 

Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.
– Pozyskane  w  trakcie  remontu  materiały  rozbiórkowe,  nadające  się  do  ponownego 
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wykorzystania tj.  słupki i  tarcze znaków drogowych, destrukt bitumiczny, krawężniki, 
kostka betonowa brukowa, płyty chodnikowe betonowe, obrzeża betonowe oraz inne 
według  wskazania  inspektora  pozostają  własnością  Zamawiającego,  materiały  te 
należy wywieźć na składowisko wskazane przez zamawiającego na odległość do 10km

– W  zakresie  gospodarki  humusem  przewidzieć  wykorzystanie  humusu  zdjętego  na 
humusowanie skarp i zieleńców a nadmiar zagospodarować jako odpad we własnym 
zakresie.

2.2.2  Wymagane  cechy  obiektu  dotyczące  rozwiązań  budowlano-konstrukcyjnych  oraz  
warunki wykonania

2.2.2.1 wymagania w odniesieniu do jezdni:  

– po wykonaniu frezowania korekcyjnego o  średniej głębokości 3 cm należy wykonać 
następujące warstwy bitumiczne:
min 3cm Lokalne wyrównanie warstwa wyrównawcza z AC 11 W PMB 25/55-60 

wg WT-2:2010 (nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych). 
Należy zastosować kruszywo łamane, granulowane, ze skał 
magmowych, klasa I, gatunek I. Warstwę wyrównawczą należy 
zastosować lokalnie w celu dostosowania istniejącej nawierzchni (po 

frezowaniu) do projektowanego profilu oraz zapewnić równości podłużną i  
poprzeczną wykonywanej nawierzchni. Ilość warstwy wyrównawczej  
wynikać będzie z przyjętych rozwiązań projektowych. 

4cm warstwa ścieralna z AC 8 S PMB 45/80-55 wg WT-2:2010 (nawierzchnie  
asfaltowe na drogach publicznych). Należy zastosować kruszywo łamane,  
granulowane, bazaltowe, klasa I, gatunek I.

– Po wykonaniu frezowania należy wykonać skropienie emulsją  asfaltową w ilości 
0,5kg/m2  oraz pomiędzy wykonaniem poszczególnych warstw 0,3kg/m2

2.2.2.2 wymagania w odniesieniu do remontowanych chodników: 

Remont istniejących chodników: Po uprzednim rozebraniu istniejącego chodnika o 
nawierzchni  z  asfaltu  lanego  oraz  istniejącej  podbudowy,  należy  wykonać 
nawierzchnię  o  szerokości  zgodnej  z  projektem  z  kostki  brukowej  betonowej 
HOLAND  wibroprasowanej,  koloru  szarego,  grubości  6  cm,  na  podsypce  cem- 
piaskowej,  grubości  śr.  3  cm.  Na  całej  powierzchni  chodnika  należy  wykonać 
podbudowę  z  piasku  stabilizowanego  cementem  Rm=2,5MPa  grubości  10  cm. 
Obramowanie  nawierzchni  chodników  powinno  być  wykonane  z  obrzeży 
betonowych  o  przekroju  6x20  cm w kolorze  szarym,  ustawionych  na  podsypce 
cementowo  -piaskowej.  Obrzeże  należy  ustawić  bez  wypuszczania  ponad 
płaszczyznę nawierzchni chodnika, fazą w stronę trawnika. 

– W pobliżu drzew należy przewidzieć przepuszczalną konstrukcję chodnika tj: kostka 
brukowa analogicznie do pozostałych chodników ułożona na podsypce grysowej na 
podbudowie  z  kruszywa  łamanego  0-31,5mm  stabilizowanego  mechanicznie  o 
grubości warstwy 12 cm.

– Przed przystąpieniem do układania nawierzchni należy ustalić z inspektorem wzór 
(deseń) nawierzchni.
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– Schody tarasowe  i  pochylnie  wykonać  o  konstrukcji  analogicznej  jak  chodnik  z 
zastosowaniem obrzeży 8x30cm na ławie wraz z oporem z betonu C8/10

– do schodów należy przewidzieć wykonanie obustronnych poręczy z rur stalowych.

2.2.2.3  W  odniesieniu  do  połączenia  nowej  nawierzchni  z  istniejącą  nawierzchnią  
bitumiczną na zjazdach i skrzyżowaniach:

Nawierzchnie  z  masy  bitumicznej  przewidziane  do  regulacji  wysokościowej  
(wszystkie  zjazdy,  skrzyżowania,  oraz  włączenia  dróg  wewnętrznych):  należy  
wyfrezować na głębokość umożliwiającą rozłożenie warstwy bitumicznej min 4cm 
na długości  umożliwiającej swobodny spływ wód opadowych. Następnie wykonać 
skropienie  emulsją  asfaltową  w  ilości  0,5kg/m2  oraz  wykonać  połączenie  
nawierzchni masa bitumiczną AC 8 S PMB 45/80-55 wg WT-2:2010 (nawierzchnie 
asfaltowe  na  drogach  publicznych).  Należy  zastosować  kruszywo  łamane,  
granulowane, bazaltowe, klasa I, gatunek I. 

2.2.2.4 wymagania w odniesieniu do oznakowania drogi, urządzeń bezpieczeństwa ruchu  
drogowego:

– oznakowanie wykonać zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem stałej 
organizacji ruchu,

– oznakowanie drogowe poziome grubowarstwowe strukturalne, chemoutwardzalne, 
wszystkie elementy oznakowania zawarte w opracowaniu (tarcze znaków, słupki, 
urządzenia  bezpieczeństwa  ruchu  i.t.p.)  wymienić  na  spełniające  wymagania 
zawarte  w Rozporządzeniu  Ministrów Infrastruktury oraz  Spraw Wewnętrznych  i 
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, oraz 
w  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych  warunków technicznych  dla  znaków i  sygnałów drogowych  oraz 
urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na 
drogach.

2.2.2.5 wymagania w odniesieniu do elementów odwodnienia ulicy:

–   elementy wyposażenia pasa drogowego ulicy powinny zostać tak ukształtowane,
aby  zapewnić sprawne odprowadzenie wody opadowej do istniejących odbiorników 
(wpustów kanalizacji  deszczowej),

2.2.2.6 wymagania w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego:

– Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania  właścicieli lub zarządców sieci o 
przystąpieniu do wykonywania robót na 7 dni przed ich rozpoczęciem. 
–Regulacja wysokościowa elementów naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia 
podziemnego. 
–Regulacje  urządzeń  podlegają  komisyjnemu  odbiorowi  przez  właścicieli  lub 
zarządców sieci,
– W przypadku zniszczonych lub uszkodzonych (do oceny inspektora) pokryw włazów 
infrastruktury podziemnej (np. włazy studni teletechnicznych) włazy te należy wymienić 
na nowe.
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2.2.2.8 wymagania w odniesieniu do zagospodarowania zieleni:
– Należy przewidzieć  rekultywację  trawników przyległych 0.5m do remontowanych 

chodników i 1m do wymienianych krawężników a także zniszczonych podczas prac 
remontowych.

– Wytyczne odnośnie wykonania trawników:
– teren pod trawniki powinien być oczyszczony z gruzu, dużych kamieni, pni i korzeni 

drzew, części naziemnych i podziemnych chwastów,
– teren  przeznaczony  pod  trawniki  należy  obniżyć  w  stosunku  do  krawężnika

o 15cm (przygotowanie miejsca na ziemie urodzajna + torf)
– w  przypadku  ziemi  rodzimej  jako  urodzajnej  –  powinna  ona  być  zdjęta  przed 

rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
– w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na plac budowy 

nie  dopuszcza  się  ziemi  zagruzowanej,  przerośniętej  korzeniami,  wyjałowionej, 
zasolonej, lub zanieczyszczonej chemicznie

– odczyn ziemi powinien mieścić się w przedziale 5,5-6,5 pH
– przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2cm nad gruntem
– teren bezpośrednio pod wysiew nasion powinien być wyrównany i splantowany, a 

ziemia urodzajna rozsypana równomiernie 
– przed i po siewie nasion ziemię należy zawałować
– na terenie płaskim ilość nasion na 100m2 powinna wynosić 1-4kg, na skarpach 4kg 

gotowa  mieszanka  traw  powinna  być  dostosowana  do  warunków  panujących
w danym środowisku – odmiany mieszanek dywanowych.

– Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość ok. 
10cm

– Trawnik nie może być zachwaszczony w przypadku obecności  chwastów należy 
dokonać odchwaszczania trawnika.
Odbiór  trawników  nastąpi  po  zadarnieniu  powierzchni  w  90%  i  po  wykonaniu 
koszenia

W  projekcie  należy  uwzględnić  włączenia  elementów  remontowanych  do  istniejących
z  uwzględnieniem  napraw  cząstkowych  istniejących  nawierzchni  jezdni,  chodników, 
obrzeży i krawężników, czy innych elementów architektonicznych takich jak rury spustowe 
orynnowania budynków i.t.p.

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1 Oświadczenia Zamawiającego 

Zamawiający  oświadcza,  że  w/w  zadanie  znajduje  się  w  liniach   rozgraniczających 
istniejących ulic, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwały zarząd gruntami w ich pasie 
drogowym. 

 
2    Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  budową  i  jej   
przeprowadzeniem.

2.1  Środki  finansowe  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zostały  zabezpieczone
w budżecie  gminy na  2014  i  zostały  obliczone  na  podstawie  rozporządzenia  Ministra 
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Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz 
planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno–
użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z późn. zm),
2.3 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na własny koszt 
oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny 
wartości,  gdyż  wyklucza  się  możliwości  wykonawcy  związanych  z  błędnym 
skalkulowaniem  ceny  lub  pominięciem  elementów  niezbędnych  do  prawidłowego 
wykonania umowy.
2.4  Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.
2.5  Zaplecze  budowy  wykonawca  zorganizuje  we  własnym  zakresie.  Wykonawca 
zobowiązany  będzie  po  zakończeniu  robót  przywrócić  do  stanu  pierwotnego  teren 
zaplecza budowy.
2.6  W  zakres  zobowiązań  wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia 
wchodzi  wykonanie remontu w aspekcie zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno- 
użytkowego i umowy.
2.7 Cena oferty powinna zawierać:
a)   koszty  związane  z  wykonaniem,  uzgodnieniem  i  zatwierdzeniem  dokumentacji 
projektowej  oraz  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  w 
oparciu o program funkcjonalno – użytkowy,   przepisy techniczno–budowlane,  normy i  
wytyczne w tym zakresie,
b)  koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,
c)   koszty  wszelkich  robót  przygotowawczych  (w  szczególności:  zagospodarowania, 
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy, 
podłączenia  i  zużycia  wody  i  energii  elektrycznej,  dozoru  budowy)  oraz  koszty  robót 
tymczasowych,
d)  koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robót,
e)  koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót 
zgodnie z tym projektem,
f)  koszty opracowania projektu stałej organizacji ruchu wraz z wykonaniem oznakowania 
zgodnie z tym projektem,
g)  koszty obsługi geodezyjnej, 
h)   koszty  inwentaryzacji  powykonawczej,  –  wersja  elektroniczna  w formacie  gis/cad 
dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa,
i)  koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót określone w Programie 
funkcjonalno-użytkowym,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i odbioru  robót 
budowlanych oraz w obowiązujących przepisach,
j)  koszty sprawowania nadzoru autorskiego,
k)   koszty  transportu  materiałów rozbiórkowych,  z  demontażu  lub  innych  wskazanych 
przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, nadających się do ponownegowy 
korzystania, które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane składowisko na 
odległość do 10 km,
l)  koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i  utylizacji  gruzu 
betonowego i materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego wykorzystania 
-  zgodnie z obowiązującymi przepisami,
ł)   koszty  związane  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  jego  zaplecza  łącznie 
z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym koszenie, odśnieżanie, 
uzupełnianie ubytków w nawierzchni i innych niezbędnych wskazanych przez inspektora 
nadzoru,
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m)  koszty ubezpieczenia budowy,
n)  koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,
o)  podatek VAT w wysokości 23%.

3  P  rzepisy  prawne  i     normy  związane  z     projektowaniem  i     wykonaniem  zamierzenia   
budowlanego

Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając  wymagania 
ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej a w szczególności:

1) Ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.  1409 
z późn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 260 
z późn. zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym (Dz.  U.  z  2012 r., 
poz. 1137 z późn. zm.),

4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 
U. 2012 r., poz 462 z późn. zm.),

5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 
1389 z późn. zm),

6) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i  odbioru robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

7) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),

8) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.).

9) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 
170, poz. 1393 z późn. zm.),

10) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych  warunków technicznych  dla  znaków i  sygnałów  drogowych  oraz 
urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na 
drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.).

Załączniki:
1.Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robót.
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