Opis przedmiotu zamoéwienia
Zatacznik nr 1 do SIWZ, zatgcznik nr 1 do umowy

A. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
1. Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy

ul. Weglarza w Lublinie, na odcinku od ul. Walecznych do ul. Trzesniowskiej oraz petnienie
nadzoru autorskiego.

1.1. Zakres zamowienia obejmuje nastepujgce elementy opracowania projektowego:

1) Wykonanie ,koncepcji” — propozycji rozwigzan geometrycznych budowy ul. Weglarza
w Lublinie, na odcinku od ul. Walecznych do ul. Trze$niowskiej wraz z zasadniczymi
elementami statej organizacji ruchu w ilosci - 4 egz. zawierajacej w czesci drogowej materiat
opisowy oraz graficzny: plan sytuacyjny z opracowang geometrig ulicy z koncepcjg statej
organizacji ruchu, profile podtuzne, charakterystyczne przekroje poprzeczne, przekroje
normalne, ocene istniejgcych konstrukcji ulic objetych zakresem opracowania technicznego.
Wykonawca po przedtozeniu Zamawiajgcemu ,koncepcji” - rozwigzan geometrycznych
przedmiotowej ulicy, z zasadniczymi elementami organizacji ruchu, zawierajgcej ww.
materiaty i uzyskaniu pozytywnej opinii, wystgpi o wydanie warunkéw branzowych
zabezpieczenia badz przetozenia uzbrojenia kolidujgcego z budowg ulicy — do
poszczegolnych zarzadcow sieci (wraz z zatgcznikiem graficznym okreslajgcym zakres
budowy) - 4 egz.

2) Opracowanie i uzgodnienie w MPWIK w Lublinie Sp. z 0. o. szczegétowej koncepcji
kanalizacji deszczowej dla obszaru (1/20) w oparciu o wstepne zatozenia przyjete
w Koncepcji programowo — przestrzennej kanalizacji deszczowej w osiedlu Rudnik
w Lublinie, opracowanej w 2005 r. przez BPBK Sp. z o. o.(z siedzibg w Lublinie,
ul. Hutnicza 7) i Koncepcje 0golng kanalizacji deszczowej dla miasta Lublin, opracowang
w 2013 r. przez LEMTECH Konsulting Sp. z 0. 0. (z siedzibg w Krakowie, ul. Szpitalna 40)
oraz uzgodniong przez Zamawiajgcego koncepcie — propozycje rozwigzan
geometrycznych budowy ul. Weglarza, opisang w pkt. 1) (zgodnie z warunkami technicznymi
MPWIK — zat. nr 6, 6A, 6B, 6C) — 4 egz.

Wykonawca na etapie koncepcji (przed przekazaniem jej do uzgodnienia) pozyska zgody

wiascicieli dziatek prywatnych na lokalizacje sieci na dziatkach prywatnych nie objetych

liniami rozgraniczajacymi pas drogowy inwestycji, tj. budowy przediuzenia ul. Weglarza,
zawierajgce nastepujace zapisy:

- nie wnoszenie zastrzezen do wydanych w tym przedmiocie decyzji,

- nie utrudnianie prac zwigzanych z realizacjg inwestyciji,

- umozliwienie uzytkownikom sieci korzystania z sieci, dostepu do dziatek w celu wykonania
czynnosci eksploatacyjnych pod warunkiem ustanowienia stuzebnosci przesytu
— ograniczonego prawa rzeczowego pozwalajgcego na korzystanie z zainstalowanych
sieci i eksploatowania ich;

- zobowigzania do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w formie aktu
notarialnego na rzecz Gminy Lublin, umozliwiajgce korzystanie z dziatki w zwigzku
z posadowieniem sieci — bez ponoszenia kosztow ustanowienia aktu notarialnego, przez
wiasciciela dziafki.

1. 3) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j:

a) mapa sytuacyjno—wysokosciowa dla celéw projektowych w skali 1:500 — 2 egz.

b) w przypadku przyjecia rozwigzan projektowych przewidujgcych wykonanie robét poza
istniejagcymi pasami drogowymi ulic nalezy wykonaé dokumentacje zawierajgcq materiaty
opisowo-graficzne podziatu nieruchomosci i czasowego korzystania z nieruchomosci
w iloéci 5 egz., obejmujaca:

- mape sytuacyjna,

- linie rozgraniczajace (granice pasa drogowego),

- wspotrzedne punktow zatamania linii rozgraniczajgcych, punktéw charakterystycznych
ulic i obiektow inzynierskich,

- wymiary i powierzchnie zajetej pod inwestycje nieruchomosci.
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4) Przygotowanie materiatbw do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje = przedsiewziecia: wypetniony wniosek (facznie z karta informacyjng
przedsiewziecia i projektem koncepcyjnym) o wydanie decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227
z pdzn. zm.) wraz z opracowaniem raportu o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia
drogowego na $rodowisko, jezeli organ wydajacy decyzje o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach natozy na inwestora obowigzek jego sporzgdzenia — 5 egz.

5) Wykonanie badan geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej — 2 egz.

6) Wykonanie pomiaréw, modelu oraz prognozy ruchu - 2 egz.

7) Wykonanie projektow budowlanych wszystkich branz:

a) drogowa - 8 egz.

b) sanitarna (kanalizacja deszczowa) - 8 egz.

c) elektryczna (oswietlenie uliczne) - 8 egz.

d) zabezpieczenie lub przebudowa istniejgcych sieci infrastruktury technicznej (w przypadku
kolizji) - po 8 egz.

8) W =zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych przygotowanie dokumentéw
niezbednych do uzyskania przez Gmine Lublin decyzji o pozwoleniu na budowe Iub
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczegotowych zasadach przygotowania przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 721 z pézn. zm.) wraz z wypetnionym
wnioskiem - 2 egz.

9) Woykonanie projektu branzy ,zielen” zawierajgcy m.in. opracowanie dokumentaciji
dendrologicznej — zakres planowanej wycinki drzew i krzewéw oraz projekt nowych
nasadzen rekompensacyjnych w przypadku takiego wymogu przez Wydziat Ochrony
Srodowiska — 8 egz.

10) Wykonanie projektéw wykonawczych wszystkich branz:

a) drogowa - 8 egz.

b) sanitarna (kanalizacja deszczowa) - 8 egz.

c) elektryczna (oswietlenie uliczne) - 8 egz.

d) zabezpieczenie lub przebudowa istniejacych sieci infrastruktury technicznej (w przypadku
kolizji) - po 8 egz.

11) Wykonanie projektéw rozbiorek budynkéw, ogrodzen, elementéw drég - 8 egz.

12) Wykonanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla kazdej z branz
— po 8 egz.

13) Wykonanie projektu kanatu technologicznego, jezeli w ramach inwestycji wyniknie
obowigzek wybudowania w pasach drogowych ulic kanatéw technologicznych — 8 egz.

14) Wykonanie projektu statej organizacji ruchu - 8 egz.

15) Wpykonanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych (dotyczy wszystkich branz) — po 6 egz.

16) Wykonanie przedmiaréw robot, kosztoryséw ofertowych i inwestorskich (dotyczy
wszystkich branz) — po 6 egz. dla kazdego etapu realizacji inwestycji.

a) W przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym w kolumnie ,podstawa wyceny” koniecznym
jest wypetnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegdtowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot,

b) Przedmiary robdt winny zawiera¢ szczegoétowe wyliczenie ilosci robot,

c) Kosztorysy inwestorskie powinny by¢é opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i podstaw kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U.
z 2004 r., Nr 130 poz. 1389), tj. metoda kalkulacji uproszczone;j.

17) Wykonanie dokumentaciji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejgcego stanu
zagospodarowania terenu objetego inwestycja.

18) Pozyskanie niezbednych uzgodnien projektéw budowlanych i projektdw wykonawczych
z uzytkownikami i witadcicielami infrastruktury technicznej, wraz 2z rozwigzaniem
wystepujacych kolizji, ZUDP oraz innych niezbednych uzgodnien (w zaleznosci od przyjetych
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rozwigzan projektowych) w celu uzyskania decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej.

19) W/w opracowania nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu réwniez w wersji elektronicznej
edytowalnej (fj. w formatach: *.dxf, *.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak réwniez w formacie
*.pdf, przedmiar i kosztorysy inwestorskie w formie pozwalajgcej na otwarcie pliku
w programie NORMA) - 2 egz.

20) Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnoséci z opisem przedmiotu
zamowienia:

a) uzgodnienie projektu budowlanego branzy drogowej oraz zatwierdzenie projektu statej
organizacji ruchu,

b) przygotowanie odpowiednich dokumentéw formalno — prawnych w celu zgtoszenia do
wiasciwego organu nadzoru budowlanego, dotyczacego prowadzenie robot w oparciu
0 obowigzujgce przepisy.

1.2. Ogdlna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejgcej droqi:

Ulica Weglarza zlokalizowana jest w pdéinocno - wschodniej czesci miasta Lublin, w obszarze
czesciowo nie objetym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin. Przedmiotowa
ulica przebiega przez tereny niezainwestowane, w bezposrednim sasiedztwie ulicy, zlokalizowana
jest sporadyczna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W dalszych planach obszar ten
przeznaczony zostat pod zabudowe jednorodzinng (wyznaczono dziatki).

Zakres inwestycji drogowej obejmuje przebieg ulicy od skrzyzowania urzgdzonego odcinka ulicy
Weglarza z ulicg Walecznych (drogg gminng nr 106757L, klasy technicznej Z) i ul. Strzembosza
(droga gminng klasy technicznej Z), do skrzyzowania z ulicg Trzesniowskg (drogg gminng
nr 106746L, klasy technicznej L) wraz ze skrzyzowaniami z ulicami: ul. Nasturcjowg (drogg gminng
nr 106486L, klasy technicznej D), ul. Poziomkowg (droga gminng nr 106572L, klasy technicznej
D), ul. Koryznowej (droga gminna nr 106373L, klasy technicznej Z).

Ul. Weglarza jest drogg powiatowag nr 2417L, klasy technicznej Z - na odcinku od ul. Walecznych
do ul. Koryznowej i klasy L - na odcinku od ul. Koryznowej do ul. Trzesniowskiej. Diugosc
projektowanej ul. Weglarza wynosi okoto 1400 m. Szerokos¢ pasa drogowego 40,00m (odcinek
pomiedzy skrzyzowaniami z ul. Walecznych i z ul. Koryznowej) oraz 20,00m do 25,00m (odcinek
pomiedzy skrzyzowaniami z ul. Koryznowej i ul. Trzesniowska). Ul. Weglarza skomunikowana jest
z aleja Spotdzielczosci Pracy i poprzez nig ma potgczenie posrednie pozwalajace na
wyprowadzenie ruchu z miasta w kierunku poétnocnym oraz potaczenie z centrum miasta. Od
skrzyzowania z ul. Walecznych do ul. Nasturcjowej (dz. nr ew. 3/7- obr 24, ark. 9) ma wyznaczony
przebieg w obowigzujgcym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m. Lublin,
pozostaty przebieg ulicy wyznaczony zostat przez Wydziat Planowania UM Lublin, zgodnie
Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Lublin dla terenow
potozonych w rejonie ulic: Nasturcjowa, Narcyzowa, Orzechowa i Trzesniowska.

1.3. Ogdlny stan techniczny ulic objetych projektem:

1) skrzyzowania ulic: Walecznych — Strzembosza - Weglarza — urzgdzone (nawierzchnia
asfaltowa, chodniki z kostki),

2) ul. Narcyzowa — nieurzgdzona

3) ul. Poziomkowa — nieurzadzona,

4) ul. Nasturcjowa — nieurzadzona,

5) skrzyzowanie ulic; Weglarza — Orzechowa — Koryznowej — nieurzadzone,

6) ul. Trzesniowska - nieurzadzona (w 2014r. zostata opracowana dokumentacja projektowa na
budowe ul. Trzesniowskiej w Lublinie, na odcinku od ul. Jaworowej do ul. Paprociowej przez
Zespot Projektowania i Obstugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego "ToMaR -DROG",
Tomasz Lis, Marek Oleszczuk - s.j. z siedzibg w Lublinie, ul. Metgiewska 38B/14).

1.4. Ogodlna charakterystyka projektowanej inwestycii:

1) Ogdlna charakterystyka projektowanych ulicy Weglarza:
- klasa techniczna—-Zi L,
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- kategoria drogi — powiatowa,
- dlugosé¢ — okoto 1400 m,

2) Projekt budowlano — wykonawczy winien by¢ opracowany zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
21999 r. nr 43, poz. 430 z pézh. zm.).

3) Nalezy uwzgledni¢ w pracach projektowych:

a) zakres planowanych robot okreslonych na mapie sytuacyjnpo — wysokosciowej
- zatgcznik nr 2,

b) wyznaczone przez Wydziat Planowania UM Lublin - planowane linie rozgraniczajace
- zatgcznik 3,

c) budowe droég w oparciu o warunki techniczne wydane przez: Wydziat Opinii i Uzgodnien
ZDiM - zatacznik nr 4, oraz Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji ZDiM
- zatgcznik nr 5,

d) budowe i przebudowe skrzyzowan: ul. Weglarza i ul. Walecznych; ul. Weglarza
i ul. Narcyzowa; ul. Weglarza i ul. Koryznowej (Orzechowej); ul. Weglarza i Trzesniowska,
w oparciu o warunki techniczne wydane przez Wydziat Opinii i Uzgodnieh ZDiM
- zatgcznik nr 4 oraz Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji ZDiM — zatacznik nr 5,

e) budowe ciggow pieszych i Sciezek rowerowych, w oparciu o warunki techniczne wydane
przez Wydziat Opinii i Uzgodnien ZDiM - zatgcznik nr 4 oraz Wydziat Utrzymania
Oswietlenia i Sygnalizacji ZDiM — zatacznik nr 5,

f) budowe drog obstugujacych (drog serwisowych) zabudowe przyleglg bezposrednio do
projektowanego dwujezdniowego odcinka ul. Weglarza,

g) w razie koniecznosci usuniecia kolizji z istniejgcq infrastrukturg w niezbednym zakresie
rozdziat kosztow ponoszonych przez Zamawiajgcego i Wiadciciela urzadzenia,
zwigzanych z przenoszeniem urzgdzenia,

h) zapewnienie obstugi komunikacyjnej terenow przylegtych,

i) przediozenie projektu statej organizacji ruchu tacznie z projektem branzy drogowe;j.

1.5. Materiaty wyj$ciowe:

1) Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie:
a) mape sytuacyjno—wysokosciowa dla celow projektowych w skali 1:500,
b) informacje techniczne dotyczace gruboséci warstw konstrukcyjnych,
c) niezbedne warunki techniczne i uzgodnienia branzowe dla zabezpieczenia badz

przetozenia uzbrojenia kolidujgcego z budowg ulicy, od stosownych zarzadcow sieci.

2) Wykonawca wykona we wilasnym zakresie pomiary natezenia ruchu drogowego oraz
prognozy ruchu dla okreslenia kategorii ruchu ulicy Weglarza i ulic krzyzujacych sie z nia.

3) Wykonawca poniesie koszty ewentualnego monitoringu i podczyszczenia istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej zgodnie z zaleceniem MPWIiK Lublin.

4) Wykonawca opracuje koncepcje kanalizacji deszczowej dla obszaru (I/20) i uzgodni jg

z MPWIK Lublin.
5) Wykonawca uwzgledni projektowe rozwigzania drogowe zawarte w opracowanej w 2014r.
przez Zespdt Projektowania i Obstugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego

"ToMaR - DROG", Tomasz Lis, Marek Oleszczuk - s.j. z siedzibg w Lublinie,
ul. Melgiewska 38B/14) dokumentacji projektowej na budowe ul. Trzesniowskiej w Lublinie,
na odcinku od ul. Jaworowej do ul. Paprociowej.

1.6. Ogdlne wymagania dla Wykonawcy:

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowan
projektowych, w taki sposob aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z umowa.
Podstawowe obowigzki projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej oraz wymagania dla
projektowanych obiektéw okresla ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorzadzie
zawodowym. Obiekty budowlane nalezy projektowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty nalezy projektowac tak, aby
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zapewni¢ optymalng ekonomie budowy i eksploatacji. Obiekty budowlane nalezy projektowac
z zastosowaniem technologii rob6t i materiatow, kierujac sie zasadg projektowania optymalnych
rozwigzan dla osiaggniecia zatozonych celow. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie postanowien podczas wykonywanych opracowan projektowych. Wykonawca
bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw, lub innych chronionych praw w
odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatdbw Ilub urzadzen uzytych Iub zwigzanych
z wykonywaniem opracowan projektowych.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

1.7. Zakres prac geodezyjnych:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza sporzgdzenia numerycznych map sytuacyjno-
wysokosciowych.
Prace geodezyjne obejmuja;

a) analize istniejgcych, we wiasciwym osrodku geodezyjnym, dokumentacji geodezyjno -
kartograficznych pod katem ich wykorzystania, a w szczegdlnosci analize doktadnosci
osndéw geodezyjnych (poziomych i wysokosciowych) oraz analize istniejgcych map
geodezyjnych,

b) poréwnanie istniejgcej mapy z terenem oraz pomiar kontrolny szczegétéw | grupy,

¢) nowy lub aktualizacyjny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy,

d) opracowanie numerycznej mapy sytuacyjno-wysokosciowe;j,

e) sporzadzenie opisow topograficznych punktdéw osnowy pomiarowej, sytuacyjnej
i wysokosciowej (tradycyjnie i numerycznie),

f) opracowanie niezbednych map i opisow do podziatow gruntdéw i czasowego zajecia gruntow.

1.7.1. Orientacja obiektu i zakres prac:

Zakres prac zostat okreslony w punkcie 1.4. niniejszego opisu przedmiotu zamowienia.
Szerokos¢ terenu niezbednego do opracowania bedzie wynika¢ z przyjetych rozwigzan
projektowych.

1.7.2. Wytyczne i uzgodnienia:

Opracowane mapy sytuacyjno-wysokosciowe powinny zawiera¢ uzgodnienia branzowe odnosnie
istniejagcych i projektowanych urzadzen naziemnych i podziemnych. Mapy sytuacyjno—
wysokosciowe powinny by¢ zaewidencjonowane we wtasciwym osrodku geodezyjnym.
Numeryczne opracowanie map powinno by¢ opracowane w formacie pozwalajgcym na
wykorzystanie danych w programach stosowanych we wtasciwych osrodkach geodezyjnych (w tym
celu Wykonawca uzgodni to z wtasciwymi osrodkami geodezyjnymi) w szczegdlnosci w formacie
ktéry obstuguje EWMAPA, oraz w programie stosowanym przez Zamawiajgcego (Adobe Reader,
Autocad, OpenOffice).
Poza trescig mapy zasadniczej, opracowane mapy powinny zawiera¢ informacje na temat:

a) aktualnego stanu drzew i krzewéw, punkty osnowy zatozonej dla celéw pomiaru stanu

prawnego ewidencji gruntow,

b) istniejacych drog,
) parametry odwodnienia i rzedne elementéw odwodnienia,
) opisane granice ewidencyjne i granice obrebdw,
) numery nieruchomosci,

¢
d
e

1.7.3. Dokumentacja przeznaczona dla Zamawiajgcego:

a) sprawozdanie techniczne z wyszczegodlnieniem w tresci:
- opisu technologicznego wykonanej roboty,
- uzyskanych dokfadnosci osnowy poziomej i wysokosciowej,
- sposobu stabilizacji osnowy poziomej i wysokosciowej,
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b) szkic oshowy pomiarowej,

c) wykaz wspotrzednych osnowy pomiarowej (X,Y),

d) opisy topograficzne punktéw osnowy poziomej,

e) szkice lokalizacji reperéow wraz z opisami topograficznymi,

f) wykaz wysokosci reperow,

g) wykaz wspétrzednych punktéw zatamania pasa drogowego,

h) mapa pasa drogowego z numeracjg granicznikdw wykonana na bazie mapy ewidencyjnej
(granice i numery nieruchomosci przylegtych do pasa drogowego),

i) kopie materiatébw z pomiaru korony drogi,

j) niezbedne mapy i opisy do podziatow i czasowego zajecia gruntow.

B. MATERIALY, METODY BADAN | METODY OBLICZEN.

2. Materiaty, metody badan i metody obliczen do wykonania opracowan projektowych:

2.1. Materiaty do badan i prac projektowych:

Wykonawca bedzie stosowat materiaty do wykonania badan i prac projektowych, ktére spetniajg
wymagania opisu przedmiotu zamoéwienia i polskich przepiséw, norm i wytycznych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatow
i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i prac projektowych.

2.2. Zakres i metody pomiaréw, badan, obliczen i ocen (ekspertyz) oraz oprogramowanie

komputerowe:

a) Wykonawca wykona wszystkie pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejgcego
obiektow (w tym badania geotechniczne podtoza i konstrukcji jezdni),

b) Wykonawca wykona badania niezbedne do wykonania obliczeh wzmocnienia konstrukcji
nawierzchni, ktére wraz z obliczeniami Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu,

c) Wykonawca wykona na wiasny koszt pomiary natezenia ruchu drogowego,

d) Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i badan przy inwentaryzacjach
oraz metody obliczen i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego
i pracach projektowych zgodnie z wymaganiami umowy, przepiséw i polskich norm,

e) Oprogramowanie komputerowe powinno posiada¢ wymagane prawem licencje na
uzytkowanie.

f) Zakres posiadanej licencji na uzytkowanie programow komputerowych musi by¢é zgodny
z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawce
do wykonania opracowan projektowych.

2.3 Dokumentacja budowy dla obiektéw drogowych powinna zawieraé:

a) przekroje podtuzne drogi (rzedne istniejace co 25 m, w przypadku potrzeby zagescic),

b) geometria trasy drogi w planie sytuacyjnym (pomiary szerokosci drogi, skrzyzowan i zjazdéw
w terenie),

b) przekroje poprzeczne istniejacego terenu (rzedne istniejgcych paséw drogowych co 25 m,
w punktach charakterystycznych)

d) dodatkowe pomiary niwelacyjne punktow charakterystycznych (np. terenu przylegtego
na zjazdach do posesiji, zamierzajac spadek terenu posesji na zjezdzie),

e) inwentaryzacja: chodnikéw, urzadzeh odwadniajacych, oznakowania poziomego
i pionowego oraz urzgdzen technicznych drogi (bariery, ptotki, inne),

f) badania geotechniczne podtoza gruntowego - dla robét drogowych (poszerzenie jezdni,
budowa chodnikéw, budowa nowych miejsc postojowych)

g) pomiary ruchu wraz z prognozg (ze strukturg rodzajowsg i kierunkowsg).

2.4. Dla urzadzenia ochrony srodowiska:
inwentaryzacja zieleni istniejgcej (drzewa i krzewy).

2.5. Dla urzadzen infrastruktury technicznej:
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inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego.

2.6. Materiaty do zastosowania przy wykonywaniu obiektow budowlanych i urzadzen

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie materiatdw do
wykonania obiektow budowlanych i urzadzen, ktére spetniajg wymagania obowigzujacych
przepisOw oraz sg zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. Zastosowane
w dokumentacji materialy do wykonania obiektow budowlanych winny by¢ opisane zgodnie
z art. 29 ust. 3 i art. 33 ustawy prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdz. zm.)
- 1j. bez opisywania przedmiotu zamdwienia za pomoca dostatecznie doktadnych okreslen.

C. SZATA GRAFICZNA.

3.1. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia nastepujace
wymagania:

a) zapewnia czytelno$¢, przejrzystos¢ i jednoznacznosc tresci,
b) czes¢ opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstow,
c) jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,
d) catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktérej bedzie spis
tresci,
e) rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego:
- kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegodlnych czesci skladowych opracowania projektowego,
- szata graficzna i uktad projektu budowlanego powinna spetnia¢é wymagania rozporzadzenia
f) ponadto wymaga sie aby:
- czesci opisowe wykonane byly za pomocg komputerowego edytora tekstéw w formatach
ogolnie stosowanych tj. *.doc, *.odt, jak rowniez w formacie *.pdf,
- obliczenia ilosci podstawowych robét byly wykonane za pomoca arkusza kalkulacyjnego
w formatach *.rtf, *.xls, jak rowniez w formacie *.pdf,
- czesc¢ rysunkowa byta wykonana komputerowo w formacie pozwalajgcym na otwarcie pliku
w programie AutoCAD

3.2. Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego lub ostatecznego
Wykonawca przedstawi do akceptacji proponowany spis teczek i ogdlng szate graficzng
opracowan projektowych.

3.3. Calos¢ opracowania dodatkowo zostanie przekazana Zamawiajacemu z zapisem na CD
(wersja edytowalna oraz wersja PDF).

D. WYKONYWANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH.

4.1. Ogdélne wymagania dla wykonywania opracowan projektowych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i zgodnos¢ zastosowanych materiatow, metod
i oprogramowania komputerowego do wykonywania pomiaréw, badanh (inwentaryzaciji), ocen stanu
technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu Przedmiotu Zamdwienia
i Harmonogramem raz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania opracowan projektowych. Kserokopie wszelkich uzyskanych
warunkow, uzgodnien i opinii_nalezy na biezgco przekazywaé Zamawiajgcemu, w terminach
umozliwiajgcych ew. skorzystanie z trybu odwotawczego.
Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwtocznie
po otrzymaniu zawiadomienia o ich wykryciu.

4.2. Szczegotowe wymagania dla opracowan projektowych.

4.2.1. Badania geotechniczne dla projektu budowy ulicy:
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Badania geotechniczne (podtoza i konstrukcji) nalezy wykonaé dla projektowanych elementéw
drogi i urzadzen. Badania nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcjg badan podtoza gruntowego budowli
drogowych i mostowych. Czes$¢ 1i 2 GDDP, opr. IBDIM, Warszawa 1999 r. [18].

Projekt badan powinien by¢ sporzadzony przy udziale projektantéw wszystkich branz.

4.2.2. Dokumentacja badan geotechnicznych:

Cena za wykonanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej obejmuije:

- analize materiatéw wyjsciowych,

- pozyskanie i analize danych archiwalnych,

- wykonanie pomiardéw i badan potrzebnych do wykonania opracowan projektowych,

- wykonanie opisow, obliczeh i rysunkéw oraz oprawe opracowan projektowych dla potrzeb
uzgodnien, uzyskanie opinii, uzgodnien, pozwolen i zatwierdzehn wymaganych dla
opracowania projektowego, wykonanie prezentacji opracowania projektowego,

- wykonanie uzupetnien i poprawek wyniklych w procesie wykonywania innych opracowan
projektowych objetych Umowg oraz wyniktych w trakcie uzgodnien,

- udziat w spotkaniach i naradach,

- wykonanie i dostarczenie do Zamawiajgcego kompletnych opracowan projektowych
w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilosci egzemplarzy.

4.2.3. ,Koncepcja” - ul. Weglarza

- usytuowanie geometryczne ulicy, chodnikéw, przejsc¢ dla pieszych, miejsc postojowych,

- profile, charakterystyczne przekroje poprzeczne, przekroje normalne, plan warstwicowy
w zakresie jezdni

- usytuowania urzadzen infrastruktury technicznej kolidujgcej z budowg ulicy.

- Wykonawca w opracowaniach projektowych jest zobowigzany do rozdziatu kosztéw
ponoszonych przez Zamawiajgcego i Wiasciciela urzadzenia, oraz okreslenie tych wartosci,

- dokumentacja bedzie zawierata niezbedne rysunki i opisy.

4.2.4. Szczegotowa koncepcja kanalizacji deszczowej dla obszaru (1/20).

Opracowanie szczegdtowej koncepcji kanalizacji deszczowej dla obszaru (1/20) w oparciu
o wstepne zatozenia przyjete w koncepcji programowo — przestrzennej kanalizacji deszczowej
w osiedlu Rudnik w Lublinie, opracowanej w 2005r. przez BPBK Sp. z 0.0. (z siedzibg w Lublinie,
ul. Hutnicza 7) i Koncepcje ogoing kanalizacji deszczowej dla miasta Lublin, opracowang w 2013 r.
przez LEMTECH Konsulting Sp. z o0.0. (z siedzibg w Krakowie, ul. Szpitalna 40) oraz uzgodniong
przez Zamawiajgcego koncepcje— propozycje rozwigzan geometrycznych budowy ul. Weglarza,
opisang w pkt. 2.1.1. niniejszego wniosku (zgodnie z warunkami technicznymi MPWiK Lublin —
zat. nr 6, 6A, 6B, 6C) — 4 egz.

Wykonawca na etapie koncepcji (przed przekazaniem jej do uzgodnienia) pozyska
zgody wiascicieli dziatek prywatnych na lokalizacje sieci na dziatkach prywatnych nie
objetych liniami rozgraniczajgcymi pas drogowy inwestycji, tj. budowy przedtuzenia
ul. Weglarza, zawierajgce nastepujace zapisy:

- nie wnoszenie zastrzezen do wydanych w tym przedmiocie decyzji;

- nie utrudnianie prac zwigzanych z realizacjg inwestycji;

- umozliwienie uzytkownikom sieci korzystania z sieci, dostepu do dziatek w celu wykonania
czynnosci eksploatacyjnych pod warunkiem ustanowienia stuzebnosci przesytu —
ograniczonego prawa rzeczowego pozwalajgcego na korzystanie z zainstalowanych sieci
i eksploatowania ich;

- zobowigzania do ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w formie aktu notarialnego
na rzecz Gminy Lublin, umozliwiajgce korzystanie z dziatki w zwigzku z posadowieniem
sieci — bez ponoszenia kosztéw ustanowienia aktu notarialnego, przez wiasciciela dziatki.

Koncepcje nalezy uzgodnic w MPWIK Lublin i na podstawie uzgodnionej koncepcji opracowac

projekt odwodnienia projektowanej ulicy Weglarza.
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4.2.5. Wykonawca przygotuje materiaty do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczegdtowych zasadach przygotowania przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 687) wraz z wypetnionym wnioskiem.

Materiaty bedg zawieraty sporzadzony wniosek zgodny z wymaganiami wiasciwego organu
wydajgcego przedmiotowg decyzje.

4.2.6. Projekt budowlany:

Projekt budowlany bedzie opracowany odrebnie i w niezbednym zakresie dla kazdej branzy.
Szczegotowy zakres i forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim spetniaé
wymagania okreé$lone w ustawie prawo budowlane [1] w tym w art. 34 ust 1, 2 i 3 oraz w
rozporzadzeniu [2] i w warunkach technicznych.

Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych
zezwalajacych na prowadzenie robot budowlanych.

Projekt powinien zawierac:
4.2.6.1. Projekty zagospodarowania terenu - zawarto$¢ musi by¢ zgodna miedzy innymi z trescig
rozdziatu 3 rozporzadzenia [2] i zawiera¢ co najmniej:

1) cze$¢ opisowg - zawarto$¢ musi byé zgodna miedzy innymi z trescig § 8, ust. 2
rozporzadzenia [2]. Do czesci opisowej nalezy dotaczy¢ stosowne do potrzeb os$wiadczenia
wiasciwych jednostek wymagane w art. 34, ust. 3, pkt. 3) ustawy prawo budowlane [1] oraz
wymagane przepisami szczegblnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wg art. 33 ust. 2 pkt 1)
ustawy prawo budowlane [1]. W tym punkcie nalezy zamiesci¢ wykaz i kopie (w razie
potrzeby uwierzytelnione): stanowisk, uzgodnien, opinii, warunkdéw i innych pism uzyskanych
w trakcie wykonywania opracowania. Instytucje, ktére powinny wypowiedzie¢ sie na temat
wszystkich elementéw planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetencji), to:

a) zainteresowani wiasciciele lub zarzadcy drég, woéd, urzadzen infrastruktury technicznej
i innych obiektéw: w zakresie wydawania warunkéw do budowy zarzadzanych przez nich
obiektow oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwigzan projektowych,

b) wtasciwe jednostki organizacyjne, w ktérych kompetencji lezy wydawanie opinii, uzgodnien
i pozwolen wymaganych przepisami szczegolnymi.

2) Tres¢ czesci opisowej powinna uwzglednia¢ takze ponizszg ramowg zawartosé:

a) Przedmiot inwestyciji,

b) Istniejgcy stan zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej),

c) Istniejgce terenowe uwarunkowania realizacyjne,

d) Projektowane zagospodarowanie terenu (opis w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej) w zakresie: uksztattowania trasy drogowej oraz lokalizacji
projektowanych obiektéw i urzadzen budowlanych.

e) Informacjg dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagan art.20 ust.1 pkt 1b ustawy [1].

f) Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki.

g) Wykaz dziatek na ktorych inwestycja bedzie realizowana.

h) Wykaz ilosci drzew i krzewéw do usuniecia z podaniem gatunku, obwodu, dziatek na
ktérych sie znajduja.

3) Czesc¢ rysunkowa — zawarto$¢ musi by¢ zgodna miedzy innymi z treécig § 8 ust.1i3§9i 10
rozporzadzenia [2]. W tabelce projektu zagospodarowania winni sie podpisa¢ projektanci
wszystkich branz.

4.2.7. Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegoblnymi:

Materiaty nalezy wykonac w ilosciach niezbednych do uzyskania przedmiotowych opinii, uzgodnien
i pozwolen.

1. Materiaty do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

2. Materiaty do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu,

3. Plan wyrebu (projekt gospodarki istniejacym drzewostanem).
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4 Wykonawca przediozy Zamawiajacemu ,koncepcje" - rozwigzan geometrycznych budowy
ul. Weglarza.

5.Wykonawca opracuje i uzgodni w MPWIiK Lublin koncepcje kanalizacji deszczowej dla
obszaru (1/20) .

6.Przygotowanie dokumentoéw niezbednych do uzyskania przez Gmine Lublin decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczegotowych zasadach przygotowania przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 687) wraz z wypetnionym wnioskiem.

4.2.8. Projekty wykonawcze:

Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych danych dla potrzeb
wykonania, odbioru i rozliczenia robét budowlanych. Podstawg dla opracowania projektu
wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien zawieraé rozszerzenia w/w
opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia:

a) mozliwosci jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamowienia przez wykonawcow

ubiegajgcych sie o zamowienie na wykonanie robét budowlanych,

b) potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robét budowlanych.

Opracowanie powinno zawiera¢, w zaleznosci od potrzeb, zagadnienia zwigzane z projektowanymi

obiektami przeznaczonymi do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji rob6t.

W skitad projektu wykonawczego wchodzg m. in. nastepujace sktadniki obejmujace wszystkie

planowane obiekty, instalacje i urzadzenia:

1. Wyciag z projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z obliczeniami, opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajgcy uzupetnienia
istotne dla potrzeb wykonawstwa robat,

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robét materiaty, ktére byty potrzebne do uzyskania
opinii, uzgodnieh i pozwoleh wymaganych przepisami odrebnymi w tym m.in.:

a) plansza zbiorcza przebudowy urzadzeh infrastruktury technicznej - materiat do uzgodnienia

ZUDP,

3. Projekt statej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami- zatwierdzony przez
organ zarzadzajgcy ruchem wg wymagan ustawy [8.1],

4. Szczegotowe specyfikacje techniczne — dla wszystkich branz i asortymentéow robét — w uktadzie
i zgodnie z wymaganiami zawartymi w aktualnych Ogodlnych Specyfikacjach Technicznych
GDDP. Wykonawca bedzie uczestniczyt w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
na realizacje robét budowlanych objetych niniejszym zaméwieniem w zakresie udzielania
wyjasnienh i udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczgace dokumentacji projektowej i spraw
technicznych inwestyciji,

5. Przedmiary robét, kosztorys ofertowy,

6. Rysunki wykonawcze:

a) Dla obiektéw drogowych

- plan sytuacyjny w skali 1:500
- profile podtuzne drogi (1:50/500),
- przekroje poprzeczne drog (1:50),
- szczegOty konstrukcyjne — skala wg potrzeb,
- schematy wytyczenia osi drog za pomoca wspotrzednych,
- plany warstwicowe skrzyzowan (1:500),
- szczegoty elementéw wyposazenia technicznego,
b) na budowe i przebudowe urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej i nie zwigzanej
z drogg - wedtug wymagan branzowych.

4.2.9. Kosztorys Inwestorski:

Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztéw budowy i przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na wykonanie robd6t budowlano -
montazowych. Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartoscig tabel i zestawien.
Kosztorys inwestorski powinien odpowiada¢ m. in. wymaganiom okreslonym w rozporzgdzeniu
i ustawie [8].
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Kosztorys inwestorski powinien zawierac:
1. Wstep:
a) opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjete zatozenia i wskazniki cenowe do
kosztorysowania, poziom cen),
b) zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiajagcym),
2. Przedmiar robdt,
3. Kosztorys,
Kosztorys powinien by¢ sporzadzony na podstawie przedmiaru robét, w nastepujgcym uktadzie:
a) L.p. elementu kosztorysowego,
b) podstawa ustalenia naktadu rzeczowego lub cen jednostkowych,
C) nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia,
d) numer elementu rozliczeniowego,
€) nazwa elementu rozliczeniowego,
f) jednostka miary,
g) ilos¢ jednostek,
h) cena jednostkowa,
i) cena za element rozliczeniowy.
4. Zbiorczy kosztorys inwestorski. Kosztorys powinien byC sporzadzony w formie tabeli
w nastepujacym uktadzie:
a) Lp,
b) numer zagregowanego elementu rozliczeniowego,
c) nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego,
d) numery pozycji przedmiaru rob6t odpowiadajgce danemu elementowi rozliczeniowemu:
- jednostka miary,
- ilos¢ jednostek,
- cena jednostkowa,
- cena za element rozliczeniowy.
Kosztorysy nalezy opracowacé dla kazdej branzy oddzielnie oraz zbiorcze zestawienie kosztow.
Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formutami powinna
by¢ dostarczona Zamawiajacemu w formacie danych kompatybilnym z OpenOffice.
Uktad przedmiaréw robot i kosztoryséw ofertowych, wykonywanych, powinien wyodrebnia¢ o$smio
cyfrowe sktadniki nalezace do poszczegdlnych elementéw rozliczeniowych zawartych w OST
wydanych przez GDDKIA.

4.2.10. Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, zgody na

realizacje przedsiewziecia wraz z raportem o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia
drogowego na srodowisko:

1. Przygotowanie materiatéw do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia: wypetniony wniosek (facznie z kartg informacyjng przedsiewziecia i projektem
koncepcyjnym) o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(Dz. U. z 2013, poz. 1235 z pbdzn. zm. ) wraz z opracowaniem raportu o oddziatywaniu
planowanego przedsiewziecia drogowego na srodowisko, jezeli organ wydajacy decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach natozy na inwestora obowigzek jego sporzgdzenia. Raport
oddziatywania na sSrodowisko powinien spetniaC wymagania, ktore zostaty okreslone
w odpowiednich przepisach ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
Z pozniejszymi zmianami.

2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub os$wiadczenie
z gminy o braku MPZP).

3. Poswiadczone przez wiasciwy organ mapy ewidencyjne gruntow z zasiegiem inwestycji
i zakresem oddziatywania na srodowisko (z legendg na mapach),

4. Wykazy wtadcicieli dziatek w zakresie oddziatywania inwestycji.

5. Kontrola jakosci opracowan projektowych:
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5.1. Narady:
Biezacy nadzor zgodnosci przebiegu procesu wykonywania opracowan projektowych

Z wymaganiami umowy wykonywana jest przez Zamawiajgcego podczas narad z Wykonawca.
Ustala sie nastepujgce rodzaje narad, ktére bedg stuzyé biezacej kontroli przebiegu procesu
projektowego:

a) Narady - spotkanie w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale wykonawcy (projektantéw
wszystkich branz objetych zakresem zamowienia), Zamawiajgcego oraz ew. innych zaproszonych
stron, ktérej gtbwnymi celami sa:

- prezentacja biezacego postepu wykonywania ustugi dla Zamawiajgcego,

- omowienie i ewentualne rozstrzygniecie problemow wyniktych podczas realizaciji
opracowan projektowych, do ktérych rozstrzygania upowazniony jest Zamawiajacy.
Narady odbywac¢ sie bedg w siedzibie Zamawiajgcego z czestotliwoscig — w miare potrzeb
minimum co miesigc.

b) Inne narady - spotkania poza siedzibg Zamawiajgcego i Wykonawcy przy udziale i innych

stron oraz ew. Zamawiajgcego, ktorej celem jest dokonanie ustalen roboczych, zatwierdzen
i uzgodnien lub wizyta na miejscu ktérego dotyczg opracowania projektowe.

5.2. Kontrole przeprowadzane przez \Wykonawce:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywania opracowan projektowych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowan
projektowych ponosi Wykonawca.

5.3. Dokumenty projektu:

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiajacy tworzg dokumenty projektu,
ktére stanowig dokumentacje przebiegu procesu projektowego i dokumentacje kontroli
przeprowadzanych przez Zamawiajacego i Wykonawce. Do dokumentéw projektu zalicza sie
nastepujace dokumenty:
a) notatki i protokoty z narad,
b) korespondencja pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,
c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie,protokoty sprawozdan, raporty

Z audytow, monitoringdw, raport z kontroli wraz z ich analiza dokonana przez Wykonawce.
Dokumenty projektu bedg przechowywane u Wykonawcy przez okres 5 lat w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego
i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6. Odbidér opracowan projektowych:

6.1. Rodzaje odbioréw opracowan projektowych:

Opracowania projektowe podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi ostatecznemu,
b) odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. Odbior ostateczny:

6.2.1. Zasady odbioru ostatecznego:

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentéw do odbioru ostatecznego sporzadzonych
dla catego opracowania projektowego, ktore posiada termin realizacji zawarty w umowie.

Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiajacy na podstawie Dokumentéw do odbioru ostatecznego
sporzadzonych i dostarczanych przez Wykonawce.

Jezeli Zamawiajgcy ma zastrzezenia do Dokumentéw do odbioru ostatecznego lub do zgodnosci
opracowan projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedtozy¢ takie
wyjasnienia i uzupetnienia jakie Zamawiajacy uzna za konieczne i dokona¢ korekt, jakie zostang
pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg uzgodnione.
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Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie miat zastrzezen do przedfozonych Dokumentéw do odbioru
ostatecznego, wyznaczy date odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru bedzie
podpisanie Protokotu zdawczo-odbiorczego.

6.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowan projektowych jest
Protokét zdawczo-odbiorczy. Przekazujac wniosek o dokonanie odbioru (protokotem przekazania)
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

a) kompletne opracowanie projektowe,

b) odwiadczenie, ze jest ono wykonane zgodnie z Umowg, aktualnie obowigzujgcymi przepisami,
normami i wytycznymi oraz ze zostaty wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu majg stuzyé,

c) protokét zdawczo-odbiorczy,

d) protokot sprawozdan oraz protokot uzgodnien miedzybranzowych

e) dokumenty projektu,

f) materiaty wyj$ciowe dostarczone przez Zamawiajgcego,

g) karte gwarancyjng

6.3. Odbiér pogwarancyjny:

Odbiér pogwarancyjny, polega na ocenie uzupetnien opracowan projektowych zwigzanych
Z usunieciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany przez Zamawiajacego na podstawie protokotu odbioru
pogwarancyjnego.

6.4. Przedmiot odbioréw:

Opracowania projektowe bedace przedmiotem zamowienia uznaje sie za wykonane zgodnie
z umowg i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie elementy kontroli wg pkt 5 daty wyniki
pozytywne. Przedmiotowe opracowania projektowe podlegajg odbiorowi ostatecznemu
i pogwarancyjnemu.

7. Pfatnosci:

Dla opracowan projektowych wycenianych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota)
zawarta w umowie.

8. Nadzér autorski nad realizowang inwestycja:

Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania realizacji inwestycji, obejmujacy:

a) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust 1 pkt 4 ppkt a)
i b) ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn.
zm.),

b) czynnosci nadzoru autorskiego obejmujgce stwierdzanie w toku realizacji robét
budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

c) uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia wnioskowanych przez
Wykonawce robdét zmian w dokumentacji projektowej lub rozwigzan zamiennych.
Uzupetnienie szczegdétow dokumentacji projektowej oraz wyjasnienie watpliwosci
z tym zwigzanymi w toku realizacji inwestycji,

d) czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania nowej decyzji
pozwolenia na budowe lub badz zgtoszenia robét budowlanych,

e) dokonywanie wpisdow do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdbézn. zm.) oraz zgodnie z§9
ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
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w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r., nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.),

f) biezace monitorowanie robét budowlanych i przybywanie na teren budowy badz do
miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych sie w toku realizacji robdt watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym
umowionym z Zamawiajgcym terminie),

g) Scistg wspotprace ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

h) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

i) Przyjmuje sie 30 pobytow w ramach nadzoréw autorskich.

9. Przepisy zwigzane:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p4zn. zm.).

2) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki wodnej z dnia 25 kwietnia 2012
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012 r., poz. 462).

3) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych. (Dz. U. z 2012 r., poz 463).

4) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow
i zakresu  opracowan  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynnosci  geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. (Dz. U. 1995 r., Nr 25, poz 133).

5) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 1999 r., Nr 43, poz 430).
6) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 r.,

Nr 63, poz 735).

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r., Nr 120,
poz. 1126).

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe,
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
i decyzji o pozwoleniu na budowe. (Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz 1127).

9) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieh publicznych. (Dz. U. 2013 r., poz. 907).

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okredlenia metod
i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
(Dz. U. 2004r., Nr 130, poz 1389.).

11) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze. (Dz. U. 2014 r., poz. 613 z pozn.
zm.).

12) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdétowych
wymagan dotyczacych innych dokumentaciji geologicznych. (Dz. U. 2011 nr 282 poz. 1656).

13) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdétowych
wymagan dotyczacych projektéw robét geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonywanie
wymaga uzyskania konces;ji (Dz. U. 2011 nr 288 poz. 1696).

14) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2014, poz. 596).

15) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2013 r., poz. 1232).

16) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. O udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. 2013 r.,, poz.1235).

17) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko. (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397).

18) Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. O samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa i urbanistéw. (Dz. U. 2013 r., poz. 932).

Opis przedmiotu zaméwienia
ZP-PS.221.1.42.2014 _zat. nr 1 do SIWZ, zat. nr 1 do umowy Strona 14z 16




19) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137).

20) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.
(Dz. U. 2003 r., Nr 177, poz. 1729).

21) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach. (Dz. U. 2003 r., Nr 220, poz 2181
z poézn. zm.).

22) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych. (Dz. U. 2013 r., poz. 687.).

23) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. z 2013 r., poz. 260).

24) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numerac;ji
i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli,przepustow i promow oraz rejestru
numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom. (Dz. U. 2005 r., Nr 67, poz 582).

25) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. 2010 r. Nr 193
poz. 1287 z pozn., zm.).

26) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomosciami. (Dz. U. 2014 r., poz. 518).

Wytyczne i instrukcje:

[14] Ogdlne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji
i kartografii oraz nabywania nieruchomosci GDDP Warszawa 1998 r. w tym:

[14.1] GG-00.00.00 Wymagania ogdlne,

[14.2] GG-00.11.01 Wykonanie mapy do celéow projektowania drog,

[14.3] GG-00.21.03 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwigzanej
z nabywaniem nieruchomosci pod pasy drogowe,

[14.4] GG-00.21.04 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwigzanej
z uregulowaniem stanu prawnego gruntéw zajetych pod pasy drogowe w latach ubiegtych,

[14.5] GG-00.21.05 Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbednej w celu nabywania
nieruchomosci pod pasy drogowe.

[15] Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla dréog i mostow w fazie przygotowania zadan
— GDDKIA Warszawa listopad 2005.

[16] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych GDDP Warszawa 2001.

[17] Ogdine specyfikacje techniczne dla robot budowlanych GDDP Warszawa 1998 ze zmianami.

[18] Zasady ochrony Srodowiska w drogownictwie - GDDP 1999 r.

[19] Instrukcja badan poditoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 i 2. GDDP
Warszawa 1998.

[20] Instrukcja obserwaciji i badan osuwisk drogowych. GDDP Warszawa 1999.

[21] Zasady sporzadzania dokumentaciji geologiczno-inzynierskich. PIG Warszawa 1999.

[22] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM Warszawa 1997.

[23] Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM
Warszawa 2001.

[24] Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiM
Warszawa 2002.

[25] Swiatta mostéw i przepustéw. Zasady obliczen z komentarzem i przyktadami. GDDP 2000.

[26] Katalog zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektow inzynierskich GDDKIA 2003.

[27] Wymagania techniczne WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych
powierzchniowych utrwaleh na drogach publicznych. IBDiM 2008.

[28] Wymagania techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na
drogach publicznych. IBDiM 2008.

Zatgczniki:

1. Zatgcznik nr 1 — orientacja.

2. Zatgczniki nr 2, 2A - mapy z orientacyjnym zakresem planowanej inwestycji

3. Zatacznik nr 3 — pismo Wydziatu Planowania UM Lublin — znak: PL-IT-1.6830.45.2014 z dnia
16.04.2014r.

Opis przedmiotu zaméwienia

ZP-P8.221.1.42.2014 - zat. nr 1 do SIWZ, zat. nr 1 do umowy

Strona 15z 16




4. Zatgcznik nr 3A — pismo Wydziatu Planowania UM Lublin — znak: PL-IT-1.6830.45.2014 z dnia
11.09.2014r.

5. Zatgcznik nr 4 — warunki techniczne do projektowania wydane przez Wydziat Opinii i Uzgodnien
ZDiM w Lublinie pismo znak: 1U-UD.4330.25.2014, z dnia 11.06.2014r.

6. Zatacznik nr 5 — warunki techniczne do projektowania oswietlenia wydane przez Wydziat
Utrzymania Os$wietlenia i Sygnalizaciji ZDiM w Lublinie pismo znak: 0S-0S.4330.1.31.2014
z dnia 11.06.2014r.

7. Zatacznik nr 6 — warunki techniczne wod — kan w zwigzku z planowang budowg ul. Weglarza
MPWiIK, znak: KT/5004-514/2014 z dnia 26.06.2014r.

8. Zatgcznik 6A — rys. nr 1z Koncepcji programowo — przestrzennej kanalizacji deszczowej
w osiedlu Rudnik w Lublinie, opracowanej w 2005r. przez BPBK Sp. z 0.0. Lublin.

9. Zatgcznik 6B —rys. nr 2 z Koncepcji programowo — przestrzennej kanalizacji deszczowej
w osiedlu Rudnik w Lublinie, opracowanej w 2005r. przez BPBK Sp. z 0.0. Lublin.

10. Zatacznik 6C — wyciag z Koncepcji ogoélnej kanalizacji deszczowej dla miasta Lublin,
opracowang w 2013r. przez LEMTECH Konsulting Sp. z 0.0.

11. Zatacznik nr 7 — pismo LPEC Lublin, znak: RZ-4113-075/13 z dnia 11.06.2014r.11

12. Zatgcznik nr 8 - pismo Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0 Oddziat w Tarnowie, Zaktad
w Lublinie, znak: KSGIV/OTE/68¢/047/2/14 z dnia 12.06.2014r.
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