Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

Wydziat Zamoéwien Publicznych

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5710, fax: 81 466 5701
e-mail: zamowienia@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

ZP-PS.221.1.1.2015 Lublin, dnia 06.02.2015 .

Do zainteresowanych

Dotyczy postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nie-

ograniczonego na ,,Budowa bocznej drogi gminnej nr 106304L — ul. Lucyny Herc w Lublinie na odcin-
ku od ul. Lucyny Herc do dziatki nr ewid. 35/2”.

Uprzejmie informuje, ze w ww. postepowaniu wptynety zapytania:

1

Prosimy o uzupetnienie Projektu Wykonawczego Branzy Drogowej o rys. 5.3. dotyczacy
szczeg6tdéw konstrukcji odwodnienia liniowego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.) dokonuje zmiany
zapisow SIWZ poprzez uzupetnienie tresci zatgcznika nr 1 do SIWZ w o rysunek nr 5.3
szczegotow konstrukcji odwodnienia liniowego do Projektu Wykonawczego Branzy
Drogowe;j.

W opisie technicznym — branza sanitarna, kanalizacja deszczowa — jest mowa o kolizji
budowanego kanatu deszczowego z wodociggiem i gazociagiem. Prosimy o
dostarczenie warunkéw zarzadcow przedmiotowych sieci w ktérych bedzie okreslony
sposob zabezpieczenia kolizji (ewentualna konieczno$é przebudowy).

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze w obrebie opracowania nie wystepuje sieé gazowa oraz nie
ma bezposredniej kolizji projektowanego kanatu deszczowego z siecig wodociggowsg i
nie wymaga ona przebudowy lub zabezpieczenia.

Czy Zamawiajgcy uzna jako rozwigzanie réwnowazne dla rur GRP zastosowanie
systemu kanalizacyjnego opartego na rurach kamionkowych o wytrzymatosci
potwierdzonej obliczeniami wytrzymato$ciowymi. Rury produkowane s3g zgodnie z
norma PN-EN295 oraz posiadajg parametry pozanormowe uwzglednione w aprobacie
IBDiIM, dopuszczajgcej rury miedzy innymi do zastosowania w ciggach
komunikacyjnych?

Uzupetnienie sytemu beda stanowi¢ studnie betonowe z monolitycznymi dennicami typu
,PERFECT".

Jednoczesnie informujemy iz jednostki samorzadowe w podobnych sytuacjach uznaja
tg argumentacje jako wystarczajaca do dopuszczenia proponowanego przez Nas
systemu jako réwnowazny do systemu z GRP.

Dopuszczenie takie eliminuje ryzyko protestow, ktére mogty by wnie$é inne strony
postepowania.

Uzasadnienie techniczne dla zastosowania systemu rur kamionkowych ze studniami
betonowymi typu Perfect:

Kanaty kamionkowe na tle innych materiatow wyrézniajg sie miedzy innymi:

- Wigkszg odpornoscig termiczng i wspotczynnikiem rozszerzalno$ci termicznej od rur
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tworzywowych uwzglednionych w dokumentacji.

- Odpornoscig na promieniowanie stoneczne.

- Parametrami wytrzymatosciowymi niezaleznymi od temperatury.

- Wysoka odpornoscig na ptukanie wysokocisnieniowe. Proponowany system rur
kamionkowych  posiada  potwierdzenie  odpornosci na  ptukanie dyszami
wysokocisnieniowymi 340 bar.

- Najwyzszg odpornoscia chemiczng. Systemy kamionkowe posiadajg najlepsze
parametry odpornosci chemicznej. Dla materiatu podstawowego odporno$¢ wynosi pH
0-14 dla uszczelek pH 0,4-13,4.

- Wysokg odporno$é¢ na $cieranie. W tescie Darmstad testowi poddano rury z réznych
materiatow. Na wykresach przedstawiajgcych wyniku testu wyraznie widaé, ze w
zakresie $cieralno$é kamionka ma bardzo dobre parametry. Jezeli rozpatrzymy wykres
cieralno$é z uwzglednieniem grubosci Scianki rury wyniki sg jeszcze bardziej korzystne
dla kamionki.

- Najwieksza zywotnoscig kanatow. Wedtug zatacznika 6 przewodnika trwatosci
budownictwa (Ocena trwatosci i wtasciwosci budowli) opracowanego dla Niemieckiego
Ministerstwa Transportu i Budownictwa trwato$¢ kanatéw kamionkowych wynosi 80-100
lat natomiast kanatéw tworzywowych wynosi 40-50 lat. Do$wiadczenia eksploatacyjne
pokazuja, ze zywotno$é kanatéw kamionkowych moze by¢ znacznie wyzsza niz podaja
wytyczne.

- Wiekszg sztywno$¢ rur oraz ich cigzarem. Potgczenie tych dwdch parametrow
skutecznie eliminuje mozliwo$¢ wystapienia przemieszczania kanatow lub utratg
geometrii podczas zageszczania opsypki lub podczas zasypywania kanatu, ktére w
znacznym stopniu wplywajg na prawidtowg eksploatacje.

Studnie betonowe z monolitycznymi dennicami typu ,PERFECT” tle innych materiatow
wyrdzniajg sie miedzy innymi:

Lepszg kompatybilnoscig z rurami typu sztywnego

- Wiekszg wytrzymatoscig i trwatoscia materiatu szczegdlnie w kontekscie
oddziatywania sit zgniatajacych,

- Obojetnoscig na oddziatywanie sit wyporu wody,

- Lepszg kompatybilnoscig z rurami typu sztywnego,

- Odpornoscig na promieniowanie stoneczne,

- Lepszg kompatybilnoscig z rurami typu sztywnego,

- Technologia PERFECT umozliwia przemystowa i zautomatyzowang produkcje
betonowych monolitycznych dennych elementéw studni kanalizacyjnych. Do produkcii
ich stosuje sie beton samozageszczalny SCC. Beton ten umozliwia wykonanie
elementéw o bardzo skomplikowanych ksztattach bez potrzeby jego mechanicznego
zageszczania.

- w jednym cyklu produkcyjnym mozna otrzyma¢ dennice o dowolnie skonfigurowanej
kinecie, spoczniku i szczelnym potaczeniem z rurami kolektora, z uwzglednieniem iloSci
przytaczy, wielkosci ich $rednic, wysokosci ich potozenia, katow i spadkow z
zachowanie szczelno$ci wymaganej przez producenta rur kamionkowych.

- idealnym przeptywem hydraulicznym - doktadne rozmieszczenie i nachylenie
wszystkich przytaczy oraz rynien kinety umozliwia zoptymalizowanie przeptywu na catej
dtugosci kolektora. Technologia PERFECT pozwala na wykonanie jednolitego spadku
kolektora z doktadnoscig do 1 mm tgcznie z przejsciami szczelnymi i kinetg. Zapobiega
to powstawaniu osadoéw, zatorow oraz zawirowan w kanale. Przytgcza sg posadowione
z doktadnoscig do 1°, w zakresie od 90° — 270° po obwodzie w stosunku do wylotu 0°.

- Odporno$é chemiczna — zwiekszenie odpornosci studni na agresywnos¢ chemiczng o
ekspozycji XA2 i XA3 osiggamy przez zastosowanie do produkcji betonu cementu
siarczano odpornego HSR zgodnie z krajowym uzupetnieniem normy PN-B-

Znak sprawy: ZP-PS.221.1.1.2015 Lublin, dnia 06.02.2015 .
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06265:2004.

Uzasadnienie ekonomiczne dla zastosowania systemu rur kamionkowych ze studniami
betonowymi typu Perfect:

Zastosowanie proponowanego przez nas systemu pozwoli Panstwu wybudowaé
kanalizacj¢ o co najmniej dwukrotnie wigkszej zywotnosci. W zwigzku z powyzszym
bedzie Paristwo mogli obnizy¢ wspétczynnik amortyzaciji, ktéry znaczaco wplywa na
stawke taryfy za oprowadzanie $ciekéw. Dla systeméw tworzywowych zgodnie z
wytycznymi przyjmuje si¢ zywotno$¢ od 40-50lat. Dla systeméw kamionkowych
zywotno$¢ okresla si¢ na okres 80 — 100lat. Ta zalezno$¢ pozwala dwukrotnie obnizyé
wspotczynnik amortyzacji w przypadku zastosowania systeméw kamionkowych.

Nasze doswiadczenia w tym zakresie pokazujg, ze zastosowanie proponowanego przez
nas systemu powoduje znaczne oszczednosci.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dokona oceny rozwigzan wskazanych przez Wykonawce
w ofercie jako rownowazne na podstawie dokumentéw zatgczonych do oferty - zgodnie
z wymaganiami SIWZ uwzgledniajgcymi ponizsze zmiany.

Zamawiajgcy dziatajagc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.) dokonuje zmiany
zapisow SIWZ:

a) pkt 3.5.oraz 3.6. SIWZ otrzymujg brzmienie:

3.5. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiajgcy w niniejszym postepowaniu
dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych, a wszelkie towary (materiaty i urzadzenia)
okreslone w dokumentacji, pochodzace od konkretnych producentéw, okreélajg
minimalne parametry jako$ciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiada¢ towary,
aby spetni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajgcego. Wykonawca moze powotaé sie
w ofercie na zastosowanie towaréw (materiatbw i urzadzen) réwnowaznych
opisywanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, sktadajagc Wykaz towaréw
(materiatow i urzadzen) réwnowaznych, okreslony w pkt 10.8.6. SIWZ wraz z
dokumentami wymaganymi w pkt 10.8.8. SIWZ. W takim przypadku Wykonawca jest
obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego towary (materialy i urzadzenia),
spetniajg okreslone przez Zamawiajgcego wymagania (kryteria rbwnowaznosci).

3.6. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiajgcy w niniejszym postepowaniu
dopuszcza zastosowanie przez wykonawcow rozwigzan rébwnowaznych w stosunku do
rozwigzan opisanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
Wykonawca moze powota¢ si¢ w ofercie na zastosowanie rozwigzan réwnowaznych
opisywanym w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia sktadajgc Opis rozwigzan
rownowaznych, okreslony w pkt 10.8.7. SIWZ wraz z dokumentami wymaganymi w pkt
10.8.8. SIWZ. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazagé, ze oferowane
przez niego roboty budowlane spetniajg okreslone przez Zamawiajgcego wymagania
(kryteria rownowaznosci).

b) na koniec pkt 10.8. SIWZ zostaja dodane podpunkty 10.8.6. - 10.8.8.
o nastepujacym brzmieniu:

10.8.6. Wykaz towaréw (materiatéw i urzadzen) rownowaznych okreslajgcy ich nazwy
(symbole, typy) oraz zawierajgcy poréwnanie pomiedzy parametrami technicznymi i
uzytkowymi (jakosciowymi i funkcjonalnymi) towaréw (materiatéw i urzgdzen) opisanych
w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia i towaréw (materiatéw i urzadzen)
oferowanych przez wykonawce — w przypadku zaoferowania zastosowania towaréw
(materiatow i urzadzen) réwnowaznych.

10.8.7. Opis rozwigzan réwnowaznych potwierdzajacy rownowazno$é oferowanych
przez Wykonawce rozwigzan w stosunku do rozwigzan opisanych w specyfikacji
istotnych warunkoéw zaméwienia — w przypadku zaoferowania zastosowania rozwigzan
réownowaznych.

Znak sprawy: ZP-PS.221.1.1.2015 Lublin, dnia 06.02.2015 .
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10.8.8. W celu potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane odpowiadaja
wymaganiom okreslonym przez zamawiajgcego nalezy dotgczy¢ karty katalogowe

oferowanych towaréw (materiatbw i urzadzen) réwnowaznych - w przypadku
zaoferowania zastosowania towardéw (materiatdbw i urzadzen) lub rozwigzan
réownowaznych.

4. SIWZ - wzoér umowy § 1 - Czy w zakres obowigzkéw wykonawcy wchodzi uzyskanie
dla Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie obiektu?
Odpowiedz: Pozwolenie na uzytkowanie uzyska Zamawiajgcy.
Wykonawca nie ma obowigzku uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢é wszystkie niezbedne dokumenty do pozyskania
pozwolenia na uzytkowanie.

5. SIWZ — wzér umowy § 3 pkt 1 - Wnosimy o nastepujgcg zmiane:
,wykorzystat wszelkie objete SIWZ dane w celu ustalenia wynagrodzenia obejmujacego
roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,”
Zawarty w SIWZ zapis § 3 pkt 1) wzoru umowy przerzuca na Wykonawce ryzyko
niedoszacowania ceny ofertowej, wynikajgce z niescistosci, niedoktadnosci lub btedow
w dokumentacji przetargowej, co jest sprzeczne z art. 29 ust. 1 PZP, zgodnie z ktérym
to Zamawiajgcy odpowiada za taki opis przedmiotu zamoéwienia, aby kazdy z oferentow
magt uwzgledni¢ wszystkie okolicznosci mogace mie¢ wptyw na sporzgdzenie oferty. To
Zamawiajgcy odpowiada za jednoznaczne i wyczerpujgce opisanie przedmiotu
Zamowienia. Wykonywanie szczegdtowych badan i sprawdzen terenu budowy przed
ztozeniem oferty nie jest obowigzkiem Wykonawcy, ktéry jest catkowicie uprawniony
dziataé w zaufaniu do profesjonalizmu Zamawiajacego, ktory jest gospodarzem
postepowania przetargowego i powinien by¢ najlepiej zorientowany w przedmiocie
zamowienia.
Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Zapisy wzoru
umowy pozostajg bez zmian.

6. SIWZ —wzor umowy § 3 pkt 4 - Wnosimy o nastepujaca zmiang:

,4) zostat poinformowany przez Zamawiajacego, ze na terenie budowy istnieje
mozliwo$¢ wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentoéw, ptyt betonowych,
instalacji kablowych i rur wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp., nie wykazanych w
projekcie budowlano wykonawczym instalacji kablowych i rurowych oraz o$wiadcza, ze
ma petng $wiadomo$¢é mozliwosci wystgpienia powyzszych niedogodnosci — z
zastrzezeniem praw Wykonawcy do przedtuzenia terminu realizacji robét o wynikajacy z
powyzszego czas trwania przeszkdéd w ich prowadzeniu i/lub pokrycia przez
Zamawiajgcego dodatkowych kosztow zwigzanych z wystgpieniem
niezinwentaryzowanych urzgdzen, instalacji, sieci, itp.”

Obecne brzmienie SIWZ moze by¢ uznane za dopuszczalne z zastrzezeniem skutkow
czasowych i finansowych wynikajagcych z wystgpieniem niezinwentaryzowanych
urzadzen, instalacji, sieci, itp., nie ujetych w dokumentacji technicznej. Zgodnie z art. 29
ust. 1 PZP, zawierajgcy ustawowe wskazania dotyczgce sposobu opisania przedmiotu
zamdwienia, Zamawiajgcy odpowiada za taki opis przedmiotu zamoéwienia, aby kazdy z
oferentow mogt uwzgledni¢ wszystkie okolicznosci mogace mie¢ wptyw na
sporzadzenie oferty. Okolicznosci te muszg by¢ opisane w sposob jednoznaczny i
wyczerpujacy, co oznacza, ze Wykonawca nie jest odpowiedzialny ani nie moze
ponosi¢ negatywnych skutkéw wadliwego opisu przedmiotu zaméwienia. \Wykonawca
nie ma mozliwosci uwzgledni¢ w cenie ofertowej kosztow przestojow wynikajgcych z
tego, ze na placu budowy zostang wykryte niezinwentaryzowane urzgdzenia.

Znak sprawy: ZP-PS.221.1.1.2015 Lublin, dnia 06.02.2015 .
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Przygotowanie dokumentacji projektowej jest po stronie Zamawiajgcego. Wykonawca
za nig nie odpowiada ani nie ponosi kosztéw usuniecia jej bteddw, niescistosci lub
brakow, takze jesli wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattowy. Zgodnie z Pkt
2 Wyroku KIO 871/13 z dnia 30.04.2013 r.: ,Zrzeczenie sie przez wykonawce wszelkich
roszczen z tytutu pomytek, niedoktadnosci, rozbieznosci lub brakéw lub innych wad
dokumentacji projektowej wykraczajg daleko poza ryzyko mieszczace sie w granicach
ceny ryczattowej i naruszajg art. 29 ust. 1 i art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), gdyz
zobowigzuja wykonawce do wliczenia w cene ofertowg kosztéw ryzyk, ktérych nie jest
on w stanie oceni¢ na etapie przygotowania oferty.”

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Zapisy wzoru
umowy pozostajg bez zmian. Rodzaje i warunki zmiany tresci umowy, w tym zmiana
terminu realizacji przedmiotu umowy, zawarte sg § 14 wzoru umowy.

7. SIWZ —wzér umowy § 4 ust 2 pkt 25) - Wnosimy o nastepujacg zmiane:

»,Przy wykonywaniu robét ziemnych, wykonywanie wykopéw kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowaé powstanie szkody oraz
poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich
skutki powstate z winy Wykonawcy i innych podmiotéw, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, w szczegdlnosci poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie
zawinione przez Wykonawce uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym:
drég, rowow odwaniajgcych, punktéw osnowy geodezyjnej, wodociggéw, gazociagow,
kanalizacji sanitarnych, stupéw i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek
rodzaju oraz niezwtoczne naprawienie wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkéw
na wiasny koszt”.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Zapisy wzoru
umowy pozostajg bez zmian.

8. SIWZ — wzdér umowy § 4 ust 4 - Prosimy o potwierdzenie, ze zawarty w tym
postanowieniu wzoru umowy obowigzek powiadomienia uzytkownikdéw uzbrojenia
podziemnego zlokalizowanego na terenie robét co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem
robdt, dotyczy wytgcznie uzbrojenia zinwentaryzowanego w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca nie bedzie w stanie wykona¢ tego obowigzku w zakresie uzbrojenia, ktére
nie zostato zinwentaryzowane, a wystapi, co sie moze okaza¢ dopiero podczas
prowadzenia robot.

Odpowiedz:

Obowigzek dotyczy uzbrojenia zinwentaryzowanego i niezinwentaryzowanego.
Obowigzek powiadomienia uzytkownikéw sieci uzbrojenia niezinwentaryzowanego
nastepuje w ciggu 7 dni po odkryciu danej sieci.

9. SIWZ — wzér umowy § 7 ust 11 - Zgodnie z § 7 ust. 11 zdanie ostatnie wzoru umowy,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedtozy zamawiajgcemu 1 egzemplarz umowy o podwykonawstwo z
oryginalnymi podpisami stron.

Czy wymog przedktadania zawartych umoéw o podwykonawstwo w egzemplarzu z
oryginalnymi podpisami stron dotyczy tylko umoéw, ktérych przedmiotem s3 roboty
budowlane, czy takze dostawy lub ustugi?

Prosimy o wyjasnienie jak nalezy rozumie¢ ten zapis w $wietle zapisu, iz nalezy
Zamawiajgcemu  przedktada¢  uwierzytelnione  kopie zawartych umoéw o
podwykonawstwo?

Znak sprawy: ZP-PS.221.1.1.2015 Lublin, dnia 06.02.2015 .
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Odpowiedz: Zamawiajgcy dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pézn. zm.) dokonuje zmiany
zapisow SIWZ poprzez zmiane tresci zatacznika nr 9 do SIWZ w nastepujgcym
zakresie:
§ 7 ust. 11 otrzymuje brzmienie:
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane  przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartoéci brutto niniejszej umowy. Obowigzek przedktadania
umow o podwykonawstwo ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie dotyczy umoéw
o wartosci do 50 000,00 zt, ktérych przedmiotem sa:
1) ustugi z zakresu badan i pomiarow,
2) transport materiatow budowlanych,
3) wynajem sprzetu budowlanego bez obstugi operatorskiej,
4) zakup medidw,
5) dostawa materiatow.
Niniejsze wylgczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50 000 zt. Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy
o podwykonawstwo.
W zataczeniu nowy, aktualny i obowigzujacy zatacznik nr 9 do SIWZ (wzér umowy).

10. SIWZ — wz6ér umowy § 7 ust 25 - Czy Zamawiajgcy wstrzyma roboty, jesli okaze sig, ze
na terenie budowy obecni sg dalsi podwykonawcy, ktérych podwykonawca nie zgtosit
Wykonawcy i o ktérych Wykonawca nie miat wiedzy, czy tez nie wstrzymujac robot
nakaze wowczas Wykonawcy usunigcie takiego dalszego podwykonawcy z terenu
budowy?

Zdaniem Wykonawcy, nie powinien on ponosi¢ odpowiedzialno$ci i ryzyka wstrzymania
robot przez Zamawiajgcego, jesli Wykonawca sam nie miat wiedzy o obecnosci
dalszego podwykonawcy na terenie budowy.

Odpowiedz: § 7 ust. 24 wzoru umowy: Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$s¢
wobec Zamawiajgcego oraz oso6b trzecich za dziatania i zaniechania Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcoéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Postgpowanie
Zamawiajgcego w przypadku sytuacji zaistniatej w zapytaniu zostato opisane w
niniejszym ustepie. Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Zapisy
wzoru umowy pozostajg bez zmian.

11. SIWZ — wz6r umowy § 8 ust 3 - Wnosimy o nastepujgca zmiang:
,Wykonawca o$wiadcza, ze wykorzystat wszelkie zawarte w SIWZ dane majgce na celu
ustalenie wynagrodzenia obejmujacego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamowienia,”
Por. analogicznie uwagi do wniosku o zmiang § 3 pkt 1) wzoru umowy.
Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Zapisy wzoru
umowy pozostajg bez zmian.

12. SIWZ — wzo6r umowy § 8 ust 9 - Wnosimy o nastepujgca zmiang:
,Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastgpnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych
mowa w § 7 ust. 14, lub przedfozenia ich pisemnych o$wiadczen o otrzymaniu od
Wykonawcy naleznej im zaptaty.”

Znak sprawy: ZP-PS.221.1.1.2015 Lublin, dnia 06.02.2015r.
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Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Zapisy wzoru
umowy pozostajg bez zmian.

13. SIWZ — wz6r umowy § 11 - Wnosimy o wprowadzenie limitu kar umownych w wys. 15%
catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto.
OdpowiedZ: Zamawiajacy nie ustala limitu kar umownych. Kara umowna jest tylko
odszkodowaniem, a kodeks cywilny nie przewiduje gérnej kwotowej granicy. Zgodnie z
prawem odszkodowanie nalezy si¢ w petnej wysokosci, i to jest wiasnie granica
odszkodowania. Réwniez w przypadku, gdy wystepuje wiele szkdd za kazda nalezy sie
peine odszkodowanie. Powyzsze oznacza, ze wysoko$é wynagrodzenia Wykonawcy
nie jest tutaj granicg odszkodowania dla Zamawiajgcego.

14. SIWZ — wzér umowy § 11 ust 2 pkt 1 - Wnosimy o zmiane kary umownej z 1% na 0,3%.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Zapisy wzoru
umowy pozostajg bez zmian.

15. SIWZ — wzdér umowy § 11 ust 2 pkt 2 - Wnosimy o zmiane kary umownej z 10% - jako
razgco wygorowanej, 2-krotnie wyzszej niz kara za odstgpienie od Umowy - na 2%.
Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Zapisy wzoru
umowy pozostajg bez zmian.

16. SIWZ — wz6r umowy § 11 ust 2 pkt 3 - Wnosimy o zmiane kary umownej z 5% - jako
razgco wygorowanej, réwnej karze za odstgpienie od Umowy - na 1%.
Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Zapisy wzoru
umowy pozostajg bez zmian.

17. SIWZ — wzor umowy § 11 ust 2 pkt 4 - Wnosimy o zmiane kary umownej z 0,5% na
0,2%.
Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Zapisy wzoru
umowy pozostajg bez zmian.

18. SIWZ — wzér umowy § 11 ust 2 pkt 6 - Wnosimy o zmiane kary umownej z 5% - jako
razgco wygorowanej, rownej karze za odstgpienie od Umowy - na 1%.
Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Zapisy Wzoru
umowy pozostajg bez zmian.

19. SIWZ — wzoér umowy § 11 ust 2 pkt 7 - Wnosimy o zmiane kary umownej z 10% - jako
razgco wygorowanej, 2-krotnie wyzszej niz kara za odstgpienie od Umowy - na 2%.
Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Zapisy wzoru
umowy pozostajg bez zmian.

20. SIWZ — wzér umowy § 11 ust 2 pkt 8 - Wnosimy o zmiane kary umownej z 1% na 0,3%.
Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Zapisy wzoru
umowy pozostajg bez zmian.

21. SIWZ — wzér umowy § 11 ust 2 pkt 9 - Wnosimy o zmiane kary umownej z 0,5% na
0,2%.
Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Zapisy wzoru
umowy pozostajg bez zmian.

Znak sprawy: ZP-PS.221.1.1.2015 Lublin, dnia 06.02.2015 r.
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22. SIWZ — wzor umowy § 14 ust 3 pkt 2 - Wnosimy o dodanie ppkt €) o nastgpujacej
tresci:
,powstania obiektywnych i niezaleznych od stron przyczyn wptywajacych na mozliwos¢
ukonczenia robdt w terminie umownym, w tym natrafienia na niezinwentaryzowane
uzbrojenie lub koniecznosci usunigcia btedéw lub niescistosci dokumentacji
projektowej.”
Naszym zdaniem zapis taki jest konieczny, gdyz SIWZ nie przewiduje mozliwosci
zmiany terminu ukornczenia inwestycji z podanych w nim przyczyn, ktére w istocie
moga, cho¢ nie musza, wystgpic.
Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze § 14 ust. 3 pkt 2) wzoru umowy (zatgcznik nr 9
do SIWZ) szczegdtowo okresla rodzaje i warunki zmian umowy w zakresie terminu
realizacji przedmiotowego zaméwienia publicznego.

23. SIWZ — wzér umowy § 15 ust 3 pkt a - Wnosimy o nastegpujgca zmiane:
W przypadku zwtoki Wykonawcy z przyczyn lezacych po jego stronie z wykonaniem
przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania,
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,”
Zmiana bedzie uzasadniona, zwtaszcza ze Wykonawca zgodnie z SIWZ moze by¢
karany za nieterminowg realizacje rob6t z jego winy.
Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Zapisy wzoru
umowy pozostajg bez zmian.

24. Dotyczy zatgcznik nr 9 — wzdér umowy, § 5 Ubezpieczenie, pkt 5. W celu
doprecyzowania prosimy o dodanie na koricu pierwszego zdania zapisu: ,wyrzadzone
przez Wykonawce”.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Zapisy wzoru
umowy pozostajg bez zmian.

25. Jakie materiaty z prac rozbiorkowych przechodza na wtasno$¢ wykonawcy, a jakie
nalezy odwiez¢ na plac sktadowy? Prosimy o wskazanie lokalizacji placu sktadowego
(w odlegtosci do 10 km).
Odpowiedz:
Zamawiajacy na etapie realizacji zamowienia pisemnie wskaze Wykonawcy materiaty,
ktore pozostajg wtasnoscia Zamawiajacego, ktoére nalezy wywies¢ na sktadowisko.
Materiaty z rozbiérki nadajgce sie do ponownego wykorzystania mozna odwiez¢ na
bazy materiatowe Komunalnego Przedsigbiorstwa Robét Drogowych Sp. z o. o.
w Lublinie, ul. Grygowej 23, 20-260 Lublin oraz Lubelskiego Przedsigbiorstwa Robot
Drogowych, ul. Zawieprzycka 3, 20-228 Lublin.

26. Czy materiat z wykopow ma by¢ zagospodarowany przez wykonawce?

Odpowiedz:
Zagospodarowanie materiatu z wykopu nalezy do Wykonawcy.

27.Z uwagi na zastrzezenie mozliwosci dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdinych k.c. oraz majac na uwadze dobrg praktyke przyjetg w umowach
gospodarczych, w ktorych ustalone sg kary umowne prosimy o ustalenie max. tagcznego
limitu wszystkich kar przewidzianych w umowie do 20% wynagrodzenia umownego.
Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Zapisy wzoru
umowy pozostajg bez zmian.

Zamawiajacy nie ustala limitu kar umownych. Kara umowna jest tylko odszkodowaniem,
a kodeks cywilny nie przewiduje goérnej kwotowej granicy. Zgodnie z prawem

Znak sprawy: ZP-PS.221.1.1.2015 Lublin, dnia 06.02.2015 .
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odszkodowanie nalezy sig w petnej wysokosci, i to jest wiasnie granica
odszkodowania. Réwniez w przypadku, gdy wystepuje wiele szkdd za kazda nalezy sie
petne odszkodowanie. Powyzsze oznacza, ze wysoko$é wynagrodzenia Wykonawcy
nie jest tutaj granicg odszkodowania dla Zamawiajgcego.

Ponadto, Zamawiajacy dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p6zn. zm.) dokonuje zmiany zapiséw
SIWZ w nastepujacym zakresie:

- § 7 ust. 8 wzoru umowy (zatacznik nr 9 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia j€j
zawarcia. Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodno$é z oryginatem kopie umowy
0 podwykonawstwo.

- § 7 ust. 11 wzoru umowy (zatacznik nr 9 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
brutto niniejszej umowy. Obowigzek przedktadania uméw o podwykonawstwo ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie dotyczy uméw o wartosci do 50 000,00 z}, ktérych
przedmiotem s3a:

1) ustugi z zakresu badan i pomiaréw,

2) transport materiatéw budowlanych,

3) wynajem sprzetu budowlanego bez obstugi operatorskiej,

4) zakup mediow,

5) dostawa materiatow.
Niniejsze wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.
Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy
0 podwykonawstwo.

- § 15 ust. 3 lit e) wzoru umowy (zatacznik nr 9 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:
5) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 7 ust. 24 umowy.

- Dokonano takze poprawy numeracji ustepéow we wzorze umowy (zalacznik nr 9 do
SIWZ) w § 7 poczawszy od ust. 22.

- Nowy, aktualny i obowiazujacy zatacznik nr 9 do SIWZ (wz6r umowy) w zataczeniu.

- Zatacznik nr 1 do SIWZ zostaje uzupetniony o aktualne i obowiazujace:
1) opis techniczny projektu architektoniczno — budowlanego branzy drogowe;j,
2) opis techniczny projektu zagospodarowania terenu,

3) projekt budowlany branzy sanitarnej — kanalizacja deszczowa.

Pozostate zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia pozostajg bez zmian. .
T up. Dyrektora Tarzadu Dﬁ')giMostéwwLubhme
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