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| CZESC OPISOWA
1. Opis 0gdIny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamdéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Zdrowej
w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego (zakres remontu zgodnie z opisem oraz
zatgczonym planem sytuacyjnym zat. nr 1)

1.1 Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

1.1.1) Opracowanie dokumentacji:

a. projekt wykonawczy branzy drogowej, zgodnie z umowg, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie — 5 egz.,

b. projekt statej organizacji ruchu — 5 egz.,

C. projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robot — 5 egz.,

d. szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych
(sporzgdzone na podstawie wydawanych przez GDDKIA ogdlnych specyfikacji
technicznych) — 5 egz.,

e. informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 5 egz.

1.1.2) Przekazanie Zamawiajgcemu cato$ci opracowanej dokumentacji w formie
papierowej i cyfrowej oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego wykonanej
dokumentaciji.

1.3) Opracowanie harmonogramu rzeczowo finansowego robo6t budowlanych,
1.4) Zrealizowanie robo6t budowlanych w oparciu o zatwierdzong dokumentacje
techniczng po wytyczeniu robodt przez uprawnionego geodete.

1.1.5) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badan
do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

1.1.6) Petnienie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.):

a. Wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji remontu.

b. Uzupetnianie szczegotéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w
tym zakresie w toku realizacji remontu.

c. Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

d. Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

e. Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego.

f. Biezgce monitorowanie realizowanych robo6t budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji
robot watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd
na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax,
telefon lub w innym umdéwionym z Zamawiajgcym terminie).

1.1.7) Przygotowanie rozliczenia kohcowego robdét i sporzadzenia operatu

kolaudacyjnego, ktory ma zawierac¢: umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi

podwykonawcami, kosztorys powykonawczy, protokot przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robét zakrywanych, badania materiatéw, recepty, wyniki pomiarow:
wyniki badan laboratoryjnych, terenowych, deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty,

Badanie typu mieszanek bitumicznych, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng

inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe, koncowy protokét odbioru,

oswiadczenie uprawnionych kierownikdéw robét o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami
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oraz wszystkie niezbedne dokumenty do przekazania obiektu do uzytkowania.

1.1.8) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad i
dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;.

1.1.9) Przywrécenie przylegtego do terenu budowy terenu do stanu przed przystgpieniem
do remontu.

1.1.10) Przekazanie zrealizowanych roboét zarzgdcy drogi.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu.

—kategoria drogi: wewnetrzna

—klasa techniczna drogi: D

—powierzchnia nawierzchni jezdni :1 650m?
—kraweznik 20x30do wymiany: 60m

—kraweznik 22x30 (najazdowy) do wymiany: 160m
—powierzchnia chodnikéw do remontu: 30m?
—nawierzchnia do przebrukowania: 75m?
—powierzchnia poboczy z kruszywa: 200m?

Uwaga:
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje i ilosci robét przedstawionych

powyzej sg ilosciami szacunkowymi i moga ulec uzupetnieniu lub zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegdétowe rozwigzania wptywajgce na
zwiekszenie robot stanowig ryzyko wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty
dodatkowe

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1.3.1 Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu
0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i
potencjal wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym.

1.3.2 Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robot
objetych zadaniem.

1.3.3 Zamawiajgcy wymaga, aby roboty remontowe miaty trwatos¢ okreslong zgodnie z:
Zatgcznikiem nr 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

1.4 Oqblne wtasnosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie remontu ulicy Zdrowej ma podnies¢ standard w zakresie bezpieczenstwa ruchu oraz
wygody uzytkowania ma rowniez zapewni¢ trwato$¢ obiektu.

2. Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamowienia.

2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:

2.1.1 Wymagania ogdlne dotyczgce dokumentacji projektowej:
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- Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujacg wszystkie branze
wchodzgce w skfad przedmiotowego zadania na podstawie ktorych uzyska zgode
na prowadzanie robot.

- Wykonawca w trakcie procesu projektowego zorganizuje co najmniej jedng narade
techniczng w Zarzadzie Drog i Mostow w Lublinie dokumentujgcg stan
zaawansowania i sposob rozwigzywania elementdéw roboét, ktdre bedg realizowane.

Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje wtasnym staraniem

Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

- Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonywany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany
wstanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

- Kazda cze$¢ z w/w dokumentacji powinna zosta¢ przekazana w wersji elektronicznej na

nos$nikach CD lub DVD w n.w. formatach:

- rysunki: format .dwg i .pdf

- opisy: format .org i .pdf

- tabele: format .xls i .pdf

- inne elementy: forma do uzgodnienia z Zamawiajgcym

- Kompletny projekt wykonawczy branzy drogowej, musi by¢ zatwierdzony przez Zarzad
Drog i Mostéw w Lublinie przed rozpoczeciem prac budowlanych.

- Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilo$¢ egzemplarzy poszczegdolnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i
decyzji dla potrzeb wykonawstwa robot.

- Projekt powinien by¢ opracowany na:

a. Pozyskanych przez Wykonawce mapach sytuacyjno wysokosciowych w skali 1:500 z

zasobow Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

b. Na podstawie wtasnych pomiarow sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych

podstawe do opracowania elementow dokumentaciji.

2.1.2 Wymagania odnosnie zawartosSci projektu wykonawczego branzy drogowej

projekt ma zawierac:

l. Czesc¢ opisowg

—opis techniczny

Il. Czes¢ rysunkowg

—orientacja w skali 1:25000

-plan sytuacyjny w skali 1:500 (na mapie zasadniczej)

—przekroje poprzeczne co 20m oraz przez wszystkie zjazdy w skali 1:50
—przekroje normalne w skali 1:50

-inne szczegoty rozwigzan skala 1:20

2.1.3 wymagania w odniesieniu do szaty graficznej opracowan

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia
nastepujgce wymagania:

- zapewnia czytelnos$¢, przejrzystosc i jednoznacznosé tresci,
czesc¢ opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstow,
jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw , norm i wytycznych,
ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,
cato$¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktorej
bedzie spis tresci,
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- rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego
Kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegolnych czesci sktadowych opracowania projektowego. Szata graficzna i uktad
projektu powinny spetnia¢ wymagania rozporzgdzenia [c].
Oktadki poszczegdinych czesci skitadowych opracowania projektowego powinny
umozliwiaé wpiecie dokumentacji do segregatora biurowego formatu A4.

2.1.4 wymagania w odniesieniu do projektu czasowej organizacji ruchu:

- Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawiera¢ materialty graficzne
wskazujgce schematycznie zakresy robét oraz zmiany w istniejgcej organizacji
ruchu.

- Etapowanie robo6t drogowych nalezy zaprojektowaé w sposob zapewniajgcy
obstuge posesiji przylegtych do pasa drogowego ul. Zdrowej. Sposéb prowadzenia
rob6t remontowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Warstwe Scieralng nalezy
wykonaywac przy zamknietym ruchu.

2.2.  Wvymagqgania do realizacji robot budowlanych.

2.2.1 Wymagania ogodlne realizacji robot

2.2.1.1 Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw 0sbb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2.2.1.2 Wyroby budowlane, stosowane w trakcie realizacji robét budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
przepisbw o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy
przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.

2.2.1.3 Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem
do realizacji robot budowlanych - w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- sposob wykonania robot budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z
projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

- jakos$¢ wykonania robét i doktadnos¢ montazu,

prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,

2.2.1.4 Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych roboét budowlanych oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
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Budowlane i postanowiern umowy.

2.2.1.5 Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbidr koncowy,
- odbiory gwarancyjne w okresie gwaranciji.

2.2.1.6 Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

2.2.1.7 Teren przewidziany pod roboty zwigzane z remontem jezdni nalezy do zarzgdcy
przedmiotowej drogi. Mozliwosci urzgdzenia czasowych terenéw budowy i inne
szczegdtowe uwarunkowania wykonania robdt Wykonawca uzgodni z Zarzgdem Drdg
i Mostow w Lublinie.

2.2.1.8 Materiaty rozbiérkowe:

- Ziemie z wykopdéw oraz inne materiaty nienadajgce sie do powtdrnego uzytku
Wykonawca zagospodaruje we wkasnym zakresie.

- Pozyskane w trakcie remontu materiaty rozbiorkowe, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania tj. destrukt bitumiczny, krawezniki, kostka betonowa brukowa, ptyty
chodnikowe betonowe, obrzeza betonowe oraz inne wedtug wskazania inspektora
pozostajg wlasnos$cig Zamawiajgcego, materiaty te nalezy wywiez¢ na skfadowisko
wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 10km

- materiaty jw. nalezy przekazac utozone na paletach pozyskanych we wtasnym zakresie
przez Wykonawce.

- W zakresie gospodarki humusem przewidzie¢ wykorzystanie humusu zdjetego na
humusowanie skarp i zielehcow a nadmiar zagospodarowac¢ jako odpad we wtasnym
zakresie.

2.2.2 Wymagane cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych oraz
warunki wykonania

2.2.2.1 wymagania w odniesieniu do jezdni:

- po wykonaniu frezowania korekcyjnego o sredniej gtebokosci 3 cm nalezy wykonac
nastepujgce warstwy bitumiczne:
min 3cm warstwa wyréwnawcza z AC 11 W 50/70 wg WT-2:2014 (nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych). Nalezy zastosowaé¢ kruszywo ftamane,
granulowane, ze skat magmowych, klasa |, gatunek 1.

4cm warstwa scieralna z AC 8 S PMB 45/80-55 wg WT-2:2014 (nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych). Nalezy zastosowaé kruszywo famane,
granulowane, bazaltowe, klasa I, gatunek |.

- Po wykonaniu frezowania nalezy wykonac¢ skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci
0,5kg/m? oraz pomiedzy wykonaniem poszczegoélnych warstw 0,3kg/m?

- warstwe Scieralng nalezy wykonac bezszwowo.

- nalezy wykonac¢ cieki przykraweznikowe z asfaltu lanego MA 8 50/70 o szeroko$ci
20,i gtebokosci 2cm w tym celu warstwe $cieralng z betonu asfaltowego nalezy
zawezi¢ o 20 cm przy krawezniku a nastepnie roztozy¢ recznie warstwe asfaltu
lanego. Krawedzie betonu asfaltowego muszg by¢ zageszczone oraz uszczelnione.
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2.2.2.2 wymagania w odniesieniu do kraweznikow:

- wymiana istniejgcych kraweznikbw na dtugosci ok 220m, na nowe krawezniki
betonowe najazdowe o przekroju poprzecznym 20x22 cm, oraz 20x30 cm (podziat
zgodnie z zatgcznikiem graficznym). Krawezniki powinny by¢ ustawione na fawie
betonowej z oporem z betonu C8/10. Odstoniecie kraweznikéw najazdowych 8cm,
na zjazdach max. 4cm na przejsciach dla pieszych 2cm. Pozostate krawezniki
ustawi¢ z odstonieciem 12 cm Potgczenie kraweznikbw na zjazdach nalezy
wykonaé kraweznikiem skosnym.

2.2.2.3 wymagania w odniesieniu do remontowanych chodnikow:

Remont istniejgcych chodnikow: Po uprzednim rozebraniu istniejgcego chodnika
oraz wykonaniu koryta pod konstrukcje, nalezy wykona¢ nawierzchnie o szerokosci
zgodnej ze stanem istniejgcym 2z kostki brukowej betonowej HOLAND
wibroprasowanej, koloru szarego, grubosci 6 cm, na podsypce cementowo -
piaskowej, grubosci ér. 3 cm. Na catej powierzchni chodnika nalezy wykonac
podbudowe z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa i grubosci 10 cm,
Obramowanie nawierzchni chodnikbw powinno by¢ wykonane z obrzezy
betonowych o przekroju 6x20 cm w kolorze szarym, ustawionych na podsypce
cementowo -piaskowej. Obrzeze nalezy ustawi¢ bez wypuszczania ponad
ptaszczyzne nawierzchni chodnika, fazg w strone trawnika.

- Przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni nalezy ustali¢ z inspektorem wzor
(desen) nawierzchni.

- W poblizu drzew (rzut pionowy korony drzewa na chodnik) nalezy przewidzie¢
przepuszczalng konstrukcje chodnika tj: kostka brukowa analogicznie do
pozostatych chodnikédw utozona na podsypce grysowej na podbudowie z kruszywa
tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci warstwy 12 cm

- zaznaczone na planie sytuacyjnym chodniki przewidziane do przebrukowania
nalezy rozebra¢c w niezbednym zakresie, materiat przesortowa¢ i oczysci¢ a
nastepnie utozyé ponownie na nowej podsypce cementowo piaskowej uzyskujgc
rownos¢ podtuzng i poprzeczng. Elementy zniszczone lub uszkodzone nalezy
wymieni¢ na nowe. Pozostate nawierzchnie konieczne do przebrukowania (np.
dostosowanie zjazdow do nowego poziomu nawierzchni jezdni) wykona¢ w
niezbednym zakresie w analogiczny sposob.

2.2.2.4 wymagania w odniesieniu do poboczy:

- Nalezy wykonac¢ pobocza (w zakresie zgodnym z zatgcznikiem graficznym) z
kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5mm i szerokosci 1,5m. Grubos$¢ warstwy 20cm.

2.2.2.5 wymagania w odniesieniu do elementow odwodnienia ulicy:
- elementy wyposazenia pasa drogowego ulicy powinny zosta¢ tak uksztattowane,
aby zapewnié¢ sprawne odprowadzenie wody opadowej do istniejgcych odbiornikéw
(wpustow kanalizacji deszczowej), opis cieku w pkt 2.2.2.1

2.2.2.6 wymagania w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego:

- Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania wtascicieli lub zarzagdcow sieci o
przystgpieniu do wykonywania robot na 7 dni przed ich rozpoczeciem.
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-Regulacja wysokosciowa elementéw naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia
podziemnego.

-Regulacje urzadzen podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wiascicieli lub
zarzgdcow sieci,

- W przypadku zniszczonych lub uszkodzonych (do oceny inspektora) pokryw wtazéw
infrastruktury podziemnej (np. wtazy studni teletechnicznych) wiazy te nalezy wymienié
na nowe.

2.2.2.7 wymagania w odniesieniu do statej organizacji ruchu:

-ze wzgledu na utrudnienia w ruchu spowodowane postojem pojazdoéw wzdtuz Szkoty
Podstawowej, Przedszkola oraz osrodka zdrowia nalezy zaprojektowac oznakowanie
wykluczajgce zatrzymywanie na dystansie pozwalajgcym miniecie pojazdow, poprzez
ustawienie znakow B-36 oraz wygrodzenie chodnika U-12a na dfugoSci zakazu
zatrzymywania.

-ponadto przewiduje sie: odtworzenie istniejgcej organizacji ruchu tj. przejscia dla
pieszych w rejonie Szkoty Podstawowej poprzez wykonanie oznakowania poziomego
P-10 grubowarstwowego strukturalnego oraz uzupetnienie brakujgcego oznakowania .
-wszystkie elementy oznakowania (tarcze znakdw, stupki, urzgdzenia bezpieczenstwa
ruchu i.t.p.) wymieni¢ na spetniajgce wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministréw
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakéw i sygnatdow drogowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach.

2.2.2.8 wymagania w odniesieniu do zagospodarowania zieleni:

- Nalezy przewidzie¢ rekultywacje trawnikbw na catej dtugosci remontowanego
chodnika na szerokosci 1m i zniszczonych podczas prac remontowych.

- Wytyczne odnosnie wykonania trawnikow:

- teren pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu, duzych kamieni, pni i korzeni
drzew, czesci naziemnych i podziemnych chwastow,

- teren przeznaczony pod trawniki nalezy obnizy¢ w stosunku do kraweznika
0 15cm (przygotowanie miejsca na ziemie urodzajna + torf)

- w przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej — powinna ona by¢ zdjeta przed
rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach

- w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na plac budowy
nie dopuszcza sie ziemi zagruzowanej, przerosnietej korzeniami, wyjatowionej,
zasolonej, lub zanieczyszczonej chemicznie

- odczyn ziemi powinien miesci¢ sie w przedziale 5,5-6,5 pH

- przy zaktadaniu trawnikow kraweznik powinien znajdowac sie 2cm nad gruntem

- teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢ wyrdwnany i splantowany, a
Ziemia urodzajna rozsypana rownomiernie

- przed i po siewie nasion ziemie nalezy zawatowac

- na terenie ptaskim ilo$¢ nasion na 100m? powinna wynosi¢ 1-4kg, na skarpach 4kg
gotowa mieszanka traw powinna byC¢ dostosowana do warunkéw panujgcych
w danym srodowisku — odmiany mieszanek dywanowych.

- Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ ok.
10cm
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- Trawnik nie moze by¢ zachwaszczony w przypadku obecnosci chwastow nalezy
dokonac¢ odchwaszczania trawnika.
Odbidr trawnikow nastgpi po zadarnieniu powierzchni w 90% i po wykonaniu
koszenia

W _projekcie nalezy uwzgledni¢ wiaczenia elementéw remontowanych do istniejacych
z uwzglednieniem napraw czastkowych istniejacych nawierzchni jezdni, chodnikdw,

zjazdow, obrzezy i kraweznikéw, czy innych elementdéw architektonicznych takich jak rury

spustowe orynnowania budynkéw i.t.p.

Il CZESC INFORMACYJNA

1 Oswiadczenia Zamawiajgceqo

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze w/w zadanie znajduje sie w liniach rozgraniczajgcych
istniejgcych ulic, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwaty zarzad gruntami w ich pasie
drogowym.

2 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i _jej

przeprowadzeniem.

2.1 Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zamoéwienia zostaty zabezpieczone
w budzecie gminy na 2015 i zostaty obliczone na podstawie rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno—
uzytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389, z 2004 r.).

2.2 Wykonawca zobowigzany jest do zdobycia wszelkich informaciji, ktére mogg byc¢
konieczne do prawidtowej wyceny wartosci, gdyz wyklucza sie mozliwosci wykonawcy
zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementow niezbednych do
prawidtowego wykonania umowy.

2.3 Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

2.4 Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we witasnym zakresie. Wykonawca
zobowigzany bedzie po zakonczeniu robot przywroci¢é do stanu pierwotnego teren
zaplecza budowy.

25 W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia
wchodzi wykonanie remontu w aspekcie zgodnosci z ustaleniami opisu przedmiotu
zamowienia i umowy.

2.6 Cena oferty powinna zawierac:

1) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentac;ji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych w
oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy, przepisy techniczno—budowlane, normy
i wytyczne w tym zakresie,

2) koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia,

3) koszty wszelkich robét przygotowawczych (w szczegolnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza
budowy, poditgczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy) oraz
koszty robét tymczasowych,

4) koszty opracowania projektu statej oraz czasowej organizacji ruchu wraz z
oznakowaniem roboét zgodnie z tym projektem,
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5) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robot,

6) koszty obstugi geodezyjnej,

7) koszty inwentaryzacji powykonawczej, — wersja elektroniczna w formacie gis/cad
dostarczona na nos$niku CD oraz wersja papierowa,

8) koszty badan i pomiarobw w czasie wykonywania i odbioru robdt okreslone
w Programie funkcjonalno-uzytkowym, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz w obowigzujgcych przepisach,

9) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

10) koszty transportu materiatéw rozbiorkowych, z demontazu lub innych wskazanych
przez Zamawiajgcego na etapie realizacji zamowienia, nadajgcych sie do
ponownego wykorzystania, ktore pozostajg wtasnoscia Zamawiajgcego, na
wskazane sktadowisko na odlegtos¢ do 10 km,

11) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatbw rozbiérkowych nie nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

12) koszty zwigzane z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza fgcznie
z przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym koszenie,
odsniezanie, uzupetnianie ubytkédw w nawierzchni i innych niezbednych wskazanych
przez inspektora nadzoru,

13) koszty ubezpieczenia budowy,

14) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

15) podatek VAT w wysokosci 23%.

3 Przepisy prawne inormy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzgdzen, obowigzujgcych norm, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej a w szczegdlnosci:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
z pdzn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 260
z pdzn. zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r,,
poz. 1137 z pdzn. zm.),

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2012 ., poz 462 z pézn. zm.),

5) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz.
1389),

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z 2013 r., poz. 1129),
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7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

8) Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z pézn. zm.).

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr
170, poz. 1393 z pdzn. zm.),

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z pézn. zm.).

Zamawiajgcy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce
z ustawy Prawo zamowienh publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.).

Zatgczniki:
1.Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robot.
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