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Zamawiający: 
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 
Adres: 
ul. Krochmalna 13 J
20-401 Lublin

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia: 
Zaprojektowanie  i  wykonanie  robót  budowlanych  polegających  na  rozbiórce  istniejącego 
mostu  w  ciągu  ul.  Głównej  na  rzece  Czechówce  oraz  wykonanie  obiektu  inżynierskiego 
(przepust, most) wraz z przebudową drogi gminnej ul. Głównej w Lublinie (w rejonie obiektu 
inżynierskiego).

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie zastanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Kod zamówienia według CPV: 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją,
45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233200-1   Roboty w zakresie różnych nawierzchni, 
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45231300-8  Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  wodociągów  i  rurociągów
do odprowadzania ścieków, 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne, 
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego, 
45231300-8  Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  wodociągów  i  rurociągów  do 
odprowadzania ścieków,
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
77211400-6 Usługi wycinania drzew

Opracowała
Olga Witek

Zatwierdził :
Stanisław Wydrych
Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
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Program  funkcjonalno-użytkowy  opracowany  został  w  oparciu  o  Rozporządzenie  Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji  
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno -użytkowego. 
Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:

– przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawcę
– przeprowadzenia  procedury  wyboru  Wykonawcy w  trybie  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych,
– zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na wykonanie dokumentacji 

projektowej i robót budowlanych.

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Realizację zamówienia podzielono na dwa etapy:
1) Etap I -  wykonanie koncepcji – propozycji rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych przebudowy 
ul. Głównej w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Wądolną i ul. Przejrzystą do posesji przy 
ul. Główna 28 (zakres obejmuje most/przepust oraz skrzyżowanie).
2)  Etap  II  -  zaprojektowanie  i  wykonanie  robót  budowlanych  polegających  na  rozbiórce 
istniejącego  mostu  w  ciągu  ul.  Głównej  na  rzece  Czechówce  oraz  wykonanie  obiektu 
inżynierskiego (przepust, most) wraz z przebudową drogi gminnej ul. Głównej (w rejonie obiektu 
inżynierskiego).

Zarządcą drogi i obiektu będzie Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie.
ul. Główna
Klasa techniczna:   L (lokalna),
Przekrój jezdni: - 1 jezdnia o 2 pasach ruchu, 2x3,50 m,
Kategoria obciążenia ruchem:  min KR 3.

Zakres zamówienie obejmuje:

1.1. Sporządzenie dokumentacji:

1.2.1 ETAP I - wykonanie koncepcji –  w ilości 3 egzemplarzy  zawierającej:
– część opisową (opis techniczny),
– część  graficzną:  plan  sytuacyjny  w  skali  1:500  (z  elementami  stałej  organizacji  ruchu  i 

propozycją  rozmieszczenia  uzbrojenia  technicznego),  profile  podłużne  1:50,  przekroje 
normalne  w  skali  1:50  i konstrukcyjne.  Koncepcja  rozwiązań  geometrycznych.  Projekt 
koncepcyjny  winien  być  sporządzony  na  aktualnej  kopii  mapy  zasadniczej  pozyskanej 
z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

– Projekt  koncepcji  winien  być  opracowany  zgodnie  z  warunkami  Zarządu  Dróg  i  Mostów
w Lublinie z dnia 17.03.2015 r. znak: IU-UD.4330.16.2015, 

– Projekt koncepcji podlega uzgodnieniu z Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie.

1.2.2  ETAP  II wykonanie  dokumentacji  projektowej  na  zaprojektowanie  i  wykonanie  robót 
budowlanych (na podstawie zaakceptowanej koncepcji) polegających na rozbiórce istniejącego 
mostu  w  ciągu  ul.  Głównej  na  rzece  Czechówce  oraz  wykonanie  obiektu  inżynierskiego 
(przepust,  most)  wraz  z  przebudową  drogi  gminnej  ul.  Głównej  (w  rejonie  obiektu 
inżynierskiego) w tym:

a) dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
– pozyskanie mapy sytuacyjno–wysokościowej dla celów projektowych w skali 1:500,
– wykonanie  dokumentacji  opisowo  -  graficznych  podziału  nieruchomości  i  czasowego 

korzystania  z  nieruchomości  obejmującej:  mapę  sytuacyjną,  linie  rozgraniczające, 
współrzędne punktów załamania linii  rozgraniczających,  punktów charakterystycznych ulic 
i obiektów inżynierskich, wymiary i powierzchnię nieruchomości zajętej pod inwestycję,

– wykonanie  operatu  technicznego  dotyczącego  podziału  działek,  opracowanego  zgodnie
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z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2013, poz. 687 z późn. zmianami 
(w przypadku gdy zajdzie konieczność) – 5 egz.

b)  materiałów  do  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  na  realizację  przedsięwzięcia: 
wypełniony  wniosek  (łącznie  z  kartą  informacyjną  przedsięwzięcia,  projektem  koncepcyjnym)
 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie  z  wymogami  ustawy  z  dnia
3  października  2008  r.  o udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 
199 z 2008 r. poz. 1227 z późn. zm.) wraz z opracowaniem raportu o oddziaływaniu planowanego 
przedsięwzięcia  drogowego  na  środowisko,  jeżeli  organ  wydający  decyzję  o środowiskowych 
uwarunkowaniach nałoży na inwestora obowiązek jego sporządzenia – 4 egz

c) sporządzenie projektów budowlanych i wykonawczych w poszczególnych branżach (drogowej, 
mostowej,  sanitarnej  –  budowy  odwodnienia  w  przypadku  konieczności  wynikającej  z  decyzji 
OOŚ)  i  uzyskanie  dla  nich  niezbędnych zgód,  opinii,  uzgodnień  i  pozwoleń  (w tym pozwoleń 
wodnoprawnych, decyzji OOŚ itp.)  niezbędnych do uzyskania decyzji  zezwalającej na realizację 
inwestycji drogowej - po 6 egz.,

d) sporządzenie projektów rozbiórki obiektu mostowego – po 6 egz.,

e) przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia i uzyskania przez Gminę Lublin decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003  r.  o  szczegółowych  zasadach  przygotowania  przygotowania  i  realizacji  inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz. U.  z 2013 r. poz. 687 j.t.) wraz z wypełnionym wnioskiem,

f) wykonanie projektu branży „zieleń” – obejmującego szczegółową inwentaryzację dendrologiczną 
drzew i krzewów, przewidzianych do wycinki lub przesadzenia (w przypadku kolizji z budową 
ulic) oraz zaprojektowanie sposobu zagospodarowania zielenią pasa drogowego – po 4 egz.,

g) uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z programem funkcjonalno 
– użytkowym,

h)  opracowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  do  uzgodnienia  specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów dla każdej z branż – po 3 egz.,

i) wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej - po 3 egz.,

j) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu – po 3 egz.,

k) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektów czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji 
robót budowlanych,

l) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich 
branż – po 4 egz.,

ł)  przekazanie  Zamawiającemu  całości  opracowanej  dokumentacji  na  nośniku  CD  i  DVD  
w formatach:

- rysunki: format .dwg i .pdf
- opisy: format .org i .pdf
- tabele: format .xls i pdf
- inne elementy forma do uzgodnienia z Zamawiającym

Dokumentacja w formacje *.pdf  powinna być przekazana jako jeden plik  dla każdej  branży, 
ponadto dokumentacja  w wersji  elektronicznej  powinna być  spójna z dokumentacją w wersji 
papierowej tj. zawierać zachowaną kolejność stron, oraz niezbędne opinie i uzgodnienia. 
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1.2. Nadzór autorski:

-  Pełnienie  czynności  nadzoru  autorskiego  określonych  w  art.  20  ust.1  pkt  4  ustawy  Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami):

-  wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji  projektowej 
pojawiających się w toku realizacji inwestycji,

- uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie 
w toku realizacji inwestycji,

- ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
- udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
- wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie 

Zamawiającego,
- bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź 

do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia 
wszelkich pojawiających się  w toku realizacji  robót  wątpliwości  związanych z rozwiązaniami 
przyjętymi w dokumentacji  (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty 
zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).

1.3.  Wykonanie  robót  budowlanych  na  podstawie  uzgodnionej  i  zatwierdzonej  
dokumentacji projektowej dla ETAPU II:

- sporządzenie Tabeli Elementów Rozliczeniowych,
- wytyczenie robót przez uprawnionego geodetę,
- wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową,  specyfikacjami 

technicznymi  wykonania i  odbioru  robót  budowlanych,  zasadami  wiedzy technicznej  i  sztuki 
budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,

- uporządkowanie terenu przyległego po zakończeniu robót z odtworzeniem trawników i terenów 
zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót,

- prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,
- sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na nośniku CD oraz 

w formie papierowej,
- przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB;
- przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma 

zawierać:umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, dokumentację 
projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeżeli została sporządzona w 
trakcie  realizacji  umowy,  STWiORB  (z  dokumentów umowy,  ewentualnie  uzupełniające  lub 
zamienne), dzienniki budowy (oryginały), książkę obmiarów lub druki obmiaru robót (oryginały), 
recepty  i  ustalenia  technologiczne,wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń 
laboratoryjnych  zgodnie  z STWiORB,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności 
wbudowanych  materiałów  zgodnie  z STWiORB,  opinię  technologiczną  sporządzoną  na 
podstawie  wszystkich  wyników  badań  i pomiarów  załączonych  do  odbioru  i  wykonanych 
zgodnie z STWiORB wraz z wykazem odchyleń ich uzasadnieniem i omówieniem,geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,kopię mapy zasadniczej powstałej 
w  wyniku  inwentaryzacji  powykonawczej  oraz  wykaz  zmian  gruntowych  zarejestrowane  we 
właściwym  organie  zgodnie  z wymogami  właściwych  przepisów  prawa,protokół  odebranych 
elementów  robót  i  świadectwo  płatności  końcowej  sprawdzone  przez  Inspektora  Nadzoru, 
korespondencję i inne dokumenty mające istotne znaczenie dla przebiegu realizacji inwestycji.

- przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Teren  inwestycji  objęty  jest  miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego.  Tereny
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na którym realizowana będzie inwestycja należą do Gminy Lublin,  do Skarbu Państwa i do osób 
prywatnych. 
Teren realizowanej inwestycji w ramach etapu II obejmuje działki nr 126/2; 463/2; 125/1; 124; 123/10 
– obr. 74, ark. 7, nr 455/1; 127/9; 127/8; 87/7 – obr. 74. ark.6 .
Na działce nr 463/2 znajduje się nieurządzona  droga ul. Główna oraz most przewidziany do rozbiórki. 
Działka nr 125/1 i 455/1 to rzeka Czechówka.
Działka 126/2 to obecnie niezagospodarowane tereny zielone na której  zlokalizowana jest studni 
głębinowa  ujęcia  wód  Sławinek.  Działki  127/9  i  127/8  należą  do  osób  prywatnych,  na  jednej  
z tych działek tj. 127/9 zlokalizowany jest staw. 

2. Opis istniejącego obiektu

Istniejący most jednoprzęsłowy o konstrukcji w formie ramy (belki wbetonowane w podpory) - 
belki stalowe z płytą żelbetową. Konstrukcja nośna składa się z belek stalowych NP160÷180 szt. 5
w rozstawie osiowym 1,10 m, na których wykonana jest płyta żelbetowa grubości 18 cm.
Dźwigary - belki stalowe NP160÷180 obetonowane, stan belek jest zły zaawansowana korozja.
Konstrukcja mostu nie posiada łożysk, końcówki belek zostały zakotwione w podporach, betonowych
Płyta  pomostu  –  płyta  żelbetowa  grubości  18  cm,  długości  5,49  m  i  szerokości  4,97  m,  płyta 
żelbetowa stanowi konstrukcję nośną nad kanałem spustowym o świetle 1,84 m i szerokości płyty 
mostu.  Stan  płyty  pomostu  jest  zły,  występują  liczne  pęknięcia,  wykwity,  przecieki  i  złuszczenia, 
uszkodzenia te powstały w wyniku przeciążenia mostu oraz starzenia materiału.
Na płycie  wykonana  jest  nawierzchnia  wielowarstwowa składająca  się  z  kruszywa kamiennego - 
żwiru i destruktu asfaltowego,grubość nawierzchni wynosi od 50 do 70 cm, powierzchnia nawierzchni 
jest wyboista z wieloma zagłębieniami.
Przyczółki  i  skrzydełka  wykonane  zostały  z  gruzobetonu  z  dużą  zawartości  kruszywa  ceglanego
i niewielką ilości zbrojenia.
Podpory  prawdopodobnie  zostały  posadowione  na  palach  drewnianych.  Podpory  i  skrzydełka 
posiadają  liczne  spękania  i  duże  ubytki  betonu.  Uszkodzenia  podpór  i  skrzydełek  powstały
w wyniku starzenia się materiału (beton z kruszywa ceglanego).
W korpusie podpór wykuto otwory i przeprowadzono wodociąg (w100) w stalowej rurze osłonowej 
pod  płytą  mostu.  Sieć  wodociągowa  jest  już  nieczynna  Dokumentacja  fotograficzna  istniejącego 
mostu w załączeniu. Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt rozbiórki obiektu mostowego.

W roku 2013 Zarząd Dróg i Mostów  w ramach utrzymania wykonał tymczasową konstrukcję,
która  została   wykonana  w  taki  sposób  żeby  całkowicie  odciążyć  istniejący  mostek  na  rzece 
Czechówce. Jej rozpiętość w osiach podparcia wynosi 10 mb. Przy wykonaniu nie zachodzi potrzeba 
ingerencji  w  koryto  rzeki  Czechówki  oraz  w  istniejący  mostek.  Jako  podpory  konstrukcji  nośnej 
zostały  zastosowane  płyty  drogowe  zbrojone  wymiarach  450x150x15  cm  ułożone  na  istniejącej 
nawierzchni  z  masy  bitumicznej  na  podsypce  z  piasku.  Konstrukcja  nośna  została  wykonana
z kształtowników HEB 400 ułożonych osiowo co 50 cm zespolonych ze sobą prętami  fi  25  mm
w górnym i dolnym pasem w odległości co 2 m po przez spawanie. Heby zostały wypoziomowane
a  następnie  podlane  w  miejscach  podparcia.  Jezdnia  została  wykonana  z  desek  drewnianych
o  grubości  4  cm,  podpitych  opornikami  pomiędzy  belkami  typu  HEB  w  celu  wykluczenia
się  przemieszczeń  jezdni.  Szerokość  jezdni  wynosi  3,5m,  plus  obustronna  opaska  0,25  m
Nawierzchnia  została  ograniczona  krawężnikami  drewnianymi  do  szerokości  3,5  m.  Najazdy
na  płytę  pomostu  zostały  wykonane  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie
o pochyleniu podłużnym 10 %.Bezpieczeństwo ruchu zostało zapewnione po przez zamontowane 
barier  ochronnych z pochwytem o wysokości  1,10m w rozstawie  słupków co 2,0m.  Tymczasową 
konstrukcję odciążającą należy rozebrać, a materiał z rozbiórki przewieść w miejsce wskazane przez 
Inspektora Nadzoru.
3. Charakterystyczne parametry określające wielkość nowowybudowanego obiektu.

Zakres  robót  polegający na  zaprojektowaniu  i  wykonaniu  robót  budowlanych polegających
na rozbiórce istniejącego mostu w ciągu ul. Głównej na rzece Czechówce oraz wykonanie obiektu 
inżynierskiego (przepust,  most)  wraz z przebudową drogi  gminnej  ul.  Głównej  (w rejonie  obiektu 
inżynierskiego).
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– klasa techniczna:   L (Lokalna),
– przekrój jezdni: uliczny  -   1 jezdnia o 2 pasach ruchu (2x3,50 m),
– kategoria obciążenia ruchem: min KR 3,
– chodnik:  dwustronny, szerokości min. 2,0 m, 
– konstrukcja jezdni:  przyjąć w oparciu o Dz. U. z 1999 r . Nr 43, poz 430 z późn. zmianami, 

dla kategorii obciążenia ruchem  min KR 3,
– konstrukcja  chodnika:  z  kostki  betonowej  wibroprasowanej  grub.  6  cm na podsypce z 

grysu  i warstwie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem,
– krawężniki:   betonowe uliczne o  wymiarach 15x30 cm,  ustawione na ławie  betonowej

z oporem,
– zjazdy  na  posesje:   z  kostki  betonowej  koloru  czerwonego  grub.  8  cm  na  podsypce

z grysu, ,
– krawężnik  betonowy zjazdowy  o wymiarach 15x22 cm ustawione na ławie  betonowej

z oporem,
– obiekt winien przenosić obciążenie klasy A-wg PN-85/S-10030
– obiekt  inżynierski  o  konstrukcji  stalowej  o  przekroju  otwartym  posadowionym

na  podporach  żelbetowych.  Podpory  posadowione  na  palach  wielkośrednicowych 
zbrojonych.

– światło  przepustu  /mostu  wynikać  będzie  z  obliczeń  hydrologicznych  i  hydraulicznych, 
warunków  terenowych  oraz  uzyskanych  decyzji  uzgodnień  w  trakcie  opracowywania 
dokumentacji projektowej w tym Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 
oddział w Lublinie,

– długość obiektu wzdłuż rzeki dostosować odpowiednio do szerokości korony drogi
– pas drogowy: całość pasa drogowego objąć urządzeniem zieleni.

W  dokumentacji  projektowej  należy  przyjąć  taką  długość  przepustu/mostu  aby  istniała
w przyszłości możliwość wykonania ścieżki rowerowej o szerokości 2 m.
W konstrukcji przepustu umiejscowić dwie rury osłonowe średnicy 110 mm.

W przypadku  konieczności  budowy  odwodnienia  układu  drogowego  wynikającej  z  decyzji
o  środowiskowych  uwarunkowaniach,  należy  zaprojektować  odwodnienie  zgodnie
z warunkami technicznymi wydanymi przez MPWiK Lublin z dnia 18.03.2015 znak: KT/5004-
228/2015 będących załącznikiem do PFU.

Szczegółowe rozwiązania projektowe określające  zakresy koniecznych do wykonania  robót 
stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą podstawą do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Program  funkcjonalno-użytkowy  określa  wymagania  dotyczące  zaprojektowania,  realizacji
i  przekazania  w  użytkowanie  wszystkich  elementów.  Wykonawca  podejmujący  się  realizacji 
przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
− wykonania  koncepcji  –  propozycji  rozwiązań  geometrycznych  budowy  ul.  Głównej  wraz  z 
mostem/przepustem
−  wykonania badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej,
− opracowania  kompletnej  dokumentacji  projektowej  na  rozbiórkę  i  budowę  nowego  obiektu 
przepustu  wraz  z  najazdami  (projektów budowlanych  i  wykonawczych  we  wszystkich  branżach), 
zgodnie z umową, przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
− opracowania  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
− wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu,
− wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektów czasowej organizacji ruchu,
− opracowania informacji BiOZ,
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− opracowania  projektu  branży  „zieleń”  –  obejmującego  szczegółową  inwentaryzację 
dendrologiczną drzew i krzewów, przewidzianych do wycinki lub przesadzenia oraz zaprojektowanie 
sposobu zagospodarowania zielenią,
− opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji prac,
− uzyskania wymaganych opinii,uzgodnień i  pozwoleń dokumentacji projektowej,
− pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego,
− zrealizowania  robót  w  oparciu  o  zatwierdzoną  dokumentację  projektową po  wytyczeniu  robót 
przez uprawnionego geodetę,
− bieżącego utrzymania stanu technicznego ulic w rejonie prowadzonych robót,  przeznaczonych
do ogólnego korzystania i wykorzystywanych przez transport ciężarowy na potrzeby budowy, przez 
cały okres prowadzenia robót.
− sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną.

4.1. Wymagania do dokumentacji.

Koncepcja powinna obejmować branże drogową i mostową.
Dokumentacja projektowa, na podstawie której będą realizowane roboty powinna składać się 

z następujących branżowych projektów budowlanych i wykonawczych oraz innych opracowań:
- branża drogowa,
- branża mostowa,
- branża sanitarna – kanalizacja deszczowa (w przypadku konieczności jej wykonania),
- branża zieleń
- branża  inżynierii ruchu (projekty stałej i czasowych organizacji ruchu) 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż.
- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branż.

Projekt ma zawierać :
– część opisową (opis techniczny)
– część  rysunkową  (orientacja  w  skali  1:2000;  plan  sytuacyjny  w  skali  1:500;  przekroje 

poprzeczne co 20 m oraz przez wszystkie zjazdy w skali 1:50; przekroje normalne w skali  
1:50; inne szczegóły rozwiązań skala 1:20

Wykonawca  wykona  opracowania  projektowe  w  szacie  graficznej,  która  spełnia  następujące 
wymagania:

– zapewni czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
– jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
– projekty będą oprawione w twardą oprawę,
– szata graficzna i układ projektu powinny spełniać wymagania odpowiednich rozporządzeń.

Opracowania projektowe podlegają odbiorowi prac projektowych.
Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  kompletnego  opracowania  projektowego  zgodnego
z Programem funkcjonalno – użytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.
Przekazanie  prac  projektowych  odbędzie  się  na  podstawie  pisemnego  pokwitowania 
potwierdzającego,  w  jakiej  ilości  i  w  jakiej  dacie  zostały  one  złożone  przez  Wykonawcę 
u Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania przez 
Zamawiającego odbioru prac projektowych.
Zamawiający  w  terminie  14  dni  dokona  sprawdzenia  zgodności  przekazanej  dokumentacji 
z  zakresem  umowy  i  sporządzi  protokół  zdawczo  –  odbiorczy,  w  którym  potwierdzi  dokonanie 
końcowego odbioru prac projektowych.
W razie  stwierdzenia  w przekazanej  dokumentacji  braku  dokumentów,  uzgodnień,  opinii  i  innych 
elementów  opracowania,  wymienionych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  lub  wymaganych
w  obowiązujących  na  dzień  przekazania  przepisach,  Zamawiający  zażąda  ich  uzupełnienia,
bez podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin  uzupełnienia braków. 
Datę  wskazaną  w  pokwitowaniu  przekazania,  traktuje  się  jako  datę  wykonania  dokumentacji 
projektowej,  o  ile  prawidłowość  jej  wykonania  została  potwierdzona  przez  Zamawiającego 
postanowieniami protokołu  zdawczo – odbiorczego o którym mowa powyżej.
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Do  projektu  Wykonawca  załączy  wykaz  opracowań  dokumentacji  oraz pisemne  oświadczenie,
że dokumentacja będąca przedmiotem  zamówienia jest wykonana zgodnie z umową, jest kompletna
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
Brak oświadczenia, o którym mowa powyżej skutkować będzie nienależytym wykonaniem przedmiotu 
umowy. 
Podpisanie  protokołu  zdawczo  -  odbiorczego nie  oznacza  potwierdzenia  braku  wad  fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

4.2. Wymagania do realizacji robót budowlanych.

Zamawiający wymaga,  aby elementy przepustu/mostu  zostały  zaprojektowane na trwałość 
wymaganą  zapisami  stosownego  rozporządzenia,  a  konstrukcja  nasypu  i  nawierzchni  miała 
zapewnioną  trwałość  międzyremontową  minimum  10  lat.  Wykonawca  udzieli  gwarancji  i  rękojmi
na wykonane roboty na okres ….. lat. Zamawiający zastrzega sobie akceptację propozycji rozwiązań 
projektowych.

4.2.1. Roboty przygotowawcze.

– przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych,  obiekty  budowlane  na,  które  uzyskano 
pozwolenie na budowę podlegają  geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i  ich oznaczeń w czasie 
trwania  robót.

– prace  przygotowawcze  polegające  na  wykonaniu  niwelacji  terenu,  zagospodarowaniu 
terenu budowy i ewentualnym wykonaniu przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na 
potrzeby budowy mogą być wykonywane na terenie objętym pozwoleniem na budowę.

– usunięcie  lub  przesadzenie  drzew  i  krzewów  kolidujących  z  wykonaniem  robót 
budowlanych  należy  przeprowadzić  po  okresie  lęgowym  ptaków  tj.  w  okresie  od  1 
września  do  28  lutego.  W przypadku  konieczności  usunięcia  drzew w innym okresie, 
konieczne jest uzyskanie pozytywnej, pisemnej opinii ornitologa.

– rozpoczęcie  robót  budowlanych  wymaga  zgłoszenia  zamiaru  ich  rozpoczęcia
do  właściwego  organu  nadzoru  budowlanego  co  najmniej  na  7  dni  przed  ich 
rozpoczęciem.

4.2.2.   Materiały rozbiórkowe.

– Ziemie  z  wykopów  oraz  inne  materiały  w  tym  z  rozbiórki  mostu  i  sieci  wodociągowej 
nienadające się do powtórnego użytku Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

– Pozyskane  w  trakcie  przebudowy  materiały  rozbiórkowe  nadające  się  do  ponownego 
wykorzystania tj. bariery, kształtowniki, płyty betonowe, destrukt bitumiczny oraz inne według 
wskazania inspektora pozostają własnością Zamawiającego, materiały te należy  wywieść na 
składowisko wskazane przez Zamawiającego na odległość do 20 km.

– W  zakresie  gospodarki  humusem  przewidzieć  wykorzystanie  humusu  zdjętego
na  humusowanie  skarp  i  zieleńców a  nadmiar  zagospodarować  jako  odpad  we  własnym 
zakresie

– Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę 
życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie 
przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 
21), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, 
z  poźn.  zm.),  ustawy  z  dnia  11  maja  2001  r.  o  obowiązkach  przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 90, 
poz. 607, z poźn. zm.).

   
4.2.3.   Realizacja robót budowlanych.
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– Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą i  prowadzenia  kontroli  wykonywanych 
robót  budowlanych  oraz  dokonywania  odbiorów,  Zamawiający  przewiduje  ustanowienie 
nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
budowlane i postanowień umowy.

– Zamawiający  wymaga,  aby  roboty  budowlane  były  wykonane  w  sposób  powodujący  jak 
najmniejsze  utrudnienia  w  funkcjonowaniu  ruchu  drogowego  i  pieszego,  a  także  przy 
zachowaniu przejezdności na każdym etapie prowadzonych robót. 

– Zamawiający  zobowiązuje  Wykonawcę  do  prowadzenia  robót  w  cyklu  roboczym 
gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zawartej umowie, 
przy zapewnieniu właściwej jakości robót. 

– Na  czas  prowadzenia  prac  należy  opracować  projekty  czasowej  organizacji  ruchu. 
Wykonawca  robót  przed  opracowaniem  projektów czasowej  organizacji  ruchu  wystąpi  do 
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie o wydanie warunków technicznych na opracowanie tych 
projektów. 

– Wykonawca, w trakcie realizacji zadania, jest zobowiązany do wykonywania i utrzymania w 
stanie  nadającym  się  do  użytku  oraz  do  likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych 
niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

– Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za:
• organizację robót budowlanych,
• zabezpieczenie interesów osób trzecich,
• ochronę środowiska,
• warunki bezpieczeństwa pracy,
• warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego.

– Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci uzbrojenia 
technicznego  zlokalizowanego  w  pasie  drogowym  projektowanych  odcinków  ulic  
o  przystąpieniu  do  wykonywania  robót  budowlanych  co  najmniej  na  7  dni  przed  ich 
rozpoczęciem.

4.2.4 Wymagania w odniesieniu do organizacji ruchu

– Wykonawca  podejmujący  się  realizacji  przedmiotu  zamówienia  zobowiązany  jest  do 
wykonania projektów stałej  i  czasowych organizacji  ruchu i  uzyskanie ich zatwierdzenia w 
Zarządzie Dróg  i Mostów w Lublinie.

– Projekty  stałej  i  czasowych  organizacji  ruchu,  powinny  spełniać  wymagania  zawarte  w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.  w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz.U. z 2003, Nr 177, poz. 1729 z póżn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z póżn. zm.)

– Projekty  czasowej  organizacji  ruchu powinny być  opracowywane w trakcie  realizacji  robót 
budowlanych przed kolejnymi etapami robót wymagającymi wprowadzenia zmian w istniejącej 
organizacji ruchu.

– Etapowanie robót drogowych należy wprowadzać  w sposób zapewniający jak najmniejsze 
utrudnienia w ruchu pojazdów z zapewnieniem dojazdu do posesji zlokalizowanych w rejonie 
prowadzonych robót. 

– Projekty stałej i  czasowych organizacji ruchu należy składać w Zarządzie Dróg i Mostów w 
Lublinie w terminie umożliwiającym ich rozpatrzenie i uzyskanie wymaganych opinii Policji i 
Zarządcy drogi.

4.2.5.   Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania zieleni

– teren pod trawniki  powinien być oczyszczony z gruzu,  dużych kamieni,  pni korzeni drzew, 
części naziemnych i podziemnych chwastów
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– teren  przeznaczony  pod  trawniki  należy  obniżyć  w  stosunku  do  krawężnika  o  15  cm 
(przygotowanie trawnika pod miejsca na ziemie urodzajną + torf)

– w przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót 
budowlanych i zmagazynowana w pryzmach

– w  przypadku  ziemi  pozyskiwanej  w  innym  miejscu  i  dostarczonej  na  plac  budowy  nie 
dopuszcza  się  ziemi  zagruzowanej,  przerośniętej  korzeniami,  wyjałowionej,  zasolonej  lub 
zanieczyszczonej chemicznie

– odczyn ziemi powinien mieścić się w przedziale 5,5-6,5 pH
– przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się2 cm nad gruntem
– teren  bezpośrednio  pod  wysiew nasion powinien być  wyrównany i  splantowany,  a  ziemia 

urodzajna rozsypana równomiernie
– przed i po siewie nasion ziemię należy zawałować
– na terenie płaskim ilość nasion na 100 m2 powinna wynosić od 1-4 kg na skarpach 4 kg, 

gotowa  mieszanka  traw  powinna  być  dostosowana  do  warunków  panujących  w  danym 
środowisku – odmiany mieszanek dywanowych

– pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość ok 10 cm
– trawnik  nie  może  być  zachwaszczony  w przypadku  obecności  chwastów należy  dokonać 

odchwaszczania
– odbiór trawników nastąpi po zadarnieniu powierzchni w 90% i po wykonaniu koszenia.

4.2.6. Ogólne warunki kontroli i odbioru robót.

– Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty wykorzystując do tego odpowiednie materiały, 
zapewnione  przez  Wykonawcę  na  Jego  koszt,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową, 
obowiązującymi  normami  i  innymi  obowiązującymi  w  tej  mierze  przepisami  oraz  zgodnie
ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

– Wszystkie  użyte  do  realizacji  robót  materiały  powinny  być  dopuszczone  do  stosowania 
w budownictwie, posiadać wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadać co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 
10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz 
rozporządzeniu  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  305/2011  z  9  marca  2011  r. 
ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.

– Wykonawca  powinien  zapewnić  potrzebne  oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz  sprzęt 
wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót
na każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego.

– Wykonawca  ma  obowiązek  wykonywania  na  bieżąco  badań  laboratoryjnych  i pomiarów 
obejmujących  badanie  jakości  wbudowanych  materiałów,  zgodności  robót  z dokumentacją 
techniczną,  obowiązującymi  normami  i  Specyfikacjami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru 
Robót  Budowlanych  oraz  dostarczania  raportów  inspektorowi  nadzoru  do  odbioru  robót 
zanikowych, jak i do odbioru końcowego.

– Jeżeli  Zamawiający  zarządzi  w  trakcie  realizacji  robót  dodatkowe  badania,  nie  ujęte 
w obowiązujących  normach  i  w  rezultacie  przeprowadzenia  tych  badań  okaże  się,
że  zastosowane  materiały  bądź  wykonawstwo  robót  są  niezgodne  ze  Specyfikacjami 
Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych,  to  koszty  badań  dodatkowych 
obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót 
są  zgodne  z  normami  i  specyfikacją  techniczną,  to  koszty  badań  dodatkowych  obciążą 
Zamawiającego.

– Zamawiający ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawcę robót 
oraz  jakości  materiałów,  dostarczonych  na  budowę  lub  na  niej  produkowanych,
zaś Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu wszelkich 
próbek materiałów, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

– W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  że  jakość  materiałów  jest  niezgodna 
z warunkami  określonymi  w umowie,  Wykonawca usunie  takie  materiały  z  terenu budowy 
i zastąpi je innymi odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
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– W  przypadku  wykonywania  robót  objętych  umową  w  sposób  niezgodny  z wymaganiami 
określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót 
na sposób określony w umowie.

– W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń 
ze strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy.

– Ustala się stosowanie następujących rodzajów odbioru robót budowlanych:
Strony zgodnie postanawiają, że dopuszczają stosowanie następujących rodzajów odbioru  
robót:

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
2) Odbiory częściowe,
3) Odbiór końcowy,
4) Odbiór pogwarancyjny.
Wszystkie  elementy robót,  które wykonał  Wykonawca,  a  które następnie ulegają zakryciu  lub 
zasłonięciu przez inne elementy robót lub ich części oraz robót zanikających zostaną zgłoszone 
przez Wykonawcę Zamawiającemu, który może skontrolować zgłaszane roboty pod względem 
jakościowym i ilościowym w ciągu 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę. W 
przypadku  stwierdzenia  wad,  Zamawiający  wskaże  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  ich 
usunięcie.  Zamawiający  ma  prawo  żądać,  by  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy 
Podwykonawca dokonał odkrycia elementu robót lub jego części lub wykonał otwory w danych 
częściach robót dla celów kontroli oraz naprawił taki element lub część robót, po czym przywrócił  
jego  stan  poprzedni.  Koszty  związane  z  odkryciem  robót  ulegających  zakryciu  ponosi 
Wykonawca.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  odmowy  zapłaty  wynagrodzenia
za  wszystkie  elementy  robót,  które  wykonał  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy 
Podwykonawca, a które uległy zakryciu lub zasłonięciu przez inne elementy robót lub ich części 
oraz  za  wszystkie  roboty  zanikające,  które  nie  zostały  zgłoszone  przez  Wykonawcę 
Zamawiającemu.
Przedmiotem odbioru częściowego robót budowlanych są poszczególne etapy robót wskazane 
w  harmonogramie  rzeczowo-finansowym  robót  budowlanych,  stanowiącym  załącznik  nr  2
do  umowy.  Celem  odbioru  jest  w  szczególności  kontrola  wykonania  etapów  robót  zgodnie
z  harmonogramem  rzeczowo-finansowym  robót  budowlanych  (kontrola  terminowości)  oraz 
kontrola poprawności wykonania robót (kontrola jakości):
1)  Wykonawca  zgłosi  Zamawiającemu  ukończenie  poszczególnych  etapów  robót  przez  wpis
do dziennika budowy oraz wyśle Zamawiającemu w tym samym dniu pisemne powiadomienie 
o gotowości do odbioru,
2) Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru częściowego w terminie 7 dni roboczych 
od daty otrzymania pisemnego powiadomienia,
3) Do odbiorów częściowych Wykonawca dostarczy atesty i deklaracje zgodności na zastosowane 
materiały  oraz  protokoły  wykonanych  pomiarów,  badań  i  prób stwierdzające  wykonanie  robót 
zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  a  także  protokoły  odbioru  robót  sporządzone  pomiędzy 
Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, potwierdzone przez Wykonawcę,
4)  Z  czynności  odbioru  częściowego  Strony sporządzają  protokół  odbioru  częściowego robót 
budowlanych lub informację o odmowie podpisania protokołu, podpisane przez upoważnionych 
Przedstawicieli Stron,
5)  Strony  ustalają,  że  po  podpisaniu  protokołu  odbioru  częściowego  robót  budowlanych 
Zamawiający zachowuje prawo do ponownej kontroli etapów robót w czasie dokonywania odbioru 
końcowego  robót  budowlanych,  jak  i  przed  takim  odbiorem  oraz  ma  prawo  do  żądania  od 
Wykonawcy usunięcia stwierdzonych wówczas wad w zakresie robót wykonanych po dokonaniu 
odbioru częściowego danego etapu robót.
Przedmiotem  odbioru  końcowego jest  cały  wykonany  przedmiot  umowy.  Odbiór  końcowy 
dokonany  zostanie  po  zgłoszeniu  przez  Wykonawcę  zakończenia  całości  robót  objętych 
przedmiotem umowy.
Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiającemu przed odbiorem końcowym robót wszelkie 
dokumenty niezbędne do oceny prawidłowości wykonania robót będących przedmiotem odbioru, 
a w szczególności, dokumentację powykonawczą, protokoły techniczne, certyfikaty, świadectwa 
jakości, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane przepisami prawa. Wykonawca do odbioru 
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końcowego  dostarczy  również  atesty  i deklaracje  zgodności  na  zastosowane  materiały  oraz 
protokoły  wykonanych  pomiarów,  badań  i  prób  stwierdzające  wykonanie  robót  zgodnie  z 
dokumentacją  techniczną  a  także  protokoły  końcowe  odbioru  robót  sporządzone  pomiędzy 
Wykonawcą  a Podwykonawcą  lub  dalszym  Podwykonawcą,  potwierdzone  przez  Wykonawcę, 
dotyczące rozliczenia należności,
Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakończenia robót oraz sprawdzenie prawidłowości ich 
wykonania nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez kierownika budowy (w formie pisemnej) 
gotowości do odbioru wraz z niezbędną dokumentacją odbiorową, 
Zamawiający, w terminie 14 dni licząc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowości 
do  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy,  powoła  komisję  odbiorową  oraz wyznaczy  termin 
rozpoczęcia  odbioru  (nie  dłuższy  niż  14  dni  od  daty potwierdzenia  przez  inspektora  nadzoru 
gotowości do odbioru końcowego), o czym poinformuje Wykonawcę na piśmie, 
Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez komisję odbiorową nastąpi w ciągu następnych 10 dni 
od daty rozpoczęcia odbioru.
W przypadku:
- stwierdzenia, że roboty objęte umową posiadają wady istotne (uniemożliwiające lub w znacznym 
stopniu  utrudniające  normalne  korzystanie  z  obiektów),  lecz  nadające  się  do  usunięcia  - 
Zamawiający  ma  prawo  odmówić  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego  i  wyznaczyć 
Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  istotnych  stwierdzonych  w trakcie  odbioru 
końcowego,
- stwierdzenia, że roboty objęte umową posiadają wady nieistotne (nie wpływające na normalne 
korzystanie  z  obiektów)  oraz  nadające  się  do  usunięcia  -  Strony  podpisują  protokół  odbioru 
końcowego robót budowlanych, przy czym Zamawiający ma prawo albo wyznaczyć Wykonawcy 
odpowiedni termin na usunięcie wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego (nie dłuższy niż 
10  dni)  albo  zmniejszyć  wynagrodzenie  Wykonawcy  o wartość  robót  posiadających  wady  w 
przypadku jeżeli koszt usunięcia wad jest niewspółmiernie wysoki lub Strony wspólnie dokonają 
takich uzgodnień,
- stwierdzenia, że roboty objęte umową posiadają wady istotne (uniemożliwiające lub w znacznym 
stopniu utrudniające normalne korzystanie z tej  części  obiektów),  a ponadto wady istotne nie 
nadają się do usunięcia - Zamawiający ma prawo żądać wykonania przedmiotu umowy po raz 
drugi bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu lub odstąpić od umowy. 
Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia uchybień ze strony 
Wykonawcy  (np.  braku  przygotowanej  dokumentacji  powykonawczej,  braku  inwentaryzacji 
powykonawczej, braku stosownych protokołów i atestów, braku innych dokumentów poleconych 
do przygotowania przez Komisję Odbiorową i przewidzianych przepisami prawa) do czasu ich 
uzupełnienia.
Zamawiający dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z upływem terminu 
gwarancji.  Strony  zgodnie  ustalają,  że  przed  upływem  terminu  gwarancji  jakości  zostanie 
dokonany  przez  nie  przegląd  całości  robót  budowlanych  wykonanych  na  podstawie  umowy 
(całego przedmiotu umowy), tzw. przegląd gwarancyjny, którego dokonanie zostanie potwierdzone 
w  formie  pisemnego  protokołu  odbioru  pogwarancyjnego.  W protokole  tym  zostaną  wpisane 
wszystkie  stwierdzone  podczas  tego  przeglądu  wady  przedmiotu  umowy,  które  Wykonawca 
zobowiązany będzie usunąć w terminie 30 dni od daty dokonania przeglądu.

5. Podstawa płatności

Podstawą płatności dla robót wycenionych ryczałtowo jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej.

Wszystkie  rodzaje  robót  i  ilości  określone  w  niniejszym  programie  funkcjonalno-użytkowym
są  ilościami  szacunkowymi  i  mogą  ulec  zmianie  po  opracowaniu  kompletnej  dokumentacji 
projektowej. Szczegółowe rozwiązania projektowe, wpływające na zwiększenie ilości robót stanowią 
ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.
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6. Część Informacyjna

6.1. Uwagi ogólne.

– Wykonawca jest zobowiązany  wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy 
Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z  2013  r.,   poz.  1409  z  póżn.  zm.)  i  innych  ustaw  oraz 
rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

– Wykonawca  jest  zobowiązany  stosować  reguły  wynikające  z  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póżn. zm..). 

– Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do 
prawidłowej  wyceny  wartości,  zamówienia,  gdyż  wyklucza  się  możliwości  zwiększenia 
wynagrodzenia  wykonawcy  związanego  z  błędnym  skalkulowaniem ceny  lub  pominięciem 
elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

– Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.
– Wykonawca zorganizuje  zaplecze  budowy we  własnym zakresie,  a  po  zakończeniu  robót 

przywróci jego teren do stanu pierwotnego.

6. 2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania.

W  zakres  zobowiązań  Wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wchodzi 
wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  aspekcie  zgodności  z  ustaleniami  programu  funkcjonalno-
użytkowego i projektu umowy.
Cena oferty powinna zawierać:

1) koszty związane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  w  oparciu  o  program 
funkcjonalno – użytkowy, przepisy techniczno–budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,

2) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,
3) koszty  wszelkich  robót  przygotowawczych  (w  szczególności:  zagospodarowania, 

zabezpieczenia  i  oznakowania  terenu  budowy,  organizacji  i  utrzymania  zaplecza  budowy, 
podłączenia  i  zużycia  wody  i  energii  elektrycznej,  dozoru  budowy)  oraz  koszty  robót 
tymczasowych,

4) koszty ubezpieczenia budowy,
5) koszty  wykonania  rozpoznania  pod  kątem  występowania  niewybuchów  i  niewypałów  oraz 

związane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,
6) koszty  badań  i  pomiarów  określone  w  Programie  funkcjonalno-użytkowym  oraz  w 

obowiązujących przepisach,
7) koszty  usunięcia  drzew  i  krzewów  kolidujących  z  wykonaniem  planowanego  zadania 

wraz z obsługą ornitologa oraz nasadzeń rekompensacyjnych,
8) koszty związane z usunięciem wszelkich szkód powstałych w wyniku działania bądź   

zaniechania Wykonawcy związanego z prowadzeniem przez Wykonawcę robót objętych  
przedmiotem zamówienia,

9) koszty  monitoringu  wykonanej  sieci  kanalizacji  deszczowej  zgodnie  z  wytycznymi 
dysponentów sieci MPWiK Lublin,

10)  koszty wywiezienia na składowisko wskazane przez Zamawiającego w odległości do  
 20 km, pozyskanych w trakcie budowy ziemi i/lub materiałów rozbiórkowych, nadających  
 się do ponownego wykorzystania, pozostających własnością Zamawiającego,

11) koszty utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku,
12) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz gruzu betonowego zgodnie  

 zobowiązującymi przepisami,
13) koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych 

i płynnych oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód  gruntowych i opadowych z 
całego  terenu  budowy  oraz  miejsc  związanych  z  prowadzeniem  robót,  w sposób 
zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,
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14) koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót 
zgodnie z tym projektem,

15) koszty opracowania projektu stałej organizacji ruchu wraz  z oznakowaniem robót zgodnie z 
tym projektem,  

16) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robót,
17) koszty obsługi geodezyjnej,
18) koszty inwentaryzacji powykonawczej, – wersja elektroniczna w formacie gis/cad dostarczona 

na nośniku CD oraz wersja papierowa,
19)  koszty nadzoru autorskiego,
20)  koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,
21) koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie z przywróceniem 

otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym koszenie, odśnieżanie, uzupełnianie ubytków 
w nawierzchni i innych niezbędnych wskazanych przez inspektora nadzoru,

22) koszty  pozyskania  wszelkich  materiałów  niezbędnych  do  uzyskania  decyzji  o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej,

23) podatek VAT w wysokości 23 %. 

7.  Przepisy  prawne  i  normy  związane  z  projektowaniem  i  wykonaniem  zamierzenia 
budowlanego.

Realizacja zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy,
przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  doświadczenie  i  potencjał  wykonawczy  oraz  osoby
o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.
Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.),
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. 

zm.),
4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i  Gospodarki  Morskiej  z dnia 25 kwietnia 

2012  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy projektu  budowlanego  (Dz.  U.  2012  r., 
poz 462 z późn. zm.),

5)  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.  w sprawie określania metod 
i podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac 
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.),

6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

7) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.),

8) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),

9)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych 
warunków technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181
z późn. zm.),

10)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  oraz  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia 
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393
z późn. zm.),

11) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.),
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12)  Ustawy  z  dnia  10.kwietnia  2003  r.  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.)

13) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 
2000 r., Nr 63, poz. 735, z późn. zm.),

14) Wymagania techniczne WT-1 2010 i WT-2 2010 (GDDKiA).

Załączniki:
1. Plan sytuacyjny przedstawiający zakres prac dla Etapu I
2. Plan sytuacyjny przedstawiający zakres prac dla Etapu II
3. Mapa przedstawiająca istniejące uzbrojenie terenu
4. Warunki projektowania ulic wydane przez Wydział Opinii i Uzgodnień ZDiM w Lublinie, pismo 

znak: IU-UD.4330.8.2014 z dnia 17.04.2015 r.  
5. Warunki  techniczne  wydane  prze  MPWiK  w  Lublinie  Sp.  z  o.o.,   pismo  znak:  KT/5004-

228/2015 z dnia 18.03.2015 r. 
6. Pismo Wojewódzkiego Zarządu Melioracji Wodnych Oddział w Lublinie z dn 17.12.2013 r.
7. Dokumentacja fotograficzna przedstawiająca konstrukcje tymczasową – nad mostem
8. Ekspertyza techniczna  mostu w ciągu ul. Głównej przeznaczonego do rozbiórki.
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