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Lublin, dnia 30.05.2012.

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20, wust 4  ustawy =z dnia 7 lipca 1994r- Prawo Budowlane
(iednolity tekst Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
Ze projekt budowlany - wykonawczy branZy telekomunikacia, dla zadania: "BUDOWA ODCINKA DROGI OD UL.
DIAMENTOWEJ DO UL. SWIETOCHOWSKIEGO | W KIERUNKU POSESJI W REJONIE UL. ZEMBORZYCKIEJ
112 B - E"- PRZEBUDOWA KOLIZJ TP S.A., zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma shuzyC.

Projektant Sprawdzajacy:

mgr inz, Zhighleuf Rybickt . )
upr. bud. do projekibsnia 'Ii%,emwania mgr . Krzysziof Miuzgowskt
rabotami budowlanyflumetiraniczenym upr. bud. do prhjektowania § kigrowank
zakresleli ilopn v ghabialaeacl roiotan b nym: w ograniczomym
Ny ew}ied?: fﬁ“é’,;g’g irll-l%TfDE zakmesi€ | stopnidw specjalnosci

telekomunikacyjnej
Nr ewid.- LUB/NNRZ/ZHOT/NG



| OPIS TECHNICZNY

1 Czes¢ ogodlna

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego dla zadania: BUDOWA
ODCINKA DROGI OD UL. DIAMENTOWEJ DO UL. SWIETOCHOWSKIEGO | W KIERUNKU POSESJI W
REJONIE UL. ZEMBORZYCKIEJ 112 B - E"- branza telekomunikacja — przebudowa kolizji TP S.A.. Projekt
zagospodarowania ferenu oraz projekty architektoniczno-budowlane innych branZy oprawiono w oddzielnych
tomach.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszej dokumentaciji stanowia;

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” {Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z poZzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz.1133)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1899 nr 43 poz. 430).

- normy i przepisy branzowe obowigzujace w trakcie opracowania dokumentacii

- warunki techniczne usunigcia kolizji

- zebrane w terenie dane inwentaryzacyjne

- aktualne podkiady geodezyjne terenu w skali 1:500

- projekty zwigzane

- Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

1.3 Cel opracowania

Dokumentacje wykonano w celu przedstawienia rozwigzan techniczno - inwestycyjnych przebudowy kolidujacych z
nowo projektowang ulica w Lublinie odcinkow sieci telekomunikacyjnej TP S.A.. Opracowanie ma sluzy¢ do
wydania decyzji pozwolenia na budowe zgodnie z art. 29 prawa budowlanego (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z
pbzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniem Minisira Infrastruktury w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projekiu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1133).

1.4 Inwestor
Inwestorem jest Urzad Miasta Lublin ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin.

1.5 Zgodnosé rozwigzania z normami i danymi programowymi

W rozwigzaniach przedstawionych w projekcie budowfanym uwzgledniono obowiazujace normy BN, PN-EN, PN-
[EC, TP S.A. oraz branZzowe przepisy eksploaiacyjne. Rozwigzanie projekiowe zapewnia spelnienie wszystkich
potrzeb okreslonych w danych programowych.

1.6 Uzgodnienia

Projekt podlega uzgodnieniom z:
- Zespotem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
- TP S.A, Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci w Lublinie ul. ChodZki 10.



1.7 Przedmiot i zakres rzeczowy inwestycji

Opracowanie niniejsze stanowi jeden z elemeniéw projektu kompleksowej budowy nowej ulicy w Lublinie i
obejmuje zabezpieczenie i przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych, kolidujgcych z projektowang
ulicg, celem dostosowania do wymagan odpowiednich norm.

Zakres rzeczowy obejmuije:

- Przeniesienie stupa telekomunikacyjnego z przytaczem 1 szt.
- Demontaz napowietrznego przylacza do domu na dzialce 48/3 1szt.
- Poprowadzenie przyiacza ziemnegoe do domu na dzialce 48/3 1szt. -33,0m
- Budowa przepustow pod proj. ulicg 1szt. - 17,0m
- Zabezpieczenie istniejace] kanalizacji kablowej 1-otworowej @ 100
pod wjazdami rurami dwudzielnymi A120PS B5sz1-27,0m
- Demontaz studni kablowej SK1 1szt.
- Posadowienie studni SKR1 1szt.
- regulacja ram i pokryw istn. studni 2 szt
- Demontaz fragmentu kanalizacji z pcw @100 1szt. -5,0m
- Odtworzenie odcinka kanalizacji z pcw @100 uszczelniong
wzdluznie rurg dwudzielng A110PS 1s2t. -6,0m

- Przebudowa kabli teletechnicznych bez przerw w gcznosci:

Typ kabla Dlugos¢ instalacyjna [m] km x para

XzTKMXpw 10x4x0,5 [ 86,0 1,720

XzTKMDXpw | 2x2x0,5 | 450 0,09

1.8 Stan istniejacy

W rejonie przewidywanych robot znajduje si¢ rozdzielcza kanalizacja 1-otworowa i 2-otworowa, kable rozdzielcze
oraz abonenckie kable przylaczy napowietrznych do budynkéw. W rejonie przewidywanych robdt znajduje sie
rozdzielcza kanalizacja teletechniczna 4-otworowa, 1-otworowa, kable rozdzielcze oraz abonenckie kable ziemne
przytaczy do budynkow mieszkalnych.

W projekfowanej ulicy znajduje sig takze obca infrastruktura sieci uzbrojenia:

- napowietrzne linie niskiego i wysokiego napiecia

- kable elektroenergetyczne napiecia niskiego i wysokiego

- kanalizacja sanitama | deszczowa

- gazociggi

- wodociggi

1.9 Stan projektowany

W celu realizacji budowy ulicy, konieczna jest przebudowa izabezpieczenie kolidujgcych urzadzen
telekomunikacyjnych sieci TP S.A. w zakresie wskazanym w punkcie 1.7.

1.10 Informacja na temat terenu

Obszar oddzialywania obiekiow budowlanych ujely w ninigjszym opracowaniu obejmuje wylacznie dziatkki o
numerach ewidencyjnych podanych w projekcie. (Dziatki wyszczegoinione na sironie tytulowej).

1.11 Przeznaczenie i program uzytkowy

Przebudowywane urzadzenia telekomunikacyjne sfuzg do przesylu informacji w warsiwie dostepowej sieci
telekomunikacyjnej.



2 Rozwigzania budowlane oraz instalacyjno - techniczne.

2.1 Przebudowa sieci teletechnicznej TP S.A

Ze wzgledu na projekiowany zjazd indywidualny do obiektow handlowych nastapila kolizia z stupem
telekomunikacyjnym z kirego podtaczeni sg odbiorcy na dziatkach 48/3 i 101/5 oraz studzienka kablowa typu SK1
znajdujacq sie miedzy studniami o numerach 14037 i 14038. Zaprojektowano przeniesienie kolidujacego stupa
telekomunikacyjnego na wysepke pomigdzy zjazdami oraz przebudowe studni SK1 na SKR1 i usytuowanie jej w
poblizu stupa. Przewdd przylacza napowietrznego do abonenta na dz. 101/5 ulegnie po przeniesieniu slupa
skroceniu, dlatego nalezy go odpowiednio zamocowac, natomiast przewod napowietrzny przytacza do abonenta
na dz. 48/3 nalezy przebudowac na kabel ziemny i zabezpieczy¢ z uwagi na kolizje z nowoprojektowana drogg i
innymi mediami.

Po zdemontowaniu studni SK1 nalezy uciaglic odcinek kanalizacji w miejscu zdemontowanej studni oraz
projeklowanego zjazdu. Zdemontowany odcinek nalezy zastapi¢ rurg dwudzielng A110PS zapigtg na istniejgcej
rurze PCW 100. Rure A110 PS nalezy wzdiuznie uszczelnic masa sylikonowa a miejsca polgczenia z istniejacymi
rurami uszczelnié platami termokurczliwym RM 122/38.

Pozoslale kolizje rurociggu kanalizacji rozdzielczej z zjazdami indywidualnym zabezpieczy¢ nalezy nakladajac na
rure kanalizacji jednootworowej rure dwudzielng A120PS. Korice rur uszezelnic.

Przebudowy kabli ieletechnicznych dokonywaé wylgcznie na zlaczach rownoleglych bez weczesniejszego
przecinania i przerw w lgcznosci. Nadwyzki kabla stuzace do podpiecia stupa przed przeniesieniem pozostawic
jako zapas w przebudowanej studni SKR1.

W celu przebudowy kabli nalezy uloZzyé nowe odcinki kabli w kanalizacji ziemi i rurach oslonowych. Nastepnie
wykonaé zlgcza rownolegte na kablach | wypigé ze zlgczy kable przewidziane do demontazu. Prace wykonywac
pod nadzorem przedstawiciela TP.

Wszystkie prace nalezy skoordynowac z innymi pracami w ramach inwestycji drogowej.

2.2 Warunki techniczne i normy

Przy przebudowie urzadzen sieci telekomunikacyjnych stosowac sie do zakladowych norm telekomunikacyjnych i
rozporzadzenia ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. nr. 219 poz. 1864 z dnia 26 pazdziemika 2005 r).
Na skrzyzowaniach i zblizeniach kabli telekomunikacyjnych z uzbrojeniem terenu, w miejscach gdzie nie mogg byé
dotrzymane odlegltosci pionowe i poziome, naleZy stosowat w izgodnieniu z inspektorem nadzoru odpowiednie do
okolicznosci zabezpieczenia (rury ostonowe, przegrody i fawy betonowe).
Budowe prowadzi¢ w oparciu o obowigzujgce w Polsce przepisy BHP, normy budowlane oraz podane nizej normy
zakiadowe:
Normy zakladowe TP. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa:

1. ZN-97/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogé6lne wymagania techniczne.

2. ZN-97/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

3. ZN-97/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.

4. ZN-97/TPSA-017. Rury kanalizacji wiémej i rurociagu kablowego (RHDPE).
Wymagania i badania.

5. ZN-97/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

6. ZN-97/TPSA-020. Ztaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

7. ZN-97/TPSA-021. Uszczelki koricow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

8. ZN-97/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.

9. ZN-97/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
10. ZN-97/TPSA-025. TaSmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.
Normy zaktadowe TP. Telekomunikacyjne sieci miejscowe:

1. ZN-97/TPSA-027. Linie kablowe o0 torach miedzianych. Wymagania i badania.

2. ZN-97/TPSA-028. Tory miedziane abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i badania.

3. ZN-87/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce polietylenowej, wypetnione.
Wymagania i badania.

4, ZN-97/TPSA-030. t.aczniki Zyl. Wymagania i badania.

5. ZN-97/TPSA-031. Ztaczowe oslony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione.
Wymagania i badania.



6. ZN-97/TPSA-032. Laczdwki i glowice kablowe. Wymagania i badania.
7. ZN-97/TPSA-033. Obudowy zakonczefi kablowych. Wymagania i badania.
8. ZN-97/TPSA-035. Przytacze abonenckie i sie¢ przylaczeniowa. Wymagania i badania.

2.3 Uwagi koncowe i przepisy BHP

Budowe poprzedzi¢ szczegdlowym wytyczeniem w terenie trasy projektowanej oraz istniejacych urzadzen
infrastrukiury podziemnej (kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociggowych, itp.). Po zakoriczeniu
budowy nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg w oparciu o inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
w uzgodnieniu z inspektorem budowy. Wykonane roboly podlegajg odbiorowi technicznemu przy udziale
przedstawiciela inwestora i przedstawicieli operatorow sieci telekomunikacyjnych. Przed przystapieniem do prac
nalezy zapoznaC sig¢ rowniez z projektami drogowymi. Zblizenia i skrzyZzowania kabli z innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego wykonac zgodnie z normami branzowymi, Do budowy sieci mozna przystapit po uzyskaniu
przez Inwestora ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszeniu.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy szczegdlowo zapoznaé sig z usytuowaniem urzadzen
podziemnych wykazanych na zakiualizowanych podktadach geodezyjnych. W celu szczegdlowego ustalenia
lokalizacji uzbrojenia terenu nalezy wykonat poprzeczne przekopy konirolne. W czasie prowadzenia robot
ziemnych nalezy zachowal ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwos¢é napotkania nie wykazanych urzadzen
podziemnych. W rejonach zblizeri i skrzyzowar projektowanej linii teletechnicznej z uzbrojeniem podziemnym
wszelkie prace ziemne nalezy wykonywa¢ recznie pod nadzorem pracownikow wiascicieli urzadzen stosujag sie do
zalecen w uzgodnieniach.
Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonywat zgodnie z obowigzujgcymi normami,
zarzadzeniami, instrukcjami i przepisami z zachowaniem przepiséw BHP i p. pozarowych.
Przede wszystkim nalezy stosowacé sie do:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

przy wykonywaniu robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401)

- Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajow prac, kidre

powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996 nr 62, poz. 288}

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajéw prac

wymagajacych szczegdinej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. z 1996 nr 62 poz. 287}

- Kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczace]

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120

poz. 1126)

Projektant: Sprawdzajacy:

.mgr inz. Zbigniew Rybicki
upr. bud, do projekiowsnia | Kerowania mgr iz, Krzvszief Miczgowskr
robotami budowiarjymyy ograniczonym : upr. bud. do pro Klowsnia | kigrowanlg

zakresie | stbania ¥y fpecisinoscl robotamd buda G v

telekbpubitetye] W0 ¥ ograniczonym
Nr ewid.: b7 JZ OTI06 zkmesie | sbpnia v Spaclalinotc

telekomun:kacyynej
Nrewld.- LUR/NRSIZHOT 15



ZESTAWIENIE MATERIAL OWE

Zestawienie podstawowych materialow

L.p | Materiat podstawowy ilo§¢ jedn.
1 Rura HDPE 110/6,3 17 m
2 Rura A120PS 27 m
3 Rura A110PS 6 m
4 Platy termokurczliwe RM 122/38 10 szt.
5 Studnia SKR1 1 szt.
8 Rama klasy A15 1 szl.
7 Nakrywa klasy A15 1 szt.
8 Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 86 m
9 XzZTKMDXpw 2x2x0,5 45 m
10 | Modul rozgalezny 3M 9708-10/TR 2 szt
11 | Ostona zigcza XAGA 500 43/8-150-PD 1 kpl
12 | Ochronnik abonencki z uziomem 1 kpl
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budynek
dz. 101/5

XZTKMXwn 10x4x0,5

do przeniesienia

proj. XZTKMXpw 10x40,5; 74,086,0 m

/ XzTKMXpw 5x4x0,5;

do SK

do SK / XzTKNXpw 5xdx0,5: przenoszony shup
NR 14043 XTKMX 15x4x0.5; / XTKMX 5x4x0,5; p.22 skrzynka rozdz. 20p o
\ . o po przeniesieniv
/ XTKMX 5x4x0.5: p.95 XzTKMXwn 10x4x0,5 | AX migjsce przeniesignia nadmiar kabli umiescié:
/~XTKMX 5405, p &7 demortoweny N WSMINSKRT
demontowana = - e
SKNRwod7T)l L} -675- SK-1 NR 140371 3o |, 47- i 8. .
doSK e === =11 1 1 )
NR 14036 ¢ e =\ 2100 — TP \L-pow @100 — T roj. SKR-1 cwrawO-»’
N /] - pow / §7ECRRN S proj. SKR- /F’ \ SKNR 14038
XAGng(f]ao 138 |~ Poprzeniesieniu_ Joo i e - _zlacze kablowe S :
zxamerosigrr/ EDEWOREISTOGE . Jemeniowane . .- | XzTKMDx::waos

~ ulcaprojekiowana

- Uciaglié Tura ATI0PS }

. UszcelorgwedbEme

{ NR 14039
\

studnia kablowa
projektowana

X

LEGENDA:
- urzadzenia projektowane
- urzadzenia istmiejgce

/odlegkos'é miedzy studniami
| studnia kahlowa
- - pow @100 — istnigjaca
N érednica kanalizacji
istniejgca kanalizacja

- urzgdzenia demontowne

XeTKMXwn 2x2x05/ ;76

demontaz

Y

Ochronnik

dz. 48/3

abonencki OA-1.1

INWESTYGJA:
"BUDOWA ODCINKA DROG!
0D UL DIAMENTOWEJ DO UL. SWIETQCHOWSKIEGO
| W KIERUNKU POSESJI W REJONIE UL. ZEMBORZYCKIEJ 112B - E*

INWESTOR:

URZAD MIASTA LUBLIN
Plac Whadysfawa Loldetka 1
20-108 Lublin
PROJEKTANT: MAREK OLES2C2UK
ul. Hetmariska 6/11
20-553 Lubfin
ZESPOL AUTORSKI
funkcjo nazwisko dato podpis
27
Projektant: | mgring. Zbigniew Rybickl | gg a010 %47/
upr. LUB/OGG3/ZHOTIOR
I
in. Kezysztof M Ki
Sprawdzk {0 ezHOTs | /L
STADIUM OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY (WYKONAWCZY)
BRANZA: TELEKOMUNIKACJA

— PRZEBUDOWA KOLIZJ TP S.A.

TYTUL RYSUNKLE

NRRYS:
3.1
SCHEMAT PRZEBUDOWY
saa
MIEISCOWOSC, DATA: WERSJA:
LUBLIN, MAJ 2012




07

B

S0'0

km 0+26:2.76

0,15

LR

286 et

93

5

208,

proj.enn

w01
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204

07

206

05

04

Rzedne niwelety = gg = su
Rzedne terenu E = = g
Odlegtost od osi g = 8 8
fura dwudzielna
plat termokurczliwy fura dwudzielna A110PS : ' : plat termokurczliwy : : :
RM 12238 Uszczeliona wZaloZe zjazd indywidualny | RW 122738 zjazd indywidualny
=)
. o pod zjazdem rurg & projektowana _ R
| ""’1 pow & 100 zdemoniowat ™\ = studnia —
! ~ + ,-F‘—  —
206" E_ 0.5 ﬁé "\ H— 050 : - .
05 : 2 ‘ E
- |istn. kanalizacja ewn2 demontowana |
204 pew @ 100 _ studnia ‘
Rzgdne niwelety z == = = = 2 22
= & = & = = =
Rzedne terenu = = = = = < e
Odieglosé od osi = 3 = R 2 = R

INWESTYCUA:
"BUDOWA ODCINKA DROGI
0D UL. DIAMENTOWEJ DO UL. SWIETOCHOWSKIEGO
| W KIERUNKU POSESJI W REJONIE UL. ZEMBORZYCKIEJ 112B - E"

INWESTOR: URZAD MISTA LUBLIN

Plac Wiadystawa Lokietka 1
20-109 Lublin

PROJEKTANT: MAREK OLESZCZUK

ul. Hetmariska 6/11
20-553 Lublin

ZESPOL AUTORSKI

funkcja nazwiska data podpis

Projektant: mgr ink. Zbigniew Rybicki

upr. LUB/OEYZHOTE

30.05.2012

mgr ind. Krzysziof Miazgowski 130.05.2012

Sprawdzit
P wpr. LUBIOOB2ZHOTIG

V%

STADIUW OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY (WYKONAWCZY)

BRANZA: TELEKOMUNIKACJA

— PRZEBUDOWA KOLIZJI TP S.A.

TYTUL RYSUNKL: NR. RYS:

4.1

PRZEKROJE POPRZECZNE
1:100

MIEISCOWOSE, DATA:
LUBLIN, MAJ 2012




Telekhomunikacja Polska

Techniczna Cbsluga Kliznla

Operacyjne Ulrzymanlz Sieci i Uslug w Krakowls
Wydzial Zarzgdzania Zasobaml Sleci

Dziai Zarzadzania Zasobami Siecl w Luhliniz

ul, Chodzkl 10, 20-C93 Luhlin

tel: 08171614 30

lax: 0 81718 12 69

www.tp.ol
5 700
. 14, 03 10
o dma —

WPWBQK Lublin, 15 marzec 2012r.
Marek Oleszczuk
ul. Meigiewska 38B/14
20- 234 Lublin

Numer pisma: TOTTESBU/MR-/15.03/12
‘Temat: warunki techniczne

Szanowni Paristwo,
w odpowiedzi na pismo z dnia 05-03-2012 dotyczace okreslenia warunkéw technicznych

na usuniecie kolizji infrastrukiury teletechnicznej w zwigzku z budowg odcinka drogi od
ul. Diamentowej do ul. Swigtochowskiego | w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej
112B-E w Lublinie, informujemy, ze w/w inweslycja koliduje z istnigjgeg siecig teletechniczng
eksploatowang przez TP S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy,
opracowaé projekt oraz wykonaé przebudowe | zabezpieczenie istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizje z projektowang inwestycjg, zwracajac szczegoing
uwage na normatywne odieglosci.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1.

Telskomunikacja Polska Spélka Akcyjna z siedziby i adresem w Warszawie {(00-105) przy ulicy Twardej 16, wpisana do Rejestne Prredsi

Istniejacy studnie kablowa kolidujacy z projektowanym zjazdem nalezy przebudowac poza
obszar kolizji.

Przejicia poporzeczne kanalizacji teletechniczne] pod projektowang drogg oraz Ziazdami
nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi przepustowymi przy zachowaniu minimum 0,7 m
glebokosci przykrycia liczac od planowane] nawierzchni do gorne} powierzchni rury
oslonowej. W przypadku braku zachowania wyznaczone] glebokosci przykrycia, kanalizacjg
teletechniczng wraz z kablami nalezy przebudowat.

Przy zmianie rzednych terenu nalezy uwzglgdnic reguiacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjne], z zachowaniem narmatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.

Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej
musza byé realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 26 pazdziernika 2005r.

Infrastrukture teletechniczng w obrebie planowanych robdt nalezy dostosowac do
planowanych rzednych terenu.

Przebudowe urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wykonac bez przerw w igcznosci.
Przebudowywang_ sie¢ nalezy projeklowaé na terenie, kiory jest wlasnoscia gestora drogi.
W przypadku gdy nie bedzie lakiej moziiwosci i sie¢ zoslanie zaprojektowana na gruntach

biorodw g

prrez Sad Rejonmuy | dla m.st. Warszawy X1 Wydzial Cospadarzy Kmjowego Rejestru Sadowepo pod numesem 0000018581; RECON minoo78s, NIF 526-02 suags
2 pokrytym w caitici kapitalem zokladounymr wynoszacym 4 DCE 947 Da3 2l
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10.

11.

i2.

13.

14.

15.

oseb trzecich, Inwestor jest zobowigzany zapewnic¢ ustanowienie sluzebnosci przesyiu przez
osobe trzecig na rzecz Telekomunikacji Polskiej, oraz pokrye jg kaszly. W przeciwnym razie
wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytul posadowienia sieci na gruntach
osab trzecich bedg obcigzaly Inwestara.

Realizacja powyzszych prac moze odbywat sig na podstawie uzgodnionej
i 2aakceptowane] przez ZUDP dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego
przez TP S.A. projekty wykonawczego i kopii projekiv budowlanego w czesci
telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie =zgodnoSci z oryginatem. Projekt
wykonaweczy (w 2 egzemplarzach} i budowlany (w 1 egzemplarzu) prosze skiadac do
zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Sieci w Lublinie przy ul. Chodzki 10.

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzgdzona przez osobe posiadajgeq
uprawnienia do projektowania zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Budowlansgo.

Szczegolowe dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczgce kanalizacii
i kabli miedzianych zostang udostepnione w Dziale Zarzgdzania Zasobami Sleci
w Lublinie przy ul. Chodzki 10 (sprawe prowadzi Marek Rodak tel. 81 7181452).

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjng nale2y wykonywac zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym | uzgodnianym
z TP S.A. projektem, pod Scislyin nadzorem przedstawicieli sluzb technicznych TP S.A.

Na etapie opracowywania projekiu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcle wizji

Iokalnej, wystepowania w kanalizacii telekomunikacyjnej kabli nalezgacych do innych

operatordw nalezy wystgpit do poszczegolnych firm o wydanie technicznych warunkdw

przebudowy kabli bedacych ich wlasnoscia.

Koszty projektu, przebudowy oraz zabezpieczenia doziemnych urzgdzen teletechnicznych

wynikajgce z naruszenia lub koniecznoéci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych

przy zachowaniu dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych oraz
sirat wynikiych z tylulu awarii zwigzanych z przebudows pokrywa naruszajacy stan
istniefgcy.

Aoboty hudowlanc - montazowe nalezy zlecic wylacznie firmie specjalizujgeef sie

w robotach leletechnicanych, kitéra posiada udokumentowane doswiadczenie
w budownictwie telekomunikacyinym. JednoczeSnie do wykonania prac budowlanych
branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

» Firma Partnerska "ELMO - Siedlce”, ( Zelkéw Kolonia ul. Akacjowa 1, 08 - 110 Siedlce
tel. 25 643 60 75), ktdra kompleksowo konserwuje infrasirukture telekomunikacyjng
stanowigcg wiasnosc TP, posiada certyfikaty [SO 9001 gwarantujgce wysoka jakosc prac
oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

« Firma Parlnerska TP Teltech Sp. z n.0. (ul. Barlomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel.
22 5489 01 11), ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty
1ISO 9001 gwaraniujsce wysokg jakosSc prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

* Firma "BELACOM" Sp. z 0.0. (33-300 Nowy Sgcz ul. Lwowska 220 tel. 18 441 D1 72), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada cerlyiikaty [SO 9001
gwarantujgce wysokg jakost prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Diz prac polegajacych na przebudowie obiektow budowlanyeh Hnii telekomunikacyjnych

nalezy powotaé¢ Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra [nfrastruktury
Dz.U.Nr138 poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy

Prawo Budowlane art. 18 punkl 1-5.
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16. Przed rozpoczeciem prac przy i na urzgdzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma
chowigzek pisemnie wystapic, przynajmnie] z 30 dniowyrn wyprzedzeniem, ¢ wyznaczenie
upowaznionego przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi

robotami i echrong sieci teletechnicznej. Pismo nalezy kierowac na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci | Ustug w Krakowia
Dziat Utrzymania Sieci

ul. ChodZzki 10

tel. 81 7181132, fax, 81 7402449

Zgloszenie powinno zawierat m.in.:
« informacje o wykonawcy robot,
» ceryfikat jakosci z seri 1ISO 9000,

* wpis w rejestrze lub ewidencji Wykonawcy o przedmiocie dzialalnogci obejmujacym
"roboty zwigzane z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych” (42.22.7

wg PKD 2007),

* wykaz robdt zwigzanych z budowa iub przebudowg sieci, realizowanych przez

wnioskujgcego Wykonawce w okresie ostatrich 24 miesiecy,
* Uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

* harmonogram robdt,

= jeden komplet dokumentagji projektowej (wraz z kopiy zatwlerdzenia projektu przez TP

S.A. oraz kopig pozwolenia na budowe),
» inne dokumenty okreslane na etapie projektowania.

TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenje prac, gdy
w przypadku robot zwigzanych z budows lub przebudowg sieci, realizowanych na
ziecenie TP S.A. przez wnioskujacego wykonawce w okresie 24 miesiecy, jakosd

wykonywanych prac zostala zakwestionowana przez zlecajacego.

17. Zakonczone prace zwiazane z przebudows infrastruktury TP S.A. nalezy zglosic do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni

przed planowanym odbiorem.
18. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

£ up. Dyrektora Operacyjnego
Utrzymania Sieci i Uslug w Krakowie

Grzegorz $olis
Kierownik
Dzialu Zarzgdzania Zasobami Sieci
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20-072 Luldin, ) Wianmweae 1; 1
tel AL ARL F1ED O AR VR . . -
€ Lublin, dnia 15.05.2012 1.

ZUDP Nr 222/2012

OPINTIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Diamentowa
Zleceniodawea : Marek Oleszezuk 20-234 Lublin ul. Melgiewska 38B/14
Data wplywu zlecenia : 22.02.2012 r.

Stadium opracowania : projekt trasy
Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Marek Oleszczuk

Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz.1287), oraz rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
Regionalnepo 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu craz zespolow uzgadniania
dokummentac]i projektowe;.

Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 24.02.2012r 1 11.05.2012 r. uzgodnil lokalizacje kanalizacji deszczowej z
przylaczami, energetycznych linii kablowych oswietlenia drogowego wraz ze stupami,
sieci cieplowniczej oraz przebudowy sieci wodociagowej z hydrantami, kanalizacji
deszczowej, kanalizacji teletechnicznych dla projektowanej ulicy na odcinku

od ul. Diamentowej do ul. Swigtochowskiego i w kierunku posesji w rejonie ul.

Zemborzyckiej 112B- 112E w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :
I, Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu | geodezyjne] inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych,
2. W rejonie ismiejacych punktow osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié¢ recznie. W
wypadku naruszenia, uszkodzenia Jub zniszezenia punktow inwestor na wiasny koszt zleci ich

odtworzenie jednostce wykonawstwa gecdezyjnego.
3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach 1 braku informacji branzowych o ich przebiegu

za ewentualne uszkodzenia siect w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy

dang siecia.
4. Projeke budowlany pod wzgledem branzowym nalezy vzgodni¢ z MPWiK, RE Lublin Miasto, TP

53 Lublin ,Netia Lublin.



2

5. Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych pbiektéw budowianych nalezy dolkonad
stosownezo zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwalenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin,

6. W projekeie budowlanym nalezy przewidziec wykananie zblizen i skrzyzowai z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi.

7. Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskac zgode Zarzadu Drog i
Mostéw w Lublinie zzodnie 2 przepisami zawartymi w Dz U. Nr 6z | marca 1986 .

8. Nz 7 dni przed rozpoczeciem robdt wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikow urzadzen
podziemnych.

9. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie.

10. W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczyt rurami
oslonowymi zgodnie z PN 76/E-05123. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasio.

11. Na lokalizacje w pasie drogowym ul. Dizmentowe] nalezy uzyskac decyzje z ZDiM w Lublinie.

12. Pomimo odmowy podpisania protokéiu ZUDP przez przedstawiciela WOS UM Lublin, ZUDP dla
miasta Lublin uzeodnil projektowane uzbrojenie podziemne na podstawie ustawy 2 dn.10 kwietnia

2003 1. o szczegdlowych zasadach przygotowania i realizacii inwestycji w zakresie drog
publicznych { Dz.UNr 80poz.721).

3. W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych
nalezy okreli¢ bezpieczna odleglosé (w pionie i w poziomie), w jakiej mogq byt wykonywane te
roboty i zzpewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.

|4. Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych mogg réznic sig
od wartosci olareslonych w normach, przepisach  dokumentacii geodezyjnej.

15. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci nzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego | Budownictwa z dnia 2 kwietnia 200! r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolaw uzeadniania dokumentacii projekiowe]
{Dz. U. Nr 38 poz. 455).

16. W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przedlozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi

nadzoru budowlanego.

7 up VRELATL
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Numer pisma: TOTTESBU/MR-120.07/12
Temat: uzgodnienie projektu

Szanowny Panie,

Telekomunikacja Polska

Techniczna Obshuga Klienla

Operacyjne Uirzymanie Siecti Ushug w Krehowie
Wydziat Zarzadzania Zasobaml Siaci

Dziaf Zarzadzania Zaschami Siect w Lublinia

ul. Chodzki 10, 20-033 Lublin

tel.: D81 715 14 30

lax:0D 81 71814 €0

www.orange.pl

Lublin, 20 lipiec 2012 r.

Marek Oleszczuk
ul. Hetmarniska 6/11
20 - 553 Lublin

infarmujemy, e projeki budowlano-wykonawczy dotyczacy usunigcia kolizji sieci telelechniczne;
z projektowang budowq odcinka drogi od ul. Diamentowej do ul. Swietochowskiego i w kierunku
posesji przy ul. Zemborzyckiej 112 B-E w Lublinie uzgadniamy bez uwag.

Przebudowe infrastruktury teletechnicznej nalezy zrealizowaé zgodnie z uzgodnionym projekiem

oraz wydanymi warunkami technicznymi.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem

Z up. Dyrektora Operacyinego

Utrzymania Sjeci i Ustug w Krakowie
."l"f'

Grzegorz Solis

Kierownik |

Dzialu Zarzgdzania Zasohami Sieci

Telekomunbiack Polska Spita Akcyjna z siedzing | adresem w Warszawic (00-105) pray ulicy Twartlej 18, wpisana tio Rejestru Frzedsiehiar ow prowadronego pzoz Sqd
Rejoncwy dia m.st. Warszawy XII Wydziat Gospodamzy Kralowego Bejestiy Saoowagn pan numerem 0GC0010EE 1; REGON 012100784, NiP 525-02-50-995; Z pokiytym w

catodc] kapliatam zmkiadowym wymuszacym 4 006 947 053 20,



V  INFORMACJA BIOZ - zatacznik nr 1

Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony

/Zdrowia

DLA ZADANIA: "BUDOWA ODCINKA DROGI OD UL. DIAMENTOWEJ
DO UL. SWIETOCHOWSKIEGO | W KIERUNKU POSESJI W REJONIE
UL. ZEMBORZYCKIEJ 112B - E"

BRANZA TELEKOMUNIKACJA - PRZEBUDOWA KOLIZJI TP S.A

Obiekt: odcinek drogi od ul. Diamentowej do ul. Swigtochowskiego i w kierunku posesji w rejonie
ul. Zemborzyckiej 112 B - E

Adres: miasto Lublin

Obiekty polozone na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
o/, ark. 26 obreb 43 — Wrotkow
102/, 102/10, 48/3, 101/2, 101/5, 101/12, 101/17, 101/21; ark. 18 obreb 9 - Dziesiata Il

INWESTOR

URZAD MIASTA LUBLIN
ul. Wieniawska 14
20-017 Lublin

JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA

ul. Melgiewska 38B/14
20-234 Lublin

Zespot Projektowania i Obslugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego
»ToMaR - DROG", Tomasz Lis, Marek Oleszczuk - spétka jawna

ZESPOL PROJEKTUJACY:

FUNKCJA

IMIE | NAZWISKO UPR. NR

DATA PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. Zbigniew Rybicki LUB/0063/ZHOT/06

obolami budowiay
zakresle | sipy

30-06-2012 ﬁﬁfé‘&é 4

Lublin, czerwiec 2012
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Czgs¢ opisowa:

1. Zakres i kolejnoS¢ realizacji robot
Ponizej przedstawiono zakres robét wedtug kolejnosci ich wykonywania

- Przeniesienie slupa telekomunikacyjnego z przytgczem 1 szl
- Demontaz napowietrznego przylacza do domu na dzialce 48/3 1szt.
- Poprowadzenie przylacza ziemnego do domu na dzialce 48/3 1szt.-33,0m
- Budowa przepustow pod proj. ulicg iszt. - 17,0m
- Zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji kablowej 1-otworowej @ 100
pod wjazdami rurami dwudzielnymi A120PS Sszt-27,0m
- Demontaz studni kablowej SK1 1szt.
- Posadowienie studni SKR1 1 szt.
- regulacja ram i pokryw istn. studni 2 sz,
- Demontaz fragmentu kanalizaciji z pcw 100 1szt. -50m
- Odtworzenie odcinka kanalizaci z pew @100 uszczelniong
wzdluznie rurg dwudzieing A110PS 1szt.-6,0m

- Przebudowa kabli teletechnicznych bez przerw w tacznosci:

Typ kabla Dlugo$é instalacyjna [m} km x para

XzZTKMXpw 10x4x0,5 1| 86,0 1,720

XZTKMDXpw | 2x2x05 | 45,0 0,08

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W rejonie prowadzonych robét znajdujg sie obiekty budowiane:
- Napowietrzne i kablowe linie telekomunikacyjne
- Kanalizacja telekomunikacyjna

Infrastrukiura techniczna niezwigzana.
- napowietrzne linie energetyczne 0,4 kVi 110kV
- kable energetyczne ziemne 0,4kV i 15 kV

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- clagi jezdne
- napowiefrzne linie energetyczne
- kable energetyczne ziemne

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych, okreslajacych skalg i rodzaje zagrozefi
oraz miejsce i czas ich wystapienia
Przewidywanymi zagrozeniami sg;

- Ruch kotowy na drodze i lokalnych wiazdach.

W czasie wykonywania prac moZe odbywac sig ruch pojazdéw i pieszych w strefie prowadzonych prac oraz
praca maszyn budowlanych uczestniczacych w procesie budowy drogi. Plac budowy powinien by¢ ogrodzony i

oznakowany.

- Porazenie pradem o napieciu 0,4kV, 15kV lub 110kV osdb wykonujacych roboty przy odkopywaniu
kanalizacji, studni, stupdw lub kabli w poblizu kablowych linii elektroenergetycznych.
Wystepujq zagrozenia takie jak: moZliwosé uszkodzenia zewnglrznej powloki kabli przez uderzenie
narzedziami takimi jak kilofy, fopaty, fomy, ifp. Zagrozenie wyslepuje podczas wykonywania wykopow. Wystepuja
zagroZenia zwigzane z nieprzesirzeganiem procedury dopuszczajacej do wykonywania prac w sasiedztwie kabli i
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linii energetycznych oraz wytycznych zawarlych w przepisach szczegoinych obowigzujacych w energefyce
zawodowej

- PoraZenie pradem oséb wykonujgcych roboty przy kanalizacji, studniach kablowych, sfupach lub budowie

kabli w zetknieciu z przewodami linii napowietrznych.

Wystepuja zagrozenia zwigzane z nieprzestrzeganiem procedury dopuszczajgcej do wykonywania prac w
sgsiedztwie linii energetycznych oraz wylycznych zawarlych w przepisach szczegbinych obowigzujgcych w
energetyce zawodowej. Wyslepuje zagrozenie zaczepienia sfupOw sasiednich przez maszyny budowlane,
zerwanie linii lub ztamanie sfupa.

- Wykopy plytkie i glebokie do 2,5 m, podnoszenie | stawianie studni i slupéw oraz prowadzenie wykopow w

bezposrednim sasiedztwie z rurociggami a szczegolnie gazociggami.
Wystepuje mozliwoS¢ wjechania pojazdem lub wpadnigcia do wykopu pracownikéw i osob trzecich. Wystepuje
mozliwos¢ osunigcia sig ziemi do wykopow wykonanych pod sfupy lub studnie kablowe i zawalenia pracownikow.
Wystepuje mozliwo$¢ potracenia przez maszyny budowiane fakie jak diwigi i koparki oraz upuszczenia
przenoszonych lub przewoZonych przez nie materialow budowlanych.
Wystepuje mozliwo$¢ uszkodzenia rurociggow istnigjgcych, ktore mogq doprowadzi¢ do ulatniania sie i wybuchu
gazow oraz zalania wodg z wodociggow.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza
sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogoiny”} przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP
zawartymi w Kodeksie Pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujgcymi
w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (.Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreSlonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracag na danym slanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz
6 — miesigcy od rozpoczecia pracy na okresionym stanowisku.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na
kiorych wystepujg szczegbine zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz
w roku.

Pracownicy zafrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o napgdzie
silnikowym powinni posiadac wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elekirycznymi jednofazowymi oraz sitnikami
trojfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, akiualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagroZeniami zdrowia pracownikow,
obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
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Nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do kiorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosSci przepisow oraz zasad BHP. Bezposredni nadz6r nad
bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik
robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedziwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie
przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla Zycia lub zdrowia
pracownikow.

Srodki organizacyjne zapobiegajace powstaniu wypadkéw przy pracy:
Wiasciwa ogolna organizacja pracy:
- prawidlowy podzial pracy iub rozplanowanie zadan,
- wiasciwe polecenia przelozonych,
- wiasciwy nadzor robét,
- instrukcje posiugiwania sig czynnikiem materialnym,
- nie tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- wlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- nie dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badar lekarskich;

Wiasciwa organizacja stanowiska pracy:
- wiasciwe usyluowanie urzadzen i maszyn na stanowiskach pracy,
- odpowiednie przejscia i dojscia,
- korzystanie i wiasciwy dobor srodkéw ochrony indywidualnej

Srodki techniczne zapobiegajace powstaniu wypadkow przy pracy:
Wiasciwy stan czynnika materialnego:
- eliminowanie wad konstrukcyjnych czynnika materialnego bedacych 2rodiem zagrozenia,
- wiasciwa stateczno$c¢ czynnika materialnego,
- wiasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- zapewnienie Srodkéw ochrony zbiorowej jub wiasciwy ich dobor,
- wiasciwa sygnalizacja zagrozen,
- dostosowanie czynnika materialnego do transportu, kanserwacji lub napraw,

Wiasciwe wykonanie czynnika materiainego:
- nie stosowanie materiatdw zastepczych,
- dotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
- eliminowanie ukrytych wad materialowych czynnika materialnego;

Wiasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- niedopuszczenie do nadmiemej eksploatacji czynnika materialnego,
- dostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- wlasciwe naprawy i remonty czynnika materiainego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowat stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbat o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygolowywal i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska
pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy | wyposazenia technicznego, a takze o sprawnoscé
srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
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Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepuigcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegoinie niebezpiecznych,
- okre$lenia podstawowych wymagari BHP przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykanywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajgeych szczegdlnej sprawnoéci psychofizyczne;j.

Kierownik budowy powinien podjaé stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewniC likwidacje zagrozer dia zdrowia i Zzycia pracownikow gldwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancii nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialah wcelu usunigcia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkéw powinny zapewniac wysiarczajgcg ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach posfugiwania sig tymi srodkami.

Opracowat:
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