BRANZA ELEKTRYCZNA - PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

EGZ.5

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY
DLA ZADANIA: "BUDOWA ODCINKA DROGI
OD UL. DIAMENTOWEJ DO UL. SWIETOCHOWSKIEGO
| W KIERUNKU POSESJI W REJONIE UL. ZEMBORZYCKIEJ 112 B - E"

Obiekt: odcinek drogi od ul. Diamentowej do ul. Swietochowskiego i w kierunku posesji w rejonie
ul. Zemborzyckiej 112B - E

Adres: Miasto Lublin

Obiekt potozony na dzialkach ewidencyjnych:
57, 65/1; ark. 43/26 obreb 43 — Wrotkow
54/2, 102/7, 102/9, 102/10, 102/2, 102/1, 40/3, 39/2, 101/2, 33/2, 35/9, 30/3; ark. 9/18 obreb 9 — Dziesiata I

MIASTO LUBLIN
INWESTOR Pl. Wi, tokietka 1
20-950 Lublin
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JEDNOSTKA ,TOMaR - DROG”, Tomasz Lis, Marek Oleszczuk - spétka jawna
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PGE Dystrybucjz 5.A
Oddzial Lutlin

Rejon Energetyczny Lublin-Miasio
20-411 Lublin, u!. Wolska 12
tel: Bt 445 10 00, fax.: 81 746 43 23

Lublin, dn. 2012-07-10r.

L. dz. 7157/RM/S0O/2012

Tomar - Drog sp. j.
20-234 Lublin
ul. Melgiewska 38B/14

Protokol sprawdzenia dokumentacii projektowej

W zataczeniu przesylamy uzgodnione projekty budowlano-wykonawcze usunigcia
kolizji linii kablowych SN | nN z projektowanym odcinkiem drogi od ul. Diamentowej
do ul. Swigtochowskiego w Lublinie. Do projekiu wnosimy nastepujace uwagi:

- Na odcinku A-C blednie oznaczony kabel SN relacji K1230 — K1268.

Do realizacji i odbioru nalety przekazaé dokumentacje projektows
z kompletem oryginalnych dokumentow prawnych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego i zalaczonym wykazem zawartosci
dokumentaciji projektowej przebudowy.

Realizacje robdét budowlanych wykonaé zgodnie ze  standardami
w budownictwie sieciowym i specyfikacjami obowigzujacymi w PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lublin.

Powyzsze uwagi uwzglednié przed oddaniem projektu do realizacji oraz zalaczyé
oéwiadczenie projektanta o uzupeinieniu dokumentagji projektowe;.

Sprawdzenia dokonano w zakresie nie objetym przepisami technicznymi
i rozwigzaniami typowymi. Sprawdzenie projekiu wazne do 30.08.2013.

Z-do Hyrekiora
rzy5zipf Kiempka

Rozdzielnik:

1 x giresat._
1 x RM

Qe

Sprawe prowadzi inz. Sebastian Oleksa tel. (0813 445-11-49

PGE Dyabryiucin Spétka Ahcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul, Garbarska 214, MRS: 0000343124 Sad Rejcnowy Lublin-Wschod w Lishiinis
z siedziba w Swidniku, Vi Wydzia) Gospodarczy KRS, NiP 946-25-92-855, REGON 050552840, Kagital 2akladowy: 9 730 742 B30 2) w peini oplacany.
Kanlo benkowe: Bank PEKAD 5.A o/Warszawa, AL Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0040 2855 5194 www, poedvsirvbueis ol
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Lublin, dnia 28.05.2012r.

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2006 1. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany — wykonawczy dla zadania: "Budowa odcinka drogi od ul. Diamentowej do ul.
Sw1gt0chowsk1ego i w Kkierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B — E — przebudowa i
zabezpieczenie kolizji elektroenergetycznych", zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma

shuzyé.
Projektant Sprawdzajacy:

mgr inz, Momka Seblech

upr, bud. dn proj iin i

briefs b
ins:

cher G
Nr ewid.: LUBIO

Przebudowa i zabezpieczenie koligji elekiroenergerycznych



CEET PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Oddziat Lublin

Zaklad Energetyczny Lublin-Miasto
20-411 Lublin, ul. Woiska 12

1el.:061 445 10 00, fax.: 0B1 746 43 33

Lublin, dn. 12.08.2011r.
Nr87/8882/K/TU /2011

Zalacznik nr 1 do umowy

Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie
Wydzial Utrzymania i Remontow
ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin

WARUNKI TECHNICZNE
USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajac na wniosek z dnia 31.08.2011r. okresla sie nastepujace warunki
przebudowy urzadzefi  elektroenergetycznych  bedgcych  wiasnosciz  PGE
DYSTRYBUCJA S.A. Oddziat Lublin, kolidujgcych z projekiowang inwestycjg przy
ul. Zemborzyckiej (odcinek od ul. Diamentowej do ul. Swigtochowskiego) i w kierunku
posesji ul. Zemborzycka 112B-E w Lublinie.

Informujemy, Zze warunki rozwigzania kolizji zostaly wydane na podstawie
przedstawionego planu. Po opracowaniu ostatecznego projekiu zagospodarowania
terenu nalezy zglosic sig do ZE Lublin — Miasto celem uzgodnienia urzgdzer bedacych
w kalizji.

Ponadto w przypadku:

a} zmiany rzednych wysckosciowych terenu,

b) zmiany geometrii jezdni,

¢} zmiany technologii wykonania jezdni

niniejsze warunki tracg swojg waznosc.

1. Miejsce wystepujgcej kolizji: ul. Zemborzycka w Lublinie,

2. Urzgdzenia wchodzgce w kolizje z projektowang budows;

2a. bedgce na maijgtku PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin

finia kablowa SN typu HAKnFty 3x120mm? relacji stacja transformatorowa K-637 =
stacja transformatorowa K-1230, _

linia kablowa SN typu HAKnFty 3x120mm’ + XRUHAKXs 3x1x120mm? relacji
stacja transformatorowa K-1230 + stacja transformatorowa K-1269,

linia kablowa SN typu HAKnFty 3x240mm? relacji stacja transformatorowa K-133 =
stacja transformatorowa K-834,

linia kablowa SN typu HAKnFty 3x120mm? + XRUHAKXs 3x1x120mm? relacji RS
Abramowice + stacja transfonnatorowa K-1083,

linia kablowa SN typu HAKnFty 3x240mm? + XRUHAKXs 3x1x120mm? relacji RS
Abramowice + stagja transformatorowa K-1041,

finia kablowa SN typu HAKnFta 3x120mm?® + XRUHAKXs 3x1x120mm? relacji
stacja transformatorowa K-637 = stacja transformatorowa K-1118,

- linie kablowe SN projektowane przez PTU ,Elektra”,

linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm® + YAKY 4x240mm’ relacji stacja
transformatorowa K-637 + stacja transformatorowa K-1269,

Sprawe prowardzi Wydziat TU, inz, Slabuszewski Tomasz, tel. 081 2445 41 47

PGE Dystrybucja Spélka Akryjna x siedziba w Lublinie 30-346 Lubln, UL Gasharska 21A, NIP: 94625593855 wpisana do Krajrvego Rejestny Sqdowege
ptvadtonepe przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie T siedzibg w Seidniky, VI Wydziat Gaspodarczy pod numeram KRS: 0000343124, Kapilar

zaliadowy { kapital vplacony: 3730 742 890z www.pgedystrybucia.pl
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linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm’ relacji zigcze kablowe ZK-2£2+L00+2P Nr
1269/3/1 + ziacze kablowe ZK-212+L.00+3P Nr 1269/3/2.
3. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) dokona¢ przebudowy urzadzen elektroenergetycznych po trasach bezkolizyjnych,
ogdéinodostepnych,
b) wykonat dokumentacie projektowa na wymagang przebudowe igcznie
Z pozwoleniem na budowe, ;
c) dokumentacje projektows uzgodnic w ZE Lublin — Miasto ul. Wolska 12,
powyzsze wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Szczegdtly techniczne uzgodnic na etapie projektowania w ZE Lubiin — Miasto.
Waznosé warunkow okresla sie na 2 lata liczac od daty ich wydania.
Od niniejszych warunkow przebudowy sluzy prawo wniesienia odwolania do
Zarzadu LUBZEL DYSTRYBUCJA S.A. Oddziai Lublin z siedzibg w Lublinie
ul. Garbarska 21A w terminie 7 dni od daty otrzymania.

Noo s

Niniejsze Warunki Techniczne Usunigcia Kolizji bez zawarte] umowy na
przebudowe nie stanowig podstawy do rozpoczecia realizacji prac projektowych

i budowlano mentazowych.

INZYNIER
g3, Utrzymanta Sjget Elekirg ergetycanych

PGE Dysirybuga Spotka Akcyjna 1 siedziba w Lubinie 20-348 Lublin, ul. Gatbarska 214, NIP. 9462593855 wpisana do Kiyowego Repsim Sgdowvegn
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschid w Lubine 2z siedzibn w Swidnku, ViWydzal Gospodaay pod memerem KRS: 0000393124, Kapil
www pgedveirvbucia. ol

. mkbdowy [ kapital wplacony: 9730742 890 2
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| Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0.
al. J. Pilsudskiego 15, 20-407 Lublin
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Dot

»ToMaR - DROG”
Tomasz Lis, Marek Oleszczuk — spétka jawna
ul. Melgiewska 38B/14
20-234 Lublin

soisia LI

yczy:warunkow technicznych usuniecia kolizji uzbrojenia
pozostajacego w eksploatacji MPWIK w zwigzku z projektowaniem
ulicy od ul. Diamentowej w kierunku ul. Poludniowej.

Odpowiadajac na wystgpienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze budowa

ulicy powinna by¢ poprzedzona usunigciem kolizji z uzbrojeniem istniejacym w pasie
projektowanej drogi, pozostajacym w eksploataci MPWIK na nastgpujgcych
warunkach:

1S

1IECI WOD.-KAN.

1.

2.
3.

Nalezy =zaprojektowaé przebudowe odcinka sieci wodociggowej $150 na
odcinku AB ( rys. 3 ) poza pas projektowangj jezdni.

Przyjaé srednice wodociggu projektowanego $250.

Zasady realizacji ww. sieci zostang okreSlone na etapie uzgodnienia
dokumentacji projekiowe} pomiedzy Inwestorem drogi a MPWVIK.

Nalezy dokonaé analizy zaglebien istniejgcego uzbrojenia wod — kan. pod
projektowanag drogg oraz ich bezkolizyjnego usytuowania wzgledem elementow
zagospodarowania pasa drogowego. W przypadku kolizji nalezy zapraponowac
sposob ich rozwigzania i uzgodnic z MPWIK.

Pozostajgce w rejonie objetym projektowaniem naziemne elementy uzbrojenia
wod.-kan. nalezy dostosowaé do projektowane] geometrii i niwelety ulic.
Zasuwy i hydranty przenie$¢ poza pasy jezdni.

Projektowane | pozostajgce w rejonie objetym projektowaniem stropy i wiazy
studni w pasie drogowym nalezy dostosowaé do planowanego obcigzenia

ruchem (min. 40t).
KABLE ELEKTROENERGETYCZNE 1 TELETECHNICZNE

W pasie drogowym projektowanej ulicy siwierdzono kolizje kabli
elektroenergetycznych i kabla teletechnicznego, kidre sg wiasnoscig MPWIK
Sp. z 0. o, w Lublinie, w rejonie zaznaczonym na rys. 1. Kable te oznaczono na
rys. 2 (powiekszenie rejonu kolizji} numerami 1, 2, (kable energetyczne SN 15
kV) i 3 (kabe! teletechniczny). Kabel oznaczony na rys. 2 numerem 4 nie jest
wlasnoscig MPWIK Sp. z 0. o. w Lublinie. Prawdopodobnie jest to kabel
Zakladu Energetycznego Lublin.

Kable energetyczne SN 15 kV nalezy zabezpieczyé rurami ostonowymi
dzielonymi wzdiuznie A160PS np. typu Arot w kolorze czerwonym. Kabel
teletechniczny nalezy zabezpieczyc rurg oslonowa dzielong wzdiuznie AS8PS
np. typu Arot w kolorze niebieskim. Rury oslonowe zamontowaé zgodnie
z normg N SEP-E-004. Prace zwigzane z zabezpieczaniem kabli wykonac¢ po
uzgodnieniu z Wydzialem Glownego Energetyka MPWIK Sp. z 0. 0. w Lublinie.

Wykonane zabezpieczenia podlegajg odbiorowl przed zasypaniem przez
Wydzial Gléwnego Energetyka MPWIK Sp. z o. o. w Lublinie.

Z terenu magazynu bazy MPWIK Sp. z 0. o. w Lublinie wyprowadzony jest
kabel niskiego napiecia oznaczony na rys. 1 numerem 5, ktory jest wiasnoscig
PKN Orlen. MPWIK nie posiada informacji na temat plandéw wykorzystania tego
kabla przez PKN Orlen.

lkapita] zakladowy, stan na dzied 03.02.20115.: 261.851.400,00 FLN

KRS GOOC017728, 52 LUBUN - X3 W-] Goap, KRS
NIP 712-015-02-85
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. ODWODNIENIE UKt ADU DROGOWEGOQ

Istniejacy w projektowanej ulicy kanal deszczowy $600 moze byé odbiornikiem
wod deszczowych z projektowanej jezdni po sprawdzeniu stanu technicznego tego
kolektora z zastosowaniem metody monitoringu. Sposéb pozyskania powyzszego

ustali¢ z Gming Lublin.
Warunki techniczne w zakresie odwodnienia drogi zostang wydane po

przediozeniu oceny stanu technicznego tego kanatu.

IV. POZOSTALE UZBROJENIE

W sgsiedztwie projektowanej drogi istnigje gigbinowy otwor kontrolny
z towarzyszacy instalacja usyluowang w pasie drogowym, eksploatowany przez
PKN Orlen. Decyzja w sprawie tych urzadzenn nie lezy w gestii MPWIK. W tej

sprawie nalezy wystapic do PKN Orlen.

V.WYMAGANIA | INFORMACJE DODATKOWE

1. Przy projektowaniu uwzglednié wymagania zawarte w ,Wytycznych
technicznych do projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzgdzesi
wodociggowych i kanalizacyjnych” marzec 2011 (dostepnych na stronie
internetowej www. mpwik.lublin. p! lub w Biurze Obslugi Klienta).

2. Do dokumentacji zalgczy¢é wypis z rejestru gruntéw i budynkéw wraz z mapg
ewidencyjng dla dzialek polozonych wzdiuz trasy projektowanej sieci.
W przypadku Iokalizowania sieci na dziatkach, ktdre nie sg drogg miejskg nalezy
ustanowic na rzecz MPWIK stuzebnosc przesylu w formie aktu notariainego ze
skutkiem wpisu do ksiggi wieczystej. Odpis powyzszego lub notarialnie
poswiadczong kopig nalezy =zalgczyé do dokumentacji przedkiadanej do
uzgodnienia. Przed przystgpieniem do aktu notariainego, na podstawie
wstepnych zatoZzen projektowych (usytuowanie przewodoéw, Srednice), nalezy
ustali¢ w drodze porozumienia zasady ustanowienia ww. sluzebnosci z Dzialem
Nieruchomosci MPWIK Sp. z 0.0.

3. Projekt w zakresie uzbrojenia wod.- kan. oraz kabli elekiroenergetycznych
i teletechnicznych, podlega uzgodnieniu z MPWIK.

4. Przy opracowywaniu dokumentaciji projektant zobowigzany jest do:
—skorzystania z materialéw  archiwalnych  dotyczacych  istniejgcego

i projektowanego uzbrojenia wod-kan. w rejonie objetym projekiowaniem,
znajdujacych sig w archiwum technicznym MPWIK Sp. z 0.0.
—inwentaryzacji stanu istniejacego na podstawie wizji lokainej w terenie.

5. Niniejsze warunki pozostajg akiualne przez okres jednego roku od daty ich
wydania | nalezy je zalaczyé do projekfu przedstawianego do uzgodnienia.

6. W sprawach dotyczacych. warunkow technicznych mozna kontakiowaé sie
z Dziatem Technicznym (tel. 81-532-42-81 wew. 282). W przypadku koniecznosci
dodatkowych ustalen dotyczacych stanu istniejgcego na sieci mozna
kontaktowa¢ sie z Wydzialem Sieci Wodociggowej (tel. 81-744-36-41 wew. 405,
406} oraz Wydziatem Sieci Kanalizacyjnej (wew. 431 lub 430) oraz z WdeIafem
Gléwnego Energetyka ( tel. 81-744-36-41 wew. 480 ).

Otrzymuia:

1. Adresat + 3 zalgczniki

2. TOP wim

3. PEw/m FaoRist
RUREAT

4. TSWw/m o T T ‘:1%1:, L1

5. TSK wim rhmicesisch o3 i

6. TOT a/a B g, Jc{!ar*i.- Prszipd
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ZUDP Nr 222/2012

OPINTITA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obielctu Lublin - ul. Diamentowa
Zleceniodawca : Marek Oleszezuk 20-234 Lublin ul. Melgiewska 38B/14

Data wplywu zlecenia : 22.02.2012 r.
Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Marek Oleszczuk

Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz.1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projektowej.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 24.02.2012r i 11.05.2012 r. uzgoednil Jokalizacje kanalizacji deszczowej z
przylaczami, energetycznych linii kablowych o$wietlenia drogowego wraz ze stupami,
sieci cieplowniczej oraz przebudowy sieci wodociggowej z hydrantami, kanalizacji
deszczowej, kanalizacji teletechnicznych dla projektowanej ulicy na odcinku
od ul. Diamentowe;j do ul. Swiqtochowskjego 1 w kierunku posesji w rejonie ul.

Zemborzyckiej 112B- 112E w Lublinie.

Uwagi 1 zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyne] inwenlaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie ismigjacych punktow osnowy gendezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W
wypadku naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktdw inwestor na wiasny koszt zleci ich
odtwarzenie jednostce wykonawstwa geadezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy

dang siecia,
4. Projekr budowlany pod wzglgdem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWIK, RE Lublin Miasto, TP

sg Lublin Netia Lublin.



Ln

15.

2

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obieladw budowlanych nalezy dokonac
stosownego zgloszenia lub uzyskac wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.

W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z ohowigzujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskac zgode Zarzadu Drog |
Mostéw w Lublinie zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z | marca 1986 1,

Na 7 dni przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowiazany jest de pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczeciz i sposobie wykonywania robot wszystkich uzythownikéw urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnyeh nalezy wykonywad recznie.

W mie)jscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy¢ rurami
oslonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podiega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.
Na lokalizacje w pasie drogowym ul. Diamentowej naleZy uzyskac decyzje z ZDiM w Lublinie.

Pomimo odmowy podpisania protokélu ZUDP przez przedstawiciela WOS UM Lublin, ZUDP dla

miasta Lublin uzgodnt! projektowane uzbrojenie podziemne na podstawie ustawy z dn. 10 kwietnia
2003 r. o szczegblowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog

publicznych ( Dz.U.Nr 8(poz.721).
W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elekiroenergetycznych

nalezy okresli¢ bezpieczna odleglosc (w pionie i w poziomie}, w jakiej mogg byé wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.

Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzer elektroenergetycznych moga romic sie
od wartosci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjnej.

Uzgodnienie usytuowania projekiowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$¢ przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie Iraci waznos¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Minisira Rozwoju Regionalnego i Budownichwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyinej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projekiowej

(Dz. U. Nr 38 poz 455).

. W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projekiem inwestor

zobowigzany jest do niezwlocznego przedlozenia mapy z wynikami inwentaryzacji orpanowi
nadzoru budowlanego.
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SRR A B Lublin, dnia 18.07.2012r.
ZUDP Nr 862/2012

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Swigtochowskiego
Zieceniodawca : Marek Oleszezuk 20-234 Lublin ul. Melgiewska 38B/14

Data wplywu zlecenia : 11.07.2012 .

Stadivn opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Marek Oleszczuk

Inwestor ; Urzgd Miasta Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia [7 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz.1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego 1 Budownictwa z daia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania

dokumentacji projektowe;j.
Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w

dniu 13.07.2012 r. uzgodnil lokalizacje przylacza kanalizacji deszczowej z odwodnieniem
liniowym, zmienionej lokalizacji studni kanalizacyjnej oraz przebudowy kanalizacji

deszczowej i energetycznej linii kablowej na odcinku A-B w rejonie ul. Swietochowskiego
w Lublinie, anulujgc jednoczesnie uzgodnienie lokalizacji odnognej stadni i przykanalikdw

dokonane protokdétem ZUDF 222/2(12.

Uwagi 1 zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyinej inwenlaryzacii
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punkiéw osnowy gecdezyjnej wykopy nalezy prowadzi¢ recznie, W
wypadku naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktdw inwestor na wiasny koszi zleci ich
odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W preypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzewych o ich przebiegu
ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosc ponosi zarzadzajacy
dang siecia.

4. Projekt budowlany pod wzglgdem branzowym nalezy vzgodnié z MPWIK w Lublinie.

5. Przed przystapieniem do realizacji w lerenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonaé
stosownego zgloszenia lub uzyskac wymagane prawem pozwolenie na budowe 2z Urzedu Miasta
Lublin.



11.

Z
W projekcie budowianym nalezy preewidzied wykonenie zhlizen | slozyZowas z innymi
wrzadzeniami zgodnie z ohowiazsfacymi preepisami | normami fechnicznymi.
Na 7 dni przed rezpoczeciem rob6t wyvkonawea zobowinzany jest do pisemnego powiadomienia o

7. terminie rozpoczgcia | sposobie wykonywania robdt wszystkich uwrythownikéw urzadzen

podziemnych.

Roboty ziemne w rzjonie isiniejecych mzadzeh poduemnych nalery wykomywad Tecznie.

W miejscach skrzyzowan z isinigjecymi kablami enerpetycrnyini kable zabezpieczyd nurami
osionowymi zgodnie z PN 76/E-03123. Zabepieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.

. W razie prowadzenia rob6t Zenmych w bezposrednim sasiedziwie wzadzeit elekiroenergetycznych

nalezy okreslit bezpieczng odleglosc {w picnie 1w poriomie), w jakiej moga bye wykonywane te
roboty i zapewnic nad nimi fachowy nadzdr techniceny.

Rzeczywisie rzgdne wysokoiciowe pudziemnych urzgdzed elekiroenergetycznych moga roznié sig
od wartoéci okredlonych w narmach, przepisach i dokwnentacit geodezyjnej.

12. Uzgodnienie usytuowania projekiowanych sieti wzbrojenia terenu zachowuje waznosé preez okres 3

Iat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wuznodt w przypadkach okreslonveh w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionsinego 1 Budownictwa 2 dnia 2 kwietnia 2001 1. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu omz zespoléw nzpnduiinia dokumenteci projeldowe]
(Dz. U. Nr 38 poz. 435).

. W razie niezgodnoici zrealizowane] sieci uzbrojenia terepu z vzgodnionym projekiem inwestor

zobowigzany jest do niezwlocznego przedinzenia mepy z wynikami inwenteryzacji organowi
nedzoru budowlanego. .
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LEGENDA:
=====e (granica pasa drogowego

- — — - projektowany kraweznik
— — — — projektowany kraweznik zanizony

-~ projektowane obrzeza
@ projektowany slup oswietlenia ulicznego

— — — projektowana linia oswietienia ulicznego

- projektowana kanalizacja deszczowa

‘“‘1 —
projektowana sie¢ teletechniczna

X lIstnigjace sie¢ wodociagowe do przbudowy

g
PN
5o drzewa do wycinki
A
INWESTYCJA:
*BUDOWA ODCINKA DRCGI
0D UL. DIAMENTOWEJ BO UL. SWIETOCHOWSKIEGO
| W KIERUNKU POSESJ W REJONIE UL, ZEMBORZYCKIE] 1128 - E
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11 OPIS TECHNICZNY
1 Czesé ogdlna
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego-wykonawczego przebudowy
i zabezpieczenia istnigjacej infrastruktury elektroenergetycznej w zwiazku z budowa odcinka drogi od
ul. Diamentowej do ul. Swigtochowskiego i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B - E
w Lublinie. Projekt zagospodarowania terenu oraz projekty architektoniczno-budowlane innych branzy
oprawiono w oddzieinych tomach.

1.2  Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowia;

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. , Prawo budowlane” (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
Z pozZniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 z pdzniejszymi
Zmianami),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. ,Prawo ochrony §rodowiska” z pdZniejszymi zmianami (Dz. U.
z 2006 1. Nr 129 poz. 902),

- Ustawa ,,0 odpadach” (Dz. U. z 2006 r. Nr 62 poz. 628 z pozniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1133),

- Norma N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

1 budowa”,
- PN-76/E-05125 — Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa.

- Warunki techniczne usuniecia kolizji nr 87/8892/K/TU/2011,
- Warunki MPWIK nr TOT/5004-344/2011,

-  Wytyczne PGE Dystrybucja S.A.,

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- zebrane w terenie dane inwentaryzacyjne,

- projekty zwiazane,

- opinia ZUDP nr 222/2012.

1.3 Inwestor
MIASTO LUBLIN, Pl. W1. Lokietka 1, 20-950 Lublin

1.4  Cel opracowania

Dokumentacje wykonano w celu przedstawienia rozwiazan techniczno - inwestycyjnych
przebudowy urzadzen elektroenergetycznych kolidujacych 2z projektowans budows ulicy
Dunikowskiego w Lublinie.

1.5  Zgodnosé rozwigzania z normami i danymi programowymi

W rozwiazaniach przedstawionych w projekcie budowlanym uwzgledniono obowiazujace normy
BN, PN, PN-IEC, oraz branzowe przepisy eksploatacyjne.

Rozwiazanie projektowe zapewnia spelnienie wszystkich potrzeb okreslonych w danych
programowych.

1.6  Uzgodnienia

Projekt podlega uzgodnieniom z:
- Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Lublinie,
- PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin - ZE Lublin Miasto,
- MPWIK Lublin.
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1.7  Przedmiot i zakres rzeczowy inwestycji

Opracowanie niniejsze stanowi jeden z elementdw projektu kompleksowej budowy odcinka drogi
od ul. Diamentowej do ul. Swigtochowskiego i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B -
E w Lublinie.

Projekt w swoim zakresie obejmuje przebudowe i zabezpieczenie istmiejacych urzadzen
elektroenergetycznych, kolidujacych z projektowang ulica, celem dostosowania do wymagan
odpowiednich norm.

Zakres opracowania:

1) Przebudowa linii kablowej YAKY 4x240, relacji ZK-2L2+L00+2P or 1269/3/1 z ulozeniem nowego
odcinka kabla — dhugo$é trasowa — 80,0 m

2) Poglebienie istniejacych linii kablowych niskiego napigcia 0,4 kV — dlugos¢ trasowa — 32m

3) Poglebienie istniejacych kabli sterowniczych — dtugos¢ trasowa — 42m

4) Poglebienie istnigjacych linii kablowych Sredniego napiecia 15 kV — diugo$¢ catkowita — 217m

5) Zabezpieczenie istniejacych linii kablowych rurami dwudzielnymi typu A160 PS — 386 m

6) Zabezpieczenie istniejacych linii kablowych rurami dwudzielnymi typu A110 PS — 20m

7) Zabezpieczenie istniejacych linii kablowych rurami dwudzielnymi typu A58 PS — 10m

8) Budowa przepustéw rurami typu SRS 160 — 25m

1.8  Stan istniejacy
Teren objety opracowaniem poloZony jest na terenie miasta Lublin. Teren jest przeznaczony pod
budowe odcinka drogi od ul. Diamentowej do ul. Swigtochowskiego i w kierunku posesji w rejonie ul.
Zemborzyckiej 112 B - E w Lublinie.
W rejonie przewidywanych robot znajduja si¢ kable ziemne niskiego i $redniego napigcia
wymagajace przebudowy lub zabezpieczenia dodatkowymi rurami oslonowymi.
W liniach rozgraniczajacych projektowanej ulicy znajduja sie rowniez:
- napowietrzne linie wysokiego napiecia 110kV,
- kanalizacja telefoniczna TP S.A. i Netia S.A.
- kablowe i napowietrzne linie telekomunikacyjne abonenckie
- kanalizacja sanitarna i deszczowa
- gazociagi 1 wodociggi

1.9  Stan projektowany

Zgodnie z Art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych {Dz.U. 1985 nr 14
poz. 60 z pdzniejszymi zmianami), gdy budowa lub przebudowa drogi w miejscu jej przeciecia sie z
urzadzeniem typu liniowego (w szczegolnosci linig energetyczng lub telekomunikacyjna, rurociagiem,
tasmociggiem) powoduje naruszenie tych obiektow Iub wurzadzen albo konieczno$é zmian
dotychczasowego ich stanu, przywrdcenie poprzedniego stanu lub dokonanie zmiany nalezy do
zarzadcy drogi z zastrzeZzeniem ust. 2—4 wyzej wymienionej ustawy.

Przy przebudowie i budowie drog, wystepujace elektroenergetyczne lub sygnalizacyjne linie
kablowe, ktore nie spelniaja wymagan odpowiednich norm powinny by¢é przebudowane.

Obowiazujacymi normami na terenie PGE Dystrybucja S.A. sa normy:

1. N-SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa,

2. PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i
budowa.

W zwigzku z budowsg odcinka ulicy zaprojektowano przebudowe, usuniecie lub zabezpieczenie
kolizji urzadzen elektroenergetycznych. Opracowanie projektowe obejmuje zabezpieczenie istniejacych
linii kablowych rurami ostonowymi pod projektowanymi jezdniami i zjazdami oraz przebudowe
kolidujacych odcinkéw linii kablowych i linii napowietrznych poza obszar kolizyjny. Linie kablowe
wymienione w warunkach usunigcia kolizji zostaly opisane na planie trasowym (rys. 2.1) numerami
przyporzadkowanymi do kabli wymienionych w warunkach usuniecia kolizji.

Przebudowa i zabezpieczenie kolizji eleltroenergetycznych 12



1.10 Informacja na temat terenu

Obszar oddzialywania obiektow budowlanych ujety w niniejszym opracowaniu obejmuje
wylacznie dziatki o numerach ewidencyjnych podanych w projekcie. (Dzialki wyszczegélnione na

stronie tytulowej).
1.11 Przeznaczenie i program nzytkowy obiektu

Istniejace kable elektroenergetyczne i1 linie napowietrzne shizg do zasilania stacji
transformatorowych na terenie miasta Lublin oraz zasilania odbiorcéw energii elektrycznej.
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2 Rozwigzania budowlane oraz instalacyjno — techniczne.

2.1 Przebudowa i zabezpieczenie kabli energetycznych SN 15 kV i nn 0,4 kV

Zaprojektowano przebudowe na odcinku 80,0 m kabla niskiego napiecia YAKY 4x240 relacji ZK-
21L.2+L00+2P nr 1269/3/1 - ZK-2L2+L00+3P nr 1269/3/2 kolidujacego z projektowanymi wpustami
kanalizacji deszczowej, dostosowanie istniejacych linii kablowych do poziomu nawierzchni
projektowanej ulicy oraz w miejscach skrzyzowan linii kablowych z projektowana jezdnia
zaprojektowano ich zabezpieczenie rurami dwudzielnymi.

Kolizyjny odcinek kabla niskiego napigcia nalezy przebudowaé poza projektowana jezdnie z
wpustami deszczowymi po trasie uzgodnionej przez ZUDP i wytyczonej przez shizby geodezyjne.
Przewidziano ulozenie nowego odcinka kabla we wspélnym wykopie z kablem o$wietleniowym i
polaczenie go z kablem istniejacym za pomoca muf przelotowych termokurczliwych. Na wspdlnym
odcinku kable ukiada¢ réwnolegle bez wzajemnego przekladania i krzyZowania z zachowaniem
wlasciwych odleglosci.

Kable powinny by¢ uloZzone w rowie linia falistg z zapasem 3% diugosci wykopu, wystarczajacym
do skompensowania mozliwych przesunigé gruntu. Kable nalezy ukiadaé na glebokosci 0,7 m dla kabli
nn, na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie
warstwg gruntu rodzimego. Grunt w wykopie zageszczaé¢ warstwami co 20 em, uzyskujac wskaznik
zageszezenia min. 0,85, a pod nawierzchniami trwatymi 1,0.

Dla lokalizacji i ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdhiz calej trasy, co najmniej 25
cm nad kablami, nalezy ukladac folig koloru niebieskiego dla kazdego kabla nn szerokosci min. 20 cm.

Przy skrzyzowaniach z projektowanymi wraz z ulica instalacjami podziemnymi lub z jezdniami i
zjazdami, kable nalezy zabezpieczy¢ wg opiséw zamieszczonych na rysunku nr 2.1, Dla zabezpieczenia
istnigjgcych linii kablowych stosowa¢ rury oslonowe dwudzielne. Wykonane przepusty uszczelnié
wzdhuznie, polaczenia oraz korice rur uszczelnienie przy pomocy zapinanych platéw termokurczliwych
Iub np. tasmy samospajalnej Scotch VM o szeroko$ci min 38 mm.

Z uwagi na czesty brak danych dotyczacych glebokosci ulozZenia istniejacych linii kablowych w
miejscach kolizji, przyjeto, Ze istniejace kable zostaly uloZone na glebokosci zgodnej z PN-76/E-05125
w stosunku do istniejacego poziomu terenu. Podczas zabezpieczania kabli rurami oslonowymi
dwudzielnymi naleZy sprawdzi¢ rzeczywisty poziom ulozenia kabli. W przypadku zbyt malej
glebokosci ulozenia kabli (mniejszej niz 0,8 m od projektowanych nawierzchni jezdni, oraz 0,8 m dla
kabli SN 1 0,7 m dla kabli nn od projektowanego poziomu terenu dla pozostatych nawierzchni) nalezy w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru podjaé decyzje o poglebieniu istniejacych kabli. W przypadku
braku mozliwosci skompensowania wydtuzenia diugosci kabli, nalezy zastosowaé wstawki kablowe z
kabli tego samego typu co poglebiana linia kablowa. Mufy kablowe lokalizowaé w pasach zieleni.

Prace wykonywa¢ zgodnie z wymogami normy N-SEP-E-004 - | Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Kable uloZone w gruncie powinny byé
zaopatrzone na calej dlugo$ci w trwale oznaczniki, rozmieszczone na obu koncach projektowanych rur
ostonowych. Na oznacznikach powinny znajdowac sig trwale napisy zawierajace:

- symbol i numer ewidencyjny linii,
- oznaczenie kabla,

- znak uzytkownika kabla,

- rok ulozenia kabla.

2.2 Pomiary i dokumentacja powykonawcza
Po zakoniczeniu prac nalezy wykonaé¢ dokumentacje powykonawcza, uwzgledniajac ewentualne
zmiany wprowadzone w czasie budowy w stosunku do dokumentacji projektowe;.
Dla linii kablowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary:
- Sprawdzenie ciaglo$ci zyl
- Pomiar uziemien
- Pomiar rezystancji izolacji
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3  Uwagi koncowe

Wszystkie prace objgte niniejszym projektem nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi
normami, zarzadzeniami, instrukcjami i przepisami z zachowaniem przepiséw BHP i p. poz.

W czasie prowadzenia robot ziemnych w  bezposrednim  sasiedztwie urzadzen
elektroenergetycznych oraz urzadzen pozostalych sieci, bezpieczna odleglosé¢ w jakiej moga byé
prowadzone te roboty okresla Kierownik Budowy w porozumieniu z wladciwa jednostka, w ktorej
zarzadzie lub uZytkowaniu znajduja si¢ te instalacje, podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) rozdzial 10, §144 ust. 2.

Budowe nalezy poprzedzi¢ szczegélowym wytyczeniem w terenie trasy projektowanych kabli
oraz istniejacych urzadzen infrastruktury podziemnej (kabli energetycznych, telekomunikacyjnych,
przewodow wodociagowych, gazowych, itp.). Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy
szczegdlowo zapoznaé si¢ z usytuowaniem urzadzen podziemnych wykazanych na zaktualizowanych
podkladach geodezyjnych. W celu szczegélowego ustalenia lokalizacji uzbrojenia terenu nalezy
wykonaé poprzeczne przekopy kontrolne.

W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowaé ostrozno$é ze wzgledu na mozliwosé
napotkania nie wykazanych urzadzen podziemnych. W rejonach zblizen i skrzyzowan projektowanych
kabli z uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace ziemne nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem
pracownikow wiascicieli urzadzen stosujac sie do zalecefi w uzgodnieniach.

Przede wszystkim nalezy stosowaé sie do:

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118

Z pOzniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Mpnika F-hinch
(R XTI o

e Mingmin T schowicz

v - o Aiarohotamd
“Yeralnaded
] prradze
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4 ZESTAWIENIA MONTAZOWE

4.1 Tabela montazowa przebudowy linii kablowych.

Lp 1 2
Zestawienie montazowe przebudowy linii ©
kablowej PGE S.A. YAKY 4x240 relacji o= = s
ZK-2L2+L00+2P nr 1269/31 - ZK- | g X g
212+ 00+3P nr 1269/3/2 na odcinku 8| £ | 2
mufa M1 - mufa M2

1 | Mufa termokurczliwa ZRMZ-240/JLP-CX4 240 (KA,Z) 2| szt 2

2 | Dlugosé trasowa 8 m 80,0

3 | Kabel YAKY 4x240 87 |m 87

4 | Tasma oznaczeniowa 85| m 85

5 | Rura oslonowa SRS 160 5im 5

6 | Kszlalka termokurczliwa REC 160 2| szt

7 | Oznaczniki kablowe 10| szt 10

4.2 Zestawienie montazowe rur oslonowych i przepustowych

Nt}mer Typ rury oslonowej D?UE;SC TloS¢ rur Typ pl ata
obiektu oslonowej ostonowych | termokurczliwego | Ilosé platow
termokurczliwych
1 Al60PS 19 1 RM 210/55 2
2 Al60PS 10 1 RM 210/55 2
3 Al60PS 10 1 RM 210/55 2
4 AS5BPS 10 1 RM 62/22 2
5 Al60PS 10 1 RM 210/55 2
6 Al10PS 8 1 RM 122/38 2
7 Al110PS 12 1 RM 122/38 2
8 Al160PS 15 4 RM 210/55 8
9 Al60PS 14 4 RM 210/55 B
10 Al160PS 14 2 RM 210/55 4
11 Al60PS 6 2 RM 210/55 4
12 Al60PS 6 3 RM 210/55 6
13 Al60PS 6 2 RM 210/55 4
14 A160PS 13 1 RM 210/55 2
15 A160PS 13 1 RM 210/55 2
16 Al160PS 13 2 RM 210/55 4
17 Al60PS 6 1 RM 210/55 2
18 Al60PS 6 2 RM 210/55 4
19 Al60PS 6 1 RM 210/55 2
20 SRS160 10 2 - 4
21 Al60PS + KF160PS 15 2+1 RM 210/55 2
22 AT60PS 12 1 RM 210/55 2
23 A160PS 12 2 RM 210/55 4
24 Al60PS 9 1 RM 210/55 2
25 (%) SRS160 5 1 - -

(*) — materialy ujgte w tabeli montazowej przebudowy linii kablowych
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5 ZESTAWIENIA MATERIALOWE

51 Zestawienie materialéow przebudowy linii kablowych

o

Lp Ma}Feria%y montazowe przebudowy ‘é’ %

iinii kablowych = -E

Lar'}

1 Mufa termokurczliwa ZRMZ-240/TLP-CX4 240 2| sat

(KA.Z)

2 | Diugosd trasowa 80|m
3 |Kabel YAKY 4x240 27 |m
4 | Ta$ma oznaczeniowa 85|m
5 | Rura oslonowa SRS 160 5|m

6 | Kszialika termokurczliwa REC 160 2| szt

7 [ Oznaczniki kablowe 10| szt

5.2 Zestawienie materialéw budowy rur oslonowych i przepustowych

=

p [Materialy montatowe budowy 3| %
[przepustow kablowych = -§

Lo}

1 [Rura dwudziclna A160 PS 386| m

2 |Rura dwudzielna A110 PS 20 m

3 |Rura dwudzielna AS8 PS 10| m

4 [Rura SRS 160 20 m
5 |Kolanko KF160 PS 2 | szt

6 [Plat termokurczliwy RM 210/55 68 | szt

7 |Plat termokurczliwy RM 122/38 4 | szt

8 |Plat termokurczliwy RM 62/22 2 | szt

9 [Kabturek termokurczliwy na rure 4 | szt
10 |Oznacznik kablowy 48 | szt
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ZK-21.2+.00+2P
nr 1269/31

ulica projekiowana

ZRMZ-240/JLP-CX4 240 (KA, Z)

Mufa kablowa M2

ZK-2L2+L00+2P nr 1269/3/1
- ZK-2L2+L00+3P nr 1269/3/2
Przebudowa na odcinku A-B

(9) YAKY 4x240;

80,0/87,0m

YAKY 4x240

A

Mufa kablowa M1
ZRMZ-240/JLP-CX4 240 (KA, Z)

ZK-21.2+L00+3P
ulica projektowana

 nr1269/3/2
o i i

ZK-21.2+L00+2P

; nr 1269/3/3

Kierunek
ul. Diamentowa

INWESTYCUA:
"BUDOWA ODCINKA DROGI
OD UL. DIAMENTOWEJ DO UL $WIETOCHOWSKIEGO
| W KIERUNKU POSESJ: W REJONIE UL. ZEMBORZYCKIEJ 112B -E"

INWESTOR: URZAD MIASTA LUBLIN

Plac Wiadystawa tokietka 1
20-108 Lublin

PROJEKTANT: MAREK OLESZCZUK
ul, Helmariska 6/11
20-553 Lublin

ZESPOL AUTORSKI

funkeja nazwisko data padpis

N
projektant branzy | mgrin. Marcin Tymochowicz | .o :
dlaktycnej | upr. LUBMBOUPWOERS 1

sprawdzajacy mgr ink. Monka Sobiech 05202 .
branky elekbycz.{ upr. LUBD111/PWOENDS

PROJEKT BUDOWLANY (WYKONAWCZY)
BRANA ELEKTRYCZNA
— KOLIZJE

SCHEMAT PRZEBUDOWY 31

LINII KABLOWEJ NN [sxax

MIEJSCOWOSE, DATA: WERSJA:
LUBLIN, MAJ 2012
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km 0+030.00

208

204
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A

—.—_"'/_—.—_.:
eWD3, eWD3, /

t, eW3

! 0

— e e

IA160 PS ~

203 A
202 A

01

Rzedne niwelety

2036
20350

Rzedne rury/kabla

Odleglos¢ od osi

--10.00-202.90 203,73

- -8.00 +202.77-+203,65
- -3.00 20270+
- 000 -1202.70--203.56
- 300 202001

INWESTYCJA:
"BUDOWA ODCINKA DROGI
QD UL. DIAMENTOWEJ DO UL. SWIETOGHOWSKIEGO
| W KIERUNKU POSESJI W REJONIE UL. ZEMBORZYCKIEJ 112B - B

INWESTOR:

URZAD MIASTA LUBLIN
Plac Wiadystawa Lokietka 1

20-109 Lublin

PROJEKTANT: MAREK OLESZCZUK
ul. Hetmariska 6/11
20-553 Lublin
ZESPOL AUTORSKI
funkejo nozwisko doto ~  podpis
projektant mf;ﬁmg;myuémr =] osaon \I\/l
asystenl ]
pmjektanta:
: mgr. ink Menika Sobiech

SPEWZZEY | LUBDTHUPWORDY | 052012 ﬂﬂ/i
STADIUM OPRACOWANIA: ;

PROJEKT BUDOWLANY (WYKONAWCZY)

BRANZA:
Elektryczna

TYTUL RYSUNMLE: NR. RYS:
Przekrd] skrzyzowania a1
=+ SHALA:
w km 0+030 1100
MIEJSCOWOSE, DATA: WERSJA
LUBLIN, MAJ 2012




km 0+134.51

Wykop [m,] 1.96 e
Nasyp [m)] AL 206 | 1206
Humusowanie [m] {.89 )
" B . =l s
Pt ngsy WRRE——— — e A
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Rzedne rury/kabla = = = = =
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INWESTYCJA:

"BUDOWA ODCINKA DROGI
0D UL. DIAMENTOWEJ DO UL SWIETOCHOWSKIEGO
| W KIERUNKU POSESJI W REJONIE UL. ZEMBORZYCKIES 112B - E

INWESTOR:

URZAD MIASTA LUBLIN
Plac Wiadystawa Lokietka 1
20-109 Lublin
PROJEKTANT: MAREK OLESZCZUK
ul. Hetmariska 6/11
20-553 Lublin
ZESPOL AUTORSKI
- funkejo nozwisko data Q podpis
projektant mi’;ﬁﬁ";ﬁggmmmn Uim; 152012 b \_/]
asystent '
projekianta;
— el I T
STADIUM OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY (WYKONAWCZY)

BRANZA:
Elektryczna

TYTUL RYSUNKL: NA. RYE:
Przekrgj skrzyzowania 4.2

w km 0+134,51 SKALA 1100

MIEISCOWOSE, DATA: WERSJA:
LUBLIN, MAJ 2012
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INWESTYCJA:
"BUDOWA ODCINKA DROGI
0D UL. DIAMENTOWEJ DO UL. SWIETOCHOWSKIEGO
| W KIERUNKU POSESJI W REJONIE UL. ZEMBORZYCKIE) 1128 - E*

INWESTCR:

URZAD MIASTA LUBLIN
Plac Wiadystawa Lokietka 1
20-108 Lublin
PROJEKTANT: MAREK OLESZCZUK
ul. Hetmariska 6/11
20-553 Lublin
ZESPOL AUTORSKI
funkejo nozwisko dato . Podpis
projektant: m‘ﬂ;ﬁ#gﬁnﬁgmwm, ,m 052012 \\/\
asystent
projektanta: .
— A L
STADIUM OPRAGOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY (WYKONAWCZY)
S
Elektryczna
TYTUL RYSUNKL: NR.RYS:
Przekrdj skrzyzowania 4.3
km 0+136,72 :
W SRR 11100
MIEJSCOWQSE, DATA: WERS.IA:
LUBLIN, MAJ 2012
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INWESTYCJA:
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INWESTOR URZAD MIASTA LUBLIN

Plac Wiadystawa fokietka 1
20-109 Lublin

PROJEKTANT: MAREK OLESZCZUK
ul. Hetmanska 611
20-553 Lublin

ZESPOL AUTORSKI

funkcja nozwiske data n podpis

‘aktant mgrinz. Marcin Tymociawicz \
icjeldant: vpr, LUBAIBOPWOERE | ©2012 1\/

asystant
projekianta:
oy | IS | | DM
STADIUM OPRACOWANLA:
PROJEKT BUDOWLANY (WYKONAWCZY)
BRANZA:
Elektryczna
TYTUL RYSUNKLE NR.RYS:
Przekrdj skrzyzowanic 4.4
w km 0+163,60 s o0
MIEJSCOWOSE, DATA: WERSIA:
LUBLIN, MAJ 2012
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INWESTYCJA:
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0D UL. DIAMENTOWEJ DO UL. S$WIETOCHOWSKIEGO
| W KIERUNKU POSESJ] W REJONIE UL. ZEMBORZYCKIEJ 112 B - E*

INWESTOR:

URZAD MIASTA LUBLIN
Plac Wiadystawa Lokietha 1
20-109 Lublin
PROJEKTANT: MAREK OLESZCZUK
ul. Hetrnafiska 6/11
20-553 Lubiin
ZESPOL AUTORSK]
funkcja nozwiska dota pedpis
praojekiant mf;z%gaﬁggw‘ rroEma; 052012 \‘\ \
asystent b )
projekianta:
oy | [T | | U
STADIUM OPRACOWANLA;

PROJEKT BUDOWLANY (WYKONAWCZY)

BRANZA:
Elektryczna

TYTUL RYSUNKL: NR. RYS:
Przekrd] skrzyzowanic 4.5

w km 0+176,70 @40

MIEJSTOWGSE, DATA: WERSIA
LUBLIN, MAJ 2012
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| 206
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| 207

204

Rzedne niwelety

205.80

205.80

Rzedne rury/kabla

QOdlegtosé od osi

- -10.00 - 205.06 - 205,91

- -0.00 +-204.90-+205.03

| -3,00 204,07 205.80

- -3.00 1204.89--205.68

- 0.00 12060920574
- 3.00 +204.09-1-205.6

INWESTYCJA:
"BUDOWA ODCINKA DROGI
00 UL. DIAMENTOWE DO UL SWIETOCHOWSKIEGO
| W KIERUNKU POSESJI W REJONIE UL. ZEMBORZYCKIE) 112B - E*

INWESTOR:

URZAD MIASTA LUBLIN
Plac Whadystawa Lokietka 1

20-109 Lublin

PROJEKTANT: MAREK OLESZCZUK
ul. Hetmanska 6/11
20-553 Lublin
ZESPOL AUTORSKI
funkecja nozwisko data ~ podpis
Y
asyslenl ~ A
projektanta:
st | X i | woe | M
STADIUM OPRACOWANLA;
PROJEKT BUDOWLANY (WYKONAWCZY)
BRANZA:
Elektryczna
TYTUL RYSUNKL: NR. RYS:
Przekrdj skrzyzowania 45
+177,40 :
w km C+177 SKALA: 1100
MIEJSCOWOSE, DATA: WERSJA:
LUBLIN, MAJ 2012
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INWESTOR:

URZAD MIASTA LUBLIN
Prac Wiadystawa Lokietka 1
20-109 Lublin
PROJEKTANT. MAREK OLESZCZUK
ul. Hetmariska 6/11
20-553 Lublin
ZESPOL AUTORSKI
funkeja nazwisko data (-‘\ podpis
- - X
projaktant: mﬂ;ﬁ_m: TUIFWF OENg 052012 ‘1\/\
1]
asysienl
projektants:
— IR
STADIIM OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY (WYKONAWCZY)
ERANZA:
Elektryczna
TYTUL RYSUNKL: NR.RYS:
Przekrd] skrzyzowania 47
w km 0+3860,00 :
S 1100
MIEJSCOWOSE, DATA WERSJA:
LUBLIN, MAJ 2012
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| W KIERUNKU POSESJI W REJONIE UL. ZEMBORZYCKIES 1128 - E°

INWESTOR: URZAD MIASTA LUBLIN

Plac Wtadystawa Lokietka 1
20-109 Lublin

PROJEKTANT: MAREK OLESZCZUK
ul. Hetmarska 6/1%
20-553 Lubfin

ZESPOL AUTORSKI

funkcjo nozwisko data

projektant: mar inz. Marcin Tymochowicz

~
upr. LUBRHSUPWOERDS 062012 \\ \-/

asystent
prajektanta: N
wooier | L ievon | s | M
STADRIM CPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY (WYKONAWCZY)
BRANZA:
Elekiryczna
TYTUL RYSUNAL: R RYS:
Przekrd] skrzyzowanic 4.8
w km 0+ 365,80 SKALA: 14100
MIESSCOWOSE, DATA: WERSJA:
LUBLIN, MAJ 2012
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INWESTOR:

URZAD MIASTA LUBLIN
Plac Wradystawa Lokietka 1
20-109 Lublin
PROJEKTANT: MAREK OLESZCZUK
ut. Hetmarska 6/11
20-553 Lubdin
ZESPOL AUTORSKI
funkejo nazwisko I data .. Podpis
e | TNt | | )
asysisnl \
projekianta:
— R NI 1Y
STADIUM OPRACCWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY (WYKONAWCZY)
BRANZA:

Elekiryczna

TYTUL RYSUNKL: NR. RYS:
Przekrdj skrzyzowania 439

w km 0+382,00 WAk 00

WIEJSCOWOSE, DATA: WERSJA:
LUBLIN, MAJ 2012
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INWESTYCGIA:
*BUDOWA ODCINKA DROGI
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| W KIERUNKLU POSESJi W REJONIE UL. ZEMBORZYCKIEJ 1128 - E*

INWESTOR:

URZAD MIASTA LUBLIN
Plac Wiadystawa Lokietka 1
20-109 Lublin
PROJEKTANT, MAREK OLESZCZUK
ul. Hetmariska 6111
20-553 Lublin
ZESPOL AUTORSKI
funkcjo nazwisko | dato I (lpudpis
o | "I | e
asystant N
projektante:
oy | et | |y
STADIUM OPRACOWANIA
PROJEKT BUDOWLANY (WYKONAWCZY)
BRANZA
Elektryczna
TYTUL RYSUNKL: NR. RYS:
Przekrdj skrzyzowania 4.10
w km 0+383,00 :
SR 1100
MIESSCOWOSE, DATA: WERSJA:
LUBLIN, MAJ 2012
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INWESTOR:

URZAD MIASTA LUBLIN
Plac Wiadystawa tokietka 1

20-109 Lublin

PROJEKTANT. MAREK OLESZCZUK
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funkcja nozwisko doto ¢ pedpis
! inz. Marcin T i ;
projekiznt m%rpr. LUBaﬂch;gU PWMF OENA 652012 \_/]
asystent K
projekianta;
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BRANZA:
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MIEJSCOWOSE, DATA: WERSJA:
LUBLIN, MAJ 2012




IV INFORMACJA BIOZ - zatgcznik nr 1

Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia

DLA ZADANIA: "BUDOWA ODCINKA DROGI
OD UL. DIAMENTOWEJ DO UL. SWIETOCHOWSKIEGO
| W KIERUNKU POSESJI W REJONIE UL. ZEMBORZYCKIEJ 112B - E"

Obiekt: odcinek drogi od ul. Diamentowej do ul. Swigtochowskiego i w kierunku posesii w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B - E
Adres: Miasto Lublin

Obiekt polozony na dziatkach ewidencyjnych:
57, 65/1; ark. 43/26 cbreb 43 — Wrotkow
101/3, 101110, 101/16, 54/3, 54/2, 102/8, 102/7, 102/9, 102/10, 102/4, 102/1, 101/2; ark. 8/18 obreb 9 - Dziesiata Il

MIASTO LUBLIN
INWESTOR Pl. W. Lokietka 1
20-950 Lublin

Zespot Projektowania i Obstugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego
JEDNOSTKA »10MaR - DROG”, Tomasz Lis, Marek Oleszczuk - spétka jawna
PROJEKTUJACA |ul. Metgiewska 38B/14

20-234 Lublin

ZESPOL PROJEKTUJACY:

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPR.NR DATA PODPIS

Il Y| Z
ot
izinpicl

PROJEKTANT mgr inZ. Marcin Tymochowicz LUB/0180/PWQOE/0B

Lublin, czerwiec 2012

Przebudowa i zabezpieczenie kolizji elektroenergetycznych



Czes¢ opisowa:

1. Zakres i kolejnosé realizacji robot

Ponizej przedstawiono zakres robdt wediug kolejnoéci ich wykonywania

1) Przebudowa linii kablowej YAKY 4x240, relacji ZK-2L.2+L.00+2P nr 1269/3/1 z utozeniem nowego odcinka kabla
— diugos¢ trasowa - 80,0 m

2) Pogtebienie istniejacych linii kablowych niskiego napigcia 0,4 kV — diugos¢ trasowa — 32m

3) Pogtebienie istniejacych kabli sterowniczych — diugosc trasowa — 42m

4) Pogtebienie istniejacych linii kablowych Sredniego napigcia 15 kV - diugost catkowita — 217m

5) Zabezpieczenie istniejgcych linii kablowych rurami dwudzielnymi typu A160 PS-386 m

6) Zabezpieczenie istnigjgcych linii kablowych rurami dwudzielnymi typu A110 PS — 20m

7) Zabezpieczenie istniejacych linii kablowych rurami dwudzielnymi typu A58 PS - 10m

8) Budowa przepustow rurami typu SRS 160 - 25m

2.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
W rejonie prowadzonych robét znajdujg sie obiekty budowlane:

- napowietrzne linie energetyczne 0,4 kV i 110kV
- kable energeiyczne ziemne 15 kV
- kable energetyczne ziemne 0,4 kV

Infrastruktura techniczna niezwigzana.
- kable telekomunikacyine
- kanalizacja teletechniczna
- sie¢ wodociggowa
- kanalizacja sanitama
- kanalizacja deszczowa
- gazociggi
- Ciggi jezdne
- bocznica kolejowa

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Realizowane obiekty w normalnych warunkach pracy nie stwarzajg zagrozenia dla bezpieczenstwa

| zdrowia ludzi. W warunkach niekorzystnych mogq stwarzac zagrozenie:

- ciggi jezdne

- bocznica kolejowa

- kable energetyczne ziemne

- linie napowietrzne niskiego napigcia 0,4kV i wysokiego napigcia 110kV

- gazociggi

- wodociagi

- kanalizacje

4, Przewidywane zagrozenia przy realizacji robot.
Przewidywanymi zagrozeniami sg:
- Ruch kotowy na ulicach.

W czasie wykonywania prac moze odbywac sig ruch pojazdow i pieszych w strefie prowadzonych prac oraz
praca maszyn budowlanych uczestniczgoych w procesie budowy drogi. Plac budowy powinien by¢ ogrodzony i
oznakowany.
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- Ruch pojazddw szynowych na bocznicy kolejowej.

W czasie wykonywania prac moze odbywac sig ruch pojazdéw szynowych w sfreffe prowadzonych prac oraz
praca maszyn budowlanych uczestniczacych w procesie budowy przejazdu przez bocznice kolejows. Dodatkowo
teren budowy przejazdu prze bocznice kolejowa znajduje sig bezposrednio pod czynnymi liniami energelycznymi
wysokiego napiecia 110kV. Plac budowy powinien byC ogrodzony i oznakowarny.

- Porazenie pradem o napieciu 0,4kV, 15kV i 110kV osob wykonujacych roboty przy uktadaniu lub odkopywaniu
kabii elekiroenergetycznych.

Wystepujg zagrozenia fakie jak: mozliwo$¢ uszkodzenia zewnetrznej powioki kabli przez uderzenie
narzedziami takimi jak kilofy, fopaty, fomy, itp. Zagrozenie wystepuje podczas wykonywania wykopow. Wystepuja
zagrozenia zwigzane z nieprzesirzeganiem procedury dopuszczajgcej do wykonywania prac na liniach
energetycznych przez RE oraz wylycznych zawarlych w przepisach szczegblnych obowiazujgcych w energetyce
zawodowe).

Wystepuja rowniez zagroZenie w postaci mozliwos¢ zblizenia maszyn i urzadzen do czynnych lub nie
uziemionych finii napowietrznych 0,4kV i 110kV. ZagroZenie wystepuje podczas wykonywania prac montazowych
przy ukladaniu lub odkopywaniu kabli elekirognergetycznych oraz budowie jezdni i przejazdu kolejowego.
Wystepuja zagrozenia zwigzane z nieprzestrzeganiem procedury dopuszczajacej do wykonywania prac przy liniach
energetycznych napowietrznych przez RE oraz wytycznych zawartych w przepisach szczegbinych obowigzujacych
w energelyce zawodowej.

- Praca na wysokosciach.
Wystepuje mozliwo$é upadku z wysiggnikow lub balkonow podczas montazu urzgdzen.

- Wykopy plytkie i glebokie do 2,5 m oraz prowadzenie wykopow w bezposrednim sasiedztwie z rurociggami a
szczegolnie gazociagami i wodociagami.

Wystepuje mozliwosé wjechania pojazdem lub wpadnigcia do wykopu pracownikéw i osob {irzecich.
Wystepuje mozliwosé osunigcia sie ziemi do wykopdw wykonanych pod stupy i zawalenia pracownikow. Wystepuje
mozliwo$é potracenia przez maszyny budowlane fakie jak dzwigi | koparki oraz upuszczenia przenoszonych lub
przewozonych przez nie materiafdw budowlanych. Mozliwos¢ zaczepienia sfupow sgsiednich lub  linii
napowietrznych przez maszyny budowlane.

Wystepuje mozliwoSé uszkodzenia rurociagéw istniejacych, kidre mogq doprowadzi¢ do ulatniania sig i wybuchu
gazdw oraz zalania wodg z wodoGiggow.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach roboiniczych,
przeprowadza sig jako:
- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogdlne {,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami BHP
zawartymi w Kodeksie Pracy, w ukiadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujacymi
w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy’) powinien zapoznaé pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
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Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogéinego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym
niz 6 — miesigcy od rozpoczecia pracy na okresionym stanowisku.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny byC przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - Iata, a na stanowiskach pracy, na
ktorych wystepujg szczegbine zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe ~ nie rzadziej niz raz
w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymég nie dotyczy betoniarek z silnikami elekirycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania, aktuaine instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikaw,
- obstugi maszyn | innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wyze] wymienione instrukcje powinny okreélat czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady | sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw.

Do prac 2wigzanych 2z realizacj zadania moga przystapi¢ pracownicy posiadajacy wazne
zaSwiadczenia kwalifikacyjne we wlasciwym zakresie eksploataciji urzadzen elektroenergetycznych.

Nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a fakze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezpo$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Wszelkie prace budowlano montazowe wynikajace z zakresu projektu budowlano wykenawczego nalezy
wykonywaé zgodnie z:
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robt budowlanych {Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy {kierownik robét) oraz mistrz budowiany, stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie
przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagroZen dla Zycia lub zdrowia
pracownikow.

Srodki organizacyjne zapobiegajace powstaniu wypadkow przy pracy:
Wiasciwa ogolna organizacja pracy:
- prawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadar,
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- wtasciwe polecenia przelozonych,

- wtasciwy nadzor robdt,

- instrukcje postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- nie tolerowanie przez nadzoér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- wlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

- nie dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badarn lekarskich;

Wiasciwa organizacja stanowiska pracy:
- wlasciwe usytuowanie urzadzen i maszyn na stanowiskach pracy,
- odpowiednie przejscia i dojscia,
- korzystanie i wiasciwy dobor Srodkéw ochrony indywidualnej

Srodki techniczne zapobiegajace powstania wypadkéw przy pracy:
Wiaéciwy stan czynnika materialnego:

- eliminowanie wad kanstrukcyjnych czynnika materialnego bedacych zrodiem zagrozenia,
- wiasciwa stateczno$¢ czynnika materiainego,
- wiaSciwe urzadzenia zabezpieczajgce,
- zapewnienie Srodkow ochrony zbiorowej lub wiasciwy ich dobor,
- wiasciwa sygnalizacja zagrozen,
- dostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacii lub napraw;
Wiasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- nie stosowanie materiatdw zastepczych,

- dotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

- eliminowanie ukrytych wad materiatowych czynnika materialnego;
Wiasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- niedopuszczenie do nadmiernej eksploatacii czynnika materialnego,

- dostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- wiasciwe naprawy | remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualngj oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowaC, przygotowywac i prowadzic prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska

pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé

Srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagar BHP przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej.
Kierownik budowy powinien podjaé stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

- Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami

wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw glownie przez stosowanie technologii,

materiatdw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba Kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagroZenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy iobuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych Srodkéw powinny zapewniaé wystarczajaca ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, sluchu). Kierownik budowy
cbowigzany jest informowaé pracownikow o sposobach postugiwania sig tymi $rodkami.

Opracowal:
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