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Lublin, dnia 25.06.2012.

OSWIADCZENIE
Na podstawie at. 20, ust 4  ustawy 2z dnia 7 lipca 1994r- Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z pOznigjszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany - wykonawczy dla zadania: "BUDOWA ODCINKA DROGI OD UL. DIAMENTOWEJ DO UL.
SWIETOCHOWSKIEGO | W KIERUNKU POSESJI W REJONIE UL. ZEMBORZYCKIEJ 112 B - E"- przebudowa kolizji
NETIA S. A., zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma sluzy¢.
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| OPIS TECHNICZNY

1 Czesé ogblna

11 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projekiu budowlanego — wykonawczego dla zadania: BUDOWA
ODCINKA DROGI OD UL. DIAMENTOWEJ DO UL. SWIETOCHOWSKIEGO | W KIERUNKU POSESJI W REJONIE
UL. ZEMBORZYCKIEJ 112 B - E"- branza telekomunikacja — przebudowa kolizji.

Projekt zagospodarowania terenu oraz projekty architektoniczno-budowiane innych branzy oprawiono
w oddzielnych tomach. :

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacii stanowia;
- Ustawa z dnia 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.

z 2003 r. Nr 120, poz.1133)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)

- Rozporzadzenie Ministra Transporiu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430).

- normy i przepisy branzowe obowigzujace w trakcie opracowania dokumentacji

- warunki techniczne usuniecia kolizji

- zebrane w terenie dane inwentaryzacyjne

- akitualne podkiady geodezyjne terenu w skali 1:500

- projekty zwigzane

- Opinia Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projekiowej.

1.3 Cel opracowania

Dokumentacje wykonano w celu przedstawienia rozwigzar techniczno - inwestycyjnych przebudowy kolidujgcych
Z nowo projekiowana ulica w Lublinie odcinkéw sieci telekomunikacyjnej.

Opracowanie ma stuzy¢ do wydania decyzji pozwolenia na budowe zgodnie z art. 29 prawa budowlanego (Dz.U.
2010 nr 243 poz. 1623 z poOzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastrukfury w sprawie
szczegdtowego zakresu | formy projekiu budowlanego (Dz. U. 2 2003 r. Nr 120, poz.1133).

14  Inwestor
Inwestorem jest Urzad Miasta Lublin ul. Wieniawska 14 20-071 Lublin.

1.5 Zgodno$é rozwigzania z normami i danymi programowymi

W rozwigzaniach przedstawionych w projekcie budowlanym uwzgiedniono obowigzujgace normy BN, PN-EN, PN-
IEC, NETIA. oraz branzowe przepisy eksploatacyjne.
Rozwigzanie projektowe zapewnia spelnienie wszystkich potrzeb okreslonych w danych programowych.

1.6 Uzgodnienia
Projekt podlega uzgodnieniom z:



- Zespolem Uzgadniania Dokumentacii Projektowe;,
- Neiia, Dziat Utrzymania Ustug Lublin.

1.7 Przedmiot i zakres rzeczowy inwestycii

Opracowanie ninigjsze stanowi jeden z elementéw projekiu kompleksowej budowy nowej ulicy w Lublinie i
obejmuje zabezpieczenie | przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych, kolidujgcych z projekiowang ulica,
celem dostosowania do wymagan odpowiednich norm.

Zakres rzeczowy obejmuje:
- Przebudowa istniejgcej studni kablowej SKR1 1 szt.
- Przebudowa istniejgcej kanalizacji kablowej jedno otworowej wraz z kablami miedzianymi 9m.
- Zabezpieczenie istniejace] kanalizacji kablowej 1-otworowej
pod zjazdami rurami dwudzielnymi A120PS 3szt-220m

1.8 Stan istniejacy
W rejonie przewidywanych robot znajduje sie rozdzielcza kanalizacja 1-otworowa, kable rozdzielcze oraz
abonenckie kable przylaczy ziemnych do budynkéw. W projekiowanej ulicy znajduje sie takZe infrastruktura sieci
uzbrojenia:
- kable elekiroenergetyczne napigcia niskiego i Sredniego
- kanalizacja sanitama i deszczowa
- gazociggi
- wodociagi

1.9 Stan projektowany

W celu realizacj budowy ulicy, konieczna jest przebudowa izabezpieczenie kolidujacych urzadzer
telekomunikacyjnych w zakresie wskazanym w punkcie 1.7.

1.10 Informacja na temat terenu

Obszar oddzialywania obiektéw budowlanych ujety w niniejszym opracowaniu obejmuje wylacznie dziatkki o
numerach ewidencyjnych podanych w projekeie. (Dzialki wyszczegdlnione na sironie tytulowej).

1.11 Przeznaczenie i program uzytkowy

Przebudowywane urzadzenia telekomunikacyjne sfuzg do przesylu informacji w warstwie dostepowej sieci
telekomunikacyjnej.

2  Rozwigzania budowlane oraz instalacyjno - techniczne.

2.1 Przebudowa sieci telefechnicznej NETIA

Ze wzgladu na projektowang droge nastapila kolizja z studnig kablowg SKR1/R002/230. W celu usunigcia kolizji
zaprojektowano przebudowe wiw studni w miejsce najblizsze obecnej lokalizacji. W celu wykonania przebudowy nalezy
odkopat studnie SKR1/R002/230 oraz czes¢ kanalizacji kablowej w kierunku studni sasiednich, nastgpnie wykonaé
nalezy wykopy pod przebudowywane urzadzenia. Z uwagi na wydluzZenie trasy kanalizacji 1-otw. o ok. 0,3m oraz jej
czesciowa lokalizacje pod projekiowana drogg, nalezy istnigjacq rure kanalizacji po przesunigciv w nowa lokalizacie
zabezpieczyC rurg A120PS przediuzajac jg, (okoto 0,5m) i wprowadzajae do przebudowanej studni. Rurg dwudzielng
uszczelnié masg silikonowa a jej konce pianka poliuretanowa. WydtuZenie odcinka kanalizacji skompensowat zapasami
kabli w studniach kablowych.

Pozostale kolizie kanalizacji rozdzielczej z projektowang drogq zabezpieczyt nalezy nakiadajac na kanalizacje
rure dwudzielng A120PS. Korice rur uszczelnic pianka. Prace wykonywac pod nadzorem przedstawiciela Netia.

Wszystkie prace nalezy skoordynowaé z innymi pracami w ramach inwestycji drogowej.



2.2 Warunki techniczne i normy

Przy przebudowie urzadzen sieci telekomunikacyjnych stosowat sig do zakladowych nom felekomunikacyjnych i
rozporzadzenia ministra infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. nr. 219 poz. 1864 z dnia 26 pazdziemika 2005 r).

Na skrzyzowaniach i zblizeniach kabli telekomunikacyjnych z uzbrojeniem terenu, w migjscach gdzie nie moga
by dotrzymane odleglosci pionowe | poziome, nalezy stosowac w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru odpowiednie do
okoliczno$ci zabezpieczenia (rury ostonowe, przegrody i fawy betonowe).

Budowe prowadzic w oparciu 0 obowigzujace w Polsce przepisy BHP, normy budowlane oraz podane nizej normy
zakiadowe NETIA:

- Zasady Projektowania Sieci Dostepowych Miedzianych TDC-061-0502-S

-  Zasady Projektowania Sieci Dostepowych Miedzianych TDC-061-0503-S

- Zasady Projektowania Sieci Abonenckich TDC-061-0504-S

- Zasady Budowy Sieci Abonenckich TDC-061-0505-S

- Zasady Projektowania Kanalizacji Kablowej TDC-061-0506-S

- Zasady Budowy Kanalizacji Kablowej TDC-061-0507-S

- System Znakowania i Oznaczania Elementow Sieci

- (i Kanalizacji) TDC-061-0511-3

- Testy Odbiorcze TDC-061-0512-S

- Slownik Kablowej Techniki Telekomunikacyjnej

- Terminy - Okreslenia — Skroty TDC-061-0513-S

- Lista Materiatow Do Budowy Sieci Kablowych, Dopuszczonych Do Stosowania w Netia Telekom S.A. TDC-061-

0514-8
- Wymagania Dotyczace Formatu i ZawarioSci Dokumentacji TDC-061-0515-S

23 Uwagi koficowe i przepisy BHP

Budowe poprzedzic szczegbtowym wylyczeniem w terenie trasy projekiowanej oraz istnigjacych urzadzen
infrastruktury podziemnej (kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociagowych, itp.). Po zakoriczeniu budowy
nalezy wykonac dokumentacie powykonawczg w oparciu o inwentaryzacie geodezyjng powykonawcza w uzgodnieniu z
inspektorem budowy. Wykonane roboly podlegaja odbiorowi technicznemu przy udziale przedstawiciela Inwestora
| przedstawicieli operatordw sieci telekomunikacyjnych. Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznaé sig rowniez z
~ projektami drogowymi. Zblizenia i skrzyzowania kabli z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego wykonat zgodnie z
normami branzowymi. Do budowy sieci mozna przystapic po uzyskaniu przez Inwestora ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe lub zgtoszeniu.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy szczegblowo zapoznaC sie z usyiuowaniem urzadzen
podziemnych wykazanych na zaktualizowanych podktadach geodezyjnych. W celu szczegélowego ustalenia lokalizaci
uzbrojenia terenu nalezy wykonac poprzeczne przekopy kontrolne. W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy
zachowat ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwosc¢ napotkania nie wykazanych urzadzen podziemnych. W rejonach zblizen
i skrzyzowali projektowangj linii teletechnicznej z uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace ziemne nalezy wykonywat
recznie pod nadzorem pracownikow wiascicieli urzgdzen stosujgc sie do zalecer w uzgodnieniach.

Wszystkie prace objete ninigjszym projekiem nalezy wykonywaC zgodnie z obowigzujacymi normami, zarzgdzeniam,
instrukcjami i przepisami z zachowaniem przepisow BHP i p. pozarowych.

Przede wszystkim nalezy stosowacé sig do:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczensiwa i higieny pracy przy

wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalngj z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajow prac, kidre powinny

by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996 nr 62, poz. 288)

- Rozporzadzenie Minisira Pracy i Polityki Socjainej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajow prac wymagajgcych

szczegllnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. z 1996 nr 62 poz. 287)



Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu hezpieczensiwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126)
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I ZESTAWIENIE MATERIAL OWE

Zestawienie podstawowych materiatow

Lp |Materiat podstawowy iloS¢  jedn.

i Rura A120PS 22 m
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Lublin 30.06.2011.

Netia S.A.
z siadzibg w Warszawle
ul. Poleczki 13; 02-B22 Warszawa

adres do korespondencii
ul. Whalska 11A, 20-411 Lublin

tel 027 352 65 40; fax: 022 352 65 66
Marek Oleszczuk

ul. Melgiewska 38B/14
20-234 Lublin

nasz znak: DUU/CWIUIZ011/163/WT

Dotyczy: podania Warunkéw Technicznych na zabezpieczenie lub przebudowe sieci Netia S.A.
kolidujacej z projektem budowy odcinka drogi od ul. Diamentowej do ul. Swietochowskieqo i w kierunku

posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E w Lublinie.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dn. 10.06.2011r po zapoznaniu sig z projekdem zagospodarowania terenu
Dzial Utrzymania Usiug Netia §.A. informuje, ze wystepuje kolizja planowane] inwestycji z siecig Nelia S.A.
W obrebie kolizji 2najduje sig kanalizacja teletechniczna wraz z kablami miedzisnymi, Elementy sieci zostaty

wykazane w zzlgczniku.
Sie¢ Nelii zostata zaznaczana na mapie kolorem pomarariczowym.

Warunki techniczne : .
1. Studnia kablowa SKR1/R002/230 nie moze znajdowad sig w drodze, nalezy przebudowac i3 poza obszar

kolizji wraz z kablami misdzlanymi.
2. Doldadne usytuowanie podziemnych urzgdzeri telstechnicznych nalezy ustalic poprzez wykonanie

preekopow kontrolnych.

3. Qdcinki kanalizacji biegngce pod planowana drags podiegajg zabezpieczeniu.

4. Kanalizacje pod drogg nalezy zabezpieczys fawa betonowsa gr 20cm ub rurg cslonows dwudzielng typu
AROT 120. Koniec rury zakoriczy¢ za kraweznikiern w adleglosci 0,5mb i dokiadnie uszczelnic piankg
poliuretanows. Zabezpieczenie nalezy wykonaé przed przystapieniem do innych robét ziemnych nad

kanalizacjg.
5. W przypadku obnizenia terenu nalezy przewidzie¢ obnizenie kanalizacji na odpowiednig glebokosé.

Wymagania formalne:
1. Nalezy opracowa¢ dokumentacje projekiows dotyczaeg przebudowy iflub zabezpieszenia sieci Nelia S.A.,

speinigjgcg wszelkie wymogi formalno-prawne | branzowe (Normy Netii 5.A.) w oparciu o przekazane
przez Nefia S.A. Warunki Techniczne. Po wykonaniu dokumentacji technicznej nalezy uzyskac e
akceptacie przez Dziat Utrzymania Ustug w Lublinie a nastepnie uzgadnié branzowo.

2. W iazie zwigzanej z przygotowaniem projektu, w razie koniecznosei udzielenia dodatkowych informacji n/t
sieci Netia S.A. prosimy o kontakt z Panem Waldemarem Tofilskim tel. +48 783678132 Iub z Dzialem
Utrzymania Usfug Netia S.A. w Lublinie tel. +48 22 3526540, fax. +4B 22 3526566,

3. Prace zwigzane z bezposrednig przebudowaizabezpieczeniem czynnej sieci Netif S.A., naiezy zlecig
firie specjalizujgcej sig w robotach teletechnicznych, kiora posiada udokumentowane dodwiadezenie w
wykonywaniu prac 0 podobnym zakresie rzeczowym, migdzy innymi w Netii 8.A. Wykonawca realizujacy
przebudowe naszej sieci musi posiadaé odpowiednie kompetencje, zasoby oraz referencje w tym  Nefi
S.A do jej realizacji.

4. Przed przystgpieniem do realizacji zadania Wykonawca powinien uzyskaé akeeptacje Netii S.A. Dzialu
Utrzymania Usfug w Lublinie.

5. Przed przystgpieniem do robot zwigzanych bezposrednio z siecig Netii S.A. w celu uzyskania ich
akceplacii, Wykonawca zgiosi pisemnie (z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem) zamiar rozpoczecia
prac. Zgtoszenle prac winno zawierac: termin planowanego rozpoczecia i zakonczenia , lokalizage,
zakres i harmonogram prec, nr ZUD, nr uzgodnien Netii S.A. Adres, na ktory nalezy wyslaé zgloszenie:
Netia S.A. Dzial Utrzymania Uslug, 20411 Lublin, ul. Wolska 11A, tgl. +48 22 3526540, fax +48 22

352585686, kom. +48 608008057,
13



Lublin 30.06.2011.

Metia S.A.
z sledziby w Warszawie
ul. Poleczki 13; 02-822 Warszawa

adres do korespondencji
ul. Wolska 11A, 20411 Lublin
tel. 022 352 65 40; fax: 022 352 65 66

6. Nie wyrazamy zgody na jakiekolwiek prace zwigzane z przebudowa elementow naszej sieci podezas
modemizacji przez firmy nie spelniajgce wymienionych wymogow z pkk 3,4,5.

7. Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej Netia SA {mnig] nix 2m) nalezy prowadzic po wylyczeniu jej
przebiegu, ze szczegoing ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy udziale
przedstawiciela Netlii SA. Nie wyklucza sie odstepstw trasowych | wyplycen sieci.

8. W przypadku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. w irakcie prowadzonych robdt Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomit o tym fakeie Dzial Uszymania Uslug Lublin, ul. Wolska 11A,
tel. +48 22 3526540, fax +48 22 3526566, kom. +48 608009027. oraz Telefoniczne Centrum Obstugi
Kiienta tel. +48 22 3522000 w celu forrmalnego zgloszenia awarii.

9. Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechnicznyg nalezy wykonac zgodnie z ogolnie obowigzujgcymi
przepisami oraz normami Netia S.A. & zastosowane materialy musza byé zgodne z Listg Matenatow
dopuszczonych w Netfia S.A.

10. Wykonane prace podlegajg odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Neli 3.A. Wykonawea na
dzien odbioru dostarczy dokumeniacje powykonawczzg zgodng z nommg Melia S.A. z inwentaryzacjg
geodezyjng wiacznie

11. Wszelkie koszly zwigzane 2 przebudows ifiub zabezpieczeniem istniejacej infrastrukiury Netii S.A. oraz
nadzorem podczas wykonywania tych prac ponost Inwestor (nadzdr techniczny przedstawiciela Netii S.A.
plalny zgodnie z obowigzujgcym cennikiem w Netia S.A.).

12. Wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem uszkodzen sieci felekomunikacyjnej Netii S.A. powstalych w
wyniku prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadiiwego ich wykonania ponesi Inwestor/Wykonawca.
Metia SA zastrzega mozliwo5C dochodzenia mszezen z tyfulu skiat w ruehy telekomunikacyjnym
powstalych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Nelia S.A.

13. Warunki techniczne s3 wazne przez jeden rok.

W zwigzku z mozliwoscig rozbudowy infrastrukiury teletechnicznej w okresie waznosci warunkdw technicznych
nzlezy zaktualizowacé (potwierdzic stan sieci) przed. przystapieniem do prac ziemnych.,

Zalgcznik: schemat rozwinigly kanalizagji teletechnicznej Netiz 5.A
Pian sytuacyjny z zaznaczong siecig.

Z powazaniem ‘

Przygotowal: Waldemar Tofilski

Epoajalisla s, Utrzymania Usiug

Zatwierdzil: Metia SA

Jacek Piatkiewicz

1=
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ZUDP Nr 222/2012

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projekiowej obiektu Lublin — ul. Diamentowa
Zleceniodawca : Marek Oleszezuk 20-234 Lublin ul. Melgiewska 38B/14

Data wplywu zlecenia : 22.02.2012 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowe] (projektant) : Marek Oleszczuk

Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz.1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projektowej.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 24.02.2012r i 11.05.2012 r. uzgodnil lokalizacje kanalizacji deszczowe] z
przylaczami, energetycznych linii kablowych o$wietlenia drogowego wraz ze slupami,
sieci cieplowniczej oraz przebudowy sieci wodociggowe] z hydrantami, kanalizacji
deszczowe], kanalizaciji teletechnicznych dla projektowanej ulicy na odcinku

od ul. Diamentowej do ul. Swigtochowskiego i w kierunku posesjl w rejonie ul.

Zemborzyckiej 112B- 112E w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. W
wypadku naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktdw inwestor na wlasny koszt zleci ich
odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach 1 braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trekcie prac ziemnych odpowiedziainos¢ ponosi zarzadzajacy

dang siecia.
4, Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzpodni¢ z MPWiK, RE Lubtin Miasto, TP

sq Lublin ,Netia Lublin. :



Ln

1.
12

2

Przed przystapieniem de reglizacji w terenie uzgodnionych obieliow budowlanych nalezy dokonad
stosownezo zgloszenia fub uzyskac wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.

W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonenie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajecie pasa drogowego |ub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskad zoode Zarzadu Drog i
Mestow w Lublinie zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6z | marca 1986 r.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiademienia o
terminie rozpoczecia 1 sposebie wykonywania robdt wszystkich uzytkownikdw urzadzer

podziemnych.
Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie.

. W migjscach skrzyzowaf z istnigjacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczyc rurami

oslonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasio.
Ma lokalizacje w pasie drogowyrmn ul. Diameniowe]j naley uzyskaé decyzje z ZDiM w Lublinie.
Pomime odmowy podpisaniz protokdlu ZUDP przez przedsiawiciela WOS UM Lublin, ZUDP dla
miasta Lublin uzgednil projektowane uzbrojenie podziemne na podstawie ustawy z dn_10 kwietnia
2003 r. o szczegdlowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog

publicznych ( Dz.U.Nr 80p0z.721).
W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych

nalezy okresli¢ bezpieczna odlegltosc {w pionie 1 w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny.

. Rzeczywiste rzgdne wysokosciowe podziemnych urzadzen elekircenergetycznych moga rémié sie

od wartosci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyine).

Uzgodnienie usyluowania projekiowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie troci waznosé w przypadkach okreslonych w § 13 ust, 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionainego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r, w sprawie
seodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeniz terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacii projekiowej

(Dz. U. Nr 38 poz. 453).

. W razie niezgodnosci zrealizowane] sleci uzbrojenia terenc z uzsednionym projektem inwestor

zobowiazany jest de niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.

e dilar i leogd
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Netia S.4.

- @, ul. Poleczki 13 T i G 37 2145
02-822 Warszawa, ul. Poieczki 1 NPQF}%U dlﬁc. u-i}: U:—‘ ”D‘L’
Adres do korespondencii:

Netia S.A.
Dziat Wrzymania Usiug
Ckreg Centralno - Wschodni

20-411 Lublin, ul. Wolska 114
tel. 022 352 65 40; fax; 022 352 65 68

MAREK OLESZCZUK
ul. Melgiewska 388/14
20-234 Lublin

Nasz znak: DUU-E-C-12-164-WT 31.07.2012
Wasz znak:

UZGODNIENIE

Dotyezy: uzgodnienie Projektu przebudowy i zabezpieczenia sieci Netia S.A. w zwiazku z projektem
budowy odcinka drogi od ui. Diamentoweij do ul. Swietochowskieqgo w Lublinie.

Firma TEL-GIS Services 5.C. w imieniu Dzialu Utrzymania Uslug Netii w Okregu Centralno — Wschodnim
pozytywnie uzgadnia:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY: )
Budowa odcinka drogi od ul. Diameniowe/ do ul. Swigtochowskiego | w kierunku posesji w refonie ul.

Zemborzycka 1128 — E”.
Czerwiec 2012

Branza: Telekomunikacja — Przebudowa Kolizji Netia S.A.

wykonany przez: Zespdt Projeklowania i Obstugi inzynierskiej Budownictwa Drogowege ,ToMaR — DROG”,
Tomasz Lis, Marek Oleszczuk — spotka jawna, ul. Metgiewska 38B/14, 20-234 | ublin

Inwesior: Urzad Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14, 20-017 Lublin

na podstawie wydanych przez Netie Warunkow Technicznych o numerze:
DUU/CWIU2011/163/WT z dn. 30.06.2011.

Przebudowe craz zabszpieczenie sieci telekomunikacyinej nalezy realizowac zgodnie z uzgodnionym projektem.

Wszelkich informaciji na temat sieci Netii udzigli:
Jacek Piglkiewicz (Netia) tel: 808 008 097, (22) 352 65 40

Waldemar Tofilski tel.: 783 678 132
Z powazaniem

. ig 5.4
Netia S.A Paedaawi ;e\’Net\a 5
ul. Poleczki 13 SKi
02-822 Warszawa WALDEMAR TOR
NIP 526-02-05-575

)
TEL-GIS

SERVICES 8. C.




V  INFORMACJABIOZ

Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony

Zdrowia

DLA ZADANIA: "BUDOWA ODCINKA DROGI OD UL. DIAMENTOWEJ DO
UL. SWIETOCHOWSKIEGO | W KIERUNKU POSESJI W REJONIE UL.

ZEMBORZYCKIEJ 112 B - E"

Obiekt: odcinek drogi od ul. Diamentowej do ul. Swigtochowskiego i w kierunku posesji w rejonie
ul. Zemborzyckiej 112 B - E

Adres: miasto Lublin

Obiekty polozone na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
10142, 101/6, 101/22 ark. 18 obreb 9 - Dziesiata i

INWESTOR

URZAD MIASTA LUBLIN
ul. Wieniawska 14
20-017 Lublin

JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA

Zespot Projektowania i Obstugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego
»10MaR - DROG", Tomasz Lis, Marek Oleszczuk - spotka jawna

ul. Melgiewska 38B/14

20-234 Lublin

ZESPOL PROJEKTUJACY:

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPR. NR DATA  |PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Zbigniew Rybicki | LUB/OOB3ZHOTIO8 | 30062012 bmﬁ&”jﬁ‘y
2atredle t flgimia v epsegnoss

s LR eSS T

Lublin, czerwiec 2012
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Czesé opisowa:

1. Zakres i kolejnos¢ realizacji robot
Ponizej przedstawiono zakres robét wedtug kolejnosci ich wykonywania

- Przebudowa istniejgcej studni kablowej SKR1 1 szt.
- Przebudowa istniejgce] kanalizacji kablowej jedno otworowej wraz z kablami miedzianymi gm.
- Zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji kablowej 1-otworowej

pod zjazdami rurami dwudzielnymi A120PS 3szt-220m

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W rejonie prowadzonych robét znajdujg sie obiekty budowlane:
- Napowietrzne i kablowe linie telekomunikacyjne
- Kanalizacja telekomunikacyina

infrastruktura techniczna niezwigzana.
- napowietrzne linie energetyczne 0.4 kV
- kable energetyczne ziemne 0,4 kV

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- ciggi jezdne
- napowietrzne linie energetyczne
- kable energetyczne ziemne

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych, okreslajacych skalg i rodzaje zagrozeit oraz
miejsce i czas ich wystapienia
Przewidywanymi zagroZeniami sg;:

- Ruch kolowy na drodze i lokalnych wjazdach.

W czasie wykonywania prac moze odbywac sig ruch pojazdéw i pieszych w strefie prowadzonych prac oraz praca
maszyn budowlanych uczestniczacych w procesie budowy drogi. Plac budowy powinien by¢ ogrodzony i oznakowany.

- Porazenie pradem o napieciu 0,4 kV lub 15 kV osdb wykenujacych roboty przy odkopywaniu kanalizacji, studni

lub kabli.

Wystepujg zagroZenia takie jak: mozliwos¢ uszkodzenia zewnetrznej powfoki kabli przez uderzenie narzedziami
takimi jak kilofy, fopaty, fomy, ifp. ZagroZenie wyslepuje podczas wykonywania wykopow. Wyslepuja zagrozenia
Zwigzane z nigprzesirzeganiem procedury dopuszczajgcej do wykonywania prac w Sasiedztwie kabli i linii
energetycznych oraz wytycznych zawarlych w przepisach szczegdlnych obowigzujgcych w energetyce zawodowej

- Porazenie oséb wykonujacych roboly przy stawianiu studni, pradem w zetknieciu z przewodami [inii

napowietrznej.

Wystepuja zagrozenia zwigzane z nieprzestizeganiem procedury dopuszczajgcej do wykonywania prac w
sgsiedziwie linii energetycznych oraz wylycznych zawartych w przepisach szczegéinych obowigzujacych w energetyce
zawodowej. Wystepuje zagrozenie zaczepienia siupdw sgsiednich przez maszyny budowlane, zerwanie lini lub
zZiamanie shupa.

- Wykopy plytkie i glebokie do 2,5 m, podnoszenie i stawianie studni i stupow oraz prowadzenie wykopow w

bezposrednim sasiedziwie z rurociagami a szczegdinie gazociggami.

Wystepuje mozliwosc wjechania pojazdem lub wpadnigcia do wykopu pracownikow i 0s6b trzecich. Wystepuje
mozliwoSC osunigcia sig ziemi do wykopow wykonanych pod stupy lub studnie kablowe izawalenia pracownikow.
Wystepuje mozliwosc polracenia przez maszyny budowlane takie jak d2wigi i koparki oraz upuszczenia przenoszonych
fub przewoZonych przez nie materiafow budowlanych.

Wystepuje mozliwosc uszkodzenia rurociggbw istniejacych, kidre moge doprowadzic do ulatniania sig i wybuchu gazéw
oraz zalania wodg z wodociggow.
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5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robst szczegélnie
niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie
jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia wsigpne ogodlne (,instruklaz ogolny’) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikw z podstawowymi przepisami BHP
zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP ohowiazujacymi w
danym zakiadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (Instruktaz stanowiskowy®) powinien zapoznaé pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracawnicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca
na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wsigpnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 —
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
byc przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na kttrych wystepuja
szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagroZenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elekirycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o
mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do stalego korzystania, akiuaine instrukcje
bezpieczeristwa i higieny pracy dotyczace:

- WwyKonywania prac zwigzanych z zagroZzeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw, obstugi
maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomacy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnoéci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do kiorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji fub
potrzebnych umiejetnoscl, a iakze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP. Bezposredni nadzor nad
bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robof) oraz
mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegélnego zagroenia zdrowia lub w ich sasiedziwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie
przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozert dla Zycia lub zdrowia pracownikow.

Srodki organizacyjne zapobiegajace powstaniu wypadkéw przy pracy:
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Wiasciwa ogoina organizacja pracy:
- prawidiowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,
- wiasciwe polecenia przelozonych,
- whasciwy nadzor robdt,
- instrukeje poslugiwania sig czynnikiem materialnym,
- nie folerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- wiasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- nie dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

Wiasciwa organizacja stanowiska pracy.
- wiaSciwe usytuowanie urzadzen | maszyn na stanowiskach pracy,
- odpowiednie przejscia i dojscia,
- korzystanie | wiasciwy dobor Srodkéw ochrony indywidualnej

Srodki techniczne zapobiegajace powstaniu wypadkéw przy pracy:
Wiasciwy stan czynnika materiainego:
- eliminowanie wad konstrukeyjnych czynnika materialnego bedacych zrodtem zagrozenia,
- wiasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
- wiasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,
- zapewnienie Srodkow ochrony zbicrowej iub wiasciwy ich dobor,
- wiasciwa sygnalizacja zagrozen,
- dostosowanie czynnika materialnego do fransportu, konserwacii iub napraw,

Wiasciwe wykonanie czynnika materiainego:
- nie stosowanie materialéw zastepczych,
- doirzymanie wymaganych parametrow technicznych;
- eliminowanie ukrytych wad materiatowych czynnika materialnego;

Wiasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- niedopuszczenie do nadmiemnej eksploatacji czynnika materialnego,
- dostateczna konserwacja czynnika materiainego,
- wiasciwe naprawy i remonty ¢zynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczerisiwa i higieny pracy,
- dbat o sprawnos¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywat i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,
- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy | wyposazenia technicznego, a takze o sprawnoéé
srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymagari BHP przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajgcych szczegoinej sprawnosci psychofizyczne.

Kierownik budowy powinien podjag stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewniC organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed zagroZeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,
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- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow glownie przez stosowanie technologii, materiatow
i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy | obuwia roboczego opracowang
przez pracodawcg. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikow fych
srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, sluchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikow o sposobach
poslugiwania sig tymi Srodkami.

mgr Inz.
upr. tad. 00 Yy
robgiamt budpbds
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