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PRZEDMIAR ROBOT- podstacja "Bystrzyca" C

Klasyfikacja robot wg. Wspdinego Stownika Zamoéwien
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagow komunikacyjnych i linii energetycznych
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Podstacja BYSTRZYCA rob.elektryczne(v1)(pr).kst DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu Od Do
Podstacja "Bystrzyca"
1|Potrzeby wtasne 1 1
2|Zespot prostownikowy 2 2
3|Sitownia 220V DC 3 3
4|Potaczenia kablowe 4 4
5|Sprzet BHP 5 i
6|Préby pomontazowe 8 34
6.1|Rozdzielnica SN 8 18
6.2| Rozdzielnica pradu statego 19 24
6.3/ Pola potrzeb wiasnych 25 25
6.4/ Polaczenia kablowe 26 34
7|Instalacja alarmowa 35 42
8|Aparatura 43 44

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 5388




Podstacja BYSTRZYCA rob.elektryczne(v1)(pr).kst OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszca. Razem
Podstacja "Bystrzyca"
1 Potrzeby wiasne
1linf. cenowa |Koszt rozdzielnicy potrzeb wtasnych szt.
d.1
q g2t; 1,000
RAZEM 1,000
2 Zespot prostownikowy
2|inf. cenowa |Koszt zespotéw prostownikowych kpl.
d.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Sitownia 220V DC
3/KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic,szaf, pulpitdw,tablic przekaznikowych i nastaw- [szt.
d.3/0101-03 czych o masie do 100 kg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 Polaczenia kablowe
4|inf. cenowa |Zestawienie kabli kpl.
d4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 Sprzet BHP
5 Dostarczenie sprzetu izolacyjnego ochronnego kpl
d.5
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6 Dostarczenie sprzetu chronigcego przed pojawieniem sie napiecia kpl
d.5
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
7 Dostarczenie sprzetu pomocniczego kpl i
d.5
1 kpl 1,000
[ RAZEM | 1,007
6 Préby pomontazowe
6.1 Rozdzielnica SN
8|KNP 18 D13 |Pomiar rezystancji izolacji rozdzielnic éredniego napiecia o pojedynczym ukia- |szt
d.6.{1302-01 dzie szyn do 10 pdl
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9/KNP 18 D13 |Préba napieciowa rozdzielnicy na napiecie do 60kV i 10 pol szt
d.6./1302-06
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10|KNP 18 D13 |Pomiar jednego obwodu pragdowego uktadu zabezpieczen lub pomiaru pradu |kpl
d.6.|1340-01 rozdzielnicy do 20kV
1
6 kpl 6,000 ;
RAZEM 6,000
11/KNP 18 D13 |Pomiar 1 obwodu napieciowego ukladu zabezpieczen lub pomiaru napigcia kpl W
d.6.{1340-03 rozdzielnicy do 20kV,do 2 cztondw napieciowych wpietych réwnolegle
1
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
12/KNP 18 D13 |Pomiar obwodu sterowania lub sygnalizacii lub blokad o iloéci do 10 elemen- |kpl
d.6.|1341-01 tow w uktadzie rozdzielnicy do 20kV
1
15 kpl 15,000
RAZEM 15,000
13|KNP 18 D13 |Pomiar obwodu sterowania lub sygnalizacji lub blokad i ilosci do 10 kpl
d.6.(1341-02 elementow,lecz za kazde nastepne rozpoczete 10 elementéw w ukiadzie roz-
1 dzielnicy do 20kV
10 kpl 10,000
RAZEM 10,000
14|KNP 18 D13 |Pomiar obwodu okreznego rozdzielnicy do 20kV kpl
d.6.|1341-05 i
1 S
11 kpl 11,000 ‘3‘-’—{ 3
RAZEM 11,000
15/KNP 18 D13 |Symulowane proby dziatania uktadu zabezpieczenia nadprgdowego kpl
d.6.|1343-09
1
1 kpl 1,000
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Podstacja BYSTRZYCA rob.elektryczne(v1)(pr).kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
RAZEM 1,000
16|KNP 18 D13 |Symulowane préby dziatania ukiadu zabezpieczenia nadpradowo-czasowego | kpl
d.6./1343-10
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
17|KNP 18 D13 |Symulowane préby dzialania uktadu zabezpieczenia - termometryczne 2 stop- |kpl
d.6./1343-13 niowe
1
1 kpl 1,000 :
RAZEM 1.000
18/ KNP 18 D13 |Symulowane proby dziatania uktadu SZR WN kpl :
d.6./1343-03
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6.2 Rozdzielnica pradu stalego
19/KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego Iub statego niskiego napiecia do 20 p6l |szt
d.6./1301-03
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
20|KNP 18 D13 |Pomiar obwodu pomiarowego kpl
d.6.|1342-01
2
10 kpl 10,000
RAZEM 10,000
21/KNP 18 D13 |Pomiar obwodu sterowania lub sygnalizacji lub zabezpieczen o ilosci do 10 kpl
d.6./1342-02 elementéw w obwodzie
2
18 kpl 18,000 .
RAZEM 18,000
22|/KNP 18 D13 |Pomiar obwodu sterowania lub sygnalizacji lub zabezpieczen za kazde nastep-|kpl
d.6./1342-03 ne rozpoczete 10 elementéw
2
18 kpl 18,000
RAZEM 18,000
23|KNP 18 D13 | Symulowane proby dziatania uktadu SPZ. kpl
d.6.(1343-02
2
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
24/KNP 18 D13 |Symulowane proby dziatania uktadu zabezpieczenia podnapigciowego kpl
d.6./1343-12
2
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
6.3 Pola potrzeb wiasnych i
25|KNP 18 D13 |Symulowane préby dziatania uktadu SZR nn. kpl
d.6.|1343-03
3
1 kpl | 1,000
| RAZEM | 1,000
6.4 Polaczenia kablowe
26(KNNR 5 Badanie linii kablowej S.N. odc.
d.6.(1302-01
4
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNP 18 D13 |Pomiar linii kablowej 1-zylowej odc
d.6./1327-01
4
4 odc 4,000
RAZEM 4,000
28/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc. o
d.6./1302-02
4
9 odc. 9,000
RAZEM 9,000
29|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.6.|1302-03
4
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
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Podstacja BYSTRZYCA rob.elektryczne(v1)(pr).kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
30 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N - kabel 5-zytowy odc.
d.6.|1302-04
4
12 odc. 12,000
RAZEM 12,000
31/ KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zytowy odc.
d.6.|1302-05
4
6 odc. 6,000 .
RAZEM 6,000
32|KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-zylowy odc.
d.6.|1302-06
4
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
33|KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 19-zylowy odc.
d.6./1302-08
4
3 odc. 3,000
RAZEM 3,000
34|KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 24-zylowy ode.
d.6.{1302-09
4
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
7 Instalacja alarmowa '
35|KNR 5-06 Montaz anten stacjonarnych z synchronizatorem szt.
d.7/1402-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36 |KNR 5-06 Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru CSP 10 NN na cegle szt
d.7|1601-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR 5-06  |Zainstalowanie przystawek SAP 20 NN na cegle - manipulator LCD szt.
d.7|1601-14
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38/ KNR 5-06 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym do samoczynnych ostrzegaczy po- |szt.
d.7/1606-02 zarowych-czujek kolkami rozporowymi na cegle
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
39|KNR 5-06 Instalowanie izotopowych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniaz- szt. nag!
d.7/1612-01 dach i obudowach wraz ze sprawdzeniem gy
4 szt. 4,000 ey
RAZEM 4,000
40|KNR 5-06 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw w wykonaniu zwy- [szt.
d.7/1609-03 kiym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR 5-06 Instalowanie dodatkowych wskaznikéw zadziatania czujek - sygnalizator op-  [szt.
d.7(1611-03 tyczno-akustyczny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42 KNR 5-06 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach szt.
d.7/1614-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
8 Aparatura
43 montaz wy$wietlacza panelowego TM szt.
d.8|analiza indy-
widualna
6 szt. 6,000 |
RAZEM 6,000
44 komputer panelowy z oprogramowaniem szt.
d.8|analiza indy-
widualna
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
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