
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia – Zadanie I

A. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Przedmiotem zamówienia jest „Zadanie I - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej 
dla zadania pn. Przebudowa/rozbudowa ulicy Abramowickiej w Lublinie (odcinek od ulicy 
Sadowej do granicy miasta) oraz pełnienie nadzoru autorskiego”.

 1. W skład zamawianych dokumentacji projektowych wchodzą następujące elementy opracowania 
projektowego:

 1.1. Wykonanie  „koncepcji”  –  propozycji  rozwiązań  geometrycznych  Przebudowy/rozbudowy 
ulicy Abramowickiej  w Lublinie od ulicy Sadowej  do granicy miasta  wraz z zasadniczymi 
elementami stałej organizacji ruchu w ilości 4 egzemplarzy zawierającej: materiał opisowy 
(opis techniczny) z opracowaniami ruchowymi i wyznaczeniem kategorii obciążenia ruchem 
oraz  materiał  graficzny  (plan  orientacyjny,  plan  sytuacyjny,  profile  podłużne,  przekroje 
normalne, ocenę stanu technicznego istniejącej konstrukcji nawierzchni ulicy, projektowane 
konstrukcje  nawierzchni,  lokalizację  słupów  oświetleniowych  oraz  wskazany  sposób 
odwodnienia  pasa  drogowego  –  budowy,  przebudowy,  rozbudowy,  remontu  kanalizacji 
deszczowej wraz z ewentualną budową zbiorników retencyjnych).

W trakcie opracowywania „koncepcji”  Wykonawca zleci  na własny koszt  wykonanie 
monitoringu  TV  istniejącej  sieci  kanalizacji  deszczowej  wraz  z  ewentualnym  jej 
podczyszczeniem i opracowaniem oceny stanu technicznego (2 egz.) przez konstruktora. 

Wykonawca po przedłożeniu Zamawiającemu „koncepcji” - rozwiązań geometrycznych 
przedmiotowej  ulicy,  zawierającej  ww.  materiały  i  uzyskaniu  pozytywnej  opinii,  wystąpi
o  wydanie  warunków  branżowych,  na  zabezpieczenie  lub  usunięcie  kolizji  istniejącego 
uzbrojenia terenu kolidującego z przebudową/rozbudową ulicy,  do stosownych zarządców 
sieci  (wraz  z  załącznikiem  graficznym  określającym  zakres  przebudowy/rozbudowy). 
Koncepcję rozwiązań geometrycznych ulicy Abramowickiej i wykonany monitoring TV wraz 
oceną  stanu  technicznego  istniejącej  kanalizacji  deszczowej  Wykonawca  przedłoży  w 
MPWiK wraz z wnioskiem o wydanie warunków na odwodnienie ulicy.

 1.2. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
 a) numeryczna  mapa sytuacyjno–wysokościowa  do  celów projektowych  w skali  1:500  –  

2 egz.
 b) w przypadku  przyjęcia  rozwiązań projektowych  przewidujących  wykonanie  robót  poza  

istniejącymi pasami drogowymi ulic należy wykonać dokumentacje zawierającą materiały 
opisowo-graficzne podziału nieruchomości i czasowego korzystania z nieruchomości 
obejmujące: 

– mapę sytuacyjną,
– linie rozgraniczające (granice pasa drogowego),
– współrzędne punktów załamania linii rozgraniczających, punktów charakterystycznych ulic 

i obiektów inżynierskich, 
– wymiary i powierzchnię zajętej pod inwestycję nieruchomości, 

W/w dokumentacja  powinna  posiadać poświadczenie  o  wpisie  do ewidencji  materiałów 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ilości - 5 egz. 

 1.3. Przygotowanie  materiałów  do  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  realizacji 
przedsięwzięcia:  wypełniony  wniosek  (łącznie  z  kartą  informacyjną  przedsięwzięcia
i projektem koncepcyjnym) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na  środowisko  [5]  wraz  z  opracowaniem  raportu  o  oddziaływaniu  planowanego 
przedsięwzięcia drogowego na środowisko, jeżeli organ wydający decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach nałoży na inwestora obowiązek jego sporządzenia – 5 egz.
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 1.4. Wykonanie  badań  geotechnicznych  i  opinii  geotechnicznej  (w  zależności  od  przyjętej  
kategorii geotechnicznej wykonanie dodatkowo dokumentacji badań podłoża gruntowego i  
projektu geotechnicznego) –  2 egz.

 1.5. Wykonanie projektów budowlanych wszystkich branż:
a) drogowa – 8 egz.,
b) sanitarna – 8 egz. (m.in. odwodnienie ulicy:  budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu 
kanalizacji deszczowej wraz z ewentualną budową zbiorników retencyjnych)
c) elektryczna – 8 egz. (oświetlenie uliczne),
d) zabezpieczenia lub usunięcia kolizji istniejących sieci infrastruktury technicznej z 

projektowanym układem drogowym – po 8 egz.
 1.6. Przygotowanie  materiałów  niezbędnych  do  uzyskania  przez  Zamawiającego  decyzji  o  

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z wypełnionym wnioskiem – po  5 egz. 
 1.7. Wykonanie  projektu  branży  „zieleń”  zawierającego  m.in.  opracowanie  dokumentacji

dendrologicznej  – zakres  planowanej  wycinki  drzew i  krzewów oraz  ewentualnie  nowych
nasadzeń – 8 egz. W projekcie branży „zieleń” Wykonawca uwzględni wymagania zawarte w 
warunkach  do  opracowania  dokumentacji  w  zakresie  branży  „zieleń”  (załącznik  nr  8)  
wydanych przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie.

 1.8. Wykonanie projektów wykonawczych wszystkich branż:
a) drogowa – 8 egz.,
b) sanitarna – 8 egz. (m.in. odwodnienie ulicy: budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu 
kanalizacji deszczowej wraz z ewentualną budową zbiorników retencyjnych),
c) elektryczna - 8 egz. (oświetlenie uliczne),
d) zabezpieczenia lub usunięcia kolizji istniejących sieci infrastruktury technicznej z 

projektowanym układem drogowym – po 8 egz.
 1.9. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kanału technologicznego – po 8 egz.
 1.10.Wykonanie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  dla  każdej  z  branż
 – po 8 egz. 
 1.11. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu – 8 egz.
 1.12.Wykonanie projektu rozbiórek wraz z wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami, uzgodnieniami 

lub opiniami innych organów – 8 egz. 
 1.13.Wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

(dotyczy wszystkich branż) – po 6 egz.
 1.14.Wykonanie przedmiarów robót kosztorysów ofertowych i inwestorskich (dotyczy wszystkich

branż) – po 6 egz. 
a)  W  przedmiarze  robót  i  kosztorysie  ofertowym  w  kolumnie  „podstawa  wyceny”  
koniecznym jest wypełnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegółowej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
b) Przedmiary robót winny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót,
c) Kosztorysy inwestorskie powinny być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw kosztorysu  
inwestorskiego,  obliczania  planowanych  robót  kosztów  prac  projektowych  oraz  
planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno  -  
użytkowym [2.1], tj. metodą kalkulacji uproszczonej. 

 1.15.Wykonanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejącego stanu 
zagospodarowania terenu objętego inwestycją.

 1.16.Pozyskanie  niezbędnych  uzgodnień  projektów  budowlanych  i  projektów  wykonawczych
 z  użytkownikami  i  właścicielami  infrastruktury  technicznej,  wraz  z  rozwiązaniem  

występujących  kolizji,  ZUDP  oraz  innych  niezbędnych  uzgodnień  (w  zależności  od  
przyjętych rozwiązań projektowych) w celu uzyskania decyzji  o zezwoleniu na realizację  
inwestycji drogowej.

 1.17.W/w  opracowania  należy  przedłożyć  Zamawiającemu  również  w  wersji  elektronicznej  
edytowalnej  (tj. w formatach: *.dxf, *.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak również w formacie  
*.pdf,  przedmiar  i  kosztorysy  inwestorskie  w  formie  pozwalającej  na  otwarcie  pliku  w  
programie NORMA PRO) - 2 egz. 

 1.18. Sprawowanie kompleksowych nadzorów autorskich nad realizacją robót budowlanych 
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prowadzonych  w  oparciu  o  dokumentację  stanowiącą  przedmiot  niniejszego  zamówienia
w zakresie obejmującym: 

a) wykonywanie  czynności  nadzoru autorskiego określonych w art.  20  ust.1  pkt  4  ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.),

b) czynności  nadzoru  autorskiego  obejmujące  stwierdzanie  w  toku  realizacji  robót 
budowlanych zgodności realizacji z projektem,

c) uzgadnianie  z  Zamawiającym  możliwości  wprowadzenia  wnioskowanych  przez 
Wykonawcę  robót  zmian  w  dokumentacji  projektowej  lub  rozwiązań  zamiennych, 
uzupełnianie  szczegółów  dokumentacji  projektowej  oraz  wyjaśnianie  wątpliwości
 w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

d) czuwanie,  aby  zakres  wprowadzanych  zmian  nie  spowodował  istotnej  zmiany 
zatwierdzonego  projektu  budowlanego,  wymagającej  uzyskania  nowej  decyzji  o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID),

e) dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane
z  dnia  7  lipca  1994  r.  (Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.  1409,  z  późn.  zm.)  oraz  zgodnie
z  §  9,  ust.  1  i  2  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia  
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 
r., nr 108, poz. 953, z późn. zm.),

f) bieżące  monitorowanie  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren  budowy bądź  do 
miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego  wezwanie,  celem 
rozstrzygnięcia  wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji  robót  wątpliwości 
związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 
nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym 
z Zamawiającym terminie),

g) ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
h) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
i) przyjmuje się 40 pobytów w ramach nadzorów autorskich – dla robót realizowanych w 

ramach Zadania I
 2. Wykonanie  jednokrotnej  aktualizacji  wszystkich  kosztorysów  inwestorskich  (w  oparciu 

o aktualny kwartalny poziom cen) opracowanych dla Zadania I – na wniosek Zamawiającego 
przed wszczęciem postępowania  o udzielenie  zamówienia  publicznego na wykonanie  robót 
budowlanych.  

 3. Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu przyległego do planowanej drogi:
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w południowej części miasta na terenie Dzielnicy 

Abramowice. Przebiega na odcinku od skrzyżowania z ul. Sadową, w kierunku południowym do 
granicy  miasta  –  długość  ulicy  ok.  2,6  km.  Wzdłuż  ulicy  zlokalizowana  jest  niska  zabudowa 
jednorodzinna,  tereny  użytkowane  rolniczo  oraz  obiekty  handlowo-usługowe.  Pod  względem 
topografii przyległy obszar to tereny typowo płaskie. Inwestycja nie jest objęta miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. 

Ulica Abramowicka na całej długości odcinka będącego przedmiotem zamówienia posiada 
jezdnię o nawierzchni bitumicznej i zmiennej szerokości tj. 9,5-12,0 m. Na początkowym odcinku 
ok.  630,0 m jezdnia  ograniczona jest  obustronnie krawężnikiem.  Na powyższym odcinku ulicy 
odwodnienie realizowane poprzez spływ wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej, a 
na pozostałym odcinku do jedno i obustronnych rowów przydrożnych. Istniejące rowy przydrożne 
są w złym stanie technicznym, częściowo zamulone i w przeważającej części bezodpływowe. Po 
stronie wschodniej ulicy zlokalizowany jest chodnik oddzielony od jezdni pasem zieleni lub rowem 
przydrożnym.  Obsługa  komunikacyjna  terenów  przyległych  do  drogi  odbywa  się  poprzez 
skrzyżowania  z  drogami  bocznymi  oraz  urządzone  i  nieurządzone  zjazdy  z  ulicy.  Na  ulicy 
Abramowickiej odbywa się transport zbiorowej komunikacji miejskiej. Szerokość pasa drogowego 
ulicy jest zmienna i wynosi ok. 22,0 – 40,0 m. W pasie drogowym zlokalizowane są naziemne i 
doziemne  sieci  uzbrojenia  terenu  tj.:  oświetlenie  uliczne,  kable  energetyczne,  kanalizacja 
deszczowa, sieć CO, gazociąg, wodociąg, sieć teletechniczna oraz przechodzące poprzecznie do 
osi ulicy przyłącza do przyległych nieruchomości. 
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 4. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji:
 4.1. Podstawowe parametry techniczne ulicy Abramowickiej:

• kategoria - droga  wojewódzka

• klasa techniczna - G 

• kategoria obciążenia ruchem - KR 4 (lub większa jeżeli wyniknie to z analiz ruchowych)

• ilość jezdni - 1

• ilość pasów ruchu - 2

Długość ulicy objętej planowaną inwestycją wynosi ok. 2,6 km.

 4.2. W pracach projektowych należy uwzględnić:
 a) wykonanie projektu technologii wzmocnienia nawierzchni ulicy,
 b) przebudowę  i  budowę  skrzyżowań  ulic  usytuowanych  w  obrębie  inwestycji,  w  tym  

skrzyżowania z ul. Barwną w rejonie granicy miasta,
 c) wykonanie  odwodnienia  ulicy  (budowy,  przebudowy,  rozbudowy,  remontu  kanalizacji 

deszczowej i ewentualną budową zbiorników retencyjnych) wraz z przeliczeniem aktualnych 
zlewni dla istniejących i projektowanych kanałów kanalizacji deszczowej w oparciu o wydane 
przez MPWiK w Lublinie Sp. z o.o. warunki techniczne odwodnienia drogi znak: KT-5004-
49/2015  z  dn.  20.02.2015  r.  (załącznik  nr  5)  oraz  wykonanie  monitoringu  TV  (wraz  z 
ewentualnym podczyszczeniem sieci) i oceny stanu technicznego istniejącej sieci kanalizacji 
deszczowej w obrębie planowanej inwestycji – celem określenia na jego podstawie metod 
przeprowadzenia  prac  modernizacyjno-naprawczych  istniejących  kanałów  deszczowych  –
2  egz.  Prawidłowe  wymiarowanie  i  lokalizacja  sieci  może  wymagać  zaktualizowania 
programu  wycinkowego  dla  zlewni  projektowanych  kanałów  deszczowych.  Program 
wycinkowy należy uzgodnić w MPWiK przed złożeniem dokumentacji projektowej.

 d) przebudowę istniejących oraz budowę nowych chodników z betonowej kostki brukowej,
 e) budowę  ścieżek/tras  rowerowych  o  nawierzchni  z  betonu  asfaltowego  (trasy  rowerowe  

powinny spełniać  wymagania  „Standardów  technicznych  dla  infrastruktury  rowerowej  
Miasta  Lublin”  wprowadzonych  do  stosowania  Zarządzeniem  nr  415/2010  Prezydenta  
Miasta Lublin z dnia 10.06.2010 r.),

 f) budowę i przebudowę zatok autobusowych z betonowej kostki brukowej oraz budowę pętli  
nawrotowej w rejonie granicy miasta,

 g) budowę dróg dojazdowych (wraz  ze zjazdami)  do obsługi  ruchu lokalnego i  przyległych  
nieruchomości

 h) przebudowę i budowę zjazdów,
 i) zastosowanie płyt  betonowych z wypustkami (element ostrzegawczy dla niewidomych) w  

rejonie przejść dla pieszych i peronów przystankowych,
 j) przygotowanie miejsc (nawierzchni utwardzonych) wraz z ustawieniem koszy śmietnikowych 

(rozstaw co 150 m w miarę możliwości poza chodnikiem),
 k) warunki do projektowania wydane przez Wydział Opinii i Uzgodnień Zarządu Dróg i Mostów 

w Lublinie znak: IU-ID.4330.6.2015 z dn. 15.04.2015 r. - załącznik nr 3,
 l) przebudowę oświetlenia ulicznego w oparciu o warunki techniczne wydane przez Wydział  

Utrzymania  Oświetlenia  i  Sygnalizacji Zarządu  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie  znak:  
OS-OS.4330.1.4.2015  z  dn.  26.01.2015  r.  oraz  PGE Dystrybucja  S.A.  Oddział  Lublin  –  
załącznik nr 4,

 m) wymagania Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie zawarte w piśmie znak PP.401-4/15 z 
dn. 16.02.2015 r. - załącznik nr 6,

 n) wymagania  Wydziału  Zarządzania  Ruchem  Zarządu  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie  znak:  
 ZR-OR.I.4001.17.2015  z  dn.  17.07.2015  r.  dotyczące  przebudowy/rozbudowy  ulicy  

Abramowickiej - załącznik nr 7,
 o) warunki do opracowania dokumentacji projektowej w zakresie branży zieleń wydane przez  

Wydział  Realizacji  Inwestycji  Zarządu  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie  znak:  
IR-AP-1.5332.13.7.2015.1 z dn. 26.05.2015 r. - załącznik nr 8,
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 p) zabezpieczenie  lub  usunięcie  kolizji  istniejących  urządzeń  infrastruktury  technicznej  z  
projektowanym układem drogowym z uwzględnieniem rozdziału kosztów ponoszonych przez 
Zamawiającego i Właściciela urządzenia związanych z przeniesieniem urządzeń.
W  projektach  usunięcia  kolizji  z  urządzeniami  infrastruktury  technicznej  winny  być  
zachowane dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne urządzeń.

 q) budowę kanałów technologicznych.

 5. Materiały wyjściowe:
 5.1. Wykonawca pozyska we własnym zakresie:

a) dokumentację ustalającą geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego,
b) informacje  techniczne  dotyczące  grubości  i  stanu  technicznego  istniejących  warstw

konstrukcyjnych nawierzchni drogowych,
c) wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w niezbędnym  

zakresie, bądź  informację o jego braku,
d) wystąpienie  do  Wojewódzkiego  Zarządu  Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych  w Lublinie  o  

określenie warunków wprowadzenia ścieków deszczowych do rzeki „Czerniejówka” 
e) niezbędne warunki techniczne i uzgodnienia  branżowe dla zabezpieczenia bądź usunięcia 

kolizji uzbrojenia kolidującego z budową ulicy od stosownych zarządców sieci.
 5.2. Wykonawca  wykona  we  własnym  zakresie  pomiary  natężenia  ruchu  drogowego  oraz  

prognozy ruchu dla określenia kategorii ruchu ulic objętych inwestycją.   

 6. Ogólne wymagania dla Wykonawcy:  
 6.1. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zorganizowanie  procesu  wykonania  opracowań  

projektowych,  w  taki  sposób,  aby  założone  cele  projektu  zostały  osiągnięte  zgodnie  z  
umową. Podstawowe  obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz 
wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa Prawo budowlane oraz ustawa o 
samorządzie zawodowym. Obiekty budowlane należy projektować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami,  w  tym techniczno-budowlanymi  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej.  Obiekty  
należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomię budowy i eksploatacji. Obiekty 
budowlane należy projektować z zastosowaniem technologii robót i materiałów, kierując się 
zasadą  projektowania  optymalnych  rozwiązań  dla  osiągnięcia  założonych  celów.  
Wykonawca  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  postanowień  podczas  
wykonywanych  opracowań  projektowych.  Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie znaków firmowych, nazw, lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, 
sprzętu,  materiałów lub  urządzeń  użytych  lub  związanych  z  wykonywaniem opracowań  
projektowych.
Wszelkie  straty,  koszty  postępowania,  obciążenia  i  wydatki  wynikłe  lub  związane  z  
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

 6.2. Przedmiotową inwestycję planuje się realizować w oparciu o współfinansowanie ze środków 
wsparcia  PO  PW  na  lata  2014-2020.  W związku  z  tym  może  zachodzić  konieczność  
opracowania  wspólnych  materiałów  do  decyzji  środowiskowej  oraz  pozyskanie  decyzji  
środowiskowej na całość projektu współfinansowanego ze środków UE obejmującej również 
inne  cząstkowe  inwestycje  drogowe  m.in.  zadanie  pn.  „Budowa/przebudowa/rozbudowa  
odcinka drogi łączącego ul. Kunickiego z ul.  Wrotkowską”. Z tego względu Zamawiający  
zobowiązuje  Wykonawcę  do  ścisłej  współpracy  z  podmiotami  realizującymi  inne  
dokumentacje projektowe celem wspólnego przygotowania materiałów do pozyskania decyzji 
środowiskowej obejmującej całość  zadań  realizowanych  w  ramach  projektu  
współfinansowanego ze środków UE oraz przygotowania materiałów do wykonania studium 
wykonalności.

 7. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych:  
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 
wykonywanych  i  otrzymanych  w  trakcie  prac  projektowych  do  czasu  ich  przekazania  
Zamawiającemu.
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 8. Zakres prac geodezyjnych:  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  sporządzenia  numerycznych  map 
sytuacyjno-wysokościowych.

Prace geodezyjne obejmują:
a) analizę  istniejących,  we  właściwym  ośrodku  geodezyjnym,  dokumentacji  geodezyjno  -

kartograficznych  pod  kątem  ich  wykorzystania,  a  w  szczególności  analizę  dokładności
osnów  geodezyjnych  (poziomych  i  wysokościowych)  oraz  analizę  istniejących  map
geodezyjnych,

b) porównanie istniejącej mapy z terenem oraz pomiar kontrolny szczegółów I grupy,
c) nowy lub aktualizacyjny pomiar sytuacyjno-wysokościowy,
d) opracowanie numerycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej,
e) sporządzenie  opisów  topograficznych  punktów  osnowy  pomiarowej,  sytuacyjnej

i wysokościowej (tradycyjnie i numerycznie),
f) opracowanie niezbędnych map i opisów do podziałów gruntów i czasowego zajęcia gruntów.

 8.1. Orientacja obiektu i zakres prac:  
Zakres prac został określony w punkcie 4 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.
Szerokość  terenu  niezbędnego  do  opracowania  będzie  wynikać  z  przyjętych  rozwiązań 
projektowych.

 8.2. Wytyczne i uzgodnienia:  
Opracowane  numeryczne  mapy  sytuacyjno-wysokościowe  powinny  zawierać  uzgodnienia 
branżowe  odnośnie  istniejących  i  projektowanych  urządzeń  naziemnych  i  podziemnych. 
Uzgodnienie ZUDP na mapie porównania z terenem.  Mapy sytuacyjno–wysokościowe powinny 
być zaewidencjonowane we właściwym ośrodku geodezyjnym.
Numeryczne  opracowanie  map  powinno  być  opracowane  w  formacie  pozwalającym  na 
wykorzystanie danych w programach stosowanych we właściwych ośrodkach geodezyjnych (w tym 
celu Wykonawca uzgodni to z właściwymi ośrodkami geodezyjnymi) w szczególności w formacie 
który obsługuje EWMAPA, oraz w programie stosowanym przez Zamawiającego (Adobe Reader, 
Autocad, OpenOffice).
Poza treścią mapy zasadniczej, opracowane mapy powinny zawierać informacje na temat:

a)  aktualnego  stanu  drzew i  krzewów,  punkty  osnowy  założonej  dla  celów  pomiaru  stanu
prawnego ewidencji gruntów,

b)  istniejących dróg,
c)  parametry odwodnienia i rzędne elementów odwodnienia,
d)  opisane granice ewidencyjne i granice obrębów,
e)  numery nieruchomości,

 8.3. Dokumentacja przeznaczona dla Zamawiającego:  
a) sprawozdanie techniczne z wyszczególnieniem w treści:
-  opisu technologicznego wykonanej roboty,
- uzyskanych dokładności osnowy poziomej i wysokościowej,
- sposobu stabilizacji osnowy poziomej i wysokościowej,
b) szkic osnowy pomiarowej,
c) wykaz współrzędnych osnowy pomiarowej (X,Y),
d) opisy topograficzne punktów osnowy poziomej,
e) szkice lokalizacji reperów wraz z opisami topograficznymi,
f) wykaz wysokości reperów,
g) wykaz współrzędnych punktów załamania pasa drogowego,
h) mapa pasa drogowego z numeracją graniczników wykonana na bazie mapy ewidencyjnej

(granice i numery nieruchomości przyległych do pasa drogowego),
i) kopie materiałów z pomiaru korony drogi,
j) niezbędne mapy i opisy do podziałów i czasowego zajęcia gruntów.  

ZP-PS.221.1.47.2015 Opis przedmiotu zamówienia
– zał. nr 1 do SIWZ, zał nr 1 do umowy Strona 6 z 18



B. MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ.

 9. Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań projektowych:  

 9.1. Materiały do badań i prac projektowych:  
Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają 
wymagania opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm i wytycznych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne, 
jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i prac projektowych.

 9.2. Zakres  i  metody  pomiarów,  badań,  obliczeń  i  ocen  (ekspertyz)  oraz  oprogramowanie   
komputerowe:

a) Wykonawca wykona wszystkie pomiary,  badania i  oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego
obiektów  (w tym badania geotechniczne podłoża i konstrukcji nawierzchni jezdni),

b) Wykonawca wykona na własny koszt pomiary natężenia ruchu drogowego,
c) Wykonawca  będzie  stosował  metody  wykonywania  pomiarów  i  badań  przy  

inwentaryzacjach oraz  metody obliczeń i  oprogramowanie komputerowe przy ocenach  
stanu technicznego i pracach projektowych zgodnie z wymaganiami umowy, przepisów  i  
polskich norm,

d)  Oprogramowanie  komputerowe  powinno  posiadać  wymagane  prawem  licencje  na
użytkowanie.

e)  Zakres  posiadanej  licencji  na  użytkowanie  programów komputerowych  musi  być  zgodny
z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę
do wykonania opracowań projektowych.

 9.2.1. Dokumentacja projektowa dla budowy obiektów drogowych powinna zawierać:  
a) geometrię trasy drogi w planie sytuacyjnym (pomiary szerokości drogi, skrzyżowań i zjazdów 

w  terenie),
b) przekroje podłużne drogi (rzędne istniejące max. co 20 m, w razie potrzeby zagęścić),
c) przekroje normalne oraz szczegóły konstrukcyjne,
d) przekroje poprzeczne istniejącego terenu (nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach  

charakterystycznych)
e) dodatkowe pomiary niwelacyjne punktów charakterystycznych (np. terenu przyległego na  

zjazdach do posesji),
f) inwentaryzacja: chodników, urządzeń odwadniających, oznakowania poziomego i pionowego 

oraz urządzeń technicznych drogi (bariery, płotki, inne),
g) badania geotechniczne podłoża gruntowego
h) pomiary ruchu wraz z prognozą (ze strukturą rodzajową i kierunkową).

 9.2.2. Dla urządzenia ochrony środowiska:  
Inwentaryzacja zieleni istniejącej (drzew i krzewów) z projektem ewentualnych nasadzeń, zgodnie 
z warunkami wydanymi przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie (załącznik nr 8)

 9.2.3. Dla urządzeń infrastruktury technicznej:  
Inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego.

 9.3. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych i urządzeń  
Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie materiałów do wykonania 
obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są 
zgodne z  wymaganiami  norm i  z  zasadami  wiedzy technicznej.  Zastosowane w dokumentacji 
materiały do wykonania obiektów budowlanych winny być opisane zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), który określa że przedmiotu 
zamówienia  nie  można  opisywać  przez  wskazanie  znaków  towarowych,  patentów  lub 
pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którego nie można 
opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub 
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równoważny”.  Wykonawca  zobowiązany  jest  więc  do  opisania  proponowanych  materiałów  i 
urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jeżeli nie będzie to 
możliwe i  jedyną możliwością  będzie podanie nazwy materiału  lub  urządzenia,  to  Wykonawca 
zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów materiałów lub urządzeń i dopisania 
„lub równoważne”.

C. SZATA GRAFICZNA. 

 10. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące   
wymagania:

a) zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
b) część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów,
c) jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
d)  całość dokumentacji  będzie oprawiona w twardą oprawę,  na odwrocie której  będzie spis

treści,
e) rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego:

- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki
poszczególnych części składowych opracowania projektowego,
-  szata  graficzna  i  układ  projektu  budowlanego  powinna  spełniać  wymagania
rozporządzenia [1.1].

f)  ponadto wymaga się aby:
- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów w formatach
ogólnie stosowanych tj.  *.doc, *.odt, *.rtf  jak również w formacie *.pdf,
- obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego
w formatach *.xls, *.ods  jak również w formacie *.pdf,
-  część rysunkowa była wykonana komputerowo w formacie pozwalającym na otwarcie
pliku w programie  AutoCAD tj. *.dwg, *.dxf.

 11. Przed  przekazaniem  opracowań  projektowych  do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca   
przedstawi  do  akceptacji  proponowany  spis  teczek  i  ogólną  szatę  graficzną  opracowań 
projektowych.

 11.1. Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki.
 11.2. Informacja o zawartości teczki powinna być podana 3 razy: na wierzchu teczki, w środku i na 

grzbiecie.
 11.3. Teczki powinny być wytrzymałe (odpowiednia konstrukcja, zamki, uchwyty). 
 12. Całość opracowania  dodatkowo zostanie przekazana Zamawiającemu z zapisem na CD   

(wersja edytowalna oraz wersja PDF).

D. ZAWARTOŚĆ OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH.

 13. Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych:  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  i  zgodność  zastosowanych  materiałów,  metod 
i oprogramowania komputerowego do wykonywania pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu 
technicznego  i  prac  projektowych  z  wymaganiami  Opisu  Przedmiotu  Zamówienia
i  Harmonogramem  oraz  poleceniami  Zamawiającego.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za 
stosowane  metody  wykonywania  opracowań  projektowych.  Kserokopie  wszelkich  uzyskanych 
warunków,  uzgodnień  i  opinii  należy  na  bieżąco  przekazywać  Zamawiającemu,  w  terminach 
umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego.
Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie 
po otrzymaniu zawiadomienia o ich wykryciu.

 13.1. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych:  

 13.1.1. „Koncepcje”  -  propozycje  rozwiązań    projektowych     przebudowy/rozbudowy  ulicy    
Abramowickiej w Lublinie od ulicy Sadowej do granicy miasta    powinny zawierać:  

– usytuowanie geometryczne ulic, skrzyżowań, chodników, ścieżek (tras) rowerowych, zatok
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autobusowych, pętli nawrotowych, dróg dojazdowych wraz ze zjazdami do posesji, przejść 
dla pieszych itp., 

– koncepcję organizacji ruchu, 
– profile podłużne, charakterystyczne przekroje normalne, 
– ocenę techniczną istniejących konstrukcji nawierzchni ulic objętych inwestycją,
– usytuowanie projektowanych słupów oświetleniowych,
– koncepcję  odwodnienia  (m.in.  lokalizację  projektowanej  kanalizacji  deszczowej  wraz  z  

planowanym odprowadzeniem do odbiorników, zbiorników retencyjnych)  i monitoring TV  
wraz  z  ewentualnym  podczyszczeniem  i  oceną  stanu  technicznego  istniejącej  sieci  
kanalizacji deszczowej.

Dokumentacja będzie zawierała niezbędne rysunki i opisy.

 13.1.2. Dokumentacja geotechniczna:  
Dokumentacja  przedstawiająca  ustalenie  geotechnicznych  warunków  posadawiania  obiektów 
budowlanych powinna być sporządzona w oparciu o treść  rozporządzenia  Ministra Transportu,  
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych  
warunków posadawiania obiektów budowlanych [1.2].

Badania geotechniczne podłoża gruntowego należy wykonać zgodnie z Instrukcją badań podłoża 
gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2 GDDP (obecnie GDDKiA), opr. IBDiM, 
Warszawa 1998 r. [18] z uwzględnieniem treści ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 
i górnicze [3] oraz rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.  
25  kwietnia  2012  r.  [1.2].  Projekt  badań  powinien  być  sporządzony przy udziale  projektantów 
wszystkich branż.
Wykonawca wykona wszelkie niezbędne badania konieczne do opracowania tej dokumentacji.

 13.1.3. Materiały do wniosku o wydanie decyzji    o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  , 
zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczegółowych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych [10] wraz z wypełnionym wnioskiem.

Materiały  będą  zawierały  sporządzony  wniosek  zgodny  z  wymaganiami  właściwego  organu 
wydającego przedmiotową decyzję.  

 13.1.4. Projekt budowlany:  
Projekt  budowlany  będzie  opracowany  odrębnie  i  w  niezbędnym  zakresie  dla  każdej  branży. 
Szczegółowy  zakres  i  forma  projektu  budowlanego  powinna  przede  wszystkim  spełniać 
wymagania  określone  w  ustawie  Prawo  budowlane  [1]  w  tym  w  art.  34  ust  1,  2  i  3  oraz
w rozporządzeniu [1.1] i w warunkach technicznych.
Celem  tego  opracowania  projektowego  jest  uzyskanie  niezbędnych  decyzji  administracyjnych 
zezwalających na prowadzenie robót budowlanych.
Projekt budowlany powinien zawierać: 

 13.1.4.1. Projekty  zagospodarowania  terenu  -  zawartość  musi  być  zgodna  między  innymi  z   
treścią rozdziału 2 rozporządzenia [1.1] i zawierać co najmniej: 

a) część opisową - zawartość musi być zgodna między innymi z treścią § 8, ust. 2 rozporządzenia 
[1.1].  Do  części  opisowej  należy  dołączyć  stosowne  do  potrzeb  oświadczenia  właściwych 
jednostek  wymagane  w  art.  34,  ust.  3,  pkt.  3)  ustawy  Prawo  budowlane  [1]  oraz  wymagane 
przepisami szczególnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wg art. 33 ust. 2 pkt 1) ustawy Prawo 
budowlane  [1].  W  tej  części  należy  również  zamieścić  wykaz  i  kopie  (w  razie  potrzeby 
uwierzytelnione):  stanowisk,  uzgodnień,  opinii,  warunków i  innych  pism  uzyskanych  w  trakcie 
wykonywania  opracowania.  Instytucje,  które  powinny  wypowiedzieć  się  na  temat  wszystkich 
elementów planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetencji):

-  zainteresowani  właściciele  lub  zarządcy  dróg,  wód,  urządzeń  infrastruktury  technicznej
i innych  obiektów: w zakresie wydawania warunków do budowy zarządzanych przez nich
obiektów oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych,

- właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie opinii, uzgodnień 
i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi.
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Ponadto treść części opisowej powinna uwzględniać także poniższą ramową zawartość:
- Przedmiot inwestycji,
- Istniejący  stan  zagospodarowania  terenu  (opis  w  zakresie  niezbędnym  do  uzupełnienia

części rysunkowej),
- Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne,
- Projektowane zagospodarowanie terenu (opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części

rysunkowej)  w  zakresie:  ukształtowania  trasy  drogowej  oraz  lokalizacji  projektowanych
obiektów i urządzeń budowlanych,

- Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki,
- Wykaz działek na których inwestycja będzie realizowana (również na stronie tytułowej),
- Wykaz ilości drzew i krzewów do usunięcia z podaniem ich gatunku, obwodu, działek na

których się znajdują.
b) Część rysunkową – zawartość musi być zgodna między innymi z treścią § 8 ust.1 i 3 § 9 i 10  
rozporządzenia  [1.1].  W  tabelce  projektu  zagospodarowania  winni  się  podpisać  projektanci 
wszystkich branż.

 13.1.4.2. Projekty architektoniczno-budowlane dla wszystkich projektowanych obiektów (branż) -   
zawartość musi być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 2 rozporządzenia [1.1]. Zgodnie z 
rozporządzeniem [1.1] projekt architektoniczno-budowlany zawiera:

a)  Opis techniczny - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią § 11 ust. 2 rozporządzenia [1.1].
b)  Część  rysunkowa  -  rysunki  wszystkich  obiektów  budowlanych  powinny  przede  wszystkim 
spełniać wymagania m.in. § 12 i 13 rozporządzenia [1.1]. Na rysunkach należy zamieścić w razie 
potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektów w terenie.
Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki:

● Dla obiektów drogowych:
- plan orientacyjny (1:10000),
- plan sytuacyjny (1:500),
- przekroje podłużne (1:50/500), w tym wlotów dróg bocznych,
- przekroje normalne – charakterystyczne (1:50),
- szczegóły konstrukcyjne – skala wg potrzeb,

● Dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą:
- rozwiązania wynikające z uzgodnień i przepisów branżowych.
Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania przez Zamawiającego decyzji o 

zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej  poprzez  udzielanie  wyjaśnień  oraz  dokonywanie 
ewentualnych zmian i uzupełnień.
 
 13.1.5. Materiały  projektowe  do  uzyskania  opinii,  uzgodnień  i  pozwoleń  wymaganych   

przepisami szczególnymi: 
Materiały  należy  wykonać  w  ilościach  niezbędnych  do  uzyskania  przedmiotowych  opinii, 

uzgodnień i pozwoleń.
a) Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
b) Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu.
c) Materiały do uzyskania decyzji rozbiórkowych budynków (w przypadku takiej konieczności).
d) Materiały do uzyskania opinii do wniosku o wydanie decyzji ZRID.
e) Materiały  do  Wojewódzkiego  Zarządu  Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych  w  Lublinie  o 

określenie warunków wprowadzenia ścieków deszczowych do rzeki „Czerniejówka”.
f) Materiały  do  uzgodnienia  projektu  budowlanego  z  właściwym  organem  ochrony 

konserwatorskiej.
g) Materiały z projektu budowlanego niezbędne dla uzyskania opinii (w przypadku obiektów 

objętych ochroną konserwatorską) lub zezwolenia (w przypadku odbudowy, przebudowy 
lub rozbiórki obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się 
na terenie objętym ochroną konserwatorską) dokonywanych przez właściwy organ ochrony 
konserwatorskiej.

h) Plan  wyrębu  (projekt  gospodarki  istniejącym  drzewostanem)  wraz  z  projektem 
ewentualnych nasadzeń.

i) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania monitoringu TV i oceny stanu technicznego 
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istniejącej  sieci  kanalizacji  deszczowej  w  obszarze  inwestycji,  którą  przedłoży 
Zamawiającemu (w 2 egz.) – celem określenia na jego podstawie metod przeprowadzenia 
prac modernizacyjno-naprawczych istniejących kanałów deszczowych.

j) Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  „koncepcję"  -  rozwiązań  geometrycznych 
przebudowy i budowy dróg objętych inwestycją.

k) Przygotowanie  materiałów  do  wniosku o  wydanie  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację 
inwestycji  drogowej  -  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  10  kwietnia  2003  r.  o  szczegółowych 
zasadach przygotowania  i  realizacji  inwestycji  w zakresie  dróg publicznych [10]  wraz  z 
wypełnionym wnioskiem. 

l) Materiały  do  wniosku  o  udzielenie  zgody  na  odstępstwo  od  przepisów  techniczno-
budowlanych (w przypadku przyjęcia rozwiązań projektowych niezgodnych z warunkami 
technicznymi)  – zgodnie  ustawą  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane [1]  wraz  z 
wnioskiem.

Wykonawca  uzyska  w  imieniu  Zamawiającego  wszystkie  wymagane  opinie  i  uzgodnienia 
opracowanej dokumentacji projektowej.

 13.1.6. Projekty wykonawcze:  
Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb wykonania, 
odbioru i rozliczenia robót budowlanych. Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest 
projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany o 
zagadnienia istotne z punktu widzenia:
-  możliwości  jednoznacznej  oceny  i  wyceny  przedmiotu  zamówienia  przez  wykonawców

ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych,
- potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych.
Opracowanie powinno zawierać, w zależności od potrzeb, zagadnienia związane z projektowanymi 
obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót.
W  skład  projektu  wykonawczego  wchodzą  m.  in.  następujące  składniki  obejmujące  wszystkie 
planowane obiekty, instalacje i urządzenia:
a)  Wyciąg  z  projektu  budowlanego  (lub  projekt  budowlany),  wraz  z  obliczeniami,  opiniami,

uzgodnieniami i  pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia
istotne dla potrzeb wykonawstwa robót,

b)  Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót  materiały,  które były potrzebne do uzyskania
opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi w tym m.in. plansza zbiorcza 
przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej - materiał do uzgodnienia ZUD,

c) Projekt stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami – zatwierdzony przez  
organ zarządzający ruchem wg wymagań ustawy [8.1],

d) Szczegółowe specyfikacje techniczne – dla wszystkich branż i asortymentów robót – w układzie
i  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  aktualnych  Ogólnych  Specyfikacjach  Technicznych
GDDP  (obecnie  GDDKiA).  Wykonawca  będzie  uczestniczył  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia publicznego na realizację robót  budowlanych objętych niniejszym zamówieniem w 
zakresie  udzielania  wyjaśnień  i  udzielania  odpowiedzi  na  zapytania  dotyczące  dokumentacji 
projektowej i spraw technicznych inwestycji,
e) Przedmiary robót, kosztorys ofertowy,
f)  Rysunki wykonawcze:

● Dla obiektów drogowych
- plan orientacyjny w skali 1:10000
- plan sytuacyjny w skali 1:500,
- profile podłużne drogi (1:50/500), w tym wlotów dróg bocznych,
- przekroje normalne – charakterystyczne (1:50),
- szczegóły konstrukcyjne – skala wg potrzeb,
- przekroje poprzeczne dróg (1:100),
- schemat tyczenia osi dróg za pomocą współrzędnych,
- plany warstwicowe skrzyżowań (1:500),
- szczegóły elementów wyposażenia technicznego,

● Na zabezpieczenie bądź usunięcie kolizji istniejącej infrastruktury technicznej (nie związanej
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 z drogą) z projektowanym układem drogowym – według wymagań branżowych.
● Na budowę bądź przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej  związanych z drogą –  

według wymagań branżowych.
Przedmiary robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne powinny odpowiadać wymaganiom 
określonym w rozporządzeniu [1.8].

 13.1.7. Kosztorys inwestorski:  
Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych. 
Jest  to  opracowanie  o  charakterze  opisowym  z  zawartością  tabel  i  zestawień.  Kosztorys 
inwestorski powinien odpowiadać m. in. wymaganiom określonym w rozporządzeniu [2.1] i ustawie 
[2].  
Kosztorys inwestorski powinien zawierać:
a) Stronę tytułową,
b) Ogólną charakterystykę obiektu lub robót oraz
  -  opis  podstaw i  metod sporządzania  kosztorysu (przyjęte  założenia  i  wskaźniki  cenowe do

kosztorysowania, poziom cen),
- założenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym),

c) Przedmiar robót,
d) Kalkulację uproszczoną,
e) Tabelę elementów scalonych,
Kosztorys powinien być sporządzony na podstawie przedmiaru robót, w następującym układzie:

- L.p. elementu kosztorysowego,
- podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych,
- nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia,
- numer elementu rozliczeniowego,
- nazwa elementu rozliczeniowego,
- jednostka miary,
- ilość jednostek,
- cena jednostkowa,
-  cena za element rozliczeniowy.

f)  Zbiorczy  kosztorys  inwestorski.  Kosztorys  powinien  być  sporządzony  w  formie  tabeli
w następującym układzie:

- Lp,
- numer zagregowanego elementu rozliczeniowego,
- nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego,
- numery pozycji przedmiaru robót odpowiadające danemu zagregowanemu elementowi

rozliczeniowemu:
• jednostka miary,
• ilość jednostek,
• cena jednostkowa,
• cena za element rozliczeniowy.

Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formułami powinna 
być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym z OpenOffice.

 13.1.8. Informacja  dotyczącą  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  ze  względu  na  specyfikę  
projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagań art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy [1].  

 13.1.9. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji   
przedsięwzięcia  –  wspólne  dla  zadań  wchodzących  w  skład  projektu 
współfinansowanego ze środków UE:

a) Karta informacyjna przedsięwzięcia, 
b) Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, 
na  którym  będzie  realizowane  przedsięwzięcie,  oraz  obejmującej  obszar,  na  który  będzie 
oddziaływać przedsięwzięcie (z legendą na mapach),
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c) Wypisy z rejestru gruntów,
d) Wykazy właścicieli działek w zakresie oddziaływania inwestycji,
e)  Raport  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko  -  jeżeli  organ  wydający  decyzję  o 
środowiskowych uwarunkowaniach nałoży na inwestora obowiązek sporządzenia raportu.

Materiały  do wniosku o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia powinny spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o  
udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

 13.1.10. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej –   
skład dokumentacji:

a) Część opisowa i formalno-prawna:
– Charakterystyka inwestycji
– Analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi
– Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu
– Opinie właściwych organów wymagane przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
oraz przepisami odrębnymi.

b) Część rysunkowa
– Plan orientacyjny - skala 1:10000,
– Mapę przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego 

dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu – skala 1:500,
c)  Mapy  zawierające  projekty  podziału  nieruchomości,  sporządzone  zgodnie  z  odrębnymi  

przepisami.
d)  Projekt budowlany.
e) Tabelaryczne zestawienie działek znajdujących się w istniejącym pasie drogowym (zawartość 

tabeli:  lp.,  nr  obrębu/arkusza,  nr  ew.  działki,  powierzchnia  działki,  właściciel/władający,  
aktualny adres, uwagi).

f) Tabelaryczne  zestawienie  działek  obejmujące  nieruchomości  przewidziane  pod  
poszerzenie  pasa  drogowego  (zawartość  tabeli:  lp.,  nr  obrębu/arkusza,  nr  ew.  działki,  
powierzchnia działki, nr ew. działki po podziale pod poszerzenie pasa dr., powierzchnia działki 
pod poszerzenie pasa dr.,  nr ewid. działki po podziale pozostającej przy właścicielu, pow.  
działki po podziale pozostającej przy właścicielu, właściciel/władający, aktualny adres, uwagi).

g) Tabelaryczne zestawienie działek, niewchodzących w pas drogowy, dla których wnosi się o  
określenie  ograniczenia  w  korzystaniu  z  nieruchomości  (zawartość  tabeli:  lp.,  nr  
obrębu/arkusza,  nr  ew.  działki,  powierzchnia  ograniczenia  w korzystaniu  z  nieruchomości,  
właściciel/władający, aktualny adres, cel ograniczenia, uwagi).

Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej powinny 
spełniać wymagania określone w  ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach  
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz przepisami odrębnymi.

 14. Kontrola jakości opracowań projektowych:  

 14.1. Narady:  
Bieżący  nadzór  zgodności  przebiegu  procesu  wykonywania  opracowań  projektowych
z wymaganiami umowy wykonywana jest przez Zamawiającego podczas narad z Wykonawcą.
Ustala  się  następujące  rodzaje  narad,  które  będą  służyć  bieżącej  kontroli  przebiegu  procesu 
projektowego:

a)  Narady  -  spotkanie  w siedzibie  Zamawiającego,  przy  udziale  Wykonawcy  (projektantów
wszystkich  branż  objętych  zakresem  zamówienia),  Zamawiającego  oraz  ew.  innych
zaproszonych stron, której głównymi celami są:
- prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego,
- omówienie i ewentualne rozstrzygniecie problemów wynikłych podczas realizacji 
opracowań projektowych, do których rozstrzygania upoważniony jest  Zamawiający.
Narady odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością – w miarę potrzeb,
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minimum co miesiąc.
b) Inne narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale i innych

stron oraz  ew.  Zamawiającego,  której  celem  jest  dokonanie  ustaleń  roboczych,
zatwierdzeń i uzgodnień lub wizyta na miejscu którego dotyczą opracowania projektowe.

c) Udział  w konsultacjach społecznych wraz z przygotowaniem prezentacji  i  niezbędnych  
materiałów.

 14.2. Harmonogram prac projektowych:  
Wykonawca  projektu  powinien  podchodzić  do  projektowania  w  sposób  zdyscyplinowany
w  dostosowaniu  do  ogólnego  harmonogramu  prac  projektowych,  który  przedstawi  przed 
rozpoczęciem  prac  projektowych  i  na  każdy  wniosek  Zamawiającego.  W  razie  potrzeby 
Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę harmonogramu, przedstawi swoją 
propozycję wraz z uzasadnieniem przyczyny zmian.

 14.3. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę:  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  wykonywania  opracowań  projektowych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowań 
projektowych ponosi Wykonawca.

 14.4. Dokumenty projektu:  
W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty projektu, 
które  stanowią  dokumentację  przebiegu  procesu  projektowego  i  dokumentację  kontroli 
przeprowadzanych  przez  Zamawiającego  i  Wykonawcę.  Do  dokumentów  projektu  zalicza  się 
następujące dokumenty:

a) notatki i protokoły z narad,
b) korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
c)  uzyskane  dla  dokumentacji  projektowej  wszelkie:  oceny,  opinie,  protokoły  sprawozdań,

raporty  z  audytów,  monitoringów,  raport  z  kontroli  wraz  z  ich  analizą  dokonaną  przez
Wykonawcę.

Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy przez okres 5 lat w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  Wszelkie  dokumenty  projektu  będą  zawsze  dostępne  dla  Zamawiającego
i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

 15. Odbiór opracowań projektowych:  

 15.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych:  
Opracowania projektowe podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi ostatecznemu,
b) odbiorowi pogwarancyjnemu.

 15.2. Odbiór ostateczny:  
 15.2.1. Zasady odbioru ostatecznego:  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru ostatecznego sporządzonych 
dla całego opracowania projektowego, które posiada termin realizacji zawarty w umowie.
Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru ostatecznego 
sporządzonych i dostarczanych przez Wykonawcę. 
Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru ostatecznego lub do zgodności 
opracowań  projektowych  z  wymaganiami  umowy,  Wykonawca  powinien  przedłożyć  takie 
wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną 
pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.
Jeżeli  Zamawiający  nie  będzie  miał  zastrzeżeń  do  Dokumentów przedłożonych  wcześniej  do 
odbioru  wyznaczy  datę  odbioru  ostatecznego.  Potwierdzeniem  dokonania  odbioru  będzie 
podpisanie Protokołu zdawczo-odbiorczego (końcowego).

 15.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego:  
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowań projektowych  jest 
Protokół  zdawczo-odbiorczy,  który  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  wraz  wnioskiem
o dokonanie odbioru (protokołem przekazania).
Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
a) kompletne opracowanie projektowe,
b) oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, 

normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu mają służyć,

c) protokół zdawczo-odbiorczy,
d)  protokół sprawozdań oraz protokół uzgodnień międzybranżowych,
e) dokumenty projektu,
f) materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego.

 15.3. Odbiór pogwarancyjny:  
Odbiór  pogwarancyjny,  polega  na  ocenie  uzupełnień  opracowań  projektowych  związanych
z usunięciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru 
pogwarancyjnego. 

 15.4. Przedmiot odbiorów:  
Opracowania  projektowe  będące  przedmiotem  zamówienia  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie
z umową i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli dały wyniki pozytywne. 
Przedmiotowe opracowania projektowe podlegają odbiorowi ostatecznemu i pogwarancyjnemu.

 16. Płatności:  
Dla  opracowań projektowych wycenianych  ryczałtowo podstawą płatności  jest  wartość  (kwota) 
zawarta w umowie. Płatność będzie dokonana za całość zadania inwestycyjnego.

 17. Nadzór autorski nad realizowaną inwestycją:  
Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania realizacji inwestycji, obejmujący:

a) wykonywanie  czynności  nadzoru autorskiego określonych w art.  20  ust.1  pkt  4  ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U.2013 r., poz. 1409 z późn. zm.),

b) czynności  nadzoru  autorskiego  obejmujące  stwierdzanie  w  toku  realizacji  robót 
budowlanych zgodności realizacji z projektem,

c) uzgadnianie  z  Zamawiającym  możliwości  wprowadzenia  wnioskowanych  przez 
Wykonawcę  robót  zmian  w  dokumentacji  projektowej  lub  rozwiązań  zamiennych, 
uzupełnianie  szczegółów  dokumentacji  projektowej  oraz  wyjaśnianie  wątpliwości
 w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

d) czuwanie,  aby  zakres  wprowadzanych  zmian  nie  spowodował  istotnej  zmiany 
zatwierdzonego  projektu  budowlanego,  wymagającej  uzyskania  nowej  decyzji  o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID),

e) dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane
z  dnia  7  lipca  1994  r.  (Dz.U.  2013  r.,  poz.  1409  z  późn.  zm.) oraz  zgodnie
z  §  9,  ust.  1  i  2  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia  
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 
r., nr 108, poz. 953, z późn. zm.),

f) bieżące  monitorowanie  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren  budowy bądź  do 
miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego  wezwanie,  celem 
rozstrzygnięcia  wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji  robót  wątpliwości 
związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 
nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym 
z Zamawiającym terminie),

g) ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
h) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
i) przyjmuje się 40 pobytów w ramach nadzorów autorskich.
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 18. Przepisy związane:  
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  i  stosować  przepisy  związane  z  wykonaniem  przedmiotu 
zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie obowiązywania umowy,  a w szczególności 
niżej wymienione:
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013, poz.1409 z późn. zm.).
[1.1] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  (Dz. U. z 2012 r., poz. 
462 z późn. zm.).
[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012  r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków posadawiania  obiektów  budowlanych
(Dz. U. z 2012 r. poz. 463 z późn. zm.).
[1.3]  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  w  sprawie  rodzaju
i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących
w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., Nr 25, poz 133 z późn. zm.).
[1.4]  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 
43, poz 430 z późn. zm.). 
[1.5]  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 
2000 r., Nr 63, poz 735 z późn. zm.).
[1.6]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 
1126 z późn. zm.). 
[1.7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, 
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji 
o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz 1127 z późn. zm.).
[1.8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.).
[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.907,
z późn. zm.).
[2.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
i  podstaw kosztorysu inwestorskiego,  obliczania  planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. 
U. z 2004 r., Nr 130, poz 1389 z późn. zm.).
[3] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r., poz. 196, z 
późn. zm.).
[3.1]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r.  w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1656 z 
późn. zm.).  
[3.2]Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  20 grudnia 2011 r.  w sprawie  szczegółowych 
wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga 
uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r., nr 288 poz. 1696 z późn. zm.). 
[3.3]  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  23  grudnia  2011  r.  w  sprawie  dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 2014 r., poz. 596 z późn. zm.).
[4]  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz.  U. z 2013 r.,  poz.1232
z późn. zm.).
[5] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm.).
[6] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213 poz. 1397 z późn. zm.). 
[7] Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 
budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z późn. zm.). 
[8] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz.1137 z późn.  
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zm.). 
[8.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.).
[8.2]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz 2181 z późn. 
zm.).
[8] Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 
915 z późn. zm.). 
[10]  Ustawa  z  dnia  10  kwietnia  2003  r.  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.).
[11] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. 
zm.). 
[11.1]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  16  lutego  2005  r.  w  sprawie  sposobu 
numeracji i  ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli,  przepustów i promów oraz 
rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r., Nr 67, poz 
582).
[12] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 520 
z poźn., zm.).
[13] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 
z późn. zm.).
Wytyczne i instrukcje
[14]  Ogólne  specyfikacje  techniczne  obejmujące  potrzeby  drogownictwa  w  zakresie  geodezji
i kartografii oraz nabywania nieruchomości GDDP Warszawa 1998 r., w tym:
[14.1] GG-00.00.00 Wymagania ogólne.
[14.2] GG-00.11.01 Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg.
[14.3]  GG-00.21.03  Opracowanie  dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej  związanej
z nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe,
[14.4]  GG-00.21.04  Opracowanie  dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej  związanej
z uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych,
[14.5]  GG-00.21.05 Opracowanie dokumentacji  formalno-prawnej  niezbędnej w celu nabywania 
nieruchomości pod pasy drogowe.
[15] Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań – 
GDDKiA Warszawa listopad 2005.
[16] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych GDDP Warszawa 2001.
[17] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych GDDP Warszawa 1998 ze zmianami.
[18] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie-GDDP 1999 r.
[19] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP 
Warszawa 1998.
[20] Instrukcja obserwacji i badań osuwisk drogowych. GDDP Warszawa 1999.
[21] Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich. PIG Warszawa 1999.
[22] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM Warszawa 1997.
[23]  Katalog  wzmocnień  i  remontów nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych.  IBDiM Warszawa 
2001.
[24]  Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiM Warszawa 
2002.
[25] Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami. GDDP 2000.
[26] Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich GDDKiA 2003.
[27] Wymagania techniczne WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych 
i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych. GDDKiA 2014.
[28] Wymagania techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. GDDKiA 2014.
[29] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki  i  ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r.  nr  75,  
poz. 690 z późn. zm.). 
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Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Plan orientacyjny 1:10 000. 
2. Załącznik  nr  2  –  Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali  1:500  z  orientacyjnym zakresem 

planowanych robót –  Ark.1, 2, 3.
3. Załącznik  nr  3  –  Warunki  techniczne  do  projektowania  wydane  przez  Wydział  Opinii

i Uzgodnień ZDiM w Lublinie (pismo znak: OU-UD.4330.6.2015 z dn.15.04.2015 r.). 
4. Załącznik nr 4 – Warunki techniczne budowy oświetlenia drogowego wydane przez Wydział 

Utrzymania Oświetlenia i Sygnalizacji ZDiM w Lublinie (pismo zn.: OS-OS.4330.1.4.2015 z dn. 
26.01.2015 r.). 

5. Załącznik  nr  5  –  Warunki  techniczne  wod.-kan.  związane  z  budową  i  odwodnieniem ulicy 
wydane przez MPWiK w Lublinie (pismo znak: KT/5004-49/2015 z dn. 20.02.2015 r.). 

6. Załącznik nr 6 – Pismo Zarządu Transportu Miejskiego znak: PP.401-4/15 z dn. 16.02.2015 r.
7. Załącznik nr 7 - Warunki na przebudowę ul. Abramowickiej wydane przez Wydział Zarządzania 

Ruchem ZDiM w Lublinie (pismo zn.: ZR-OR.I.4001.17.2015 z dn. 17.07.2015 r.).
8. Załącznik nr 8 – Warunki do opracowania dokumentacji projektowej w zakresie branży zieleń 

wydane  przez  Wydział  Realizacji  Inwestycji  ZDiM (pismo znak:  IR-AP-1.5332.13.7.2015.1  
z dn. 26.05.2015 r.).
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