
Załącznik nr 1  do SIWZ 

Załącznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej            
dla poszczególnych zadań oraz pełnienie nadzorów autorskich .

Zadanie I :
a)  budowa trakcji trolejbusowej w ul. Chodźki w Lublinie (od istniejącej pętli trolejbusowej 

do  ul. Smorawińskiego),  w  ul.  Smorawińskiego  (od  skrzyżowania  z  ul.  Chodźki  do 
ul. Szeligowskiego),  w ul.  Szeligowskiego (od skrzyżowania z ul.  Smorawińskiego do 
ul. Choiny)  oraz  w  ul.  Choiny  do  granicy  miasta  wraz  z  budową  podstacji 
z dostosowaniem zarządzania mocą;

b) dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb transportu zbiorowego:
     -  przebudowa skrzyżowania ulic: Smorawińskiego-Chodźki 
     -  przebudowa skrzyżowania ulic: Szeligowskiego-Czapskiego;
c)  rozbudowa  ul.  Choiny  w  Lublinie,  na  odcinku  od  skrzyżowania  z  ul.  Wojtasa 

i ul. Zelwerowicza do granicy miasta wraz z niezbędną infrastrukturą, budową pętli dla 
komunikacji miejskiej, parkingów dla samochodów osobowych i rowerów 

d)  budowa odcinka  drogi  wzdłuż  granicy  m.  Lublin  z  Gminą  Niemce wraz  z  niezbędną 
infrastrukturą, jako dojazdu do w/w pętli i parkingów.

 Zadanie II :
Przebudowa  skrzyżowania  ulic:  Elsnera  –  Kompozytorów  Polskich  w  Lublinie  wraz 
z dostosowaniem dla potrzeb komunikacji miejskiej.

1. 1  W skład zamawianych dokumentacji projektowych dla   zadania I   oraz zadani II wchodzą   
następujące elementy:
1.1.1  Wykonanie koncepcji rozwiązań geometrycznych rozbudowy ul. Choiny w Lublinie oraz 
przebudowy skrzyżowań wraz z rozwiązaniami wariantowymi w ilości- po 4 egzemplarze (dla 
każdego zadania), zawierających: materiał opisowy (opis techniczny) z opracowaniami ruchowymi 
i wyznaczeniem kategorii obciążenia ruchem oraz materiał graficzny (plan orientacyjny, plan 
sytuacyjny, profile podłużne, przekroje normalne, ocenę stanu technicznego istniejącej konstrukcji 
nawierzchni ulicy, projektowane konstrukcje nawierzchni, lokalizację słupów oświetleniowych oraz 
wskazany sposób odwodnienia pasa drogowego – budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu 
kanalizacji deszczowej wraz z ewentualną budową tymczasowych odbiorników wód deszczowych).

W trakcie opracowywania „koncepcji” Wykonawca zleci na własny koszt wykonanie 
monitoringu TV istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wraz z ewentualnym jej podczyszczeniem 
i opracowaniem oceny stanu technicznego przez konstruktora (po 2 egz.- dla każdego zadania ). 

Wykonawca po przedłożeniu Zamawiającemu „koncepcji” - rozwiązań geometrycznych  dla 
zadań: I b), c), d) oraz zadania II (wraz z usytuowaniem budynku socjalnego i budynku podstacji)  
zawierających  ww.  materiały  i  uzyskaniu  pozytywnych  opinii,  wystąpi  o  wydanie  warunków 
branżowych na zabezpieczenie lub usunięcie kolizji istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z 
rozbudową ulicy Choiny oraz przebudową skrzyżowań do stosownych zarządców sieci (wraz z 
załącznikami graficznymi określającymi zakres inwestycji). Koncepcję rozwiązań geometrycznych 
ulicy  Choiny  wraz  ze  skrzyżowaniami  oraz  wykonany  monitoring  TV  wraz  oceną  stanu 
technicznego  istniejącej  kanalizacji  deszczowej  Wykonawca  przedłoży  w  MPWiK  wraz  z 
wnioskiem o wydanie warunków na odwodnienie ulicy.
1.1.2. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  :
a) numeryczne mapy sytuacyjno–wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500 – po 2 egz.,
b) w  przypadku  przyjęcia  rozwiązań  projektowych  przewidujących  wykonanie  robót  poza 
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istniejącymi pasami drogowymi ulic należy wykonać dokumentacje zawierającą materiały opisowo-
graficzne podziału nieruchomości i czasowego korzystania z nieruchomości obejmujące: 
–mapę sytuacyjną,
–linie rozgraniczające (granice pasa drogowego),
–współrzędne punktów załamania linii rozgraniczających, punktów charakterystycznych ulic i 
obiektów inżynierskich, 
–wymiary i powierzchnię zajętej pod inwestycję nieruchomości.
W/w  dokumentacja  powinna  posiadać  poświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  materiałów 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ilości - 5 egz. 
1.1.3.  Przygotowanie  materiałów  do  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody 
na realizację przedsięwzięcia: wypełniony wniosek (łącznie z kartą informacyjną przedsięwzięcia) 
o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgodnie  z wymogami  ustawy  z  dnia 
3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku   jego  ochronie,  udziale 
społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (Dz.  U. 
z  2008  r.  Nr  199,  poz.  1227  z  późn.  zm.  )  wraz  z  opracowaniem  raportu  o oddziaływaniu 
planowanego  przedsięwzięcia  drogowego  na  środowisko,  jeżeli  organ  wydający  decyzję 
o  środowiskowych  uwarunkowaniach  nałoży  na  inwestora  obowiązek  jego
sporządzenia   –  5  egz.  (dla  całości  projektu  unijnego  pn.:  „Niskoemisyjna  sieć  komunikacji 
zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji 
aglomeracyjnej” planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 
2014-2020).
1.1.4.   Wykonanie  badań  geotechnicznych  i  opinii  geotechnicznej  (w  zależności  od  przyjętej 
kategorii  geotechnicznej  wykonanie  dodatkowo  dokumentacji  badań  podłoża  gruntowego 
i projektu  geotechnicznego) –  2 egz. (dla każdego zadania)
1.1.5. Wykonanie projektów budowlanych wszystkich branż:
a) drogowa – po 8 egz. (dla każdego zadania),
b) sanitarna (m.in. odwodnienia ulicy i przebudowywanych skrzyżowań: budowy, przebudowy,       

rozbudowy,  remontu  kanalizacji  deszczowej  wraz  z  ewentualną  budową  tymczasowych  
odbiorników wód deszczowych) - po 8 egz. (dla każdego zadania),

c) elektryczna (oświetlenie uliczne) – po 8 egz. (dla każdego zadania), 
d) elektryczna (trakcja trolejbusowa) -  8 egz. (dla zadania I),
e) zabezpieczenie lub przebudowa istniejących sieci infrastruktury technicznej (w przypadku kolizji 

m. in. z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej,  
gazowej i ciepłowniczej) - po 8 egz. (dla każdego zadania),

f) konstrukcyjnej (m.in. dla trakcji trolejbusowej, kanalizacji deszczowej) – po 8 egz (dla każdego 
zadania),
g) architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej (budynek podstacji zarządzania mocą) – 

8 egz.,
h) elektrycznej (zasilanie podstacji trolejbusowej oraz trakcji trolejbusowej ) – 8 egz.
i)  elektrycznej (przyłącza, instalacje wewnętrzne w budynku podstacji, schematy) – 8 egz.,
1.1.6  Przygotowanie  materiałów  niezbędnych  do  uzyskania  przez  Zamawiającego  decyzji 
o zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  10  kwietnia  2003  r. 
o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.) wraz z wypełnionym wnioskiem bądź pozwolenia na 
budowę w zależności od przyjętych rozwiązań  - po 5 egz.(dla każdego zadania)
1.1.7.  Wykonanie  projektów  branży  „zieleń”  zawierających  m.  in. opracowanie  dokumentacji 
dendrologicznej – zakres planowanej wycinki drzew i krzewów oraz ewentualnie nowych nasadzeń 
– po 8 egz. (dla każdego zadania).
1.1.8. Wykonanie projektów wykonawczych wszystkich branż:
a) drogowa – po 8 egz. (dla każdego zadania),
b) sanitarna (m.in. odwodnienia ulicy i przebudowywanych skrzyżowań: budowy, przebudowy,       

rozbudowy,  remontu  kanalizacji  deszczowej  wraz  z  ewentualną  budową  tymczasowych  
odbiorników wód deszczowych) - po 8 egz.  (dla każdego zadania),

c) elektryczna (oświetlenie uliczne) – po 8 egz. (dla każdego zadania),
d) elektryczna (trakcja trolejbusowa) -  8 egz. (dla zadania I),
e) zabezpieczenie lub przebudowa istniejących sieci infrastruktury technicznej (w przypadku kolizji 

m. in. z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej,  
gazowej i ciepłowniczej) - po 8 egz. (dla każdego zadania),
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f) konstrukcyjnej (m.in. dla trakcji trolejbusowej, kanalizacji deszczowej) – po 8 egz(dla każdego 
zadania),
g) architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej (budynek podstacji zarządzania mocą) – 

8 egz.,
h) elektrycznej (zasilanie podstacji trolejbusowej oraz trakcji trolejbusowej ) – 8 egz.
i)  elektrycznej (przyłącza, instalacje wewnętrzne w budynku podstacji, schematy) – 8 egz.,
1.1.9 Wykonanie  projektów budowlanych i wykonawczych kanałów technologicznych - po 8 egz.

(dla każdego zadania),
1.1.10.Wykonanie  projektów  budowlanych  i  wykonawczych  budowy/przebudowy  sygnalizacji  

świetlnej– po 8 egz. (dla każdego zadania)
1.1.11. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w ilości – po 6 egz.(dla każdego zadania)
1.1.12.  Projekty  rozbiórek  wraz  ze  wszystkimi  niezbędnymi  pozwoleniami  i  uzgodnieniami, 
opiniami, zgodami właścicieli – 8 egz.
1.1.13. Wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla każdej z branż  
 - po 8 egz.   
1.1.14.  Wykonanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  
 (dotyczy wszystkich branż) – po 6 egz. (dla każdego zadania)
1.1.15. Wykonanie przedmiarów robót kosztorysów ofertowych i inwestorskich (dotyczy wszystkich 
branż) - po 6 egz. (dla każdego zadania)

a) W przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym w kolumnie „podstawa wyceny” koniecznym 
jest  wypełnienie  kolumny  z  odpowiednim  numerem  szczegółowej  specyfikacji  technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych,
b) Przedmiary robót winny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót.
c)  Kosztorysy  inwestorskie  powinny  być  opracowane  zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury   z  dnia  18  maja  2004  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw  kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych robót kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 2004 
r., Nr 130 poz. 1389), tj. metodą kalkulacji uproszczonej.

1.1.16  Wykonanie  na  wniosek  Zamawiającego,  przed  przetargiem  na  roboty  budowlane, 
jednokrotnej  aktualizacji  wszystkich kosztorysów inwestorskich (w oparciu o aktualny kwartalny 
poziom cen) w ilości – po 4 egz.   (dla każdej branży).  
1.1.17. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejącego stanu 
zagospodarowania terenu objętego inwestycją – 2 egz. (dla każdego zadania)
1.1.18.  Pozyskanie  niezbędnych uzgodnień projektów budowlanych i  projektów wykonawczych 
z użytkownikami  i  właścicielami  infrastruktury technicznej,  wraz  z  rozwiązaniem występujących 
kolizji,  koordynacji  usytuowania  sieci  w  Referacie  ds.  Koordynacji  Dokumentacji  Projektowej 
Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Lublin oraz innych niezbędnych uzgodnień (w zależności od 
przyjętych rozwiązań projektowych) w celu uzyskania decyzji  zezwolenia na realizację inwestycji 
bądź pozwolenia      
na budowę.
1.1.19 Przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg, 
*.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak również w formacie *.pdf na nośniku CD. Dokumentacja w formacje*.pdf 
powinna  być  przekazana  jako  jeden  plik  dla  każdej  branży  (w  przypadku  gdy  rozmiar  pliku 
przekracza 50 MB należy plik podzielić na części) ponadto dokumentacja w wersji elektronicznej 
powinna być spójna z dokumentacją w wersji papierowej tj. zawierać zachowaną kolejność stron 
oraz niezbędne opinie uzgodnienia.  Dokumentacja elektroniczna nie powinna zawierać danych 
osobowych.  Przedmiary należy przedłożyć w formie pozwalającej na otwarcie pliku w programie 
NORMA (format *ath) – po 2 egzemplarze.
1.1.20 Opracowania studium wykonalności obejmującego całość planowanego przedsięwzięcia, tj. 
projektu pn.: „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową 
systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej”, dla którego Gmina Lublin ubiega się 
o  dofinansowanie  w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia  2014-2020,  tj.  zadań 
opisanych  w  niniejszym  opisie  przedmiotu  zamówienia  oraz  rozbudowy  systemu  dynamicznej 
informacji  przystankowej  na  drogach  objętych  inwestycją,  zakupu  taboru  do  obsługi  trakcji 
trolejbusowych  i  systemu  biletu  elektronicznego  komunikacji  aglomeracyjnej  –  6  egz.  wersji 
papierowej oraz 4 egz. wersji elektronicznej (pliki PDF oraz wersja edytowalna)
1.1.21. Nadzór autorski nad realizowaną inwestycją:
Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania realizacji inwestycji, obejmujący:
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a)  wykonywanie  czynności  nadzoru  autorskiego  określonych  w  art.  20,  ust.1,  pkt.  4,  
ppkt. a) i b) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, 
poz. 1623 z późn. zm.),

b)  czynności  nadzoru  autorskiego  obejmujące  stwierdzanie  w  toku  realizacji  robót  
budowlanych zgodności realizacji z projektem,

c)  uzgadnianie  z  Zamawiającym  możliwości  wprowadzenia  wnioskowanych  przez  
Wykonawcę  robót  zmian  w  dokumentacji  projektowej  lub  rozwiązań  zamiennych.  
Uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienie wątpliwości z tym 
związanymi w toku realizacji inwestycji,

d)  czuwanie,  aby  zakres  wprowadzanych  zmian  nie  spowodował  istotnej  zmiany  
zatwierdzonego  projektu  budowlanego,  wymagającej  uzyskania  nowej  decyzji  
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub pozwolenia na budowę,

e) dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane 
z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz zgodnie 
z § 9,  ust.  1  i  2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dcnia 26 czerwca 2002 r.  
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 
r., nr 108, poz. 953, z późn. zm.),

f)  bieżące  monitorowanie  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren  budowy  bądź  do  
miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego  wezwanie,  celem  
rozstrzygnięcia  wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji  robót  wątpliwości  
związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 
nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym 
z Zamawiającym terminie),

g) ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
h) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
i)  Przyjmuje się po 35 pobytów w ramach nadzorów autorskich (dla zadania I – 30  

pobytów, dla zadania II – 5 pobytów).

1.2. Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejącej drogi:

a) Ul. Choiny jest drogą powiatową nr 2215L, przebiegająca od ronda im. Wincentego Pola 
(tj. skrzyżowania  ulic:  Choiny–  Elsnera–  Związkowa)  do  granicy  miasta.  Od  skrzyżowania 
z Zelwerowicza i ul. Wojtasa w kierunku centrum ulica ma przekrój 2x2 z pasem dzielącym oraz 
obustronne  chodniki  oraz  ścieżkę  rowerową  po  stronie  wschodniej.  Na  pozostałym  odcinku 
w kierunku do granicy miasta ulica ma przekrój jedno-jezdniowy o szerokości 6m. W obrębie 
ul.  Choiny  znajduje  się  sieć:  sieć  kanalizacji  deszczowej,  kanalizacji  sanitarnej, 
elektroenergetyczna  (sieć  energetyczna,  oświetlenie  drogowe),  telekomunikacyjna, 
wodociągowa,  gazowa  i  ciepłownicza.  W  ciągu  ulicy  znajdują  się  zatoki  autobusowe,  pętla 
autobusowa przy ul. Paderewskiego oraz skrzyżowania:

- Rondo im. Wincentego Pola (ul. Choiny – ul. Józefa Elsnera – ul. Związkowa) – rondo 
dwupasowe z sygnalizacją świetlną;

-  skrzyżowanie  ul.  Choiny  z  ul.  Paderewskiego  na  wysokości  ul.  Szwajcarskiej  –  
skrzyżowanie skanalizowane;

- skrzyżowanie ul. Choiny z ul. Paderewskiego (wyjazd i wjazd na pętlę autobusową) – 
skrzyżowanie skanalizowane,

-  skrzyżowanie  ul.  Choiny  z  ul.  Edwarda  Wojtasa  i  ul.  Aleksandra  Zelwerowicza  –  
skanalizowane z wyspami kanalizującymi ruch oraz sygnalizacją świetlną,

- skrzyżowanie ul. Choiny z ul. Pienińska – skrzyżowanie zwykłe typu T,
- skrzyżowanie ul. Choiny z ul. KDL-G za siedzibą SM „Czechów”
-  skrzyżowanie ul. Choiny  z ul. Jurajską – skrzyżowanie zwykłe typu T,
- skrzyżowanie ul.  Choiny z ul.  KDD-G (na granicy Gminy Lublin i  Gminy Niemce) –  

skrzyżowanie zwykłe,

b) Ul.  Tadeusza  Szeligowskiego  jest  drogą  powiatową  nr  2397  L.  Rozpoczyna  się  od 
włączenia do ul. Północnej, a kończy się na skrzyżowaniu z ul. Związkową. Na odcinku objętym 
opracowaniem tj. od skrzyżowania z ul. Związkową do skrzyżowania z al. Smorawińskiego ulica 
ma przekrój dwujezdniowy  rozdzielony pasem zieleni (o szerokości pasów ruchu po 3,5m). Na 
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przedmiotowym odcinku zlokalizowane są sieci  kanalizacji  deszczowej,  kanalizacji  sanitarnej, 
elektroenergetyczna  (sieć  energetyczna,  oświetlenie  drogowe),  telekomunikacyjna, 
wodociągowa,  gazowa  i  ciepłownicza.  Wzdłuż  ul.  Szeligowskiego  znajdują  się  obustronne 
chodniki oddzielone od jezdni pasami zieleni oraz ścieżka rowerowa po wschodniej strony ulicy. 
W pobliżu przedmiotowej ulicy usytuowany jest hipermarket Real oraz biurowiec należący do 
Orange Polska Spółka Akcyjna. W obrębie inwestycji  na ul.  Szeligowskiego zlokalizowane są 
dwie zatoki autobusowe oraz istniejące skrzyżowania:

-  skrzyżowanie  ul.  Szeligowskiego  –  ul.  Młodej  Polski  –  ul.  Józefa  Czapskiego  –  
skrzyżowanie skanalizowane z wyspami kanalizującymi ruch i sygnalizacją świetlną;

-  skrzyżowanie ul. Szeligowskiego – ul. Młodej Polski – skrzyżowanie zwykłe typu T,
-  Rondo im. Generała Franciszka Kamińskiego – ul. Szeligowskiego – al. Mieczysława 

Smorawińskiego - rondo dwupasowe z sygnalizacją świetlną;

c) al.  Mieczysława  Smorawińskiego  na  odcinku  od  al.  Solidarności  od  al.  Kompozytorów 
Polskich jest drogą powiatową nr 2394 L, zaś na odcinku od al. Kompozytorów Polskich do al. 
Spółdzielczości  Pracy  jest  drogą  krajową  nr  19.  Odcinek  rozpoczyna  się  na  węźle 
Poniatowskiego, dalej biegnie przez rondo na skrzyżowaniu z al. Kompozytorów Polskich, rondo 
na  skrzyżowaniu  z  ul.  Tadeusza  Szeligowskiego,  skrzyżowanie  z  ul.  Witolda  Chodźki, 
skrzyżowanie  z  ul.  Bursaki  do  skrzyżowania  z  al.  Spółdzielczości  Pracy.  Odcinek  objęty 
opracowaniem posiada przekrój dwujezdniowy z pasem dzielącym. Na przedmiotowym odcinku 
znajduje  się  sieć  kanalizacji  deszczowej,  sanitarnej,  elektroenergetyczna  (sieć  energetyczna, 
oświetlenie drogowe), telekomunikacyjna, wodociągowa, gazowa i ciepłownicza. Wzdłuż drogi 
zlokalizowane  są  obustronne  chodniki,  oddzielone  od  jezdni  pasami  zieleni  oraz  ścieżka 
rowerowa  od  północnej  strony  ulicy.  W  ciągu  przedmiotowego  odcinka  występują  zatoki 
autobusowe oraz istniejące skrzyżowania:
      - Rondo im. Generała Franciszka Kamińskiego ( ul. Szeligowskiego – al. Mieczysława 

  Smorawińskiego ) – rondo dwupasowe z sygnalizacją świetlną;
          - skrzyżowanie al. Mieczysława Smorawińskiego z ul. Witolda Chodźki – skrzyżowanie
              skanalizowane z sygnalizacją świetlną;

d) ul.  Chodźki  jest  drogą gminną nr 106200L.  Posiada po jednym pasie ruchu w każdym 
kierunku,  obustronne  chodniki,  a   w  jej  pobliżu  usytuowane  są  budynki  Uniwersytetu 
Medycznego, akademiki, Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali oraz hipermarket 
Real.  Na  przedmiotowym  odcinku  zlokalizowane  są:  sieć  kanalizacji  deszczowej,  kanalizacji 
sanitarnej,  elektroenergetyczna  (sieć  energetyczna,  oświetlenie  drogowe)  telekomunikacyjna, 
wodociągowa, gazowa i ciepłownicza. Na odcinku objętym opracowaniem ul. Witolda Chodźki 
krzyżuje się z al. Mieczysława Smorawińskiego oraz ul. Prof. Antoniego Gębali. Przy ul. Prof. 
Antoniego Gębali znajduje się istniejąca pętla autobusowa.  

e) Al.  Kompozytorów  Polskich  na  odcinku  od  al.  Solidarności  do  al.  Mieczysława 
Smorawińskiego jest drogą krajową nr 19, zaś na odcinku od al. Mieczysława Smorawińskiego 
do ul. Koncertowej jest drogą powiatową nr 2354 L. W zakresie zadania II Al. Kompozytorów 
Polskich  krzyżuje  się  z  ul.  Józefa  Elsnera  –  drogą  powiatową  nr  2342  L.  Skrzyżowanie 
przedmiotowych  ulic  jest  skrzyżowaniem  skanalizowanym.  W  rejonie  skrzyżowania 
al.  Kompozytorów  Polskich  posiada  przekrój  dwujezdniowy  przedzielony  pasem  zieleni,  zaś 
ul.  Józefa Elsnera posiada po jednym pasie ruchu w każda stronę. W obrębie skrzyżowania 
zlokalizowane są sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna (sieć 
energetyczna, oświetlenie drogowe), telekomunikacyjna, wodociągowa, gazowa i ciepłownicza. 
Obie ulice posiadają obustronne chodniki oddzielone od jezdni pasem zieleni.

1.3. Należy uwzględnić w pracach projektowych:

Zadanie I. a)  
budowę  trakcji  trolejbusowej  w  ul.  Chodźki  (od  istniejącej  pętli  trolejbusowej  do 
ul. Smorawińskiego), w ul. Smorawińskiego (od skrzyżowania z ul. Chodźki do ul. Szeligowskiego), 
w ul. Szeligowskiego (od skrzyżowania z ul. Smorawińskiego do ul. Choiny) oraz w ul. Choiny do 
granicy miasta wraz z budową podstacji z dostosowaniem zarządzania mocą:
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– budowę  trakcji  trolejbusowej wraz z budową/przebudową oświetlenia drogowego na słupach  
trakcyjno-oświetleniowych  w oparciu o warunki techniczne wydane przez MPK Lublin Sp. z o. o. 
(załącznik  nr  7)  oraz  warunki  techniczne  wydane  przez  Wydział  Utrzymania  Oświetlenia 
i Sygnalizacji ZDiM  (załącznik nr 5),

–budowę  sygnalizacji  świetlnej  na  istniejącym  przejściu  dla  pieszych  przy  przystankach 
w  ul.  Choiny,  tj.  na  wysokości  posesji  przy  ul.  Choiny  15  z  uwzględnieniem  przejazdu  
rowerowego  wraz z rozprowadzenie ruchu rowerowego w oparciu o warunki techniczne wydane 
przez Wydział Zarządzania Ruchem ZDiM (załącznik nr  4) 

– budowę kanału technologicznego w ul. Choiny, na odcinku od ul. Zelwerowicza do ul.    
  Związkowej oraz w ul. Szeligowskiego, na odcinku od ul. Związkowej do ul. Smorawińskiego  

oraz  rozbudowę  kanału  technologicznego  w  ul.  Smorawińskiego  na  odcinku  od 
ul.  Szeligowskiego  do  ul.  Chodźki  w  oparciu  o  warunki  techniczne  wydane  przez  Wydział  
Zarządzania Ruchem ZDiM (załącznik nr  4) oraz z wymaganiami technicznymi (załącznik nr 15)

– wykonanie przejazdu rowerowego na zjeździe z ul. Szeligowskiego na parking przy posesji ul.  
Chodźki 10 (ORANGE POLSKA S.A.),

– budowę  budynku  podstacji  z  dostosowaniem  zarządzania  mocą  oraz  szafką  sterującą  do  
przetwarzania danych do pracy podstacji  w systemie zarządzania wraz z przyłączami oraz  
dojazdem, w oparciu o warunki MPK Lublin (załącznik nr  16)

Zadanie I. b) 
dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb transportu zbiorowego:   
– przebudowę skrzyżowania al. Smorawińskiego – ul. Chodźki w oparciu o warunki techniczne  

wydane przez Wydział  Opinii  i  Uzgodnień ZDiM (załącznik nr  14) oraz warunki techniczne  
wydane przez ZTM (załącznik nr 8),

– przebudowę sygnalizacji na skrzyżowaniu w oparciu o warunki techniczne wydane przez 
Wydział Zarządzania Ruchem ZDiM (załącznik nr  4),

– wydzielenie pasów do skrętu w prawo z ul. Smorawińskiego w ul. Chodźki,
– obsługę/rozprowadzenie ruchu rowerowego,
– przebudowę sygnalizacji na skrzyżowaniu.
– zmianę położenia przejść dla pieszych wraz z dojściami,
– likwidację opasek przykrawężnikowych
– remont/przebudowę nawierzchni.

– przebudowę skrzyżowania ul. Szeligowskiego – ul. Czapskiego w oparciu o warunki techniczne 
wydane przez Wydział  Opinii  i  Uzgodnień ZDiM (załącznik nr  14) oraz warunki techniczne  
wydane przez ZTM (załącznik nr 8),

– przebudowę sygnalizacji na skrzyżowaniu w oparciu o warunki techniczne wydane przez 
Wydział Zarządzania Ruchem ZDiM (załącznik nr  4),

– obsługę/rozprowadzenie ruchu rowerowego
– remont/przebudowę nawierzchni.

Zadanie I c)    oraz I d)    
rozbudowę  ul.  Choiny  w  Lublinie,  na  odcinku  od  skrzyżowania  z  ul.  Wojtasa 
i ul. Zelwerowicza do granicy miasta wraz z niezbędną infrastrukturą, budowę pętli dla komunikacji  
miejskiej,  parkingów  dla  samochodów  osobowych  i  rowerów,   budowę  odcinka  drogi  wzdłuż 
granicy m. Lublin z Gminą Niemce wraz z niezbędną infrastrukturą, jako dojazdu do w/w pętli 
i parkingów.
– budowę dróg (ul. Choiny oraz KDD na granicy z Gminą Niemce) w oparciu o warunki techniczne 

wydane przez Wydział Opinii i Uzgodnień ZDiM (załącznik nr 3),
– przebudowę skrzyżowań ul. Choiny z drogami bocznymi,
– budowę sygnalizacji na skrzyżowaniach ul. Choiny z drogami bocznymi bądź rond, w oparciu 

o warunki techniczne wydane przez Wydział Zarządzania Ruchem ZDiM (załącznik nr  4),
– budowę/przebudowę obustronnych chodników (należy przewidzieć udogodnienia dla osób 

niepełnosprawnych),
– budowę obustronnych ścieżek rowerowych,
– zapewnienie obsługi komunikacyjnej przyległych posesji poprzez drogi serwisowe,
– budowę  odwodnienia  ulicy  z  ewentualną  budową  tymczasowych  odbiorników  wód  
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deszczowych  wraz  z  przebudową,  rozbudową,  remontem  istniejącej  sieci  kanalizacji  
deszczowej,  w  oparciu  o  wyniki  monitoringu  (z  ewentualnym  oczyszczeniem  kanałów),  
ocenę stanu technicznego sieci  oraz warunki  techniczne wydane przez MPWiK w Lublinie  
(załącznik nr 6),

– budowę  oświetlenia  ulic  i  parkingów oparciu  o  warunki  techniczne  wydane  przez  Wydział  
Oświetlenia i Sygnalizacji ZDiM (załącznik nr  5),

– budowę  pętli  komunikacji  miejskiej,  zatok  autobusowych,  w oparciu  o  warunki  techniczne  
wydane przez ZTM (załącznik nr  8) ,

– budowę parkingu dla samochodów osobowych (na minimum 50 miejsc postojowych,                  
z ogrodzeniem), 

– budowę parkingu dla rowerów na minimum 100 miejsc dla rowerów (50 stojaków U-kształtnych), 
w tym połowa pod zadaszeniem wraz z monitoringiem. Parking należy lokalizować jak najbliżej 
miejsca przesiadek dla autobusów i drogi rowerowej,

– budowę samoobsługowej stacji naprawy rowerów umieszczonej pod zadaszeniem – wiatą,
– zarezerwowanie miejsca pod stację Lubelskiego Roweru Miejskiego,
– budowę miejsca do odpoczynku dla rowerzystów wraz z zadaszeniem,
– w razie konieczności usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą w niezbędnym zakresie,  

uwzględnienie rozdziału kosztów ponoszonych przez Zamawiającego i Właściciela urządzenia, 
związanych z przenoszeniem urządzenia;

– budowę kanału technologicznego, zgodnie z wymaganiami technicznymi  (załącznik nr 15)
– wykonanie  zieleńców  i  ewentualnych  nasadzeń  drzew  i  krzewów,  zgodnie  z  warunkami  

technicznymi wydanymi przez Wydział Realizacji Inwestycji ZDiM (załącznik nr 9),
– zastosowanie  płyt  betonowych  z  wypustkami  przy przejściach dla  pieszych  i  wzdłuż  zatok  

autobusowych,
– wykonanie nawierzchni utwardzonych, celem ustawienia koszy na śmieci,
– zarezerwowanie w planowanym pasie drogowym ul. Choiny miejsca na lokalizację sieci wod.-

kan.  umożliwiającej  obsługę przyległych posesji  oraz dokonanie koordynacji  jej  usytuowania 
w  Referacie  ds.  Koordynacji  Dokumentacji  Projektowej  Wydziału  Geodezji  Urzędu  Miasta  
Lublin.  

Zadanie II.
– przebudowę skrzyżowania w oparciu o warunki techniczne wydane przez Wydział Wydział Opinii 

i Uzgodnień ZDiM  (załącznik nr 10),
– budowę  sygnalizacji  świetlnej  w  oparciu  o  warunki  techniczne  wydane  przez  Wydział  

Zarządzania Ruchem ZDiM (załącznik nr 11)
– przebudowę oświetlenia zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Wydział Utrzymania 

Oświetlenia i Sygnalizacji ZDiM (załącznik nr 12),
– przebudowę, rozbudowę, remont sieci kanalizacji deszczowej, w oparciu o wyniki monitoringu 

(z  ewentualnym  oczyszczeniem  kanałów),  ocenę  stanu  technicznego  sieci  oraz  warunki 
techniczne wydane przez MPWiK w Lublinie (załącznik nr 13),

–  budowę dodatkowych pasów ruchu oraz ewentualne wydłużenie istniejących,
–  rozprowadzenie ścieżek rowerowych wokół skrzyżowania,
–  zapewnienie koordynacji ze skrzyżowaniem ul. Kompozytorów Polskich – Braci Wieniawskich 

wraz  z budową  kanału  technologicznego,  zgodnie  z  wymaganiami  technicznymi  (załącznik 
nr 15)

1.4. Materiały wyjściowe:
1. Wykonawca pozyska we własnym zakresie:
     a. informacje techniczne dotyczące grubości warstw konstrukcyjnych,
   b.  wypisy i  wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w niezbędnym  

zakresie, bądź  informacji o jego braku,
 c. niezbędne uzgodnienia branżowe dla zabezpieczenia bądź przełożenia uzbrojenia 

kolidującego z przebudową i budową ulicy  od poszczególnych zarządców sieci.
2. Wykonawca wykona we własnym zakresie pomiary natężenia ruchu drogowego wykona model 

ruchu  oraz  dokona  wyliczeń  prognozy  ruchu  dla  określenia  kategorii  ulic  objętych  
zamówieniem. 
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Wykonawca  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  „koncepcji”  –  propozycji  rozwiązań 
geometrycznych na przebudowę ul. Choiny oraz skrzyżowań objętych przedmiotem zamówienia 
wraz z zasadniczymi elementami organizacji  ruchu (zawierającej materiał opisowy–graficzny: 
profile, charakterystyczne przekroje normalne, wykonany monitoring oraz ocenęstanu 
technicznego sieci kanalizacji deszczowej w obrębie inwestycji) i uzyskaniu pozytywnej opinii, 
przygotuje pisemne wystąpienia o wydanie warunków branżowych na rozbudowę i przebudowę, 
ewentualny remont  kanalizacji  deszczowej,  oświetlenia,  trakcji  trolejbusowej  oraz usunięcia 
kolizji  dla  zakresu  objętego  przebudową,  do  poszczególnych  zarządców  sieci  (wraz 
z załącznikami graficznymi określającymi zakresy przebudowy).

3. Przy opracowywaniu projektów odwodnienia projektowanych układów drogowych Wykonawca 
zobowiązany  będzie  m.in.  do  przeliczenia  przynależnych  zlewni  do  istniejących 
i projektowanych kolektorów deszczowych.

1.5. Ogólne wymagania dla Wykonawcy:
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowań projektowych, 
w  taki  sposób  aby założone  cele  projektu  zostały  osiągnięte  zgodnie  z  umową.  Podstawowe 
obowiązki  projektanta  w  zakresie  odpowiedzialności  zawodowej  oraz  wymagania  dla 
projektowanych  obiektów  określa  ustawa  prawo  budowlane  oraz  ustawa  o  samorządzie 
zawodowym. Obiekty budowlane należy projektować zgodnie z  przepisami,  w tym techniczno-
budowlanymi  (w  tym  z  rozporządzeniami)  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej.  Obiekty  należy 
projektować  tak,  aby  zapewnić  optymalną  ekonomiczność  budowy  i  eksploatacji.  Obiekty 
budowlane należy projektować z zastosowaniem technologii robót i materiałów, kierując się zasadą 
projektowania optymalnych rozwiązań dla osiągnięcia założonych celów.  Wykonawca będzie w 
pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  postanowień  podczas  wykonywanych  opracowań 
projektowych. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków firmowych,  nazw,  lub  innych 
chronionych  praw  w  odniesieniu  do  projektów,  sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub 
związanych z wykonywaniem opracowań projektowych.
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

1.6. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych:
Wykonawca będzie  odpowiadał  za  ochronę opracowań projektowych i  materiałów wyjściowych 
wykonywanych  i  otrzymanych  w  trakcie  prac  projektowych  do  czasu  ich  przekazania 
Zamawiającemu.

1.7.  Zakres prac geodezyjnych:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą sporządzenia numerycznych map sytuacyjno-
wysokościowych.
Prace geodezyjne obejmują:

a)  analizę  istniejących,  we  właściwym  ośrodku  geodezyjnym,  dokumentacji  geodezyjno  -  
kartograficznych pod kątem ich  wykorzystania,  a  w szczególności  analizę  dokładności  
osnów  geodezyjnych  (poziomych  i  wysokościowych)  oraz  analizę  istniejących  map  
geodezyjnych,

b) porównanie istniejącej mapy z terenem oraz pomiar kontrolny szczegółów I grupy,
c) nowy lub aktualizacyjny pomiar sytuacyjno-wysokościowy,
d) opracowanie numerycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej,
e)  sporządzenie  opisów  topograficznych  punktów  osnowy  pomiarowej,  sytuacyjnej  i  

wysokościowej (tradycyjnie i numerycznie),
f) opracowanie niezbędnych map i opisów do podziałów gruntów i czasowego zajęcia gruntów.
W/w  dokumentacja  powinna  posiadać  poświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  materiałów 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

1.8.1. Orientacja obiektu i zakres prac:
Zakres prac został określony w punkcie 1.3.  niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.
Szerokość  terenu  niezbędnego  do  opracowania  będzie  wynikać  z  przyjętych  rozwiązań 
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projektowych.

1.8.2. Wytyczne i uzgodnienia:
Opracowane mapy sytuacyjno-wysokościowe powinny zawierać uzgodnienia branżowe odnośnie 
istniejących i projektowanych urządzeń naziemnych i podziemnych. Uzgodnienie usytuowania sieci 
w Referacie ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Lublin, 
na  mapie  porównania  z  terenem.  Mapy  sytuacyjno–wysokościowe  powinny  być 
zaewidencjonowane we właściwym ośrodku geodezyjnym.
Numeryczne  opracowanie  map  powinno  być  opracowane  w  formacie  pozwalającym  na 
wykorzystanie danych w programach stosowanych we właściwych ośrodkach geodezyjnych (w tym 
celu Wykonawca uzgodni to z właściwymi ośrodkami geodezyjnymi) w szczególności w formacie 
który obsługuje EWMAPA, oraz w programie stosowanym przez Zamawiającego (Adobe Reader, 
Autocad, OpenOffice).
Poza treścią mapy zasadniczej, opracowane mapy powinny zawierać informacje na temat:

a)  aktualnego  stanu  drzew i  krzewów,  punkty osnowy założonej  dla  celów pomiaru  stanu  
prawnego ewidencji gruntów,

b)  istniejących dróg,
c)  parametry odwodnienia i rzędne elementów odwodnienia,
d)  opisane granice ewidencyjne i granice obrębów,
e)  numery nieruchomości,

1.8.3. Dokumentacja przeznaczona dla Zamawiającego:
a) sprawozdanie techniczne z wyszczególnieniem w treści:
-  opisu technologicznego wykonanej roboty,
- uzyskanych dokładności osnowy poziomej i wysokościowej,
- sposobu stabilizacji osnowy poziomej i wysokościowej,
b) szkic osnowy pomiarowej,
c) wykaz współrzędnych osnowy pomiarowej (X,Y),
d) opisy topograficzne punktów osnowy poziomej,
e) szkice lokalizacji reperów wraz z opisami topograficznymi,
f)  wykaz wysokości reperów,
g) wykaz współrzędnych punktów załamania pasa drogowego,
h) mapa pasa drogowego z numeracją graniczników wykonana na bazie mapy ewidencyjnej  

(granice i numery nieruchomości przyległych do pasa drogowego),
i) kopie materiałów z pomiaru korony drogi,
j) niezbędne mapy i opisy do podziałów i czasowego zajęcia gruntów.  

B. MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ.

2.1. Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań projektowych:

2.1.1. Materiały do badań i prac projektowych:
Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają 
wymagania opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm i wytycznych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne 
jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i prac projektowych.

2.1.2.  Zakres  i  metody  pomiarów,  badań,  obliczeń  i  ocen  (ekspertyz)  oraz  oprogramowanie 
komputerowe:

a) Wykonawca wykona wszystkie pomiary,  badania i  oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego  
obiektów  (w tym badania geotechniczne podłoża i konstrukcji jezdni - odwiert co 250  m dla 
każdego pasa ruchu oddzielnie),

b) Wykonawca wykona badania niezbędne do wykonania obliczeń wzmocnienia konstrukcji  
nawierzchni, które wraz z obliczeniami Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, 

c) Wykonawca wykona na własny koszt pomiary natężenia ruchu drogowego, wykona model  
ruchu oraz prognozę ruchu,  

d) Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach 
oraz  metody obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego 
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i pracach projektowych zgodnie z wymaganiami umowy, przepisów  i polskich norm,
e)  Oprogramowanie  komputerowe  powinno  posiadać  wymagane  prawem  licencje  na  

użytkowanie.
f) Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny z  

zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę  
do wykonania opracowań projektowych.

2.1.2.1. Dokumentacja przebudowy dla  obiektów drogowych powinna zawierać:
a) geometrię trasy drogi w planie sytuacyjnym (pomiary szerokości drogi, skrzyżowań i zjazdów 

w  terenie),
b) przekroje podłużne drogi (rzędne istniejące max. co 20 m, w razie potrzeby zagęścić),
c) przekroje normalne oraz szczegóły konstrukcyjne,
d) przekroje poprzeczne istniejącego terenu (nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach  

charakterystycznych)
e) dodatkowe pomiary niwelacyjne punktów charakterystycznych (np. terenu przyległego na  

zjazdach do posesji),
f) inwentaryzacja: chodników, urządzeń odwadniających, oznakowania poziomego i pionowego 

oraz urządzeń technicznych drogi (bariery, płotki, inne),
g) badania geotechniczne podłoża gruntowego
h) pomiary ruchu wraz z prognozą (ze strukturą rodzajową i kierunkową).

2.1.2.2. Dla urządzenia ochrony środowiska:
Inwentaryzacja zieleni istniejącej (drzew i krzewów) z projektem ewentualnych nasadzeń, zgodnie 
z warunkami wydanymi przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie (załącznik nr 9).

2.1.2.3. Dla urządzeń infrastruktury technicznej:
Inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego.

2.2. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych i urządzeń
Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie materiałów do wykonania 
obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są 
zgodne z  wymaganiami  norm i  z  zasadami  wiedzy technicznej.  Zastosowane w dokumentacji 
materiały do wykonania obiektów budowlanych winny być opisane zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy 
prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), który określa że przedmiotu 
zamówienia  nie  można  opisywać  przez  wskazanie  znaków  towarowych,  patentów  lub 
pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którego nie można 
opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub 
równoważny”.  Wykonawca  zobowiązany  jest  więc  do  opisania  proponowanych  materiałów  i 
urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jeżeli nie będzie to 
możliwe i  jedyną możliwością  będzie podanie nazwy materiału  lub  urządzenia,  to  Wykonawca 
zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów materiałów lub urządzeń i dopisania 
„lub równoważne”.

C. SZATA GRAFICZNA. 
3.1. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące 
wymagania:

a) zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
b) część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów,
c) jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
d) całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis

treści,
e) rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego:

- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki  
poszczególnych części składowych opracowania projektowego,
-szata  graficzna  i  układ  projektu  budowlanego  powinna  spełniać  wymagania  
rozporządzenia [1.1].

f)  ponadto wymaga się aby:
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- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów w formatach 
ogólnie stosowanych tj.  *.doc, *.odt,  jak również w formacie *.pdf,
- obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego 
w formatach *.rtf, *.xls, jak również w formacie *.pdf,
- część rysunkowa była wykonana komputerowo w formacie pozwalającym na otwarcie

 pliku w programie  AutoCAD tj.
3.2.  Przed  przekazaniem  opracowań  projektowych  do  odbioru  częściowego  lub  ostatecznego 
Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  proponowany  spis  teczek  i  ogólną  szatę  graficzną 
opracowań projektowych.

a) Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki.
b) Informacja o zawartości teczki powinna być podana 3 razy: na wierzchu teczki, w środku 
    i na grzbiecie.
c) Teczki powinny być wytrzymałe (odpowiednia konstrukcja, zamki, uchwyty). 

3.3.  Całość  opracowania   dodatkowo zostanie  przekazana Zamawiającemu z  zapisem na CD 
(wersja edytowalna  oraz wersja PDF).

D. WYKONYWANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH.
4.1. Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych:
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  i  zgodność  zastosowanych  materiałów,  metod 
i oprogramowania komputerowego do wykonywania pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu 
technicznego  i  prac  projektowych  z  wymaganiami  Opisu  Przedmiotu  Zamówienia 
i Harmonogramem  oraz  poleceniami  Zamawiającego.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za 
stosowane  metody  wykonywania  opracowań  projektowych.  Kserokopie  wszelkich  uzyskanych 
warunków,  uzgodnień  i  opinii  należy  na  bieżąco  przekazywać  Zamawiającemu,  w  terminach 
umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego.
Zamawiający  zobowiązuje Wykonawcę;
-  do  ścisłej  współpracy  z  Zarządem  Transportu  Miejskiego  w  Lublinie  z  siedzibą  przy 
al. Kraśnickiej 25  
– przedłożenia  do  uzgodnienia  zbiorczej  planszy  uzbrojenia  wraz  z  uwzględnieniem 
zarezerwowanej trasy sieci wod.-kan. w ul. Choiny, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi 
przez MPWiK (załącznik nr 6), 
–ujęcia  w  opracowywanym  wniosku  o  wydanie  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji 
drogowej  również  elementów  wchodzących  w  zakres  zadania  III  finansowanego  przez  ZTM 
w ramach tego samego przedsięwzięcia tj. projektu pn.: „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej 
dla  północnej  części  LOF  wraz  z  budową  systemu  biletu  elektronicznego  komunikacji 
aglomeracyjnej”,  dla  którego  Gmina  Lublin  ubiega  się   o  dofinansowanie  z  Programu 
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2014     
Projekty budowlane i wykonawcze podlegają uzgodnieniu przez Zamawiającego. 
Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie 
po otrzymaniu zawiadomienia o ich wykryciu.

Projekt „Rozbudowy ul.  Choiny w Lublinie” na granicy Gminy Lubliny i  Gminy Niemce - 
droga powiatowa Nr 2215 L, należy uzgodnić z zarządcą drogi tj. Zarządem Dróg Powiatowych 
w Lublinie z siedzibą w Bełżycach, ul. Żeromskiego 3, 24-200 Bełżyce.

 
4.2. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych:

4.2.1.  „Koncepcje”   -  propozycje  rozwiązań  geometrycznych  rozbudowy   ul.  Choiny  powinny 
zawierać:
– usytuowanie geometryczne ulic, skrzyżowań, chodników, ścieżek (tras) rowerowych, zatok

autobusowych, pętli nawrotowych, dróg dojazdowych wraz ze zjazdami do posesji, przejść 
dla pieszych itp.,

– koncepcję organizacji ruchu,
– profile podłużne, charakterystyczne przekroje normalne, 
– ocenę techniczną istniejących konstrukcji nawierzchni ulic objętych inwestycją
– usytuowanie projektowanych słupów oświetleniowych
– koncepcję  odwodnienia  (m.  in.  lokalizację  projektowanej  kanalizacji  deszczowej  wraz 
z  planowanym  odprowadzeniem  do  odbiorników)   i  monitoring  TV  wraz  z  ewentualnym 
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podczyszczeniem i oceną stanu technicznego istniejącej sieci kanalizacji deszczowej,
Dokumentacja będzie zawierała niezbędne rysunki i opisy.

4.2.2. Dokumentacja geotechniczna:
Dokumentacja  przedstawiająca  ustalenie  geotechnicznych  warunków  posadawiania  obiektów 
budowlanych powinna być sporządzona w oparciu o treść  rozporządzenia  Ministra Transportu,  
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych  
warunków posadawiania obiektów budowlanych [1.2].

Badania geotechniczne podłoża gruntowego należy wykonać zgodnie z Instrukcją badań podłoża 
gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2 GDDP (obecnie GDDKiA), opr. IBDiM, 
Warszawa 1998 r. [18] z uwzględnieniem treści ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 
i górnicze [3] oraz rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.  
25  kwietnia  2012  r.  [1.2].  Projekt  badań  powinien  być  sporządzony przy udziale  projektantów 
wszystkich branż.
Wykonawca wykona wszelkie niezbędne badania konieczne do opracowania tej dokumentacji.

4.2.3.  Projekt budowlany:
Projekt  budowlany  będzie  opracowany  odrębnie  i  w  niezbędnym  zakresie  dla  każdej  branży. 
Szczegółowy  zakres  i  forma  projektu  budowlanego  powinna  przede  wszystkim  spełniać 
wymagania  określone  w  ustawie  prawo  budowlane  [1]  w  tym  w  art.  34  ust  1,  2  i  3  oraz
w rozporządzeniu [1.1] i w warunkach technicznych.
Celem  tego  opracowania  projektowego  jest  uzyskanie  niezbędnych  decyzji  administracyjnych 
zezwalających na prowadzenie robót budowlanych.
Projekt budowlany powinien zawierać: 

Projekt  powinien zawierać: 
I.  Projekty  zagospodarowania  terenu  -  zawartość  musi  być  zgodna  między  innymi  z  treścią 
rozdziału 2 rozporządzenia [1.1] i zawierać co najmniej: 
a) część opisową - zawartość musi być zgodna między innymi z treścią § 8, ust. 2 rozporządzenia 
[1.1].  Do  części  opisowej  należy  dołączyć  stosowne  do  potrzeb  oświadczenia  właściwych 
jednostek  wymagane  w  art.  34,  ust.  3,  pkt.  3)  ustawy  prawo  budowlane  [1]  oraz  wymagane 
przepisami szczególnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wg art. 33 ust. 2 pkt 1) ustawy prawo 
budowlane  [1].  W  tej  części  należy  również  zamieścić  wykaz  i  kopie  (w  razie  potrzeby 
uwierzytelnione):  stanowisk,  uzgodnień,  opinii,  warunków i  innych  pism  uzyskanych  w  trakcie 
wykonywania  opracowania.  Instytucje,  które  powinny  wypowiedzieć  się  na  temat  wszystkich 
elementów planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetencji):

-  zainteresowani  właściciele  lub  zarządcy  dróg,  wód,  urządzeń  infrastruktury  technicznej
i innych  obiektów: w zakresie wydawania warunków do budowy zarządzanych przez nich
obiektów oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych,

- właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie opinii, uzgodnień 
i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi.

Ponadto treść części opisowej powinna uwzględniać także poniższą ramową zawartość:
- Przedmiot inwestycji,
- Istniejący  stan  zagospodarowania  terenu  (opis  w  zakresie  niezbędnym  do  uzupełnienia

części rysunkowej),
- Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne,
- Projektowane zagospodarowanie terenu (opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części

rysunkowej)  w  zakresie:  ukształtowania  trasy  drogowej  oraz  lokalizacji  projektowanych
obiektów i urządzeń budowlanych.

- Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki.
- Wykaz działek na których inwestycja będzie realizowana (również na stronie tytułowej) .
- Wykaz ilości drzew i krzewów do usunięcia z podaniem ich gatunku, obwodu, działek na

których się znajdują.
b) Część rysunkowa – zawartość musi być zgodna między innymi z treścią § 8 ust.1 i 3 § 9 i 10  
rozporządzenia  [1.1].  W  tabelce  projektu  zagospodarowania  winni  się  podpisać  projektanci 
wszystkich branż.
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II. Projekty  architektoniczno-budowlane  dla  wszystkich  projektowanych  obiektów  (branż)  - 
zawartość  musi  być  zgodna  m.  in.  z  treścią  Rozdziału  2  rozporządzenia  [1.1].  Zgodnie  z 
rozporządzeniem [1.1] projekt architektoniczno-budowlany zawiera:

a)  Opis techniczny - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią § 11 ust. 2 rozporządzenia [1.1].
b)  Część  rysunkowa  -  rysunki  wszystkich  obiektów  budowlanych  powinny  przede  wszystkim 
spełniać wymagania m. in. § 12 i 13 rozporządzenia [1.1]. Na rysunkach należy zamieścić w razie 
potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektów w terenie.
Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki:

● Dla obiektów drogowych:
- plan orientacyjny (1:10000),
- plan sytuacyjny (1:500),
- przekroje podłużne (1:50/500), w tym wlotów dróg bocznych,
- przekroje normalne – charakterystyczne (1:50),
- szczegóły konstrukcyjne – skala wg potrzeb,

● Dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą:
- rozwiązania wynikające z uzgodnień i przepisów branżowych.

Wykonawca  będzie  uczestniczył  w  procesie  uzyskiwania  przez  Zamawiającego  decyzji  o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej poprzez udzielanie wyjaśnień oraz dokonywanie 
ewentualnych zmian i uzupełnień.

4.2.4. Materiały projektowe do uzyskania opinii,  uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 
szczególnymi: 

Materiały  należy  wykonać  w  ilościach  niezbędnych  do  uzyskania  przedmiotowych  opinii, 
uzgodnień i pozwoleń.
a)Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
b)Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu,
c)Materiały do uzyskania decyzji rozbiórkowych budynków (w przypadku takiej konieczności),
d)Materiały do uzyskania opinii do wniosku o wydanie decyzji ZRID
e)Materiały do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód deszczowych do 
tymczasowych odbiorników 
f)Materiały do uzgodnienia projektu budowlanego z właściwym organem ochrony konserwatorskiej.
g)Materiały  z  projektu  budowlanego  niezbędne  dla  uzyskania  opinii  (w  przypadku  obiektów 
objętych  ochroną  konserwatorską)  lub  zezwolenia  (w  przypadku  odbudowy,  przebudowy  lub 
rozbiórki obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się na terenie 
objętym ochroną konserwatorską) dokonywanych przez właściwy organ ochrony konserwatorskiej.
h)Wykaz  ilości  drzew i  krzewów do  usunięcia  z  podaniem ich  gatunków,  obwodów,  numerów 
ewidencyjnych  działek  na  których  się  znajdują  (projekt  gospodarki  istniejącym  drzewostanem) 
wraz z projektem ewentualnych nasadzeń wraz z przycinką gałęzi kolidujących z inwestycją.
i)Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonania  monitoringu  TV  i  oceny  stanu  technicznego 
istniejącej  sieci  kanalizacji  deszczowej  w obszarze inwestycji,  którą przedłoży Zamawiającemu 
(w 2 egz.) – celem określenia na jego podstawie metod przeprowadzenia prac modernizacyjno-
naprawczych istniejących kanałów deszczowych.
j)Wykonawca przedłoży  Zamawiającemu „koncepcję"  -  rozwiązań geometrycznych  przebudowy 
i budowy dróg objętych inwestycją.
k)Przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej - zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych [10] wraz z wypełnionym wnioskiem. 
l)Materiały do wniosku o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych 
(w  przypadku  przyjęcia  rozwiązań  projektowych  niezgodnych  z  warunkami  technicznymi)  – 
zgodnie ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [1] wraz z wnioskiem.
Wykonawca  uzyska  w  imieniu  Zamawiającego  wszystkie  wymagane  opinie  i  uzgodnienia 
opracowanej  dokumentacji  projektowej  oraz  zgody  prywatnych  właścicieli  działek  na 
przeprowadzenie robót związanych z rozbiórką budynków usytuowanych na granicy dwóch działek 
(wydzielonej pod planowany pas drogowy oraz prywatnej).

4.2.5 Projekty wykonawcze:
Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb wykonania, 
odbioru i rozliczenia robót budowlanych. Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest 
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projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany 
o zagadnienia istotne z punktu widzenia:
-  możliwości  jednoznacznej  oceny  i  wyceny  przedmiotu  zamówienia  przez  wykonawców

ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych,
-   potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych.
Opracowanie powinno zawierać, w zależności od potrzeb, zagadnienia związane z projektowanymi 
obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót.
W  skład  projektu  wykonawczego  wchodzą  m.  in.  następujące  składniki  obejmujące  wszystkie 
planowane obiekty, instalacje i urządzenia:
a)  Wyciąg  z  projektu  budowlanego  (lub  projekt  budowlany),  wraz  z  obliczeniami,  opiniami,

uzgodnieniami i  pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia
istotne dla potrzeb wykonawstwa robót,

b)  Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót  materiały,  które były potrzebne do uzyskania
opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi w tym m.in. plansza zbiorcza 
przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej - materiał do uzgodnienia usytuowania sieci    
w Referacie ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej Wydziału Geodezji Urzędu  Miasta  
Lublin,

c) Projekt  stałej  organizacji  ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami-  zatwierdzony przez  
organ zarządzający ruchem wg wymagań ustawy [8.1],

d) Szczegółowe specyfikacje techniczne – dla wszystkich branż i asortymentów robót – w układzie
i  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  aktualnych  Ogólnych  Specyfikacjach  Technicznych
GDDP  (obecnie  GDDKiA).  Wykonawca  będzie  uczestniczył  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  na  realizację  robót  budowlanych  objętych  niniejszym  zamówieniem 
w zakresie udzielania wyjaśnień  i  udzielania  odpowiedzi  na  zapytania  dotyczące  dokumentacji 
projektowej i spraw technicznych inwestycji,
e) Przedmiary robót, kosztorys ofertowy,
f)  Rysunki wykonawcze:

● Dla obiektów drogowych
- plan orientacyjny w skali 1:10000
- plan sytuacyjny w skali 1:500,
- profile podłużne drogi (1:50/500), w tym wlotów dróg bocznych,
- przekroje normalne – charakterystyczne (1:50),
- szczegóły konstrukcyjne – skala wg potrzeb,
- przekroje poprzeczne dróg (1:100),
- schemat tyczenia osi dróg za pomocą współrzędnych,
- plany warstwicowe skrzyżowań (1:500),
- szczegóły elementów wyposażenia technicznego,

● Na zabezpieczenie bądź usunięcie kolizji istniejącej infrastruktury technicznej (nie związanej
 z drogą) z projektowanym układem drogowym - według wymagań branżowych.

● Na budowę bądź  przebudowę urządzeń  infrastruktury technicznej  związanych z  drogą  -  
według wymagań branżowych.

Przedmiary robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne powinny odpowiadać wymaganiom 
określonym w rozporządzeniu [1.8].

4.2.6. Kosztorys Inwestorski:
Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych. 
Jest  to  opracowanie  o  charakterze  opisowym  z  zawartością  tabel  i  zestawień.  Kosztorys 
inwestorski powinien odpowiadać m. in. wymaganiom określonym w rozporządzeniu [2.1] i ustawie 
[2].  
Kosztorys inwestorski powinien zawierać:
a) Stronę tytułową
b) Ogólną charakterystykę obiektu lub robót oraz
  -  opis  podstaw i  metod sporządzania  kosztorysu (przyjęte  założenia  i  wskaźniki  cenowe do

kosztorysowania, poziom cen),
- założenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym),

c) Przedmiar robót,
d) Kalkulację uproszczoną
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e) Tabelę elementów scalonych
Kosztorys powinien być sporządzony na podstawie przedmiaru robót, w następującym układzie:

- L.p. elementu kosztorysowego,
- podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych,
- nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia,
- numer elementu rozliczeniowego,
- nazwa elementu rozliczeniowego,
- jednostka miary,
- ilość jednostek,
- cena jednostkowa,
-  cena za element rozliczeniowy.

f)  Zbiorczy  kosztorys  inwestorski.  Kosztorys  powinien  być  sporządzony  w  formie  tabeli
     w następującym układzie:

- Lp,
- numer zagregowanego elementu rozliczeniowego,
- nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego,
- numery pozycji przedmiaru robót odpowiadające danemu zagregowanemu elementowi

rozliczeniowemu:
•jednostka miary,
•ilość jednostek,

•cena jednostkowa,
•cena za element rozliczeniowy.
Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formułami powinna 
być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym z  OpenOffice.

4.2.7.  Informacja  dotyczącą  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  ze  względu  na  specyfikę 
projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagań art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy [1].

4.2.8.  Materiały  do wniosku o wydanie  decyzji  o  środowiskowych uwarunkowaniach realizacji  
przedsięwzięcia – wspólne dla zadań wchodzących w skład projektu współfinansowanego 
ze środków UE:

a) Karta informacyjna przedsięwzięcia, 
b) Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, 
na  którym  będzie  realizowane  przedsięwzięcie,  oraz  obejmującej  obszar,  na  który  będzie 
oddziaływać przedsięwzięcie (z legendą na mapach),
c) Wypisy z rejestru gruntów 
d) Wykazy właścicieli działek w zakresie oddziaływania inwestycji.
e)  Raport  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko  -  jeżeli  organ  wydający  decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach nałoży na inwestora obowiązek sporządzenia raportu.
Materiały  do  wniosku  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia powinny obejmować całość planowanego przedsięwzięcia, tj. projektu pn. 
pn.:  „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową 
systemu  biletu  elektronicznego  komunikacji  aglomeracyjnej”,.dla  którego  Gmina  Lublin 
ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-
2020,  tj.  zadań  opisanych  w  niniejszym  opisie  przedmiotu  zamówienia  oraz  rozbudowy 
systemu dynamicznej  informacji  przystankowej  na drogach objętych inwestycją,  zakupu 
taboru  do  obsługi  trakcji  trolejbusowych  i  systemu  biletu  elektronicznego  komunikacji 
aglomeracyjnej.
W  tym  celu  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  współpracy  i  pozyskania  danych  od  Zarządu 
Transportu Miejskiego w Lublinie z siedzibą przy al. Kraśnickiej 25.

Materiały  do  wniosku  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  realizacji 
przedsięwzięcia powinny spełniać wymagania określone w   ustawie z dnia 3 października 2008 r.   
o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  .  

4.2.9  Materiały do wniosku o wydanie decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji  drogowej 
należy przygotować  zgodnie  z  ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o  szczegółowych zasadach 
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przygotowania  i  realizacji  inwestycji  w  zakresie  dróg  publicznych  [10]  wraz  z  wypełnionym 
wnioskiem, bądź pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. 
Materiały  będą  zawierały  sporządzony  wniosek,  zgodny  z  wymaganiami  właściwego  organu 
wydającego przedmiotową decyzję.
 skład dokumentacji:
a) Część opisowa i formalno-prawna:
–Charakterystyka inwestycji
–Analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi
–Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu
–Opinie  właściwych  organów  wymagane  przepisami  ustawy  z  dnia  10  kwietnia  2003  r.  o 
szczególnych zasadach przygotowania  i  realizacji  inwestycji  w zakresie  dróg publicznych oraz 
przepisami odrębnymi
b) Część rysunkowa
–Plan orientacyjny - skala 1:10000
–Mapę przedstawiającą proponowany przebieg drogi,  z  zaznaczeniem terenu niezbędnego dla 
obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu – skala 1:500
c)  Mapy  zawierające  projekty  podziału  nieruchomości,  sporządzone  zgodnie  z  odrębnymi  

przepisami
d)  Projekt budowlany
e) Tabelaryczne zestawienie działek znajdujących się w istniejącym pasie drogowym (zawartość 

tabeli:  lp.,  nr  obrębu/arkusza,  nr  ew.  działki,  powierzchnia  działki,  właściciel/władający,  
aktualny adres, uwagi).

f) Tabelaryczne  zestawienie  działek  obejmujące  nieruchomości  przewidziane  pod  
poszerzenie  pasa  drogowego  (zawartość  tabeli:  lp.,  nr  obrębu/arkusza,  nr  ew.  działki  ,  
powierzchnia działki, nr ew. działki po podziale pod poszerzenie pasa dr., powierzchnia działki 
pod poszerzenie pasa dr.,  nr ewid. działki po podziale pozostającej przy właścicielu, pow.  
działki po podziale pozostającej przy właścicielu, właściciel/władający, aktualny adres, uwagi)

g) Tabelaryczne zestawienie działek, niewchodzących w pas drogowy, dla których wnosi się o  
określenie  ograniczenia  w  korzystaniu  z  nieruchomości  (zawartość  tabeli:  lp.,  nr  
obrębu/arkusza,  nr  ew.  działki,  powierzchnia  ograniczenia  w korzystaniu  z  nieruchomości,  
właściciel/władający, aktualny adres, cel ograniczenia, uwagi)

4.3  OPRACOWANIE STUDIM  WYKONALNOŚCI

Opracowanie  studium  wykonalności  obejmującego  całość  planowanego  przedsięwzięcia,  tj. 
projektu pn.: „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową 
systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej”,.dla którego Gmina Lublin ubiega się 
o dofinansowanie  w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia  2014-2020,  tj.  zadań 
opisanych  w  niniejszym  opisie  przedmiotu  zamówienia  oraz  rozbudowy systemu dynamicznej 
informacji  przystankowej  na  drogach  objętych  inwestycją,  zakupu  taboru  do  obsługi  trakcji 
trolejbusowych i systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej. 
Forma  i  zakres   tematyczny  opracowywanego  Studium  Wykonalności  winny  być  zgodne 
z  wytycznymi  ogólnymi  i  tematycznymi  do  studiów  wykonalności  dla  projektów  w  ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Opracowanie ma być kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
Dane  dotyczące  zadań  nie  objętych  niniejszym  opisem  przedmiotu  zamówienia  Wykonawca 
pozyska współpracując Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie. 
Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia poprawek w opracowanym studium wykonalności 
wynikających ze zmian wprowadzonych do dokumentacji projektowej na etapie wydawania decyzji 
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej.

5. Kontrola jakości opracowań projektowych i studium wykonalności :

5.1.1 Narady:
Bieżący  nadzór  zgodności  przebiegu  procesu  wykonywania  opracowań  projektowych
z wymaganiami umowy wykonywana jest przez Zamawiającego podczas narad z Wykonawcą.
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Ustala  się  następujące  rodzaje  narad,  które  będą  służyć  bieżącej  kontroli  przebiegu  procesu 
projektowego:

a)   Narady -  spotkanie  w siedzibie Zamawiającego,  przy udziale  Wykonawcy (projektantów
wszystkich  branż  objętych  zakresem  zamówienia),  Zamawiającego  oraz  ew.  innych
zaproszonych stron, której głównymi celami są:
- prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego,
- omówienie i ewentualne rozstrzygniecie problemów wynikłych podczas realizacji 
opracowań projektowych, do których rozstrzygania upoważniony jest  Zamawiający.
Narady odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością – w miarę potrzeb,
minimum co miesiąc.

b) Inne narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale i innych
stron oraz  ew.  Zamawiającego,  której  celem  jest  dokonanie  ustaleń  roboczych,
zatwierdzeń i uzgodnień lub wizyta na miejscu którego dotyczą opracowania projektowe.

c) Udział  w konsultacjach społecznych wraz z przygotowaniem prezentacji  i  niezbędnych  
materiałów.

5.2. Harmonogram prac projektowych:
Wykonawca  projektu  powinien  podchodzić  do  projektowania  w  sposób  zdyscyplinowany
w  dostosowaniu  do  ogólnego  harmonogramu  prac  projektowych,  który  przedstawi  przed 
rozpoczęciem  prac  projektowych  i  na  każdy  wniosek  Zamawiającego.  W  razie  potrzeby 
Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę harmonogramu, przedstawi swoją 
propozycję wraz z uzasadnieniem przyczyny zmian.

5.3. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę:
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  wykonywania  opracowań  projektowych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowań 
projektowych ponosi Wykonawca.

5.3. Dokumenty projektu:
W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty projektu, 
które  stanowią  dokumentację  przebiegu  procesu  projektowego  i  dokumentację  kontroli 
przeprowadzanych  przez  Zamawiającego  i  Wykonawcę.  Do  dokumentów  projektu  zalicza  się 
następujące dokumenty:

a) notatki i protokoły z narad,
b) korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
c)  uzyskane  dla  dokumentacji  projektowej  wszelkie:  oceny,  opinie,protokoły  sprawozdań,

raporty  z  audytów,  monitoringów,  raport  z  kontroli  wraz  z  ich  analizą  dokonaną  przez
Wykonawcę.

Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy przez okres 5 lat w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  Wszelkie  dokumenty  projektu  będą  zawsze  dostępne  dla  Zamawiającego
i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

6. Odbiór opracowań projektowych:
6.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych:
Opracowania projektowe podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi ostatecznemu,
b) odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. Odbiór ostateczny:

6.2.1. Zasady odbioru ostatecznego:
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru ostatecznego sporządzonych 
dla całego opracowania projektowego, które posiada termin realizacji zawarty w umowie.,
Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru ostatecznego 
sporządzonych i dostarczanych przez Wykonawcę. 
Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru ostatecznego lub do zgodności 
opracowań  projektowych  z  wymaganiami  umowy,  Wykonawca  powinien  przedłożyć  takie 
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wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną 
pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.
Jeżeli  Zamawiający  nie  będzie  miał  zastrzeżeń  do  Dokumentów przedłożonych  wcześniej  do 
odbioru  wyznaczy  datę  odbioru  ostatecznego.  Potwierdzeniem  dokonania  odbioru  będzie 
podpisanie Protokołu zdawczo-odbiorczego (końcowego).

6.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowań projektowych  jest 
Protokół zdawczo-odbiorczy. Przekazując wniosek o dokonanie odbioru (protokołem przekazania) 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
a) kompletne opracowanie projektowe,
b) oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, 

normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu mają służyć,

c) protokół zdawczo-odbiorczy,
d)  protokół sprawozdań oraz protokół uzgodnień międzybranżowych
e) dokumenty projektu,
f)  materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego.

6.3. Odbiór pogwarancyjny:
Odbiór  pogwarancyjny,  polega  na  ocenie  uzupełnień  opracowań  projektowych  związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru 
pogwarancyjnego. 

6.4. Przedmiot odbiorów:
Opracowania  projektowe  będące  przedmiotem  zamówienia  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie 
z umową i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli wg pkt 5 dały wyniki 
pozytywne.  Przedmiotowe  opracowania  projektowe  podlegają  odbiorowi   ostatecznemu 
i pogwarancyjnemu.

7. Płatności:
Dla  opracowań projektowych wycenianych  ryczałtowo podstawą płatności  jest  wartość  (kwota) 
zawarta w umowie. Płatność będzie dokonana za całość zadania inwestycyjnego.

   E  .  CZĘŚĆ INFORMACYJNA.  

8.  Uwagi ogólne.

8.1. Zamawiający informuje, że projektowana  budowa drogi wzdłuż granicy m. Lublin z Gminą 
Niemce,  przebudowa   skrzyżowań,  rozbudowa  ul.  Choiny,  budowa  trakcji  trolejbusowej, 
budowa/przebudowa  oświetlenia  ulicznego,  powinny  charakteryzować  się  parametrami 
technicznymi określonymi w niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia.
Dokumentacja  projektowa  powinna  być  wykonana  w  oparciu  o  obowiązujące  przepisy,  przez 
Wykonawcę  posiadającego  stosowne  doświadczenie  i  potencjał  wykonawczy  oraz  osoby 
o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

8.2. Wielkości charakteryzujące przedmiot zamówienia.
Wykonawca musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  zakres  robót  projektowych  określony w niniejszym 
Opisie  Przedmiotu  Zamówienia,  wynika  ze  wstępnych  założeń  Zamawiającego  i  uzyskanych 
warunków technicznych i może ulec zmianie przy opracowaniu dokumentacji projektowej.
Dla potrzeb oszacowania kosztów robót, Zamawiający przekazuje plany sytuacyjne w skali 1:500 
z zaznaczonym (orientacyjnym) zakresem robót.
Zakres  prac  projektowych  budowy  i  rozbudowy  elementów układu  komunikacyjnego,  wynikać 
będzie   z ukształtowania skrzyżowań, profili podłużnych ulic oraz z profili podłużnych i przekrojów 
poprzecznych  ulic  bocznych,  ciągów pieszych,  celem zapewnienia  swobodnego  odpływu  wód 
opadowych w kierunku istniejących i nowo projektowanych wpustów kanalizacji deszczowej.
Szczegółowe  rozwiązania  projektowe  wpływające  na  zwiększenie  robót,  tj.  opracowań 
projektowych stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.
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8.3. Zamawiający oświadcza, że planowana inwestycja będzie zlokalizowana:
-  w liniach rozgraniczających istniejących ulic, gdzie Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie sprawuje 

trwały  zarząd gruntami w ich pasie drogowym,
 -   na terenach działek należących do Skarbu Państwa, Gminy Lublin,
 -   na terenach działek prywatnych (podmioty gospodarcze, osoby fizyczne).

8.4 Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy 
Prawo budowlane (t.j.  Dz.  U.  z  2013 r.  poz.  1235 ze zm)  i  innych ustaw oraz  rozporządzeń, 
obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późniejszymi zmianami). 

8.5. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do 
prawidłowej wyceny wartości, gdyż wyklucza się możliwości wykonawcy związanych z błędnym 
skalkulowaniem  ceny  lub  pominięciem  elementów  niezbędnych  do  prawidłowego  wykonania 
umowy.

8.6. Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas realizacji inwestycji.

9. Przepisy związane:
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Tekst jednolity   (Dz. U. z 2013 r., poz.1409 

z późn. zm.).
[1.1] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 kwietnia 

2012  w sprawie  szczegółowego zakresu  i  formy projektu  budowlanego.  (Dz.  U.  z  2012  r., 
poz. 462) 

[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowiania obiektów budowlanych. (Dz. U. z 2012 r., poz 463).

[1.3]  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  w  sprawie  rodzajów 
i zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności  geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. 1995 r., Nr 25, poz 133).

[1.4]  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 1999 r., 
Nr 43, poz 430 z późn. zm.).

[1.5]  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  warunków 
technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich  usytuowanie 
(Dz. U. 2000 r., Nr 63, poz 735 z późn. zm.).

[1.6]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa 
i ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  2003  r.,  Nr  120, 
poz. 1126)

[1.7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, 
oświadczenia  o  posiadanym  prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane 
i decyzji o pozwoleniu na budowę. (Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz 1127 z późn. zm.).

[2]  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. 2013 r.,  poz.907, 
z późn. zm.)

[2.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 
(Dz. U. 2004r., Nr 130, poz 1389.)

[3] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. z 2015 r., poz. 196,  
z późn. zm.)

[3.1]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r.  w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2011 r. nr 282 poz. 1656) 

[3.2 ]Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r.  w sprawie szczegółowych 
wymagań  dotyczących  projektów  robót  geologicznych,  w  tym  robót,  których  wykonywanie 
wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011 nr 288 poz. 1696) 

[3.3]  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  08  maja  2014  r.  w  sprawie  dokumentacji 
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hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 2014, poz. 596)
[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz.  U. z 2013 r.,  poz.1232 

z późn. zm.)
[5] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
(Dz.U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm.)

[6] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz.U. z 2010 nr 213 poz. 1397 z późn. zm.)

[7]  Ustawa  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  O  samorządach  zawodowych  architektów,  inżynierów 
budownictwa i urbanistów. (Dz. U. z 2014 r.,  poz. 1946)

[8]  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym (Dz.  U.  z  2012 r.,  poz.1137 
z późn. zm.)

[8.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729)

[8.2]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych 
warunków technicznych  dla  znaków i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz 2181 
z późn. zm.)

[9]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18 maja  2004 w sprawie  określenia  metod 
i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych robót kosztów prac projektowych 
oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno  - 
użytkowym. (Dz. U. 2004 r., Nr 130 poz. 1389)

[10]  Ustawa  z  dnia  10  kwietnia  2003  r.  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych. (Dz. U. z 2013 r., poz. 687)

[11]Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.)
[11.1]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  16  lutego  2005  r.  w  sprawie  sposobu 

numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli,przepustów i promów oraz 
rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r., Nr 67, 
poz 582).

[12] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 
z poźn., zm.)

[13] ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami. (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 
z późn. zm.)

[14]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, 
poz. 690).

Wytyczne i instrukcje
[14]  Ogólne  specyfikacje  techniczne  obejmujące  potrzeby  drogownictwa  w  zakresie  geodezji 

i kartografii oraz nabywania nieruchomości GDDP Warszawa 1998 r. w tym:
[14.1] GG-00.00.00 Wymagania ogólne,
[14.2] GG-00.11.01 Wykonanie mapy do celów projektowania dróg,
[14.3]  GG-00.21.03  Opracowanie  dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej  związanej 

z nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe,
[14.4]  GG-00.21.04  Opracowanie  dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej  związanej 

z uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych,
[14.5]  GG-00.21.05 Opracowanie dokumentacji  formalno-prawnej  niezbędnej w celu nabywania 

nieruchomości pod pasy drogowe.
[15] Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań – 

GDDKiA Warszawa listopad 2005.
[16] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych GDDP Warszawa 2001.
[17] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych GDDP Warszawa 1998 ze zmianami.
[18] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie-GDDP 1999 r.
[19] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP 

Warszawa 1998.
[20] Instrukcja obserwacji i badań osuwisk drogowych. GDDP Warszawa 1999.
[21] Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich. PIG Warszawa 1999.
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[22] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM Warszawa 1997.
[23]  Katalog  wzmocnień  i  remontów nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych.  IBDiM Warszawa 

2001.
[24]  Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiM Warszawa 

2002.
[25] Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami. GDDP 2000.
[26] Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich GDDKiA 2003.
[27]  Wymagania  techniczne  WT-1  Kruszywa  2008.  Kruszywa  do  mieszanek  mineralno-

asfaltowychi powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych. IBDiM 2008.
[28]  Wymagania  techniczne  WT-2  Nawierzchnie  asfaltowe  2010.  Nawierzchnie  asfaltowe  na 

drogach publicznych. IBDiM 2010.

 Załączniki:
1.Załącznik nr 1- mapa orientacyjna z oznaczeniem ulic.
2.Załącznik nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g - mapy sytuacyjno-wysokościowe z planowanym zakresem 

inwestycji,
3.Załącznik nr 3 - warunki techniczne na przebudowę ul. Choiny w Lublinie  wydane przez Wydział 

Opinii i Uzgodnień ZDiM, znak: IU-UD.4330.36.2015 z dnia 27.05.2015 r.
4.Załącznik  nr  4  –  warunki  techniczne  do  projektów  przebudowy  ulicy  Choiny,  przebudowy  

skrzyżowania  ulic:  Smorawińskiego  –  Chodźki,  Szeligowskiego –  Czapskiego,  budowy  
trakcji trolejbusowej wydane przez Wydział Zarządzania Ruchem ZDiM, znak:                   
ZR-4000.174.2015 z dnia 29.05.2015 r.

5.Załącznik nr 5 – warunki techniczne do projektowania budowy oświetlenia drogowego 
w ul. Choiny oraz przebudowy oświetlenia w ul. Chodźki, Smorawińskiego, Szeligowskiego, 
Choiny, skrzyżowań: Smorawińskiego/Chodźki, Smorawińskiego/Szeligowskiego, 
Szeligowskiego/Czapskiego, Szeligowskiego/Choiny/Związkowa/Elsnera wydane przez 
Wydział Utrzymania Oświetlenia i Sygnalizacji ZDiM znak: OS-OS.4330.1.31.2015 z dnia 
26.05.2015 r.

6.Załącznik nr 6 – warunki techniczne wod.-kan. na przebudowę ul. Choiny w Lublinie  na odcinku 
od  skrzyżowania  z  ul.  Zelwerowicza  i  ul.  Wojtasa  do  granic  miasta,  budowy  pętli  
autobusowej,  parkingów  dla  samochodów  i  rowerów  przy  granicy  z  Gminą  Niemce  
stanowiącego dojazd do ww.  pętli  i  parkingów wydane przez MPWiK Sp.  z o.  o.  znak: 
KT/5004-449/2015 z dnia 25.06.2015 r.

7.Załącznik nr 7 – warunki techniczne na budowę trakcji trolejbusowej w ul. Choiny w Lublinie na 
odcinku  od  granicy  z  Gminą  Niemce  przez  ul.  Szeligowskiego,  Smorawińskiego  do  
istniejącej pętli trolejbusowej na ul. Chodźki, razem ze skrzyżowaniami wydane przez MPK 
Sp. z o. o. w Lublinie znak: TT/226-32/2015 z dnia 29.05.2015 r.

8.Załącznik nr 8 – wytyczne do projektowania przebudowy ul. Choiny, przebudowy skrzyżowań  
ulic: Smorawińskiego-Chodźki, Szeligowskiego-Czapskiego, budowy trakcji trolejbusowej  
od ul. Chodźki do ul. Choiny wydane przez ZTM w Lublinie znak: PP.400-18/15 z dnia  
08.06.2015 r.

9.Załącznik nr 9 – warunki techniczne do projektowania przebudowy ul. Choiny w Lublinie  na  
odcinku od skrzyżowania z ul. Zelwerowicza i ul. Wojtasa do granic miasta, budowy pętli  
autobusowej, parkingów dla samochodów i rowerów przy granicy z Gminą Niemce, budowy 
ok. 0,3 km odcinka drogi wzdłuż granicy z Gmina Niemce w zakresie branży zieleń wydane 
przez  Wydział  Realizacji  Inwestycji  ZDiM  znak:  IR-AP-1.5332.13.8.2015.1  z  dnia  
26.05.2015 r.

10.załącznik  nr  10  –  warunki  techniczne  do  projektowania  przebudowy  skrzyżowania  ulicy  
Kompozytorów  Polskich  z  ul.  Elsnera  w  Lublinie  wraz  z  dostosowaniem  do  potrzeb  
komunikacji miejskiej wydane przez Wydział Opinii i Uzgodnień ZDiM znak:                       
IU-UD.4330.36.2015 z dnia 26.06.2015 r.

11.Załącznik nr 11 – warunki techniczne do projektu przebudowy skrzyżowania ulic: Kompozytorów 
Polskich – Elsnera wydane przez Wydział Zarządzania Ruchem ZDiM znak:          
ZR-4000.213.2015 z dnia 23.06.2015 r.

12.Załącznik  nr  12  –  warunki  techniczne  do  projektowania  przebudowy  oświetlenia  na  
skrzyżowaniu al. Kompozytorów Polskich z ul. Elsnera w Lublinie wydane przez Wydział  
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Utrzymania  Oświetlenia  i  Sygnalizacji  ZDiM  znak:  OS-OS.4330.1.35.2015  z  dnia  
09.06.2015 r.

13. Załącznik nr 13 – warunki techniczne wod.-kan. w związku z projektowaniem przebudowy  
skrzyżowania  ulic:  Elsnera-Kompozytorów  Polskich  w  Lublinie  wydane  przez  MPWiK 
Sp. z o. o. znak: KT/5004-486/2015 z dnia 08.06.2015 r.

14.Załącznik  nr  14  –  warunki  techniczne  do  projektowania  przebudowy  skrzyżowania  ulicy  
Smorawińskiego w Lublinie z ul. Chodźki oraz ul. Szeligowskiego z ul. Czapskiego              
w Lublinie w celu dostosowania infrastruktury drogowej do potrzeb transportu miejskiego 
wydane  przez  Wydział  Opinii  i  Uzgodnień  ZDiM  znak:  IU-UD.4330.36.2015  z  dnia  
08.07.2015 r.

15. Załącznik nr 15 – wymagania techniczne dla projektowania kanałów technologicznych              
w pasach drogowych na terenie Miasta Lublin.

16. Załącznik nr 16 –  warunki dla budowy podstacji zasilającej trakcję trolejbusową na ul. Choiny, 
znak: Ldz.-TT/226-61/2015 z dnia 19.07.2015r.
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