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Formularz oferty

Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

ROBOTY DROGOWE1

Aleja Solidarności1.1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZED.01.00.001.1.1

2.237kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym

KNNR 1 0111-0100

D.01.01.01

1.1.1.1

892.000szt.Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni.

Średnice drzew <10 cm

analogia KNNR 1

0101-0100

D.01.02.01

1.1.1.2

359.000szt.Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni.

Średnice drzew 10-15 cm

KNNR 1 0101-0100

D.01.02.01

1.1.1.3

298.000szt.Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni.

Średnice drzew 16-25 cm

KNNR 1 0101-0200

D.01.02.01

1.1.1.4

97.000szt.Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni.

Średnice drzew 26-35 cm

KNNR 1 0101-0300

D.01.02.01

1.1.1.5

35.000szt.Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni.

Średnice drzew 36-45 cm

KNNR 1 0101-0400

D.01.02.01

1.1.1.6

11.000szt.Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni.

Średnice drzew 46-55 cm

KNNR 1 0101-0500

D.01.02.01

1.1.1.7

6.000szt.Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni.

Średnice drzew 56-65 cm

KNNR 1 0101-0600

D.01.02.01

1.1.1.8

5.000szt.Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni.

Średnice drzew > 65 cm

analogia KNNR 1

0101-0700

D.01.02.01

1.1.1.9

-   632.000m3Drewno pozyskane z wycinki drzew przechodzące

na własność Wykonawcy

D.01.02.011.1.1.10

12 620.000m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za

pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm

KNNR 1 0113-0100

D.01.02.02

1.1.1.11

130.000kursOdwóz nadmiaru humusu na składowisko odpadów -

przewóz na odległość 10 km materiałów sypkich

samochodami samowyładowczymi 6,1-9 t.

Załadowanie mechaniczne.

N.Z. 9-10 0203-0179

D.01.02.02

1.1.1.12

1 892.000mRozebranie krawężników betonowych na podsypce

cementowo-piaskowej

KNNR 6 0806-0200

D.01.02.04

1.1.1.13

765.000mRozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30

cm,na podsypce piaskowej

KNNR 6 0806-0800

D.01.02.04

1.1.1.14

583.000m2Rozebranie chodników z płyt betonowych o

wymiarach 50x50x7 cm,na podsypce cementowo-

piaskowej

KNNR 6 0805-0700

D.01.02.04

1.1.1.15

1 009.000m2Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej

betonowej na podsypce cementowo- piaskowej

analogia KNNR 6

0803-0500

D.01.02.04

1.1.1.16

22 370.000m2Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu

stabilizowanego o grubości 10 cm

KNNR 6 0801-0400

D.01.02.04

1.1.1.17

22 370.000m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas

mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm

KNNR 6 0802-0400

D.01.02.04

1.1.1.18

527.000mRozebranie ścieków z elementów betonowych o

grubości 20 cm,na podsypce cementowo-piaskowej

KNNR 6 0807-0500

D.01.02.04

1.1.1.19

62.000szt.Zdjęcie tablic znaków drogowychKNR 2-31 0703-0300

D.01.02.04

1.1.1.20

18.000szt.Odkopanie i wyjęcie słupków do znakówKNNR 6 0808-0800

D.01.02.04

1.1.1.21

400.000kgDemontaż konstrukcji bramowychanalogia KNR 2-28

0204-0400

1.1.1.22

263.000mDemontaż barier drogowych stalowychKNNR 6 0808-0700

D.01.02.04

1.1.1.23

60.000mRozebranie poręczy ochronnych rurowych i z

kątowników U12A

KNNR 6 0808-0100

D.01.02.04

1.1.1.24

20.000kursOdwóz materiałów rozbiórkowych na składowisko

Zamawiającego - przewóz na odległość 10 km

samochodami samowyładowczymi 6,1-9 t.

Załadowanie mechaniczne. Nawierzchnia kat.I-III

N.Z. 9-10 0203-0179

D.01.02.04

1.1.1.25

ROBOTY ZIEMNED.02.00.001.1.2

13 272.000m3Roboty ziemne wykonywane koparkami

przedsiębiernymi o poj.łyżki 2,50 m3 z transportem

urobku samochodami samowyładow.15-20 t na

odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV

KNNR 1 0201-1202

D.02.01.01

1.1.2.1
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

2 600.000kursOdwóz nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko

odpadów - przewóz na odległość 10 km materiałów

sypkich samochodami samowyładowczymi 6,1-9 t.

Załadowanie mechaniczne.

N.Z. 9-10 0203-0179

D.02.01.01

1.1.2.2

1 525.000m3Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami

110 kW (150 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m.

Grunt kategorii III

KNNR 1 0407-0202

D.02.03.01

1.1.2.3

PODBUDOWYD.04.00.001.1.3

6 850.000m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy

konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane

mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w

gruntach kategorii II-VI

KNNR 6 0103-0301

D.04.01.01

1.1.3.1

5 679.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt

niewysadzinowy), CBR >35%, k>8m/dobę

naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20

cm

KNNR 6 0112-0100

D.04.02.03

1.1.3.2

1 314.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt

niewysadzinowy), CBR >35%, k>8m/dobę

naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20

cm

KNNR 6 0112-0100

D.04.02.03

1.1.3.3

614.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt

niewysadzinowy), CBR >35%, k>8m/dobę

naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20

cm

KNNR 6 0112-0100

D.04.02.03

1.1.3.4

54 668.000m2Mechaniczne oczyszczenie warstw bitumicznychKNNR 6 1005-0600

D.04.03.04

1.1.3.5

54 668.000m2Skropienie warstw bitumicznychKNNR 6 1005-0700

D.04.03.04

1.1.3.6

26 735.000m2Mechaniczne oczyszczenie warstw niebitumicznychKNNR 6 1005-0400

D.04.03.04

1.1.3.7

26 725.000m2Skropienie warstw niebitumicznychKNNR 6 1005-0700

D.04.03.04

1.1.3.8

26 107.000m2Dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej

kruszywa C90/3 (kruszywo łamane 0/31,5) ,grubość

warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6 0113-0200

D.04.04.02

1.1.3.9

628.000m2Dolna warstwa podbudowy podbudowy z mieszanki

niezwiązanej kruszywa C90/3 (kruszywo łamane

0/31,5),grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6 0113-0200

D.04.04.02

1.1.3.10

430.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem

C5/6,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

analogia KNNR 6

0111-0101

D.04.05.01

1.1.3.11

614.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem

C5/6,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

analogia KNNR 6

0111-0101

D.04.05.01

1.1.3.12

171.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem

C5/6,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

analogia KNNR 6

0111-0101

D.04.05.01

1.1.3.13

7 144.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem

C5/6,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

analogia KNNR 6

0111-0101

D.04.05.01

1.1.3.14

445.000m2Podbudowy z mieszanki stabilizowanej cementem

C8/10,grubość warstwy po zagęszczeniu 15

cm,wykonywane gruntofrezarką

analogia KNNR 6

0111-0201

D.04.05.01

1.1.3.15

26 107.000m2Podbudowy z mieszanek mineralno- asfaltowych,

AC22P 35/50,grubość warstwy po zagęszczeniu

4cm,transport mieszanki samochodem

samowyładowczym 10-15t na odleg.5km

KNNR 6 0110-0102

D.04.07.01

1.1.3.16

274.000m2Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego,MA 8 PMB

25/55-60 o grubości 2 cm.Transport mieszanki na

odległość 1 km

KNNR 6 0311-0101

D.04.09.01

1.1.3.17

NAWIERZCHNIED.05.00.001.1.4

171.000m2Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej 16/18

cm,na warstwie grysu

KNNR 6 0302-0200

D.05.03.01

1.1.4.1

44.000m2Nawierzchnia dotykowa , spoiny wypełnione

piaskiem

analogia do KNNR 6

0307-0200

D.05.03.02

1.1.4.2

1 235.000m2Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej

20x10 cm o grubości 6 cm na warstwie podsypki z

grysu 2/5 gr. 4 cm (zeszyt 5/94)

analogia N.Z. 2-31U

0003-0100

D.05.03.02

1.1.4.3

6 324.000m2Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej

"dwuteownik" 20x16,5 cm o grubości 8 cm,na

podsypce z grysu 2/5 grubości 4 cm (zeszyt 5/94)

analogia N.Z. 2-31U

0002-0300

D.05.03.02

1.1.4.4
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

26 107.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych,

warstwa wiążąca AC 16W PMB 25/55-60 grub.po

zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z

wytwórni o wydajności 100t/h

KNNR 6 0310-0101

D.05.03.05

1.1.4.5

628.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych,

warstwa wiążąca AC 11W PMB 25/55-60 gr.po

zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z

wytwórni o wydajności 100t/h

KNNR 6 0310-0103

D.05.03.05

1.1.4.6

628.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfalt.,warstwa

ścieralna AC 8S PMB 45/80-65 gr.po zagęszczeniu

3 cm.Transport sam.samowył.15-20 t z wytwórni o

wydajności 100t/h

KNNR 6 0310-0405

D.05.03.05

1.1.4.7

15.520100

m2

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, na

głębokość 10 cm przy użyciu frezarki z

odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe

samochodem samowyładowczym o ładowności

10,0-15,0 t

KNR-SEK 6-01

0104-1001

D.05.03.11

1.1.4.8

7.000kursOdwóz frezu na składowisko Zamawiającego -

przewóz na odległość 10 km materiałów sypkich

samochodami samowyładowczymi 6,1-9 t.

Załadowanie mechaniczne. Nawierzchnia kat.I-III

N.Z. 9-10 0203-0179

D.05.03.11

1.1.4.9

27 659.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych,

,warstwa ścieralna SMA 11S PMB 45/80-65, gr.po

zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z

wytwórni o wydajności 100t/h

KNNR 6 0310-0501

D.05.03.13

1.1.4.10

120.000m2Połączenie nawierzchni z nawierzchnią istniejąca - 2

warstwy geosiatki układane ręcznie

analogia KNR-O 9-11

0101-0200

D.05.03.30

1.1.4.11

ROBOTY WYKOŃCZENIOWED.06.00.001.1.5

7 456.000m2Plantowanie, humusowanie i obsianie skarp przy

grubości warstwy humusu 5 cm.

analogia KNR 2-01

0510-0100

D.06.01.01

1.1.5.1

150.000mUłożenie ścieków drogowych korytkowych o

grubości 15 cm na podbudowie wraz z podłaczeniem

do studzienki ściekowej

analogia KNR 2-01

0515-0200

1.1.5.2

138.000mŚcieki uliczne z dwóch rzędów  kostki brukowej

betonowej o wysokości 8 cm,na podsypce

cementowo-piaskowej (ściek dwuskrzydłowy)

analogia KNNR 6

0608-0300

D.06.02.01

1.1.5.3

138.000mŚcieki uliczne z  kostki brukowej betonowej o

wysokości 10 cm,na podsypce cementowo-

piaskowej,dodatek za każdy dalszy jeden rząd (ściek

dwuskrzydłowy)

analogia KNNR 6

0608-0400

D.06.02.01

1.1.5.4

1 403.000mŚcieki uliczne z kostki brukowej betonowejo

wysokości 10 cm,na podsypce cementowo-

piaskowej,dodatek za każdy dalszy jeden rząd

analogia KNNR 6

0608-0400

D.06.02.01

1.1.5.5

1 403.000mŚcieki uliczne z dwóch rzędów  kostki brukowej

betonowej o wysokości 8 cm,na podsypce

cementowo-piaskowej

analogia KNNR 6

0608-0300

D.06.02.01

1.1.5.6

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHUD.07.00.001.1.6

187.000m2Oznakowanie poziome jezdni farbą

chlorokauczukową,linie segregacyjne i

krawędziowe,ciągłe malowane mechanicznie

(grubowarstwowe strukturalne, wypełnienie 60-60%)

KNNR 6 0705-0200

D.07.01.01

1.1.6.1

416.000m2Oznakowanie poziome jezdni farbą

chlorokauczukową,linie segregacyjne i

krawędziowe,przerywane malowane mechanicznie (

grubowarstwowe strukturalne, wypełnienie 60-60%)

KNNR 6 0705-0300

D.07.01.01

1.1.6.2

301.000m2Oznakowanie poziome jezdni farbą

chlorokauczukową,linie segregacyjne i

krawędziowe,ciągłe malowane mechanicznie

(grubowarstwowe)

KNNR 6 0705-0200

D.07.01.01

1.1.6.3

83.000m2Oznakowanie poziome jezdni farbą

chlorokauczukową,linie segregacyjne i

krawędziowe,przerywane malowane mechanicznie

(grubowarstwowe)

KNNR 6 0705-0300

D.07.01.01

1.1.6.4

810.000m2Oznakowanie poziome jezdni farbą

chlorokauczukową,linie na skrzyżowaniach i

przejściach dla pieszych,malowane mechanicznie

KNNR 6 0705-0600

D.07.01.01

1.1.6.5

397.000m2Oznakowanie poziome jezdni farbą

chlorokauczukową,strzałki i inne symbole malowane

ręcznie

KNNR 6 0705-0700

D.07.01.01

1.1.6.6
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

190.000szt.Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne.

Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2

KNR 2-31 0703-0200

D.07.01.01

1.1.6.7

5.000szt.Znaki kierunku i miejscowości. Przymocowanie

tablic o powierzchni ponad 0,3 m2

analogia KNR 2-31

0703-0200

D.07.01.01

1.1.6.8

38.000szt.Znaki uzupełniające. Przymocowanie tablic o

powierzchni ponad 0,3 m2

analogia KNR 2-31

0703-0200

D.07.01.01

1.1.6.9

1.000szt.Urządzenia BRD - U4banalogia KNR 2-31

0703-0200

D.07.01.01

1.1.6.10

21.000szt.Urządzenia BRD - U5aanalogia KNNR 6

0702-0700

D.07.01.01

1.1.6.11

2.000szt.Urządzenia BRD - U20analogia KNNR 6

0702-0700

D.07.01.01

1.1.6.12

1.000szt.Urządzenia BRD - U-15banalogia KNR 2-31

0703-0200

D.07.01.01

1.1.6.13

162.000szt.Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o

średnicy 70 mm

KNNR 6 0702-0101

D.07.02.01/01

1.1.6.14

30.000szt.Fundamenty betonowe prefabrykowane konstrukcji

wsporczych i bramowych

analogia do KNR

5-24 0103-0400

D.07.02.01/02

1.1.6.15

1 300.000kgKonstrukcje stalowe podparć i zawieszeń o masie

elementu do 10 kg - konstrukcje wsporcze

analogia KNR 2-28

0204-0200

1.1.6.16

800.000kgKonstrukcje stalowe podparć i zawieszeń o masie

elementu do 50 kg - konstrukcje bramowe

analogia KNR 2-28

0204-0400

1.1.6.17

1 078.000mBariery ochronne stalowe drogowe skrajne

(jednostronne) z prowadnicą z profilowanej taśmy

stalowej, rozstaw słupków co 2,0 m z zasypaniem

dołów gruzem betonowym lub tłuczniem wraz z

ubiciem

BCA 08-30-15

BCA_201503

D.07.05.01

1.1.6.18

160.000mBalustrady U-11aanalogia KNNR 6

0701-0400

D.07.05.01

1.1.6.19

45.000mBalustrady U-12aanalogia KNNR 6

0701-0300

D.07.05.01

1.1.6.20

50.000mPoręcze dla pieszychanalogia KNNR 6

0701-0400

D.07.05.01

1.1.6.21

ELEMENTY ULICD.08.00.001.1.7

4 899.000mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30

cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na

podsypce cementowo-piaskowej

KNNR 6 0403-0400

D.08.01.01

1.1.7.1

240.000mKrawężniki betonowe  o wymiarach 20x30 cm,

układane na płask wraz z wykonaniem ław

betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej

analogia KNNR 6

0403-0400

D.08.01.01

1.1.7.2

208.000mKrawężniki kamienne najazdowe o wymiarach 20x22

cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na

podsypce cementowo-piaskowej

analogia KNNR 6

0403-0500

D.08.01.02

1.1.7.3

121.000mKrawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22

cm wraz z wykonaniem ław betonowych,na

podsypce cementowo-piaskowej

analogia KNNR 6

0403-0400

D.08.01.01

1.1.7.4

700.000mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na ławie

CBGM C5/6, spoiny wypełniane zaprawą

cementową

analogia KNNR 6

0404-0500

D.08.03.01

1.1.7.5

ZIELEŃD.09.00.001.1.8

28.650arMechaniczne wykonanie trawników parkowych

siewem z nawożeniem,grunt kategorii III

KNR 2-28 0713-0900

D.09.01.01

1.1.8.1

2 865.000m2Pielęgnacja mechaniczna trawników dywanowych na

terenie płaskim wykonanych siewem

KNR 2-21 0702-0600

D.09.01.01

1.1.8.2

295.000szt.Sadzenie w terenie płaskim, krzewów do dołów o

średnicy i głębokości 0,50x0,50 m w gruntach

kat.I-III

KNNR 10 0604-0300

D.09.01.01

1.1.8.3

1 687.000szt.Sadzenie w terenie płaskim, drzew do dołów o

średnicy i głębokości 0,80x0,70 m w gruntach

kat.I-III

KNNR 10 0604-0700

D.09.01.01

1.1.8.4

INNE ROBOTYD.10.00.001.1.9
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

23 581.000m2Materac z kruszywa łamanego,grubość warstwy po

zagęszczeniu 25 cm

analogia KNNR 6

0113-0300

D.10.01.01

1.1.9.1

52 506.000m2Ułożenie geotkaniny o wytrzymałości 200/50 kN/m -

materac pod najazdami

analogia KNR-O 9-07

0106-0100

D.10.01.01

1.1.9.2

2.200mSchody terenowe szer. 2m o wym. stopni 30x15 wg

KPED 03.28 z dwóch rzędów kostki na podsypce

cem-piask. 1:4 i lawie betonowej, podstopnice

policzkowe z obrzezy betonowych

analogia KNNR 1

0524-0100

D.10.12.01

1.1.9.3

1 582.000m2Wzmocnienie nad kanałami - geosiatka 30kN/manalogia KNR-O 9-11

0101-0200

D.10.13.01

1.1.9.4

2 057.000m2Wzmocnienie nad kanałami - 2 x geowłóknina PP

min. 500g/m2

analogia KNR-O 9-11

0101-0200

D.10.13.01

1.1.9.5

1 029.000m2Wzmocnienie nad kanałami - geomemebrana PEHDanalogia KNR-O 9-11

0101-0200

D.10.13.01

1.1.9.6

2.000szt.Wiata przystankowa tramwajowa, autobusowa na

istniejącym chodniku - peronie, pow. netto 5,7 m2

(5174_nk)

BCO 1274-602

BCO_201503

D.10.14.01

1.1.9.7

Aleja Sikorskiego1.2

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZED.01.00.001.2.1

0.326kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym

KNNR 1 0111-0100

D.01.01.01

1.2.1.1

214.000m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za

pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm

KNNR 1 0113-0100

D.01.02.02

1.2.1.2

456.000mRozebranie krawężników betonowych na podsypce

cementowo-piaskowej

KNNR 6 0806-0200

D.01.02.04

1.2.1.3

424.000mRozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30

cm,na podsypce piaskowej

KNNR 6 0806-0800

D.01.02.04

1.2.1.4

707.000m2Rozebranie chodników z płyt betonowych o

wymiarach 50x50x7 cm,na podsypce cementowo-

piaskowej

KNNR 6 0805-0700

D.01.02.04

1.2.1.5

170.000m2Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej

betonowej na podsypce cementowo- piaskowej

analogia KNNR 6

0803-0500

D.01.02.04

1.2.1.6

3 151.000m2Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o

grubości 15 cm

KNNR 6 0801-0200

D.01.02.04

1.2.1.7

3 151.000m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas

mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm

KNNR 6 0802-0400

D.01.02.04

1.2.1.8

18.000szt.Zdjęcie tablic znaków drogowychKNR 2-31 0703-0300

D.01.02.04

1.2.1.9

3.000szt.Odkopanie i wyjęcie słupków do znakówKNNR 6 0808-0800

D.01.02.04

1.2.1.10

20.000kursOdwóz materiałów rozbiórkowych na składowisko

Zamawiającego - przewóz na odległość 10 km

samochodami samowyładowczymi 6,1-9 t.

Załadowanie mechaniczne. Nawierzchnia kat.I-III

N.Z. 9-10 0203-0179

D.01.02.04

1.2.1.11

ROBOTY ZIEMNED.02.00.001.2.2

2 551.000m3Roboty ziemne wykonywane koparkami

przedsiębiernymi o poj.łyżki 2,50 m3 z transportem

urobku samochodami samowyładow.15-20 t na

odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV

KNNR 1 0201-1202

D.02.01.01

1.2.2.1

470.000kursOdwóz nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko

odpadów - przewóz na odległość 10 km materiałów

sypkich samochodami samowyładowczymi 6,1-9 t.

Załadowanie mechaniczne.

N.Z. 9-10 0203-0179

D.02.01.01

1.2.2.2

436.000m3Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami

110 kW (150 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m.

Grunt kategorii III

KNNR 1 0407-0202

D.02.03.01

1.2.2.3

PODBUDOWYD.04.00.001.2.3

4 710.000m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy

konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane

mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w

gruntach kategorii II-VI

KNNR 6 0103-0301

D.04.01.01

1.2.3.1

106.000m2Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej

kruszywa naturalnego 0/45, grubość warstwy po

zagęszczeniu 30 cm

KNNR 6 0112-0300

D.04.02.03

1.2.3.2

5 SeKo Prix 9.2.3.0



Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

179.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt

niewysadzinowy), CBR >35%, k>8m/dobę

naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20

cm

KNNR 6 0112-0100

D.04.02.03

1.2.3.3

84.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt

niewysadzinowy), CBR >35%, k>8m/dobę

naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20

cm

KNNR 6 0112-0100

D.04.02.03

1.2.3.4

453.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt

niewysadzinowy), CBR >35%, k>8m/dobę

naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20

cm

KNNR 6 0112-0100

D.04.02.03

1.2.3.5

3 307.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt

niewysadzinowy), CBR >35%, k>8m/dobę

naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20

cm

KNNR 6 0112-0100

D.04.02.03

1.2.3.6

263.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt

niewysadzinowy), CBR >35%, k>8m/dobę

naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20

cm

KNNR 6 0112-0100

D.04.02.03

1.2.3.7

5 702.000m2Mechaniczne oczyszczenie warstw bitumicznychKNNR 6 1005-0600

D.04.03.04

1.2.3.8

5 702.000m2Skropienie warstw bitumicznychKNNR 6 1005-0700

D.04.03.04

1.2.3.9

3 042.000m2Mechaniczne oczyszczenie warstw niebitumicznychKNNR 6 1005-0400

D.04.03.04

1.2.3.10

3 042.000m2Skropienie warstw niebitumicznychKNNR 6 1005-0700

D.04.03.04

1.2.3.11

2 275.000m2Dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej

kruszywa C90/3 (kruszywo łamane 0/31,5) ,grubość

warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6 0113-0200

D.04.04.02

1.2.3.12

81.000m2Dolna warstwa podbudowy podbudowy z mieszanki

niezwiązanej kruszywa C90/3 (kruszywo łamane

0/31,5),grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6 0113-0200

D.04.04.02

1.2.3.13

288.000m2Warstwa mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3

(kruszywo łamane 0/31,5), grubość warstwy po

zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6 0113-0200

D.04.04.02

1.2.3.14

99.000m2Warstwa mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3

(kruszywo łamane 0/31,5), grubość warstwy po

zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6 0113-0200

D.04.04.02

1.2.3.15

3 370.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem

C5/6,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

analogia KNNR 6

0111-0101

D.04.05.01

1.2.3.16

621.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem

C5/6,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

analogia KNNR 6

0111-0101

D.04.05.01

1.2.3.17

81.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem

C5/6,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

analogia KNNR 6

0111-0101

D.04.05.01

1.2.3.18

115.000m2Podbudowy z mieszanki stabilizowanej cementem

C8/10,grubość warstwy po zagęszczeniu 15

cm,wykonywane gruntofrezarką

analogia KNNR 6

0111-0201

D.04.05.01

1.2.3.19

2 775.000m2Podbudowy z mieszanek mineralno- asfaltowych,

AC22P 35/50,grubość warstwy po zagęszczeniu

4cm,transport mieszanki samochodem

samowyładowczym 10-15t na odleg.5km

KNNR 6 0110-0102

D.04.07.01

1.2.3.20

115.000m2Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego,MA 8 PMB

25/55-60 o grubości 2 cm.Transport mieszanki na

odległość 1 km

KNNR 6 0311-0101

D.04.09.01

1.2.3.21

NAWIERZCHNIED.05.00.001.2.4

334.000m2Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej

20x10 cm o grubości 6 cm na warstwie podsypki z

grysu 2/5 gr. 4 cm (zeszyt 5/94)

analogia N.Z. 2-31U

0003-0100

D.05.03.02

1.2.4.1

420.000m2Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej

"dwuteownik" 20x16,5 cm o grubości 8 cm,na

podsypce z grysu 2/5 grubości 4 cm (zeszyt 5/94)

analogia N.Z. 2-31U

0002-0300

D.05.03.02

1.2.4.2

2 775.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych,

warstwa wiążąca AC 16W PMB 25/55-60 grub.po

zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z

wytwórni o wydajności 100t/h

KNNR 6 0310-0101

D.05.03.05

1.2.4.3
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

152.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych,

warstwa wiążąca AC 11W PMB 25/55-60 gr.po

zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z

wytwórni o wydajności 100t/h

KNNR 6 0310-0103

D.05.03.05

1.2.4.4

152.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfalt.,warstwa

ścieralna AC 8S PMB 45/80-65 gr.po zagęszczeniu

3 cm.Transport sam.samowył.15-20 t z wytwórni o

wydajności 100t/h

KNNR 6 0310-0405

D.05.03.05

1.2.4.5

2 775.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych,

,warstwa ścieralna SMA 11S PMB 45/80-65, gr.po

zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z

wytwórni o wydajności 100t/h

KNNR 6 0310-0501

D.05.03.13

1.2.4.6

36.000m2Połączenie nawierzchni z nawierzchnią istniejąca - 2

warstwy geosiatki układane ręcznie

analogia KNR-O 9-11

0101-0200

D.05.03.30

1.2.4.7

ROBOTY WYKOŃCZENIOWED.06.00.001.2.5

1 402.000m2Plantowanie, humusowanie i obsianie skarp przy

grubości warstwy humusu 5 cm.

analogia KNR 2-01

0510-0100

D.06.01.01

1.2.5.1

58.000mŚcieki uliczne z dwóch rzędów kostki brukowej

betonowej o wysokości 8 cm,na podsypce

cementowo-piaskowej (ściek dwuskrzydłowy)

analogia KNNR 6

0608-0300

D.06.02.01

1.2.5.2

58.000mŚcieki uliczne z  kostki brukowej betonowej o

wysokości 10 cm,na podsypce cementowo-

piaskowej,dodatek za każdy dalszy jeden rząd (ściek

dwuskrzydłowy)

analogia KNNR 6

0608-0400

D.06.02.01

1.2.5.3

175.000mŚcieki uliczne z kostki brukowej betonowej o

wysokości 10 cm,na podsypce cementowo-

piaskowej,dodatek za każdy dalszy jeden rząd

analogia KNNR 6

0608-0400

D.06.02.01

1.2.5.4

175.000mŚcieki uliczne z dwóch rzędów  kostki brukowej

betonowej o wysokości 8 cm,na podsypce

cementowo-piaskowej

analogia KNNR 6

0608-0300

D.06.02.01

1.2.5.5

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHUD.07.00.001.2.6

269.000mBariery ochronne stalowe drogowe dzielące

(dwustronne) z prowadnicą z profilowanej taśmy

stalowej, rozstaw słupków co 4,0 m z zasypaniem

dołów gruzem betonowym lub tłuczniem wraz z

ubiciem

BCA 08-30-25

BCA_201503

D.07.05.01

1.2.6.1

ELEMENTY ULICD.08.00.001.2.7

555.000mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30

cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na

podsypce cementowo-piaskowej

KNNR 6 0403-0400

D.08.01.01

1.2.7.1

52.000mKrawężniki betonowe  o wymiarach 20x30 cm,

układane na płask wraz z wykonaniem ław

betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej

analogia KNNR 6

0403-0400

D.08.01.01

1.2.7.2

16.000mKrawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22

cm wraz z wykonaniem ław betonowych,na

podsypce cementowo-piaskowej

analogia KNNR 6

0403-0400

D.08.01.01

1.2.7.3

179.000mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na ławie

CBGM C5/6, spoiny wypełniane zaprawą

cementową

analogia KNNR 6

0404-0500

D.08.03.01

1.2.7.4

ZIELEŃD.09.00.001.2.8

7.090arMechaniczne wykonanie trawników parkowych

siewem z nawożeniem,grunt kategorii III

KNR 2-28 0713-0900

D.09.01.01

1.2.8.1

709.000m2Pielęgnacja mechaniczna trawników dywanowych na

terenie płaskim wykonanych siewem

KNR 2-21 0702-0600

D.09.01.01

1.2.8.2

INNE ROBOTYD.10.00.001.2.9

1.000szt.Wiata przystankowa tramwajowa, autobusowa na

istniejącym chodniku - peronie, pow. netto 5,7 m2

(5174_nk)

BCO 1274-602

BCO_201503

D.10.14.01

1.2.9.1

Ul. Gen. B. Ducha1.3

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZED.01.00.001.3.1

1.727kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym

KNNR 1 0111-0100

D.01.01.01

1.3.1.1

9 636.000m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za

pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm

KNNR 1 0113-0100

D.01.02.02

1.3.1.2

20.000kursOdwóz nadmiaru humusu na składowisko odpadów -

przewóz na odległość 10 km materiałów sypkich

samochodami samowyładowczymi 6,1-9 t.

Załadowanie mechaniczne.

N.Z. 9-10 0203-0179

D.02.01.01

1.3.1.3
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

1 129.000mRozebranie krawężników betonowych na podsypce

cementowo-piaskowej

KNNR 6 0806-0200

D.01.02.04

1.3.1.4

883.000mRozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30

cm,na podsypce piaskowej

KNNR 6 0806-0800

D.01.02.04

1.3.1.5

2 017.000m2Rozebranie chodników z płyt betonowych o

wymiarach 50x50x7 cm,na podsypce cementowo-

piaskowej

KNNR 6 0805-0700

D.01.02.04

1.3.1.6

2 374.000m2Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej

betonowej na podsypce cementowo- piaskowej

analogia KNNR 6

0803-0500

D.01.02.04

1.3.1.7

64.000m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o

grubości 15 cm

KNNR 6 0802-0600

D.01.02.04

1.3.1.8

4 103.000m2Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o

grubości 15 cm

KNNR 6 0801-0200

D.01.02.04

1.3.1.9

4 103.000m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas

mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm

KNNR 6 0802-0400

D.01.02.04

1.3.1.10

18.000szt.Zdjęcie tablic znaków drogowychKNR 2-31 0703-0300

D.01.02.04

1.3.1.11

9.000szt.Odkopanie i wyjęcie słupków do znakówKNNR 6 0808-0800

D.01.02.04

1.3.1.12

80.000kgDemontaż konstrukcji wsporczychanalogia KNR 2-28

0204-0400

D.01.02.04

1.3.1.13

20.000kursOdwóz materiałów rozbiórkowych na składowisko

Zamawiającego - przewóz na odległość 10 km

samochodami samowyładowczymi 6,1-9 t.

Załadowanie mechaniczne. Nawierzchnia kat.I-III

N.Z. 9-10 0203-0179

D.01.02.04

1.3.1.14

ROBOTY ZIEMNED.02.00.001.3.2

14 115.000m3Roboty ziemne wykonywane koparkami

przedsiębiernymi o poj.łyżki 2,50 m3 z transportem

urobku samochodami samowyładow.15-20 t na

odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV

KNNR 1 0201-1202

D.02.01.01

1.3.2.1

2 900.000kursOdwóz nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko

odpadów - przewóz na odległość 10 km materiałów

sypkich samochodami samowyładowczymi 6,1-9 t.

Załadowanie mechaniczne.

N.Z. 9-10 0203-0179

D.02.01.01

1.3.2.2

965.000m3Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami

110 kW (150 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m.

Grunt kategorii III

KNNR 1 0407-0202

D.02.03.01

1.3.2.3

PODBUDOWYD.04.00.001.3.3

9 820.000m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy

konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane

mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w

gruntach kategorii II-VI

KNNR 6 0103-0301

D.04.01.01

1.3.3.1

221.000m2Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej

kruszywa naturalnego 0/45, grubość warstwy po

zagęszczeniu 30 cm

KNNR 6 0112-0300

D.04.02.03

1.3.3.2

807.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt

niewysadzinowy), CBR >35%, k>8m/dobę

naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20

cm

KNNR 6 0112-0100

D.04.02.03

1.3.3.3

651.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt

niewysadzinowy), CBR >35%, k>8m/dobę

naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20

cm

KNNR 6 0112-0100

D.04.02.03

1.3.3.4

141.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt

niewysadzinowy), CBR >35%, k>8m/dobę

naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20

cm

KNNR 6 0112-0100

D.04.02.03

1.3.3.5

8 812.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt

niewysadzinowy), CBR >35%, k>8m/dobę

naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20

cm

KNNR 6 0112-0100

D.04.02.03

1.3.3.6

291.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt

niewysadzinowy), CBR >35%, k>8m/dobę

naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20

cm

KNNR 6 0112-0100

D.04.02.03

1.3.3.7

14 652.000m2Mechaniczne oczyszczenie warstw bitumicznychKNNR 6 1005-0600

D.04.03.04

1.3.3.8

14 652.000m2Skropienie warstw bitumicznychKNNR 6 1005-0700

D.04.03.04

1.3.3.9
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

9 161.000m2Mechaniczne oczyszczenie warstw niebitumicznychKNNR 6 1005-0400

D.04.03.04

1.3.3.10

9 161.000m2Skropienie warstw niebitumicznychKNNR 6 1005-0700

D.04.03.04

1.3.3.11

7 258.000m2Dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej

kruszywa C90/3 (kruszywo łamane 0/31,5) ,grubość

warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6 0113-0200

D.04.04.02

1.3.3.12

136.000m2Dolna warstwa podbudowy podbudowy z mieszanki

niezwiązanej kruszywa C90/3 (kruszywo łamane

0/31,5),grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6 0113-0200

D.04.04.02

1.3.3.13

240.000m2Warstwa mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3

(kruszywo łamane 0/31,5), grubość warstwy po

zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6 0113-0200

D.04.04.02

1.3.3.14

182.000m2Warstwa mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3

(kruszywo łamane 0/31,5), grubość warstwy po

zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6 0113-0200

D.04.04.02

1.3.3.15

8 679.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem

C5/6,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

analogia KNNR 6

0111-0101

D.04.05.01

1.3.3.16

136.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem

C5/6,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

analogia KNNR 6

0111-0101

D.04.05.01

1.3.3.17

1 441.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem

C5/6,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

analogia KNNR 6

0111-0101

D.04.05.01

1.3.3.18

126.000m2Podbudowy z mieszanki stabilizowanej cementem

C8/10,grubość warstwy po zagęszczeniu 15

cm,wykonywane gruntofrezarką

analogia KNNR 6

0111-0201

D.04.05.01

1.3.3.19

7 258.000m2Podbudowy z mieszanek mineralno- asfaltowych,

AC22P 35/50,grubość warstwy po zagęszczeniu

4cm,transport mieszanki samochodem

samowyładowczym 10-15t na odleg.5km

KNNR 6 0110-0102

D.04.07.01

1.3.3.20

126.000m2Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego,MA 8 PMB

25/55-60 o grubości 2 cm.Transport mieszanki na

odległość 1 km

KNNR 6 0311-0101

D.04.09.01

1.3.3.21

NAWIERZCHNIED.05.00.001.3.4

32.000m2Nawierzchnia dotykowa , spoiny wypełnione

piaskiem

analogia do KNNR 6

0307-0200

D.05.03.02

1.3.4.1

587.000m2Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej

20x10 cm o grubości 6 cm na warstwie podsypki z

grysu 2/5 gr. 4 cm (zeszyt 5/94)

analogia N.Z. 2-31U

0003-0100

D.05.03.02

1.3.4.2

1 148.000m2Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej

"dwuteownik" 20x16,5 cm o grubości 8 cm,na

podsypce z grysu 2/5 grubości 4 cm (zeszyt 5/94)

analogia N.Z. 2-31U

0002-0300

D.05.03.02

1.3.4.3

7 258.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych,

warstwa wiążąca AC 16W PMB 25/55-60 grub.po

zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z

wytwórni o wydajności 100t/h

KNNR 6 0310-0101

D.05.03.05

1.3.4.4

136.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych,

warstwa wiążąca AC 11W PMB 25/55-60 gr.po

zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z

wytwórni o wydajności 100t/h

KNNR 6 0310-0103

D.05.03.05

1.3.4.5

136.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfalt.,warstwa

ścieralna AC 8S PMB 45/80-65 gr.po zagęszczeniu

3 cm.Transport sam.samowył.15-20 t z wytwórni o

wydajności 100t/h

KNNR 6 0310-0405

D.05.03.05

1.3.4.6

7 258.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych,

,warstwa ścieralna SMA 11S PMB 45/80-65, gr.po

zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z

wytwórni o wydajności 100t/h

KNNR 6 0310-0501

D.05.03.13

1.3.4.7

36.000m2Połączenie nawierzchni z nawierzchnią istniejąca - 2

warstwy geosiatki układane ręcznie

analogia KNR-O 9-11

0101-0200

D.05.03.30

1.3.4.8

ROBOTY WYKOŃCZENIOWED.06.00.001.3.5

8 301.000m2Plantowanie, humusowanie i obsianie skarp przy

grubości warstwy humusu 5 cm.

analogia KNR 2-01

0510-0100

D.06.01.01

1.3.5.1

721.000mŚcieki uliczne z kostki brukowej betonowej o

wysokości 10 cm,na podsypce cementowo-

piaskowej,dodatek za każdy dalszy jeden rząd

analogia KNNR 6

0608-0400

D.06.02.01

1.3.5.2
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

721.000mŚcieki uliczne z dwóch rzędów kostki brukowej

betonowej o wysokości 8 cm,na podsypce

cementowo-piaskowej

analogia KNNR 6

0608-0300

D.06.02.01

1.3.5.3

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHUD.07.00.001.3.6

169.000mBariery ochronne stalowe drogowe skrajne

(jednostronne) z prowadnicą z profilowanej taśmy

stalowej, rozstaw słupków co 2,0 m z zasypaniem

dołów gruzem betonowym lub tłuczniem wraz z

ubiciem

BCA 08-30-15

BCA_201503

D.07.05.01

1.3.6.1

251.000mBariery ochronne stalowe drogowe dzielące

(dwustronne) z prowadnicą z profilowanej taśmy

stalowej, rozstaw słupków co 4,0 m z zasypaniem

dołów gruzem betonowym lub tłuczniem wraz z

ubiciem

BCA 08-30-25

BCA_201503

D.07.05.01

1.3.6.2

ELEMENTY ULICD.08.00.001.3.7

1 575.000mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30

cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na

podsypce cementowo-piaskowej

KNNR 6 0403-0400

D.08.01.01

1.3.7.1

45.000mKrawężniki betonowe  o wymiarach 20x30 cm,

układane na płask wraz z wykonaniem ław

betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej

analogia KNNR 6

0403-0400

D.08.01.01

1.3.7.2

50.000mKrawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22

cm wraz z wykonaniem ław betonowych,na

podsypce cementowo-piaskowej

analogia KNNR 6

0403-0400

D.08.01.01

1.3.7.3

480.000mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na ławie

CBGM C5/6, spoiny wypełniane zaprawą

cementową

analogia KNNR 6

0404-0500

D.08.03.01

1.3.7.4

ZIELEŃD.09.00.001.3.8

62.500arMechaniczne wykonanie trawników parkowych

siewem z nawożeniem,grunt kategorii III

KNR 2-28 0713-0900

D.09.01.01

1.3.8.1

6 250.000m2Pielęgnacja mechaniczna trawników dywanowych na

terenie płaskim wykonanych siewem

KNR 2-21 0702-0600

D.09.01.01

1.3.8.2

INNE ROBOTYD.10.00.001.3.9

1.000szt.Wiata przystankowa tramwajowa, autobusowa na

istniejącym chodniku - peronie, pow. netto 5,7 m2

(5174_nk)

BCO 1274-602

BCO_201503

D.10.14.01

1.3.9.1

Łącznik + rondo1.4

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZED.01.00.001.4.1

0.129kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym

KNNR 1 0111-0100

D.01.01.01

1.4.1.1

2 858.000m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za

pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm

KNNR 1 0113-0100

D.01.02.02

1.4.1.2

10.000kursOdwóz nadmiaru humusu na składowisko odpadów -

przewóz na odległość 10 km materiałów sypkich

samochodami samowyładowczymi 6,1-9 t.

Załadowanie mechaniczne.

N.Z. 9-10 0203-0179

D.02.01.01

1.4.1.3

ROBOTY ZIEMNED.02.00.001.4.2

3 095.000m3Roboty ziemne wykonywane koparkami

przedsiębiernymi o poj.łyżki 2,50 m3 z transportem

urobku samochodami samowyładow.15-20 t na

odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV

KNNR 1 0201-1202

D.02.01.01

1.4.2.1

520.000kursOdwóz nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko

odpadów - przewóz na odległość 10 km materiałów

sypkich samochodami samowyładowczymi 6,1-9 t.

Załadowanie mechaniczne.

N.Z. 9-10 0203-0179

D.02.01.01

1.4.2.2

730.000m3Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami

110 kW (150 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m.

Grunt kategorii III

KNNR 1 0407-0202

D.02.03.01

1.4.2.3

PODBUDOWYD.04.00.001.4.3

3 050.000m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy

konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane

mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w

gruntach kategorii II-VI

KNNR 6 0103-0301

D.04.01.01

1.4.3.1

180.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt

niewysadzinowy), CBR >35%, k>8m/dobę

naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20

cm

KNNR 6 0112-0100

D.04.02.03

1.4.3.2
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

623.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt

niewysadzinowy), CBR >35%, k>8m/dobę

naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20

cm

KNNR 6 0112-0100

D.04.02.03

1.4.3.3

140.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt

niewysadzinowy), CBR >35%, k>8m/dobę

naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20

cm

KNNR 6 0112-0100

D.04.02.03

1.4.3.4

2 445.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt

niewysadzinowy), CBR >35%, k>8m/dobę

naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20

cm

KNNR 6 0112-0100

D.04.02.03

1.4.3.5

3 447.000m2Mechaniczne oczyszczenie warstw bitumicznychKNNR 6 1005-0600

D.04.03.04

1.4.3.6

3 447.000m2Skropienie warstw bitumicznychKNNR 6 1005-0700

D.04.03.04

1.4.3.7

1 791.000m2Mechaniczne oczyszczenie warstw niebitumicznychKNNR 6 1005-0400

D.04.03.04

1.4.3.8

1 791.000m2Skropienie warstw niebitumicznychKNNR 6 1005-0700

D.04.03.04

1.4.3.9

1 656.000m2Dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej

kruszywa C90/3 (kruszywo łamane 0/31,5) ,grubość

warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6 0113-0200

D.04.04.02

1.4.3.10

135.000m2Dolna warstwa podbudowy podbudowy z mieszanki

niezwiązanej kruszywa C90/3 (kruszywo łamane

0/31,5),grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6 0113-0200

D.04.04.02

1.4.3.11

285.000m2Warstwa mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3

(kruszywo łamane 0/31,5), grubość warstwy po

zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6 0113-0200

D.04.04.02

1.4.3.12

2 034.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem

C5/6,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

analogia KNNR 6

0111-0101

D.04.05.01

1.4.3.13

135.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem

C5/6,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

analogia KNNR 6

0111-0101

D.04.05.01

1.4.3.14

237.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem

C5/6,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

analogia KNNR 6

0111-0101

D.04.05.01

1.4.3.15

777.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem

C5/6,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

analogia KNNR 6

0111-0101

D.04.05.01

1.4.3.16

172.000m2Podbudowy z mieszanki stabilizowanej cementem

C8/10,grubość warstwy po zagęszczeniu 15

cm,wykonywane gruntofrezarką

analogia KNNR 6

0111-0201

D.04.05.01

1.4.3.17

1 656.000m2Podbudowy z mieszanek mineralno- asfaltowych,

AC22P 35/50,grubość warstwy po zagęszczeniu

4cm,transport mieszanki samochodem

samowyładowczym 10-15t na odleg.5km

KNNR 6 0110-0102

D.04.07.01

1.4.3.18

NAWIERZCHNIED.05.00.001.4.4

172.000m2Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej 16/18

cm,na warstwie grysu

KNNR 6 0302-0200

D.05.03.01

1.4.4.1

32.000m2Nawierzchnia dotykowa , spoiny wypełnione

piaskiem

analogia do KNNR 6

0307-0200

D.05.03.02

1.4.4.2

557.000m2Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej

20x10 cm o grubości 6 cm na warstwie podsypki z

grysu 2/5 gr. 4 cm (zeszyt 5/94)

analogia N.Z. 2-31U

0003-0100

D.05.03.02

1.4.4.3

199.000m2Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej

"dwuteownik" 20x16,5 cm o grubości 8 cm,na

podsypce z grysu 2/5 grubości 4 cm (zeszyt 5/94)

analogia N.Z. 2-31U

0002-0300

D.05.03.02

1.4.4.4

1 656.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych,

warstwa wiążąca AC 16W PMB 25/55-60 grub.po

zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z

wytwórni o wydajności 100t/h

KNNR 6 0310-0101

D.05.03.05

1.4.4.5

135.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych,

warstwa wiążąca AC 11W PMB 25/55-60 gr.po

zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z

wytwórni o wydajności 100t/h

KNNR 6 0310-0103

D.05.03.05

1.4.4.6

135.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfalt.,warstwa

ścieralna AC 8S PMB 45/80-65 gr.po zagęszczeniu

3 cm.Transport sam.samowył.15-20 t z wytwórni o

wydajności 100t/h

KNNR 6 0310-0405

D.05.03.05

1.4.4.7
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

1 656.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych,

,warstwa ścieralna SMA 11S PMB 45/80-65, gr.po

zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z

wytwórni o wydajności 100t/h

KNNR 6 0310-0501

D.05.03.13

1.4.4.8

ROBOTY WYKOŃCZENIOWED.06.00.001.4.5

2 537.000m2Plantowanie, humusowanie i obsianie skarp przy

grubości warstwy humusu 5 cm.

analogia KNR 2-01

0510-0100

D.06.01.01

1.4.5.1

112.000mŚcieki uliczne z kostki brukowej betonowej o

wysokości 10 cm,na podsypce cementowo-

piaskowej,dodatek za każdy dalszy jeden rząd

analogia KNNR 6

0608-0400

D.06.02.01

1.4.5.2

112.000mŚcieki uliczne z dwóch rzędów kostki brukowej

betonowej o wysokości 8 cm,na podsypce

cementowo-piaskowej

analogia KNNR 6

0608-0300

D.06.02.01

1.4.5.3

ELEMENTY ULICD.08.00.001.4.6

455.000mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30

cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na

podsypce cementowo-piaskowej

KNNR 6 0403-0400

D.08.01.01

1.4.6.1

65.000mKrawężniki betonowe  o wymiarach 20x30 cm,

układane na płask wraz z wykonaniem ław

betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej

analogia KNNR 6

0403-0400

D.08.01.01

1.4.6.2

71.000mKrawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22

cm wraz z wykonaniem ław betonowych,na

podsypce cementowo-piaskowej

analogia KNNR 6

0403-0400

D.08.01.01

1.4.6.3

125.000mKrawężniki kamienne najazdowe o wymiarach 20x22

cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na

podsypce cementowo-piaskowej

analogia KNNR 6

0403-0500

D.08.01.02

1.4.6.4

317.000mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na ławie

CBGM C5/6, spoiny wypełniane zaprawą

cementową

analogia KNNR 6

0404-0500

D.08.03.01

1.4.6.5

ZIELEŃD.09.00.001.4.7

16.080arMechaniczne wykonanie trawników parkowych

siewem z nawożeniem,grunt kategorii III

KNR 2-28 0713-0900

D.09.01.01

1.4.7.1

1 608.000m2Pielęgnacja mechaniczna trawników dywanowych na

terenie płaskim wykonanych siewem

KNR 2-21 0702-0600

D.09.01.01

1.4.7.2

Ul. Północna1.5

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZED.01.00.001.5.1

0.392kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym

KNNR 1 0111-0100

D.01.01.01

1.5.1.1

3 347.000m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za

pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm

KNNR 1 0113-0100

D.01.02.02

1.5.1.2

110.000kursOdwóz nadmiaru humusu na składowisko odpadów -

przewóz na odległość 10 km materiałów sypkich

samochodami samowyładowczymi 6,1-9 t.

Załadowanie mechaniczne.

N.Z. 9-10 0203-0179

D.02.01.01

1.5.1.3

415.000mRozebranie krawężników betonowych na podsypce

cementowo-piaskowej

KNNR 6 0806-0200

D.01.02.04

1.5.1.4

400.000mRozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30

cm,na podsypce piaskowej

KNNR 6 0806-0800

D.01.02.04

1.5.1.5

727.000m2Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej

betonowej na podsypce cementowo- piaskowej

analogia KNNR 6

0803-0500

D.01.02.04

1.5.1.6

1 364.000m2Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o

grubości 15 cm

KNNR 6 0801-0200

D.01.02.04

1.5.1.7

1 364.000m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas

mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm

KNNR 6 0802-0400

D.01.02.04

1.5.1.8

16.000szt.Zdjęcie tablic znaków drogowychKNR 2-31 0703-0300

D.01.02.04

1.5.1.9

11.000szt.Odkopanie i wyjęcie słupków do znakówKNNR 6 0808-0800

D.01.02.04

1.5.1.10

12.000kursOdwóz materiałów rozbiórkowych na składowisko

Zamawiającego - przewóz na odległość 10 km

samochodami samowyładowczymi 6,1-9 t.

Załadowanie mechaniczne. Nawierzchnia kat.I-III

N.Z. 9-10 0203-0179

D.01.02.04

1.5.1.11

ROBOTY ZIEMNED.02.00.001.5.2

12 327.000m3Roboty ziemne wykonywane koparkami

przedsiębiernymi o poj.łyżki 2,50 m3 z transportem

urobku samochodami samowyładow.15-20 t na

odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV

KNNR 1 0201-1202

D.02.01.01

1.5.2.1
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

2 620.000kursOdwóz nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko

odpadów - przewóz na odległość 10 km materiałów

sypkich samochodami samowyładowczymi 6,1-9 t.

Załadowanie mechaniczne.

N.Z. 9-10 0203-0179

D.02.01.01

1.5.2.2

965.000m3Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami

110 kW (150 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m.

Grunt kategorii III

KNNR 1 0407-0202

D.02.03.01

1.5.2.3

PODBUDOWYD.04.00.001.5.3

5 120.000m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy

konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane

mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w

gruntach kategorii II-VI

KNNR 6 0103-0301

D.04.01.01

1.5.3.1

1 169.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt

niewysadzinowy), CBR >35%, k>8m/dobę

naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20

cm

KNNR 6 0112-0100

D.04.02.03

1.5.3.2

440.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt

niewysadzinowy), CBR >35%, k>8m/dobę

naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20

cm

KNNR 6 0112-0100

D.04.02.03

1.5.3.3

3 297.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt

niewysadzinowy), CBR >35%, k>8m/dobę

naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20

cm

KNNR 6 0112-0100

D.04.02.03

1.5.3.4

777.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt

niewysadzinowy), CBR >35%, k>8m/dobę

naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20

cm

KNNR 6 0112-0100

D.04.02.03

1.5.3.5

5 217.000m2Mechaniczne oczyszczenie warstw bitumicznychKNNR 6 1005-0600

D.04.03.04

1.5.3.6

5 217.000m2Skropienie warstw bitumicznychKNNR 6 1005-0700

D.04.03.04

1.5.3.7

3 158.000m2Mechaniczne oczyszczenie warstw niebitumicznychKNNR 6 1005-0400

D.04.03.04

1.5.3.8

3 158.000m2Skropienie warstw niebitumicznychKNNR 6 1005-0700

D.04.03.04

1.5.3.9

2 399.000m2Dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej

kruszywa C90/3 (kruszywo łamane 0/31,5) ,grubość

warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6 0113-0200

D.04.04.02

1.5.3.10

419.000m2Warstwa mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3

(kruszywo łamane 0/31,5), grubość warstwy po

zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6 0113-0200

D.04.04.02

1.5.3.11

642.000m2Warstwa mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3

(kruszywo łamane 0/31,5), grubość warstwy po

zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6 0113-0200

D.04.04.02

1.5.3.12

3 031.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem

C3/4,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

analogia KNNR 6

0111-0101

D.04.05.01

1.5.3.13

1 113.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem

C5/6,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

analogia KNNR 6

0111-0101

D.04.05.01

1.5.3.14

419.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem

C5/6,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

analogia KNNR 6

0111-0101

D.04.05.01

1.5.3.15

517.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem

C5/6,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

analogia KNNR 6

0111-0101

D.04.05.01

1.5.3.16

340.000m2Podbudowy z mieszanki stabilizowanej cementem

C8/10,grubość warstwy po zagęszczeniu 15

cm,wykonywane gruntofrezarką

analogia KNNR 6

0111-0201

D.04.05.01

1.5.3.17

2 399.000m2Podbudowy z mieszanek mineralno- asfaltowych,

AC22P 35/50,grubość warstwy po zagęszczeniu

4cm,transport mieszanki samochodem

samowyładowczym 10-15t na odleg.5km

KNNR 6 0110-0102

D.04.07.01

1.5.3.18

340.000m2Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego,MA 8 PMB

25/55-60 o grubości 2 cm.Transport mieszanki na

odległość 1 km

KNNR 6 0311-0101

D.04.09.01

1.5.3.19

NAWIERZCHNIED.05.00.001.5.4

8.000m2Nawierzchnia dotykowa , spoiny wypełnione

piaskiem

analogia do KNNR 6

0307-0200

D.05.03.02

1.5.4.1
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

587.000m2Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej

20x10 cm o grubości 6 cm na warstwie podsypki z

grysu 2/5 gr. 4 cm (zeszyt 5/94)

analogia N.Z. 2-31U

0003-0100

D.05.03.02

1.5.4.2

1 105.000m2Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej

"dwuteownik" 20x16,5 cm o grubości 8 cm,na

podsypce z grysu 2/5 grubości 4 cm (zeszyt 5/94)

analogia N.Z. 2-31U

0002-0300

D.05.03.02

1.5.4.3

2 399.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych,

warstwa wiążąca AC 16W PMB 25/55-60 grub.po

zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z

wytwórni o wydajności 100t/h

KNNR 6 0310-0101

D.05.03.05

1.5.4.4

419.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych,

warstwa wiążąca AC 11W PMB 25/55-60 gr.po

zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z

wytwórni o wydajności 100t/h

KNNR 6 0310-0103

D.05.03.05

1.5.4.5

419.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfalt.,warstwa

ścieralna AC 8S PMB 45/80-65 gr.po zagęszczeniu

3 cm.Transport sam.samowył.15-20 t z wytwórni o

wydajności 100t/h

KNNR 6 0310-0405

D.05.03.05

1.5.4.6

2 399.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych,

,warstwa ścieralna SMA 11S PMB 45/80-65, gr.po

zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z

wytwórni o wydajności 100t/h

KNNR 6 0310-0501

D.05.03.13

1.5.4.7

14.000m2Połączenie nawierzchni z nawierzchnią istniejąca - 2

warstwy geosiatki układane ręcznie

analogia KNR-O 9-11

0101-0200

D.05.03.30

1.5.4.8

ROBOTY WYKOŃCZENIOWED.06.00.001.5.5

130.000mUłożenie ścieków drogowych korytkowych o

grubości 15 cm na podbudowie wraz z podłaczeniem

do studzienki ściekowej

analogia KNR 2-01

0515-0200

D.06.02.01

1.5.5.1

174.000mŚcieki uliczne z dwóch rzędów kostki brukowej

betonowejj o wysokości 8 cm,na podsypce

cementowo-piaskowej (ściek dwuskrzydłowy)

analogia KNNR 6

0608-0300

D.06.02.01

1.5.5.2

174.000mŚcieki uliczne z kostki brukowej betonowej j o

wysokości 10 cm,na podsypce cementowo-

piaskowej,dodatek za każdy dalszy jeden rząd (ściek

dwuskrzydłowy)

analogia KNNR 6

0608-0400

D.06.02.01

1.5.5.3

435.000mŚcieki uliczne z kostki brukowej betonowej o

wysokości 10 cm,na podsypce cementowo-

piaskowej,dodatek za każdy dalszy jeden rząd

analogia KNNR 6

0608-0400

D.06.02.01

1.5.5.4

435.000mŚcieki uliczne z dwóch rzędów kostki brukowej

betonowej o wysokości 8 cm,na podsypce

cementowo-piaskowej

analogia KNNR 6

0608-0300

D.06.02.01

1.5.5.5

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHUD.07.00.001.5.6

54.000mBariery ochronne stalowe drogowe dzielące

(dwustronne) z prowadnicą z profilowanej taśmy

stalowej, rozstaw słupków co 4,0 m z zasypaniem

dołów gruzem betonowym lub tłuczniem wraz z

ubiciem

BCA 08-30-25

BCA_201503

D.07.05.01

1.5.6.1

ELEMENTY ULICD.08.00.001.5.7

687.000mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30

cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na

podsypce cementowo-piaskowej

KNNR 6 0403-0400

D.08.01.01

1.5.7.1

142.000mKrawężniki betonowe  o wymiarach 20x30 cm,

układane na płask wraz z wykonaniem ław

betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej

analogia KNNR 6

0403-0400

D.08.01.01

1.5.7.2

15.000mKrawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22

cm wraz z wykonaniem ław betonowych,na

podsypce cementowo-piaskowej

analogia KNNR 6

0403-0400

D.08.01.01

1.5.7.3

357.000mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na ławie

CBGM C5/6, spoiny wypełniane zaprawą

cementową

analogia KNNR 6

0404-0500

D.08.03.01

1.5.7.4

ZIELEŃD.09.00.001.5.8

1.000arMechaniczne wykonanie trawników parkowych

siewem z nawożeniem,grunt kategorii III

KNR 2-28 0713-0900

D.09.01.01

1.5.8.1

100.000m2Pielęgnacja mechaniczna trawników dywanowych na

terenie płaskim wykonanych siewem

KNR 2-21 0702-0600

D.09.01.01

1.5.8.2

INNE ROBOTYD.10.00.001.5.9

3.000szt.Wiata przystankowa tramwajowa, autobusowa na

istniejącym chodniku - peronie, pow. netto 5,7 m2

(5174_nk)

BCO 1274-602

BCO_201503

D.10.14.01

1.5.9.1

DD 11.6
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZED.01.00.001.6.1

0.421kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym

KNNR 1 0111-0100

D.01.01.01

1.6.1.1

23.000m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za

pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm

KNNR 1 0113-0100

D.01.02.02

1.6.1.2

ROBOTY ZIEMNED.02.00.001.6.2

1 774.000m3Roboty ziemne wykonywane koparkami

przedsiębiernymi o poj.łyżki 2,50 m3 z transportem

urobku samochodami samowyładow.15-20 t na

odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV

KNNR 1 0201-1202

D.02.01.01

1.6.2.1

390.000kursOdwóz nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko

odpadów - przewóz na odległość 10 km materiałów

sypkich samochodami samowyładowczymi 6,1-9 t.

Załadowanie mechaniczne.

N.Z. 9-10 0203-0179

D.02.01.01

1.6.2.2

PODBUDOWYD.04.00.001.6.3

9 820.000m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy

konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane

mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w

gruntach kategorii II-VI

KNNR 6 0103-0301

D.04.01.01

1.6.3.1

416.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt

niewysadzinowy), CBR >35%, k>8m/dobę

naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20

cm

KNNR 6 0112-0100

D.04.02.03

1.6.3.2

681.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt

niewysadzinowy), CBR >35%, k>8m/dobę

naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20

cm

KNNR 6 0112-0100

D.04.02.03

1.6.3.3

1 378.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt

niewysadzinowy), CBR >35%, k>8m/dobę

naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20

cm

KNNR 6 0112-0100

D.04.02.03

1.6.3.4

3 133.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt

niewysadzinowy), CBR >35%, k>8m/dobę

naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20

cm

KNNR 6 0112-0100

D.04.02.03

1.6.3.5

3 710.000m2Mechaniczne oczyszczenie warstw bitumicznychKNNR 6 1005-0600

D.04.03.04

1.6.3.6

3 710.000m2Skropienie warstw bitumicznychKNNR 6 1005-0700

D.04.03.04

1.6.3.7

9 161.000m2Mechaniczne oczyszczenie warstw niebitumicznychKNNR 6 1005-0400

D.04.03.04

1.6.3.8

9 161.000m2Skropienie warstw niebitumicznychKNNR 6 1005-0700

D.04.03.04

1.6.3.9

2 398.000m2Dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej

kruszywa C90/3 (kruszywo łamane 0/31,5) ,grubość

warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6 0113-0200

D.04.04.02

1.6.3.10

1 312.000m2Dolna warstwa podbudowy podbudowy z mieszanki

niezwiązanej kruszywa C90/3 (kruszywo łamane

0/31,5),grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6 0113-0200

D.04.04.02

1.6.3.11

2 860.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem

C1,5/2,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

analogia KNNR 6

0111-0101

D.04.05.01

1.6.3.12

1 312.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem

C5/6,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

analogia KNNR 6

0111-0101

D.04.05.01

1.6.3.13

990.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem

C5/6,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

analogia KNNR 6

0111-0101

D.04.05.01

1.6.3.14

NAWIERZCHNIED.05.00.001.6.4

8.000m2Nawierzchnia dotykowa , spoiny wypełnione

piaskiem

analogia do KNNR 6

0307-0200

D.05.03.02

1.6.4.1

641.000m2Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej

20x10 cm o grubości 6 cm na warstwie podsypki z

grysu 2/5 gr. 4 cm (zeszyt 5/94)

analogia N.Z. 2-31U

0003-0100

D.05.03.02

1.6.4.2

341.000m2Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej

"dwuteownik" 20x16,5 cm o grubości 8 cm,na

podsypce z grysu 2/5 grubości 4 cm (zeszyt 5/94)

analogia N.Z. 2-31U

0002-0300

D.05.03.02

1.6.4.3
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

2 398.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych,

warstwa wiążąca AC 16W PMB 25/55-60 grub.po

zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z

wytwórni o wydajności 100t/h

KNNR 6 0310-0101

D.05.03.05

1.6.4.4

1 312.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych,

warstwa wiążąca AC 11W PMB 25/55-60 gr.po

zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z

wytwórni o wydajności 100t/h

KNNR 6 0310-0103

D.05.03.05

1.6.4.5

2 398.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfalt.,warstwa

ścieralna AC 8S PMB 45/80-55, gr.po zagęszczeniu

4 cm.Transport sam.samowył.15-20 t z wytwórni o

wydajności 100t/h

KNNR 6 0310-0503

D.05.03.05

1.6.4.6

1 312.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfalt.,warstwa

ścieralna AC 8S PMB 45/80-65 gr.po zagęszczeniu

3 cm.Transport sam.samowył.15-20 t z wytwórni o

wydajności 100t/h

KNNR 6 0310-0405

D.05.03.05

1.6.4.7

20.000m2Połączenie nawierzchni z nawierzchnią istniejąca - 2

warstwy geosiatki układane ręcznie

analogia KNR-O 9-11

0101-0200

D.05.03.30

1.6.4.8

ROBOTY WYKOŃCZENIOWED.06.00.001.6.5

62.000m2Humusowanie i obsianie skarp przy grubości

warstwy humusu 5 cm.

KNR 2-01 0510-0100

D.06.01.01

1.6.5.1

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHUD.07.00.001.6.6

20.000mOgrodzenie stalowe ze słupami z cegły klinkierowej

(9831)

BCO 9831

BCO_201503

D.07.06.02

1.6.6.1

ELEMENTY ULICD.08.00.001.6.7

32.000mKrawężniki betonowe  o wymiarach 20x30 cm,

układane na płask wraz z wykonaniem ław

betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej

analogia KNNR 6

0403-0400

D.08.01.01

1.6.7.1

704.000mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30

cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na

podsypce cementowo-piaskowej

KNNR 6 0403-0300

D.08.01.01

1.6.7.2

158.000mKrawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22

cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na

podsypce cementowo-piaskowej

analogia KNNR 6

0403-0300

D.08.01.01

1.6.7.3

1 130.000mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na ławie

CBGM C5/6, spoiny wypełniane zaprawą

cementową

analogia KNNR 6

0404-0500

D.08.03.01

1.6.7.4

ZIELEŃD.09.00.001.6.8

6.440arMechaniczne wykonanie trawników parkowych

siewem z nawożeniem,grunt kategorii III

KNR 2-28 0713-0900

D.09.01.01

1.6.8.1

644.000m2Pielęgnacja mechaniczna trawników dywanowych na

terenie płaskim wykonanych siewem

KNR 2-21 0702-0600

D.09.01.01

1.6.8.2

OBIEKTY INŻYNIERSKIE2

Obiekt WD012.1

Roboty przygotowawcze2.1.1

1.000ryczał

t

Roboty pomiaroweKNR 2-01  121-52.1.1.1

Fundamentowanie2.1.2

Roboty ziemne2.1.2.1

767.717m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3,

głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV; 90%

mechanicznie w gruntach spoistych

KNNR 1 210-3

M.11.01.01

2.1.2.1.1

767.717m3Wykopy liniowe szer.ponad 2.5-4.5 m o ścianach

pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych głęb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu

III-IV; 10% ręcznie w gruntach spoistych

KNNR 1 308-4

M.11.01.01

2.1.2.1.2

826.078m3Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z

transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o

poj.łyżki 1.20 m3, grunt kat.III-IV; 90% mechanicznie

w gruntach spoistych

KNNR 1 202-10

M.11.01.01

2.1.2.1.3

826.078m3Wykopy z załadunkiem przenośnikami i transportem

na odległość 1 km kat.gruntu III; 10% ręcznie w

gruntach spoistych z odwozem

KNNR 1 302-2

M.11.01.01

2.1.2.1.4
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roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

826.078m3Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy

rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km

samochodami samowyładowczymi przy przewozie

po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu

I-IV

KNNR 1 208-2

M.11.01.01

2.1.2.1.5

767.717m3Zasypanie wykopów fundamentowych

podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym

spycharkami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie

luźnym 30 cm, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 214-2

M.11.01.04

2.1.2.1.6

907.200m3Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o

wysokości do 3.0 m, kat.gruntu I-II; wraz z kosztem

materiału do zasypu

KNNR 1 407-1

M.11.01.06

2.1.2.1.7

Pale fundamentowe2.1.2.2

1 440.000mWykonanie pali dużych średnic (z zabezpieczeniem

stateczności ścian przez rurowanie) w gruncie kat.

III, pale o średnicy 1200 mm

KNR 2-10 409-15

[R=0,955]

M.11.03.01

2.1.2.2.1

6.000sztPróbne obciążenia pali metodą belki odwróconej,do

350 t

KNR 2-10 422-2

[R=0,955]

M.11.03.11

2.1.2.2.2

Zbrojenie2.1.3

4.814tPrzygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty

podpór o średnicy prętów do 14 mm (A-IIIN)

KNR 2-33 207-1

M.12.01.01

2.1.3.1

18.449tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Fundamenty

podpór. Średnica prętów 16-20 mm

KNR 2-33 0207-0200

M.12.01.01

2.1.3.2

72.431tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Fundamenty

podpór. Średnica prętów 22-26 mm

KNR 2-33 0207-0300

M.12.01.01

2.1.3.3

1.861tPrzygotowanie zbrojenia podpór słupowych i

przyczółków - o średnicy prętów 10 - 14 mm

KNR 2-33 0207-0600

BC_201501

M.12.01.01

2.1.3.4

25.155tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Podpory

słupowe i przyczółki. Średnica prętów 16-20 mm

KNR 2-33 0207-0700

M.12.01.01

2.1.3.5

12.578tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Podpory

słupowe i przyczółki. Średnica prętów 22-26 mm

KNR 2-33 0207-0800

M.12.01.01

2.1.3.6

0.696tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Oczepy i ławy

podłożyskowe. Średnica prętów do 14 mm

KNR 2-33 0207-1000

BC_201501

M.12.01.01

2.1.3.7

0.439tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Ściany i

skrzydełka. Średnica prętów do 14 mm

KNR 2-33 0207-1400

M.12.01.01

2.1.3.8

17.551tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Ściany i

skrzydełka. Średnica prętów 16-20 mm

KNR 2-33 0207-1500

M.12.01.01

2.1.3.9

0.500tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Ściany i

skrzydełka. Średnica prętów 28-32 mm

KNR 2-33 0207-1700

M.12.01.01

2.1.3.10

4.814tMontaż zbrojenia - fundamenty podpór o średnicy

prętów do 14 mm (A-IIIN)

KNR 2-33 208-1

M.12.01.01

2.1.3.11

18.449tMontaż zbrojenia. Fundamenty podpór. Średnica

prętów 16-20 mm

KNR 2-33 0208-0200

M.12.01.01

2.1.3.12

72.431tMontaż zbrojenia. Fundamenty podpór. Średnica

prętów 22-26 mm

KNR 2-33 0208-0300

M.12.01.01

2.1.3.13

1.861tMontaż zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki o

średnicy prętów 10-14 mm (A-IIIN)

KNR 2-33 208-6

M.12.01.01

2.1.3.14

25.155tMontaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Podpory

słupowe i przyczółki. Średnica prętów 16-20 mm

KNR 2-33 0208-0700

M.12.01.01

2.1.3.15

12.578tMontaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Podpory

słupowe i przyczółki. Średnica prętów 22-26 mm

KNR 2-33 0208-0800

M.12.01.01

2.1.3.16

0.696tMontaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Oczepy i

ławy podłożyskowe. Średnica prętów do 14 mm

KNR 2-33 0208-1000

M.12.01.01

2.1.3.17

0.439tMontaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Ściany i

skrzydełka. Średnica prętów do 14 mm

KNR 2-33 0208-1400

M.12.01.01

2.1.3.18

17.551tMontaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Ściany i

skrzydełka. Średnica prętów 16-20 mm

KNR 2-33 0208-1500

M.12.01.01

2.1.3.19

0.500tMontaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Ściany i

skrzydełka. Średnica prętów 28-32 mm

KNR 2-33 0208-17002.1.3.20

0.500tMontaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Ściany i

skrzydełka. Średnica prętów 28-32 mm

KNR 2-33 0208-1700

M.12.01.01

2.1.3.21

4.256tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Dźwigary

główne i belki poprzeczne, średnica prętów 10-14

mm

KNR 2-33 0404-0700

M.12.01.01

2.1.3.22

206.707tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Dźwigary

główne i belki poprzeczne, średnica prętów 16-32

mm

KNR 2-33 0404-0800

M.12.01.01

2.1.3.23
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0.288tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Wsporniki i

gzymsy, średnica prętów do 8 mm

KNR 2-33 0404-0900

M.12.01.01

2.1.3.24

156.936tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Wsporniki i

gzymsy, średnica prętów 10-28 mm

KNR 2-33 0404-1000

M.12.01.01

2.1.3.25

4.256tMontaż zbrojenia. Dźwigary główne i belki

poprzeczne, średnica prętów 10-14 mm. Montaż

przy użyciu spawarki 500 A

KNR 2-33 0405-0700

M.12.01.01

2.1.3.26

125.489tMontaż zbrojenia. Dźwigary główne i belki

poprzeczne, średnica prętów 16-20 mm. Montaż

przy użyciu spawarki 500 A

KNR 2-33 0405-0800

M.12.01.01

2.1.3.27

81.220tMontaż zbrojenia. Dźwigary główne i belki

poprzeczne, średnica prętów 22-26 mm. Montaż

przy użyciu spawarki 500 A

KNR 2-33 0405-0900

M.12.01.01

2.1.3.28

0.288tMontaż zbrojenia dźwigarów głównych i belek

poprzecznych o średnicy prętów 28 - 32 mm (bez

wartości prętów zbrojeniowych)

KNR 2-33 0405-1000

BC_201501

M.12.01.01

2.1.3.29

156.936tMontaż zbrojenia. Wsporniki i gzymsy, średnica

prętów 10-28 mm. Montaż przy użyciu zgrzewarki do

prętów

KNR 2-33 0405-1201

M.12.01.01

2.1.3.30

32.000szt.Przygotowanie i montaż kabli sprężających.Kable

linowe z zakotwieniem stożkowym 25 L 15,5(7

śr.5mm) 32 kable o dł ok 100m każdy-wycena

producenta

KNR 2-33 0406-1101

M.12.02.01

2.1.3.31

Beton2.1.4

Beton konstrukcyjny2.1.4.1

271.860m2Deskowanie systemowe Stal-Form - fundamentyKNR 2-33 205-3

M.13.01.01

2.1.4.1.1

686.120m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie

płyty, ławy i ciosy podłożyskowe - fundamenty B-37

KNR 2-33 210-1

M.13.01.01

2.1.4.1.2

639.312m2Deskowanie systemowe Stal-Form - podpory o

grubości >60 cm

KNR 2-33 205-3

M.13.01.03

2.1.4.1.3

157.643m2Deskowanie systemowe Stal-Form - podpory o

grubości >60 cm - dodatek za każdy następny 1 m

wys.

KNR 2-33 205-4

M.13.01.03

2.1.4.1.4

363.102m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie

płyty, ławy i ciosy podłożyskowe - podpory masywne

gr>60cm B-37

KNR 2-33 210-1

M.13.01.03

2.1.4.1.5

347.239m2Deskowanie systemowe Stal-Form -podpory o

grubości <60 cm

KNR 2-33 205-3

M.13.01.04

2.1.4.1.6

238.448m2Deskowanie systemowe Stal-Form - podpory o

grubości <60 cm - dodatek za każdy następny 1 m

wys.

KNR 2-33 205-4

M.13.01.04

2.1.4.1.7

123.135m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie

podpory cienkościenne o grubości <60 cm B-37

KNR 2-33 210-1

M.13.01.04

2.1.4.1.8

177.000m2Deskowanie systemowe Stal-Form - płyty ustrojów

niosących pełne

KNR 2-33 403-1

M.13.01.05

2.1.4.1.9

91.000m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie

płyt ustrojów niosących pełnych bez wsporników

KNR 2-33 409-1

M.13.01.05

2.1.4.1.10

2 194.510m2Deskowanie systemowe Stal-Form. Dźwigary

główne i belki poprzeczne

KNR 2-33 0403-02002.1.4.1.11

1 755.342m2Deskowanie tradycyjne. Wsporniki i gzymsyKNR 2-33 0401-03002.1.4.1.12

8.000kolu

mna

Rusztowania ramowe RR-1/30 przesuwne o

wys.kolumny do 6 m

KNR 2-02 1610-6

M.13.01.05

2.1.4.1.13

34.020m2Deskowanie systemowe Stal-Form - płyty

przejściowe

KNR 2-33 403-1

M.13.01.06

2.1.4.1.14

76.860m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie

płyt przejściowych B-37

KNR 2-33 409-1

M.13.01.06

2.1.4.1.15

Beton niekonstrukcyjny2.1.4.2

10.850m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie -

płyty, ławy i ciosy podłożyskowe; beton

niekonstrukcyjny w deskowaniu B-25

KNR 2-33 210-1

M.13.02.02

2.1.4.2.1

48.800m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie -

płyty, ławy i ciosy podłożyskowe; beton

niekonstrukcyjny bez deskowania B- 15

KNR 2-33 210-1

M.13.02.02

2.1.4.2.2

10.850m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie -

płyty, ławy i ciosy podłożyskowe; beton

niekonstrukcyjny bez deskowania B- 25

KNR 2-33 210-1

M.13.02.02

2.1.4.2.3

219.640szt.Montaż elementów prefabrykowanych gzymsowych -

deski gzymsowe z polimerobetonu z uszczelnieniem

zaprawą PCC

MR 2.40.SEK 064

BC_201502

M.13.03.04

2.1.4.2.4
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1 022.000szt.Obsadzenie kotew talerzykowychKNR 2-13 1009-2

[R=0,955]

M.13.06.01

2.1.4.2.5

165.840mCięcie mechaniczne nawierzchni z betonu,

głębokość cięcia 5 cm, analogia, wykonanie dylatacji

pozornej

KNNR 5 (Uwzględnia

Erratę do Załącznika

Nr 1) 721-3

M.13.06.13

2.1.4.2.6

165.840mWypełnianie szczelin dylatacyjnych o głębokości

dylatacji do 40 mm, analogia, wykonanie dylatacji

pozornej

KNR 7-11

WACETOB 605-1

M.13.06.13

2.1.4.2.7

4 494.897m2Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni

betonowych farbami akrylowymi

BCO

2141-321-M-30.20.0

5

BCO_201502

M.13.07.01

2.1.4.2.8

Izolacje i nawierzchnie na obiektach2.1.5

1 265.796m2Przygotowanie powierzchni elementów mostów pod

izolacje płaszczyzny poziome i pionowe - ręczne

oczyszczenie powierzchni

KNR 2-33 712-2

M.15.01.03

2.1.5.1

375.346m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne

wykonywane na zimno.Powłoki poziome z roztworu

asfalt.,1-wsza warstwa.Powierzchnia w jednym

miejscu ponad 100m2

KNR 2-33 0713-0400

M.15.01.03

2.1.5.2

375.346m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne

wykonywane na zimno.Powłoki poziome z roztworu

asfaltowego,każda następna warstwa.Pow.w

jed.miejscu ponad 100m2

KNR 2-33 0713-0800

M.15.01.03

2.1.5.3

890.450m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne

wykonywane na zimno.Powłoki pionowe z roztworu

asfalt.,1-wsza warstwa.Powierzchnia w jednym

miejscu ponad 100m2

KNR 2-33 0713-2000

M.15.01.03

2.1.5.4

890.450m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne

wykonywane na zimno.Powłoki pionowe z roztworu

asfalt.,każda następna warstwa.Pow.w jednym

miejscu ponad 100m2

KNR 2-33 0713-2400

M.15.01.03

2.1.5.5

2 582.895m2Przygotowanie powierzchni elementów mostów pod

izolacje płaszczyzny poziome i pionowe - ręczne

oczyszczenie powierzchni

KNR 2-33 712-2

M.15.02.01

2.1.5.6

2 582.895m2Izolacje przeciwwilgociowe. Powłoki poziome z papy

smołowej na lepiku asfaltowym na gorąco - pierwsza

warstwa. Powierzchnia w jednym miejscu ponad 100

m2

KNR 2-33 0715-0400

M.15.02.01

2.1.5.7

1 423.800m2Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa

wiążąca, mieszanka grysowa. Grubość warstwy 2

cm

KNR 2-31 0313-0100

M.15.03.01

2.1.5.8

1 423.800m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych

grysowych asfaltowych, warstwa wiążąca o gr.4 cm

po zagęszczeniu, SMA 11

KNR 2-31 310-1

M.15.03.10

2.1.5.9

1 423.800m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych

grysowych asfaltowych, warstwa ścieralna o gr.3 cm

po zagęszczeniu, SMA 11

KNR 2-31 310-5

M.15.03.11

2.1.5.10

1 423.800m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych

grysowych asfaltowych, każdy dalszy 1 cm

gr.warstwy ścieralnej pow.3 cm po zagęszczeniu,

SMA 11 gr 4 cm

KNR 2-31 310-6

M.15.03.11

2.1.5.11

762.270m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne

analogia, antykorozyjne zabezp. betonu na

ścieranie.Powierzchnia w jednym miejscu ponad

100m2

KNR 2-33 0713-2800

M.15.03.31

2.1.5.12

Odwodnienie obiektu2.1.6

28.000elem

ent

Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów

niosących wpusty podkrawężnikowe- krawężniki

stalowe

KNR 2-33 705-2

M.16.01.01

2.1.6.1

16.000elem

ent

Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów

niosących sączki odwadniające

KNR 2-33 705-1

M.16.01.31

2.1.6.2

192.000mDreny do odwodnienia izolacjiBCO

2141-314-M-26.01.0

3

BCO_201502

M.16.01.32,

M.16.01.34

2.1.6.3
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192.000mMontaż rur z PCW fi 200mm - rury odwadniająceKNR 2-33 707-4

M.16.01.41

2.1.6.4

43.000mDrenowanie niesystematyczne wykonane ręcznie w

terenach nizinnych rurociągi z rurek drenarskich

ceramicznych o średnicy 12.5 cm układane na

głębokości 0.9 m w gruncie kat.IV, przewarstwionej

gruntem kat.V o gr.warstwy 10-20 cm; analogia -

drenaż za przyczółkami rurami PCV

KNR 2-11  106-4

M.16.02.02

2.1.6.5

Łożyska2.1.7

2.000szt.Montaż łożysk o masie do 2 t-łożyska stałe 10

000kN

KNR 2-33 0211-0100

M.17.01.04

2.1.7.1

2.000szt.Montaż łożysk o masie do 2 t- łożyska

jednokierunkowo przesuwne 10 000kN

KNR 2-33 0211-0100

M.17.01.04

2.1.7.2

4.000szt.Montaż łożysk o masie do 2 t - łożyska

jednokierunkowo przesuwne 4 500kN

KNR 2-33 0211-0100

M.17.01.04

2.1.7.3

4.000szt.Montaż łożysk o masie do 2 t- wielokierunkowo

przesuwne 4 500kN

KNR 2-33 0211-0100

M.17.01.04

2.1.7.4

10.000szt.Regulacja łożysk ruchomych przy użyciu dźwignika

hydraulicznego. Przęsło żelbetowe o rozpiętości

ponad 30 m

KNR 2-33 0212-0200

M.17.03.01

2.1.7.5

Urządzenia dylatacyjne2.1.8

28.000mMontaż mostowych elementów dylatacji stalowej

modułowej jezdni

MR 2.50.KNR 2-33

0701-0500

BC_201501

M.18.01.01

2.1.8.1

16.000mUłożenie mostowych elementówdylatacji modułowej

chodników

KNR 2-33 0701-0600

BC_201501

2.1.8.2

Bezpieczeństwo ruchu2.1.9

399.800mMontaż krawężników na prostej h=18 cm /kotwiony/KNR 2-33 706-1

M.19.01.01

2.1.9.1

6.522tMontaż barier sprężystych jednostronnych - odcinki

łukowe

KNR 2-33 0702-0500

M.19.01.11

2.1.9.2

5.086tMontaż barier sprężystych dwustronnych - odcinki

łukowe

KNR 2-33 0702-0700

M.19.01.11

2.1.9.3

4.309tMontaż poręczy mostowych przy użyciu spawarki na

odcinkach łukowych

KNR 2-33 0702-0200

M.19.01.21

2.1.9.4

383.880m2Montaż ekranów przeciwhałasowych z płyt

poliwęglanowych grub. 12 mm wraz z konstrukcją

wsporczą

BCD M-28.10.05.11

BCD_201502

M.19.02.01

2.1.9.5

Inne roboty mostowe2.1.10

436.000mMontaż rur z PCWKNR 2-33 0707-0400

M.20.01.01/1

2.1.10.1

6.000szt.Montaż skrzynek kablowych o 2-ch wylotach

analogia

KNR 5-26 0512-0200

BC_201502

M.20.01.01/10

2.1.10.2

36.000szt.Repery stalowe osadzone na budowli lub w skaleKNR 2-13 1010-1

[R=0,955]

M.20.01.04

2.1.10.3

2.000sztRepery żelbetowe osadzone w gruncieKNR 2-13 1010-2

[R=0,955]

M.20.01.04

2.1.10.4

Obiekt MO1, MO2, MO3, MO42.2

Roboty przygotowawcze2.2.1

1.000ryczał

t

Roboty pomiaroweKNR 2-01  121-52.2.1.1

Fundamentowanie2.2.2

Roboty ziemne2.2.2.1

1 347.250m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3,

głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV; 90%

mechanicznie w gruntach spoistych

KNNR 1 210-3

M.11.01.01

2.2.2.1.1

1 347.250m3Wykopy liniowe szer.ponad 2.5-4.5 m o ścianach

pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych głęb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu

III-IV; 10% ręcznie w gruntach spoistych

KNNR 1 308-4

M.11.01.01

2.2.2.1.2

1 347.250m3Zasypanie wykopów fundamentowych

podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym

spycharkami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie

luźnym 30 cm, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 214-2

M.11.01.04

2.2.2.1.3

20 SeKo Prix 9.2.3.0



Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

26 390.880m3Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o

wysokości do 3.0 m, kat.gruntu I-II; wraz z kosztem

materiału do zasypu

KNNR 1 407-1

M.11.01.06

2.2.2.1.4

22 481.120m3Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami

110 kW (150 KM). Nasyp o wysokości ponad 3,0 do

10,0 m. Grunt kategorii I-II

KNNR 1 0407-0402

M.11.01.06,

D.02.06.01

2.2.2.1.5

Zbrojenie2.2.3

zbrojenie  "miękkie"2.2.3.1

47.976tZbrojenie nasypu siatką stalową z prętów fi10 w

rozstawie 20x20, stal A-IIIN, gr. ocynku min. 75µm

wg PN-EN ISO 1461:1999

analogia KNNR 2

0104-0100

M.12.01.01

2.2.3.1.1

9.118tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Wsporniki i

gzymsy, średnica prętów do 8 mm

KNR 2-33 0404-0900

M.12.01.01

2.2.3.1.2

92.957tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Wsporniki i

gzymsy, średnica prętów 10-28 mm

KNR 2-33 0404-1000

M.12.01.01

2.2.3.1.3

9.118tMontaż zbrojenia. Wsporniki i gzymsy, średnica

prętów do 8 mm. Montaż przy użyciu zgrzewarki do

prętów

KNR 2-33 0405-1101

M.12.01.01

2.2.3.1.4

92.957tMontaż zbrojenia. Wsporniki i gzymsy, średnica

prętów 10-28 mm. Montaż przy użyciu spawarki 500

A

KNR 2-33 0405-1200

M.12.01.01

2.2.3.1.5

Beton2.2.4

Beton konstrukcyjny2.2.4.1

80 682.000m2Deskowanie systemowe Stal-Form - fundamentyKNR 2-33 205-3

M.13.01.01

2.2.4.1.1

8 032.500m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie

płyty, ławy i ciosy podłożyskowe - fundamenty B-25

KNR 2-33 210-1

M.13.01.01

2.2.4.1.2

785.600m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie.

Kapy chodnikowe

KNR 2-33 0409-0500

M.13.01.06

2.2.4.1.3

Beton niekonstrukcyjny2.2.4.2

1 049.689m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie -

płyty, ławy i ciosy podłożyskowe; beton

niekonstrukcyjny bez deskowania B- 15

KNR 2-33 210-1

M.13.02.02

2.2.4.2.1

896.670szt.Montaż elementów prefabrykowanych gzymsowych -

deski gzymsowe z polimerobetonu z uszczelnieniem

zaprawą PCC cena producenta

MR 2.40.SEK 064

M.13.03.04

2.2.4.2.2

366.520mCięcie mechaniczne nawierzchni z betonu,

głębokość cięcia 5 cm, analogia, wykonanie dylatacji

pozornej

KNNR 5 (Uwzględnia

Erratę do Załącznika

Nr 1) 721-3

M.13.06.13

2.2.4.2.3

Izolacje i nawierzchnie na obiektach2.2.5

1 851.122m2Wykonanie powłok o grub. warstwy 2 mm z żywic

epoksydowych- naw chodników

BCD M-30.20.15.11

BCD_201502

M.15.03.31

2.2.5.1

Bezpieczeństwo ruchu2.2.6

33.489tMontaż poręczy mostowych na odcinkach prostych

przy użyciu spawarki

 

1.Dostarczenie gotowych elementów poręczy i

barier2.Włożenie słupków w przygotowane otwory w

belcepodporęczowej, zaklinowanie iregulacja

poręczy3.Łączenie elementów w całość spoinami

sczepnymi i spawanieostateczne4.Zabetonowanie

słupków poręczy w otworach (kol.01-02)5.Skręcenie

i regulacja elementów barier

(kol.04-07)6.Jednokrotne malowanie poręczy z

dwukrotnym gruntowaniem(kol.01-02)7.Demontaż

poręczy i barier oraz odwiezienie elementów

namiejsce składowania(kol.03,08,09)

KNR 2-33 0702-0100

M.19.01.21

2.2.6.1

892.500mBariery ochronne stalowe jednostronne. Masa 1 m

barier 39,0 kg

 

1.Wykopanie dołów2.Ustawienie słupków w

dołach3.Montaż taśm profilowanych i innych

elementów wraz z regulacją4.Zasypanie dołów

gruzem lub ziemią wraz z ubiciemUwaga:W

przypadku zamocowania słupków w gruncie

innymmateriałem, jego rodzaji ilość należy

przyjmowaą wg projektu

KNR 2-31 0704-0200

M.19.01.11

2.2.6.2

Inne roboty mostowe2.2.7
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

802.760m2Ekrany przeciwhałasoweBCO 2141-312-2

BCO_201502

M.19.02.01

2.2.7.1

58.000Repery stalowe osadzone na budowli lub w skaleKNR 2-13 1010-1

[R=0,955]

M.20.01.04

2.2.7.2

2.000Repery żelbetowe osadzone w gruncieKNR 2-13 1010-2

[R=0,955]

M.20.01.04

2.2.7.3

3 682.000szt.Montaż prefabrykatów betonowych sprężonych typu

"T"

BCD M-23.04.03.11

BCD_201501

M.20.07.02

2.2.7.4

Obiekt MO1, MO2, MO3, MO4 wzmocnienie2.3

Roboty przygotowawcze2.3.1

1.000ryczał

t

Roboty pomiaroweKNR 2-01  121-52.3.1.1

Fundamentowanie2.3.2

Roboty ziemne2.3.2.1

12 864.660m3Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z

transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o

poj.łyżki 1.20 m3, grunt kat.III-IV; 90% mechanicznie

w gruntach spoistych

KNNR 1 202-10

M.11.01.01

2.3.2.1.1

12 864.660m3Wykopy z załadunkiem przenośnikami i transportem

na odległość 1 km kat.gruntu III; 10% ręcznie w

gruntach spoistych z odwozem

KNNR 1 302-2

M.11.01.01

2.3.2.1.2

12 864.660m3Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy

rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km

samochodami samowyładowczymi przy przewozie

po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu

I-IV

KNNR 1 208-2

M.11.01.01

2.3.2.1.3

11 092.797m2Poduszka piaskowo-żwirowa gr. po zagęszczeniu 10

cm, analogia

KNR 2-31 0104-0100

M.20.07.02

2.3.2.1.4

10 915.740m2Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25

kg na 1 m2,grubość warstwy po zagęszczeniu 15

cm,wykonywane mieszarką do stabilizacji

gruntu,doczepną

 

1.Zruszenie i rozebranie gruntu

rodzimego2.Ułożenie i rozebranie

prowadnic3.Doziarnienie gruntu rodzimego piaskiem

lubpospółką w ilości0,03 m3/m2(kol.01), 0,05 m3/m2

(kol.02) z wymieszaniem4.Wstępne wyprofilowanie

podłoża z nawilgoceniem5.Rozścielenie cementu i

wapna oraz mieszanie nasucho6.Polewanie gruntu

wodą do uzyskania

wilgotnościoptymalnej7.Mieszanie na

mokro8.Zagęszczenie podbudowy z

wyprofilowaniem iwyrównaniem9.Ręczne mieszanie i

zagęszczenie warstw napołączeniachdziałek

roboczych10.Posypanie piaskiem i polewanie wodą

(kol.01 i02)

KNNR 6 0111-0200

BCD_201501

D.10.01.01

2.3.2.1.5

11 092.797m2Poduszka piaskowo-żwirowa gr. po zagęszczeniu 10

cm, analogia

KNR 2-31 0104-0100

M.20.07.02

2.3.2.1.6

Fundamenty specjalne2.3.2.2

15 428.000mWykonanie pali o średnicy 400 mm w gruncie III

kategorii (z zabezpieczeniem stateczności ścian

przez rurowanie) analogia Kolumny CSM L=14m zbr.

IPE wycena producenta

KNR 2-10 0409-1000

D.10.01.01

2.3.2.2.1

43 120.000mWykonanie pali o średnicy 400 mm w gruncie III

kategorii (z zabezpieczeniem stateczności ścian

przez rurowanie) analogia Kolumny CSC wycena

producenta

KNR 2-10 0409-1000

D.10.01.01

2.3.2.2.2

8 580.000mWykonanie pali o średnicy 360 mm w gruncie III

kategorii (z zabezpieczeniem stateczności ścian

przez rurowanie) analogia Kolumny CSM L=13m zbr.

IPE wycena producenta

KNR 2-10 0409-1000

D.10.01.01

2.3.2.2.3

70 135.000mWykonanie pali o średnicy 360 mm w gruncie III

kategorii (z zabezpieczeniem stateczności ścian

przez rurowanie) analogia Kolumny CSC wycena

producenta

KNR 2-10 0409-1000

D.10.01.01

2.3.2.2.4

Zbrojenie2.3.3
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

Zbrojenie "miękkie"2.3.3.1

64.073tZbrojenie warstwy transmisyjnej geosiatka stalową z

prętów #10 w rozstawie 20x20, stal A-IIIN, gr.

ocynku 75µm

analogia KNNR 2

0104-0100

D.10.01.01

2.3.3.1.1

Obiekt MO52.4

Roboty przygotowawcze2.4.1

1.000ryczał

t

Roboty pomiaroweKNR 2-01  121-52.4.1.1

Fundamentowanie2.4.2

Roboty ziemne2.4.2.1

77.673m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3,

głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV; 90%

mechanicznie w gruntach spoistych

KNNR 1 210-3

M.11.01.01

2.4.2.1.1

270.437m3Wykopy liniowe szer.ponad 2.5-4.5 m o ścianach

pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych głęb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu

III-IV; 10% ręcznie w gruntach spoistych

KNNR 1 308-4

M.11.01.01

2.4.2.1.2

270.437m3Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z

transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o

poj.łyżki 1.20 m3, grunt kat.III-IV; 90% mechanicznie

w gruntach spoistych

KNNR 1 202-10

M.11.01.01

2.4.2.1.3

270.437m3Wykopy z załadunkiem przenośnikami i transportem

na odległość 1 km kat.gruntu III; 10% ręcznie w

gruntach spoistych z odwozem

KNNR 1 302-2

M.11.01.01

2.4.2.1.4

270.437m3Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy

rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km

samochodami samowyładowczymi przy przewozie

po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu

I-IV

KNNR 1 208-2

M.11.01.01

2.4.2.1.5

77.673m3Zasypanie wykopów fundamentowych

podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym

spycharkami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie

luźnym 30 cm, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 214-2

M.11.01.04

2.4.2.1.6

Sciany szczelinowe2.4.2.2

163.620m2Głębienie wykopów szczelinowych ciągłych o

szerokości 0,9-1 m na głębokość do 10 m

KNR 2-10 0503-01002.4.2.2.1

812.800m2Głębienie wykopów szczelinowych ciągłych o

szerokości 0,9-1 m na głębokość do 15 m

KNR 2-10 0503-02002.4.2.2.2

2 022.500m2Głębienie wykopów szczelinowych - ciągłych o

szerokości 0,9-1 m na głębokość do 20 m

KNR 2-10 0503-03002.4.2.2.3

850.900m2Głębienie wykopów szczelinowych odcinkowych o

szerokości 0,9 -1 m na głębokość 25 m

KNR 2-10 0503-06002.4.2.2.4

Zbrojenie2.4.3

zbrojenie  "miękkie"2.4.3.1

1.458tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Oczepy i ławy

podłożyskowe. Średnica prętów do 14 mm

KNR 2-33 0207-1000

M.12.01.01

2.4.3.1.1

18.534tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Oczepy i ławy

podłożyskowe. Średnica prętów 16-20 mm

KNR 2-33 0207-1100

M.12.01.01

2.4.3.1.2

2.911tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Oczepy i ławy

podłożyskowe. Średnica prętów 22-26 mm

KNR 2-33 0207-1200

M.12.01.01

2.4.3.1.3

24.558tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Ściany i

skrzydełka. Średnica prętów do 14 mm

KNR 2-33 0207-1400

M.12.01.01

2.4.3.1.4

1.458tMontaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Oczepy i

ławy podłożyskowe. Średnica prętów do 14 mm

KNR 2-33 0208-1000

M.12.01.01

2.4.3.1.5

18.534tMontaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Oczepy i

ławy podłożyskowe. Średnica prętów 16-20 mm

KNR 2-33 0208-1100

M.12.01.01

2.4.3.1.6

2.911tMontaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Oczepy i

ławy podłożyskowe. Średnica prętów 22-26 mm

KNR 2-33 0208-1200

M.12.01.01

2.4.3.1.7

24.558tMontaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Ściany i

skrzydełka. Średnica prętów do 14 mm

KNR 2-33 0208-1400

M.12.01.01

2.4.3.1.8

Kotwy gruntowe2.4.4

252.000mKotwa gruntowa 73/53 Nw=680kN, K'200mm2.4.4.1

2 202.000mKotwa gruntowa 40/16 Nw=360(326)kN, K=150mm2.4.4.2

Beton2.4.5

Beton konstrukcyjny2.4.5.1
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

649.140m2Deskowanie tradycyjne. Stopy i ławy fundamentoweKNR 2-33 0203-0500

M.13.01.01

2.4.5.1.1

260.000m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie.

Stopy płyty i ławy fundamentowe

KNR 2-33 0210-0200

M.13.01.01

2.4.5.1.2

Beton niekonstrukcyjny2.4.5.2

1 379.650m2Wypełnienie metodą natrysku ubytków o głęb. 10

mm zaprawą torkretową weber.rep ZT (Deitermann

ZT) w konstrukcjach betonowych na powierzchniach

- pionowych z krzywiznami, metodą natrysku

suchego.

KNR K-21 0205-0600

BC_201501

M.24.01.02

2.4.5.2.1

6 898.250m2Wypełnienie metodą natrysku ubytków o głęb. 10

mm zaprawą torkretową weber.rep ZT (Deitermann

ZT) w konstrukcjach betonowych na powierzchniach

- dodatek za każde 10 mm grub. zaprawy

naprawczej

KNR K-21 0205-0800

BC_201501

M.24.01.02

2.4.5.2.2

Bezpieczeństwo ruchu2.4.6

7.537tMontaż poręczy mostowych na odcinkach prostych

przy użyciu spawarki

KNR 2-33 0702-0100

M.19.01.21

2.4.6.1

Inne roboty mostowe2.4.7

12.000Repery stalowe osadzone na budowli lub w skaleKNR 2-13 1010-1

[R=0,955]

M.20.01.04

2.4.7.1

2.000Repery żelbetowe osadzone w gruncieKNR 2-13 1010-2

[R=0,955]

M.20.01.04

2.4.7.2

189.300mUłożenie ścieków drogowych korytkowych o

grubości 15 cm na podbudowie.

KNR 2-01 0515-0200

D.06.02.01

2.4.7.3

520.000mdren wiercony dia. 80 w owijce kokosowej2.4.7.4

Obiekt KP022.5

Roboty przygotowawcze2.5.1

1.000ryczał

t

Roboty pomiaroweKNR 2-01  121-52.5.1.1

Fundamentowanie2.5.2

Roboty ziemne2.5.2.1

59.335m3Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z

transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o

poj.łyżki 1.20 m3, grunt kat.III-IV; 90% mechanicznie

w gruntach spoistych

KNNR 1 202-10

M.11.01.01

2.5.2.1.1

59.335m3Wykopy z załadunkiem przenośnikami i transportem

na odległość 1 km kat.gruntu III; 10% ręcznie w

gruntach spoistych z odwozem

KNNR 1 302-2

M.11.01.01

2.5.2.1.2

59.335m3Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy

rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km

samochodami samowyładowczymi przy przewozie

po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu

I-IV

KNNR 1 208-2

M.11.01.01

2.5.2.1.3

966.940m3Zasypanie wykopów fundamentowych

podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym

spycharkami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie

luźnym 30 cm, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 214-2

M.11.01.04

2.5.2.1.4

69.022m3Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o

wysokości do 3.0 m, kat.gruntu I-II; wraz z kosztem

materiału do zasypu

KNNR 1 407-1

M.11.01.06

2.5.2.1.5

Pale fundamentowe2.5.2.2

364.000mWykonanie pali dużych średnic (z zabezpieczeniem

stateczności ścian przez rurowanie) w gruncie kat.

III, pale o średnicy 1200 mm

KNR 2-10 409-15

[R=0,955]

M.11.03.01

2.5.2.2.1

6.000sztPróbne obciążenia pali metodą belki odwróconej,do

350 t

KNR 2-10 422-2

[R=0,955]

M.11.03.11

2.5.2.2.2

Zbrojenie2.5.3

2.132tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Fundamenty

podpór. Średnica prętów 16-20 mm

KNR 2-33 0207-0200

M.12.01.01

2.5.3.1

2.208tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Fundamenty

podpór. Średnica prętów 22-26 mm

KNR 2-33 0207-0300

M.12.01.01

2.5.3.2

1.594tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Podpory

słupowe i przyczółki. Średnica prętów 10-14 mm

KNR 2-33 0207-0600

M.12.01.01

2.5.3.3
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3.960tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Podpory

słupowe i przyczółki. Średnica prętów 16-20 mm

KNR 2-33 0207-0700

M.12.01.01

2.5.3.4

20.724tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Podpory

słupowe i przyczółki. Średnica prętów 28-32 mm

KNR 2-33 0207-0900

M.12.01.01

2.5.3.5

0.066tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Oczepy i ławy

podłożyskowe. Średnica prętów do 14 mm

KNR 2-33 0207-1000

M.12.01.01

2.5.3.6

0.106tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Ściany i

skrzydełka. Średnica prętów do 14 mm

KNR 2-33 0207-1400

M.12.01.01

2.5.3.7

1.701tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Ściany i

skrzydełka. Średnica prętów 16-20 mm

KNR 2-33 0207-1500

M.12.01.01

2.5.3.8

2.132tMontaż zbrojenia. Fundamenty podpór. Średnica

prętów 16-20 mm

KNR 2-33 0208-0200

M.12.01.01

2.5.3.9

2.208tMontaż zbrojenia. Fundamenty podpór. Średnica

prętów 22-26 mm

KNR 2-33 0208-0300

M.12.01.01

2.5.3.10

1.594tMontaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Podpory

słupowe i przyczółki. Średnica prętów do 10-14 mm

KNR 2-33 0208-0600

M.12.01.01

2.5.3.11

3.960tMontaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Podpory

słupowe i przyczółki. Średnica prętów 16-20 mm

KNR 2-33 0208-0700

M.12.01.01

2.5.3.12

20.724tMontaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Podpory

słupowe i przyczółki. Średnica prętów 28-32 mm

KNR 2-33 0208-0900

M.12.01.01

2.5.3.13

0.066tMontaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Oczepy i

ławy podłożyskowe. Średnica prętów do 14 mm

KNR 2-33 0208-1000

M.12.01.01

2.5.3.14

0.106tMontaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Ściany i

skrzydełka. Średnica prętów do 14 mm

KNR 2-33 0208-1400

M.12.01.01

2.5.3.15

1.701tMontaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Ściany i

skrzydełka. Średnica prętów 16-20 mm

KNR 2-33 0208-1500

M.12.01.01

2.5.3.16

8.855tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Płyty ustrojów

niosących pełne bez wsporników, średnica prętów

10-14 mm

KNR 2-33 0404-02002.5.3.17

34.144tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Płyty ustrojów

niosących pełne bez wsporników, średnica prętów

16-32 mm

KNR 2-33 0404-03002.5.3.18

0.187tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Wsporniki i

gzymsy, średnica prętów do 8 mm

KNR 2-33 0404-0900

M.12.01.01

2.5.3.19

17.197tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Wsporniki i

gzymsy, średnica prętów 10-28 mm

KNR 2-33 0404-1000

M.12.01.01

2.5.3.20

8.855tMontaż zbrojenia. Płyty ustrojów niosących pełne

bez wsporników, średnica prętów 10-14 mm. Montaż

przy użyciu spawarki 500 A

KNR 2-33 0405-0200

M.12.01.01

2.5.3.21

34.144tMontaż zbrojenia. Płyty ustrojów niosących pełne

bez wsporników, średnica prętów 16-32 mm. Montaż

przy użyciu spawarki 500 A

KNR 2-33 0405-0300

M.12.01.01

2.5.3.22

0.187tMontaż zbrojenia. Wsporniki i gzymsy, średnica

prętów do 8 mm. Montaż przy użyciu zgrzewarki do

prętów

KNR 2-33 0405-1101

M.12.01.01

2.5.3.23

17.197tMontaż zbrojenia. Wsporniki i gzymsy, średnica

prętów 10-28 mm. Montaż przy użyciu zgrzewarki do

prętów

KNR 2-33 0405-1201

M.12.01.01

2.5.3.24

Beton2.5.4

Beton konstrukcyjny2.5.4.1

57.600m2Deskowanie tradycyjne. Płyty fundamentoweKNR 2-33 0203-0100

M.13.01.01

2.5.4.1.1

35.200m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie

płyty, ławy i ciosy podłożyskowe - fundamenty B-37

KNR 2-33 210-1

M.13.01.01

2.5.4.1.2

99.778m2Deskowanie systemowe Stal-Form - podpory o

grubości >60 cm do wys 4m

KNR 2-33 205-3

M.13.01.03

2.5.4.1.3

34.146m2Deskowanie systemowe Stal-Form - podpory o

grubości >60 cm - dodatek za każdy następny 1 m

wys.

KNR 2-33 205-4

M.13.01.03

2.5.4.1.4

34.317m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie

płyty, ławy i ciosy podłożyskowe - podpory masywne

gr>60cm B-37

KNR 2-33 210-1

M.13.01.03

2.5.4.1.5

162.194m2Deskowanie systemowe Stal-Form -podpory o

grubości <60 cm

KNR 2-33 205-3

M.13.01.04

2.5.4.1.6

25.906m2Deskowanie systemowe Stal-Form - podpory o

grubości <60 cm - dodatek za każdy następny 1 m

wys.

KNR 2-33 205-4

M.13.01.04

2.5.4.1.7

31.884m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie

podpory cienkościenne o grubości <60 cm B-37

KNR 2-33 210-1

M.13.01.04

2.5.4.1.8

151.944m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie

płyt ustrojów niosących pełnych bez wsporników

KNR 2-33 409-1

M.13.01.05

2.5.4.1.9
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99.056m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie.

Wsporniki i gzymsy

KNR 2-33 0409-05002.5.4.1.10

393.013m2Deskowanie tradycyjne. Dźwigary główne i belki

poprzeczne

KNR 2-33 0401-02002.5.4.1.11

396.578m2Deskowanie tradycyjne. Wsporniki i gzymsyKNR 2-33 0401-03002.5.4.1.12

Beton niekonstrukcyjny2.5.4.2

40.000m2Deskowanie tradycyjne. Wsporniki i gzymsyKNR 2-33 0401-0300

M.13.02.02

2.5.4.2.1

219.640m2Deskowanie tradycyjne. Wsporniki i gzymsyKNR 2-33 0401-0300

M.13.03.04

2.5.4.2.2

156.060mCięcie mechaniczne nawierzchni z betonu,

głębokość cięcia 5 cm, analogia, wykonanie dylatacji

pozornej

KNNR 5 (Uwzględnia

Erratę do Załącznika

Nr 1) 721-3

M.13.06.13

2.5.4.2.3

1 040.034m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi betonu

bez grunt. (powierzchnie zewn.) akryl

KNR 2-02 1505-11

M.13.07.01

2.5.4.2.4

Izolacje i nawierzchnie na obiektach2.5.5

177.819m2Przygotowanie powierzchni elementów mostów pod

izolacje płaszczyzny poziome i pionowe - ręczne

oczyszczenie powierzchni

KNR 2-33 712-2

M.15.01.03

2.5.5.1

24.600m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne

wykonywane na zimno.Powłoki poziome z roztworu

asfalt.,1-wsza warstwa.Powierzchnia w jednym

miejscu ponad 100m2

KNR 2-33 0713-0400

M.15.01.03

2.5.5.2

24.600m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne

wykonywane na zimno.Powłoki poziome z roztworu

asfaltowego,każda następna warstwa.Pow.w jednym

miejscu do 100m2

KNR 2-33 0713-0700

M.15.01.03

2.5.5.3

153.219m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne

wykonywane na zimno.Powłoki pionowe z roztworu

asfalt.,pierwsza warstwa.Powierzchnia w jednym

miejscu do 100m2

KNR 2-33 0713-1900

M.15.01.03

2.5.5.4

704.440m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne

analogia nawierzchnia epoksydowo-poliuretanowa

.Powierzchnia w jednym miejscu ponad 100m2 cena

producenta

KNR 2-33 0713-2800

M.15.03.31

2.5.5.5

Odwodnienie obiektu2.5.6

8.000elem.Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów

niosących. Wpusty

KNR 2-33 0705-02002.5.6.1

37.000mMontaż rur z PCW fi 160mm - rury odwadniająceKNR 2-33 707-4

M.16.01.41

2.5.6.2

11.000mDrenowanie niesystematyczne wykonane ręcznie w

terenach nizinnych rurociągi z rurek drenarskich

ceramicznych o średnicy 12.5 cm układane na

głębokości 0.9 m w gruncie kat.IV, przewarstwionej

gruntem kat.V o gr.warstwy 10-20 cm; analogia -

drenaż za przyczółkami rurami PCV

KNR 2-11  106-4

M.16.02.02

2.5.6.3

Łożyska2.5.7

4.000szt.Montaż łożysk o masie do 2 t łożyska

wielokierunkowo przesuwne 10000kN

KNR 2-33 0211-0100

M.17.01.04

2.5.7.1

3.000szt.Regulacja łożysk ruchomych przy użyciu dźwignika

hydraulicznego. Przęsło żelbetowe o rozpiętości

ponad 30 m

KNR 2-33 0212-0200

M.17.01.04

2.5.7.2

Urządzenia dylatacyjne2.5.8

14.000mUłożenie mostowych elementów dylatacji stalowej z

wkładką neoprenową chodników

KNR 2-33 0701-0600

M.18.01.01

2.5.8.1

Bezpieczeństwo ruchu2.5.9

29.248tMontaż poręczy mostowych na odcinkach prostych

przy użyciu spawarki

KNR 2-33 0702-0100

M.19.01.21

2.5.9.1

7.959tMontaż poręczy mostowych przy użyciu spawarki na

odcinkach łukowych

KNR 2-33 0702-02002.5.9.2

Inne roboty mostowe2.5.10

80.000Repery stalowe osadzone na budowli lub w skaleKNR 2-13 1010-1

[R=0,955]

M.20.01.04

2.5.10.1

2.000Repery żelbetowe osadzone w gruncieKNR 2-13 1010-2

[R=0,955]

M.20.01.04

2.5.10.2

SIECI ELEKTROENERGETYCZNE3

26 SeKo Prix 9.2.3.0



Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

1 725.500mPRZEBUDOWA SIECI SN i nnU.31.05.01,

U.31.06.01

3.1

617.500mPrzebudowa sieci SNU.31.05.013.1.1

191.000mMiejsce kolizji a: sieci Esn1 i Esn2U.31.05.013.1.1.1

5.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i

głębokości do 0,70 m. Grunt kategorii III (Przekopy

kontrolne)

KNNR 1 0306-0500

BC_201501

U.31.05.01

3.1.1.1.1

114.600m3Ręczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. IIIKNNR 5 0701-0200

BC_201502

U.31.05.01

3.1.1.1.2

191.000mNasypanie warstwy piasku o grubości 0,1 m do rowu

o szerokości powyżej 0,4 m do 0,6 m

KNNR 5 0706-0200

BC_201502

U.31.05.01

3.1.1.1.3

63.000mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 200 mm

(Przepust 2xSRS-G 200/11,4)

KNNR 5 0705-0300

U.31.05.01

3.1.1.1.4

128.000mUkładanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do

2,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią

kalendrowaną z PCW uplastycznionego

grub.pow.0,4-0,6 mm (Kable jednożyłowe

3xXRUHAKXS 1x120mm2 12/20kV)

KNNR 5 0707-0300

U.31.05.01

3.1.1.1.5

63.000mUkładanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach,

pustakach lub kanałach zamkniętych (Kabel

XRUHAKXS 1x120mm2 12/20kV)

KNNR 5 0713-0300

U.31.05.01

3.1.1.1.6

63.000mUłożenie rur osłonowych o średnicy powyżej 200

mm (Przepust 2xSRS-G 225/12,8)

KNNR 5 0705-0300

U.31.05.01

3.1.1.1.7

128.000mUkładanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do

3,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią

kalendrowaną z PCW uplastycznionego

grub.pow.0,4-0,6 mm (Kable jednożyłowe

3xXRUHAKXS 1x400mm2 12/20kV)

KNNR 5 0707-0400

U.31.05.01

3.1.1.1.8

63.000mUkładanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach,

pustakach lub kanałach zamkniętych (Kable

jednożyłowe 3xXRUHAKXS 1x400mm2 12/20kV)

KNNR 5 0713-0300

U.31.05.01

3.1.1.1.9

0.045100

m

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych,

rury ochronne dwudzielne z PCW o średnicy do 200

mm (Rura A 200 PS)

KNNR-W 9

0814-0200

U.31.05.01

3.1.1.1.10

0.045100

m

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych,

rury ochronne dwudzielne z PCW o średnicy do 200

mm (Rura A 160 PS)

KNNR-W 9

0814-0200

U.31.05.01

3.1.1.1.11

6.000szt.Mufy z taśm izolacyjnych na kablu jednożyłowym na

napięcie do 20kV w rowach kablowych, przekrój żył

do 240 mm2

KNNR-W 9

0809-0400

U.31.05.01

3.1.1.1.12

6.000szt.Mufy z taśm izolacyjnych na kablu jednożyłowym na

napięcie do 20kV w rowach kablowych, przekrój żył

do 400 mm2

KNNR-W 9

0809-0400

U.31.05.01

3.1.1.1.13

191.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego

o szerokości do 0,6 m

KNNR 5 0706-0200

U.31.05.01

3.1.1.1.14

2.000odcin

ek

Badanie linii kablowej średniego napięcia. Kabel

S.N.

KNNR 5 1302-0100

U.31.05.01

3.1.1.1.15

76.400m3Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii

III

KNNR 5 0702-0200

U.31.05.01

3.1.1.1.16

1.025100

m

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2,0 kg/m

układanych w gruncie kategorii III-IV

KNNR-W 9

0801-1600

U.31.05.01

3.1.1.1.17

1.025100

m

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 3,0 kg/m

układanych w gruncie kategorii III-IV

KNNR-W 9

0801-1800

U.31.05.01

3.1.1.1.18

1.000kursPrzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności

6,1-9,0t na odległość 10km. (Odwóz materiałów z

demontażu)

N.Z. 9-10 0118-0179

U.31.05.01

3.1.1.1.19

15.500mMiejsce kolizji b: sieci Esn1 - Esn5U.31.05.013.1.1.2

2.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i

głębokości do 0,70 m. Grunt kategorii III (Przekopy

kontrolne)

KNNR 1 0306-0500

BC_201501

U.31.05.01

3.1.1.2.1

11.520m3Ręczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. IIIKNNR 5 0701-0200

BC_201501

U.31.05.01

3.1.1.2.2

0.155100

m

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych,

rury ochronne dwudzielne z PCW o średnicy do 200

mm (Rura A 200 PS)

KNNR-W 9

0814-0200

U.31.05.01

3.1.1.2.3
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

0.155100

m

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych,

rury ochronne dwudzielne z PCW o średnicy do 200

mm (Rura A 160 PS)

KNNR-W 9

0814-0200

U.31.05.01

3.1.1.2.4

15.500mUłożenie rur osłonowych o średnicy powyżej 200

mm (Rura DVK 232)

KNNR 5 0705-0300

U.31.05.01

3.1.1.2.5

15.500mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 200 mm

(Rura DVK 160)

KNNR 5 0705-0300

U.31.05.01

3.1.1.2.6

15.500mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego

o szerokości do 0,6 m

KNNR 5 0706-0200

U.31.05.01

3.1.1.2.7

15.500mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego.

Dodatek za każde 0,2 m powyżej 0,6 m szerokości

rowu

KNNR 5 0706-0300

U.31.05.01

3.1.1.2.8

10.280m3Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii

III

KNNR 5 0702-0200

U.31.05.01

3.1.1.2.9

5.000odcin

ek

Badanie linii kablowej średniego napięcia. Kabel

S.N.

KNNR 5 1302-0100

U.31.05.01

3.1.1.2.10

254.000mMiejsce kolizji c: sieci Esn1 - Esn6U.31.05.013.1.1.3

12.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i

głębokości do 0,70 m. Grunt kategorii III (Przekopy

kontrolne)

KNNR 1 0306-0500

BC_201501

U.31.05.01

3.1.1.3.1

254.000m3Ręczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. IIIKNNR 5 0701-0200

BC_201501

U.31.05.01

3.1.1.3.2

254.000mNasypanie warstwy piasku o grubości 0,1 m do rowu

o szerokości powyżej 0,4 m do 0,6 m

KNNR 5 0706-0200

BC_201501

U.31.05.01

3.1.1.3.3

254.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego.

Dodatek za każde 0,2 m powyżej 0,6 m szerokości

rowu

KNNR 5 0706-0300

U.31.05.01

3.1.1.3.4

43.500mUłożenie rur osłonowych o średnicy powyżej 200

mm (Przepust 3xSRS-G 225/12,8)

KNNR 5 0705-0300

U.31.05.01

3.1.1.3.5

25.500mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 200 mm

(Przepust 3xSRS-G 200/11,4)

KNNR 5 0705-0300

U.31.05.01

3.1.1.3.6

53.000mUłożenie rur osłonowych o średnicy powyżej 200

mm (Przepust 3xDVK 232)

KNNR 5 0705-0300

U.31.05.01

3.1.1.3.7

126.000mUkładanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do

3,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią

kalendrowaną z PCW uplastycznionego

grub.pow.0,4-0,6 mm (Kable jednożyłowe

3xXRUHAKXS 1x400mm2 12/20kV)

KNNR 5 0707-0400

U.31.05.01

3.1.1.3.8

122.000mUkładanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach,

pustakach lub kanałach zamkniętych  (Kable

jednożyłowe 3xXRUHAKXS 1x400mm2 12/20kV)

KNNR 5 0713-0300

U.31.05.01

3.1.1.3.9

43.500mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 200 mm

(Przepust 3xSRS-G 200/11,4)

KNNR 5 0705-0300

U.31.05.01

3.1.1.3.10

25.500mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 200 mm

(Przepust 3xSRS-G 160/9,1)

KNNR 5 0705-0300

U.31.05.01

3.1.1.3.11

47.000mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 200 mm

(Przepust 5xDVK 160)

KNNR 5 0705-0300

U.31.05.01

3.1.1.3.12

6.000mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 200 mm

(Przepust 3xDVK 160)

KNNR 5 0705-0300

U.31.05.01

3.1.1.3.13

84.500mUkładanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do

2,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią

kalendrowaną z PCW uplastycznionego

grub.pow.0,4-0,6 mm (Kable jednożyłowe

3xXRUHAKXS 1x120mm2 12/20kV)

KNNR 5 0707-0300

U.31.05.01

3.1.1.3.14

72.500mUkładanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach,

pustakach lub kanałach zamkniętych (Kabel

XRUHAKXS 1x120mm2 12/20kV)

KNNR 5 0713-0300

U.31.05.01

3.1.1.3.15

5.000mUkładanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach,

pustakach lub kanałach zamkniętych (Kabel

XRUHAKXS 1x120mm2 12/20kV układany w stacji

transformatorowej)

KNNR 5 0713-0300

U.31.05.01

3.1.1.3.16

47.500mUkładanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do

2,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią

kalendrowaną z PCW uplastycznionego

grub.pow.0,4-0,6 mm (Kable jednożyłowe

3xXRUHAKXS 1x120mm2 12/20kV)

KNNR 5 0707-0300

U.31.05.01

3.1.1.3.17

49.500mUkładanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach,

pustakach lub kanałach zamkniętych (Kabel

XRUHAKXS 1x120mm2 12/20kV)

KNNR 5 0713-0300

U.31.05.01

3.1.1.3.18
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

0.160100

m

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych,

rury ochronne dwudzielne z PCW o średnicy do 200

mm (Rura A 200 PS)

KNNR-W 9

0814-0200

U.31.05.01

3.1.1.3.19

0.105100

m

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych,

rury ochronne dwudzielne z PCW o średnicy do 200

mm (Rura A 160 PS)

KNNR-W 9

0814-0200

U.31.05.01

3.1.1.3.20

0.055100

m

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych,

rury ochronne dwudzielne z PCW o średnicy do 200

mm (Rura A 160 PS)

KNNR-W 9

0814-0200

U.31.05.01

3.1.1.3.21

9.000szt.Głowice małogabarytowe na kablach na napięcie do

30 KV 1- żyłowych o przekroju do 120 mm2

KNNR 5 0728-0100

U.31.05.01

3.1.1.3.22

6.000szt.Mufy z taśm izolacyjnych na kablu jednożyłowym na

napięcie do 20kV w rowach kablowych, przekrój żył

do 400 mm2

KNNR-W 9

0809-0400

U.31.05.01

3.1.1.3.23

3.000szt.Mufy z taśm izolacyjnych na kablu jednożyłowym na

napięcie do 20kV w rowach kablowych, przekrój żył

do 240 mm2

KNNR-W 9

0809-0400

U.31.05.01

3.1.1.3.24

4.000szt.Łączenie kabli wielożyłowych o izol.papier.i powłoce

ołow.z kablami jednożyłowymi o przekr.żył alumin.do

150mm2,do 20kV z zast.mufy przelot.i muf z taśm

izolac

KNR 5-10 0418-0300

U.31.05.01

3.1.1.3.25

254.000mNasypanie warstwy piasku o grubości 0,1 m do rowu

o szerokości powyżej 0,4 m do 0,6 m

KNNR 5 0706-0200

BC_201501

U.31.05.01

3.1.1.3.26

254.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego.

Dodatek za każde 0,2 m powyżej 0,6 m szerokości

rowu

KNNR 5 0706-0300

U.31.05.01

3.1.1.3.27

6.000odcin

ek

Badanie linii kablowej średniego napięcia. Kabel

S.N.

KNNR 5 1302-0100

U.31.05.01

3.1.1.3.28

203.200m3Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii

III

KNNR 5 0702-0200

U.31.05.01

3.1.1.3.29

2.500100

m

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 3,0 kg/m

układanych w gruncie kategorii III-IV

KNNR-W 9

0801-1800

U.31.05.01

3.1.1.3.30

1.000100

m

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 5,5 kg/m

układanych w gruncie kategorii III-IV

KNNR-W 9

0801-2000

U.31.05.01

3.1.1.3.31

2.500100

m

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 5,5 kg/m

układanych w gruncie kategorii III-IV

KNNR-W 9

0801-2000

U.31.05.01

3.1.1.3.32

3.000szt.Głowice małogabarytowe na kablach na napięcie do

30 KV 3- żyłowych o przekroju do 120 mm2

(Demontaż)

KNNR 5 0728-0400

U.31.05.01

3.1.1.3.33

1.000kursPrzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności

6,1-9,0t na odległość 10km (Odwóz materiałów z

demontażu)

N.Z. 9-10 0118-0179

U.31.05.01

3.1.1.3.34

157.000mMiejsce kolizji d: sieci Esn1, Esn3, Esn4 i Esn6U.31.05.013.1.1.4

5.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i

głębokości do 0,70 m. Grunt kategorii III (Przekopy

kontrolne)

KNNR 1 0306-0500

BC_201501

U.31.05.01

3.1.1.4.1

157.000m3Ręczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. IIIKNNR 5 0701-0200

BC_201501

U.31.05.01

3.1.1.4.2

157.000mNasypanie warstwy piasku o grubości 0,1 m do rowu

o szerokości powyżej 0,4 m do 0,6 m

KNNR 5 0706-0200

BC_201501

U.31.05.01

3.1.1.4.3

157.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego.

Dodatek za każde 0,2 m powyżej 0,6 m szerokości

rowu

KNNR 5 0706-0300

U.31.05.01

3.1.1.4.4

20.500mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 200 mm

(Przepust 3xSRS-G 200/11,4)

KNNR 5 0705-0300

U.31.05.01

3.1.1.4.5

136.500mUkładanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do

3,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią

kalendrowaną z PCW uplastycznionego

grub.pow.0,4-0,6 mm (Kable jednożyłowe

3xXRUHAKXS 1x400mm2 12/20kV)

KNNR 5 0707-0400

U.31.05.01

3.1.1.4.6

20.500mUkładanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach,

pustakach lub kanałach zamkniętych  (Kable

jednożyłowe 3xXRUHAKXS 1x400mm2 12/20kV)

KNNR 5 0713-0300

U.31.05.01

3.1.1.4.7

20.500mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 200 mm

(Przepust 3xSRS-G 160/9,1)

KNNR 5 0705-0300

U.31.05.01

3.1.1.4.8
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

136.500mUkładanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do

2,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią

kalendrowaną z PCW uplastycznionego

grub.pow.0,4-0,6 mm (Kable jednożyłowe

3xXRUHAKXS 1x120mm2 12/20kV)

KNNR 5 0707-0300

U.31.05.01

3.1.1.4.9

20.500mUkładanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach,

pustakach lub kanałach zamkniętych (Kabel

XRUHAKXS 1x120mm2 12/20kV)

KNNR 5 0713-0300

U.31.05.01

3.1.1.4.10

0.100100

m

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych,

rury ochronne dwudzielne z PCW o średnicy do 200

mm (Rura A 200 PS)

KNNR-W 9

0814-0200

U.31.05.01

3.1.1.4.11

0.100100

m

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych,

rury ochronne dwudzielne z PCW o średnicy do 200

mm (Rura A 160 PS)

KNNR-W 9

0814-0200

U.31.05.01

3.1.1.4.12

6.000szt.Mufy z taśm izolacyjnych na kablu jednożyłowym na

napięcie do 20kV w rowach kablowych, przekrój żył

do 400 mm2

KNNR-W 9

0809-0400

U.31.05.01

3.1.1.4.13

2.000szt.Łączenie kabli wielożyłowych o izol.papier.i powłoce

ołow.z kablami jednożyłowymi o przekr.żył alumin.do

150mm2,do 20kV z zast.mufy przelot.i muf z taśm

izolac

KNR 5-10 0418-0300

U.31.05.01

3.1.1.4.14

157.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego

o szerokości do 0,6 m

KNNR 5 0706-0200

U.31.05.01

3.1.1.4.15

157.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego.

Dodatek za każde 0,2 m powyżej 0,6 m szerokości

rowu

KNNR 5 0706-0300

U.31.05.01

3.1.1.4.16

4.000odcin

ek

Badanie linii kablowej średniego napięcia. Kabel

S.N.

KNNR 5 1302-0100

U.31.05.01

3.1.1.4.17

125.600m3Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii

III

KNNR 5 0702-0200

U.31.05.01

3.1.1.4.18

1.570100

m

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 3,0 kg/m

układanych w gruncie kategorii III-IV

KNNR-W 9

0801-1800

U.31.05.01

3.1.1.4.19

1.570100

m

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 5,5 kg/m

układanych w gruncie kategorii III-IV

KNNR-W 9

0801-2000

U.31.05.01

3.1.1.4.20

1.000kursPrzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności

6,1-9,0t na odległość 10km (Odwóz materiałów z

demontażu)

N.Z. 9-10 0118-0179

U.31.05.01

3.1.1.4.21

1 108.000mPrzebudowa sieci nnU.31.05.01,

U.31.06.01

3.1.2

103.000mPrzebudowa sieci Enn1abU.31.05.01,

U.31.06.01

3.1.2.1

2.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i

głębokości do 0,70 m. Grunt kategorii III (Przekopy

kontrolne)

KNNR 1 0306-0500

BC_201501

U.31.05.01

3.1.2.1.1

30.400m3Ręczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. IIIKNNR 5 0701-0200

BC_201501

U.31.05.01

3.1.2.1.2

95.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego

o szerokości do 0,4 m

KNNR 5 0706-0100

U.31.05.01

3.1.2.1.3

41.500mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 200 mm

(Przepust 2xSRS-G 160/9,1)

KNNR 5 0705-0300

U.31.05.01

3.1.2.1.4

53.500mUkładanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do

12,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią

kalendrowaną z PCW uplastycznionego

grub.pow.0,4-0,6 mm (Kabel YAKY 4x240mm2,

1kV)

KNNR 5 0707-0700

U.31.05.01

3.1.2.1.5

41.500mUkładanie kabli o masie do 12,0 kg/m w rurach,

pustakach lub kanałach zamkniętych (Kabel YAKY

4x240mm2, 1kV)

KNNR 5 0713-0600

U.31.05.01

3.1.2.1.6

8.000mUkładanie kabli o masie do 12,0 kg/m w budynkach,

budowlach lub na estakadach bez mocowania

(Kabel YAKY 4x240mm2, 1kV układany w stacji

transformatorowej)

KNNR 5 0714-0700

U.31.05.01

3.1.2.1.7

1.000kpl.Złącza kablowe typu ZK-3aKNNR 5 0401-0400

U.31.05.01

3.1.2.1.8

23.000mUziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji

odgromowej. Montaż uziomów poziomych w wykopie

o głębokości do 0,60 m w guncie kategorii III

KNNR 5 0605-0200

U.31.05.01

3.1.2.1.9
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

20.000mUziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji

odgromowej. Mechaniczne pogrążenie uziomów

pionowych prętowych w guncie kategorii III

KNNR 5 0605-0800

U.31.05.01

3.1.2.1.10

4.000szt.Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o

izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie

na sucho końca kabla 5- żyłowego, o przekroju żył

do 400 mm2

KNNR 5 0726-1200

U.31.05.01

3.1.2.1.11

0.020100

m

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych,

rury ochronne dwudzielne z PCW o średnicy do 200

mm (Rura A 160 PS)

KNNR-W 9

0814-0200

U.31.05.01

3.1.2.1.12

2.000pomi

ar

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego

niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3

KNNR 5 1301-0200

U.31.05.01

3.1.2.1.13

2.000pomi

ar

Badania i pomiary skuteczności zerowania. pomiar

pierwszy.

KNKRB 5 0805-0500

U.31.05.01

3.1.2.1.14

1.000pomi

ar

Badania i pomiary instalacji uziemiającej. uziemienie

ochronne lub robocze.pomiar pierwszy.

KNKRB 5 0805-0100

U.31.05.01

3.1.2.1.15

95.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego

o szerokości do 0,4 m

KNNR 5 0706-0100

U.31.05.01

3.1.2.1.16

22.800m3Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii

III

KNNR 5 0702-0200

U.31.05.01

3.1.2.1.17

0.550100

m

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 5,5 kg/m

układanych w gruncie kategorii III-IV

KNNR-W 9

0801-2000

U.31.05.01

3.1.2.1.18

0.480km /

1

prze

w

Demontaż linii NN o przekroju przewodów

nieizolowanych do 95 mm2 z przeznaczeniem na

złom (Przewody AL 35mm2)

KNNR 9 0903-0400

U.31.06.01

3.1.2.1.19

1.000szt.Demontaż słupa żelbetowego linii NN rozkracznegoKNNR 9 0901-1100

U.31.06.01

3.1.2.1.20

1.000kursPrzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności

6,1-9,0t na odległość 10km (Odwóz materiałów z

demontażu)

N.Z. 9-10 0118-0179

U.31.05.01

3.1.2.1.21

210.000mPrzebudowa sieci Enn1cU.31.05.013.1.2.2

2.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i

głębokości do 0,70 m. Grunt kategorii III (Przekopy

kontrolne)

KNNR 1 0306-0500

BC_201501

U.31.05.01

3.1.2.2.1

64.000m3Ręczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. IIIKNNR 5 0701-0200

BC_201501

U.31.05.01

3.1.2.2.2

200.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego

o szerokości do 0,4 m

KNNR 5 0706-0100

U.31.05.01

3.1.2.2.3

60.500mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 200 mm

(Przepust 2xSRS-G 110/6,3)

KNNR 5 0705-0300

U.31.05.01

3.1.2.2.4

25.000mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 200 mm

(Przepust 2xDVK 110)

KNNR 5 0705-0300

U.31.05.01

3.1.2.2.5

114.500mUkładanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do

5,5 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią

kalendrowaną z PCW uplastycznionego

grub.pow.0,4-0,6 mm (Kabel YAKY 4x120mm2,

1kV)

KNNR 5 0707-0500

U.31.05.01

3.1.2.2.6

85.500mUkładanie kabli o masie do 5,5 kg/m w rurach,

pustakach lub kanałach zamkniętych (Kabel YAKY

4x120mm2, 1kV)

KNNR 5 0713-0400

U.31.05.01

3.1.2.2.7

10.000mUkładanie kabli o masie do 3,0 kg/m przez

wciąganie do rur osłonowych mocowanych do słupa

betonowego z zastosowaniem uchwytów stalowych

odstępowych (Kabel YAKY 4x120mm2, 1kV)

KNNR 5 0717-0800

U.31.05.01

3.1.2.2.8

3.000szt.Montaż ogranicznika przepięć, dla linii napowietrznej

nn po wejściu na słup

KNNR 5 0902-0700

U.31.05.01

3.1.2.2.9

10.000mPrzewody uziemiające i wyrównawcze na słupach.

Bednarka o przekroju do 200 mm2

KNNR 5 0603-0700

U.31.05.01

3.1.2.2.10

23.000mUziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji

odgromowej. Montaż uziomów poziomych w wykopie

o głębokości do 0,60 m w guncie kategorii III

KNNR 5 0605-0200

U.31.05.01

3.1.2.2.11

20.000mUziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji

odgromowej. Mechaniczne pogrążenie uziomów

pionowych prętowych w guncie kategorii III

KNNR 5 0605-0800

U.31.05.01

3.1.2.2.12

1.000pomi

ar

Badania i pomiary instalacji uziemiającej. uziemienie

ochronne lub robocze.pomiar pierwszy.

KNKRB 5 0805-0100

U.31.05.01

3.1.2.2.13
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

2.000szt.Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o

izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie

na sucho końca kabla 5- żyłowego, o przekroju żył

do 120 mm2

KNNR 5 0726-1100

U.31.05.01

3.1.2.2.14

0.370100

m

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych,

rury ochronne dwudzielne z PCW o średnicy do 200

mm (Rura A 110 PS)

KNNR-W 9

0814-0200

U.31.05.01

3.1.2.2.15

1.000pomi

ar

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego

niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3

KNNR 5 1301-0200

U.31.05.01

3.1.2.2.16

1.000pomi

ar

Badania i pomiary skuteczności zerowania. pomiar

pierwszy.

KNKRB 5 0805-0500

U.31.05.01

3.1.2.2.17

200.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego

o szerokości do 0,4 m

KNNR 5 0706-0100

U.31.05.01

3.1.2.2.18

48.000m3Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii

III

KNNR 5 0702-0200

U.31.05.01

3.1.2.2.19

93.000mPrzebudowa sieci Enn2U.31.05.013.1.2.3

2.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i

głębokości do 0,70 m. Grunt kategorii III (Przekopy

kontrolne)

KNNR 1 0306-0500

BC_201501

U.31.05.01

3.1.2.3.1

27.200m3Ręczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. IIIKNNR 5 0701-0200

BC_201501

U.31.05.01

3.1.2.3.2

85.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego

o szerokości do 0,4 m

KNNR 5 0706-0100

U.31.05.01

3.1.2.3.3

43.500mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 200 mm

(Przepust 2xSRS-G 200/11,4)

KNNR 5 0705-0300

U.31.05.01

3.1.2.3.4

6.000mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 200 mm

(Przepust 2xDVK 160)

KNNR 5 0705-0300

U.31.05.01

3.1.2.3.5

35.500mUkładanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do

12,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią

kalendrowaną z PCW uplastycznionego

grub.pow.0,4-0,6 mm (Kabel YAKY 4x240mm2,

1kV)

KNNR 5 0707-0700

U.31.05.01

3.1.2.3.6

49.500mUkładanie kabli o masie do 12,0 kg/m w rurach,

pustakach lub kanałach zamkniętych (Kabel YAKY

4x240mm2, 1kV)

KNNR 5 0713-0600

U.31.05.01

3.1.2.3.7

8.000mUkładanie kabli o masie do 12,0 kg/m w budynkach,

budowlach lub na estakadach bez mocowania

(Kabel YAKY 4x240mm2, 1kV układany w stacji

transformatorowej)

KNNR 5 0714-0700

U.31.05.01

3.1.2.3.8

1.000szt.Mufy z tworzyw termokurczl.przelotowe na kablach

energetycznych wielożyłowych o przekr.żył do 240

mm2, izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w

rowach kablowych

KNNR-W 9

0806-0400

U.31.05.01

3.1.2.3.9

1.000szt.Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o

izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie

na sucho końca kabla 5- żyłowego, o przekroju żył

do 400 mm2

KNNR 5 0726-1200

U.31.05.01

3.1.2.3.10

0.070100

m

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych,

rury ochronne dwudzielne z PCW o średnicy do 200

mm (Rura A 160 PS)

KNNR-W 9

0814-0200

U.31.05.01

3.1.2.3.11

1.000pomi

ar

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego

niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3

KNNR 5 1301-0200

U.31.05.01

3.1.2.3.12

1.000pomi

ar

Badania i pomiary skuteczności zerowania. pomiar

pierwszy.

KNKRB 5 0805-0500

U.31.05.01

3.1.2.3.13

85.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego

o szerokości do 0,4 m

KNNR 5 0706-0100

U.31.05.01

3.1.2.3.14

20.400m3Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii

III

KNNR 5 0702-0200

U.31.05.01

3.1.2.3.15

0.750100

m

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 5,5 kg/m

układanych w gruncie kategorii III-IV

KNNR-W 9

0801-2000

U.31.05.01

3.1.2.3.16

1.000kursPrzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności

6,1-9,0t na odległość 10km (Odwóz materiałów z

demontażu)

N.Z. 9-10 0118-0179

U.31.05.01

3.1.2.3.17

78.000mPrzebudowa sieci Enn3U.31.05.013.1.2.4

2.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i

głębokości do 0,70 m. Grunt kategorii III (Przekopy

kontrolne)

KNNR 1 0306-0500

BC_201501

U.31.05.01

3.1.2.4.1
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

22.400m3Ręczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. IIIKNNR 5 0701-0200

BC_201501

U.31.05.01

3.1.2.4.2

70.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego

o szerokości do 0,4 m

KNNR 5 0706-0100

U.31.05.01

3.1.2.4.3

36.500mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 200 mm

(Przepust 2xSRS-G 200/11,4)

KNNR 5 0705-0300

U.31.05.01

3.1.2.4.4

4.500mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 200 mm

(Przepust 3xDVK 160)

KNNR 5 0705-0300

U.31.05.01

3.1.2.4.5

29.000mUkładanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do

12,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią

kalendrowaną z PCW uplastycznionego

grub.pow.0,4-0,6 mm (Kabel YAKY 4x240mm2,

1kV)

KNNR 5 0707-0700

U.31.05.01

3.1.2.4.6

41.000mUkładanie kabli o masie do 12,0 kg/m w rurach,

pustakach lub kanałach zamkniętych (Kabel YAKY

4x240mm2, 1kV)

KNNR 5 0713-0600

U.31.05.01

3.1.2.4.7

8.000mUkładanie kabli o masie do 12,0 kg/m w budynkach,

budowlach lub na estakadach bez mocowania

(Kabel YAKY 4x240mm2, 1kV układany w stacji

transformatorowej)

KNNR 5 0714-0700

U.31.05.01

3.1.2.4.8

2.000szt.Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o

izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie

na sucho końca kabla 5- żyłowego, o przekroju żył

do 400 mm2

KNNR 5 0726-1200

U.31.05.01

3.1.2.4.9

0.055100

m

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych,

rury ochronne dwudzielne z PCW o średnicy do 200

mm (Rura A 160 PS)

KNNR-W 9

0814-0200

U.31.05.01

3.1.2.4.10

1.000pomi

ar

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego

niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3

KNNR 5 1301-0200

U.31.05.01

3.1.2.4.11

1.000pomi

ar

Badania i pomiary skuteczności zerowania. pomiar

pierwszy.

KNKRB 5 0805-0500

U.31.05.01

3.1.2.4.12

70.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego

o szerokości do 0,4 m

KNNR 5 0706-0100

U.31.05.01

3.1.2.4.13

16.800m3Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii

III

KNNR 5 0702-0200

U.31.05.01

3.1.2.4.14

0.750100

m

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 5,5 kg/m

układanych w gruncie kategorii III-IV

KNNR-W 9

0801-2000

U.31.05.01

3.1.2.4.15

1.000kursPrzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności

6,1-9,0t na odległość 10km (Odwóz materiałów z

demontażu)

N.Z. 9-10 0118-0179

U.31.05.01

3.1.2.4.16

183.000mPrzebudowa sieci Enn4U.31.05.013.1.2.5

2.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i

głębokości do 0,70 m. Grunt kategorii III (Przekopy

kontrolne)

KNNR 1 0306-0500

BC_201501

U.31.05.01

3.1.2.5.1

56.000m3Ręczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. IIIKNNR 5 0701-0200

BC_201501

U.31.05.01

3.1.2.5.2

175.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego

o szerokości do 0,4 m

KNNR 5 0706-0100

U.31.05.01

3.1.2.5.3

69.500mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 200 mm

(Przepust 2xSRS-G 160/9,1)

KNNR 5 0705-0300

U.31.05.01

3.1.2.5.4

8.500mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 200 mm

(Przepust 2xDVK 160)

KNNR 5 0705-0300

U.31.05.01

3.1.2.5.5

97.000mUkładanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do

12,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią

kalendrowaną z PCW uplastycznionego

grub.pow.0,4-0,6 mm (Kabel YAKY 4x240mm2,

1kV)

KNNR 5 0707-0700

U.31.05.01

3.1.2.5.6

78.000mUkładanie kabli o masie do 12,0 kg/m w rurach,

pustakach lub kanałach zamkniętych (Kabel YAKY

4x240mm2, 1kV)

KNNR 5 0713-0600

U.31.05.01

3.1.2.5.7

8.000mUkładanie kabli o masie do 12,0 kg/m w budynkach,

budowlach lub na estakadach bez mocowania

(Kabel YAKY 4x240mm2, 1kV układany w stacji

transformatorowej)

KNNR 5 0714-0700

U.31.05.01

3.1.2.5.8

1.000szt.Mufy z tworzyw termokurczl.przelotowe na kablach

energetycznych wielożyłowych o przekr.żył do 240

mm2, izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w

rowach kablowych

KNNR-W 9

0806-0400

U.31.05.01

3.1.2.5.9
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

1.000szt.Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o

izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie

na sucho końca kabla 5- żyłowego, o przekroju żył

do 400 mm2

KNNR 5 0726-1200

U.31.05.01

3.1.2.5.10

0.295100

m

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych,

rury ochronne dwudzielne z PCW o średnicy do 200

mm (Rura A 160 PS)

KNNR-W 9

0814-0200

U.31.05.01

3.1.2.5.11

1.000pomi

ar

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego

niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3

KNNR 5 1301-0200

U.31.05.01

3.1.2.5.12

1.000pomi

ar

Badania i pomiary skuteczności zerowania. pomiar

pierwszy.

KNKRB 5 0805-0500

U.31.05.01

3.1.2.5.13

175.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego

o szerokości do 0,4 m

KNNR 5 0706-0100

U.31.05.01

3.1.2.5.14

42.000m3Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii

III

KNNR 5 0702-0200

U.31.05.01

3.1.2.5.15

2.300100

m

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 5,5 kg/m

układanych w gruncie kategorii III-IV

KNNR-W 9

0801-2000

U.31.05.01

3.1.2.5.16

1.000kursPrzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności

6,1-9,0t na odległość 10km (Odwóz materiałów z

demontażu)

N.Z. 9-10 0118-0179

U.31.05.01

3.1.2.5.17

58.000mPrzebudowa sieci Enn5U.31.05.013.1.2.6

2.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i

głębokości do 0,70 m. Grunt kategorii III (Przekopy

kontrolne)

KNNR 1 0306-0500

BC_201501

U.31.05.01

3.1.2.6.1

1.600m3Ręczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. IIIKNNR 5 0701-0200

BC_201501

U.31.05.01

3.1.2.6.2

5.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego

o szerokości do 0,4 m

KNNR 5 0706-0100

U.31.05.01

3.1.2.6.3

28.500mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 200 mm

(Przepust 1xSRS-G 110/6,3)

KNNR 5 0705-0300

U.31.05.01

3.1.2.6.4

21.500mUkładanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do

5,5 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią

kalendrowaną z PCW uplastycznionego

grub.pow.0,4-0,6 mm (Kabel YAKY 4x120mm2,

1kV)

KNNR 5 0707-0500

U.31.05.01

3.1.2.6.5

28.500mUkładanie kabli o masie do 5,5 kg/m w rurach,

pustakach lub kanałach zamkniętych (Kabel YAKY

4x120mm2, 1kV)

KNNR 5 0713-0400

U.31.05.01

3.1.2.6.6

8.000mUkładanie kabli o masie do 5,5 kg/m w budynkach,

budowlach lub na estakadach bez mocowania

((Kabel YAKY 4x120mm2, 1kV układany w stacji

transformatorowej)

KNNR 5 0714-0500

U.31.05.01

3.1.2.6.7

2.000szt.Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o

izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie

na sucho końca kabla 5- żyłowego, o przekroju żył

do 120 mm2

KNNR 5 0726-1100

U.31.05.01

3.1.2.6.8

1.000pomi

ar

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego

niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3

KNNR 5 1301-0200

U.31.05.01

3.1.2.6.9

1.000pomi

ar

Badania i pomiary skuteczności zerowania. pomiar

pierwszy.

KNKRB 5 0805-0500

U.31.05.01

3.1.2.6.10

5.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego

o szerokości do 0,4 m

KNNR 5 0706-0100

U.31.05.01

3.1.2.6.11

1.200m3Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii

III

KNNR 5 0702-0200

U.31.05.01

3.1.2.6.12

0.650100

m

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 5,5 kg/m

układanych w gruncie kategorii III-IV

KNNR-W 9

0801-2000

U.31.05.01

3.1.2.6.13

1.000kursPrzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności

6,1-9,0t na odległość 10km (Odwóz materiałów z

demontażu)

N.Z. 9-10 0118-0179

U.31.05.01

3.1.2.6.14

208.000mPrzebudowa sieci Enn6U.31.05.013.1.2.7

2.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i

głębokości do 0,70 m. Grunt kategorii III (Przekopy

kontrolne)

KNNR 1 0306-0500

BC_201501

U.31.05.01

3.1.2.7.1

66.560m3Ręczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. IIIKNNR 5 0701-0200

BC_201501

U.31.05.01

3.1.2.7.2

208.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego

o szerokości do 0,4 m

KNNR 5 0706-0100

U.31.05.01

3.1.2.7.3
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

22.000mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 200 mm

(Przepust 2xDVK 110)

KNNR 5 0705-0300

U.31.05.01

3.1.2.7.4

186.000mUkładanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do

5,5 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią

kalendrowaną z PCW uplastycznionego

grub.pow.0,4-0,6 mm (Kabel YAKY 4x120mm2,

1kV)

KNNR 5 0707-0500

U.31.05.01

3.1.2.7.5

22.000mUkładanie kabli o masie do 5,5 kg/m w rurach,

pustakach lub kanałach zamkniętych (Kabel YAKY

4x120mm2, 1kV)

KNNR 5 0713-0400

U.31.05.01

3.1.2.7.6

1.000szt.Mufy z tworzyw termokurczl.przelotowe na kablach

energetycznych wielożyłowych o przekr.żył do 120

mm2, izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w

rowach kablowych

KNNR-W 9

0806-0300

U.31.05.01

3.1.2.7.7

1.000szt.Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o

izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie

na sucho końca kabla 5- żyłowego, o przekroju żył

do 120 mm2

KNNR 5 0726-1100

U.31.05.01

3.1.2.7.8

0.100100

m

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych,

rury ochronne dwudzielne z PCW o średnicy do 200

mm (Rura A 110 PS)

KNNR-W 9

0814-0200

U.31.05.01

3.1.2.7.9

1.000pomi

ar

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego

niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3

KNNR 5 1301-0200

U.31.05.01

3.1.2.7.10

1.000pomi

ar

Badania i pomiary skuteczności zerowania. pomiar

pierwszy.

KNKRB 5 0805-0500

U.31.05.01

3.1.2.7.11

208.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego

o szerokości do 0,4 m

KNNR 5 0706-0100

U.31.05.01

3.1.2.7.12

49.920m3Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii

III

KNNR 5 0702-0200

U.31.05.01

3.1.2.7.13

2.250100

m

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 5,5 kg/m

układanych w gruncie kategorii III-IV

KNNR-W 9

0801-2000

U.31.05.01

3.1.2.7.14

1.000kursPrzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności

6,1-9,0t na odległość 10km (Odwóz materiałów z

demontażu)

N.Z. 9-10 0118-0179

U.31.05.01

3.1.2.7.15

175.000mPrzebudowa sieci Enn7U.31.05.013.1.2.8

2.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i

głębokości do 0,70 m. Grunt kategorii III (Przekopy

kontrolne)

KNNR 1 0306-0500

BC_201501

U.31.05.01

3.1.2.8.1

56.000m3Ręczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. IIIKNNR 5 0701-0200

BC_201501

U.31.05.01

3.1.2.8.2

175.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego

o szerokości do 0,4 m

KNNR 5 0706-0100

U.31.05.01

3.1.2.8.3

40.000mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 200 mm

(Przepust 2xSRS-G 110/6,3)

KNNR 5 0705-0300

U.31.05.01

3.1.2.8.4

4.500mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 200 mm

(Przepust 2xDVK 110)

KNNR 5 0705-0300

U.31.05.01

3.1.2.8.5

130.500mUkładanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do

5,5 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią

kalendrowaną z PCW uplastycznionego

grub.pow.0,4-0,6 mm (Kabel YAKY 4x120mm2,

1kV)

KNNR 5 0707-0500

U.31.05.01

3.1.2.8.6

44.500mUkładanie kabli o masie do 5,5 kg/m w rurach,

pustakach lub kanałach zamkniętych (Kabel YAKY

4x120mm2, 1kV)

KNNR 5 0713-0400

U.31.05.01

3.1.2.8.7

1.000szt.Mufy z tworzyw termokurczl.przelotowe na kablach

energetycznych wielożyłowych o przekr.żył do 120

mm2, izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w

rowach kablowych

KNNR-W 9

0806-0300

U.31.05.01

3.1.2.8.8

1.000szt.Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o

izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie

na sucho końca kabla 5- żyłowego, o przekroju żył

do 120 mm2

KNNR 5 0726-1100

U.31.05.01

3.1.2.8.9

0.085100

m

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych,

rury ochronne dwudzielne z PCW o średnicy do 200

mm (Rura A 110 PS)

KNNR-W 9

0814-0200

U.31.05.01

3.1.2.8.10

1.000pomi

ar

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego

niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3

KNNR 5 1301-0200

U.31.05.01

3.1.2.8.11

1.000pomi

ar

Badania i pomiary skuteczności zerowania. pomiar

pierwszy.

KNKRB 5 0805-0500

U.31.05.01

3.1.2.8.12
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175.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego

o szerokości do 0,4 m

KNNR 5 0706-0100

U.31.05.01

3.1.2.8.13

42.000m3Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii

III

KNNR 5 0702-0200

U.31.05.01

3.1.2.8.14

1.250100

m

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 5,5 kg/m

układanych w gruncie kategorii III-IV

KNNR-W 9

0801-2000

U.31.05.01

3.1.2.8.15

1.000kursPrzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności

6,1-9,0t na odległość 10km (Odwóz materiałów z

demontażu)

N.Z. 9-10 0118-0179

U.31.05.01

3.1.2.8.16

1.000kpl.Koszty wyłaczeń, nadzorów i opracowania

dokumentacji powykonawczej

U.31.05.013.1.3

6.000liniaKoszty wyłączeń linii SN spod napięciakalkulacja własna

U.31.05.01

3.1.3.1

7.000liniaKoszty wyłączeń linii nn spod napięciakalkulacja własna

U.31.05.01

3.1.3.2

30.000godz.Nadzór Właściciela linii pełniony nad pracami

wykonywanymi na sieci

kalkulacja własna

U.31.05.01

3.1.3.3

1.000kpl.Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z

ewentualną prolongatą uzgodnień

kalkulacja własna

U.31.05.01

3.1.3.4

9 466.000mPRZEBUDOWA OŚWIETLENIAU.31.05.01,

U.31.06.01,

U.31.09.01,

U.32.04.01

3.2

5 280.000mRoboty rozbiórkoweU.31.06.01,

U.31.09.01

3.2.1

117.000kpl.Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego

zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku

KNNR 9 1005-0300

U.31.09.01

3.2.1.1

83.000szt.Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30

kg mocowanych na słupie lub ścianie

KNNR 9 1002-0600

U.31.09.01

3.2.1.2

87.000szt.Demontaż tabliczki bezpiecznikowejKNNR 9 1006-0600

U.31.09.01

3.2.1.3

996.000mDemontaż kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m

układanych w budynkach i budowlach (kable w

słupach)

KNNR 9 0804-0700

U.31.09.01

3.2.1.4

83.000szt.Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 300

kg

KNNR 9 1001-0800

U.31.09.01

3.2.1.5

4.000szt.Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 720

kg

KNNR 9 1001-1000

U.31.09.01

3.2.1.6

0.405km /

1

prze

w

Demontaż linii NN o przekroju przewodów

nieizolowanych do 95 mm2 z przeznaczeniem na

złom (przwody AsXSn 2x25mm2)

KSNR 9 0903-0400

U.31.06.01

3.2.1.7

7.000szt.Demontaż słupa żelbetowego linii NN rozkracznegoKNNR 9 0901-1100

U.31.06.01

3.2.1.8

3.000szt.Demontaż słupa żelbetowego linii NN pojedynczego

z ustojami

KNNR 9 0901-0800

U.31.06.01

3.2.1.9

5 280.000mDemontaż kabli wielożyłowych o masie do 2,0 kg/m

układanych w gruncie kategorii III-IV

KNNR 9 0801-0800

U.31.09.01

3.2.1.10

4.000szt.Demontaż szafy oświetlenia zewnętrznego o masie

do 100 kg

KNNR-W 9

1013-0101

U.31.09.01

3.2.1.11

10.000kursPrzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności

6,1-9,0t na odległość 10km. (Odwóz materiałów z

demontażu)

N.Z. 9-10 0118-0179

U.31.09.01

3.2.1.12

9 466.000mOświetlenie na słupachU.31.05.01,

U.31.06.01,

U.31.09.01,

U.32.04.01

3.2.2

2 395.680m3Ręczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. IIIKNNR 5 0701-0200

BC_201501

U.31.09.01

3.2.2.1

28.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych

(Studnie kablowe na estakadzie wraz z sączkiem

odwadniającym - bez konieczności wykonania

wykopu)

N.Z. 5-01U

0301-0200 (przez

analogię)

U.32.04.01

3.2.2.2

1 564.500mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 140 mm

(Rury SRS-G 110/6,3)

KNNR 5 0705-0100

U.31.09.01

3.2.2.3

340.500mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 140 mm

(Rury DVK 110 w ziemii)

KNNR 5 0705-0100

U.31.09.01

3.2.2.4
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2 560.000mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 140 mm

(Rury DVK 110 na estakadzie)

KNNR 5 0705-0100

U.31.09.01

3.2.2.5

8 974.500mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 140 mm

(Rury DVR 75 w ziemii lub innych rurach osłonowych

lub w słupach)

KNNR 5 0705-0100

U.31.09.01

3.2.2.6

56.000mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 140 mm

(Rury DVR 75 na estakadzie)

KNNR 5 0705-0100

U.32.04.01

3.2.2.7

92.000mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 140 mm

(Rury DVR 50 w ziemii i słupach)

KNNR 5 0705-0100

U.31.09.01

3.2.2.8

72.000mRury układane n.t. w betonie (Rury SMR 110 wraz z

kolankami FA 110 mocowane do konstrukcji

estakady)

KNNR 5 0103-0400

(przez analogię)

U.31.09.01

3.2.2.9

9 233.000mUkładanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach,

pustakach lub kanałach zamkniętych (Kabel YKY

5x25mm2, 1kV)

KNNR 5 0713-0300

U.31.09.01

3.2.2.10

3.000mUkładanie kabli o masie do 2,0 kg/m przez

wciąganie do rur osłonowych mocowanych do słupa

betonowego z zastosowaniem uchwytów stalowych

odstępowych (Kabel YKY 5x25mm2, 1kV)

KNNR 5 0717-0700

U.31.05.01

3.2.2.11

7.000mUkładanie kabli o masie do 2,0 kg/m bezpośrednio

na słupach betonowych z zastosowaniem uchwytów

stalowych odstępowych (Kabel YKY 5x25mm2, 1kV)

KNNR 5 0717-0300

U.31.05.01

3.2.2.12

223.000mUkładanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach,

pustakach lub kanałach zamkniętych (Kabel YKY

5x16mm2, 1kV)

KNNR 5 0713-0300

U.31.09.01

3.2.2.13

14.000szt.Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o

izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie

na sucho końca kabla 5- żyłowego, o przekroju żył

do 16 mm2

KNNR 5 0726-0900

U.31.09.01

3.2.2.14

334.000szt.Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o

izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie

na sucho końca kabla 5- żyłowego, o przekroju żył

do 50 mm2

KNNR 5 0726-1000

U.31.09.01

3.2.2.15

3.000szt.Montaż ogranicznika przepięć, dla linii napowietrznej

nn po wejściu na słup

KNNR 5 0902-0700

U.31.06.01

3.2.2.16

6 408.000mUziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji

odgromowej. Montaż uziomów poziomych w wykopie

o głębokości do 0,60 m w guncie kategorii III

KNNR 5 0605-0200

U.31.09.01

3.2.2.17

80.000mUziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji

odgromowej. Mechaniczne pogrążenie uziomów

pionowych prętowych w guncie kategorii III

KNNR 5 0605-0800

U.31.09.01

3.2.2.18

2 395.680m3Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii

III

KNNR 5 0702-0200

U.31.09.01

3.2.2.19

2.000kpl.Złącza kablowe typu ZK-1bKNNR 5 0401-0400

U.31.09.01

3.2.2.20

1.000kpl.Montaż szaf sterowniczych o ciężarze do 200 kg

sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego na

gotowym fundamencie (Szafa oświetleniowa

14-obwodowa z układem redukcji mocy)

KNR 5-10 1106-0200

U.31.09.01

3.2.2.21

2.000kpl.Montaż szaf sterowniczych o ciężarze do 200 kg

sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego na

gotowym fundamencie (Szafa oświetleniowa

10-obwodowa z układem redukcji mocy)

KNR 5-10 1106-0200

U.31.09.01

3.2.2.22

1.000kpl.Montaż szaf sterowniczych o ciężarze do 200 kg

sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego na

gotowym fundamencie (Szafa oświetleniowa

6-obwodowa z układem redukcji mocy)

KNR 5-10 1106-0200

U.31.09.01

3.2.2.23

4.000kpl.Montaż latarń oświetleniowych parkowych

(ogrodowych) z ustawieniem fundamentu

prefabrykowanego (słup SAL 4,5)

KNNR 5 1007-0200

U.31.09.01

3.2.2.24

3.000kpl.Montaż latarń oświetleniowych parkowych

(ogrodowych) z ustawieniem fundamentu

prefabrykowanego (słup SAL 7,5 H)

KNNR 5 1007-0200

U.31.09.01

3.2.2.25

40.000kpl.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych

stalowych o masie do 100 kg (słup aluminiowy SAL

12, wraz z wysięgnikiem WŁ1- 1,5m, 0st)

KNNR 5 1001-0100

U.31.09.01

3.2.2.26

19.000kpl.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych

stalowych o masie do 100 kg (słup aluminiowy SAL

12 z podniesioną wnęką, wraz z wysięgnikiem WŁ1-

1,5m, 0st montowany do konstrukcji estakady)

KNNR 5 1001-0100

analogia

U.31.09.01

3.2.2.27
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9.000kpl.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych

stalowych o masie do 100 kg (słup aluminiowy SAL

12 z obniżoną wnęką, wraz z wysięgnikiem WŁ1-

1,5m, 0st montowany do konstrukcji estakady)

KNNR 5 1001-0100

analogia

U.31.09.01

3.2.2.28

73.000kpl.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych

stalowych o masie do 100 kg (słup aluminiowy SAL

12, wraz z wysięgnikiem WŁ1- 1,5m, 10st)

KNNR 5 1001-0100

U.31.09.01

3.2.2.29

11.000kpl.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych

stalowych o masie do 100 kg (słup aluminiowy SAL

12, wraz z wysięgnikiem WŁ1- 1,5m, 15st)

KNNR 5 1001-0100

U.31.09.01

3.2.2.30

3.000kpl.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych

stalowych o masie do 100 kg (słup aluminiowy SAL

12, wraz z wysięgnikiem WŁ1- 1,5m, 15st)

KNNR 5 1001-0100

U.31.09.01

3.2.2.31

6.000kpl.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych

stalowych o masie do 100 kg (słup aluminiowy

wzmocniony SAL 12wzm, wraz z wysięgnikiem

WŁ2- 1,5m, 0st)

KNNR 5 1001-0100

U.31.09.01

3.2.2.32

5.000kpl.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych

stalowych o masie do 100 kg (słup aluminiowy

wzmocniony SAL 12wzm, wraz z wysięgnikiem

WŁ2- 1,5m, 10st)

KNNR 5 1001-0100

U.31.09.01

3.2.2.33

1.000kpl.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych

stalowych o masie do 100 kg (słup aluminiowy

wzmocniony SAL 12wzm, wraz z wysięgnikiem

WŁ3- 1,5m, 10st)

KNNR 5 1001-0100

U.31.09.01

3.2.2.34

7.000kpl.Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach

(Oprawa oświetleniowa ISLA z sodowym źródłem

światła 70W, II klasa izolacji)

KNNR 5 1004-0100

U.31.09.01

3.2.2.35

36.000kpl.Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na

wysięgnikach (Oprawa oświetleniowa EVOLO 3 z

sodowym źródłem światła 150W, II klasa izolacji)

KNNR 5 1004-0200

U.31.09.01

3.2.2.36

129.000kpl.Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na

wysięgnikach (Oprawa oświetleniowa EVOLO 3 z

sodowym źródłem światła 250W, II klasa izolacji)

KNNR 5 1004-0200

U.31.09.01

3.2.2.37

15.000kpl.Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na

wysięgnikach (Oprawa oświetleniowa EVOLO 3 z

sodowym źródłem światła 400W, II klasa izolacji)

KNNR 5 1004-0200

U.31.09.01

3.2.2.38

4.000kpl.Montaż przewodów kabelkowych do opraw

oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i

wysięgniki. Wysokość latarń do 7 m

KNNR 5 1003-0201

U.31.09.01

3.2.2.39

3.000kpl.Montaż przewodów kabelkowych do opraw

oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i

wysięgniki. Wysokość latarń do 10 m

KNNR 5 1003-0301

U.31.09.01

3.2.2.40

174.000kpl.Montaż przewodów kabelkowych do opraw

oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i

wysięgniki. Wysokość latarń do 12 m

KNNR 5 1003-0401

U.31.09.01

3.2.2.41

1.000kpl.Oświetlenie pod estakadąU.31.09.013.2.3

16.000kpl.Montaż projektorów oświetleniowych na murkach,

fundamentach, elementach ogrodzenia (oprawa

NEOS 2 z sodowym źródłem światła 70W)

KNNR 5 1008-0300

U.31.09.01

3.2.3.1

168.000mRury winidurowe o średnicy do 37 mm układane n.t.

w betonie

KNNR 5 0103-0300

U.31.09.01

3.2.3.2

5.000szt.Puszki z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75 i

85x105 mm o 4 wlotach i połączeniach przewodów o

przekroju do 4 mm2 (Puszki PLEXO)

KNNR 5 0303-0400

U.31.09.01

3.2.3.3

170.000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5

mm2 wciągane do rur (Przewód YDY 2x2,5mm2,

750V)

KNNR 5 0203-0100

U.31.09.01

3.2.3.4

28.000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do

12,5 mm2 wciągane do rur (Przewód YDY 2x4mm2,

750V)

KNNR 5 0203-0200

U.31.09.01

3.2.3.5

1.000kpl.PomiaryU.31.09.013.2.4

40.000pomi

ar

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego

niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3

KNNR 5 1301-0200

U.31.09.01

3.2.4.1

40.000pomi

ar

Badania i pomiary skuteczności zerowania. pomiar

pierwszy.

KNKRB 5 0805-0500

U.31.09.01

3.2.4.2

40.000pomi

ar

Badania i pomiary instalacji uziemiającej. uziemienie

ochronne lub robocze.pomiar pierwszy.

KNKRB 5 0805-0100

U.31.09.01

3.2.4.3
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Wartość
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roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

1.000kpl.Wykonanie pomiarów parametrów oświetlenia dla

sytuacji oświetleniowych określonych w projekcie

(pomiar natężenia oświetlenia oraz pomiar

luminancji) wraz z opracowaniem protokołów

pomiarów

Kalkulacja własna

U.31.09.01

3.2.4.4

1.000kpl.Koszty wyłaczeń, nadzorów i opracowania

dokumentacji powykonawczej

U.31.09.013.2.5

1.000liniaKoszty wyłączeń oświetlenia spod napięcia (linia

napowietrzna)

kalkulacja własna

U.31.09.01

3.2.5.1

12.000godz.Nadzór Właściciela linii pełniony nad pracami

wykonywanymi na sieci

kalkulacja własna

U.31.09.01

3.2.5.2

1.000kpl.Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z

ewentualną prolongatą uzgodnień

kalkulacja własna

U.31.09.01

3.2.5.3

2.000kpl.PRZEBUDOWA I BUDOWA SYGNALIZACJI

ŚWIETLNYCH

U.31.05.01,

U.31.10.01,

U.32.03.01

3.3

1.000kpl.Skrzyżowanie Solidarności-DuchaU.31.10.013.3.1

1.000kpl.DemontażU.31.10.013.3.1.1

2.000szt.Demontaż latarni sygnałów ulicznych do 4 komór,

rodzaj podłoża - przewieszka, konstrukcja bramowa

KNNR-W 9

1012-0800

U.31.10.01

3.3.1.1.1

10.000szt.Demontaż latarni sygnałów ulicznych do 4 komór,

rodzaj podłoża - maszt, konsola

KNNR-W 9

1012-0600

U.31.10.01

3.3.1.1.2

13.000szt.Demontaż latarni sygnałów ulicznych do 2 komór,

rodzaj podłoża - maszt, konsola

KNNR-W 9

1012-0500

U.31.10.01

3.3.1.1.3

2.000szt.Demontaż przewieszek z lin stalowychKNNR-W 9

1003-0200

U.31.10.01

3.3.1.1.4

5.000100

m

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m

układanych w rurach osłonowych, blokach

betonowych lub kanałach zamkniętych - demontaż

kabli z kanalizacji kablowej

KNNR-W 9

0803-0600

U.31.10.01

3.3.1.1.5

18.000szt.Demontaż mechaniczny słupów oświetleniowych

parkowych - demontaż masztów sygnalizacyjnych

KNR-W 4-03

1151-0400 analogia

U.31.10.01

3.3.1.1.6

1.000szt.Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100

kg - demontaż słupa dla przewieszki

KNNR 9 1001-0700

analogia

U.31.10.01

3.3.1.1.7

1.000szt.Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 480

kg - demontaż wysięgnika

KNNR 9 1001-0900

U.31.10.01

3.3.1.1.8

2.000szt.Demontaż szafy sterowniczej sygnalizacji ulicznej o

masie do 200 kg - demontaż sterownika sygnalizacji

i szafy SK-400

KNNR-W 9

1013-0400

U.31.10.01

3.3.1.1.9

14.000szt.Mechaniczna rozbiórka studni kablowych

prefabrykowanych typu SKR-2 przy przebudownie

N.Z. 5-01U

0401-0200

U.31.10.01

3.3.1.1.10

98.000mLikwidacja ciągów kanalizacji kablowej z bloków

betonowych w gruncie kat.IV. Jedna warstwa w

ciągu kanalizacji, 1 otwór w bloku, 1 otwór w ciągu

kanalizacji - demontaż kanalizacji 1- otworowej

KNR 5-01 0118-0100

analogia

U.31.10.01

3.3.1.1.11

260.000mLikwidacja ciągów kanalizacji kablowej z bloków

betonowych w gruncie kat.III.Jedna warstwa w ciągu

kanalizacji, 3 otwory w bloku, 3 otwory w ciągu

kanalizacji - demontaż kanalizacji wielootworowej

KNR 5-01 0117-0300

analogia

U.31.10.01

3.3.1.1.12

1.000kursPrzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności

6,1-9,0t na odległość 10km - odwóz materiałów z

demontażu

N.Z. 9-10 0118-0179

U.31.10.01

3.3.1.1.13

38.000kpl.Montaż konstrukcji wsporczychU.31.10.013.3.1.2

5.000kpl.Budowa fundamentów konstrukcji wsporczych -

fundament typu FN 40 wykonywany "na mokro"

zgodnie z Dokumentacją Projektową

kalkulacja własna

U.31.10.01

3.3.1.2.1

2.000kpl.Budowa fundamentów konstrukcji wsporczych -

fundament typu FN 80 wykonywany "na mokro"

zgodnie z Dokumentacją Projektową

kalkulacja własna

U.31.10.01

3.3.1.2.2

2.000kpl.Budowa fundamentów konstrukcji wsporczych -

fundament typu FN 120 wykonywany "na mokro"

zgodnie z Dokumentacją Projektową

kalkulacja własna

U.31.10.01

3.3.1.2.3
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Wartość
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roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

2.000szt.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych

stalowych o masie do 300 kg - montaż wysięgnika

K11 oraz K13p2

KNNR 5 1001-0200

analogia

U.31.10.01

3.3.1.2.4

2.000szt.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych

stalowych o masie do 300 kg - montaż wysięgnika

K11p2 oraz K14p2

KNNR 5 1001-0200

analogia

U.31.10.01

3.3.1.2.5

1.000szt.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych

stalowych o masie do 300 kg - montaż wysięgnika

K12p2

KNNR 5 1001-0200

analogia

U.31.10.01

3.3.1.2.6

1.000szt.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych

stalowych o masie do 890 kg - montaż wysięgnika

K12

KNNR 5 1001-0400

U.31.10.01

3.3.1.2.7

1.000szt.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych

stalowych o masie do 890 kg - montaż wysięgnika

K13

KNNR 5 1001-0400

U.31.10.01

3.3.1.2.8

1.000szt.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych

stalowych o masie do 890 kg - montaż bramy K3a

KNNR 5 1001-0400

U.31.10.01

3.3.1.2.9

25.000kpl.Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych

mocowanych na maszcie (1 konsola w komplecie) z

ustawieniem fundamentu pefabrykowanego pod

maszt - montaż masztów wraz z mocowaniem dla 1

sygnalizatora

KNNR 5 1009-0100

U.31.10.01

3.3.1.2.10

1.000kpl.Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych

mocowanych na maszcie (1 konsola w komplecie) z

ustawieniem fundamentu pefabrykowanego pod

maszt - montaż masztów wraz z mocowaniem dla 1

sygnalizatora i konstrukcją wysięgnikową l=0,85m

KNNR 5 1009-0100

U.31.10.01

3.3.1.2.11

4.000kpl.Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych

mocowanych na maszcie (2 konsole w komplecie) z

ustawieniem fundamentu pefabrykowanego pod

maszt - montaż masztów wraz z mocowaniem dla 2

sygnalizatorów

KNNR 5 1009-0200

U.31.10.01

3.3.1.2.12

4.000kpl.Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie.

Dwie konsole w komplecie - montaż konsoli na

podstawach wysięgników i bram

KNR 5-10 1102-0200

U.31.10.01

3.3.1.2.13

11.000kpl.Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na

konstrukcji lub wysięgniku. Jedna konsola w

komplecie - montaż wsporników do montażu latarni

KNR 5-10 1102-0400

- analogia

U.31.10.01

3.3.1.2.14

12.000kpl.Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na

konstrukcji lub wysięgniku. Jedna konsola w

komplecie - montaż kontrukcji mocujących dla

kamer

KNR 5-10 1102-0400

- analogia

U.31.10.01

3.3.1.2.15

684.000mBudowa kanalizacji kablowejU.31.10.013.3.1.3

4.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych

rozdzielczych typu SKR-1. Grunt kategorii III -

budowa studni typu SK-1 (zgodnie z dokumentacją

projektową)

N.Z. 5-01U

0301-0200 analogia

U.31.10.01

3.3.1.3.1

19.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych

rozdzielczych typu SKR-1. Grunt kategorii III -

studnia SKR-1 kl. D-400 zgodna z dokumentacją

projektową

N.Z. 5-01U

0301-0200

U.31.10.01

3.3.1.3.2

5.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych

rozdzielczych typu SKR-2. Grunt kategorii III -

studnia SKR-2 kl. D 400 zgodna z dokumentacją

projektową

N.Z. 5-01U

0301-0600

U.31.10.01

3.3.1.3.3

33.000mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z

tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.III.1 w-wa

w ciągu kanalizacji,1 rura w warstwie,1 otwór w

ciągu - kanalizacja z rur 1xDVK110

N.Z. 5-01U

0102-0100

U.31.10.01

3.3.1.3.4

56.000mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z

tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.III.1 w-wa

w ciągu kanalizacji,1 rura w warstwie,1 otwór w

ciągu - kanalizacja z rur 1xDVR110

N.Z. 5-01U

0102-0100

U.31.10.01

3.3.1.3.5

118.000mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z

tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.III.1 w-wa

w ciągu kanalizacji,1 rura w warstwie,1 otwór w

ciągu - kanalizacja z rur 1xDVR75

N.Z. 5-01U

0102-0100

U.31.10.01

3.3.1.3.6

209.000mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z

tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.III.1 w-wa

w ciągu kanalizacji,3 rury w warstwie,3 otwory w

ciągu - kanalizacja z rur 3xDVK110

N.Z. 5-01U

0102-0300

U.31.10.01

3.3.1.3.7
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roboty
Ilość robótJmOpisKodLp
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191.500mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z

tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.III.1 w-wa

w ciągu kanalizacji,3 rury w warstwie,3 otwory w

ciągu - kanalizacja z rur 3xRHDPEp110/6,3

N.Z. 5-01U

0102-0300

U.31.10.01

3.3.1.3.8

65.000mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z

tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.III.2 w-wy

w ciągu kanalizacji,2 rury w warstwie,4 otwory w

ciągu - kanalizacja z rur 4xDVK110

N.Z. 5-01U

0102-0500

U.31.10.01

3.3.1.3.9

8.500mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z

tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.III.2 w-wy

w ciągu kanalizacji,2 rury w warstwie,4 otwory w

ciągu - kanalizacja z rur 4xRHDPEp 110/6,3

N.Z. 5-01U

0102-0500

U.31.10.01

3.3.1.3.10

3.000mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z

tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.III.2 w-wy

w ciągu kanalizacji,3 rury w warstwie,6 otworów w

ciągu - kanalizacja z rur 6xDVK 110

N.Z. 5-01U

0102-0700

U.31.10.01

3.3.1.3.11

1 720.000mRęczne sprawdzenie drożności otworów wolnych

kanalizacji pierwotnej

N.Z. 5-71 0201-0100

U.31.10.01

3.3.1.3.12

1.000kpl.Montaż sterownika i osprzętu sygnalizacjiU.31.10.013.3.1.4

1.000szt.Montaż szaf sterowniczych o ciężarze do 200 kg

sygnalizacji ulicznej wraz z fundamentem,

wyposażeniem, oprogramowaniem i konfiguracją.

KNR 5-10 1106-0200

U.31.10.01

3.3.1.4.1

8.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach z

głowicą wierzchołkową o ilości komór do 2 -

sygnalizator pieszy S-5

KNR 5-10 1104-0100

U.31.10.01

3.3.1.4.2

8.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach z

głowicą wierzchołkową o ilości komór do 2 -

sygnalizator rowerowy S-6

KNR 5-10 1104-0100

U.31.10.01

3.3.1.4.3

8.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach z

głowicą wierzchołkową o ilości komór do 2 -

sygnalizator pieszo-rowerowy S5/6

KNR 5-10 1104-0100

U.31.10.01

3.3.1.4.4

1.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach z

głowicą wierzchołkową o ilości komór do 2 -

sygnalizator ostrzegawczy pieszy (1-komorowy)

KNR 5-10 1104-0100

U.31.10.01

3.3.1.4.5

12.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach z

głowicą wierzchołkową o ilości komór do 4 -

sygnalizator kołowy 3-komorowy ogólny (S-1) na

masztach

KNR 5-10 1104-0200

U.31.10.01

3.3.1.4.6

1.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach z

głowicą wierzchołkową o ilości komór do 4 -

sygnalizator kołowy ogólny ze strzałką kierunkową

(S-2) na masztach

KNR 5-10 1104-0200

U.31.10.01

3.3.1.4.7

7.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na gotowych

przewieszkach lub konstrukcjach bramowych o ilości

komór do 4 - sygnalizator kołowy 3-komorowy

ogólny (S-1) na wysięgnikach i bramach

KNR 5-10 1105-0200

U.31.10.01

3.3.1.4.8

4.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na gotowych

przewieszkach lub konstrukcjach bramowych o ilości

komór do 4 - sygnalizator kołowy 3-komorowy

kierunkowy (S-3) na wysięgnikach i bramach

KNR 5-10 1105-0200

U.31.10.01

3.3.1.4.9

11.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na gotowych

przewieszkach lub konstrukcjach bramowych o ilości

komór do 4 - montaż ekranów kontrastowych

KNR 5-10 1105-0200

analogia

U.31.10.01

3.3.1.4.10

11.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na gotowych

przewieszkach lub konstrukcjach bramowych o ilości

komór do 2 - montaż kamer wideodetekcji

KNR 5-10 1105-0100

analogia

U.31.10.01

3.3.1.4.11

3.000szt.Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - przyciski dla

pieszych

KNNR 5 0406-0100

analogia

U.31.10.01

3.3.1.4.12

21.000szt.Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - sygnalizator

akustyczny (przejścia bez przycisków)

KNNR 5 0406-0100

analogia

U.31.10.01

3.3.1.4.13

3.000szt.Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - sygnalizator

akustyczny (przejścia z przyciskami)

KNNR 5 0406-0100

analogia

U.31.10.01

3.3.1.4.14

2.000szt.Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - detektor

obecności rowerzystów

KNNR 5 0406-0100

analogia

U.31.10.01

3.3.1.4.15

38.000szt.Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - listwy

zaciskowe w masztach, wysięgnikach i bramach

KNNR 5 0406-0100

analogia

U.31.10.01

3.3.1.4.16
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14.000kpl.Wykonanie pętli indukcyjnych w kształcie

równoległoboku 0,7x3,5m przewodem LgYd ekw

2,5mm2 / 750V w nawierzchni bitumicznej wraz z

kompletem pomiarów i strojeniem czułości pętli

kalulacja własna

U.31.10.01

3.3.1.4.17

5 269.000mOkablowanie i pomiaryU.31.10.013.3.1.5

665.000mUkładanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach,

pustakach lub kanałach zamkniętych - Kabel YKSY

37x1,0mm2

KNNR 5 0713-0200

U.31.10.01

3.3.1.5.1

476.500mUkładanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach,

pustakach lub kanałach zamkniętych - Kabel YKSY

30x1,0mm2

KNNR 5 0713-0200

U.31.10.01

3.3.1.5.2

355.000mUkładanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach,

pustakach lub kanałach zamkniętych - Przewód 

YSTY ekw 14x2,5mm2

KNNR 5 0713-0200

U.31.10.01

3.3.1.5.3

90.000mUkładanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach,

pustakach lub kanałach zamkniętych - Przewód 

YSTY ekw 7x2,5mm2

KNNR 5 0713-0100

U.31.10.01

3.3.1.5.4

230.000mUkładanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach,

pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel

XzTKMXpw 6x2x0,8

KNNR 5 0713-0100

U.31.10.01

3.3.1.5.5

1 414.000mUkładanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach,

pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YKY

3x1,0mm2

KNNR 5 0713-0100

U.31.10.01

3.3.1.5.6

1 414.000mUkładanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach,

pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel

XzWDXpek-75-1,05/5,0

KNNR 5 0713-0100

U.31.10.01

3.3.1.5.7

181.000kpl.Montaż przewodów do opraw

oświetleniowych,przewody kabelkowe wciągane w

słupy,rury osłonowe i wysięgniki,wysokość latarń do

7 m - kabel XzWDXpek-75- 1,05/5,0 do kamer

KSNR 5 1003-0201

analogia

U.31.10.01

3.3.1.5.8

181.000kpl.Montaż przewodów do opraw

oświetleniowych,przewody kabelkowe wciągane w

słupy,rury osłonowe i wysięgniki,wysokość latarń do

7 m - przewód OWY 3x1,0mm2 do kamer

KSNR 5 1003-0201

analogia

U.31.10.01

3.3.1.5.9

150.000kpl.Montaż przewodów do opraw

oświetleniowych,przewody kabelkowe wciągane w

słupy,rury osłonowe i wysięgniki,wysokość latarń do

7 m - kabel YSTY 5x1,0mm2

KSNR 5 1003-0201

analogia

U.31.10.01

3.3.1.5.10

112.500kpl.Montaż przewodów do opraw

oświetleniowych,przewody kabelkowe wciągane w

słupy,rury osłonowe,wysokość latarń do 4 m bez

wysięgnika - kabel YSTY 5x1,0mm2

KSNR 5 1003-0101

analogia

U.31.10.01

3.3.1.5.11

22.000szt.Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych

wielożyłowych o ilości żył do 48

KNNR 5 0727-0700

U.31.10.01

3.3.1.5.12

21.000szt.Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych

wielożyłowych o ilości żył do 32

KNNR 5 0727-0600

U.31.10.01

3.3.1.5.13

12.000szt.Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych

wielożyłowych o ilości żył do 16

KNNR 5 0727-0400

U.31.10.01

3.3.1.5.14

50.000szt.Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych

wielożyłowych o ilości żył do 8

KNNR 5 0727-0300

U.31.10.01

3.3.1.5.15

48.000szt.Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych

wielożyłowych o ilości żył do 4

KNNR 5 0727-0200

U.31.10.01

3.3.1.5.16

24.000szt.Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych

wielożyłowych o ilości żył do 2

KNNR 5 0727-0100

U.31.10.01

3.3.1.5.17

900.000mUkładanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w

rowach kablowych

KNR 5-08 0608-0700

U.31.10.01

3.3.1.5.18

105.000mUkładanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w

kanałach odkrytych przez przyspawanie do

konstrukcji - układanie bednarki na masztach,

wysięgnikach i bramach

KNR 5-08 0608-0300

U.31.10.01

3.3.1.5.19

39.000szt.Montaż złącz kontrolnych w instalacji uziemiającej

lub odgromowej. Połączenie drut-płaskownik - złącza

kontrolne na masztach, słupach i bramach

KNR 5-08 0619-0600

U.31.10.01

3.3.1.5.20

39.000pomi

ar

Badania i pomiary instalacji uziemiającej. uziemienie

ochronne lub robocze.pomiar pierwszy.

KNKRB 5 0805-0100

U.31.10.01

3.3.1.5.21

20.000odcin

ek

Badanie linii kablowej sterowniczej. Kabel

sygnalizacyjny o ilości żył - 24 - kabel 37-żyłowy

KNNR 5 1302-0900

analogia

U.31.10.01

3.3.1.5.22

19.000odcin

ek

Badanie linii kablowej sterowniczej. Kabel

sygnalizacyjny o ilości żył - 24 - kabel 30-żyłowy

KNNR 5 1302-0900

U.31.10.01

3.3.1.5.23

6.000odcin

ek

Badanie linii kablowej sterowniczej. Kabel

sygnalizacyjny o ilości żył - 14

KNNR 5 1302-0700

U.31.10.01

3.3.1.5.24
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1.000odcin

ek

Badanie linii kablowej sterowniczej. Kabel

sygnalizacyjny o ilości żył - 7

KNNR 5 1302-0500

U.31.10.01

3.3.1.5.25

49.000odcin

ek

Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N.

o ilości żył - 5

KNNR 5 1302-0400

U.31.10.01

3.3.1.5.26

24.000odcin

ek

Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N.

o ilości żył - 3

KNNR 5 1302-0200

U.31.10.01

3.3.1.5.27

61.000pomi

ar

Badania i pomiary skuteczności zerowania. pomiar

pierwszy.

KNKRB 5 0805-0500

U.31.10.01

3.3.1.5.28

1.000kpl.Typowe urządzenia elektroniczne. Sygnalizacja

skrzyżowania w zakresie do 32 grup

sygnalizacyjnych - sprawdzenia, pomiary i

uruchomienie sterownika sygnalizacji świetlnej

sterownika

KNP 18-13

1357-0106

U.31.10.01

3.3.1.5.29

1.000kpl.Skrzyżowanie Ducha-PółnocnaU.31.10.013.3.2

14.000kpl.Montaż konstrukcji wsporczychU.31.10.013.3.2.1

1.000kpl.Budowa fundamentów konstrukcji wsporczych -

fundament typu FN 40 wykonywany "na mokro"

zgodnie z Dokumentacją Projektową

kalkulacja własna

U.31.10.01

3.3.2.1.1

5.000kpl.Budowa fundamentów konstrukcji wsporczych -

fundament typu FN 80 wykonywany "na mokro"

zgodnie z Dokumentacją Projektową

kalkulacja własna

U.31.10.01

3.3.2.1.2

1.000szt.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych

stalowych o masie do 300 kg - montaż wysięgnika

K5a

KNNR 5 1001-0200

analogia

U.31.10.01

3.3.2.1.3

1.000szt.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych

stalowych o masie do 480 kg - montaż wysięgnika

K5b

KNNR 5 1001-0300

analogia

U.31.10.01

3.3.2.1.4

1.000szt.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych

stalowych o masie do 480 kg - montaż wysięgnika

K8a

KNNR 5 1001-0300

analogia

U.31.10.01

3.3.2.1.5

1.000szt.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych

stalowych o masie do 480 kg - montaż wysięgnika

K8b

KNNR 5 1001-0300

analogia

U.31.10.01

3.3.2.1.6

1.000szt.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych

stalowych o masie do 480 kg - montaż bramy K6

KNNR 5 1001-0300

analogia

U.31.10.01

3.3.2.1.7

7.000kpl.Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych

mocowanych na maszcie (1 konsola w komplecie) z

ustawieniem fundamentu pefabrykowanego pod

maszt - montaż masztów wraz z mocowaniem dla 1

sygnalizatora

KNNR 5 1009-0100

U.31.10.01

3.3.2.1.8

1.000kpl.Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych

mocowanych na maszcie (1 konsola w komplecie) z

ustawieniem fundamentu pefabrykowanego pod

maszt - montaż masztów wraz z mocowaniem dla 1

sygnalizatora i konstrukcją wysięgnikową l=0,5m

KNNR 5 1009-0100

U.31.10.01

3.3.2.1.9

1.000kpl.Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych

mocowanych na maszcie (2 konsole w komplecie) z

ustawieniem fundamentu pefabrykowanego pod

maszt - montaż masztów wraz z mocowaniem dla 2

sygnalizatorów

KNNR 5 1009-0200

U.31.10.01

3.3.2.1.10

1.000kpl.Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie.

Dwie konsole w komplecie - montaż konsoli na

podstawach wysięgników i bram

KNR 5-10 1102-0200

U.31.10.01

3.3.2.1.11

9.000kpl.Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na

konstrukcji lub wysięgniku. Jedna konsola w

komplecie - montaż wsporników do montażu latarni

KNR 5-10 1102-0400

- analogia

U.31.10.01

3.3.2.1.12

3.000kpl.Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na

konstrukcji lub wysięgniku. Jedna konsola w

komplecie - montaż kontrukcji mocujących dla

kamer

KNR 5-10 1102-0400

- analogia

U.31.10.01

3.3.2.1.13

212.500mBudowa kanalizacji kablowejU.31.10.013.3.2.2

2.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych

rozdzielczych typu SKR-1. Grunt kategorii III -

budowa studni typu SK-1 (zgodnie z dokumentacją

projektową)

N.Z. 5-01U

0301-0200 analogia

U.31.10.01

3.3.2.2.1

9.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych

rozdzielczych typu SKR-1. Grunt kategorii III -

studnia SKR-1 kl. D-400 zgodna z dokumentacją

projektową

N.Z. 5-01U

0301-0200

U.31.10.01

3.3.2.2.2
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1.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych

rozdzielczych typu SKR-2. Grunt kategorii III -

studnia SKR-2 kl. D 400 zgodna z dokumentacją

projektową

N.Z. 5-01U

0301-0600

U.31.10.01

3.3.2.2.3

18.500mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z

tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.III.1 w-wa

w ciągu kanalizacji,1 rura w warstwie,1 otwór w

ciągu - kanalizacja z rur 1xDVK110

N.Z. 5-01U

0102-0100

U.31.10.01

3.3.2.2.4

27.000mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z

tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.III.1 w-wa

w ciągu kanalizacji,1 rura w warstwie,1 otwór w

ciągu - kanalizacja z rur 1xDVR110

N.Z. 5-01U

0102-0100

U.31.10.01

3.3.2.2.5

40.000mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z

tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.III.1 w-wa

w ciągu kanalizacji,1 rura w warstwie,1 otwór w

ciągu - kanalizacja z rur 1xDVR75

N.Z. 5-01U

0102-0100

U.31.10.01

3.3.2.2.6

40.000mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z

tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.III.1 w-wa

w ciągu kanalizacji,3 rury w warstwie,3 otwory w

ciągu - kanalizacja z rur 3xDVK110

N.Z. 5-01U

0102-0300

U.31.10.01

3.3.2.2.7

87.000mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z

tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.III.1 w-wa

w ciągu kanalizacji,3 rury w warstwie,3 otwory w

ciągu - kanalizacja z rur 3xRHDPEp110/6,3

N.Z. 5-01U

0102-0300

U.31.10.01

3.3.2.2.8

466.500mRęczne sprawdzenie drożności otworów wolnych

kanalizacji pierwotnej

N.Z. 5-71 0201-0100

U.31.10.01

3.3.2.2.9

1.000kpl.Montaż sterownika i osprzętu sygnalizacjiU.31.10.013.3.2.3

1.000szt.Montaż szaf sterowniczych o ciężarze do 200 kg

sygnalizacji ulicznej wraz z fundamentem,

wyposażeniem, oprogramowaniem i konfiguracją.

KNR 5-10 1106-0200

U.31.10.01

3.3.2.3.1

6.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach z

głowicą wierzchołkową o ilości komór do 2 -

sygnalizator pieszy S-5

KNR 5-10 1104-0100

U.31.10.01

3.3.2.3.2

2.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach z

głowicą wierzchołkową o ilości komór do 2 -

sygnalizator rowerowy S-6

KNR 5-10 1104-0100

U.31.10.01

3.3.2.3.3

2.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach z

głowicą wierzchołkową o ilości komór do 2 -

sygnalizator pieszo-rowerowy S5/6

KNR 5-10 1104-0100

U.31.10.01

3.3.2.3.4

1.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach z

głowicą wierzchołkową o ilości komór do 2 -

sygnalizator ostrzegawczy pieszy (1-komorowy)

KNR 5-10 1104-0100

U.31.10.01

3.3.2.3.5

2.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na gotowych

przewieszkach lub konstrukcjach bramowych o ilości

komór do 4 - sygnalizator kołowy 3-komorowy

ogólny (S-1) na wysięgnikach i bramach

KNR 5-10 1105-0200

U.31.10.01

3.3.2.3.6

1.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na gotowych

przewieszkach lub konstrukcjach bramowych o ilości

komór do 4 - sygnalizator kołowy 3-komorowy

ogólny (S-2) na wysięgnikach i bramach

KNR 5-10 1105-0200

U.31.10.01

3.3.2.3.7

6.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na gotowych

przewieszkach lub konstrukcjach bramowych o ilości

komór do 4 - sygnalizator kołowy 3-komorowy

kierunkowy (S-3) na wysięgnikach i bramach

KNR 5-10 1105-0200

U.31.10.01

3.3.2.3.8

8.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na gotowych

przewieszkach lub konstrukcjach bramowych o ilości

komór do 4 - montaż ekranów kontrastowych

EK-650

KNR 5-10 1105-0200

analogia

U.31.10.01

3.3.2.3.9

1.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na gotowych

przewieszkach lub konstrukcjach bramowych o ilości

komór do 4 - montaż ekranów kontrastowych

EK-950

KNR 5-10 1105-0200

analogia

U.31.10.01

3.3.2.3.10

3.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na gotowych

przewieszkach lub konstrukcjach bramowych o ilości

komór do 2 - montaż kamer wideodetekcji

KNR 5-10 1105-0100

analogia

U.31.10.01

3.3.2.3.11

6.000szt.Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - przyciski dla

pieszych

KNNR 5 0406-0100

analogia

U.31.10.01

3.3.2.3.12

6.000szt.Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - sygnalizator

akustyczny (przejścia bez przycisków)

KNNR 5 0406-0100

analogia

U.31.10.01

3.3.2.3.13
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6.000szt.Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - sygnalizator

akustyczny (przejścia z przyciskami)

KNNR 5 0406-0100

analogia

U.31.10.01

3.3.2.3.14

4.000szt.Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - detektor

obecności rowerzystów

KNNR 5 0406-0100

analogia

U.31.10.01

3.3.2.3.15

15.000szt.Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - listwy

zaciskowe w masztach, wysięgnikach i bramach

KNNR 5 0406-0100

analogia

U.31.10.01

3.3.2.3.16

9.000kpl.Wykonanie pętli indukcyjnych w kształcie

równoległoboku 0,7x3,5m przewodem LgYd ekw

2,5mm2 / 750V w nawierzchni bitumicznej wraz z

kompletem pomiarów i strojeniem czułości pętli

kalulacja własna

U.31.10.01

3.3.2.3.17

1 321.000mOkablowanie i pomiaryU.31.10.013.3.2.4

307.000mUkładanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach,

pustakach lub kanałach zamkniętych - Kabel YKSY

37x1,0mm2

KNNR 5 0713-0200

U.31.10.01

3.3.2.4.1

125.000mUkładanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach,

pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel

XzTKMXpw 6x2x0,8

KNNR 5 0713-0100

U.31.10.01

3.3.2.4.2

420.000mUkładanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach,

pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel

XzTKMXpw 2x2x0,8

KNNR 5 0713-0100

U.31.10.01

3.3.2.4.3

107.000mUkładanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach,

pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YKY

3x1,0mm2

KNNR 5 0713-0100

U.31.10.01

3.3.2.4.4

107.000mUkładanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach,

pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel

XzWDXpek-75-1,05/5,0

KNNR 5 0713-0100

U.31.10.01

3.3.2.4.5

48.000kpl.Montaż przewodów do opraw

oświetleniowych,przewody kabelkowe wciągane w

słupy,rury osłonowe i wysięgniki,wysokość latarń do

7 m - kabel XzWDXpek-75- 1,05/5,0 do kamer

KSNR 5 1003-0201

analogia

U.31.10.01

3.3.2.4.6

48.000kpl.Montaż przewodów do opraw

oświetleniowych,przewody kabelkowe wciągane w

słupy,rury osłonowe i wysięgniki,wysokość latarń do

7 m - przewód OWY 3x1,0mm2 do kamer

KSNR 5 1003-0201

analogia

U.31.10.01

3.3.2.4.7

106.000kpl.Montaż przewodów do opraw

oświetleniowych,przewody kabelkowe wciągane w

słupy,rury osłonowe i wysięgniki,wysokość latarń do

7 m - kabel YSTY 5x1,0mm2

KSNR 5 1003-0201

analogia

U.31.10.01

3.3.2.4.8

53.000kpl.Montaż przewodów do opraw

oświetleniowych,przewody kabelkowe wciągane w

słupy,rury osłonowe,wysokość latarń do 4 m bez

wysięgnika - kabel YSTY 5x1,0mm2

KSNR 5 1003-0101

U.31.10.01

3.3.2.4.9

17.000szt.Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych

wielożyłowych o ilości żył do 48

KNNR 5 0727-0700

U.31.10.01

3.3.2.4.10

6.000szt.Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych

wielożyłowych o ilości żył do 16

KNNR 5 0727-0400

U.31.10.01

3.3.2.4.11

20.000szt.Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych

wielożyłowych o ilości żył do 8

KNNR 5 0727-0300

U.31.10.01

3.3.2.4.12

15.000szt.Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych

wielożyłowych o ilości żył do 4

KNNR 5 0727-0200

U.31.10.01

3.3.2.4.13

3.000szt.Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych

wielożyłowych o ilości żył do 2

KNNR 5 0727-0100

U.31.10.01

3.3.2.4.14

292.000mUkładanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w

rowach kablowych

KNR 5-08 0608-0700

U.31.10.01

3.3.2.4.15

15.000mUkładanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w

kanałach odkrytych przez przyspawanie do

konstrukcji - układanie bednarki na masztach,

wysięgnikach i bramach

KNR 5-08 0608-0300

U.31.10.01

3.3.2.4.16

14.000szt.Montaż złącz kontrolnych w instalacji uziemiającej

lub odgromowej. Połączenie drut-płaskownik - złącza

kontrolne na masztach, słupach i bramach

KNR 5-08 0619-0600

U.31.10.01

3.3.2.4.17

14.000pomi

ar

Badania i pomiary instalacji uziemiającej. uziemienie

ochronne lub robocze.pomiar pierwszy.

KNKRB 5 0805-0100

U.31.10.01

3.3.2.4.18

15.000odcin

ek

Badanie linii kablowej sterowniczej. Kabel

sygnalizacyjny o ilości żył - 24 - kabel 37-żyłowy

KNNR 5 1302-0900

analogia

U.31.10.01

3.3.2.4.19

6.000odcin

ek

Badanie linii kablowej sterowniczej. Kabel

sygnalizacyjny o ilości żył - 14

KNNR 5 1302-0700

U.31.10.01

3.3.2.4.20
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

12.000odcin

ek

Badanie linii kablowej sterowniczej. Kabel

sygnalizacyjny o ilości żył - 7

KNNR 5 1302-0500

U.31.10.01

3.3.2.4.21

20.000odcin

ek

Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N.

o ilości żył - 5

KNNR 5 1302-0400

U.31.10.01

3.3.2.4.22

6.000odcin

ek

Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N.

o ilości żył - 3

KNNR 5 1302-0200

U.31.10.01

3.3.2.4.23

41.000pomi

ar

Badania i pomiary skuteczności zerowania. pomiar

pierwszy.

KNKRB 5 0805-0500

U.31.10.01

3.3.2.4.24

1.000kpl.Typowe urządzenia elektroniczne. Sygnalizacja

skrzyżowania w zakresie do 16 grup

sygnalizacyjnych  - sprawdzenia, pomiary i

uruchomienie sterownika sygnalizacji świetlnej

KNP 18-13

1357-0105

U.31.10.01

3.3.2.4.25

205.000mKoordynacja sterownikówU.31.10.01,

U.32.03.01

3.3.3

2.000kpl.Montaż szafy transmisji sygnału STSKNNR 5 0401-0400

analogia

U.31.10.01

3.3.3.1

4.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych

rozdzielczych typu SKR-1. Grunt kategorii III -

studnia SKR-1 kl. D-400 zgodna z dokumentacją

projektową

N.Z. 5-01U

0301-0200

U.31.10.01

3.3.3.2

190.500mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z

tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.III.1 w-wa

w ciągu kanalizacji,3 rury w warstwie,3 otwory w

ciągu - kanalizacja z rur 3xDVK110

N.Z. 5-01U

0102-0300

U.31.10.01

3.3.3.3

571.500mRęczne sprawdzenie drożności otworów wolnych

kanalizacji pierwotnej

N.Z. 5-71 0201-0100

U.31.10.01

3.3.3.4

205.000mRęczne wciąganie 1 rury o średnicy 32 mm,w

zwojach do otworu wolnego kanalizacji wtórnej

N.Z. 5-71 0202-0100

U.32.03.01

3.3.3.5

1.000odcin

ek

Badanie w kanalizacji szczelności zmontowanych

odcinków kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych

dług.do 2km,śr.rur 32mm.Tłoczenie powietrza do rur

sprężarką

N.Z. 5-71 0206-0100

U.32.03.01

3.3.3.6

2.000szt.Montaż w studni stelaży zapasów kabli

światłowodowych, stelaż typu SZ-2

N.Z. 5-71 0613-0100

U.32.03.01

3.3.3.7

0.235kmWciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji

wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem

siły.Rury z warstwą poślizgową,z linką,kabel w

odcinkach dług.2km

N.Z. 5-71 0501-0100

U.32.03.01

3.3.3.8

1.000odcin

ek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii

światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

N.Z. 5-71 0901-0100

U.32.03.01

3.3.3.9

23.000odcin

ek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii

światłowodowych. Każdy następny zmierzony

światłowód

N.Z. 5-71 0901-0200

U.32.03.01

3.3.3.10

1.000odcin

ek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków

regeneratorowych z przełącznicy linii

światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

N.Z. 5-71 0901-0700

U.32.03.01

3.3.3.11

2.000kpl.Typowe urządzenia elektroniczne. Sygnalizacja

skrzyżowania w zakresie do 16 grup

sygnalizacyjnych  - włączenie sterowników do

Centrum Zarządzania Ruchem (zaprogramowanie

sterowników i CZR, przeprowadzenie testów itp.)

KNP 18-13

1357-0105 analogia

U.31.10.01

3.3.3.12

215.000mZasilanie sterownikówU.31.05.013.3.4

1.000szt.Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg

mocowane na fundamentach prefabrykowanych -

montaż złącza kablowo- pomiarowego

KNNR 5 0403-0100

U.31.05.01

3.3.4.1

1.000szt.Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg

mocowane na fundamentach prefabrykowanych -

montaż złącza kablowego

KNNR 5 0403-0100

U.31.05.01

3.3.4.2

215.000mUkładanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach,

pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YAKY

4x35mm2

KNNR 5 0713-0300

U.31.05.01

3.3.4.3

8.000szt.Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o

izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie

na sucho końca kabla 5- żyłowego, o przekroju żył

do 50 mm2

KNNR 5 0726-1000

U.31.05.01

3.3.4.4

210.000mUkładanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w

rowach kablowych

KNR 5-08 0608-0700

U.31.05.01

3.3.4.5

2.000pomi

ar

Badania i pomiary instalacji uziemiającej. uziemienie

ochronne lub robocze.pomiar pierwszy.

KNKRB 5 0805-0100

U.31.05.01

3.3.4.6

4.000pomi

ar

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego

niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3

KNNR 5 1301-0200

U.31.05.01

3.3.4.7
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

6.000pomi

ar

Badania i pomiary skuteczności zerowania. pomiar

pierwszy.

KNKRB 5 0805-0500

U.31.05.01

3.3.4.8

1.000kpl.Koszty wyłaczeń, nadzorów i opracowania

dokumentacji powykonawczej

U.31.10.013.3.5

1.000kpl.Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z

ewentualną prolongatą uzgodnień

kalkulacja własna

U.31.10.01

3.3.5.1

SIECI TELEKOMUNIKACYJNE4

-Przebudowa linii teletechnicznychU.32.02.01,

U.32.03.01,

U.32.04.01

4.1

-Przebudwa linii teletechnicznych miedzianych

własności Orange Polska S.A.

U.32.02.01,

U.32.04.01

4.1.1

20.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych

magistralnych typu SKMP-4. Grunt kategorii III

N.Z. 5-01U

0303-0200

U.32.04.01

4.1.1.1

10.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych

magistralnych typu SKMP-3. Grunt kategorii III

N.Z. 5-01U

0302-0200

U.32.04.01

4.1.1.2

1.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych

rozdzielczych typu SKR-1. Grunt kategorii III

N.Z. 5-01U

0301-0200

U.32.04.01

4.1.1.3

383.100mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z

tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.III.4 w-wy

w ciągu kanalizacji,4 rury w warstwie,16 otworów w

ciągu, rury RHDPEk 110

N.Z. 5-01U

0102-1200

U.32.04.01

4.1.1.4

166.500mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z

tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.III.4 w-wy

w ciągu kanalizacji,4 rury w warstwie,16 otworów w

ciągu, rury RHDPEp125/7,1

N.Z. 5-01U

0102-1200

U.32.04.01

4.1.1.5

425.400mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z

tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.III.3 w-wy

w ciągu kanalizacji,4 rury w warstwie,12 otworów w

ciągu, rury RHDPEk 110

N.Z. 5-01U

0102-1100

U.32.04.01

4.1.1.6

56.300mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z

tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.III.3 w-wy

w ciągu kanalizacji,4 rury w warstwie,12 otworów w

ciągu, rury RHDPEp 125/7,1

N.Z. 5-01U

0102-1100

U.32.04.01

4.1.1.7

210.300mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z

tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.III.2 w-wy

w ciągu kanalizacji,4 rury w warstwie,8 otworów w

ciągu, rury RHDPEk 110

N.Z. 5-01U

0102-0800

U.32.04.01

4.1.1.8

54.500mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z

tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.III.2 w-wy

w ciągu kanalizacji,4 rury w warstwie,8 otworów w

ciągu, rury RHDPEp 125/7,1

N.Z. 5-01U

0102-0800

U.32.04.01

4.1.1.9

36.000mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z

tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.III.2 w-wy

w ciągu kanalizacji,3 rury w warstwie,6 otworów w

ciągu, rury RHDPEk 110

N.Z. 5-01U

0102-0700

U.32.04.01

4.1.1.10

30.700mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z

tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.III.2 w-wy

w ciągu kanalizacji,3 rury w warstwie,6 otworów w

ciągu, rury RHDPEp 125/7,1

N.Z. 5-01U

0102-0700

U.32.04.01

4.1.1.11

7.500mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z

tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.III.1 w-wa

w ciągu kanalizacji,1 rura w warstwie,1 otwór w

ciągu, rura RHDPEk 110

N.Z. 5-01U

0102-0100

U.32.04.01

4.1.1.12

318.000szt.Zapezpieczenie otworów wolnych kanalizacji

pierwotnej o średnicy 110mm - adaptacja pocycji

N.Z. 5-71 0207-0100

U.32.04.01

4.1.1.13

82.000szt.Zapezpieczenie otworów wolnych kanalizacji

pierwotnej o średnicy 125mm - adaptacja pocycji

N.Z. 5-71 0207-0100

U.32.04.01

4.1.1.14

1.000szt.Montaż słupków rozdzielczych zakopywanychN.Z. 5-01U

0606-0500

U.32.02.01

4.1.1.15

19.000szt.Mechaniczna rozbiórka studni kablowych

prefabrykowanych typu SKMP-4 przy przebudownie

N.Z. 5-01U

0401-0900

U.32.04.01

4.1.1.16

11.000szt.Mechaniczna rozbiórka studni kablowych

prefabrykowanych typu SKMP-3 przy przebudownie

N.Z. 5-01U

0401-0500

U.32.04.01

4.1.1.17
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

486.900mLikwidacja ciągów kanalizacji kablowej w gruncie

kat.III. Dwie warstwy w ciągu kanalizacji,2 otwory w

warstwie,4 otwory w ciągu kanalizacji - adaptacja

pozycji

KNR 5-01 0117-0500

U.32.04.01

4.1.1.18

87.700mLikwidacja ciągów kanalizacji kablowej w gruncie

kat.III. Dwie warstwy w ciągu kanalizacji,4 otwory w

warstwie,8 otworów w ciągu kanalizacji - adaptacja

pozycji

KNR 5-01 0117-0800

U.32.04.01

4.1.1.19

738.400mLikwidacja ciągów kanalizacji kablowej w gruncie

kat.III. Trzy warstwy w ciągu kanalizacji,4 otwory w

warstwie,12 otworów w ciągu kanlizacji - adaptacja

pozycji

KNR 5-01 0117-1100

U.32.04.01

4.1.1.20

432.700mLikwidacja ciągów kanalizacji kablowej w gruncie

kat.III. Cztery warstwy w ciągu kanalizacji,4 otwory w

warstwie,16 otworów w ciągu kanalizacji - adaptacja

pozycji

KNR 5-01 0117-1200

U.32.04.01

4.1.1.21

695.000mWciąganie mechaniczne kabla XzTKMXpw

250x4x0,5 do kanalizacji kablowej. Otwór kanalizacji

kablowej - wolny

N.Z. 5-01U

0503-0100

U.32.02.01

4.1.1.22

265.000mWciąganie mechaniczne kabla XzTKMXpw 50x4x0,5

do kanalizacji kablowej. Otwór kanalizacji kablowej -

wolny

N.Z. 5-01U

0503-0100

U.32.02.01

4.1.1.23

10.000mWciąganie mechaniczne kabla XzTKMXpw 5x4x0,5

do kanalizacji kablowej. Otwór kanalizacji kablowej -

wolny

N.Z. 5-01U

0503-0100

U.32.02.01

4.1.1.24

1.000złącz

e

Montaż złączy odgałęźnych w kanalizacji kablowej z

zastosowaniem pojedynczych łączników żył. Złącze

z jednym kablem odgałęźnym na kablu o liczbie par

- 500

N.Z. 5-01U

0703-1000

U.32.02.01

4.1.1.25

1.000złącz

e

Montaż złączy przelotowych na kablu o 500 parach

wypełnionych ułożonych w kanalizacji kabl.z

zastosowaniem pojed.łączników żył i

termokurczliwych osłon wzmocn.

N.Z. 5-01U

0701-1000

U.32.02.01

4.1.1.26

1.000złącz

e

Montaż złączy przelotowych na kablu o 100 parach

wypełnionych ułożonych w kanalizacji kabl.z

zastosowaniem pojed.łączników żył i

termokurczliwych osłon wzmocn.

N.Z. 5-01U

0701-0600

U.32.02.01

4.1.1.27

1.000złącz

e

Montaż złączy przelotowych na kablu o 10 parach

wypełnionych ułożonych w kanalizacji kabl.z

zastosowaniem pojed.łączników żył i

termokurczliwych osłon wzmocn.

N.Z. 5-01U

0701-0100

U.32.02.01

4.1.1.28

70.000mWyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z

otworu kanalizacji kablowej wypełnionego więcej niż

jednym kablem o średnicy do 30 mm

KNR 5-01 0608-0500

U.32.02.01

4.1.1.29

600.000mWyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z

otworu kanalizacji kablowej wypełnionego więcej niż

jednym kablem o średnicy do 50 mm

KNR 5-01 0608-0600

U.32.02.01

4.1.1.30

1.000odcin

ek

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 500

parach

KNR 5-01 1310-1300

U.32.02.01

4.1.1.31

1.000odcin

ek

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 100

parach

KNR 5-01 1310-0900

U.32.02.01

4.1.1.32

1.000odcin

ek

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parachKNR 5-01 1310-0100

U.32.02.01

4.1.1.33

8.000kursPrzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności

15,1-20,0 t na odległość 10 km ciężkich elementów

budowlanych. Nawierzchnia kategorii I-III

N.Z. 9-10 0121-0179

U.32.04.01

4.1.1.34

24.000godz.Nadzór Właściciela linii pełniony nad pracami

wykonywanymi na sieci

kalkulacja własna4.1.1.35

1.000kpl.Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z

ewentualną prolongatą uzgodnień

kalkulacja własna4.1.1.36

-Przebudowa linii teletechnicznych światłowodowych

własności Orange Polska S.A.

U.32.03.01,

U.32.04.01

4.1.2

3.000mRęczne sprawdzenie drożności otworów częściowo

zajętych kanalizacji pierwotnej

N.Z. 5-71 0201-0200

U.32.04.01

4.1.2.1

7.000szt.Montaż w studni stelaży zapasów kabli

światłowodowych, stelaż typu SZ-2

N.Z. 5-71 0613-0100

U.32.03.01

4.1.2.2

1.000szt.Montaż w studni stelaży zapasów kabli

światłowodowych, stelaż typu SZ-2.2

N.Z. 5-71 0613-0100

U.32.03.01

4.1.2.3

3 305.000mMechaniczne wciąganie 1 rury o średnicy 32 mm,na

bębnach do otworu wolnego kanalizacji wtórnej

N.Z. 5-71 0203-0800

U.32.03.01

4.1.2.4
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

6 660.000mMechaniczne wciąganie 1 rury o średnicy 32 mm,na

bębnach do otworu częściowo zajętego kanalizacji

wtórnej

N.Z. 5-71 0203-2000

U.32.03.01

4.1.2.5

41.000szt.Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych

HDPE o średnicy 32 mm,w kanalizacji

N.Z. 5-71 0204-0100

U.32.03.01

4.1.2.6

11.000odcin

ek

Badanie w kanalizacji szczelności zmontowanych

odcinków kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych

dług.do 2km,śr.rur 32mm.Tłoczenie powietrza do rur

sprężarką

N.Z. 5-71 0206-0100

U.32.03.01

4.1.2.7

1.228kmWciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji

wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem

siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel

Z-XOTKtd 12J w odcinkach dług.2km

N.Z. 5-71 0501-0300

U.32.03.01

4.1.2.8

2.160kmWciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji

wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem

siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel

A-DF(Zn)2Y(Zn)2Y 1x6 E9/125 w odcinkach

dług.2km

N.Z. 5-71 0501-0300

U.32.03.01

4.1.2.9

2.136kmWciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji

wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem

siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel

Z-XOTKtd 4Jp+20Jd w odcinkach dług.2km

N.Z. 5-71 0501-0300

U.32.03.01

4.1.2.10

1.252kmWciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji

wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem

siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel

Z-XOTKtsd 144J w odcinkach dług.2km

N.Z. 5-71 0501-0300

U.32.03.01

4.1.2.11

1.284kmWciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji

wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem

siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel

Z-XOTKtsd 12J w odcinkach dług.2km

N.Z. 5-71 0501-0300

U.32.03.01

4.1.2.12

2.485kmWciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji

wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem

siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel

Z-XOTKtd 48J w odcinkach dług.2km

N.Z. 5-71 0501-0300

U.32.03.01

4.1.2.13

7.000złącz

e

Montaż złączy przelotowych na kablach

światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej.

Kabel tubowy, mufa FOSC 400 -B4, 1 szt.spajanych

światłowodów

N.Z. 5-71 0601-0300

U.32.03.01

4.1.2.14

125.000złącz

e

Montaż złączy przelotowych na kablach

światłowodowych ułożonych w kanalizacji

kablowej.Kabel tubowy,mufa FOSC 400-B4,każdy

następny spajany światłowód

N.Z. 5-71 0601-0400

U.32.03.01

4.1.2.15

1.000złącz

e

Montaż złączy przelotowych na kablach

światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej.

Kabel tubowy, mufa FOSC 400 -C5, 1 szt.spajanych

światłowodów

N.Z. 5-71 0601-0300

U.32.03.01

4.1.2.16

143.000złącz

e

Montaż złączy przelotowych na kablach

światłowodowych ułożonych w kanalizacji

kablowej.Kabel tubowy,mufa FOSC 400-C5,każdy

następny spajany światłowód

N.Z. 5-71 0601-0400

U.32.03.01

4.1.2.17

2.000złącz

e

Montaż złączy odgałęźnych na kablach

światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji

kablowej.1 kabel odgałęźny,mufa FIST-GCO2-BC6,1

spajany światłowód

N.Z. 5-71 0603-0300

U.32.03.01

4.1.2.18

196.000złącz

e

Montaż złączy odgałęźnych na kablach

światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji

kablowej.1 kabel odgałęźny,mufa FIST-GCO2-BC6,

każdy następny światłowód

N.Z. 5-71 0603-0400

U.32.03.01

4.1.2.19

6.000odcin

ek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii

światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

N.Z. 5-71 0901-0100

U.32.03.01

4.1.2.20

240.000odcin

ek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii

światłowodowych. Każdy następny zmierzony

światłowód

N.Z. 5-71 0901-0200

U.32.03.01

4.1.2.21

6.000odcin

ek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków

regeneratorowych z przełącznicy linii

światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

N.Z. 5-71 0901-0700

U.32.03.01

4.1.2.22

232.000odcin

ek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków

regeneratorowych z przełącznicy linii

światłowodowych. Każdy następny zmierzony

światłowód

N.Z. 5-71 0901-0800

U.32.03.01

4.1.2.23
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roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

10 010.000mWyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z

otworu kanalizacji kablowej wypełnionego jednym

kablem o średnicy do 30 mm

KNR 5-01 0608-0100

U.32.03.01

4.1.2.24

2 867.000mRęczne wyciąganie 1 rury o średnicy 32 mm z

otworu częściowo zajętego kanalizacji wtórnej -

adaptacja pozycji

N.Z. 5-71 0202-1500

U.32.03.01

4.1.2.25

1.000kursPrzewóz na odległość 10km samochodem

skrzyniowym o ładowności 2,5-3,5t materiałów

sztukowych.Załadowanie i wyładowanie

ręczne.Nawierzchnia kat.I-III (Odwóz materiałów z

demontażu)

N.Z. 9-10 0102-0179

U.32.03.01

4.1.2.26

24.000godz.Nadzór Właściciela linii pełniony nad pracami

wykonywanymi na sieci

kalkulacja własna4.1.2.27

1.000kpl.Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z

ewentualną prolongatą uzgodnień

kalkulacja własna4.1.2.28

-Przebudowa linii teletechnicznych własności UPC

Polska Sp. z o.o.

U.32.03.01,

U.32.04.01

4.1.3

1.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i

głębokości do 1,00 m. Grunt kategorii III (Przekopy

kontrolne)

KNNR 1 0306-0800

U.32.03.01

4.1.3.1

8.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych

rozdzielczych typu SKR-1. Grunt kategorii III

N.Z. 5-01U

0301-0200

U.32.04.01

4.1.3.2

2.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych

rozdzielczych typu SKR-2. Grunt kategorii III

N.Z. 5-01U

0301-0600

U.32.04.01

4.1.3.3

340.300mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z

tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.III.1 w-wa

w ciągu kanalizacji,1 rura w warstwie,1 otwór w

ciągu, rura RHDPEk 110

N.Z. 5-01U

0102-0100

U.32.04.01

4.1.3.4

5.500mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z

tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.III.1 w-wa

w ciągu kanalizacji,2 rury w warstwie,2 otwory w

ciągu, rury RHDPEk 110

N.Z. 5-01U

0102-0200

U.32.04.01

4.1.3.5

28.000mRęczne sprawdzenie drożności otworów częściowo

zajętych kanalizacji pierwotnej

N.Z. 5-71 0201-0200

U.32.04.01

4.1.3.6

1.000szt.Montaż w studni stelaży zapasów kabli

światłowodowych, stelaż typu SZ-2

N.Z. 5-71 0613-0100

U.32.03.01

4.1.3.7

2.000szt.Montaż w studni stelaży zapasów kabli

światłowodowych, stelaż typu SZ-2.2

N.Z. 5-71 0613-0100

U.32.03.01

4.1.3.8

2.000szt.Montaż w studni stelaży zapasów kabli

światłowodowych, stelaż typu SZ-2.3

N.Z. 5-71 0613-0100

U.32.03.01

4.1.3.9

5.900mRozbudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z

tworzyw sztuczn.w gotowym wykopie.1 w-wa w ciągu

kanalizacji,2 rury w warstwie,2 otwory w ciągu, rury

RHDPEk 110 - adaptacja pozycji

N.Z. 5-01U

0102-0200

U.32.04.01

4.1.3.10

583.000mMechaniczne wciąganie 1 rury o średnicy 32 mm,na

bębnach do otworu wolnego kanalizacji wtórnej

N.Z. 5-71 0203-0800

U.32.03.01

4.1.3.11

438.000mMechaniczne wciąganie 2 rur o średnicy 32 mm,na

bębnach do otworu wolnego kanalizacji wtórnej

N.Z. 5-71 0203-0900

U.32.03.01

4.1.3.12

9.000mMechaniczne wciąganie 3 rur o średnicy 32 mm,na

bębnach do otworu wolnego kanalizacji wtórnej

N.Z. 5-71 0203-1000

U.32.03.01

4.1.3.13

6.000szt.Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych

HDPE o średnicy 32 mm,w kanalizacji

N.Z. 5-71 0204-0100

U.32.03.01

4.1.3.14

4.000odcin

ek

Badanie w kanalizacji szczelności zmontowanych

odcinków kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych

dług.do 2km,śr.rur 32mm.Tłoczenie powietrza do rur

sprężarką

N.Z. 5-71 0206-0100

U.32.03.01

4.1.3.15

0.851kmWciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji

wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem

siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel

Z-XOTKtsd 48J w odcinkach dług.2km

N.Z. 5-71 0501-0300

U.32.03.01

4.1.3.16

0.575kmWciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji

wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem

siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel

Z-XOTKtsd 6Jp+18Jd w odcinkach dług.2km

N.Z. 5-71 0501-0300

U.32.03.01

4.1.3.17

0.087kmWciąganie kabli światłowodowych do rurociągów

kablowych wciągarką mechaniczną z rejestratorem

siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel

istniejący - adaptacja pozycji

N.Z. 5-71 0502-0300

U.32.03.01

4.1.3.18
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roboty
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0.127kmWciąganie kabli światłowodowych bezpośrednio do

kanalizacji pierwotnej wciągarką mechaniczną z

rejestratorem siły.Rury b/warstwy

poślizgowej,b/linki,kabel istniejący - adaptacja

pozycji

N.Z. 5-71 0501-0700

U.32.03.01

4.1.3.19

0.725kmWciąganie kabli światłowodowych bezpośrednio do

kanalizacji pierwotnej wciągarką mechaniczną z

rejestratorem siły.Rury b/warstwy

poślizgowej,b/linki,kabel A-DQ(BN)2Y 12x12 E9 w

odcinkach dług. 2km - adaptacja pozycji

N.Z. 5-71 0501-0700

U.32.03.01

4.1.3.20

1.000złącz

e

Montaż złączy przelotowych na kablach

światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej.

Kabel tubowy, mufa FOSC 400 -B4, 1 szt.spajanych

światłowodów

N.Z. 5-71 0601-0300

U.32.03.01

4.1.3.21

23.000złącz

e

Montaż złączy przelotowych na kablach

światłowodowych ułożonych w kanalizacji

kablowej.Kabel tubowy,mufa FOSC 400-B4,każdy

następny spajany światłowód

N.Z. 5-71 0601-0400

U.32.03.01

4.1.3.22

1.000złącz

e

Montaż złączy przelotowych na kablach

światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej.

Kabel tubowy, mufa FOSC 400 -C5, 1 szt.spajanych

światłowodów

N.Z. 5-71 0601-0300

U.32.03.01

4.1.3.23

143.000złącz

e

Montaż złączy przelotowych na kablach

światłowodowych ułożonych w kanalizacji

kablowej.Kabel tubowy,mufa FOSC 400- C5,każdy

następny spajany światłowód

N.Z. 5-71 0601-0400

U.32.03.01

4.1.3.24

1.000złącz

e

Montaż złączy odgałęźnych na kablach

światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji

kablowej.2 kable odgałęźne,mufa

FIST-GCO2-BC16,1 spajany światłowód

N.Z. 5-71 0603-0900

U.32.03.01

4.1.3.25

109.000złącz

e

Montaż złączy odgałęźnych na kablach

światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji

kablowej.2 kable odgałęźne,mufa

FIST-GCO2-BC16,każdy następny światłowód

N.Z. 5-71 0603-1000

U.32.03.01

4.1.3.26

1.000złącz

e

Montaż złączy odgałęźnych na kablach

światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji

kablowej.2 kable odgałęźne,mufa FOSC 400-B4, 1

spajany światłowód

N.Z. 5-71 0603-0900

U.32.03.01

4.1.3.27

30.000złącz

e

Montaż złączy odgałęźnych na kablach

światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji

kablowej.2 kable odgałęźne,mufa FOSC 400-B4,

każdy następny światłowód

N.Z. 5-71 0603-1000

U.32.03.01

4.1.3.28

3.000odcin

ek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii

światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

N.Z. 5-71 0901-0100

U.32.03.01

4.1.3.29

213.000odcin

ek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii

światłowodowych. Każdy następny zmierzony

światłowód

N.Z. 5-71 0901-0200

U.32.03.01

4.1.3.30

3.000odcin

ek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków

kontrolnych z kabla linii światłowodowych. 1

zmierzony światłowód

N.Z. 5-71 0901-0900

U.32.03.01

4.1.3.31

103.000odcin

ek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków

kontrolnych z kabla linii światłowodowych. Każdy

następny zmierzony światłowód

N.Z. 5-71 0901-1000

U.32.03.01

4.1.3.32

1.000odcin

ek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków

regeneratorowych z przełącznicy linii

światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

N.Z. 5-71 0901-0700

U.32.03.01

4.1.3.33

100.000odcin

ek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków

regeneratorowych z przełącznicy linii

światłowodowych. Każdy następny zmierzony

światłowód

N.Z. 5-71 0901-0800

U.32.03.01

4.1.3.34

454.100mLikwidacja ciągów kanalizacji kablowej w gruncie

kat.III. Jedna warstwa w ciągu kanalizacji,1 otwór w

warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji - adaptacja

pozycji

KNR 5-01 0117-0100

U.32.04.01

4.1.3.35

6.000szt.Mechaniczna rozbiórka studni kablowych

prefabrykowanych typu SKR-1 przy przebudownie

N.Z. 5-01U

0401-0100

U.32.04.01

4.1.3.36

496.000mRęczne wyciąganie 1 rury o średnicy 32 mm z

otworu częściowo zajętego kanalizacji wtórnej -

adaptacja pozycji

N.Z. 5-71 0202-1500

U.32.03.01

4.1.3.37
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roboty
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430.000mRęczne wyciąganie 1 rury o średnicy 32 mm z

otworu wolnego kanalizacji wtórnej - adaptacja

pozycji

N.Z. 5-71 0202-0100

U.32.03.01

4.1.3.38

1 964.000mWyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z

otworu kanalizacji kablowej wypełnionego jednym

kablem o średnicy do 30 mm

KNR 5-01 0608-0100

U.32.03.01

4.1.3.39

1.000kursPrzewóz na odległość 10km samochodem

skrzyniowym o ładowności 3,6-6,0t materiałów

sztukowych.Załadowanie i wyładowanie

ręczne.Nawierzchnia kat.I-III (Odwóz materiałów z

demontażu)

N.Z. 9-10 0103-0179

U.32.04.01

4.1.3.40

16.000godz.Nadzór Właściciela linii pełniony nad pracami

wykonywanymi na sieci

kalkulacja własna4.1.3.41

1.000kpl.Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z

ewentualną prolongatą uzgodnień

kalkulacja własna4.1.3.42

-Przebudowa linii teletechnicznych własności Netia

S.A.

U.32.02.01,

U.32.03.01,

U.32.04.01

4.1.4

1.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i

głębokości do 1,00 m. Grunt kategorii III (Przekopy

kontrolne)

KNNR 1 0306-0800

U.32.03.01

4.1.4.1

12.000mUkładanie rur ochronnych RHDPE-D 160 mm w

wykopie - adaptacja pozycji

KNR 5-10 0303-0300

U.32.02.01

4.1.4.2

107.000mPrzekładanie rurociągu kablowego do rowu

wykopanego w gruncie kategorii III. Pierwsza

układana rura - adaptacja pozycji

KNR 5-01 0614-0900

U.32.03.01

4.1.4.3

107.000mPrzekładanie rurociągu kablowego do rowu

wykopanego w gruncie kategorii III. Każda następna

układana rura - adaptacja pozycji

KNR 5-01 0614-1000

U.32.03.01

4.1.4.4

2.000mRęczne sprawdzenie drożności otworów wolnych

kanalizacji pierwotnej

N.Z. 5-71 0201-0100

U.32.04.01

4.1.4.5

2.000mRęczne sprawdzenie drożności otworów częściowo

zajętych kanalizacji pierwotnej

N.Z. 5-71 0201-0200

U.32.04.01

4.1.4.6

1.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych

rozdzielczych typu SK-1. Grunt kategorii III -

adaptacja pozycji

N.Z. 5-01U

0301-0200

U.32.04.01

4.1.4.7

2.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych

magistralnych SK- 6/2 monolitycznych. Grunt

kategorii III

KNR 5-01 0403-1000

U.32.04.01

4.1.4.8

35.000mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z

tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.III.1 w-wa

w ciągu kanalizacji,1 rura w warstwie,1 otwór w

ciągu, rura RHDPEk 110

N.Z. 5-01U

0102-0100

U.32.04.01

4.1.4.9

54.400mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z

tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.III.2 w-wy

w ciągu kanalizacji,2 rury w warstwie,4 otwory w

ciągu, rury RHDPEk 110

N.Z. 5-01U

0102-0500

U.32.04.01

4.1.4.10

7.500mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z

tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.III.2 w-wy

w ciągu kanalizacji,2 rury w warstwie,4 otwory w

ciągu, rury RHDPEp 125/6,3

N.Z. 5-01U

0102-0500

U.32.04.01

4.1.4.11

94.000mRęczne wciąganie 4 rur o średnicy 32 mm,w

zwojach do otworu wolnego kanalizacji wtórnej

N.Z. 5-71 0202-0400

U.32.03.01

4.1.4.12

8.000szt.Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych

HDPE o średnicy 32 mm,w kanalizacji

N.Z. 5-71 0204-0100

U.32.03.01

4.1.4.13

8.000szt.Zapezpieczenie otworów wolnych kanalizacji

pierwotnej o średnicy 110mm - adaptacja pocycji

N.Z. 5-71 0207-0100

U.32.04.01

4.1.4.14

3.000szt.Zapezpieczenie otworów wolnych kanalizacji

pierwotnej o średnicy 125mm - adaptacja pocycji

N.Z. 5-71 0207-0100

U.32.04.01

4.1.4.15

4.000odcin

ek

Badanie w kanalizacji szczelności zmontowanych

odcinków kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych

dług.do 2km,śr.rur 32mm.Tłoczenie powietrza do rur

sprężarką

N.Z. 5-71 0206-0100

U.32.03.01

4.1.4.16

0.457kmWciąganie kabli światłowodowych do rurociągów

kablowych wciągarką mechaniczną z rejestratorem

siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel

istniejący - adaptacja pozycji

N.Z. 5-71 0502-0300

U.32.03.01

4.1.4.17

1.000złącz

e

Montaż złączy przelotowych na kablach

światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej.

Kabel tubowy, mufa FOSC 400 -B4, 1 szt.spajanych

światłowodów

N.Z. 5-71 0601-0300

U.32.03.01

4.1.4.18
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47.000złącz

e

Montaż złączy przelotowych na kablach

światłowodowych ułożonych w kanalizacji

kablowej.Kabel tubowy,mufa FOSC 400-B4, każdy

następny spajany światłowód

N.Z. 5-71 0601-0400

U.32.03.01

4.1.4.19

1.000odcin

ek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków

regeneratorowych z przełącznicy linii

światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

N.Z. 5-71 0901-0700

U.32.03.01

4.1.4.20

47.000odcin

ek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków

regeneratorowych z przełącznicy linii

światłowodowych. Każdy następny zmierzony

światłowód

N.Z. 5-71 0901-0800

U.32.03.01

4.1.4.21

90.000mWciąganie mechaniczne kabla XzTKMXpw 25x4x0,6

do kanalizacji kablowej. Otwór kanalizacji kablowej -

wolny

N.Z. 5-01U

0503-0100

U.32.02.01

4.1.4.22

2.000złącz

e

Montaż złączy przelotowych na kablu o 50 parach

wypełnionych ułożonych w kanalizacji kabl.z

zastosowaniem pojed.łączników żył i

termokurczliwych osłon wzmocn.

N.Z. 5-01U

0701-0400

U.32.02.01

4.1.4.23

1.000odcin

ek

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 50 parachKNR 5-01 1310-0500

U.32.02.01

4.1.4.24

536.000mWyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z

otworu kanalizacji kablowej wypełnionego jednym

kablem o średnicy do 30 mm

KNR 5-01 0608-0100

U.32.02.01

4.1.4.25

81.000mRęczne wyciąganie 4 rur o średnicy 32 mm z otworu

wolnego kanalizacji wtórnej - adaptacja pozycji

N.Z. 5-71 0202-0400

U.32.03.01

4.1.4.26

1.000szt.Mechaniczna rozbiórka studni kablowych

prefabrykowanych typu SK-6 przy przebudownie -

adaptacja pozycji

N.Z. 5-01U

0401-0500

U.32.04.01

4.1.4.27

1.000szt.Mechaniczna rozbiórka studni kablowych

prefabrykowanych typu SK-1 przy przebudownie -

adaptacja pozycji

N.Z. 5-01U

0401-0100

U.32.04.01

4.1.4.28

41.200mLikwidacja ciągów kanalizacji kablowej w gruncie

kat.III. Jedna warstwa w ciągu kanalizacji,1 otwór w

warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji - adaptacja

pozycji

KNR 5-01 0117-0100

U.32.04.01

4.1.4.29

50.200mLikwidacja ciągów kanalizacji kablowej w gruncie

kat.III. Dwie warstwy w ciągu kanalizacji,2 otwory w

warstwie,4 otwory w ciągu kanalizacji - adaptacja

pozycji

KNR 5-01 0117-0500

U.32.04.01

4.1.4.30

1.000kursPrzewóz na odległość 10km samochodem

skrzyniowym o ładowności 2,5-3,5t materiałów

sztukowych.Załadowanie i wyładowanie

ręczne.Nawierzchnia kat.I-III (Odwóz materiałów z

demontażu)

N.Z. 9-10 0102-0179

U.32.04.01

4.1.4.31

16.000godz.Nadzór Właściciela linii pełniony nad pracami

wykonywanymi na sieci

kalkulacja własna4.1.4.32

1.000kpl.Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z

ewentualną prolongatą uzgodnień

kalkulacja własna4.1.4.33

-Przebudowa linii teletechnicznych własności PGE

Dystrybucja S.A.

U.32.03.01,

U.32.04.01

4.1.5

2.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i

głębokości do 1,00 m. Grunt kategorii III (Przekopy

kontrolne)

KNNR 1 0306-0800

U.32.03.01

4.1.5.1

118.000mWykonanie przepustów o długości do 60 m w

gruncie kat.III z rur HDPE o średnicy 125 mm pod

przeszkodami terenowymi metodą

płucząco-wierconą sterowaną

N.Z. 5-71 0104-1000

U.32.04.01

4.1.5.2

0.765kmBudowa rurociągu kablowego z 1 rury HDPE śr.40

mm na bębnach,na głębokości 1 m w wykopie

wykonanym ręcznie w gruntach kat.III

N.Z. 5-71 0301-1500

U.32.03.01

4.1.5.3

0.573kmBudowa rurociągu kablowego z każdej następnej

rury HDPE śr.40 mm na bębnach,na głębokości 1 m

w wykopie wykonanym ręcznie w gruntach kat.III

N.Z. 5-71 0301-1600

U.32.03.01

4.1.5.4

10.000szt.Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych

HDPE śr.40 mm w ziemi

N.Z. 5-71 0309-0400

U.32.03.01

4.1.5.5

3.000odcin

ek

Badanie w ziemi szczelności zmontowanych

odcinków kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych

o dług.do 2 km,śr.rur 40 mm.Tłoczenie powietrza do

rur sprężarką

N.Z. 5-71 0206-0600

U.32.03.01

4.1.5.6

147.000mUkładanie rur ochronnych RHDPEp 125/7,1 mm w

wykopie - adaptacja pozycji

KNR 5-10 0303-0300

U.32.02.01

4.1.5.7
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1.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych

rozdzielczych SK-2 dwuelementowych. Grunr

kategorii III

KNR 5-01 0401-0200

U.32.04.01

4.1.5.8

1.000szt.Montaż w studni stelaży zapasów kabli

światłowodowych, stelaż typu SZ-2

N.Z. 5-71 0613-0100

U.32.03.01

4.1.5.9

1.467kmWciąganie kabli światłowodowych do rurociągów

kablowych wciągarką mechaniczną z rejestratorem

siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel 

Z-XOTKtsd 24J w odcinkach dług.2km

N.Z. 5-71 0502-0300

U.32.03.01

4.1.5.10

0.575kmWciąganie kabli światłowodowych do rurociągów

kablowych wciągarką mechaniczną z rejestratorem

siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel

istniejący - adaptacja pozycji

N.Z. 5-71 0502-0300

U.32.03.01

4.1.5.11

3.000złącz

e

Montaż złączy przelotowych na kablach

światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej.

Kabel tubowy, mufa FOSC 400 -B4, 1 szt.spajanych

światłowodów

N.Z. 5-71 0601-0300

U.32.03.01

4.1.5.12

69.000złącz

e

Montaż złączy przelotowych na kablach

światłowodowych ułożonych w kanalizacji

kablowej.Kabel tubowy,mufa FOSC 400-B4, każdy

następny spajany światłowód

N.Z. 5-71 0601-0400

U.32.03.01

4.1.5.13

1 976.000mWyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z

otworu kanalizacji kablowej wypełnionego jednym

kablem o średnicy do 30 mm

KNR 5-01 0608-0100

U.32.03.01

4.1.5.14

1.000odcin

ek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii

światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

N.Z. 5-71 0901-0100

U.32.03.01

4.1.5.15

23.000odcin

ek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii

światłowodowych. Każdy następny zmierzony

światłowód

N.Z. 5-71 0901-0200

U.32.03.01

4.1.5.16

2.000odcin

ek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków

regeneratorowych z przełącznicy linii

światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

N.Z. 5-71 0901-0700

U.32.03.01

4.1.5.17

46.000odcin

ek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków

regeneratorowych z przełącznicy linii

światłowodowych. Każdy następny zmierzony

światłowód

N.Z. 5-71 0901-0800

U.32.03.01

4.1.5.18

1.000szt.Mechaniczna rozbiórka studni kablowych

prefabrykowanych typu SK-2 przy przebudownie -

adaptacja pozycji

N.Z. 5-01U

0401-0200

U.32.04.01

4.1.5.19

0.685kmDemontaż rurociągu kablowego z 1 rury HDPE śr.40

mm z wykopu o głębokości 1 m wykonanego ręcznie

w gruntach kat.III - adaptacja pozycji

N.Z. 5-71 0301-1100

U.32.03.01

4.1.5.20

0.582kmDemontaż każdej następnej rury HDPE śr.40 mm

rurociągu kablowego z wykopu o głębokości 1 m

wykonanego ręcznie w gruntach kat.III - adaptacja

pozycji

N.Z. 5-71 0301-1200

U.32.03.01

4.1.5.21

1.000kursPrzewóz na odległość 10km samochodem

skrzyniowym o ładowności 2,5-3,5t materiałów

sztukowych.Załadowanie i wyładowanie

ręczne.Nawierzchnia kat.I-III (Odwóz materiałów z

demontażu)

N.Z. 9-10 0102-0179

U.32.03.01

4.1.5.22

16.000godz.Nadzór Właściciela linii pełniony nad pracami

wykonywanymi na sieci

kalkulacja własna4.1.5.23

1.000kpl.Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z

ewentualną prolongatą uzgodnień

kalkulacja własna4.1.5.24

-Przebudowa linii teletechnicznych własności

T-Mobile Polska S.A.

U.32.02.01,

U.32.03.01,

U.32.04.01

4.1.6

2.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i

głębokości do 1,00 m. Grunt kategorii III (Przekopy

kontrolne)

KNNR 1 0306-0800

U.32.03.01

4.1.6.1

550.000mMechaniczne wciąganie 1 rury o średnicy 32 mm,na

bębnach do otworu wolnego kanalizacji wtórnej

N.Z. 5-71 0203-0800

U.32.03.01

4.1.6.2

1 991.000mMechaniczne wciąganie 1 rury o średnicy 32 mm,na

bębnach do otworu częściowo zajętego kanalizacji

wtórnej

N.Z. 5-71 0203-2000

U.32.03.01

4.1.6.3

12.000szt.Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych

HDPE o średnicy 32 mm,w kanalizacji

N.Z. 5-71 0204-0100

U.32.03.01

4.1.6.4

2.000odcin

ek

Badanie w kanalizacji szczelności zmontowanych

odcinków kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych

dług.do 2km,śr.rur 32mm.Tłoczenie powietrza do rur

sprężarką

N.Z. 5-71 0206-0100

U.32.03.01

4.1.6.5
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28.000mRęczne sprawdzenie drożności otworów częściowo

zajętych kanalizacji pierwotnej

N.Z. 5-71 0201-0200

U.32.04.01

4.1.6.6

2.583kmWciąganie kabli światłowodowych do rurociągów

kablowych wciągarką mechaniczną z rejestratorem

siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel

Z-XOTKtd 32J w odcinkach dług.4km

N.Z. 5-71 0502-0400

U.32.03.01

4.1.6.7

231.000mUkładanie kabla XzTKMXpw 2x2x0,6 w gotowym

rowie kablowym - adaptacja pozycji

N.Z. 5-01U

0504-0100

U.32.02.01

4.1.6.8

2.000złącz

e

Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu

kanałowego w ziemi z zastosowaniem pojedynczych

łączników żył. Złącze na kablu o liczbie par - 10

N.Z. 5-01U

0705-0100

U.32.02.01

4.1.6.9

1.000odcin

ek

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parachKNR 5-01 1310-0100

U.32.02.01

4.1.6.10

3.000złącz

e

Montaż złączy przelotowych na kablach

światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej.

Kabel tubowy, mufa FOSC 400 -B4, 1 szt.spajanych

światłowodów

N.Z. 5-71 0601-0300

U.32.03.01

4.1.6.11

161.000złącz

e

Montaż złączy przelotowych na kablach

światłowodowych ułożonych w kanalizacji

kablowej.Kabel tubowy,mufa FOSC 400-B4,każdy

następny spajany światłowód

N.Z. 5-71 0601-0400

U.32.03.01

4.1.6.12

1.000odcin

ek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii

światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

N.Z. 5-71 0901-0100

U.32.03.01

4.1.6.13

31.000odcin

ek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii

światłowodowych. Każdy następny zmierzony

światłowód

N.Z. 5-71 0901-0200

U.32.03.01

4.1.6.14

3.000odcin

ek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków

regeneratorowych z przełącznicy linii

światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

N.Z. 5-71 0901-0700

U.32.03.01

4.1.6.15

129.000odcin

ek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków

regeneratorowych z przełącznicy linii

światłowodowych. Każdy następny zmierzony

światłowód

N.Z. 5-71 0901-0800

U.32.03.01

4.1.6.16

3 555.000mWyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z

otworu kanalizacji kablowej wypełnionego jednym

kablem o średnicy do 30 mm

KNR 5-01 0608-0100

U.32.03.01

4.1.6.17

2 433.000mRęczne wyciąganie 1 rury o średnicy 32 mm z

otworu częściowo zajętego kanalizacji wtórnej -

adaptacja pozycji

N.Z. 5-71 0202-1500

U.32.03.01

4.1.6.18

108.000mWykonanie przepustów o długości do 60 m w

gruncie kat.III z rur HDPE o średnicy 160 mm pod

przeszkodami terenowymi metodą

płucząco-wierconą sterowaną

N.Z. 5-71 0104-1100

U.32.04.01

4.1.6.19

0.261kmBudowa rurociągu kablowego z 1 rury HDPE śr.40

mm na bębnach,na głębokości 1 m w wykopie

wykonanym ręcznie w gruntach kat.III

N.Z. 5-71 0301-1500

U.32.03.01

4.1.6.20

1.305kmBudowa rurociągu kablowego z każdej następnej

rury HDPE śr.40 mm na bębnach,na głębokości 1 m

w wykopie wykonanym ręcznie w gruntach kat.III

N.Z. 5-71 0301-1600

U.32.03.01

4.1.6.21

12.000szt.Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych

HDPE śr.40 mm w ziemi

N.Z. 5-71 0309-0400

U.32.03.01

4.1.6.22

6.000odcin

ek

Badanie w ziemi szczelności zmontowanych

odcinków kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych

o dług.do 2 km,śr.rur 40 mm.Tłoczenie powietrza do

rur sprężarką

N.Z. 5-71 0206-0600

U.32.03.01

4.1.6.23

1.080kmWciąganie kabli światłowodowych do rurociągów

kablowych wciągarką mechaniczną z rejestratorem

siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel

istniejący - adaptacja pozycji

N.Z. 5-71 0502-0300

U.32.03.01

4.1.6.24

0.245kmDemontaż rurociągu kablowego z 1 rury HDPE śr.40

mm z wykopu o głębokości 1 m wykonanego ręcznie

w gruntach kat.III - adaptacja pozycji

N.Z. 5-71 0301-1100

U.32.03.01

4.1.6.25

1.225kmDemontaż każdej następnej rury HDPE śr.40 mm

rurociągu kablowego z wykopu o głębokości 1 m

wykonanego ręcznie w gruntach kat.III - adaptacja

pozycji

N.Z. 5-71 0301-1200

U.32.03.01

4.1.6.26

1.000kursPrzewóz na odległość 10km samochodem

skrzyniowym o ładowności 2,5-3,5t materiałów

sztukowych.Załadowanie i wyładowanie

ręczne.Nawierzchnia kat.I-III (Odwóz materiałów z

demontażu)

N.Z. 9-10 0102-0179

U.32.03.01

4.1.6.27
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16.000godz.Nadzór Właściciela linii pełniony nad pracami

wykonywanymi na sieci

kalkulacja własna4.1.6.28

1.000kpl.Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z

ewentualną prolongatą uzgodnień

kalkulacja własna4.1.6.29

-Przebudowa linii teletechnicznych własności Hawe

Telekom Sp. z o.o.

U.32.03.01,

U.32.04.01

4.1.7

108.000mWykonanie przepustów o długości do 60 m w

gruncie kat.III z rur HDPE o średnicy 160 mm pod

przeszkodami terenowymi metodą

płucząco-wierconą sterowaną

N.Z. 5-71 0104-1100

U.32.04.01

4.1.7.1

1.305kmBudowa rurociągu kablowego z każdej następnej

rury HDPE śr.40 mm na bębnach,na głębokości 1 m

w wykopie wykonanym ręcznie w gruntach kat.III

N.Z. 5-71 0301-1600

U.32.03.01

4.1.7.2

10.000szt.Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych

HDPE śr.40 mm w ziemi

N.Z. 5-71 0309-0400

U.32.03.01

4.1.7.3

5.000odcin

ek

Badanie w ziemi szczelności zmontowanych

odcinków kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych

o dług.do 2 km,śr.rur 40 mm.Tłoczenie powietrza do

rur sprężarką

N.Z. 5-71 0206-0600

U.32.03.01

4.1.7.4

2.170kmWciąganie kabli światłowodowych do rurociągów

kablowych wciągarką mechaniczną z rejestratorem

siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel

Z-XOTKtsd 6Jn+60J w odcinkach dług.4km

N.Z. 5-71 0502-0400

U.32.03.01

4.1.7.5

1.000złącz

e

Montaż złączy przelotowych na kablach

światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej.

Kabel tubowy, mufa Optronik OZKS 160NK, 1

szt.spajanych światłowodów

N.Z. 5-71 0601-0300

U.32.03.01

4.1.7.6

65.000złącz

e

Montaż złączy przelotowych na kablach

światłowodowych ułożonych w kanalizacji

kablowej.Kabel tubowy,mufa Optronik OZKS 160NK,

każdy następny spajany światłowód

N.Z. 5-71 0601-0400

U.32.03.01

4.1.7.7

1.000złącz

e

Montaż złączy odgałęźnych na kablach

światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji

kablowej.1 kabel odgałęźny,mufa Optronik OZKS

160NK,1 spajany światłowód

N.Z. 5-71 0603-0300

U.32.03.01

4.1.7.8

63.000złącz

e

Montaż złączy odgałęźnych na kablach

światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji

kablowej.1 kabel odgałęźny,mufa Optronik OZKS

160NK,każdy następny światłowód

N.Z. 5-71 0603-0400

U.32.03.01

4.1.7.9

1.000odcin

ek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii

światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

N.Z. 5-71 0901-0100

U.32.03.01

4.1.7.10

65.000odcin

ek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii

światłowodowych. Każdy następny zmierzony

światłowód

N.Z. 5-71 0901-0200

U.32.03.01

4.1.7.11

1.000odcin

ek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków

regeneratorowych z przełącznicy linii

światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

N.Z. 5-71 0901-0700

U.32.03.01

4.1.7.12

63.000odcin

ek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków

regeneratorowych z przełącznicy linii

światłowodowych. Każdy następny zmierzony

światłowód

N.Z. 5-71 0901-0800

U.32.03.01

4.1.7.13

1 910.000mWyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z

otworu kanalizacji kablowej wypełnionego jednym

kablem o średnicy do 30 mm

KNR 5-01 0608-0100

U.32.03.01

4.1.7.14

1.225kmDemontaż każdej następnej rury HDPE śr.40 mm

rurociągu kablowego z wykopu o głębokości 1 m

wykonanego ręcznie w gruntach kat.III - adaptacja

pozycji

N.Z. 5-71 0301-1200

U.32.03.01

4.1.7.15

1.000kursPrzewóz na odległość 10km samochodem

skrzyniowym o ładowności do 0,9t materiałów

sztukowych.Załadowanie i wyładowanie

ręczne.Nawierzchnia kat.I-III (Odwóz materiałów z

demontażu)

N.Z. 9-10 0101-0179

U.32.03.01

4.1.7.16

10.000godz.Nadzór Właściciela linii pełniony nad pracami

wykonywanymi na sieci

kalkulacja własna4.1.7.17

1.000kpl.Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z

ewentualną prolongatą uzgodnień

kalkulacja własna4.1.7.18

-Przebudowa linii teletechnicznych własności UMCS

w Lublinie

U.32.03.01,

U.32.04.01

4.1.8

2.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych

rozdzielczych typu SKO-2. Grunt kategorii III -

adaptacja pozycji

N.Z. 5-01U

0301-0600

U.32.04.01

4.1.8.1
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4.000szt.Montaż w studni stelaży zapasów kabli

światłowodowych, stelaż typu SZ-2

N.Z. 5-71 0613-0100

U.32.03.01

4.1.8.2

1.000szt.Mechaniczna rozbiórka studni kablowych

prefabrykowanych typu SKR-2 przy przebudownie

N.Z. 5-01U

0401-0200

U.32.04.01

4.1.8.3

0.246mWyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z

otworu kanalizacji kablowej wypełnionego jednym

kablem o średnicy do 30 mm

KNR 5-01 0608-0100

U.32.03.01

4.1.8.4

108.000mWykonanie przepustów o długości do 60 m w

gruncie kat.III z rur HDPE o średnicy 160 mm pod

przeszkodami terenowymi metodą

płucząco-wierconą sterowaną

N.Z. 5-71 0104-1100

U.32.04.01

4.1.8.5

0.264kmBudowa rurociągu kablowego z rury NOVONET DB

7/10 mm na bębnach, na głębokości 1 m w gotowym

wykopie - adaptacja pozycji

N.Z. 5-71 0301-1600

U.32.03.01

4.1.8.6

0.325kmWdmuchiwanie kabli światłowodowych do

rurociągów mikrokanalizacji.Rury z warstwą

poślizgową, mikrokabel światłowodowy MK-LX6  w

odcinkach dług. 2km - adaptacja pozycji

N.Z. 5-71 0508-0100

U.32.03.01

4.1.8.7

2.000złącz

e

Montaż złączy przelotowych na kablach

światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej.

Kabel tubowy, mufa FIST- GCO2-DC6, 1

szt.spajanych światłowodów

N.Z. 5-71 0601-0300

U.32.03.01

4.1.8.8

142.000złącz

e

Montaż złączy przelotowych na kablach

światłowodowych ułożonych w kanalizacji

kablowej.Kabel tubowy,mufa FIST- GCO2 -DC6,

każdy następny spajany światłowód

N.Z. 5-71 0601-0400

U.32.03.01

4.1.8.9

1.000odcin

ek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii

światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

N.Z. 5-71 0901-0100

U.32.03.01

4.1.8.10

71.000odcin

ek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii

światłowodowych. Każdy następny zmierzony

światłowód

N.Z. 5-71 0901-0200

U.32.03.01

4.1.8.11

1.000odcin

ek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków

regeneratorowych z przełącznicy linii

światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

N.Z. 5-71 0901-0700

U.32.03.01

4.1.8.12

17.000odcin

ek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków

regeneratorowych z przełącznicy linii

światłowodowych. Każdy następny zmierzony

światłowód

N.Z. 5-71 0901-0800

U.32.03.01

4.1.8.13

1.000odcin

ek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków

kontrolnych z kabla linii światłowodowych. 1

zmierzony światłowód

N.Z. 5-71 0901-0900

U.32.03.01

4.1.8.14

53.000odcin

ek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków

kontrolnych z kabla linii światłowodowych. Każdy

następny zmierzony światłowód

N.Z. 5-71 0901-1000

U.32.03.01

4.1.8.15

0.246kmDemontaż każdej następnej rury HDPE śr.40 mm

rurociągu kablowego z wykopu o głębokości 1 m

wykonanego ręcznie w gruntach kat.III - adaptacja

pozycji

N.Z. 5-71 0301-1200

U.32.03.01

4.1.8.16

1.000kursPrzewóz na odległość 10km samochodem

skrzyniowym o ładowności do 0,9t materiałów

sztukowych.Załadowanie i wyładowanie

ręczne.Nawierzchnia kat.I-III (Odwóz materiałów z

demontażu)

N.Z. 9-10 0101-0179

U.32.03.01

4.1.8.17

10.000godz.Nadzór Właściciela linii pełniony nad pracami

wykonywanymi na sieci

kalkulacja własna4.1.8.18

1.000kpl.Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z

ewentualną prolongatą uzgodnień

kalkulacja własna4.1.8.19

-Przebudowa linii teletechnicznych własności

Polkomtel Sp. z o.o.

U.32.03.01,

U.32.04.01

4.1.9

108.000mWykonanie przepustów o długości do 60 m w

gruncie kat.III z rur HDPE o średnicy 160 mm pod

przeszkodami terenowymi metodą

płucząco-wierconą sterowaną

N.Z. 5-71 0104-1100

U.32.04.01

4.1.9.1

1.566kmBudowa rurociągu kablowego z każdej następnej

rury HDPE śr.40 mm na bębnach,na głębokości 1 m

w wykopie wykonanym ręcznie w gruntach kat.III

N.Z. 5-71 0301-1600

U.32.03.01

4.1.9.2

12.000szt.Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych

HDPE śr.40 mm w ziemi

N.Z. 5-71 0309-0400

U.32.03.01

4.1.9.3
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6.000odcin

ek

Badanie w ziemi szczelności zmontowanych

odcinków kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych

o dług.do 2 km,śr.rur 40 mm.Tłoczenie powietrza do

rur sprężarką

N.Z. 5-71 0206-0600

U.32.03.01

4.1.9.4

3.608kmWciąganie kabli światłowodowych do rurociągów

kablowych wciągarką mechaniczną z rejestratorem

siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel 

Z-XOTKtsd 48J w odcinkach dług.2km

N.Z. 5-71 0502-0300

U.32.03.01

4.1.9.5

2.000złącz

e

Montaż złączy przelotowych na kablach

światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej.

Kabel tubowy, mufa FIST- GCO2-BC6, 1

szt.spajanych światłowodów

N.Z. 5-71 0601-0300

U.32.03.01

4.1.9.6

94.000złącz

e

Montaż złączy przelotowych na kablach

światłowodowych ułożonych w kanalizacji

kablowej.Kabel tubowy,mufa FIST- GCO2 -BC6,

każdy następny spajany światłowód

N.Z. 5-71 0601-0400

U.32.03.01

4.1.9.7

1.000odcin

ek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii

światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

N.Z. 5-71 0901-0100

U.32.03.01

4.1.9.8

47.000odcin

ek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii

światłowodowych. Każdy następny zmierzony

światłowód

N.Z. 5-71 0901-0200

U.32.03.01

4.1.9.9

1.000odcin

ek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków

regeneratorowych z przełącznicy linii

światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

N.Z. 5-71 0901-0700

U.32.03.01

4.1.9.10

47.000odcin

ek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków

regeneratorowych z przełącznicy linii

światłowodowych. Każdy następny zmierzony

światłowód

N.Z. 5-71 0901-0800

U.32.03.01

4.1.9.11

3 580.000mWyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z

otworu kanalizacji kablowej wypełnionego jednym

kablem o średnicy do 30 mm

KNR 5-01 0608-0100

U.32.03.01

4.1.9.12

1.470kmDemontaż każdej następnej rury HDPE śr.40 mm

rurociągu kablowego z wykopu o głębokości 1 m

wykonanego ręcznie w gruntach kat.III - adaptacja

pozycji

N.Z. 5-71 0301-1200

U.32.03.01

4.1.9.13

1.000kursPrzewóz na odległość 10km samochodem

skrzyniowym o ładowności 2,5-3,5t materiałów

sztukowych.Załadowanie i wyładowanie

ręczne.Nawierzchnia kat.I-III (Odwóz materiałów z

demontażu)

N.Z. 9-10 0102-0179

U.32.03.01

4.1.9.14

10.000godz.Nadzór Właściciela linii pełniony nad pracami

wykonywanymi na sieci

kalkulacja własna4.1.9.15

1.000kpl.Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z

ewentualną prolongatą uzgodnień

kalkulacja własna4.1.9.16

-Przebudowa linii teletechnicznych własności

Enterpol

U.32.03.014.1.10

693.000mMechaniczne wciąganie 1 rury o średnicy 32 mm,na

bębnach do otworu wolnego kanalizacji wtórnej

N.Z. 5-71 0203-0800

U.32.03.01

4.1.10.1

2 822.000mMechaniczne wciąganie 1 rury o średnicy 32 mm,na

bębnach do otworu częściowo zajętego kanalizacji

wtórnej

N.Z. 5-71 0203-2000

U.32.03.01

4.1.10.2

16.000szt.Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych

HDPE o średnicy 32 mm,w kanalizacji

N.Z. 5-71 0204-0100

U.32.03.01

4.1.10.3

2.000odcin

ek

Badanie w kanalizacji szczelności zmontowanych

odcinków kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych

dług.do 2km,śr.rur 32mm.Tłoczenie powietrza do rur

sprężarką

N.Z. 5-71 0206-0100

U.32.03.01

4.1.10.4

4.215kmWciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji

wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem

siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel

Z-XXOTKtsdD 12J w odcinkach dług.4km

N.Z. 5-71 0501-0400

U.32.03.01

4.1.10.5

1.000odcin

ek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii

światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

N.Z. 5-71 0901-0100

U.32.03.01

4.1.10.6

11.000odcin

ek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii

światłowodowych. Każdy następny zmierzony

światłowód

N.Z. 5-71 0901-0200

U.32.03.01

4.1.10.7

1.000odcin

ek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków

regeneratorowych z przełącznicy linii

światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

N.Z. 5-71 0901-0700

U.32.03.01

4.1.10.8
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11.000odcin

ek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków

regeneratorowych z przełącznicy linii

światłowodowych. Każdy następny zmierzony

światłowód

N.Z. 5-71 0901-0800

U.32.03.01

4.1.10.9

4 120.000mWyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z

otworu kanalizacji kablowej wypełnionego jednym

kablem o średnicy do 30 mm

KNR 5-01 0608-0100

U.32.03.01

4.1.10.10

3 420.000mRęczne wyciąganie 1 rury o średnicy 32 mm z

otworu częściowo zajętego kanalizacji wtórnej -

adaptacja pozycji

N.Z. 5-71 0202-1500

U.32.03.01

4.1.10.11

2.000szt.Montaż przełącznicy panelowej światłowodowej. 1

element centrujący

N.Z. 5-71 0701-0100

U.32.03.01

4.1.10.12

22.000szt.Montaż przełącznicy panelowej światłowodowej.

Każdy następny element centrujący

N.Z. 5-71 0701-0200

U.32.03.01

4.1.10.13

2.000złącz

e

Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych.

Kabel tubowy, przełącznica panelowa. Liczba

spajanych światłowodów 1 szt.

N.Z. 5-71 0607-0100

U.32.03.01

4.1.10.14

22.000złącz

e

Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych.

Kabel tubowy, przełącznica panelowa. Każdy

następny spajany światłowód

N.Z. 5-71 0607-0200

U.32.03.01

4.1.10.15

1.000kursPrzewóz na odległość 10km samochodem

skrzyniowym o ładowności 2,5-3,5t materiałów

sztukowych.Załadowanie i wyładowanie

ręczne.Nawierzchnia kat.I-III (Odwóz materiałów z

demontażu)

N.Z. 9-10 0102-0179

U.32.03.01

4.1.10.16

10.000godz.Nadzór Właściciela linii pełniony nad pracami

wykonywanymi na sieci

kalkulacja własna4.1.10.17

1.000kpl.Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z

ewentualną prolongatą uzgodnień

kalkulacja własna4.1.10.18

-Przebudowa linii teletechnicznych własności

Optotrakt Sp. z o.o.

U.32.02.01,

U.32.03.01,

U.32.04.01

4.1.11

1.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i

głębokości do 1,00 m. Grunt kategorii III (Przekopy

kontrolne)

KNNR 1 0306-0800

U.32.03.01

4.1.11.1

1.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych

rozdzielczych typu SKR-2. Grunt kategorii III

N.Z. 5-01U

0301-0600

U.32.04.01

4.1.11.2

6.000m3Ręczne wykonanie rowów dla kabli, grunt kat.IIIKNR-W 5-10

0316-0200

U.32.02.01

4.1.11.3

6.000m3Mechaniczne zasypanie rowów dla kabli, grunt

kat.III-IV

KNR-W 5-10

0317-0500

U.32.02.01

4.1.11.4

0.015kmDemontaż rurociągu kablowego z gotowego wykopu,

rury HDPE śr. 40 mm układane w zwoje - adaptacja

pozycji

N.Z. 5-71 0301-1200

U.32.03.01

4.1.11.5

8.000godz.Nadzór Właściciela linii pełniony nad pracami

wykonywanymi na sieci

kalkulacja własna4.1.11.6

1.000kpl.Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z

ewentualną prolongatą uzgodnień

kalkulacja własna4.1.11.7

-Przebudowa linii teletechnicznych własności ATM

S.A.

U.32.03.01,

U.32.04.01

4.1.12

28.000mRęczne sprawdzenie drożności otworów częściowo

zajętych kanalizacji pierwotnej

N.Z. 5-71 0201-0200

U.32.04.01

4.1.12.1

578.000mMechaniczne wciąganie 1 rury o średnicy 32 mm,na

bębnach do otworu wolnego kanalizacji wtórnej

N.Z. 5-71 0203-0800

U.32.03.01

4.1.12.2

1.000odcin

ek

Badanie w kanalizacji szczelności zmontowanych

odcinków kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych

dług.do 2km,śr.rur 32mm.Tłoczenie powietrza do rur

sprężarką

N.Z. 5-71 0206-0100

U.32.03.01

4.1.12.3

2.000szt.Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych

HDPE o średnicy 32 mm,w kanalizacji

N.Z. 5-71 0204-0100

U.32.03.01

4.1.12.4

3.000szt.Montaż w studni stelaży zapasów kabli

światłowodowych, stelaż typu SZ-2

N.Z. 5-71 0613-0100

U.32.03.01

4.1.12.5

0.638kmWciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji

wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem

siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel

Z-XOTKtsdD 72J w odcinkach dług.2km

N.Z. 5-71 0501-0300

U.32.03.01

4.1.12.6
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

2.000złącz

e

Montaż złączy przelotowych na kablach

światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej.

Kabel tubowy, mufa FIST- GCO2-BC6 1

szt.spajanych światłowodów

N.Z. 5-71 0601-0300

U.32.03.01

4.1.12.7

142.000złącz

e

Montaż złączy przelotowych na kablach

światłowodowych ułożonych w kanalizacji

kablowej.Kabel tubowy,mufa FIST- GCO2

-BC6,każdy następny spajany światłowód

N.Z. 5-71 0601-0400

U.32.03.01

4.1.12.8

1.000odcin

ek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii

światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

N.Z. 5-71 0901-0100

U.32.03.01

4.1.12.9

71.000odcin

ek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii

światłowodowych. Każdy następny zmierzony

światłowód

N.Z. 5-71 0901-0200

U.32.03.01

4.1.12.10

1.000odcin

ek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków

regeneratorowych z przełącznicy linii

światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

N.Z. 5-71 0901-0700

U.32.03.01

4.1.12.11

71.000odcin

ek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków

regeneratorowych z przełącznicy linii

światłowodowych. Każdy następny zmierzony

światłowód

N.Z. 5-71 0901-0800

U.32.03.01

4.1.12.12

470.000mWyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z

otworu kanalizacji kablowej wypełnionego jednym

kablem o średnicy do 30 mm

KNR 5-01 0608-0100

U.32.03.01

4.1.12.13

470.000mRęczne wyciąganie 1 rury o średnicy 32 mm z

otworu częściowo zajętego kanalizacji wtórnej -

adaptacja pozycji

N.Z. 5-71 0202-1500

U.32.03.01

4.1.12.14

1.000kursPrzewóz na odległość 10km samochodem

skrzyniowym o ładowności do 0,9t materiałów

sztukowych.Załadowanie i wyładowanie

ręczne.Nawierzchnia kat.I-III (Odwóz materiałów z

demontażu)

N.Z. 9-10 0101-0179

U.32.03.01

4.1.12.15

10.000godz.Nadzór Właściciela linii pełniony nad pracami

wykonywanymi na sieci

kalkulacja własna4.1.12.16

1.000kpl.Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z

ewentualną prolongatą uzgodnień

kalkulacja własna4.1.12.17

1 616.000mBudowa kanału technologicznegoU.32.03.01,

U.32.04.01

4.2

1 338.500mBudowa kanalizacji zrur z tworzyw sztuczn. w

wykopie w gruncie kat.III.2 w-wy w ciągu

kanalizacji,2 rury w warstwie,4 otwory w ciągu, rury

RHDPEk 125

N.Z. 5-01U

0102-0500

U.32.04.01

4.2.1

277.500mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z

tworzyw sztuszn. w wykopie w gruncie kat.III.2 w-wy

w ciągu kanalizacji,2 rury w warstwie,4 otwory w

ciągu, rury RHDPEp 125/7,1

N.Z. 5-01U

0102-0500

U.32.04.01

4.2.2

34.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych

magistralnych typu SKMP-3. Grunt kategorii III

N.Z. 5-01U

0302-0200

U.32.04.01

4.2.3

3 232.000mMechaniczne wciąganie 2 wiązek mikrorur,na

bębnach do otworu wolnego kanalizacji wtórnej -

adaptacja pozycji

N.Z. 5-71 0203-1300

U.32.03.01

4.2.4

3 232.000mMechaniczne wciąganie 2 rur o średnicy 40 mm,na

bębnach do otworu częściowo zajętego kanalizacji

wtórnej

N.Z. 5-71 0203-2400

U.32.03.01

4.2.5

132.000szt.Zapezpieczenie otworów wolnych kanalizacji

pierwotnej o średnicy 125mm - adaptacja pocycji

N.Z. 5-71 0207-0100

U.32.04.01

4.2.6

24.000odcin

ek

Badanie w kanalizacji szczelności zmontowanych

odcinków kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych

dług.do 2km,śr.rur 40mm.Tłoczenie powietrza do rur

sprężarką

N.Z. 5-71 0206-0200

U.32.03.01

4.2.7

1.000kpl.Opracowanie dokumentacji powykonawczejkalkulacja własna4.2.8

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ5

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe,

roboty demontaże, próby szczelności dla kanału z

DN600mm

5.1

0.393kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym dla

kanłów z rur GRP DN600

KNNR 1 111-1

D.03.02.01

5.1.1

1 665.810m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3,

głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg

tabeli robót ziemnych)

KNNR 1 210-3

D.03.02.01

5.1.2
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

571.510m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym (wg

tabeli robót ziemnych)

KNR 2-28 501-9

D.03.02.01

5.1.3

121.680m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm -

piasek (wg tabeli robót ziemnych)

KNR 2-18 501-3

D.03.02.01

5.1.4

2 195.200m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych

palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach

suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do

1 m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

(L*Hśr*2=392*2,8*2=2195,2)

KNR 2-01  322-2

D.03.02.01

5.1.5

826.880m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku

samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km -

koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu IV (Wykop-Zasyp)

KNR 2-01

WACETOB 201-6

D.03.02.01

5.1.6

826.880m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz

0230-0232 - przewóz samochodami

samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5

km ponad 1 km po drogach utwardzonych,

kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01

WACETOB 210-4

D.03.02.01

5.1.7

838.930m3Zasypanie wykopów fundamentowych

podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym

ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym

25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabeli robót ziemnych)

KNNR 1 214-5

D.03.02.01

5.1.8

392.000mKanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu

GRP o średnicy nominalnej 600 mm

KNR-W 2-18

0406-0700

5.1.9

1.000sztObudowy kolektorów o średnicy 60, wyloty z

kamienia

KNNR 6 602-8

D.03.02.01

5.1.10

2.000szt.Klapa zwrotna DN400kalkulacja wlasna

D.03.02.01

5.1.11

19.500m2Umocnienie skarp rzeki geokratą z wypełnieniem

narzutem kamiennym d=10-15cm na geowłókninie

na dł. 15mb

kaukulacja własna

D.03.02.01

5.1.12

1.000próba

- 1

odcin

ek

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o

średnicy 600 mm

KNNR 4 1610-7

D.03.02.01

5.1.13

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe,

roboty demontaże, próby szczelności dla kanału z

rur  DN500mm;

5.2

0.270kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym

KNNR 1 111-1

D.03.02.01

5.2.1

1 623.930m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3,

głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg

tabeli robót ziemnych)

KNNR 1 210-3

D.03.02.01

5.2.2

332.820m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek

0,5 m (wg tabeli robót ziemnych)

KNR 2-28 501-9

D.03.02.01

5.2.3

75.630m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm (wg

tabeli robót ziemnych)

KNR 2-18 501-3

D.03.02.01

5.2.4

1 026.000m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych

palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach

suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do

1 m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

(270*1,9*2=1026)

KNR 2-01  322-2

D.03.02.01

5.2.5

1 151.400m3Zasypanie wykopów fundamentowych

podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym

ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym

25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabeli robót ziemnych)

KNNR 1 214-5

D.03.02.01

5.2.6

472.530m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem

urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do

1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu III (Wykop -Zasyp)

KNR 2-01  205-4

D.03.02.01

5.2.7

472.530m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 -

przewóz samochodami samowyładowczymi - za

każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po

drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-4

D.03.02.01

5.2.8

270.000mKanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych o

średnicy nominalnej 500 mm

KNR-W 2-18

0406-0600

5.2.9
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

1.000próba

- 1

odcin

ek

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o

średnicy 500 mm

KNNR 4 1610-6

D.03.02.01

5.2.10

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe,

roboty demontaże, próby szczelności dla kanału z

rur o średnicy DN400mm;

5.3

1.036kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym.

Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury

Kanalizacyjne: o śr. 400mm,

KNNR 1 111-1

D.03.02.01

5.3.1

3 297.890m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3,

głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg

tabel robót ziemnych)

KNNR 1 210-3

D.03.02.01

5.3.2

1 058.440m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym,

piaskiem 0,5 m (wg tabel robót ziemnych)

KNR 2-28 501-9

D.03.02.01

5.3.3

258.840m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm,

piasek

KNR 2-18 501-3

D.03.02.01

5.3.4

6 378.600m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych

palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach

suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do

1 m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

(L*Hśr*2=463*3*2=2778)+(151*2,7*2=815,4)+(422*3

,3*2=2785,2) =6378,6

KNR 2-01  322-2

D.03.02.01

5.3.5

1 827.180m3Zasypanie wykopów fundamentowych

podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym

ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym

25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabel robót ziemnych)

KNNR 1 214-5

D.03.02.01

5.3.6

1 470.710m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku

samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km -

koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu IV (wykop-zasyp)

654,2+215,64+600,87=1470,71

KNR 2-01

WACETOB 201-6

D.03.02.01

5.3.7

1 470.710m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz

0230-0232 - przewóz samochodami

samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5

km ponad 1 km po drogach utwardzonych,

kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01

WACETOB 210-4

D.03.02.01

5.3.8

1 036.390mKanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych  o

średnicy nominalnej 400 mm

KNR-W 2-18

0406-0500

5.3.9

2.000Obudowy kolektorów o średnicy 60, wyloty z

kamienia

KNNR 6 602-8

D.03.02.01

5.3.10

2.000szt.Krata DN400kalkulacja wlasna

D.03.02.01

5.3.11

200.000mDemontaż rurociągu DN600KNR 4-05 0313-0600

analogia

5.3.12

1.000próba

- 1

odcin

ek

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o

średnicy 400 mm

KNNR 4 1610-5

D.03.02.01

5.3.13

60.000m2Umocnienie skarp rzeki geokratą z wypełnieniem

narzutem kamiennym d=10-15cm na geowłókninie

na dł. 15mb

kaukulacja własna

D.03.02.01

5.3.14

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe,

roboty demontaże, próby szczelności dla kanału z

rur  DN300mm;

5.4

1.678kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym.

Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury

Kanalizacyjne:  o śr. 300mm,

KNNR 1 111-1

D.03.02.01

5.4.1

3 492.300m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3,

głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg

tabel robót ziemnych)

KNNR 1 210-3

D.03.02.01

5.4.2

1 388.770m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek

0,5 m (wg tabel robót ziemnych)

KNR 2-28 501-9

D.03.02.01

5.4.3

369.250m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm (wg

tabel robót ziemnych)

KNR 2-18 501-3

D.03.02.01

5.4.4
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

8 226.000m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych

palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach

suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do

1 m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

(L*Hśr*2=845*2,2*2=4225)+(423*2,2*2=2115,0)+

(410*2,3*2=1886)=8226

KNR 2-01  322-2

D.03.02.01

5.4.5

1 640.400m3Zasypanie wykopów fundamentowych

podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym

ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym

25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabel robót ziemnych)

KNNR 1 214-5

D.03.02.01

5.4.6

1 851.900m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku

samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km -

koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu IV (wykop-zasyp)

464,03+927,7+460,17=1851,9

KNR 2-01

WACETOB 201-6

D.03.02.01

5.4.7

1 851.900m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz

0230-0232 - przewóz samochodami

samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5

km ponad 1 km po drogach utwardzonych,

kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01

WACETOB 210-4

D.03.02.01

5.4.8

1 678.350mKanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych o

średnicy nominalnej 300 mm

KNR-W 2-18

0406-0300

5.4.9

1.000próba

- 1

odcin

ek

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o

średnicy 300 mm

KNNR 4 1610-4

D.03.02.01

5.4.10

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe,

roboty demontaże, próby szczelności dla kanału z

rur DN200mm;

5.5

1.827kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym.

Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury

Kanalizacyjne:  o śr. 200mm,

KNNR 1 111-1

D.03.02.01

5.5.1

3 534.170m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3,

głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg

tabel robót ziemnych)

KNNR 1 210-3

D.03.02.01

5.5.2

1 475.020m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek

0,5m (wg tabel robót ziemnych)

KNR 2-28 501-9

D.03.02.01

5.5.3

394.200m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm,

piasek (wg tabel robót zimnych)

KNR 2-18 501-3

D.03.02.01

5.5.4

5 862.800m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych

palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach

suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do

1 m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

(1786*1,6*2=5715,2)+(41*1,8*2=147,6=147,6)

=5862,8

KNR 2-01  322-2

D.03.02.01

5.5.5

1 640.400m3Zasypanie wykopów fundamentowych

podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym

ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym

25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabel robót ziemnych)

KNNR 1 214-5

D.03.02.01

5.5.6

1 851.900m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku

samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km -

koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu IV (wykop-zasyp)

KNR 2-01

WACETOB 201-6

D.03.02.01

5.5.7

1 851.900m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz

0230-0232 - przewóz samochodami

samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5

km ponad 1 km po drogach utwardzonych,

kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01

WACETOB 210-4

D.03.02.01

5.5.8

1 827.050mKanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych o

średnicy nominalnej 200 mm

KNR-W 2-18

0406-0100

5.5.9

1.000Próba wodna szczelności kanałów rurowych o

średnicy do 200mm

KNNR 4 1610-1

D.03.02.01

5.5.10

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe,

próby szczelności dla przykanlików z rur DN200mm;

5.6

1.692kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym.

Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury

Kanalizacyjne:  o śr. 200mm,

KNNR 1 111-1

D.03.02.01

5.6.1
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

3 045.600m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3,

głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg

tabel robót ziemnych)

KNNR 1 210-3

D.03.02.01

5.6.2

1 218.240m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek

0,5m

KNR 2-28 501-9

D.03.02.01

5.6.3

338.400m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm,

piasek

KNR 2-18 501-3

D.03.02.01

5.6.4

6 091.200m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych

palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach

suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do

1 m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

KNR 2-01  322-2

D.03.02.01

5.6.5

1 640.400m3Zasypanie wykopów fundamentowych

podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym

ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym

25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabel robót ziemnych)

KNNR 1 214-5

D.03.02.01

5.6.6

1 851.900m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku

samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km -

koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu IV (wykop-zasyp)

KNR 2-01

WACETOB 201-6

D.03.02.01

5.6.7

1 851.900m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz

0230-0232 - przewóz samochodami

samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5

km ponad 1 km po drogach utwardzonych,

kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01

WACETOB 210-4

D.03.02.01

5.6.8

1 692.000mKanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych o

średnicy nominalnej 200 mm

KNR-W 2-18

0406-0100

5.6.9

1.000Próba wodna szczelności kanałów rurowych o

średnicy do 200mm

KNNR 4 1610-1

D.03.02.01

5.6.10

225.000Wyloty przykanalików DN200KNNR 10 1201-1

anlogia

D.03.02.01

5.6.11

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe,

próby szczelności dla rur z rur DN150mm;

5.7

0.009kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym.

Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury

Kanalizacyjne:  o śr. 150mm,

KNNR 1 111-1

D.03.02.01

5.7.1

17.860m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3,

głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg

tabel robót ziemnych)

KNNR 1 210-3

D.03.02.01

5.7.2

5.480m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek

0,5m (wg tabel robót ziemnych)

KNR 2-28 501-9

D.03.02.01

5.7.3

1.700m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm,

piasek (wg tabel robot ziemnych)

KNR 2-18 501-3

D.03.02.01

5.7.4

47.700m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych

palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach

suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do

1 m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

(9*2,65*2=47,7)

KNR 2-01  322-2

D.03.02.01

5.7.5

10.470m3Zasypanie wykopów fundamentowych

podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym

ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym

25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabel robót ziemnych)

KNNR 1 214-5

D.03.02.01

5.7.6

7.390m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku

samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km -

koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu IV (wykop-zasyp)

KNR 2-01

WACETOB 201-6

D.03.02.01

5.7.7

7.390m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz

0230-0232 - przewóz samochodami

samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5

km ponad 1 km po drogach utwardzonych,

kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01

WACETOB 210-4

D.03.02.01

5.7.8

8.980mKanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych o

średnicy nominalnej 150 mm

KNR-W 2-18

0406-0100 analogia

5.7.9

1.000Próba wodna szczelności kanałów rurowych o

średnicy do 150mm

KNNR 4 1610-1

analogia

D.03.02.01

5.7.10
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

- Studzienka ściekowa  z kręgów bet. o śr.50 cm z

osadnikiem  h=1,0m z wpustem deszczowym klasy

D

5.8

2 940.290m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3,

głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-3

D.03.02.01

5.8.1

2 723.920m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm,

piasek

KNR 2-18 501-3

D.03.02.01

5.8.2

4 950.000m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych

palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach

suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do

1 m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

KNR 2-01  322-2

D.03.02.01

5.8.3

2 940.290m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku

samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km -

koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu IV

KNR 2-01

WACETOB 201-6

D.03.02.01

5.8.4

2 940.290m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz

0230-0232 - przewóz samochodami

samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5

km ponad 1 km po drogach utwardzonych,

kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01

WACETOB 210-4

D.03.02.01

5.8.5

225.000Studzienka ściekowa uliczna betonowa o średnicy

500 mm z osadnikiem bez syfonu

KNNR 4 1424-2

D.03.02.01

5.8.6

225.000szt.Wpust deszczowy klasy Dkalkulacja własna

D.03.02.01

5.8.7

Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy

prefabrykowany o śr. 2x1,2m z kręgów bet. z 

betonu - C35/45 (B45) z płytami pokrywowymi i

włazami, głębokość do 4,79m

5.9

89.820m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3,

głębokość wykopów do 6 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-3

D.03.02.01

5.9.1

72.900m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm,

piasek

KNR 2-18 501-3

D.03.02.01

5.9.2

119.760m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych

palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach

suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 6 m, szer.do

1 m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

KNR 2-01  322-2

D.03.02.01

5.9.3

89.820m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem

urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do

1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu III

KNR 2-01  205-4

D.03.02.01

5.9.4

89.820m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 -

przewóz samochodami samowyładowczymi - za

każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po

drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-4

D.03.02.01

5.9.5

1.000kpl.Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy

prefabrykowany o śr. 2x1,2m z kręgów bet. z  betonu

- C35/45 (B45) z płytami pokrywowymi i włazami,

głębokość 4,79

KNR 2-18 0613-0301

analogia kaukulacja

wlasna

D.03.02.01

5.9.6

2.000szt.Właz kanałowy DN600 typ D400kalkulacja własna

D.03.02.01

5.9.7

Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy

prefabrykowany o śr. 2x1,5m z kręgów bet. z 

betonu - C35/45 (B45) z płytami pokrywowymi i

włazami, głębokość do 6,06

5.10

136.340m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3,

głębokość wykopów do 6 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-3

D.03.02.01

5.10.1

105.510m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm,

piasek

KNR 2-18 501-3

D.03.02.01

5.10.2

165.260m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych

palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach

suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 6 m, szer.do

1 m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

KNR 2-01  322-2

D.03.02.01

5.10.3

136.340m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem

urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do

1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu III

KNR 2-01  205-4

D.03.02.01

5.10.4
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

136.340m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 -

przewóz samochodami samowyładowczymi - za

każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po

drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-4

D.03.02.01

5.10.5

1.000kpl.Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy

prefabrykowany o śr. 2x1,5m z kręgów bet. z  betonu

- C35/45 (B45) z płytami pokrywowymi i włazami,

głębokość 6,06

KNR 2-18 0613-0301

analogia kaukulacja

wlasna

D.03.02.01

5.10.6

2.000szt.Właz kanałowy DN600 typ D400kalkulacja własna

D.03.02.01

5.10.7

Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy

prefabrykowany o śr. 2x2,0m z kręgów bet. z 

betonu - C35/45 (B45) z płytami pokrywowymi i

włazami, głębokość do 4,15

5.11

106.580m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3,

głębokość wykopów do 6 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-3

D.03.02.01

5.11.1

72.110m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm,

piasek

KNR 2-18 501-3

D.03.02.01

5.11.2

121.800m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych

palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach

suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 6 m, szer.do

1 m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

KNR 2-01  322-2

D.03.02.01

5.11.3

136.340m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem

urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do

1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu III

KNR 2-01  205-4

D.03.02.01

5.11.4

136.340m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 -

przewóz samochodami samowyładowczymi - za

każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po

drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-4

D.03.02.01

5.11.5

1.000kpl.Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy

prefabrykowany o śr. 2x2,0m z kręgów bet. z  betonu

- C35/45 (B45) z płytami pokrywowymi i włazami,

głębokość 4,15

KNR 2-18 0613-0301

analogia

D.03.02.01

5.11.6

2.000szt.Właz kanałowy DN600 typ D400kalkulacja własna

D.03.02.01

5.11.7

Studzienki prefabrykowane o śr.1,4m z bet. - C35/45

 (B45) z płytą pokrywową, głębkość do 3,0m

5.12

933.060m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3,

głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-3

D.03.02.01

5.12.1

755.020m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cmKNR 2-18 501-3

D.03.02.01

5.12.2

1 130.980m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych

palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach

suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do

1 m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

KNR 2-01  322-2

D.03.02.01

5.12.3

933.060m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem

urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do

1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu III

KNR 2-01  205-4

D.03.02.01

5.12.4

41.400m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 -

przewóz samochodami samowyładowczymi - za

każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po

drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-4

D.03.02.01

5.12.5

36.000studn

ia

Studnie w gotowym wykopie z kręgów betonowych o

średnicy 1400 mm i głębokości studni 3 m

KNR 2-18 613-5

analogia kaukulacja

wlasna

D.03.02.01

5.12.6

36.000szt.Właz kanałowy DN600 typ B125kalkulacja własna

D.03.02.01

5.12.7

Studzienki  prefabrykowane o śr.1,2m z bet.  -

C35/45 (B45) z płytą pokrywową, głębkość do 6,0m

5.13

326.520m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3,

głębokość wykopów do 6 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-3

D.03.02.01

5.13.1

265.980m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm,

piasek

KNR 2-18 501-3

D.03.02.01

5.13.2
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

326.520m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem

urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do

1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu III

KNR 2-01  205-4

D.03.02.01

5.13.3

326.520m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 -

przewóz samochodami samowyładowczymi - za

każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po

drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-4

D.03.02.01

5.13.4

435.360m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych

palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach

suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do

1 m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

KNR 2-01  322-2

D.03.02.01

5.13.5

10.000studn

ia

Studnie w gotowym wykopie z kręgów betonowych o

średnicy 1200 mm i głębokości studni 3 m

KNR 2-18 613-3

D.03.02.01

5.13.6

10.0000.5 mStudnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy

1200 mm w gotowym wykopie. Nakłady dodatkowe

dla głębokości ponad 3 m za każde 0,5 m różnicy

głębokości

KNR 2-18 0613-04005.13.7

10.000szt.Właz kanałowy DN600 typ D400kalkulacja własna

D.03.02.01

5.13.8

Studzienki prefabrykowane o śr.1,2m z bet.  -

C35/45  (B45) z płytą pokrywową, głębkość do 3,0m

5.14

2 950.560m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3,

głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-3

D.03.02.01

5.14.1

2 422.380m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cmKNR 2-18 501-3

D.03.02.01

5.14.2

3 934.080m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych

palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach

suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do

1 m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

KNR 2-01  322-2

D.03.02.01

5.14.3

2 950.560m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku

samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km -

koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu IV

KNR 2-01

WACETOB 201-6

D.03.02.01

5.14.4

2 950.560m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz

0230-0232 - przewóz samochodami

samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5

km ponad 1 km po drogach utwardzonych,

kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01

WACETOB 210-4

D.03.02.01

5.14.5

144.000studn

ia

Studnie w gotowym wykopie z kręgów betonowych o

średnicy 1200 mm i głębokości studni 3 m

KNR 2-18 613-3

D.03.02.01

5.14.6

BUDOWA KOLEKTORA KD20006

Rozebranie nawierzchni drogowych12726.1

229.100m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek

mineralno-bitumicznych o grubości 18 cm

KNR 2-31 0803-03 +

15*0803-04

ST - 01

6.1.1

34.800m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek

mineralno-bitumicznych o grubości 11 cm

KNR 2-31 0803-03 +

8*0803-04

ST - 01

6.1.2

116.000mRozebranie nawierzchni bitumicznych - cięcie piłą

nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm

KNR AT-03 0101-02

ST - 01

6.1.3

229.100m2Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa

kamiennego o grub. 20 cm

KNR 2-31 0802-05 +

5x0802-06

ST - 01

6.1.4

40.000mRozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na

podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31 0813-04

ST - 01

6.1.5

3.600m3Rozebranie ław pod krawężniki z betonuKNR 2-31 0812-03

ST - 01

6.1.6

132.280m3Wywiezienie i utylizacja gruzu i materiałów

rozbiórkowych z terenu rozbiórki  - załadowanie

koparko-ładowarką  i transport samochodami

samowyładowczymi na odl. 10 km

KNR 4-04 1103-01 +

1103-04 + 9x1103-05

ST - 01

6.1.7

Roboty ziemne12456.2

2 099.020m3Roboty ziemne wykonywane koparkami

podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w

gruncie kat. III-IV z transportem urobku

samochodami samowyładowczymi na odległość do

10 km

KNR 2-01 0206-04 +

18x0214-04

ST - 01

6.2.1

152.490m3Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi

0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III-IV

KNR 2-01 0218-02

ST - 01

6.2.2

67 SeKo Prix 9.2.3.0



Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

118.501m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod kolektory

w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku

łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 6,0 m,

szerokość 2,6-4,5 m

KNR 2-01 0317-0803

ST - 01

6.2.3

26.400m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych

wypraskami lub szalunkami stalowymi fabrycznymi

wraz z rozbiórką wykopy o szerokości 3,55m i

głębokości do 3.0 m w gruntach  kat. III-IV

KNR 2-01 0322-07 +

2,55*0322-11

ST - 01

6.2.4

1 094.716m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych

wypraskami lub szalunkami stalowymi fabrycznymi

wraz z rozbiórką wykopy o szerokości 3,55m i

głębokości do 6.0 m w gruntach  kat. III-IV

KNR 2-01 0322-04 +

2,55*0322-09

ST - 01

6.2.5

249.780m2Umocnienie pionowych ścian wykopów pod studnie i

komory o głębokości do 6m wypraskami lub

szalunkami stalowymi fabrycznymi wraz z rozbiórką

w gruntach kat. III-IV

KNR 2-01 0326-10

ST - 01

6.2.6

670.111m3Zasypywanie wykopów spycharkami z

przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie

kat. I-III - mechaniczne zasypanie wykopów

piaskiem (  wraz z dostarczeniem piasku )

KNR 2-01 0230-01 +

piasek

ST - 01

6.2.7

35.269m3Ręczne zasypanie wykopów liniowych o ścianach

pionowych głębokości do 6 m gruntem kat. II -

szerokość 2,6-4,5 m - piaskiem ( wraz z

dostarczeniem piasku )

KNR 2-01 0320-07 +

piasek

ST - 01

6.2.8

257.441m3Mechaniczne zasypanie wykopów liniowych

spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do

10 m gruntem z odkładu kat. III-IV

KNR 2-01 0230-01

ST - 01

6.2.9

13.550m3Ręczne zasypanie wykopów liniowych o ścianach

pionowych gruntem z odkładu kat. III-IV; głębokość

do 6,0 m, szerokość 2,6-4,5 m

KNR 2-01 0320-0803

ST - 01

6.2.10

705.380m3Zagęszczenie zasypki wykopów ubijakami

mechanicznymi; grunty sypkie kat. II

KNR 2-01 0236-01

ST - 01

6.2.11

270.990m3Zagęszczenie zasypki wykopów ubijakami

mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV

KNR 2-01 0236-02

ST - 01

6.2.12

Komora połączeniowa D211706.3

0.810m3Podłoże pod komorę z piasku zagęszczonego o gr.

5 cm w wykopach o ścianach pionowych

umocnionych o głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18

0511-01 + t. 9901/3

RiS*1,15

ST - 01

6.3.1

4.860m3Wzmocnienie podłoża pod komorę z kruszywa

łamanego niesortowanego o frakcji 0/63 mm gr. 30

cm w wykopach o ścianach pionowych umocnionych

o głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18

0511-04 + t. 9901/3

RiS*1,15

ST - 01

6.3.2

4.050m3Wzmocnienie podłoża pod komorę z kruszywa

łamanego niesortowanego o frakcji 0/63 mm gr. 25

cm w wykopach o ścianach pionowych umocnionych

o głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18

0511-04 + t. 9901/3

RiS*1,15

ST - 01

6.3.3

43.260m2Owinięcie wzmocnienia podłoża pod komorę

geowłókniną igłowaną 250g/2

KNR 2-02 0607-03

analogia

ST - 01

6.3.4

32.400m2Wzmocnienie podłoża pod komorę georusztem 

dwukierunkowym np. Tensar SS30

KNR 2-020607-03

analogia

ST - 01

6.3.5

0.817m3Podłoże betonowe pod płyty denne o grubości 10 cm

z betonu C12/15 w wykopach o ścianach pionowych

umocnionych o głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18

0510-02 + t. 9901/3

R*1,15

ST - 01

6.3.6

0.872tPrzygotowanie zbrojenia komór ze stali zbrojeniowej

A-III 34GS o śr. 10 mm

KNR-W 2-18

0501-04

ST - 01

6.3.7

0.872tMontaż zbrojenia komór ze stali o śr. 10 mm w

wykopach o ścianach pionowych umocnionych o

głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18

0504-02 + t. 9901/3

R*1,15

ST - 01

6.3.8

2.900m2Deskowanie płyt dennych komór w wykopach o

ścianach pionowych umocnionych o głębokości  5-6

m

KNR-W 2-18

0507-01 + t. 9901/3

R*1,15

ST - 01

6.3.9

66.304m2Deskowanie ścian prostych komór w wykopach o

ścianach pionowych umocnionych o głębokości  5-6

m

KNR-W 2-18

0507-02 + t. 9901/3

R*1,15

ST - 01

6.3.10
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

1.742m3Betonowanie płyt dennych betonem C30/37 w

wykopach o ścianach pionowych umocnionych o

głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18

0508-01 + t. 9901/3

R*1,15

ST - 01

6.3.11

8.288m3Betonowanie ścian prostych komór betonem C30/37

w wykopach o ścianach pionowych umocnionych o

głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18

0508-02 + t. 9901/3

R*1,15

ST - 01

6.3.12

2.000sztMontaż w ścianie studni przejść szczelnych

systemowych poliestrowych o śr. 2000 mm -

łączników GRP typ A

KNR 9-18 0202-23 +

t. 9901/3 R*1,15,

żuraw*1,15

ST - 01

6.3.13

5.000sztPrzekrycie komór płytami prefabrykowanymi typu

PP-150x30

KNR 2-20 0105-04

ST - 01

6.3.14

2.000sztPrzekrycie komór płytami prefabrykowanymi typu

PP-150x120/60

KNR 2-20 0105-07

ST - 01

6.3.15

2.000sztOsadzenie na stropach komór włazu kanałowego

żeliwnego o śr. 600mm klasy D400 z  podwójnym

zamknięciem ryglowym na dwóch sztukach

pierścieni wyrównawczych grubości 8 cm

KNR-W 2-18

0529-02

ST - 01

6.3.16

12.000sztOsadzenie stopni złazowych w ścianach komór w

wykopach o ścianach pionowych umocnionych o

głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18

0529-04 + t. 9901/3

R*1,15

ST - 01

6.3.17

0.160m3Słupek podpierający rurę 40x40x100cm z betonu

C30/37 w wykopach o ścianach pionowych

umocnionych o głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18

0530-01 + t. 9901/3

R*1,15

ST - 01

6.3.18

13.940m2Powłoka izolacyjna zewnętrzna komór powierzchni

betonowych poziomych z dwóch warstw roztworu

asfaltowego izolacyjnego wraz z zagruntowaniem w

wykopach o ścianach pionowych umocnionych  o

głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18

0612-01 + 0612-03 +

0612-04 + t. 9901/3

R*1,15

ST - 01

6.3.19

41.396m2Powłoka izolacyjna zewnętrzna komór powierzchni

betonowych pionowych z dwóch warstw roztworu

asfaltowego izolacyjnego wraz z zagruntowaniem o

głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18

0613-01 + 0613-03 +

0613-04 + t. 9901/3

R*1,15

ST - 01

6.3.20

Studnie rewizyjne zintegrowane D3 i D47506.4

1.374m3Podłoże pod studnie z piasku zagęszczonego o gr. 5

cm w wykopach o ścianach pionowych umocnionych

o głębokości do 5m

KNR-W 2-18

0511-01

ST - 01

6.4.1

8.241m3Wzmocnienie podłoża pod studnie z kruszywa

łamanego niesortowanego o frakcji 0/63 mm gr. 30

cm w wykopach o ścianach pionowych umocnionych

o głębokości do 5m

KNR-W 2-18

0511-04

ST - 01

6.4.2

6.868m3Wzmocnienie podłoża pod studnie z kruszywa

łamanego niesortowanego o frakcji 0/63 mm gr. 25

cm w wykopach o ścianach pionowych umocnionych

o głębokości do 5m

KNR-W 2-18

0511-04

ST - 01

6.4.3

75.400m2Owinięcie wzmocnienia podłoża pod studnie

geowłókniną igłowaną 250g/2

KNR 2-02 0607-03

analogia

ST - 01

6.4.4

54.940m2Wzmocnienie podłoża pod studnie georusztem 

dwukierunkowym np. Tensar SS30

KNR 2-020607-03

ST - 01

6.4.5

3.036m3Podłoże betonowe pod studnie o grubości 20 cm z

betonu C30/37 w wykopach o ścianach pionowych

umocnionych o głębokości do 5m

KNR-W 2-18

0510-04

ST - 01

6.4.6

2.000szt.Dostarczenie i montaż studni rewizyjnych

zintegrowanych - prefabrykatów GRP o śr. 1200mm

dla kanału o śr. 2000mm w postaci łuków z częścią

pionową z rury GRP oraz łącznikiem na przelocie i

drabinką złazową - w wykopach o ścianach

pionowych umocnionych o głębokości do 5m

KNR 9-18 0204-11

RiS*1,25 + p.1.7

R*1,93 żuraw*1,93

ST - 01

6.4.7

13.383m3Wykonanie otuliny betonowej studni z betonu

C30/37 - w wykopach o ścianach pionowych

umocnionych o głębokości do 5m

KNR-W 2-18

0512-02

ST - 01

6.4.8

2.000kpl.Dostarczenie i montaż prefabrykowanego pierścienia

odciążającego żelbetowego PO-220/130

KNR-W 2-18

0521-04

ST - 01

6.4.9
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

2.000kpl.Przekrycie studni płytą pokrywową prefabrykowaną

typu PPO-170/60 z włazem kanałowym żeliwnym o

śr. 600mm klasy D400 z wentylacją i dwoma ryglami

osadzonym na pierścieniu wyrównawczym h=8cm

KNR-W 2-18

0523-06

ST - 01

6.4.10

Komora rozdzielczo-przelewowa DR-511926.5

1.086m3Podłoże pod komorę z piasku zagęszczonego o gr.

5 cm w wykopach o ścianach pionowych

umocnionych o głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18

0511-01 + t. 9901/3

RiS*1,15

ST - 01

6.5.1

6.516m3Wzmocnienie podłoża pod komorę z kruszywa

łamanego niesortowanego o frakcji 0/63 mm gr. 30

cm w wykopach o ścianach pionowych umocnionych

o głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18

0511-04 + t. 9901/3

RiS*1,15

ST - 01

6.5.2

5.430m3Wzmocnienie podłoża pod komorę z kruszywa

łamanego niesortowanego o frakcji 0/63 mm gr. 25

cm w wykopach o ścianach pionowych umocnionych

o głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18

0511-04 + t. 9901/3

RiS*1,15

ST - 01

6.5.3

62.060m2Owinięcie wzmocnienia podłoża pod komorę

geowłókniną igłowaną 250g/2

KNR 2-02 0607-03

analogia

ST - 01

6.5.4

43.440m2Wzmocnienie podłoża pod komorę georusztem 

dwukierunkowym np. Tensar SS30

KNR 2-020607-03

analogia

ST - 01

6.5.5

1.249m3Podłoże betonowe pod płyty denne o grubości 10 cm

z betonu C12/15 w wykopach o ścianach pionowych

umocnionych o głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18

0510-02 + t. 9901/3

R*1,15

ST - 01

6.5.6

0.112tPrzygotowanie zbrojenia komór ze stali zbrojeniowej

A-O St0S-b o śr. 6 mm

KNR-W 2-18

0501-03

ST - 01

6.5.7

0.091tPrzygotowanie zbrojenia komór ze stali zbrojeniowej

A-III 34GS o śr. 12 mm

KNR-W 2-18

0501-04

ST - 01

6.5.8

1.099tPrzygotowanie zbrojenia komór ze stali zbrojeniowej

A-III 34GS o śr. 14 mm

KNR-W 2-18

0501-04

ST - 01

6.5.9

0.112tMontaż zbrojenia komór ze stali o śr. 6 mm w

wykopach o ścianach pionowych umocnionych o

głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18

0504-01 + t. 9901/3

R*1,15

ST - 01

6.5.10

1.190tMontaż zbrojenia komór ze stali o śr. 12-14 mm w

wykopach o ścianach pionowych umocnionych o

głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18

0504-02 + t. 9901/3

R*1,15

ST - 01

6.5.11

3.338m2Deskowanie płyt dennych komór w wykopach o

ścianach pionowych umocnionych o głębokości  5-6

m

KNR-W 2-18

0507-01 + t. 9901/3

R*1,15

ST - 01

6.5.12

89.116m2Deskowanie ścian prostych komór w wykopach o

ścianach pionowych umocnionych o głębokości  5-6

m

KNR-W 2-18

0507-02 + t. 9901/3

R*1,15

ST - 01

6.5.13

4.736m2Deskowanie belek i podciągów o przekrojach

pow.0,06 m2 do 0,15 m2 w wykopach o ścianach

pionowych umocnionych o głębokości  5-6 m

KNR-W 2-18

0507-06 + t. 9901/3

R*1,15

ST - 01

6.5.14

2.858m3Betonowanie płyt dennych betonem C30/37 w

wykopach o ścianach pionowych umocnionych o

głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18

0508-01 + t. 9901/3

R*1,15

ST - 01

6.5.15

12.728m3Betonowanie ścian prostych komór betonem C30/37

w wykopach o ścianach pionowych umocnionych o

głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18

0508-02 + t. 9901/3

R*1,15

ST - 01

6.5.16

0.422m3Betonowanie podciągów betonem C30/37 w

wykopach o ścianach pionowych umocnionych o

głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18

0508-04 + t. 9901/3

R*1,15

ST - 01

6.5.17

470.220kgDostarczenie i montaż podciągów z belek stalowych

- dwuteowników 220 zabezpieczonych przed korozją

przez ocynkowanie na gorąco

KNR 2-02 0125-05

ST - 01

6.5.18
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

1.000sztMontaż w ścianie studni przejść szczelnych

systemowych poliestrowych o śr. 2000 mm -

łączników GRP typ A

KNR 9-18 0202-23 +

t. 9901/3 R*1,15,

żuraw*1,15

ST - 01

6.5.19

14.000sztPrzekrycie komór płytami prefabrykowanymi typu

PP-180x30

KNR 2-20 0105-04

ST - 01

6.5.20

2.000sztPrzekrycie komór płytami prefabrykowanymi typu

PP-180x120/60

KNR 2-20 0105-08

ST - 01

6.5.21

12.000sztPrzekrycie komór płytami prefabrykowanymi typu

PP-210x30

KNR 2-20 0105-05

ST - 01

6.5.22

0.600mKominy włazowe z kręgów żelbetowych o śr. 1200

mm i wys. 30 cm

KNR-W 2-18

0523-03

ST - 01

6.5.23

2.000kpl.Przekrycie kominów włazowych - pokrywa PP-1200

z włazem żeliwnym o śr. 600 mm kl. D400

KNR-W 2-18

0523-06

ST - 01

6.5.24

24.000sztOsadzenie stopni złazowych w ścianach komór w

wykopach o ścianach pionowych umocnionych o

głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18

0529-04 + t. 9901/3

R*1,15

ST - 01

6.5.25

32.995m2Powłoka izolacyjna zewnętrzna komór powierzchni

betonowych poziomych z dwóch warstw roztworu

asfaltowego izolacyjnego wraz z zagruntowaniem w

wykopach o ścianach pionowych umocnionych  o

głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18

0612-01 + 0612-03 +

0612-04 + t. 9901/3

R*1,15

ST - 01

6.5.26

46.027m2Powłoka izolacyjna zewnętrzna komór powierzchni

betonowych pionowych z dwóch warstw roztworu

asfaltowego izolacyjnego wraz z zagruntowaniem o

głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18

0613-01 + 0613-03 +

0613-04 + t. 9901/3

R*1,15

ST - 01

6.5.27

14.200mIzolacje szczelin konstrukcyjnych pionowych taśmą

bentonitową

KNR 2-02 0617-08

ST - 01

6.5.28

55.080kgDostarczenie i montaż elementów stalowych

przegrody regulacyjnej odpływu - elementów ze stali

kwasoodpornej OH18 N9 C150

KNR 2-02 0125-05

ST - 01

6.5.29

Kanał DN 200012156.6

23.519m3Podłoże pod rury kanalizacyjne z piasku

zagęszczonego o gr. 5 cm w wykopach o ścianach

pionowych umocnionych o głębokości do 5m

KNR-W 2-18

0511-01

ST - 01

6.6.1

70.556m3Podłoże pod rury kanalizacyjne z kruszywa

łamanego niesortowanego o frakcji 0/63 mm gr. 15

cm w wykopach o ścianach pionowych umocnionych

o głębokości do 5m

KNR-W 2-18

0511-02

ST - 01

6.6.2

47.038m3Podłoże pod rury kanalizacyjne z kruszywa

łamanego niesortowanego o frakcji 0/63 mm gr. 10

cm w wykopach o ścianach pionowych umocnionych

o głębokości do 5m

KNR-W 2-18

0511-01

ST - 01

6.6.3

1 696.000m2Owinięcie podłoża i obsypki rur geowłókniną

igłowaną 250g/2

KNR 2-02 0607-03

ST - 01

6.6.4

940.750m2Wzmocnienie podłoża pod rury georusztem 

dwukierunkowym np. Tensar SS30

KNR 2-020607-03

ST - 01

6.6.5

47.038m3Podłoże pod rury kanalizacyjne z piasku

zagęszczonego o gr. 10 cm w wykopach o ścianach

pionowych umocnionych o głębokości do 5m

KNR-W 2-18

0511-01

ST - 01

6.6.6

133.200mKanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN

20 000 N/m2 łączonych na nasuwki o śr. 2000 mm -

montowane w wykopach o ścianach pionowych

umocnionych o głębokości do 5 m

KNR 9-18 0201-23 +

p. 1.7 R*1,93

żuraw*1,93

ST - 01

6.6.7

1.000szt.Kształtki kanalizacyjne typu GRP o śr. 2000 mm -

korek

KNR 9-18 0202-23 +

p. 1.7 R*1,93

żuraw*1,93

ST - 01

6.6.8

140.000mPróba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 2000

mm

KNR 2-18 0804-14

ST - 01

6.6.9

665.812m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach

pionowych głębokości do 6 m gruntem kat. II -

szerokość wykopów 2,5 - 4,5 m - obsypanie rur

kanalizacyjnych piaskiem 30 cm ponad rurę ( wraz z

dostarczeniem piasku )

KNR 2-01 0320-07 +

piasek

ST - 01

6.6.10
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

3.000mZabezpieczenie kolizji z przewodami podziemnymi

wodociągowymi o śr. do 100mm skrzynką zbitą z

desek gr. 42mm - wykonanie, ustawienie i

rozebranie.

KNR 4-01 0101-11 +

0101-12 analogia

ST - 01

6.6.11

45.000mZabezpieczenie kolizji z kablami telefonicznymi lub

energetycznymi rurą polipropylenową dwudzielną np.

AROT A 120 PS

KNR 5-10 0303-02

ST - 01

6.6.12

18.000kpl.Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń

kolidujących przewodów podziemnych do belek

drewnianych

KNR-W 2-18

0901-01 + 0901-06

ST - 01

6.6.13

Renowacja nawierzchni drogowych12816.7

229.100m2Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod

warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. II

KNR 2-31 0103-01

ST - 01

6.7.1

229.100m2Podbudowa pod nawierzchnię  z kruszywa łamanego

0/63 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm

KNR 2-31 0114-05

ST - 01

6.7.2

229.100m2Podbudowa pod nawierzchnię  z kruszywa łamanego

0/63 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm

KNR 2-31 0114-05 +

5x0114-06

ST - 01

6.7.3

229.100m2Podbudowa zasadnicza z mieszanki

mineralno-bitumicznej AC 16 50/70 - grubość

warstwy po zagęszczeniu 7 cm

KNR 2-31 0110-01 +

3*0110-02

ST - 01

6.7.4

263.900m2Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej

ulepszonej (bitum) - pod warstwę wiążącą

KNR 2-31 1004-06

ST - 01

6.7.5

263.900m2Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod

warstwę wiążącą

KNR 2-31 1004-07

ST - 01

6.7.6

263.900m2Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wiążąca z

mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 50/70 o

grubości po zagęszczeniu 6 cm

KNR 2-31 0310-01 +

2*0310-02

ST - 01

6.7.7

263.900m2Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej

ulepszonej (bitum) - pod warstwę ścieralną

KNR 2-31 1004-06

ST - 01

6.7.8

263.900m2Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod

warstwę ścieralną

KNR 2-31 1004-07

ST - 01

6.7.9

263.900m2Nawierzchnia asfaltowa - warstwa ścieralna z

mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 50/70 o

grubości po zagęszczeniu 5 cm

KNR 2-31 0310-05 +

2*0310-06

ST - 01

6.7.10

3.600m3Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu

B-10

KNR 2-31 0402-04

ST - 01

6.7.11

40.000mKrawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na

podsypce cementowo-piaskowej ( krawężniki z

odzysku )

KNR 2-31 0403-04

minus krawężniki

ST - 01

6.7.12

RENOWACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ7

Kanał KD12007.1

0.082kmRoboty pomiarowe i inwentaryzacyjne (przepusty) 

analogia

BCP

451.40.01.10.02

BCP_201503

M.01.01.01

7.1.1

82.400mMechaniczne czyszczenie kanałów kołowych

wypełnionych osadem do 1/3 wys., średnica 1,50 i

1,6x2,4 m

KNR 4-05 2101-1100

BC_201503

D-03.02.01

7.1.2

2.500m2Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i

szmatami wyrobów z żelaza tj włazów, zwieńczeń,

drabin analogia

TZKNBK cz. XV

0501-4510

BC_201503

M.24.01.04

7.1.3

2.500m2Pomalowanie minią  włazów, zwieńczeń, drabin

analogia

TZKNBK cz. XV

0502-4610

BC_201503

M.24.01.05

7.1.4

6.200m2Oczyszczenie wystającego skorodowanego

zbrojenia, zabezpieczenie antykorozyjne analogia

TZKNBK cz. XV

0501-4510

BC_201503

M.24.01.02

7.1.5

930.000dm3Ręczna replofilacja ubytków zaprawą

naprawczą-analogia

KNR-K 01 0106-0260

M.24.01.01

7.1.6

33.000otwórNaprawa rysy metodą iniekcji ciśnieniowej przez

otwory o głębokości do 20 cm. Iniekcja sklejająca,

analogia.

ZKNR C-2.1

0817-0200

M.24.01.03

7.1.7

27.900m2Przygotowanie powierzchni poziomych elementów

mostów pod izolację. Wyrównanie nierówności

zaprawą PCC

BCD M-27.01.01.12

BCD_201503

M.15.01.03

7.1.8
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

27.900m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z lepiku.

Pierwsza warstwa z zagruntowaniem

KNR 13-12

0701-0200

M.15.01.03

7.1.9

27.900m2Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa z lepiku.

Każda następna warstwa

KNR 13-12

0701-0300

M.15.01.03

7.1.10

1.600m3Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych

niezbrojonych z betonu

monolitycznego-analogia-wypełnienie szczelin na

styku prefabrykatów, zaslepienie przykanalików

KNR-W 4-01

0203-0100

M.24.01.02

7.1.11

6.000m2Umocnienie skarp i dna kanałów płytami

prefabrykowanymi ażurowymi L/B/d=60/40/10cm

analogia

KNNR 1 0514-0100

M.20.04.02

7.1.12

1.000szt.Zasuwy burzowe (klapy zwrotne)o średnicy 120 mm

uszczelnione sznurem i zaprawą cementową

KNNR 4 0223-0300

D.03.02.01

7.1.13

Kanał KD1600x2400 oraz 2x KD15007.2

370.000mMechaniczne czyszczenie kanałów kołowych

wypełnionych osadem do 1/3 wys., średnica 1,50 i

1,6x2,4 m

KNR 4-05 2101-1100

BC_201503

D-03.02.01

7.2.1

47.100m2Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i

szmatami wyrobów z żelaza tj włazów, zwieńczeń,

drabin analogia

TZKNBK cz. XV

0501-4510

BC_201503

M.24.01.04

7.2.2

47.100m2Pomalowanie minią  włazów, zwieńczeń, drabin

analogia

TZKNBK cz. XV

0502-4610

BC_201503

M.24.01.05

7.2.3

77.300m2Oczyszczenie wystającego skorodowanego

zbrojenia, zabezpieczenie antykorozyjne analogia

TZKNBK cz. XV

0501-4510

BC_201503

M.24.01.02

7.2.4

12 880.000dm3Ręczna replofilacja ubytków zaprawą

naprawczą-analogia

KNR-K 01 0106-0260

M.24.01.01

7.2.5

165.000otwórNaprawa rysy metodą iniekcji ciśnieniowej przez

otwory o głębokości do 20 cm. Iniekcja sklejająca,

analogia.

ZKNR C-2.1

0817-0200

M.24.01.03

7.2.6

231.800m2Przygotowanie powierzchni poziomych elementów

mostów pod izolację. Wyrównanie nierówności

zaprawą PCC

BCD M-27.01.01.12

BCD_201503

M15.01.03

7.2.7

231.800m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z lepiku.

Pierwsza warstwa z zagruntowaniem

KNR 13-12

0701-0200

M.15.01.03

7.2.8

231.800m2Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa z lepiku.

Każda następna warstwa

KNR 13-12

0701-0300

M.15.01.03

7.2.9

12.900m3Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych

niezbrojonych z betonu

monolitycznego-analogia-wypełnienie szczelin na

styku prefabrykatów, zaslepienie przykanalików

KNR-W 4-01

0203-0100

M.24.01.02

7.2.10

1.000szt.Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych,

nadbudowa wykonana betonem

BCD D-10.01.05.03

BCD_201503

D-03.02.01

7.2.11

8.000m2Umocnienie skarp i dna kanałów płytami

prefabrykowanymi ażurowymi L/B/d=60/40/10cm

analogia

KNNR 1 0514-0100

M.20.04.02

7.2.12

257.000mIzolacje szczelin dylatacyjnych

konstrukcyjnych,pionowych,taśmą dylatacyjną PCW

szerokości 200 mm "3" (zabetonowaną).

KNR 2-02 0617-0800

M.13.06.11

7.2.13

PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I

SANITARNEJ

8

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe,

roboty demontaże, próby szczelności dla kanału z

rur kamionkowych DN1000

U.31.03.018.1

0.035kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym dla

kanłów z rur kamionkowych DN1000

KNNR 1 111-18.1.1

465.790m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3,

głębokość wykopów do 6 m, kat.gruntu III-IV (wg

tabeli robót ziemnych)

KNNR 1 210-38.1.2

87.780m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym (wg

tabeli robót ziemnych)

KNR 2-28 501-98.1.3
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

15.170m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm -

piasek (wg tabeli robót ziemnych)

KNR 2-18 501-38.1.4

412.300m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych

palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach

suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 6 m, szer.do

1 m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

(L*Hśr*2=35*5,89*2=412,30

KNR 2-01  322-28.1.5

136.470m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku

samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km -

koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu IV (Wykop-Zasyp)

KNR 2-01

WACETOB 201-6

8.1.6

136.470m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz

0230-0232 - przewóz samochodami

samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5

km ponad 1 km po drogach utwardzonych,

kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01

WACETOB 210-4

8.1.7

329.320m3Zasypanie wykopów fundamentowych

podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym

ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym

25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabeli robót ziemnych)

KNNR 1 214-5

U.3.4.01.01

8.1.8

35.000mRurociągi z rur kanalizacyjnych kamionkowych

DN1000

KNNR 11 0503-0900

analogia kaukulacja

własna

8.1.9

30.000mDemontaż rurociągu istniejącej kanalizacji sanitarnej

żelbetowej DN1000

KNR 4-05 0313-0600

analogia

8.1.10

1.000Próba wodna szczelności kanałów rurowych o

średnicy 1000 mm

KNNR 4 1610-7

analogia

8.1.11

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe,

roboty demontaże, próby szczelności dla kanału z

rur  kamionkowych DN600mm;

U.31.03.018.2

0.084kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym

KNNR 1 111-18.2.1

691.480m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3,

głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg

tabeli robót ziemnych)

KNNR 1 210-38.2.2

122.570m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek

0,5 m (wg tabeli robót ziemnych)

KNR 2-28 501-98.2.3

26.090m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm (wg

tabeli robót ziemnych)

KNR 2-18 501-38.2.4

890.400m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych

palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach

suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do

1 m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

(84*5,3*2=890,4

KNR 2-01  322-28.2.5

514.020m3Zasypanie wykopów fundamentowych

podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym

ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym

25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabeli robót ziemnych)

KNNR 1 214-58.2.6

177.460m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem

urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do

1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu III (Wykop -Zasyp)

KNR 2-01  205-48.2.7

177.460m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 -

przewóz samochodami samowyładowczymi - za

każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po

drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-48.2.8

84.000mRurociągi z rur kanalizacyjnych kamionkowych

DN600

KNNR 11 0503-0900

analogia

8.2.9

1.000Próba wodna szczelności kanałów rurowych o

średnicy 600 mm

KNNR 4 1610-6

analogia

8.2.10

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe,

roboty demontaże, próby szczelności dla kanału z

rur kamionkowych DN500mm;

U.31.03.018.3

0.071kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym.

Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury

Kanalizacyjne: o śr. 500mm,

KNNR 1 111-18.3.1
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

522.540m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3,

głębokość wykopów do 6 m, kat.gruntu III-IV (wg

tabel robót ziemnych)

KNNR 1 210-38.3.2

87.680m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym,

piaskiem 0,5 m (wg tabel robót ziemnych)

KNR 2-28 501-98.3.3

19.910m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm,

piasek

KNR 2-18 501-38.3.4

710.000m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych

palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach

suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 6 m, szer.do

1 m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne 71*5*2=710

KNR 2-01  322-28.3.5

398.040m3Zasypanie wykopów fundamentowych

podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym

ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym

25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabel robót ziemnych)

KNNR 1 214-58.3.6

124.500m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku

samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km -

koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu IV (wykop-zasyp)

KNR 2-01

WACETOB 201-6

8.3.7

124.500m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz

0230-0232 - przewóz samochodami

samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5

km ponad 1 km po drogach utwardzonych,

kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01

WACETOB 210-4

8.3.8

71.000mRurociągi z rur kanalizacyjnych kamionkowych

DN500

KNNR 11 0503-0900

analogia

8.3.9

66.000mDemontaż istn. kanalizacji sanitarnej żelbetowej

DN500

KNR 4-05 0313-0600

analogia

8.3.10

1.000Próba wodna szczelności kanałów rurowych o

średnicy 500 mm

KNNR 4 1610-5

analogia

8.3.11

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe,

roboty demontaże, próby szczelności dla kanału z

rur kamionkowych DN400mm;

U.31.03.018.4

0.145kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym.

Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury

Kanalizacyjne kamionkowe :  o śr. 400mm,

KNNR 1 111-18.4.1

751.340m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3,

głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg

tabel robót ziemnych)

KNNR 1 210-38.4.2

148.100m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek

0,5 m (wg tabel robót ziemnych)

KNR 2-28 501-98.4.3

36.220m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm (wg

tabel robót ziemnych)

KNR 2-18 501-38.4.4

1 184.000m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych

palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach

suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do

1 m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

(L*Hśr*2=55*5,2*2=572)+(90*3,4*2=612)

KNR 2-01  322-28.4.5

545.010m3Zasypanie wykopów fundamentowych

podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym

ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym

25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabel robót ziemnych)

KNNR 1 214-58.4.6

206.330m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku

samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km -

koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu IV (wykop-zasyp) (78,04+128,29=206,33)

464,03+927,7+460,17=1851,9

KNR 2-01

WACETOB 201-6

8.4.7

206.330m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz

0230-0232 - przewóz samochodami

samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5

km ponad 1 km po drogach utwardzonych,

kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01

WACETOB 210-4

8.4.8

145.000mRurociągi z rur kanalizacyjnych kamionkowych

DN400

KNNR 11 0503-0900

analogia

8.4.9

110.000mDemontaż istn. kanalizacji sanitarnej żelbetowej

DN200 L=20m + GRP DN400 L=90m

KNR 4-05 0313-0600

analogia

8.4.10
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

1.000Próba wodna szczelności kanałów rurowych o

średnicy 400 mm

KNNR 4 1610-4

analogia

8.4.11

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe,

roboty demontaże, próby szczelności dla kanału z

rur kamionkowych DN300mm;

U.31.03.018.5

0.016kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym.

Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury

Kanalizacyjne kamionkowe :  o śr. 300mm,

KNNR 1 111-18.5.1

61.490m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3,

głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg

tabel robót ziemnych)

KNNR 1 210-38.5.2

13.630m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek

0,5m (wg tabel robót ziemnych)

KNR 2-28 501-98.5.3

3.620m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm,

piasek (wg tabel robót zimnych)

KNR 2-18 501-38.5.4

112.000m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych

palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach

suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do

1 m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

(16*3,5*2=112)

KNR 2-01  322-28.5.5

42.820m3Zasypanie wykopów fundamentowych

podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym

ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym

25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabel robót ziemnych)

KNNR 1 214-58.5.6

18.670m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku

samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km -

koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu IV (wykop-zasyp)

KNR 2-01

WACETOB 201-6

8.5.7

18.670m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz

0230-0232 - przewóz samochodami

samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5

km ponad 1 km po drogach utwardzonych,

kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01

WACETOB 210-4

8.5.8

16.000mRurociągi z rur kanalizacyjnych kamionkowych

DN300

KNNR 11 0503-0800

kaukulacja własna

8.5.9

1.000Próba wodna szczelności kanałów rurowych o

średnicy do 300mm

KNNR 4 1610-1

analogia

8.5.10

Komora kanalizacyjna 2,5mx2,5m z bet. głębkość

do 6,0m (5,63m) Roboty ziemne

U.31.03.018.6

214.250m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3,

głębokość wykopów do 6 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-38.6.1

158.510m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cmKNR 2-18 501-38.6.2

214.250m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych

palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach

suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 6 m, szer.do

1 m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

KNR 2-01  322-28.6.3

214.250m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem

urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do

1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu III (Wykop-Zasyp)

KNR 2-01  205-48.6.4

214.250m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 -

przewóz samochodami samowyładowczymi - za

każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po

drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-48.6.5

6.000szt.Właz kanałowy DN600 typ D400kalkulacja własna8.6.6

Studzienki prefabrykowane o śr.1,4m z bet. - C35/45

 (B45) z płytą pokrywową, głębkość do 6,0m

U.31.03.018.7

399.550m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3,

głębokość wykopów do 6 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-38.7.1

319.490m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cmKNR 2-18 501-38.7.2

766.260m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych

palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach

suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 6 m, szer.do

1 m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

KNR 2-01  322-28.7.3
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

399.550m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem

urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do

1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu III (Wykop-Zasyp)

KNR 2-01  205-48.7.4

399.550m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 -

przewóz samochodami samowyładowczymi - za

każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po

drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-48.7.5

7.000studn

ia

Studnie w gotowym wykopie z kręgów betonowych o

średnicy 1400 mm i głębokości studni 3 m

KNR 2-18 613-5

analogia kaukulacja

własna

8.7.6

7.000szt.Właz kanałowy DN600 typ D400kalkulacja własna8.7.7

7.0000.5 mStudnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy

1400 mm w gotowym wykopie.Nakłady dodatkowe

dla głębokości ponad 3 m za każde 0,5 m różnicy

głębokości

KNR 2-18 0613-0600

analogia

8.7.8

Studzienki  prefabrykowane o śr.1,2m z bet.  -

C35/45 (B45) z płytą pokrywową, głębkość do 6,0m

U.31.03.018.8

280.260m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3,

głębokość wykopów do 6 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-38.8.1

228.080m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm,

piasek

KNR 2-18 501-38.8.2

280.260m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem

urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do

1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu III

KNR 2-01  205-48.8.3

280.260m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 -

przewóz samochodami samowyładowczymi - za

każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po

drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-48.8.4

373.680m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych

palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach

suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 6 m, szer.do

1 m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

KNR 2-01  322-28.8.5

8.000studn

ia

Studnie w gotowym wykopie z kręgów betonowych o

średnicy 1200 mm i głębokości studni 3 m

KNR 2-18 613-38.8.6

8.000szt.Właz kanałowy DN600 typ D400kalkulacja własna8.8.7

8.0000.5 mStudnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy

1200 mm w gotowym wykopie. Nakłady dodatkowe

dla głębokości ponad 3 m za każde 0,5 m różnicy

głębokości

KNR 2-18 0613-04008.8.8

Studzienki prefabrykowane o śr.1,2m z bet.  -

C35/45  (B45) z płytą pokrywową, głębkość do 3,0m

U.31.03.018.9

51.120m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3,

głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-38.9.1

41.790m2Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cmKNR 2-18 501-38.9.2

68.160m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych

palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach

suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do

1 m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

KNR 2-01  322-28.9.3

51.120m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku

samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km -

koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu IV

KNR 2-01

WACETOB 201-6

8.9.4

51.120m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz

0230-0232 - przewóz samochodami

samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5

km ponad 1 km po drogach utwardzonych,

kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01

WACETOB 210-4

8.9.5

2.000studn

ia

Studnie w gotowym wykopie z kręgów betonowych o

średnicy 1200 mm i głębokości studni 3 m

KNR 2-18 613-38.9.6

2.000szt.Właz kanałowy DN600 typ D400kalkulacja własna8.9.7

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe,

próby szczelności dla kanalizacji deszczowej z rur

żywicy poliestrowej GRP DN600

U.31.03.018.10

0.151kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym.

Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury

Kanalizacyjne GRP:  o śr. 600mm

KNNR 1 111-18.10.1
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

831.380m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3,

głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg

tabel robót ziemnych)

KNNR 1 210-38.10.2

219.520m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek

0,5m

KNR 2-28 501-98.10.3

46.730m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm,

piasek

KNR 2-18 501-38.10.4

1 177.800m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych

palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach

suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 6m, szer.do

1 m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

151*3,9*2=1177,8

KNR 2-01  322-28.10.5

513.470m3Zasypanie wykopów fundamentowych

podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym

ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym

25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabel robót ziemnych)

KNNR 1 214-58.10.6

317.910m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku

samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km -

koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu IV (wykop-zasyp)

KNR 2-01

WACETOB 201-6

8.10.7

317.910m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz

0230-0232 - przewóz samochodami

samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5

km ponad 1 km po drogach utwardzonych,

kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01

WACETOB 210-4

8.10.8

151.000mKanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu

GRP o średnicy nominalnej 600 mm

KNR-W 2-18

0406-0700

8.10.9

151.000mDemontaż rurociągu istniejącej kanalizacji z rur GRP

DN600

KNR 4-05 0313-0600

analogia

8.10.10

1.000Próba wodna szczelności kanałów rurowych o

średnicy do 600mm

KNNR 4 1610-1

analogia

8.10.11

Studzienki prefabrykowane o śr.1,4m z bet. - C35/45

 (B45) z płytą pokrywową, głębkość do 6,0m

U.31.03.018.11

198.200m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3,

głębokość wykopów do 6 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-38.11.1

158.730m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cmKNR 2-18 501-38.11.2

240.240m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych

palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach

suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 6 m, szer.do

1 m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

4,55*13,2*4=240,24

KNR 2-01  322-28.11.3

198.200m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem

urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do

1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu III (Wykop-Zasyp)

KNR 2-01  205-48.11.4

198.200m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 -

przewóz samochodami samowyładowczymi - za

każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po

drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-48.11.5

4.000studn

ia

Studnie w gotowym wykopie z kręgów betonowych o

średnicy 1400 mm i głębokości studni 3 m

KNR 2-18 613-5

analogia kaukulacja

wlasna

8.11.6

4.000szt.Właz kanałowy DN600 typ B125kalkulacja własna8.11.7

4.0000.5 mStudnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy

1400 mm w gotowym wykopie.Nakłady dodatkowe

dla głębokości ponad 3 m za każde 0,5 m różnicy

głębokości

KNR 2-18 0613-0600

analogia

8.11.8

Studzienki prefabrykowane o śr.1,4m z bet. - C35/45

 (B45) z płytą pokrywową, głębkość do 3,0m

U.31.03.018.12

63.600m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3,

głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-38.12.1

51.260m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cmKNR 2-18 501-38.12.2

77.090m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych

palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach

suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3m, szer.do

1 m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

2,92*13,2*2=77,09

KNR 2-01  322-28.12.3
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

63.600m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem

urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do

1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu III (Wykop-Zasyp)

KNR 2-01  205-48.12.4

63.600m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 -

przewóz samochodami samowyładowczymi - za

każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po

drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-48.12.5

2.000studn

ia

Studnie w gotowym wykopie z kręgów betonowych o

średnicy 1400 mm i głębokości studni 3 m

KNR 2-18 613-5

analogia kaukulacja

wlasna

8.12.6

2.000szt.Właz kanałowy DN600 typ B125kalkulacja własna8.12.7

Studzienki  prefabrykowane o śr.1,2m z bet.  -

C35/45 (B45) z płytą pokrywową, głębkość do 6,0m

U.31.03.018.13

326.520m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3,

głębokość wykopów do 6 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-38.13.1

265.980m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm,

piasek

KNR 2-18 501-38.13.2

326.520m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem

urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do

1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu III

KNR 2-01  205-48.13.3

326.520m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 -

przewóz samochodami samowyładowczymi - za

każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po

drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-48.13.4

435.360m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych

palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach

suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do

1 m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

KNR 2-01  322-28.13.5

10.000studn

ia

Studnie w gotowym wykopie z kręgów betonowych o

średnicy 1200 mm i głębokości studni 3 m

KNR 2-18 613-38.13.6

10.0000.5 mStudnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy

1200 mm w gotowym wykopie. Nakłady dodatkowe

dla głębokości ponad 3 m za każde 0,5 m różnicy

głębokości

KNR 2-18 0613-04008.13.7

10.000szt.Właz kanałowy DN600 typ D400kalkulacja własna8.13.8

Studzienki prefabrykowane o śr.1,2m z bet.  -

C35/45  (B45) z płytą pokrywową, głębkość do 3,0m

U.31.03.018.14

2 950.560m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3,

głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-38.14.1

2 422.380m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cmKNR 2-18 501-38.14.2

3 934.080m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych

palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach

suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do

1 m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

KNR 2-01  322-28.14.3

2 950.560m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku

samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km -

koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu IV

KNR 2-01

WACETOB 201-6

8.14.4

2 950.560m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz

0230-0232 - przewóz samochodami

samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5

km ponad 1 km po drogach utwardzonych,

kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01

WACETOB 210-4

8.14.5

144.000studn

ia

Studnie w gotowym wykopie z kręgów betonowych o

średnicy 1200 mm i głębokości studni 3 m

KNR 2-18 613-38.14.6

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ9

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe,

roboty demontaże, próby szczelności dla wodociagu

z rur żeliwo sferoidalne Dz429x8,1mm

U.31.01.019.1

0.241kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym dla

kanłów z rur żeliwo sferoidalne Dz429x8,1mm

KNNR 1 111-19.1.1

735.900m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3,

głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg

tabeli robót ziemnych)

KNNR 1 210-39.1.2
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

267.260m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym (wg

tabeli robót ziemnych)

KNR 2-28 501-99.1.3

64.530m3Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm -

piasek (wg tabeli robót ziemnych)

KNR 2-18 501-39.1.4

1 130.600m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych

palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach

suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do

1 m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

(L*Hśr*2=22*2,8*2=123,2)+(219*2,3*2=1007,4)=113

0,60

KNR 2-01  322-29.1.5

369.660m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku

samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km -

koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu IV (Wykop- Zasyp=31,48+338,18=369,66)

KNR 2-01

WACETOB 201-6

9.1.6

369.660m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz

0230-0232 - przewóz samochodami

samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5

km ponad 1 km po drogach utwardzonych,

kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01

WACETOB 210-4

9.1.7

366.240m3Zasypanie wykopów fundamentowych

podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym

ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym

25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabeli robót ziemnych)

KNNR 1 214-5

U.3.4.01.01

9.1.8

241.000mRury żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 400

mm

KNNR 4 1001-0800

analogia

9.1.9

43.000mRury ochronne PE10 SDR11 Dz610x11,0KNR 2-19 0119-0700

analogia kaukulacja

własna

9.1.10

320.000mDemontaż wodociagu żeliwnego DN400KNR 4-05 0313-0600

analogia

9.1.11

1.000szt.Demontaż komory wodociagowejkalkulacja własna9.1.12

1.000próbaPróba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur

żeliwnych ciśnieniowych, rurociąg o średnicy 400

mm

KNNR 4 1601-07009.1.13

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe,

roboty demontaże, próby szczelności dla wodociagu

z rur  żeliwo sferoidalne Dz326x7,2mm

U.31.03.019.2

0.806kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym

KNNR 1 111-19.2.1

201.090m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3,

głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg

tabeli robót ziemnych)

KNNR 1 210-39.2.2

62.960m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek

0,5 m (wg tabeli robót ziemnych)

KNR 2-28 501-99.2.3

16.840m3Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm (wg

tabeli robót ziemnych)

KNR 2-18 501-39.2.4

3 977.600m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych

palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach

suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do

1 m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

(54*2,5*2)+(806*2,3*2) =270+9707,6=3977,6

KNR 2-01  322-29.2.5

115.310m3Zasypanie wykopów fundamentowych

podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym

ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym

25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabeli robót ziemnych)

KNNR 1 214-59.2.6

85.780m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem

urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do

1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu III (Wykop - Zasyp=25,37+60,41=85,78)

KNR 2-01  205-49.2.7

85.780m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 -

przewóz samochodami samowyładowczymi - za

każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po

drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-49.2.8

860.000mRury żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 300

mm

KNNR 4 1001-0600

analogia

9.2.9

53.000mRury ochronne z PE100 SDR11  Dz508x11mmmKNR 2-19 0119-0800

analogia kaukulacja

własna

9.2.10
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

1.000próbaPróba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur

żeliwnych ciśnieniowych, rurociąg o średnicy 300

mm

KNNR 4 1601-05009.2.11

2.000szt.Demontaż komory wodociagowejkalkulacja własna9.2.12

3.000szt.Demontaż studzienki wodociagowejkalkulacja własna9.2.13

800.000mDemontaż wodociagu  z PE DN400-DN250KNR 4-05 0313-0100

analogia

9.2.14

70.000mDemontaż wodociagu  z PE DN110KNR 4-05 0313-0300

analogia

9.2.15

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe,

roboty demontaże, próby szczelności dla wodociagu

z rur żeliwnych DN250mm

U.31.03.019.3

0.010kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym.

Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury

Wodociagowe: o śr. DN250mm

KNNR 1 111-19.3.1

28.670m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3,

głębokość wykopów do 6 m, kat.gruntu III-IV (wg

tabel robót ziemnych)

KNNR 1 210-39.3.2

7.150m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym,

piaskiem 0,5 m (wg tabel robót ziemnych)

KNR 2-28 501-99.3.3

2.010m3Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm,

piasek (wg tabel robót ziemnych)

KNR 2-18 501-39.3.4

58.000m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych

palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach

suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 6 m, szer.do

1 m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

Hśr*L*2=2,9*10*2=58

KNR 2-01  322-29.3.5

18.990m3Zasypanie wykopów fundamentowych

podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym

ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym

25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabel robót ziemnych)

KNNR 1 214-59.3.6

9.680m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku

samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km -

koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu IV (wykop-zasyp=28,67-18.99=9,68)

KNR 2-01

WACETOB 201-6

9.3.7

9.680m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz

0230-0232 - przewóz samochodami

samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5

km ponad 1 km po drogach utwardzonych,

kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01

WACETOB 210-4

9.3.8

10.000mRury żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 250

mm

KNNR 4 1001-0500

analogia

9.3.9

1.000próbaPróba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur

żeliwnych ciśnieniowych, rurociąg o średnicy 250

mm

KNNR 4 1601-03009.3.10

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe,

roboty demontaże, próby szczelności dla wodociagu

z rur DN160mmm

U.31.03.019.4

0.001kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym.

Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury

Wodociagowe DN160mm

KNNR 1 111-19.4.1

2.720m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3,

głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg

tabel robót ziemnych)

KNNR 1 210-39.4.2

0.520m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek

0,5 m (wg tabel robót ziemnych)

KNR 2-28 501-99.4.3

0.170m3Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm (wg

tabel robót ziemnych)

KNR 2-18 501-39.4.4

4.200m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych

palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach

suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do

1 m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

(L*Hśr*2=1*2,1*2=4,2

KNR 2-01  322-29.4.5
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

1.600m3Zasypanie wykopów fundamentowych

podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym

ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym

25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabel robót ziemnych)

KNNR 1 214-59.4.6

1.120m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku

samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km -

koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu IV (wykop-zasyp=2,72-1,6=1,12)

(78,04+128,29=206,33)

464,03+927,7+460,17=1851,9

KNR 2-01

WACETOB 201-6

9.4.7

1.120m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz

0230-0232 - przewóz samochodami

samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5

km ponad 1 km po drogach utwardzonych,

kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01

WACETOB 210-4

9.4.8

1.000mRury żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy

160mm

KNNR 4 1001-0300

analogia

9.4.9

1.000próbaPróba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur

żeliwnych ciśnieniowych, rurociąg o średnicy 150

mm

KNNR 4 1601-02009.4.10

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe,

roboty demontaże, próby szczelności dla wodociagu

z rur zeliwnych DN100mm

U.31.03.019.5

0.001kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym.

Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury żeliwne

DN100mm

KNNR 1 111-19.5.1

1.760m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3,

głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg

tabel robót ziemnych)

KNNR 1 210-39.5.2

0.520m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek

0,5m (wg tabel robót ziemnych)

KNR 2-28 501-99.5.3

0.170m3Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm,

piasek (wg tabel robót zimnych)

KNR 2-18 501-39.5.4

4.200m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych

palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach

suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do

1 m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne (1*2,1*2=4,2

KNR 2-01  322-29.5.5

1.060m3Zasypanie wykopów fundamentowych

podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym

ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym

25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabel robót ziemnych)

KNNR 1 214-59.5.6

0.700m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku

samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km -

koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu IV (wykop-zasyp=1,76-1,06=0,7)

KNR 2-01

WACETOB 201-6

9.5.7

0.700m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz

0230-0232 - przewóz samochodami

samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5

km ponad 1 km po drogach utwardzonych,

kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01

WACETOB 210-4

9.5.8

1.000mRury żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 100

mm

KNNR 4 1001-0200

analogia

9.5.9

1.000próbaPróba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur

stalowych, rurociąg o średnicy do 100 mm

KNNR 4 1601-01019.5.10

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe,

roboty demontaże, próby szczelności dla wodociagu

z rur PE100 RC DN500x45,5mm

U.31.03.019.6

0.070kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym.

Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury

Wodociagowe DN500

KNNR 1 111-19.6.1

395.560m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3,

głębokość wykopów do 6 m, kat.gruntu III-IV (wg

tabel robót ziemnych)

KNNR 1 210-39.6.2

85.100m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek

0,5m (wg tabel robót ziemnych)

KNR 2-28 501-99.6.3
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

19.570m2Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm (wg

tabel robót ziemnych)

KNR 2-18 501-39.6.4

518.000m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych

palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach

suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 6 m, szer.do

1 m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

(70*3,7*2=518)

KNR 2-01  322-29.6.5

275.800m3Zasypanie wykopów fundamentowych

podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym

ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym

25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabel robót ziemnych)

KNNR 1 214-59.6.6

119.760m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem

urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do

1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu III (Wykop-Zasyp=395,56-275,8=119,76)

KNR 2-01  205-49.6.7

119.760m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 -

przewóz samochodami samowyładowczymi - za

każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po

drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-49.6.8

70.000mRurociągi z rur polietylenowych PE RC o średnicy

zewnętrznej 500 mm

KNNR 4 1009-1700

analogia

9.6.9

1.000próbaPróba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur

typu  PE, rurociąg o średnicy 500 mm

KNNR 4 1606-07009.6.10

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe,

roboty demontaże, próby szczelności dla wodociagu

z rur PE100 RC DN125x11,8mm

U.31.03.019.7

0.086kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym.

Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury

Wodociagowe DN125

KNNR 1 111-19.7.1

169.950m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3,

głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg

tabel robót ziemnych)

KNNR 1 210-39.7.2

48.220m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek

0,5m (wg tabel robót ziemnych)

KNR 2-28 501-99.7.3

15.740m3Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cmKNR 2-18 501-39.7.4

368.000m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych

palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach

suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do

1 m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

(26*2*2=104)+(60*2,2*2=264)=368

KNR 2-01  322-29.7.5

104.940m3Zasypanie wykopów fundamentowych

podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym

ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym

25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabel robót ziemnych)

KNNR 1 214-59.7.6

65.010m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku

samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km -

koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu IV (Wykop- Zasyp=19,47+45,54=65,01)

KNR 2-01

WACETOB 201-6

9.7.7

65.010m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz

0230-0232 - przewóz samochodami

samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5

km ponad 1 km po drogach utwardzonych,

kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01

WACETOB 210-4

9.7.8

86.000mRurociągi z rur polietylenowych PE RC o średnicy

zewnętrznej 125 mm

KNNR 4 1009-0500

analogia

9.7.9

25.000mDemontaż rurociągu z azbestocementu. Rurociąg o

średnicy nominalnej  DN120mm

KNR 4-05 0315-0100

analogia

9.7.10

1.000próbaPróba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur

typu PE RC rurociąg o średnicy do 125mm

KNNR 4 1606-01009.7.11

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe,

roboty demontaże, próby szczelności dla wodociagu

z rur PE100 RC DN80mm

U.31.03.019.8

0.014kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym.

Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury

Wodociagowe o śr. DN80mm

KNNR 1 111-19.8.1
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

27.390m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3,

głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg

tabel robót ziemnych)

KNNR 1 210-39.8.2

2.410m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek

0,5m

KNR 2-28 501-99.8.3

6.930m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm,

piasek

KNR 2-18 501-39.8.4

64.400m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych

palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach

suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 6m, szer.do

1 m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

L*Hśr*2=14*2,3*2=64,4

KNR 2-01  322-29.8.5

17.980m3Zasypanie wykopów fundamentowych

podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym

ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym

25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabel robót ziemnych)

KNNR 1 214-59.8.6

9.410m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku

samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km -

koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu IV (wykop-zasyp=27,39-17,98=9,41)

KNR 2-01

WACETOB 201-6

9.8.7

9.410m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz

0230-0232 - przewóz samochodami

samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5

km ponad 1 km po drogach utwardzonych,

kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01

WACETOB 210-4

9.8.8

14.000mRurociągi z rur polietylenowych PE RC o średnicy

zewnętrznej 80 mm

KNNR 4 1009-03009.8.9

1.000próbaPróba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur

typu PE RC o średnicy do 80

KNNR 4 1606-0100

analogia

9.8.10

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe,

roboty demontaże, próby szczelności dla wodociagu

z rur PE100 RC DN63mm

U.31.03.019.9

0.014kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym.

Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury

Wodociagowe o śr. DN63mm

KNNR 1 111-19.9.1

8.740m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3,

głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg

tabel robót ziemnych)

KNNR 1 210-39.9.2

2.390m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek

0,5m

KNR 2-28 501-99.9.3

0.860m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cmKNR 2-18 501-39.9.4

21.000m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych

palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach

suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do

1 m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

(L*Hśr*2=5*2,1*2=21)

KNR 2-01  322-29.9.5

3.270m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem

urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do

1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu III (Wykop-Zasyp=8,74-5,47=3,27)

KNR 2-01  205-49.9.6

3.270m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 -

przewóz samochodami samowyładowczymi - za

każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po

drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-49.9.7

14.000mRurociągi z rur polietylenowych PE RC o średnicy

zewnętrznej 63 mm

KNNR 4 1009-0100

analogia

9.9.8

1.000próbaPróba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur

typu PE RC o średnicy do 63

KNNR 4 1606-0100

analogia

9.9.9

komora wodociagowa - 3,8x2,5m z bet. , do gł.6,0m

(3,65m) + Studnia typowa Dn1200 odwadnijąca

(4,45m)

U.31.03.019.10

106.530m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3,

głębokość wykopów do 6 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-39.10.1

57.680m2Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cmKNR 2-18 501-39.10.2
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

120.480m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych

palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach

suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 6m, szer.do

1 m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

2,92*13,2*2=77,09

KNR 2-01  322-29.10.3

106.530m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem

urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do

1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu III (Wykop-Zasyp)

KNR 2-01  205-49.10.4

106.530m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 -

przewóz samochodami samowyładowczymi - za

każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po

drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-49.10.5

3.000szt.Właz kanałowy DN600 typ D400kalkulacja własna9.10.6

Studzienka wodociagowa - 2,0m z bet., gł. do 3,m

(1,69m) +Studnia typowa Dn1200 odwodnijąca

(2,3m)

U.31.03.019.11

49.790m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3,

głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-39.11.1

38.710m2Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm,

piasek

KNR 2-18 501-39.11.2

49.790m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem

urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do

1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu III

KNR 2-01  205-49.11.3

49.790m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 -

przewóz samochodami samowyładowczymi - za

każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po

drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-49.11.4

59.300m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych

palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach

suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do

1 m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

KNR 2-01  322-29.11.5

2.000szt.Właz kanałowy DN600 typ D400kalkulacja własna9.11.6

Komora wodciągowa kw -4,0x3,5m z bet. , do

gł.6,0m (3,2m)+Studnia typowa odwadniająca

Dn1200 (4,2m)

U.31.03.019.12

116.100m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład

koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3,

głębokość wykopów do 6 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-39.12.1

51.100m3Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cmKNR 2-18 501-39.12.2

129.300m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych

palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach

suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 6m, szer.do

1 m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

KNR 2-01  322-29.12.3

116.100m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku

samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km -

koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu IV

KNR 2-01

WACETOB 201-6

9.12.4

116.100m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz

0230-0232 - przewóz samochodami

samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5

km ponad 1 km po drogach utwardzonych,

kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01

WACETOB 210-4

9.12.5

3.000szt.Właz kanałowy DN600 typ D400kalkulacja własna9.12.6

Armatura wodociągowaU.31.03.019.13

2.000kpl.Zasuwy żeliwne klinowe,kołnierzowe  o średnicy 500

mm

KNNR 4 1109-0300

analogia kaukulacja

własna

9.13.1

3.000kpl.Zasuwy żeliwne klinowe,kołnierzowe o średnicy 400

mm

KNNR 4 1109-0200

analogia kaukulacja

własna

9.13.2

1.000kpl.Zasuwy żeliwne klinowe,kołnierzowe o średnicy

250mm

KNNR 4 1109-0100

analogia kaukulacja

własna

9.13.3

9.000kpl.Zasuwy żeliwne klinowe,kołnierzowe o średnicy

150mm

KNNR 4 1109-0100

analogia kaukulacja

własna

9.13.4

9.000kpl.Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80 mmKNNR 4 1119-03009.13.5
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

2.000szt.Trójnik kołnierzowy z odejśceim kołnierowym

DN400/300

kaukulacja własna9.13.6

1.000szt.Trójnik kołnierzowy z odejśceim kołnierowym

DN500/500

kaukulacja własna9.13.7

1.000szt.Trójnik kołnierzowy z odejśceim kołnierowym

DN150/150

kaukulacja własna9.13.8

2.000szt.F Króciec jednokołnierzowy DN400kaukulacja własna9.13.9

2.000szt.F Króciec jednokołnierzowy DN300kaukulacja własna9.13.10

2.000szt.F Króciec jednokołnierzowy DN150kaukulacja własna9.13.11

14.000szt.Q Kolano dwukołnierzowe 90st. DN150kaukulacja własna9.13.12

4.000szt.Przejście szczelne GP-SR DN500kaukulacja własna9.13.13

7.000szt.Przejście szczelne GP-SR DN400kaukulacja własna9.13.14

2.000szt.Przejście szczelne GP-SR DN300kaukulacja własna9.13.15

4.000szt.Przejście szczelne GP-SR DN250kaukulacja własna9.13.16

5.000szt.Przejście szczelne GP-SR DN200kaukulacja własna9.13.17

11.000szt.Przejście szczelne GP-SR DN150kaukulacja własna9.13.18

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ10

G1J-G1I10.1

Roboty przygotowawcze10.1.1

0.056kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych

KNNR 1 0111-010010.1.1.1

Roboty ziemne10.1.2

32.000m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości

0,8-2,5 m, głębokości do 3,0 m z ręcznym

wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1 0307-0400

BC_201503

10.1.2.1

140.000m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości

0,8-2,5 m, głębokości do 6,0 m z ręcznym

wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1 0307-0600

BC_201503

10.1.2.2

64.000m2Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi

(wypraskami), wraz z rozbiórką, ścian wykopów

szerokości do 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie

suchym kat. I-IV

KNNR 1 0313-0100

BC_201503

10.1.2.3

280.000m2Umocnienie balami drewnianymi wraz z rozbiórką

pojedynczych ścian wykopów pod komory i

studzienki, głębokości do 6,0 m, w gruncie suchym

kat. I-IV

KNNR 1 0315-0200

BC_201503

10.1.2.4

44.800m3Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie.

Wykonanie podsypki z przygotowaniem kruszywa:

piasku filtracyjnego

KNNR 1 0608-010110.1.2.5

127.200m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych,

szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w

gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym

KNNR 1 0318-0100

BC_201503

10.1.2.6

44.800tOdwóz na odległość 10 km materiałów sypkich

samochodami samowyładowczymi o ładowności do

3,5t. Załadowanie ręczne.

N.Z. 9-10 0208-037910.1.2.7

Roboty montażowe10.1.3

56.000mMontaż rurociągów z polietylenu PE-HD typ 80, SDR

17,5, PN 0,63 MPa, średnica 160/9,1 mm

KNR-W 2-19

0301-1202

BC_201503

10.1.3.1

40.000mRury ochronne (osłonowe) z PP o średnicach

nominalnych 225x12,8 mm

KNR-W 2-19

0306-1202

10.1.3.2

1.000kpl.Zespoły zaporowo-upustowe gazociągów niskiego i

średniego ciśnienia o średnicach nominalnych 150

mm

KNR-W 2-19

0207-0600

10.1.3.3

1.000kpl.Zespoły przyłączeniowe gazociągów niskiego i

średniego ciśnienia o średnicy nominalnej 150 mm

KNR 2-19 0209-040010.1.3.4

56.000mPróby szczelności gazociągów o średnicach

nominalnych do 150 mm na ciśnienie do 0,6 MPa

KNR-W 2-19

0211-0200

10.1.3.5

56.000mOznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi,

taśmą z tworzywa sztucznego

KNR 2-19 0219-0100

BC_201503

10.1.3.6

3.000kpl.Oznakowanie na słupku betonowym trasy gazociąguKNR-W 2-19

0134-0300

10.1.3.7

Demontaż10.1.4

74.250m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości

0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m z ręcznym

wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1 0307-0200

BC_201503

10.1.4.1

55.000mRozbiórka rurociągu o średnicy 150 cm.Wydobycie

rur mechanicznie

KNR 15-01

0206-0800

10.1.4.2
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

G1L-G1ł10.2

Roboty przygotowawcze10.2.1

0.117kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych

KNNR 1 0111-010010.2.1.1

Roboty ziemne10.2.2

257.400m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości

0,8-2,5 m, głębokości do 3,0 m z ręcznym

wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1 0307-0400

BC_201503

10.2.2.1

514.800m2Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi

(wypraskami), wraz z rozbiórką, ścian wykopów

szerokości do 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie

suchym kat. I-IV

KNNR 1 0313-0100

BC_201503

10.2.2.2

117.000m3Podsypka  i obsypka filtracyjna w gotowym wykopie.

Wykonanie podsypki z przygotowaniem kruszywa:

piasku filtracyjnego

KNNR 1 0608-010110.2.2.3

62.010m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych,

szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 3,0 m, w

gruncie kat. IV, z zagęszczeniem ręcznym

KNNR 1 0318-0400

BC_201503

10.2.2.4

105.300tOdwóz na odległość 10 km materiałów sypkich

samochodami samowyładowczymi o ładowności do

3,5t. Załadowanie ręczne.

N.Z. 9-10 0208-037910.2.2.5

Roboty montażowe10.2.3

117.000mMontaż rurociągów z polietylenu PE-HD typ 100,

SDR 11, o średnicy 63/5,8 mm

KNR-W 2-19

0301-0602

BC_201503

10.2.3.1

52.000mRury ochronne (osłonowe) z PE o średnicach

nominalnych 110 mm

KNR-W 2-19

0306-0500

10.2.3.2

3.000kpl.Zespoły zaporowo-upustowe gazociągów niskiego i

średniego ciśnienia o średnicach nominalnych 50

mm

KNR-W 2-19

0207-0300

10.2.3.3

2.000kpl.Zespoły przyłączeniowe gazociągów niskiego i

średniego ciśnienia o średnicy nominalnej 50 mm

KNR 2-19 0209-010010.2.3.4

117.000mPróby szczelności gazociągów o średnicach

nominalnych do 65 mm na ciśnienie do 0,6 MPa

KNR-W 2-19

0211-0100

10.2.3.5

117.000mOznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi,

taśmą z tworzywa sztucznego

KNR 2-19 0219-0100

BC_201503

10.2.3.6

3.000kpl.Oznakowanie na słupku betonowym trasy gazociąguKNR-W 2-19

0134-0300

10.2.3.7

Demontaż10.2.4

140.400m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości

0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m z ręcznym

wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1 0307-0200

BC_201503

10.2.4.1

104.000mRozbiórka rurociągu o średnicy 60 cm.Wydobycie

rur ręcznie

KNR 15-01

0206-0400

10.2.4.2

G1K-G1N10.3

Roboty przygotowawcze10.3.1

0.077kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych

KNNR 1 0111-010010.3.1.1

Roboty ziemne10.3.2

123.200m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości

0,8-2,5 m, głębokości do 3,0 m z ręcznym

wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1 0307-0400

BC_201503

10.3.2.1

246.400m2Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi

(wypraskami), wraz z rozbiórką, ścian wykopów

szerokości do 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie

suchym kat. I-IV

KNNR 1 0313-0100

BC_201503

10.3.2.2

69.300m3Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie.

Wykonanie podsypki z przygotowaniem kruszywa:

piasku filtracyjnego

KNNR 1 0608-010110.3.2.3

53.900m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych,

szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 3,0 m, w

gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym

KNNR 1 0318-0300

BC_201503

10.3.2.4

69.300tOdwóz na odległość 10 km materiałów sypkich

samochodami samowyładowczymi o ładowności

6,1-9t. Załadowanie ręczne.

N.Z. 9-10 0210-037910.3.2.5

Roboty montażowe10.3.3

77.000mMontaż rurociągów z polietylenu PE-HD typ 100,

SDR 11, o średnicy 63/5,8 mm

KNR-W 2-19

0301-0602

BC_201503

10.3.3.1
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

1.000kpl.Zespoły zaporowo-upustowe gazociągów niskiego i

średniego ciśnienia o średnicach nominalnych 50

mm

KNR-W 2-19

0207-0300

10.3.3.2

2.000kpl.Zespoły przyłączeniowe gazociągów niskiego i

średniego ciśnienia o średnicy nominalnej 50 mm

KNR 2-19 0209-010010.3.3.3

77.000mPróby szczelności gazociągów o średnicach

nominalnych do 65 mm na ciśnienie do 0,6 MPa

KNR-W 2-19

0211-0100

10.3.3.4

77.000mOznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi,

taśmą z tworzywa sztucznego

KNR 2-19 0219-0100

BC_201503

10.3.3.5

3.000kpl.Oznakowanie na słupku betonowym trasy gazociąguKNR-W 2-19

0134-0300

10.3.3.6

Demontaż10.3.4

102.600m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości

0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m z ręcznym

wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1 0307-0200

BC_201503

10.3.4.1

76.000mRozbiórka rurociągu o średnicy 60 cm.Wydobycie

rur ręcznie

KNR 15-01

0206-0400

10.3.4.2

G1.43-G1.43.110.4

Roboty przygotowawcze10.4.1

0.008kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych

KNNR 1 0111-010010.4.1.1

Roboty ziemne10.4.2

8.640m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości

0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m z ręcznym

wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1 0307-0200

BC_201503

10.4.2.1

19.200m2Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi

(wypraskami), wraz z rozbiórką, ścian wykopów

szerokości do 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie

suchym kat. I-IV

KNNR 1 0313-0100

BC_201503

10.4.2.2

7.200m3Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie.

Wykonanie podsypki z przygotowaniem kruszywa:

piasku filtracyjnego

KNNR 1 0608-010110.4.2.3

1.440m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych,

szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 3,0 m, w

gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym

KNNR 1 0318-0300

BC_201503

10.4.2.4

7.200tOdwóz na odległość 10 km materiałów sypkich

samochodami samowyładowczymi o ładowności

6,1-9t. Załadowanie ręczne.

N.Z. 9-10 0210-037910.4.2.5

Roboty montażowe10.4.3

8.000mMontaż rurociągów z polietylenu PE-HD typ 100,

SDR 11, o średnicy 25/3,0 mm

KNR-W 2-19

0301-0202

BC_201503

10.4.3.1

8.000mOznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi,

taśmą z tworzywa sztucznego

KNR 2-19 0219-0100

BC_201503

10.4.3.2

1.000kpl.Oznakowanie na słupku betonowym trasy gazociąguKNR-W 2-19

0134-0300

10.4.3.3

G1.45-G1.45.110.5

Roboty przygotowawcze10.5.1

0.009kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych

KNNR 1 0111-010010.5.1.1

Roboty ziemne10.5.2

10.800m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości

0,8-2,5 m, głębokości do 3,0 m z ręcznym

wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1 0307-0400

BC_201503

10.5.2.1

21.600m2Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi

(wypraskami), wraz z rozbiórką, ścian wykopów

szerokości do 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie

suchym kat. I-IV

KNNR 1 0313-0100

BC_201503

10.5.2.2

7.200m3Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie.

Wykonanie podsypki z przygotowaniem kruszywa:

piasku filtracyjnego

KNNR 1 0608-010110.5.2.3

3.600m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych,

szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w

gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym

KNNR 1 0318-0100

BC_201503

10.5.2.4

7.200tOdwóz na odległość 10 km materiałów sypkich

samochodami samowyładowczymi o ładowności do

3,5t. Załadowanie ręczne.

N.Z. 9-10 0208-037910.5.2.5

Roboty montażowe10.5.3
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

9.000mMontaż rurociągów z polietylenu PE-HD typ 100,

SDR 11, o średnicy 25/3,0 mm

KNR-W 2-19

0301-0202

BC_201503

10.5.3.1

9.000mOznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi,

taśmą z tworzywa sztucznego

KNR 2-19 0219-0100

BC_201503

10.5.3.2

1.000kpl.Oznakowanie na słupku betonowym trasy gazociąguKNR-W 2-19

0134-0300

10.5.3.3

G1,41-G1.41.110.6

Roboty przygotowawcze10.6.1

0.003kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych

KNNR 1 0111-010010.6.1.1

Roboty ziemne10.6.2

3.240m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości

0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m z ręcznym

wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1 0307-0200

BC_201503

10.6.2.1

7.200m2Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi

(wypraskami), wraz z rozbiórką, ścian wykopów

szerokości do 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie

suchym kat. I-IV

KNNR 1 0313-0100

BC_201503

10.6.2.2

2.400m3Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie.

Wykonanie podsypki z przygotowaniem kruszywa:

piasku filtracyjnego

KNNR 1 0608-010110.6.2.3

0.840m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych,

szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w

gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym

KNNR 1 0318-0100

BC_201503

10.6.2.4

2.400tOdwóz na odległość 10 km materiałów sypkich

samochodami samowyładowczymi o ładowności do

3,5t. Załadowanie ręczne.

N.Z. 9-10 0208-037910.6.2.5

Roboty montażowe10.6.3

3.000mMontaż rurociągów z polietylenu PE-HD typ 100,

SDR 11, o średnicy 25/3,0 mm

KNR-W 2-19

0301-0202

BC_201503

10.6.3.1

3.000mOznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi,

taśmą z tworzywa sztucznego

KNR 2-19 0219-0100

BC_201503

10.6.3.2

1.000kpl.Oznakowanie na słupku betonowym trasy gazociąguKNR-W 2-19

0134-0300

10.6.3.3

3.000kpl.Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowymKNR 2-19 0134-0200

BC_201503

10.6.3.4

G1.F-G1.E10.7

Roboty przygotowawcze10.7.1

0.242kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych

KNNR 1 0111-010010.7.1.1

Roboty ziemne10.7.2

326.700m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości

0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m z ręcznym

wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1 0307-0200

BC_201503

10.7.2.1

726.000m2Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi

(wypraskami), wraz z rozbiórką, ścian wykopów

szerokości do 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie

suchym kat. I-IV

KNNR 1 0313-0100

BC_201503

10.7.2.2

217.800m3Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie.

Wykonanie podsypki z przygotowaniem kruszywa:

piasku filtracyjnego

KNNR 1 0608-010110.7.2.3

108.900m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych,

szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 3,0 m, w

gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym

KNNR 1 0318-0300

BC_201503

10.7.2.4

217.800tOdwóz na odległość 10 km materiałów sypkich

samochodami samowyładowczymi o ładowności

6,1-9t. Załadowanie ręczne.

N.Z. 9-10 0210-037910.7.2.5

Roboty montażowe10.7.3

242.000mMontaż rurociągów z polietylenu PE-HD typ 80, SDR

17,5, PN 0,63 MPa, średnica 160/9,1 mm

KNR-W 2-19

0301-1202

BC_201503

10.7.3.1

45.000mRury ochronne (osłonowe) z PE o średnicach

nominalnych 225 mm

KNR-W 2-19

0306-1100

10.7.3.2

1.000kpl.Zespoły zaporowo-upustowe gazociągów niskiego i

średniego ciśnienia o średnicach nominalnych 150

mm

KNR-W 2-19

0207-0600

10.7.3.3

2.000kpl.Zespoły przyłączeniowe gazociągów niskiego i

średniego ciśnienia o średnicy nominalnej 150 mm

KNR 2-19 0209-040010.7.3.4
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

242.000mOznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi,

taśmą z tworzywa sztucznego

KNR 2-19 0219-0100

BC_201503

10.7.3.5

5.000kpl.Oznakowanie na słupku betonowym trasy gazociąguKNR-W 2-19

0134-0300

10.7.3.6

Demontaż10.7.4

224.100m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości

0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m z ręcznym

wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1 0307-0200

BC_201503

10.7.4.1

166.000mRozbiórka rurociągu o średnicy 150 cm.Wydobycie

rur mechanicznie

KNR 15-01

0206-0800

10.7.4.2

G2C-G2D10.8

Roboty przygotowawcze10.8.1

0.173kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych

KNNR 1 0111-010010.8.1.1

Roboty ziemne10.8.2

202.410m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości

0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m z ręcznym

wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1 0307-0200

BC_201503

10.8.2.1

519.000m2Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi

(wypraskami), wraz z rozbiórką, ścian wykopów

szerokości do 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie

suchym kat. I-IV

KNNR 1 0313-0100

BC_201503

10.8.2.2

155.700m3Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie.

Wykonanie podsypki z przygotowaniem kruszywa:

piasku filtracyjnego

KNNR 1 0608-010110.8.2.3

46.710m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych,

szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 3,0 m, w

gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym

KNNR 1 0318-0300

BC_201503

10.8.2.4

155.700tOdwóz na odległość 10 km materiałów sypkich

samochodami samowyładowczymi o ładowności

6,1-9t. Załadowanie ręczne.

N.Z. 9-10 0210-037910.8.2.5

Roboty montażowe10.8.3

173.000mMontaż rurociągów z polietylenu PE-HD typ 80, SDR

17,5, PN 0,63 MPa, średnica 160/9,1 mm

KNR-W 2-19

0301-1202

BC_201503

10.8.3.1

27.000mRury ochronne (osłonowe) z PE o średnicach

nominalnych 225 mm

KNR-W 2-19

0306-1100

10.8.3.2

2.000kpl.Zespoły przyłączeniowe gazociągów niskiego i

średniego ciśnienia o średnicy nominalnej 150 mm

KNR 2-19 0209-040010.8.3.3

173.000mOznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi,

taśmą z tworzywa sztucznego

KNR 2-19 0219-0100

BC_201503

10.8.3.4

3.000kpl.Oznakowanie na słupku betonowym trasy gazociąguKNR-W 2-19

0134-0300

10.8.3.5

Demontaż10.8.4

163.800m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości

0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m z ręcznym

wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1 0307-0200

BC_201503

10.8.4.1

140.000mRozbiórka rurociągu o średnicy 150 cm.Wydobycie

rur mechanicznie

KNR 15-01

0206-0800

10.8.4.2

G3G-G3H10.9

Roboty przygotowawcze10.9.1

0.104kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych

KNNR 1 0111-010010.9.1.1

Roboty ziemne10.9.2

121.680m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości

0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m z ręcznym

wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1 0307-0200

BC_201503

10.9.2.1

270.400m2Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi

(wypraskami), wraz z rozbiórką, ścian wykopów

szerokości do 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie

suchym kat. I-IV

KNNR 1 0313-0100

BC_201503

10.9.2.2

93.600m3Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie.

Wykonanie podsypki z przygotowaniem kruszywa:

piasku filtracyjnego

KNNR 1 0608-010110.9.2.3

28.080m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych,

szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 3,0 m, w

gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym

KNNR 1 0318-0300

BC_201503

10.9.2.4

93.600tOdwóz na odległość 10 km materiałów sypkich

samochodami samowyładowczymi o ładowności

6,1-9t. Załadowanie ręczne.

N.Z. 9-10 0210-037910.9.2.5
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

Roboty montażowe10.9.3

104.000mMontaż rurociągów z polietylenu PE-HD typ 100,

SDR 11, o średnicy 63/5,8 mm

KNR-W 2-19

0301-0602

BC_201503

10.9.3.1

2.000kpl.Zespoły przyłączeniowe gazociągów niskiego i

średniego ciśnienia o średnicy nominalnej 50 mm

KNR 2-19 0209-010010.9.3.2

104.000mOznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi,

taśmą z tworzywa sztucznego

KNR 2-19 0219-0100

BC_201503

10.9.3.3

3.000kpl.Oznakowanie na słupku betonowym trasy gazociąguKNR-W 2-19

0134-0300

10.9.3.4

Demontaż10.9.4

121.680m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości

0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m z ręcznym

wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1 0307-0200

BC_201503

10.9.4.1

104.000mRozbiórka rurociągu o średnicy 60 cm.Wydobycie

rur ręcznie

KNR 15-01

0206-0400

10.9.4.2

G3.7-G7.110.10

Roboty przygotowawcze10.10.1

0.002kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych

KNNR 1 0111-010010.10.1.1

Roboty ziemne10.10.2

2.340m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości

0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m z ręcznym

wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1 0307-0200

BC_201503

10.10.2.1

5.200m2Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi

(wypraskami), wraz z rozbiórką, ścian wykopów

szerokości do 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie

suchym kat. I-IV

KNNR 1 0313-0100

BC_201503

10.10.2.2

1.800m3Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie.

Wykonanie podsypki z przygotowaniem kruszywa:

piasku filtracyjnego

KNNR 1 0608-010110.10.2.3

0.540m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych,

szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 3,0 m, w

gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym

KNNR 1 0318-0300

BC_201503

10.10.2.4

1.800tOdwóz na odległość 10 km materiałów sypkich

samochodami samowyładowczymi o ładowności

6,1-9t. Załadowanie ręczne.

N.Z. 9-10 0210-037910.10.2.5

Roboty montażowe10.10.3

2.000mMontaż rurociągów z polietylenu PE-HD typ 100,

SDR 11, o średnicy 25/3,0 mm

KNR-W 2-19

0301-0202

BC_201503

10.10.3.1

2.000mOznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi,

taśmą z tworzywa sztucznego

KNR 2-19 0219-0100

BC_201503

10.10.3.2

G1A-G1B10.11

Roboty przygotowawcze10.11.1

0.958kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym

KNNR 1 0111-010010.11.1.1

Roboty ziemne10.11.2

1 916.000m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości

0,8-2,5 m, głębokości do 3,0 m z ręcznym

wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1 0307-0400

BC_201503

10.11.2.1

3 832.000m2Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi

(wypraskami), wraz z rozbiórką, ścian wykopów

szerokości do 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie

suchym kat. I-IV

KNNR 1 0313-0100

BC_201503

10.11.2.2

862.200m3Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie.

Wykonanie podsypki z przygotowaniem kruszywa:

piasku filtracyjnego

KNNR 1 0608-010110.11.2.3

1 054.000m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych,

szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w

gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym

KNNR 1 0318-0100

BC_201503

10.11.2.4

852.000tOdwóz na odległość 10 km materiałów sypkich

samochodami samowyładowczymi o ładowności do

3,5t. Załadowanie ręczne.

N.Z. 9-10 0208-037910.11.2.5

Roboty montażowe10.11.3

958.000mMontaż rurociągów z polietylenu PE-HD typ 80, SDR

17,5, PN 0,63 MPa, średnica 250/14,2 mm

KNR-W 2-19

0301-1602

BC_201503

10.11.3.1

84.000mRury ochronne (osłonowe) z PE o średnicach

nominalnych 355mm

KNR-W 2-19

0306-1200

10.11.3.2
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

1.000kpl.Zespoły zaporowo-upustowe gazociągów niskiego i

średniego ciśnienia dla średnicy nominalnej 250 mm

KNR 2-19 0207-060010.11.3.3

2.000kpl.Zespoły przyłączeniowe gazociągów niskiego i

średniego ciśnienia o średnicy nominalnej 250 mm

KNR 2-19 0209-040010.11.3.4

958.000mPróba szczelności gazociągów na ciśnienie do 0,6

MPa, o średnicy 150-300 mm

KNR 2-19 0211-0200

BC_201503

10.11.3.5

958.000mOznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi,

taśmą z tworzywa sztucznego

KNR 2-19 0219-0100

BC_201503

10.11.3.6

19.000kpl.Oznakowanie na słupku betonowym trasy gazociąguKNR-W 2-19

0134-0300

10.11.3.7

Demontaż10.11.4

1 485.000m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości

0,8-2,5 m, głębokości do 3,0 m z ręcznym

wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1 0307-0400

BC_201503

10.11.4.1

900.000mRozbiórka rurociągu o średnicy 150 cm.Wydobycie

rur mechanicznie

KNR 15-01

0206-0800

10.11.4.2

EKRANY AKUSTYCZNE11

Ekrany akustyczneD.07.08.0111.1

2 111.000m2Ekrany akustyczne dźwiękochłonne h=3.5m,

kalkulacja własna

KNR 2-02

BCO_20111-931-1-5

15-32

D.07.08.01

11.1.1

1 170.000m2Ekrany akustyczne dźwiękochłonne h=4.0m,

kalkulacja własna

KNR 2-02

BCO_20111-931-1-5

15-32

D.07.08.01

11.1.2

1 013.000m2Ekrany akustyczne dźwiękochłonne h=4.5m,

kalkulacja własna

KNR 2-02

BCO_20111-931-1-5

15-32

D.07.08.01

11.1.3

98.000m2Dolna warstwa podbudowy z kruszywa

naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 30

cm

KNNR 6 0112-0300

D.07.08.01

11.1.4

298.000m2Ekrany akustyczne przeżroczyste (odbijające)

h=3.5m

BCO

2111-121-D-07.08.02

BCO_201502

D.07.08.01

11.1.5

917.000m2Ekrany akustyczne przeżroczyste (odbijające)

h=4.0m

BCO

2111-121-D-07.08.02

BCO_201502

D.07.08.01

11.1.6

534.000m2Ekrany akustyczne przeżroczyste (odbijające)

h=5.5m

BCO

2111-121-D-07.08.02

BCO_201502

D.07.08.01

11.1.7

1 365.000m2Ekrany akustyczne przeżroczyste (odbijające)

h=7.0m

BCO

2111-121-D-07.08.02

BCO_201502

D.07.08.01

11.1.8

49.000m2Dolna warstwa podbudowy z kruszywa

naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 30

cm

KNNR 6 0112-0300

D.07.08.01

11.1.9

schody skarpoweD.10.12.0111.2

31.000mSchody na skarpach nasypów z elementów

betonowych prefabrykowanych , szer. schodów 0,8m

BCD_201503

D.10.02.01

11.2.1

Sadzenie pnączy11.3

4 294.000szt.Sadzenie drzew i krzewów liściastych form

naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z

zaprawą dołów całkowitą, ziemia żyzna o średnicy i

głęb.0,3 m analogia pnącza

KNR 2-21 0301-040111.3.1

Wartość kosztorysowa:

Wartość końcowa:

92 SeKo Prix 9.2.3.0


