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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

ROBOTY DROGOWE1

Aleja Solidarności1.1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZED.01.00.001.1.1

2.237kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w

terenie równinnym

KNNR 1

0111-0100

D.01.01.01

1.1.1.1

2.237km2,237

892.000szt.Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew <10 cmanalogia KNNR 1

0101-0100

D.01.02.01

1.1.1.2

892.000szt.892

359.000szt.Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 10-15 cmKNNR 1

0101-0100

D.01.02.01

1.1.1.3

359.000szt.359

298.000szt.Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 16-25 cmKNNR 1

0101-0200

D.01.02.01

1.1.1.4

298.000szt.298

97.000szt.Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 26-35 cmKNNR 1

0101-0300

D.01.02.01

1.1.1.5

97.000szt.97

35.000szt.Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 36-45 cmKNNR 1

0101-0400

D.01.02.01

1.1.1.6

35.000szt.35

11.000szt.Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 46-55 cmKNNR 1

0101-0500

D.01.02.01

1.1.1.7

11.000szt.11

6.000szt.Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 56-65 cmKNNR 1

0101-0600

D.01.02.01

1.1.1.8

6.000szt.6

5.000szt.Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew > 65 cmanalogia KNNR 1

0101-0700

D.01.02.01

1.1.1.9

5.000szt.5

-   632.000m3Drewno pozyskane z wycinki drzew przechodzące na własność WykonawcyD.01.02.011.1.1.10

-   632.000m3-632

12 620.000m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość

warstwy do 15 cm

KNNR 1

0113-0100

D.01.02.02

1.1.1.11

humus do wbudowania

7 456.000m27456

1 188.000m21188

39.000m239

nadmiar humusu do odwozu na składowisko odpadów

3 937.000m23937

130.000kursOdwóz nadmiaru humusu na składowisko odpadów - przewóz na odległość 10

km materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi 6,1-9 t. Załadowanie

mechaniczne.

N.Z. 9-10

0203-0179

D.01.02.02

1.1.1.12

130.000kurs130

1 892.000mRozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowejKNNR 6

0806-0200

D.01.02.04

1.1.1.13

1 892.000m1892

765.000mRozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm,na podsypce piaskowejKNNR 6

0806-0800

D.01.02.04

1.1.1.14

765.000m765

583.000m2Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm,na podsypce

cementowo- piaskowej

KNNR 6

0805-0700

D.01.02.04

1.1.1.15

583.000m2583
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1 009.000m2Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce

cementowo- piaskowej

analogia KNNR 6

0803-0500

D.01.02.04

1.1.1.16

1 009.000m21009

22 370.000m2Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cmKNNR 6

0801-0400

D.01.02.04

1.1.1.17

gr. 50 cm

22 370.000m222370

22 370.000m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości

4 cm

KNNR 6

0802-0400

D.01.02.04

1.1.1.18

gr. 10 cm

22 370.000m222370

527.000mRozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 20 cm,na podsypce

cementowo-piaskowej

KNNR 6

0807-0500

D.01.02.04

1.1.1.19

527.000m527

62.000szt.Zdjęcie tablic znaków drogowychKNR 2-31

0703-0300

D.01.02.04

1.1.1.20

62.000szt.62

18.000szt.Odkopanie i wyjęcie słupków do znakówKNNR 6

0808-0800

D.01.02.04

1.1.1.21

18.000szt.18

400.000kgDemontaż konstrukcji bramowychanalogia KNR 2-28

0204-0400

1.1.1.22

400.000kg400

263.000mDemontaż barier drogowych stalowychKNNR 6

0808-0700

D.01.02.04

1.1.1.23

263.000m263

60.000mRozebranie poręczy ochronnych rurowych i z kątowników U12AKNNR 6

0808-0100

D.01.02.04

1.1.1.24

60.000m60

20.000kursOdwóz materiałów rozbiórkowych na składowisko Zamawiającego - przewóz na

odległość 10 km samochodami samowyładowczymi 6,1-9 t. Załadowanie

mechaniczne. Nawierzchnia kat.I-III

N.Z. 9-10

0203-0179

D.01.02.04

1.1.1.25

20.000kurs20

ROBOTY ZIEMNED.02.00.001.1.2

13 272.000m3Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 2,50 m3 z

transportem urobku samochodami samowyładow.15-20 t na odl.do 1 km.Grunt

kat.III-IV

KNNR 1

0201-1202

D.02.01.01

1.1.2.1

Grunt z wykopu do wbudowania w nasyp

1 525.000m31525

Nadmiar gruntu z wykopu do odwozu na składowisko odpadów

11 747.000m311747

2 600.000kursOdwóz nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko odpadów - przewóz na

odległość 10 km materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi 6,1-9 t.

Załadowanie mechaniczne.

N.Z. 9-10

0203-0179

D.02.01.01

1.1.2.2

2 600.000kurs2600

1 525.000m3Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 110 kW (150 KM). Nasyp o

wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III

KNNR 1

0407-0202

D.02.03.01

1.1.2.3

1 525.000m31525

PODBUDOWYD.04.00.001.1.3

6 850.000m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w

gruntach kategorii II-VI

KNNR 6

0103-0301

D.04.01.01

1.1.3.1

6 850.000m26850

5 679.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt niewysadzinowy), CBR

>35%, k>8m/dobę naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6

0112-0100

D.04.02.03

1.1.3.2

gr. 20 cm

5 679.000m25679
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1 314.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt niewysadzinowy), CBR

>35%, k>8m/dobę naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6

0112-0100

D.04.02.03

1.1.3.3

gr. 15 cm

1 314.000m21314

614.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt niewysadzinowy), CBR

>35%, k>8m/dobę naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6

0112-0100

D.04.02.03

1.1.3.4

gr. 12 cm

614.000m2614

54 668.000m2Mechaniczne oczyszczenie warstw bitumicznychKNNR 6

1005-0600

D.04.03.04

1.1.3.5

54 668.000m254668

54 668.000m2Skropienie warstw bitumicznychKNNR 6

1005-0700

D.04.03.04

1.1.3.6

54 668.000m254668

26 735.000m2Mechaniczne oczyszczenie warstw niebitumicznychKNNR 6

1005-0400

D.04.03.04

1.1.3.7

26 735.000m226735

26 725.000m2Skropienie warstw niebitumicznychKNNR 6

1005-0700

D.04.03.04

1.1.3.8

26 725.000m226725

26 107.000m2Dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (kruszywo

łamane 0/31,5) ,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6

0113-0200

D.04.04.02

1.1.3.9

gr. 20 cm

26 107.000m226107

628.000m2Dolna warstwa podbudowy podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa

C90/3 (kruszywo łamane 0/31,5),grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6

0113-0200

D.04.04.02

1.1.3.10

gr. 12 cm

628.000m2628

430.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6,grubość warstwy po

zagęszczeniu 10 cm

analogia KNNR 6

0111-0101

D.04.05.01

1.1.3.11

gr. 20 cm

430.000m2430

614.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6,grubość warstwy po

zagęszczeniu 10 cm

analogia KNNR 6

0111-0101

D.04.05.01

1.1.3.12

gr. 10 cm

614.000m2614

171.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6,grubość warstwy po

zagęszczeniu 10 cm

analogia KNNR 6

0111-0101

D.04.05.01

1.1.3.13

gr. 13 cm

171.000m2171

7 144.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6,grubość warstwy po

zagęszczeniu 10 cm

analogia KNNR 6

0111-0101

D.04.05.01

1.1.3.14

gr. 15 cm

7 144.000m27144

445.000m2Podbudowy z mieszanki stabilizowanej cementem C8/10,grubość warstwy po

zagęszczeniu 15 cm,wykonywane gruntofrezarką

analogia KNNR 6

0111-0201

D.04.05.01

1.1.3.15

gr. 20 cm

445.000m2445

26 107.000m2Podbudowy z mieszanek mineralno- asfaltowych, AC22P 35/50,grubość warstwy

po zagęszczeniu 4cm,transport mieszanki samochodem samowyładowczym

10-15t na odleg.5km

KNNR 6

0110-0102

D.04.07.01

1.1.3.16

gr. 15 cm

26 107.000m226107

274.000m2Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego,MA 8 PMB 25/55-60 o grubości 2

cm.Transport mieszanki na odległość 1 km

KNNR 6

0311-0101

D.04.09.01

1.1.3.17
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gr. 3 cm

274.000m2274

NAWIERZCHNIED.05.00.001.1.4

171.000m2Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej 16/18 cm,na warstwie grysuKNNR 6

0302-0200

D.05.03.01

1.1.4.1

171.000m2171

44.000m2Nawierzchnia dotykowa , spoiny wypełnione piaskiemanalogia do KNNR

6 0307-0200

D.05.03.02

1.1.4.2

44.000m244

1 235.000m2Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 6 cm na

warstwie podsypki z grysu 2/5 gr. 4 cm (zeszyt 5/94)

analogia N.Z.

2-31U 0003-0100

D.05.03.02

1.1.4.3

kolor szary

1 235.000m21235

6 324.000m2Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej "dwuteownik" 20x16,5 cm o grubości 8

cm,na podsypce z grysu 2/5 grubości 4 cm (zeszyt 5/94)

analogia N.Z.

2-31U 0002-0300

D.05.03.02

1.1.4.4

kolor szary

6 324.000m26324

26 107.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych, warstwa wiążąca AC 16W

PMB 25/55-60 grub.po zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z

wytwórni o wydajności 100t/h

KNNR 6

0310-0101

D.05.03.05

1.1.4.5

gr. 8 cm

26 107.000m226107

628.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca AC 11W

PMB 25/55-60 gr.po zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z

wytwórni o wydajności 100t/h

KNNR 6

0310-0103

D.05.03.05

1.1.4.6

gr. 3 cm

628.000m2628

628.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfalt.,warstwa ścieralna AC 8S PMB

45/80-65 gr.po zagęszczeniu 3 cm.Transport sam.samowył.15-20 t z wytwórni o

wydajności 100t/h

KNNR 6

0310-0405

D.05.03.05

1.1.4.7

gr. 3 cm

628.000m2628

15.520100

m2

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, na głębokość 10 cm przy użyciu

frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe samochodem

samowyładowczym o ładowności 10,0-15,0 t

KNR-SEK 6-01

0104-1001

D.05.03.11

1.1.4.8

gr. 4 cm

15.520100

m2

15,52

7.000kursOdwóz frezu na składowisko Zamawiającego - przewóz na odległość 10 km

materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi 6,1-9 t. Załadowanie

mechaniczne. Nawierzchnia kat.I-III

N.Z. 9-10

0203-0179

D.05.03.11

1.1.4.9

7.000kurs7

27 659.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych, ,warstwa ścieralna SMA 11S

PMB 45/80-65, gr.po zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z

wytwórni o wydajności 100t/h

KNNR 6

0310-0501

D.05.03.13

1.1.4.10

gr. 4 cm

27 659.000m227659

120.000m2Połączenie nawierzchni z nawierzchnią istniejąca - 2 warstwy geosiatki układane

ręcznie

analogia KNR-O

9-11 0101-0200

D.05.03.30

1.1.4.11

120.000m2120

ROBOTY WYKOŃCZENIOWED.06.00.001.1.5

7 456.000m2Plantowanie, humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5

cm.

analogia KNR 2-01

0510-0100

D.06.01.01

1.1.5.1

gr. 15 cm

7 456.000m27456

150.000mUłożenie ścieków drogowych korytkowych o grubości 15 cm na podbudowie

wraz z podłaczeniem do studzienki ściekowej

analogia KNR 2-01

0515-0200

1.1.5.2

150.000m150

138.000mŚcieki uliczne z dwóch rzędów  kostki brukowej betonowej o wysokości 8 cm,na

podsypce cementowo-piaskowej (ściek dwuskrzydłowy)

analogia KNNR 6

0608-0300

D.06.02.01

1.1.5.3

138.000m138
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138.000mŚcieki uliczne z  kostki brukowej betonowej o wysokości 10 cm,na podsypce

cementowo- piaskowej,dodatek za każdy dalszy jeden rząd (ściek

dwuskrzydłowy)

analogia KNNR 6

0608-0400

D.06.02.01

1.1.5.4

138.000m138

1 403.000mŚcieki uliczne z kostki brukowej betonowejo wysokości 10 cm,na podsypce

cementowo- piaskowej,dodatek za każdy dalszy jeden rząd

analogia KNNR 6

0608-0400

D.06.02.01

1.1.5.5

1 403.000m1403

1 403.000mŚcieki uliczne z dwóch rzędów  kostki brukowej betonowej o wysokości 8 cm,na

podsypce cementowo-piaskowej

analogia KNNR 6

0608-0300

D.06.02.01

1.1.5.6

1 403.000m1403

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHUD.07.00.001.1.6

187.000m2Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową,linie segregacyjne i

krawędziowe,ciągłe malowane mechanicznie (grubowarstwowe strukturalne,

wypełnienie 60-60%)

KNNR 6

0705-0200

D.07.01.01

1.1.6.1

187.000m2187

416.000m2Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową,linie segregacyjne i

krawędziowe,przerywane malowane mechanicznie ( grubowarstwowe

strukturalne, wypełnienie 60-60%)

KNNR 6

0705-0300

D.07.01.01

1.1.6.2

416.000m2416

301.000m2Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową,linie segregacyjne i

krawędziowe,ciągłe malowane mechanicznie (grubowarstwowe)

KNNR 6

0705-0200

D.07.01.01

1.1.6.3

301.000m2301

83.000m2Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową,linie segregacyjne i

krawędziowe,przerywane malowane mechanicznie (grubowarstwowe)

KNNR 6

0705-0300

D.07.01.01

1.1.6.4

83.000m283

810.000m2Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową,linie na skrzyżowaniach i

przejściach dla pieszych,malowane mechanicznie

KNNR 6

0705-0600

D.07.01.01

1.1.6.5

810.000m2810

397.000m2Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową,strzałki i inne symbole

malowane ręcznie

KNNR 6

0705-0700

D.07.01.01

1.1.6.6

397.000m2397

190.000szt.Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o

powierzchni ponad 0,3 m2

KNR 2-31

0703-0200

D.07.01.01

1.1.6.7

190.000szt.190

5.000szt.Znaki kierunku i miejscowości. Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3

m2

analogia KNR 2-31

0703-0200

D.07.01.01

1.1.6.8

5.000szt.5

38.000szt.Znaki uzupełniające. Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2analogia KNR 2-31

0703-0200

D.07.01.01

1.1.6.9

38.000szt.38

1.000szt.Urządzenia BRD - U4banalogia KNR 2-31

0703-0200

D.07.01.01

1.1.6.10

1.000szt.1

21.000szt.Urządzenia BRD - U5aanalogia KNNR 6

0702-0700

D.07.01.01

1.1.6.11

21.000szt.21

2.000szt.Urządzenia BRD - U20analogia KNNR 6

0702-0700

D.07.01.01

1.1.6.12

2.000szt.2

1.000szt.Urządzenia BRD - U-15banalogia KNR 2-31

0703-0200

D.07.01.01

1.1.6.13

1.000szt.1

162.000szt.Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mmKNNR 6

0702-0101

D.07.02.01/01

1.1.6.14

162.000szt.162
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30.000szt.Fundamenty betonowe prefabrykowane konstrukcji wsporczych i bramowychanalogia do KNR

5-24 0103-0400

D.07.02.01/02

1.1.6.15

30.000szt.30

1 300.000kgKonstrukcje stalowe podparć i zawieszeń o masie elementu do 10 kg -

konstrukcje wsporcze

analogia KNR 2-28

0204-0200

1.1.6.16

1 300.000kg1300

800.000kgKonstrukcje stalowe podparć i zawieszeń o masie elementu do 50 kg -

konstrukcje bramowe

analogia KNR 2-28

0204-0400

1.1.6.17

800.000kg800

1 078.000mBariery ochronne stalowe drogowe skrajne (jednostronne) z prowadnicą z

profilowanej taśmy stalowej, rozstaw słupków co 2,0 m z zasypaniem dołów

gruzem betonowym lub tłuczniem wraz z ubiciem

BCA 08-30-15

BCA_201503

D.07.05.01

1.1.6.18

H1-W4-A (w tym: 2 odc. początkowe i końcowe)

450.000m450

H1-W3-A (w tym: 4 odc. początkowy i końcowy)

628.000m628

160.000mBalustrady U-11aanalogia KNNR 6

0701-0400

D.07.05.01

1.1.6.19

160.000m160

45.000mBalustrady U-12aanalogia KNNR 6

0701-0300

D.07.05.01

1.1.6.20

45.000m45

50.000mPoręcze dla pieszychanalogia KNNR 6

0701-0400

D.07.05.01

1.1.6.21

50.000m50

ELEMENTY ULICD.08.00.001.1.7

4 899.000mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm,wraz z wykonaniem ław

betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej

KNNR 6

0403-0400

D.08.01.01

1.1.7.1

4 899.000m4899

240.000mKrawężniki betonowe  o wymiarach 20x30 cm, układane na płask wraz z

wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej

analogia KNNR 6

0403-0400

D.08.01.01

1.1.7.2

240.000m240

208.000mKrawężniki kamienne najazdowe o wymiarach 20x22 cm,wraz z wykonaniem ław

betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej

analogia KNNR 6

0403-0500

D.08.01.02

1.1.7.3

208.000m208

121.000mKrawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm wraz z wykonaniem ław

betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej

analogia KNNR 6

0403-0400

D.08.01.01

1.1.7.4

121.000m121

700.000mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na ławie CBGM C5/6, spoiny

wypełniane zaprawą cementową

analogia KNNR 6

0404-0500

D.08.03.01

1.1.7.5

700.000m700

ZIELEŃD.09.00.001.1.8

28.650arMechaniczne wykonanie trawników parkowych siewem z nawożeniem,grunt

kategorii III

KNR 2-28

0713-0900

D.09.01.01

1.1.8.1

28.650ar28,65

2 865.000m2Pielęgnacja mechaniczna trawników dywanowych na terenie płaskim

wykonanych siewem

KNR 2-21

0702-0600

D.09.01.01

1.1.8.2

2 865.000m22865

295.000szt.Sadzenie w terenie płaskim, krzewów do dołów o średnicy i głębokości 0,50x0,50

m w gruntach kat.I-III

KNNR 10

0604-0300

D.09.01.01

1.1.8.3

295.000szt.295

1 687.000szt.Sadzenie w terenie płaskim, drzew do dołów o średnicy i głębokości 0,80x0,70 m

w gruntach kat.I-III

KNNR 10

0604-0700

D.09.01.01

1.1.8.4

1 687.000szt.1687

INNE ROBOTYD.10.00.001.1.9
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23 581.000m2Materac z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cmanalogia KNNR 6

0113-0300

D.10.01.01

1.1.9.1

gr. 50 cm

23 581.000m223581

52 506.000m2Ułożenie geotkaniny o wytrzymałości 200/50 kN/m - materac pod najazdamianalogia KNR-O

9-07 0106-0100

D.10.01.01

1.1.9.2

52 506.000m252506

2.200mSchody terenowe szer. 2m o wym. stopni 30x15 wg KPED 03.28 z dwóch

rzędów kostki na podsypce cem-piask. 1:4 i lawie betonowej, podstopnice

policzkowe z obrzezy betonowych

analogia KNNR 1

0524-0100

D.10.12.01

1.1.9.3

2.200m2,20

1 582.000m2Wzmocnienie nad kanałami - geosiatka 30kN/manalogia KNR-O

9-11 0101-0200

D.10.13.01

1.1.9.4

1 582.000m21582

2 057.000m2Wzmocnienie nad kanałami - 2 x geowłóknina PP min. 500g/m2analogia KNR-O

9-11 0101-0200

D.10.13.01

1.1.9.5

2 057.000m22057

1 029.000m2Wzmocnienie nad kanałami - geomemebrana PEHDanalogia KNR-O

9-11 0101-0200

D.10.13.01

1.1.9.6

1 029.000m21029

2.000szt.Wiata przystankowa tramwajowa, autobusowa na istniejącym chodniku -

peronie, pow. netto 5,7 m2 (5174_nk)

BCO 1274-602

BCO_201503

D.10.14.01

1.1.9.7

2.000szt.2

Aleja Sikorskiego1.2

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZED.01.00.001.2.1

0.326kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w

terenie równinnym

KNNR 1

0111-0100

D.01.01.01

1.2.1.1

0.326km0,326

214.000m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość

warstwy do 15 cm

KNNR 1

0113-0100

D.01.02.02

1.2.1.2

humus do wbudowania

214.000m2214

456.000mRozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowejKNNR 6

0806-0200

D.01.02.04

1.2.1.3

456.000m456

424.000mRozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm,na podsypce piaskowejKNNR 6

0806-0800

D.01.02.04

1.2.1.4

424.000m424

707.000m2Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm,na podsypce

cementowo- piaskowej

KNNR 6

0805-0700

D.01.02.04

1.2.1.5

707.000m2707

170.000m2Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce

cementowo- piaskowej

analogia KNNR 6

0803-0500

D.01.02.04

1.2.1.6

170.000m2170

3 151.000m2Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cmKNNR 6

0801-0200

D.01.02.04

1.2.1.7

gr. 20 cm

3 151.000m23151

3 151.000m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości

4 cm

KNNR 6

0802-0400

D.01.02.04

1.2.1.8

gr. 10 cm

3 151.000m23151
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18.000szt.Zdjęcie tablic znaków drogowychKNR 2-31

0703-0300

D.01.02.04

1.2.1.9

18.000szt.18

3.000szt.Odkopanie i wyjęcie słupków do znakówKNNR 6

0808-0800

D.01.02.04

1.2.1.10

3.000szt.3

20.000kursOdwóz materiałów rozbiórkowych na składowisko Zamawiającego - przewóz na

odległość 10 km samochodami samowyładowczymi 6,1-9 t. Załadowanie

mechaniczne. Nawierzchnia kat.I-III

N.Z. 9-10

0203-0179

D.01.02.04

1.2.1.11

20.000kurs20

ROBOTY ZIEMNED.02.00.001.2.2

2 551.000m3Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 2,50 m3 z

transportem urobku samochodami samowyładow.15-20 t na odl.do 1 km.Grunt

kat.III-IV

KNNR 1

0201-1202

D.02.01.01

1.2.2.1

Grunt z wykopu do wbudowania w nasyp

436.000m3436

Nadmiar gruntu z wykopu do odwozu na składowisko odpadów

2 115.000m32115

470.000kursOdwóz nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko odpadów - przewóz na

odległość 10 km materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi 6,1-9 t.

Załadowanie mechaniczne.

N.Z. 9-10

0203-0179

D.02.01.01

1.2.2.2

470.000kurs470

436.000m3Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 110 kW (150 KM). Nasyp o

wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III

KNNR 1

0407-0202

D.02.03.01

1.2.2.3

436.000m3436

PODBUDOWYD.04.00.001.2.3

4 710.000m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w

gruntach kategorii II-VI

KNNR 6

0103-0301

D.04.01.01

1.2.3.1

4 710.000m24710

106.000m2Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej kruszywa naturalnego 0/45,

grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm

KNNR 6

0112-0300

D.04.02.03

1.2.3.2

106.000m2106

179.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt niewysadzinowy), CBR

>35%, k>8m/dobę naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6

0112-0100

D.04.02.03

1.2.3.3

gr. 20 cm

179.000m2179

84.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt niewysadzinowy), CBR

>35%, k>8m/dobę naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6

0112-0100

D.04.02.03

1.2.3.4

gr. 12 cm

84.000m284

453.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt niewysadzinowy), CBR

>35%, k>8m/dobę naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6

0112-0100

D.04.02.03

1.2.3.5

gr. 15 cm

453.000m2453

3 307.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt niewysadzinowy), CBR

>35%, k>8m/dobę naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6

0112-0100

D.04.02.03

1.2.3.6

gr. 35 cm

3 307.000m23307

263.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt niewysadzinowy), CBR

>35%, k>8m/dobę naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6

0112-0100

D.04.02.03

1.2.3.7

gr. 40 cm

263.000m2263

5 702.000m2Mechaniczne oczyszczenie warstw bitumicznychKNNR 6

1005-0600

D.04.03.04

1.2.3.8

5 702.000m25702

5 702.000m2Skropienie warstw bitumicznychKNNR 6

1005-0700

D.04.03.04

1.2.3.9
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5 702.000m25702

3 042.000m2Mechaniczne oczyszczenie warstw niebitumicznychKNNR 6

1005-0400

D.04.03.04

1.2.3.10

3 042.000m23042

3 042.000m2Skropienie warstw niebitumicznychKNNR 6

1005-0700

D.04.03.04

1.2.3.11

3 042.000m23042

2 275.000m2Dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (kruszywo

łamane 0/31,5) ,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6

0113-0200

D.04.04.02

1.2.3.12

gr. 20 cm

2 275.000m22275

81.000m2Dolna warstwa podbudowy podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa

C90/3 (kruszywo łamane 0/31,5),grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6

0113-0200

D.04.04.02

1.2.3.13

gr. 12 cm

81.000m281

288.000m2Warstwa mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (kruszywo łamane 0/31,5),

grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6

0113-0200

D.04.04.02

1.2.3.14

gr. 30 cm

288.000m2288

99.000m2Warstwa mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (kruszywo łamane 0/31,5),

grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6

0113-0200

D.04.04.02

1.2.3.15

gr. 25 cm

99.000m299

3 370.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6,grubość warstwy po

zagęszczeniu 10 cm

analogia KNNR 6

0111-0101

D.04.05.01

1.2.3.16

gr. 20 cm

3 370.000m23370

621.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6,grubość warstwy po

zagęszczeniu 10 cm

analogia KNNR 6

0111-0101

D.04.05.01

1.2.3.17

gr. 15 cm

621.000m2621

81.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6,grubość warstwy po

zagęszczeniu 10 cm

analogia KNNR 6

0111-0101

D.04.05.01

1.2.3.18

gr. 10 cm

81.000m281

115.000m2Podbudowy z mieszanki stabilizowanej cementem C8/10,grubość warstwy po

zagęszczeniu 15 cm,wykonywane gruntofrezarką

analogia KNNR 6

0111-0201

D.04.05.01

1.2.3.19

gr. 20 cm

115.000m2115

2 775.000m2Podbudowy z mieszanek mineralno- asfaltowych, AC22P 35/50,grubość warstwy

po zagęszczeniu 4cm,transport mieszanki samochodem samowyładowczym

10-15t na odleg.5km

KNNR 6

0110-0102

D.04.07.01

1.2.3.20

gr. 15 cm

2 775.000m22775

115.000m2Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego,MA 8 PMB 25/55-60 o grubości 2

cm.Transport mieszanki na odległość 1 km

KNNR 6

0311-0101

D.04.09.01

1.2.3.21

gr. 3 cm

115.000m2115

NAWIERZCHNIED.05.00.001.2.4

334.000m2Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 6 cm na

warstwie podsypki z grysu 2/5 gr. 4 cm (zeszyt 5/94)

analogia N.Z.

2-31U 0003-0100

D.05.03.02

1.2.4.1

kolor szary

334.000m2334

420.000m2Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej "dwuteownik" 20x16,5 cm o grubości 8

cm,na podsypce z grysu 2/5 grubości 4 cm (zeszyt 5/94)

analogia N.Z.

2-31U 0002-0300

D.05.03.02

1.2.4.2
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kolor szary

420.000m2420

2 775.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych, warstwa wiążąca AC 16W

PMB 25/55-60 grub.po zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z

wytwórni o wydajności 100t/h

KNNR 6

0310-0101

D.05.03.05

1.2.4.3

gr. 8 cm

2 775.000m22775

152.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca AC 11W

PMB 25/55-60 gr.po zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z

wytwórni o wydajności 100t/h

KNNR 6

0310-0103

D.05.03.05

1.2.4.4

gr. 3 cm

152.000m2152

152.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfalt.,warstwa ścieralna AC 8S PMB

45/80-65 gr.po zagęszczeniu 3 cm.Transport sam.samowył.15-20 t z wytwórni o

wydajności 100t/h

KNNR 6

0310-0405

D.05.03.05

1.2.4.5

gr. 3 cm

152.000m2152

2 775.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych, ,warstwa ścieralna SMA 11S

PMB 45/80-65, gr.po zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z

wytwórni o wydajności 100t/h

KNNR 6

0310-0501

D.05.03.13

1.2.4.6

gr. 4 cm

2 775.000m22775

36.000m2Połączenie nawierzchni z nawierzchnią istniejąca - 2 warstwy geosiatki układane

ręcznie

analogia KNR-O

9-11 0101-0200

D.05.03.30

1.2.4.7

36.000m236

ROBOTY WYKOŃCZENIOWED.06.00.001.2.5

1 402.000m2Plantowanie, humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5

cm.

analogia KNR 2-01

0510-0100

D.06.01.01

1.2.5.1

gr. 15 cm

1 402.000m21402

58.000mŚcieki uliczne z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej o wysokości 8 cm,na

podsypce cementowo-piaskowej (ściek dwuskrzydłowy)

analogia KNNR 6

0608-0300

D.06.02.01

1.2.5.2

58.000m58

58.000mŚcieki uliczne z  kostki brukowej betonowej o wysokości 10 cm,na podsypce

cementowo- piaskowej,dodatek za każdy dalszy jeden rząd (ściek

dwuskrzydłowy)

analogia KNNR 6

0608-0400

D.06.02.01

1.2.5.3

58.000m58

175.000mŚcieki uliczne z kostki brukowej betonowej o wysokości 10 cm,na podsypce

cementowo- piaskowej,dodatek za każdy dalszy jeden rząd

analogia KNNR 6

0608-0400

D.06.02.01

1.2.5.4

175.000m175

175.000mŚcieki uliczne z dwóch rzędów  kostki brukowej betonowej o wysokości 8 cm,na

podsypce cementowo-piaskowej

analogia KNNR 6

0608-0300

D.06.02.01

1.2.5.5

175.000m175

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHUD.07.00.001.2.6

269.000mBariery ochronne stalowe drogowe dzielące (dwustronne) z prowadnicą z

profilowanej taśmy stalowej, rozstaw słupków co 4,0 m z zasypaniem dołów

gruzem betonowym lub tłuczniem wraz z ubiciem

BCA 08-30-25

BCA_201503

D.07.05.01

1.2.6.1

H2-W2-B

269.000m269

ELEMENTY ULICD.08.00.001.2.7

555.000mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm,wraz z wykonaniem ław

betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej

KNNR 6

0403-0400

D.08.01.01

1.2.7.1

555.000m555

52.000mKrawężniki betonowe  o wymiarach 20x30 cm, układane na płask wraz z

wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej

analogia KNNR 6

0403-0400

D.08.01.01

1.2.7.2

52.000m52

16.000mKrawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm wraz z wykonaniem ław

betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej

analogia KNNR 6

0403-0400

D.08.01.01

1.2.7.3

16.000m16
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179.000mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na ławie CBGM C5/6, spoiny

wypełniane zaprawą cementową

analogia KNNR 6

0404-0500

D.08.03.01

1.2.7.4

179.000m179

ZIELEŃD.09.00.001.2.8

7.090arMechaniczne wykonanie trawników parkowych siewem z nawożeniem,grunt

kategorii III

KNR 2-28

0713-0900

D.09.01.01

1.2.8.1

7.090ar7,09

709.000m2Pielęgnacja mechaniczna trawników dywanowych na terenie płaskim

wykonanych siewem

KNR 2-21

0702-0600

D.09.01.01

1.2.8.2

709.000m2709

INNE ROBOTYD.10.00.001.2.9

1.000szt.Wiata przystankowa tramwajowa, autobusowa na istniejącym chodniku -

peronie, pow. netto 5,7 m2 (5174_nk)

BCO 1274-602

BCO_201503

D.10.14.01

1.2.9.1

1.000szt.1

Ul. Gen. B. Ducha1.3

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZED.01.00.001.3.1

1.727kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w

terenie równinnym

KNNR 1

0111-0100

D.01.01.01

1.3.1.1

1.727km1,727

9 636.000m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość

warstwy do 15 cm

KNNR 1

0113-0100

D.01.02.02

1.3.1.2

humus do wbudowania

8 301.000m28301

nadmiar humusu do odwozu na składowisko odpadów

1 335.000m21335

20.000kursOdwóz nadmiaru humusu na składowisko odpadów - przewóz na odległość 10

km materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi 6,1-9 t. Załadowanie

mechaniczne.

N.Z. 9-10

0203-0179

D.02.01.01

1.3.1.3

20.000kurs20

1 129.000mRozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowejKNNR 6

0806-0200

D.01.02.04

1.3.1.4

1 129.000m1129

883.000mRozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm,na podsypce piaskowejKNNR 6

0806-0800

D.01.02.04

1.3.1.5

883.000m883

2 017.000m2Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm,na podsypce

cementowo- piaskowej

KNNR 6

0805-0700

D.01.02.04

1.3.1.6

2 017.000m22017

2 374.000m2Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce

cementowo- piaskowej

analogia KNNR 6

0803-0500

D.01.02.04

1.3.1.7

2 374.000m22374

64.000m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 15 cmKNNR 6

0802-0600

D.01.02.04

1.3.1.8

64.000m264

4 103.000m2Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cmKNNR 6

0801-0200

D.01.02.04

1.3.1.9

gr. 25 cm

4 103.000m24103

4 103.000m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości

4 cm

KNNR 6

0802-0400

D.01.02.04

1.3.1.10

gr. 15cm

4 103.000m24103
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18.000szt.Zdjęcie tablic znaków drogowychKNR 2-31

0703-0300

D.01.02.04

1.3.1.11

18.000szt.18

9.000szt.Odkopanie i wyjęcie słupków do znakówKNNR 6

0808-0800

D.01.02.04

1.3.1.12

9.000szt.9

80.000kgDemontaż konstrukcji wsporczychanalogia KNR 2-28

0204-0400

D.01.02.04

1.3.1.13

80.000kg80

20.000kursOdwóz materiałów rozbiórkowych na składowisko Zamawiającego - przewóz na

odległość 10 km samochodami samowyładowczymi 6,1-9 t. Załadowanie

mechaniczne. Nawierzchnia kat.I-III

N.Z. 9-10

0203-0179

D.01.02.04

1.3.1.14

20.000kurs20

ROBOTY ZIEMNED.02.00.001.3.2

14 115.000m3Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 2,50 m3 z

transportem urobku samochodami samowyładow.15-20 t na odl.do 1 km.Grunt

kat.III-IV

KNNR 1

0201-1202

D.02.01.01

1.3.2.1

Grunt z wykopu do wbudowania w nasyp

965.000m3965

Nadmiar gruntu z wykopu do odwozu na składowisko odpadów

13 150.000m313150

2 900.000kursOdwóz nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko odpadów - przewóz na

odległość 10 km materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi 6,1-9 t.

Załadowanie mechaniczne.

N.Z. 9-10

0203-0179

D.02.01.01

1.3.2.2

2 900.000kurs2900

965.000m3Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 110 kW (150 KM). Nasyp o

wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III

KNNR 1

0407-0202

D.02.03.01

1.3.2.3

965.000m3965

PODBUDOWYD.04.00.001.3.3

9 820.000m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w

gruntach kategorii II-VI

KNNR 6

0103-0301

D.04.01.01

1.3.3.1

9 820.000m29820

221.000m2Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej kruszywa naturalnego 0/45,

grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm

KNNR 6

0112-0300

D.04.02.03

1.3.3.2

221.000m2221

807.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt niewysadzinowy), CBR

>35%, k>8m/dobę naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6

0112-0100

D.04.02.03

1.3.3.3

gr. 20 cm

807.000m2807

651.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt niewysadzinowy), CBR

>35%, k>8m/dobę naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6

0112-0100

D.04.02.03

1.3.3.4

gr. 15 cm

651.000m2651

141.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt niewysadzinowy), CBR

>35%, k>8m/dobę naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6

0112-0100

D.04.02.03

1.3.3.5

gr. 12 cm

141.000m2141

8 812.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt niewysadzinowy), CBR

>35%, k>8m/dobę naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6

0112-0100

D.04.02.03

1.3.3.6

gr. 35 cm

8 812.000m28812

291.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt niewysadzinowy), CBR

>35%, k>8m/dobę naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6

0112-0100

D.04.02.03

1.3.3.7

gr. 40 cm

291.000m2291

14 652.000m2Mechaniczne oczyszczenie warstw bitumicznychKNNR 6

1005-0600

D.04.03.04

1.3.3.8
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14 652.000m214652

14 652.000m2Skropienie warstw bitumicznychKNNR 6

1005-0700

D.04.03.04

1.3.3.9

14 652.000m214652

9 161.000m2Mechaniczne oczyszczenie warstw niebitumicznychKNNR 6

1005-0400

D.04.03.04

1.3.3.10

9 161.000m29161

9 161.000m2Skropienie warstw niebitumicznychKNNR 6

1005-0700

D.04.03.04

1.3.3.11

9 161.000m29161

7 258.000m2Dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (kruszywo

łamane 0/31,5) ,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6

0113-0200

D.04.04.02

1.3.3.12

gr. 20 cm

7 258.000m27258

136.000m2Dolna warstwa podbudowy podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa

C90/3 (kruszywo łamane 0/31,5),grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6

0113-0200

D.04.04.02

1.3.3.13

gr. 12 cm

136.000m2136

240.000m2Warstwa mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (kruszywo łamane 0/31,5),

grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6

0113-0200

D.04.04.02

1.3.3.14

gr. 30 cm

240.000m2240

182.000m2Warstwa mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (kruszywo łamane 0/31,5),

grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6

0113-0200

D.04.04.02

1.3.3.15

gr. 25 cm

182.000m2182

8 679.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6,grubość warstwy po

zagęszczeniu 10 cm

analogia KNNR 6

0111-0101

D.04.05.01

1.3.3.16

gr. 20 cm

8 679.000m28679

136.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6,grubość warstwy po

zagęszczeniu 10 cm

analogia KNNR 6

0111-0101

D.04.05.01

1.3.3.17

gr. 10 cm

136.000m2136

1 441.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6,grubość warstwy po

zagęszczeniu 10 cm

analogia KNNR 6

0111-0101

D.04.05.01

1.3.3.18

1 441.000m21441

126.000m2Podbudowy z mieszanki stabilizowanej cementem C8/10,grubość warstwy po

zagęszczeniu 15 cm,wykonywane gruntofrezarką

analogia KNNR 6

0111-0201

D.04.05.01

1.3.3.19

gr. 20 cm

126.000m2126

7 258.000m2Podbudowy z mieszanek mineralno- asfaltowych, AC22P 35/50,grubość warstwy

po zagęszczeniu 4cm,transport mieszanki samochodem samowyładowczym

10-15t na odleg.5km

KNNR 6

0110-0102

D.04.07.01

1.3.3.20

gr. 15 cm

7 258.000m27258

126.000m2Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego,MA 8 PMB 25/55-60 o grubości 2

cm.Transport mieszanki na odległość 1 km

KNNR 6

0311-0101

D.04.09.01

1.3.3.21

gr. 3 cm

126.000m2126

NAWIERZCHNIED.05.00.001.3.4

32.000m2Nawierzchnia dotykowa , spoiny wypełnione piaskiemanalogia do KNNR

6 0307-0200

D.05.03.02

1.3.4.1

32.000m232
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587.000m2Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 6 cm na

warstwie podsypki z grysu 2/5 gr. 4 cm (zeszyt 5/94)

analogia N.Z.

2-31U 0003-0100

D.05.03.02

1.3.4.2

kolor szary

587.000m2587

1 148.000m2Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej "dwuteownik" 20x16,5 cm o grubości 8

cm,na podsypce z grysu 2/5 grubości 4 cm (zeszyt 5/94)

analogia N.Z.

2-31U 0002-0300

D.05.03.02

1.3.4.3

kolor szary

1 148.000m21148

7 258.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych, warstwa wiążąca AC 16W

PMB 25/55-60 grub.po zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z

wytwórni o wydajności 100t/h

KNNR 6

0310-0101

D.05.03.05

1.3.4.4

gr. 8 cm

7 258.000m27258

136.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca AC 11W

PMB 25/55-60 gr.po zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z

wytwórni o wydajności 100t/h

KNNR 6

0310-0103

D.05.03.05

1.3.4.5

gr. 3 cm

136.000m2136

136.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfalt.,warstwa ścieralna AC 8S PMB

45/80-65 gr.po zagęszczeniu 3 cm.Transport sam.samowył.15-20 t z wytwórni o

wydajności 100t/h

KNNR 6

0310-0405

D.05.03.05

1.3.4.6

gr. 3 cm

136.000m2136

7 258.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych, ,warstwa ścieralna SMA 11S

PMB 45/80-65, gr.po zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z

wytwórni o wydajności 100t/h

KNNR 6

0310-0501

D.05.03.13

1.3.4.7

gr. 4 cm

7 258.000m27258

36.000m2Połączenie nawierzchni z nawierzchnią istniejąca - 2 warstwy geosiatki układane

ręcznie

analogia KNR-O

9-11 0101-0200

D.05.03.30

1.3.4.8

36.000m236

ROBOTY WYKOŃCZENIOWED.06.00.001.3.5

8 301.000m2Plantowanie, humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5

cm.

analogia KNR 2-01

0510-0100

D.06.01.01

1.3.5.1

gr. 15 cm

8 301.000m28301

721.000mŚcieki uliczne z kostki brukowej betonowej o wysokości 10 cm,na podsypce

cementowo- piaskowej,dodatek za każdy dalszy jeden rząd

analogia KNNR 6

0608-0400

D.06.02.01

1.3.5.2

721.000m721

721.000mŚcieki uliczne z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej o wysokości 8 cm,na

podsypce cementowo-piaskowej

analogia KNNR 6

0608-0300

D.06.02.01

1.3.5.3

721.000m721

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHUD.07.00.001.3.6

169.000mBariery ochronne stalowe drogowe skrajne (jednostronne) z prowadnicą z

profilowanej taśmy stalowej, rozstaw słupków co 2,0 m z zasypaniem dołów

gruzem betonowym lub tłuczniem wraz z ubiciem

BCA 08-30-15

BCA_201503

D.07.05.01

1.3.6.1

N2-W4-A (w tym 1 odc. końcowy)

100.000m100

N2-W2-A

69.000m69

251.000mBariery ochronne stalowe drogowe dzielące (dwustronne) z prowadnicą z

profilowanej taśmy stalowej, rozstaw słupków co 4,0 m z zasypaniem dołów

gruzem betonowym lub tłuczniem wraz z ubiciem

BCA 08-30-25

BCA_201503

D.07.05.01

1.3.6.2

H2-W2-B

251.000m251

ELEMENTY ULICD.08.00.001.3.7

1 575.000mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm,wraz z wykonaniem ław

betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej

KNNR 6

0403-0400

D.08.01.01

1.3.7.1

1 575.000m1575
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45.000mKrawężniki betonowe  o wymiarach 20x30 cm, układane na płask wraz z

wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej

analogia KNNR 6

0403-0400

D.08.01.01

1.3.7.2

45.000m45

50.000mKrawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm wraz z wykonaniem ław

betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej

analogia KNNR 6

0403-0400

D.08.01.01

1.3.7.3

50.000m50

480.000mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na ławie CBGM C5/6, spoiny

wypełniane zaprawą cementową

analogia KNNR 6

0404-0500

D.08.03.01

1.3.7.4

480.000m480

ZIELEŃD.09.00.001.3.8

62.500arMechaniczne wykonanie trawników parkowych siewem z nawożeniem,grunt

kategorii III

KNR 2-28

0713-0900

D.09.01.01

1.3.8.1

62.500ar62,5

6 250.000m2Pielęgnacja mechaniczna trawników dywanowych na terenie płaskim

wykonanych siewem

KNR 2-21

0702-0600

D.09.01.01

1.3.8.2

6 250.000m26250

INNE ROBOTYD.10.00.001.3.9

1.000szt.Wiata przystankowa tramwajowa, autobusowa na istniejącym chodniku -

peronie, pow. netto 5,7 m2 (5174_nk)

BCO 1274-602

BCO_201503

D.10.14.01

1.3.9.1

1.000szt.1

Łącznik + rondo1.4

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZED.01.00.001.4.1

0.129kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w

terenie równinnym

KNNR 1

0111-0100

D.01.01.01

1.4.1.1

0.129km0,129

2 858.000m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość

warstwy do 15 cm

KNNR 1

0113-0100

D.01.02.02

1.4.1.2

humus do wbudowania

2 537.000m22537

nadmiar humusu do odwozu na składowisko odpadów

321.000m2321

10.000kursOdwóz nadmiaru humusu na składowisko odpadów - przewóz na odległość 10

km materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi 6,1-9 t. Załadowanie

mechaniczne.

N.Z. 9-10

0203-0179

D.02.01.01

1.4.1.3

10.000kurs10

ROBOTY ZIEMNED.02.00.001.4.2

3 095.000m3Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 2,50 m3 z

transportem urobku samochodami samowyładow.15-20 t na odl.do 1 km.Grunt

kat.III-IV

KNNR 1

0201-1202

D.02.01.01

1.4.2.1

Grunt z wykopu do wbudowania w nasyp

730.000m3730

Nadmiar gruntu z wykopu do odwozu na składowisko odpadów

2 365.000m32365

520.000kursOdwóz nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko odpadów - przewóz na

odległość 10 km materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi 6,1-9 t.

Załadowanie mechaniczne.

N.Z. 9-10

0203-0179

D.02.01.01

1.4.2.2

520.000kurs520

730.000m3Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 110 kW (150 KM). Nasyp o

wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III

KNNR 1

0407-0202

D.02.03.01

1.4.2.3

730.000m3730

PODBUDOWYD.04.00.001.4.3

3 050.000m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w

gruntach kategorii II-VI

KNNR 6

0103-0301

D.04.01.01

1.4.3.1

3 050.000m23050

180.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt niewysadzinowy), CBR

>35%, k>8m/dobę naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6

0112-0100

D.04.02.03

1.4.3.2
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gr. 20 cm

180.000m2180

623.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt niewysadzinowy), CBR

>35%, k>8m/dobę naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6

0112-0100

D.04.02.03

1.4.3.3

gr. 15 cm

623.000m2623

140.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt niewysadzinowy), CBR

>35%, k>8m/dobę naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6

0112-0100

D.04.02.03

1.4.3.4

gr. 12 cm

140.000m2140

2 445.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt niewysadzinowy), CBR

>35%, k>8m/dobę naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6

0112-0100

D.04.02.03

1.4.3.5

gr. 35 cm

2 445.000m22445

3 447.000m2Mechaniczne oczyszczenie warstw bitumicznychKNNR 6

1005-0600

D.04.03.04

1.4.3.6

3 447.000m23447

3 447.000m2Skropienie warstw bitumicznychKNNR 6

1005-0700

D.04.03.04

1.4.3.7

3 447.000m23447

1 791.000m2Mechaniczne oczyszczenie warstw niebitumicznychKNNR 6

1005-0400

D.04.03.04

1.4.3.8

1 791.000m21791

1 791.000m2Skropienie warstw niebitumicznychKNNR 6

1005-0700

D.04.03.04

1.4.3.9

1 791.000m21791

1 656.000m2Dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (kruszywo

łamane 0/31,5) ,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6

0113-0200

D.04.04.02

1.4.3.10

gr. 20 cm

1 656.000m21656

135.000m2Dolna warstwa podbudowy podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa

C90/3 (kruszywo łamane 0/31,5),grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6

0113-0200

D.04.04.02

1.4.3.11

gr. 12 cm

135.000m2135

285.000m2Warstwa mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (kruszywo łamane 0/31,5),

grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6

0113-0200

D.04.04.02

1.4.3.12

gr. 15cm

285.000m2285

2 034.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6,grubość warstwy po

zagęszczeniu 10 cm

analogia KNNR 6

0111-0101

D.04.05.01

1.4.3.13

gr. 20 cm

2 034.000m22034

135.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6,grubość warstwy po

zagęszczeniu 10 cm

analogia KNNR 6

0111-0101

D.04.05.01

1.4.3.14

gr. 10 cm

135.000m2135

237.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6,grubość warstwy po

zagęszczeniu 10 cm

analogia KNNR 6

0111-0101

D.04.05.01

1.4.3.15

gr. 13 cm

237.000m2237

777.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6,grubość warstwy po

zagęszczeniu 10 cm

analogia KNNR 6

0111-0101

D.04.05.01

1.4.3.16

gr. 15 cm

777.000m2777
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172.000m2Podbudowy z mieszanki stabilizowanej cementem C8/10,grubość warstwy po

zagęszczeniu 15 cm,wykonywane gruntofrezarką

analogia KNNR 6

0111-0201

D.04.05.01

1.4.3.17

gr. 20 cm

172.000m2172

1 656.000m2Podbudowy z mieszanek mineralno- asfaltowych, AC22P 35/50,grubość warstwy

po zagęszczeniu 4cm,transport mieszanki samochodem samowyładowczym

10-15t na odleg.5km

KNNR 6

0110-0102

D.04.07.01

1.4.3.18

gr. 15 cm

1 656.000m21656

NAWIERZCHNIED.05.00.001.4.4

172.000m2Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej 16/18 cm,na warstwie grysuKNNR 6

0302-0200

D.05.03.01

1.4.4.1

172.000m2172

32.000m2Nawierzchnia dotykowa , spoiny wypełnione piaskiemanalogia do KNNR

6 0307-0200

D.05.03.02

1.4.4.2

32.000m232

557.000m2Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 6 cm na

warstwie podsypki z grysu 2/5 gr. 4 cm (zeszyt 5/94)

analogia N.Z.

2-31U 0003-0100

D.05.03.02

1.4.4.3

kolor szary

557.000m2557

199.000m2Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej "dwuteownik" 20x16,5 cm o grubości 8

cm,na podsypce z grysu 2/5 grubości 4 cm (zeszyt 5/94)

analogia N.Z.

2-31U 0002-0300

D.05.03.02

1.4.4.4

kolor szary

199.000m2199

1 656.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych, warstwa wiążąca AC 16W

PMB 25/55-60 grub.po zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z

wytwórni o wydajności 100t/h

KNNR 6

0310-0101

D.05.03.05

1.4.4.5

gr. 8 cm

1 656.000m21656

135.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca AC 11W

PMB 25/55-60 gr.po zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z

wytwórni o wydajności 100t/h

KNNR 6

0310-0103

D.05.03.05

1.4.4.6

gr. 3 cm

135.000m2135

135.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfalt.,warstwa ścieralna AC 8S PMB

45/80-65 gr.po zagęszczeniu 3 cm.Transport sam.samowył.15-20 t z wytwórni o

wydajności 100t/h

KNNR 6

0310-0405

D.05.03.05

1.4.4.7

gr. 3 cm

135.000m2135

1 656.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych, ,warstwa ścieralna SMA 11S

PMB 45/80-65, gr.po zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z

wytwórni o wydajności 100t/h

KNNR 6

0310-0501

D.05.03.13

1.4.4.8

gr. 4 cm

1 656.000m21656

ROBOTY WYKOŃCZENIOWED.06.00.001.4.5

2 537.000m2Plantowanie, humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5

cm.

analogia KNR 2-01

0510-0100

D.06.01.01

1.4.5.1

gr. 15 cm

2 537.000m22537

112.000mŚcieki uliczne z kostki brukowej betonowej o wysokości 10 cm,na podsypce

cementowo- piaskowej,dodatek za każdy dalszy jeden rząd

analogia KNNR 6

0608-0400

D.06.02.01

1.4.5.2

112.000m112

112.000mŚcieki uliczne z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej o wysokości 8 cm,na

podsypce cementowo-piaskowej

analogia KNNR 6

0608-0300

D.06.02.01

1.4.5.3

112.000m112

ELEMENTY ULICD.08.00.001.4.6

455.000mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm,wraz z wykonaniem ław

betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej

KNNR 6

0403-0400

D.08.01.01

1.4.6.1

455.000m455
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65.000mKrawężniki betonowe  o wymiarach 20x30 cm, układane na płask wraz z

wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej

analogia KNNR 6

0403-0400

D.08.01.01

1.4.6.2

65.000m65

71.000mKrawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm wraz z wykonaniem ław

betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej

analogia KNNR 6

0403-0400

D.08.01.01

1.4.6.3

71.000m71

125.000mKrawężniki kamienne najazdowe o wymiarach 20x22 cm,wraz z wykonaniem ław

betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej

analogia KNNR 6

0403-0500

D.08.01.02

1.4.6.4

125.000m125

317.000mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na ławie CBGM C5/6, spoiny

wypełniane zaprawą cementową

analogia KNNR 6

0404-0500

D.08.03.01

1.4.6.5

317.000m317

ZIELEŃD.09.00.001.4.7

16.080arMechaniczne wykonanie trawników parkowych siewem z nawożeniem,grunt

kategorii III

KNR 2-28

0713-0900

D.09.01.01

1.4.7.1

16.080ar16,08

1 608.000m2Pielęgnacja mechaniczna trawników dywanowych na terenie płaskim

wykonanych siewem

KNR 2-21

0702-0600

D.09.01.01

1.4.7.2

1 608.000m21608

Ul. Północna1.5

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZED.01.00.001.5.1

0.392kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w

terenie równinnym

KNNR 1

0111-0100

D.01.01.01

1.5.1.1

0.392km0,392

3 347.000m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość

warstwy do 15 cm

KNNR 1

0113-0100

D.01.02.02

1.5.1.2

nadmiar humusu do odwozu na składowisko odpadów

3 347.000m23347

110.000kursOdwóz nadmiaru humusu na składowisko odpadów - przewóz na odległość 10

km materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi 6,1-9 t. Załadowanie

mechaniczne.

N.Z. 9-10

0203-0179

D.02.01.01

1.5.1.3

110.000kurs110

415.000mRozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowejKNNR 6

0806-0200

D.01.02.04

1.5.1.4

415.000m415

400.000mRozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm,na podsypce piaskowejKNNR 6

0806-0800

D.01.02.04

1.5.1.5

400.000m400

727.000m2Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce

cementowo- piaskowej

analogia KNNR 6

0803-0500

D.01.02.04

1.5.1.6

727.000m2727

1 364.000m2Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cmKNNR 6

0801-0200

D.01.02.04

1.5.1.7

gr. 18 cm

1 364.000m21364

1 364.000m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości

4 cm

KNNR 6

0802-0400

D.01.02.04

1.5.1.8

gr. 12cm

1 364.000m21364

16.000szt.Zdjęcie tablic znaków drogowychKNR 2-31

0703-0300

D.01.02.04

1.5.1.9

16.000szt.16
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11.000szt.Odkopanie i wyjęcie słupków do znakówKNNR 6

0808-0800

D.01.02.04

1.5.1.10

11.000szt.11

12.000kursOdwóz materiałów rozbiórkowych na składowisko Zamawiającego - przewóz na

odległość 10 km samochodami samowyładowczymi 6,1-9 t. Załadowanie

mechaniczne. Nawierzchnia kat.I-III

N.Z. 9-10

0203-0179

D.01.02.04

1.5.1.11

12.000kurs12

ROBOTY ZIEMNED.02.00.001.5.2

12 327.000m3Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 2,50 m3 z

transportem urobku samochodami samowyładow.15-20 t na odl.do 1 km.Grunt

kat.III-IV

KNNR 1

0201-1202

D.02.01.01

1.5.2.1

Grunt z wykopu do wbudowania w nasyp

536.000m3536

Nadmiar gruntu z wykopu do odwozu na składowisko odpadów

11 791.000m311791

2 620.000kursOdwóz nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko odpadów - przewóz na

odległość 10 km materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi 6,1-9 t.

Załadowanie mechaniczne.

N.Z. 9-10

0203-0179

D.02.01.01

1.5.2.2

2 620.000kurs2620

965.000m3Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 110 kW (150 KM). Nasyp o

wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III

KNNR 1

0407-0202

D.02.03.01

1.5.2.3

965.000m3965

PODBUDOWYD.04.00.001.5.3

5 120.000m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w

gruntach kategorii II-VI

KNNR 6

0103-0301

D.04.01.01

1.5.3.1

5 120.000m25120

1 169.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt niewysadzinowy), CBR

>35%, k>8m/dobę naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6

0112-0100

D.04.02.03

1.5.3.2

gr. 15 cm

1 169.000m21169

440.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt niewysadzinowy), CBR

>35%, k>8m/dobę naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6

0112-0100

D.04.02.03

1.5.3.3

gr. 12 cm

440.000m2440

3 297.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt niewysadzinowy), CBR

>35%, k>8m/dobę naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6

0112-0100

D.04.02.03

1.5.3.4

gr. 36 cm

3 297.000m23297

777.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt niewysadzinowy), CBR

>35%, k>8m/dobę naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6

0112-0100

D.04.02.03

1.5.3.5

gr. 40 cm

777.000m2777

5 217.000m2Mechaniczne oczyszczenie warstw bitumicznychKNNR 6

1005-0600

D.04.03.04

1.5.3.6

5 217.000m25217

5 217.000m2Skropienie warstw bitumicznychKNNR 6

1005-0700

D.04.03.04

1.5.3.7

5 217.000m25217

3 158.000m2Mechaniczne oczyszczenie warstw niebitumicznychKNNR 6

1005-0400

D.04.03.04

1.5.3.8

3 158.000m23158

3 158.000m2Skropienie warstw niebitumicznychKNNR 6

1005-0700

D.04.03.04

1.5.3.9

3 158.000m23158

2 399.000m2Dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (kruszywo

łamane 0/31,5) ,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6

0113-0200

D.04.04.02

1.5.3.10

gr. 20 cm
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2 399.000m22399

419.000m2Warstwa mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (kruszywo łamane 0/31,5),

grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6

0113-0200

D.04.04.02

1.5.3.11

gr. 12 cm

419.000m2419

642.000m2Warstwa mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (kruszywo łamane 0/31,5),

grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6

0113-0200

D.04.04.02

1.5.3.12

gr. 30 cm

642.000m2642

3 031.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4,grubość warstwy po

zagęszczeniu 10 cm

analogia KNNR 6

0111-0101

D.04.05.01

1.5.3.13

gr. 18 cm

3 031.000m23031

1 113.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6,grubość warstwy po

zagęszczeniu 10 cm

analogia KNNR 6

0111-0101

D.04.05.01

1.5.3.14

gr. 15 cm

1 113.000m21113

419.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6,grubość warstwy po

zagęszczeniu 10 cm

analogia KNNR 6

0111-0101

D.04.05.01

1.5.3.15

gr. 10 cm

419.000m2419

517.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6,grubość warstwy po

zagęszczeniu 10 cm

analogia KNNR 6

0111-0101

D.04.05.01

1.5.3.16

gr. 12 cm

517.000m2517

340.000m2Podbudowy z mieszanki stabilizowanej cementem C8/10,grubość warstwy po

zagęszczeniu 15 cm,wykonywane gruntofrezarką

analogia KNNR 6

0111-0201

D.04.05.01

1.5.3.17

340.000m2340

2 399.000m2Podbudowy z mieszanek mineralno- asfaltowych, AC22P 35/50,grubość warstwy

po zagęszczeniu 4cm,transport mieszanki samochodem samowyładowczym

10-15t na odleg.5km

KNNR 6

0110-0102

D.04.07.01

1.5.3.18

gr. 15 cm

2 399.000m22399

340.000m2Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego,MA 8 PMB 25/55-60 o grubości 2

cm.Transport mieszanki na odległość 1 km

KNNR 6

0311-0101

D.04.09.01

1.5.3.19

gr. 3 cm

340.000m2340

NAWIERZCHNIED.05.00.001.5.4

8.000m2Nawierzchnia dotykowa , spoiny wypełnione piaskiemanalogia do KNNR

6 0307-0200

D.05.03.02

1.5.4.1

8.000m28

587.000m2Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 6 cm na

warstwie podsypki z grysu 2/5 gr. 4 cm (zeszyt 5/94)

analogia N.Z.

2-31U 0003-0100

D.05.03.02

1.5.4.2

kolor szary

587.000m2587

1 105.000m2Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej "dwuteownik" 20x16,5 cm o grubości 8

cm,na podsypce z grysu 2/5 grubości 4 cm (zeszyt 5/94)

analogia N.Z.

2-31U 0002-0300

D.05.03.02

1.5.4.3

kolor szary

1 105.000m21105

2 399.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych, warstwa wiążąca AC 16W

PMB 25/55-60 grub.po zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z

wytwórni o wydajności 100t/h

KNNR 6

0310-0101

D.05.03.05

1.5.4.4

gr. 6 cm

2 399.000m22399

419.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca AC 11W

PMB 25/55-60 gr.po zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z

wytwórni o wydajności 100t/h

KNNR 6

0310-0103

D.05.03.05

1.5.4.5
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gr. 3 cm

419.000m2419

419.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfalt.,warstwa ścieralna AC 8S PMB

45/80-65 gr.po zagęszczeniu 3 cm.Transport sam.samowył.15-20 t z wytwórni o

wydajności 100t/h

KNNR 6

0310-0405

D.05.03.05

1.5.4.6

gr. 3 cm

419.000m2419

2 399.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych, ,warstwa ścieralna SMA 11S

PMB 45/80-65, gr.po zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z

wytwórni o wydajności 100t/h

KNNR 6

0310-0501

D.05.03.13

1.5.4.7

gr. 4 cm

2 399.000m22399

14.000m2Połączenie nawierzchni z nawierzchnią istniejąca - 2 warstwy geosiatki układane

ręcznie

analogia KNR-O

9-11 0101-0200

D.05.03.30

1.5.4.8

14.000m214

ROBOTY WYKOŃCZENIOWED.06.00.001.5.5

130.000mUłożenie ścieków drogowych korytkowych o grubości 15 cm na podbudowie

wraz z podłaczeniem do studzienki ściekowej

analogia KNR 2-01

0515-0200

D.06.02.01

1.5.5.1

130.000m130

174.000mŚcieki uliczne z dwóch rzędów kostki brukowej betonowejj o wysokości 8 cm,na

podsypce cementowo-piaskowej (ściek dwuskrzydłowy)

analogia KNNR 6

0608-0300

D.06.02.01

1.5.5.2

174.000m174

174.000mŚcieki uliczne z kostki brukowej betonowej j o wysokości 10 cm,na podsypce

cementowo- piaskowej,dodatek za każdy dalszy jeden rząd (ściek

dwuskrzydłowy)

analogia KNNR 6

0608-0400

D.06.02.01

1.5.5.3

174.000m174

435.000mŚcieki uliczne z kostki brukowej betonowej o wysokości 10 cm,na podsypce

cementowo- piaskowej,dodatek za każdy dalszy jeden rząd

analogia KNNR 6

0608-0400

D.06.02.01

1.5.5.4

435.000m435

435.000mŚcieki uliczne z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej o wysokości 8 cm,na

podsypce cementowo-piaskowej

analogia KNNR 6

0608-0300

D.06.02.01

1.5.5.5

435.000m435

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHUD.07.00.001.5.6

54.000mBariery ochronne stalowe drogowe dzielące (dwustronne) z prowadnicą z

profilowanej taśmy stalowej, rozstaw słupków co 4,0 m z zasypaniem dołów

gruzem betonowym lub tłuczniem wraz z ubiciem

BCA 08-30-25

BCA_201503

D.07.05.01

1.5.6.1

H2-W2-B

54.000m54

ELEMENTY ULICD.08.00.001.5.7

687.000mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm,wraz z wykonaniem ław

betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej

KNNR 6

0403-0400

D.08.01.01

1.5.7.1

687.000m687

142.000mKrawężniki betonowe  o wymiarach 20x30 cm, układane na płask wraz z

wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej

analogia KNNR 6

0403-0400

D.08.01.01

1.5.7.2

142.000m142

15.000mKrawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm wraz z wykonaniem ław

betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej

analogia KNNR 6

0403-0400

D.08.01.01

1.5.7.3

15.000m15

357.000mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na ławie CBGM C5/6, spoiny

wypełniane zaprawą cementową

analogia KNNR 6

0404-0500

D.08.03.01

1.5.7.4

357.000m357

ZIELEŃD.09.00.001.5.8

1.000arMechaniczne wykonanie trawników parkowych siewem z nawożeniem,grunt

kategorii III

KNR 2-28

0713-0900

D.09.01.01

1.5.8.1

1.000ar1

100.000m2Pielęgnacja mechaniczna trawników dywanowych na terenie płaskim

wykonanych siewem

KNR 2-21

0702-0600

D.09.01.01

1.5.8.2
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100.000m2100

INNE ROBOTYD.10.00.001.5.9

3.000szt.Wiata przystankowa tramwajowa, autobusowa na istniejącym chodniku -

peronie, pow. netto 5,7 m2 (5174_nk)

BCO 1274-602

BCO_201503

D.10.14.01

1.5.9.1

3.000szt.3

DD 11.6

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZED.01.00.001.6.1

0.421kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w

terenie równinnym

KNNR 1

0111-0100

D.01.01.01

1.6.1.1

0.421km0,421

23.000m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość

warstwy do 15 cm

KNNR 1

0113-0100

D.01.02.02

1.6.1.2

humus do wbudowania

23.000m223

ROBOTY ZIEMNED.02.00.001.6.2

1 774.000m3Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 2,50 m3 z

transportem urobku samochodami samowyładow.15-20 t na odl.do 1 km.Grunt

kat.III-IV

KNNR 1

0201-1202

D.02.01.01

1.6.2.1

Nadmiar gruntu z wykopu do odwozu na składowisko odpadów

1 774.000m31774

390.000kursOdwóz nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko odpadów - przewóz na

odległość 10 km materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi 6,1-9 t.

Załadowanie mechaniczne.

N.Z. 9-10

0203-0179

D.02.01.01

1.6.2.2

390.000kurs390

PODBUDOWYD.04.00.001.6.3

9 820.000m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w

gruntach kategorii II-VI

KNNR 6

0103-0301

D.04.01.01

1.6.3.1

9 820.000m29820

416.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt niewysadzinowy), CBR

>35%, k>8m/dobę naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6

0112-0100

D.04.02.03

1.6.3.2

gr. 20 cm

416.000m2416

681.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt niewysadzinowy), CBR

>35%, k>8m/dobę naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6

0112-0100

D.04.02.03

1.6.3.3

gr. 15 cm

681.000m2681

1 378.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt niewysadzinowy), CBR

>35%, k>8m/dobę naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6

0112-0100

D.04.02.03

1.6.3.4

gr. 12 cm

1 378.000m21378

3 133.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt niewysadzinowy), CBR

>35%, k>8m/dobę naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6

0112-0100

D.04.02.03

1.6.3.5

gr. 25 cm

3 133.000m23133

3 710.000m2Mechaniczne oczyszczenie warstw bitumicznychKNNR 6

1005-0600

D.04.03.04

1.6.3.6

3 710.000m23710

3 710.000m2Skropienie warstw bitumicznychKNNR 6

1005-0700

D.04.03.04

1.6.3.7

3 710.000m23710

9 161.000m2Mechaniczne oczyszczenie warstw niebitumicznychKNNR 6

1005-0400

D.04.03.04

1.6.3.8

9 161.000m29161

9 161.000m2Skropienie warstw niebitumicznychKNNR 6

1005-0700

D.04.03.04

1.6.3.9
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9 161.000m29161

2 398.000m2Dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (kruszywo

łamane 0/31,5) ,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6

0113-0200

D.04.04.02

1.6.3.10

gr. 20 cm

2 398.000m22398

1 312.000m2Dolna warstwa podbudowy podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa

C90/3 (kruszywo łamane 0/31,5),grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6

0113-0200

D.04.04.02

1.6.3.11

gr. 12 cm

1 312.000m21312

2 860.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem C1,5/2,grubość warstwy po

zagęszczeniu 10 cm

analogia KNNR 6

0111-0101

D.04.05.01

1.6.3.12

gr. 20 cm

2 860.000m22860

1 312.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6,grubość warstwy po

zagęszczeniu 10 cm

analogia KNNR 6

0111-0101

D.04.05.01

1.6.3.13

gr. 10 cm

1 312.000m21312

990.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6,grubość warstwy po

zagęszczeniu 10 cm

analogia KNNR 6

0111-0101

D.04.05.01

1.6.3.14

gr. 15 cm

990.000m2990

NAWIERZCHNIED.05.00.001.6.4

8.000m2Nawierzchnia dotykowa , spoiny wypełnione piaskiemanalogia do KNNR

6 0307-0200

D.05.03.02

1.6.4.1

8.000m28

641.000m2Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 6 cm na

warstwie podsypki z grysu 2/5 gr. 4 cm (zeszyt 5/94)

analogia N.Z.

2-31U 0003-0100

D.05.03.02

1.6.4.2

kolor szary

641.000m2641

341.000m2Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej "dwuteownik" 20x16,5 cm o grubości 8

cm,na podsypce z grysu 2/5 grubości 4 cm (zeszyt 5/94)

analogia N.Z.

2-31U 0002-0300

D.05.03.02

1.6.4.3

kolor czerwony

341.000m2341

2 398.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych, warstwa wiążąca AC 16W

PMB 25/55-60 grub.po zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z

wytwórni o wydajności 100t/h

KNNR 6

0310-0101

D.05.03.05

1.6.4.4

gr. 8 cm

2 398.000m22398

1 312.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca AC 11W

PMB 25/55-60 gr.po zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z

wytwórni o wydajności 100t/h

KNNR 6

0310-0103

D.05.03.05

1.6.4.5

gr. 3 cm

1 312.000m21312

2 398.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfalt.,warstwa ścieralna AC 8S PMB

45/80-55, gr.po zagęszczeniu 4 cm.Transport sam.samowył.15-20 t z wytwórni o

wydajności 100t/h

KNNR 6

0310-0503

D.05.03.05

1.6.4.6

gr. 4 cm

2 398.000m22398

1 312.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfalt.,warstwa ścieralna AC 8S PMB

45/80-65 gr.po zagęszczeniu 3 cm.Transport sam.samowył.15-20 t z wytwórni o

wydajności 100t/h

KNNR 6

0310-0405

D.05.03.05

1.6.4.7

gr. 3 cm

1 312.000m21312

20.000m2Połączenie nawierzchni z nawierzchnią istniejąca - 2 warstwy geosiatki układane

ręcznie

analogia KNR-O

9-11 0101-0200

D.05.03.30

1.6.4.8

20.000m220

ROBOTY WYKOŃCZENIOWED.06.00.001.6.5
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62.000m2Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm.KNR 2-01

0510-0100

D.06.01.01

1.6.5.1

gr. 15 cm

62.000m262

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHUD.07.00.001.6.6

20.000mOgrodzenie stalowe ze słupami z cegły klinkierowej (9831)BCO 9831

BCO_201503

D.07.06.02

1.6.6.1

20.000m20

ELEMENTY ULICD.08.00.001.6.7

32.000mKrawężniki betonowe  o wymiarach 20x30 cm, układane na płask wraz z

wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej

analogia KNNR 6

0403-0400

D.08.01.01

1.6.7.1

32.000m32

704.000mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław

betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej

KNNR 6

0403-0300

D.08.01.01

1.6.7.2

704.000m704

158.000mKrawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm,wraz z wykonaniem ław

betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej

analogia KNNR 6

0403-0300

D.08.01.01

1.6.7.3

158.000m158

1 130.000mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na ławie CBGM C5/6, spoiny

wypełniane zaprawą cementową

analogia KNNR 6

0404-0500

D.08.03.01

1.6.7.4

1 130.000m1130

ZIELEŃD.09.00.001.6.8

6.440arMechaniczne wykonanie trawników parkowych siewem z nawożeniem,grunt

kategorii III

KNR 2-28

0713-0900

D.09.01.01

1.6.8.1

6.440ar6,44

644.000m2Pielęgnacja mechaniczna trawników dywanowych na terenie płaskim

wykonanych siewem

KNR 2-21

0702-0600

D.09.01.01

1.6.8.2

644.000m2644

OBIEKTY INŻYNIERSKIE2

Obiekt WD012.1

Roboty przygotowawcze2.1.1

1.000rycz

ałt

Roboty pomiaroweKNR 2-01  121-52.1.1.1

1.000rycz

ałt

1

Fundamentowanie2.1.2

Roboty ziemne2.1.2.1

767.717m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV; 90%

mechanicznie w gruntach spoistych

KNNR 1 210-3

M.11.01.01

2.1.2.1.1

Przyczółek w osi A

327.674m3(12.33+8.3)*0.5*2.07*(23.2+2.8)-227.479

Filar w osi B

193.577m3(7.9+12.51)*0.5*2.26*(21.2+3)-364.555

Przyczółek w osi C

246.466m3(8.3+12.2)*0.5*1.81*(23.2+2.7)-234.044

767.717m3Wykopy liniowe szer.ponad 2.5-4.5 m o ścianach pionowych z ręcznym

wydobyciem urobku w gruntach suchych głęb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu III-IV;

10% ręcznie w gruntach spoistych

KNNR 1 308-4

M.11.01.01

2.1.2.1.2

Przyczółek w osi A

327.674m3(12.33+8.3)*0.5*2.07*(23.2+2.8)-227.479

Filar w osi B

193.577m3(7.9+12.51)*0.5*2.26*(21.2+3)-364.555

Przyczółek w osi C

246.466m3(8.3+12.2)*0.5*1.81*(23.2+2.7)-234.044

826.078m3Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku

samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 1.20 m3,

grunt kat.III-IV; 90% mechanicznie w gruntach spoistych

KNNR 1 202-10

M.11.01.01

2.1.2.1.3
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Przyczółek w osi A

227.479m36.8*1.2*23.2+0.15*7.1*23.5+0.4*32.85

Filar w osi B

364.555m321.2*1.7*9.4+6.7*0.15*21.5+4*0.9*0.9*3.14*0.41

Przyczółek w osi C

234.044m36.8*1.2*23.2+0.15*7.1*23.5+0.6*32.84

826.078m3Wykopy z załadunkiem przenośnikami i transportem na odległość 1 km

kat.gruntu III; 10% ręcznie w gruntach spoistych z odwozem

KNNR 1 302-2

M.11.01.01

2.1.2.1.4

Przyczółek w osi A

227.479m36.8*1.2*23.2+0.15*7.1*23.5+0.4*32.85

Filar w osi B

364.555m321.2*1.7*9.4+6.7*0.15*21.5+4*0.9*0.9*3.14*0.41

Przyczółek w osi C

234.044m36.8*1.2*23.2+0.15*7.1*23.5+0.6*32.84

826.078m3Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu

ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o

nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV

KNNR 1 208-2

M.11.01.01

2.1.2.1.5

Przyczółek w osi A

227.479m36.8*1.2*23.2+0.15*7.1*23.5+0.4*32.85

Filar w osi B

364.555m321.2*1.7*9.4+6.7*0.15*21.5+4*0.9*0.9*3.14*0.41

Przyczółek w osi C

234.044m36.8*1.2*23.2+0.15*7.1*23.5+0.6*32.84

767.717m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.zagęszczanej

warstwy w stanie luźnym 30 cm, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 214-2

M.11.01.04

2.1.2.1.6

Przyczółek w osi A

327.674m3(12.33+8.3)*0.5*2.07*(23.2+2.8)-227.479

Filar w osi B

193.577m3(7.9+12.51)*0.5*2.26*(21.2+3)-364.555

Przyczółek w osi C

246.466m3(8.3+12.2)*0.5*1.81*(23.2+2.7)-234.044

907.200m3Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3.0 m,

kat.gruntu I-II; wraz z kosztem materiału do zasypu

KNNR 1 407-1

M.11.01.06

2.1.2.1.7

907.200m363*7.2*2

Pale fundamentowe2.1.2.2

1 440.000mWykonanie pali dużych średnic (z zabezpieczeniem stateczności ścian przez

rurowanie) w gruncie kat. III, pale o średnicy 1200 mm

KNR 2-10 409-15

[R=0,955]

M.11.03.01

2.1.2.2.1

1 440.000m24*20+2*24*20

6.000sztPróbne obciążenia pali metodą belki odwróconej,do 350 tKNR 2-10 422-2

[R=0,955]

M.11.03.11

2.1.2.2.2

6.000szt6

Zbrojenie2.1.3

4.814tPrzygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpór o średnicy prętów do

14 mm (A-IIIN)

KNR 2-33 207-1

M.12.01.01

2.1.3.1

4.814t0.001*(1563.4+843.7)*2

18.449tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Fundamenty podpór. Średnica prętów

16-20 mm

KNR 2-33

0207-0200

M.12.01.01

2.1.3.2

18.449t0.001*(2293.5*2+4232.7*2+5396.6*1)

72.431tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Fundamenty podpór. Średnica prętów

22-26 mm

KNR 2-33

0207-0300

M.12.01.01

2.1.3.3

72.431t0.001*(23785.5*2+24860.1)

1.861tPrzygotowanie zbrojenia podpór słupowych i przyczółków - o średnicy prętów 10

- 14 mm

KNR 2-33

0207-0600

BC_201501

M.12.01.01

2.1.3.4

1.861t0.001*(465,5*2+465.1*2)

25.155tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Podpory słupowe i przyczółki. Średnica

prętów 16-20 mm

KNR 2-33

0207-0700

M.12.01.01

2.1.3.5

25.155t0.001*(2065.5*2+10511.8*2)
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12.578tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Podpory słupowe i przyczółki. Średnica

prętów 22-26 mm

KNR 2-33

0207-0800

M.12.01.01

2.1.3.6

12.578t0.001*(821.6*2+813.9*2+4653.3*2)

0.696tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Oczepy i ławy podłożyskowe. Średnica

prętów do 14 mm

KNR 2-33

0207-1000

BC_201501

M.12.01.01

2.1.3.7

0.696t0.001*(55*4+238*2)

0.439tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Ściany i skrzydełka. Średnica prętów do 14

mm

KNR 2-33

0207-1400

M.12.01.01

2.1.3.8

0.439t0.001*(58.1*4+103.5*2)

17.551tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Ściany i skrzydełka. Średnica prętów

16-20 mm

KNR 2-33

0207-1500

M.12.01.01

2.1.3.9

17.551t0.001*(7*4+2270.1*4+3705*2+516.2*2)

0.500tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Ściany i skrzydełka. Średnica prętów

28-32 mm

KNR 2-33

0207-1700

M.12.01.01

2.1.3.10

0.500t0.001*(250.2*2)

4.814tMontaż zbrojenia - fundamenty podpór o średnicy prętów do 14 mm (A-IIIN)KNR 2-33 208-1

M.12.01.01

2.1.3.11

4.814t0.001*(1563.4+843.7)*2

18.449tMontaż zbrojenia. Fundamenty podpór. Średnica prętów 16-20 mmKNR 2-33

0208-0200

M.12.01.01

2.1.3.12

18.449t0.001*(2293.5*2+4232.7*2+5396.6*1)

72.431tMontaż zbrojenia. Fundamenty podpór. Średnica prętów 22-26 mmKNR 2-33

0208-0300

M.12.01.01

2.1.3.13

72.431t0.001*(23785.5*2+24860.1)

1.861tMontaż zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki o średnicy prętów 10-14 mm

(A-IIIN)

KNR 2-33 208-6

M.12.01.01

2.1.3.14

1.861t0.001*(465,5*2+465.1*2)

25.155tMontaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Podpory słupowe i przyczółki. Średnica

prętów 16-20 mm

KNR 2-33

0208-0700

M.12.01.01

2.1.3.15

25.155t0.001*(2065.5*2+10511.8*2)

12.578tMontaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Podpory słupowe i przyczółki. Średnica

prętów 22-26 mm

KNR 2-33

0208-0800

M.12.01.01

2.1.3.16

12.578t0.001*(821.6*2+813.9*2+4653.3*2)

0.696tMontaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Oczepy i ławy podłożyskowe. Średnica

prętów do 14 mm

KNR 2-33

0208-1000

M.12.01.01

2.1.3.17

0.696t0.001*(55*4+238*2)

0.439tMontaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Ściany i skrzydełka. Średnica prętów do

14 mm

KNR 2-33

0208-1400

M.12.01.01

2.1.3.18

0.439t0.001*(58.1*4+103.5*2)

17.551tMontaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Ściany i skrzydełka. Średnica prętów

16-20 mm

KNR 2-33

0208-1500

M.12.01.01

2.1.3.19

17.551t0.001*(7*4+2270.1*4+3705*2+516.2*2)

0.500tMontaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Ściany i skrzydełka. Średnica prętów

28-32 mm

KNR 2-33

0208-1700

2.1.3.20

0.500t0.001*(250.2*2)

0.500tMontaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Ściany i skrzydełka. Średnica prętów

28-32 mm

KNR 2-33

0208-1700

M.12.01.01

2.1.3.21

0.500t0.001*(250.2*2)

4.256tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Dźwigary główne i belki poprzeczne,

średnica prętów 10-14 mm

KNR 2-33

0404-0700

M.12.01.01

2.1.3.22

4.256t0.001*(773.7*4+40.5*2+270*4)

206.707tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Dźwigary główne i belki poprzeczne,

średnica prętów 16-32 mm

KNR 2-33

0404-0800

M.12.01.01

2.1.3.23

206.707t0.001*(3279.5*2+3545*4+10247.1*4+8319.1*4+17679*4+10246.7*4)
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0.288tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Wsporniki i gzymsy, średnica prętów do 8

mm

KNR 2-33

0404-0900

M.12.01.01

2.1.3.24

0.288t0.001*(92.61+30.543+61.032+91.044+6.3+6.3)

156.936tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Wsporniki i gzymsy, średnica prętów 10-28

mm

KNR 2-33

0404-1000

M.12.01.01

2.1.3.25

156.936t0.001*(61204+62499+8928.4+5243.2+7405.2+8022+628.6+573.3+654.3+44.8+

30.6+1013.7+498.4+103.6+32.4+54)

4.256tMontaż zbrojenia. Dźwigary główne i belki poprzeczne, średnica prętów 10-14

mm. Montaż przy użyciu spawarki 500 A

KNR 2-33

0405-0700

M.12.01.01

2.1.3.26

4.256t0.001*(773.7*4+40.5*2+270*4)

125.489tMontaż zbrojenia. Dźwigary główne i belki poprzeczne, średnica prętów 16-20

mm. Montaż przy użyciu spawarki 500 A

KNR 2-33

0405-0800

M.12.01.01

2.1.3.27

125.489t13.786+111.703

81.220tMontaż zbrojenia. Dźwigary główne i belki poprzeczne, średnica prętów 22-26

mm. Montaż przy użyciu spawarki 500 A

KNR 2-33

0405-0900

M.12.01.01

2.1.3.28

81.220t6.955+74.265

0.288tMontaż zbrojenia dźwigarów głównych i belek poprzecznych o średnicy prętów

28 - 32 mm (bez wartości prętów zbrojeniowych)

KNR 2-33

0405-1000

BC_201501

M.12.01.01

2.1.3.29

0.288t0.001*(92.61+30.543+61.032+91.044+6.3+6.3)

156.936tMontaż zbrojenia. Wsporniki i gzymsy, średnica prętów 10-28 mm. Montaż przy

użyciu zgrzewarki do prętów

KNR 2-33

0405-1201

M.12.01.01

2.1.3.30

156.936t0.001*(61204+62499+8928.4+5243.2+7405.2+8022+628.6+573.3+654.3+44.8+

30.6+1013.7+498.4+103.6+32.4+54)

32.000szt.Przygotowanie i montaż kabli sprężających.Kable linowe z zakotwieniem

stożkowym 25 L 15,5(7 śr.5mm) 32 kable o dł ok 100m każdy-wycena

producenta

KNR 2-33

0406-1101

M.12.02.01

2.1.3.31

32.000szt.32

Beton2.1.4

Beton konstrukcyjny2.1.4.1

271.860m2Deskowanie systemowe Stal-Form - fundamentyKNR 2-33 205-3

M.13.01.01

2.1.4.1.1

plyty przejsciowe

34.020m20.35*2*48.6

lawa filara

93.840m22*(6.4+21.2)*1.7

lawy przyczolkow

144.000m2(6.8+23.2)*1.2*2*2

686.120m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie płyty, ławy i ciosy

podłożyskowe - fundamenty B-37

KNR 2-33 210-1

M.13.01.01

2.1.4.1.2

plyty przejsciowe

76.860m3109.8*0.35*2

lawa filara

230.660m3230.66

lawy przyczolkow

378.600m32*189.3

639.312m2Deskowanie systemowe Stal-Form - podpory o grubości >60 cmKNR 2-33 205-3

M.13.01.03

2.1.4.1.3

Przyczolki

537.884m2(29.6585+19.24)*5.5*2

filary

101.428m25.655*2*(4.432+4.536)

157.643m2Deskowanie systemowe Stal-Form - podpory o grubości >60 cm - dodatek za

każdy następny 1 m wys.

KNR 2-33 205-4

M.13.01.03

2.1.4.1.4

przyczolki

146.695m21.5*(29.6585+19.24)*2

filary

10.948m25.655*2*(0.432+0.536)

363.102m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie płyty, ławy i ciosy

podłożyskowe - podpory masywne gr>60cm B-37

KNR 2-33 210-1

M.13.01.03

2.1.4.1.5

przyczolki
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317.460m328.86*5.5*2

filary

45.642m32.5447*2*(4.432+4.536)

347.239m2Deskowanie systemowe Stal-Form -podpory o grubości <60 cmKNR 2-33 205-3

M.13.01.04

2.1.4.1.6

ciosy

9.546m23.14*0.29*4+3.14*8*0.235

scianka zapleczna

120.325m22.67*21.64+3.06*20.44

sciany boczne

217.368m24*(24.75*2+0.6*8.07)

238.448m2Deskowanie systemowe Stal-Form - podpory o grubości <60 cm - dodatek za

każdy następny 1 m wys.

KNR 2-33 205-4

M.13.01.04

2.1.4.1.7

238.448m29.55+120.33+4*(12.35*2+0.6*4.07)

123.135m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie podpory cienkościenne o

grubości <60 cm B-37

KNR 2-33 210-1

M.13.01.04

2.1.4.1.8

ciosy

2.386m30.785*(0.29*4+0.235*8)

scianka zapleczna

54.749m31.265*21.64*2

sciany boczne

66.000m316.5*4

177.000m2Deskowanie systemowe Stal-Form - płyty ustrojów niosących pełneKNR 2-33 403-1

M.13.01.05

2.1.4.1.9

177.000m2177

91.000m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie płyt ustrojów niosących

pełnych bez wsporników

KNR 2-33 409-1

M.13.01.05

2.1.4.1.1

0

91.000m391

2 194.510m2Deskowanie systemowe Stal-Form. Dźwigary główne i belki poprzeczneKNR 2-33

0403-0200

2.1.4.1.1

1

belki glowne

1 994.360m2((1.44+1.4+1.44+1.46+1.4+1.46)*101.7+30.64*4)*2

poprzecznice przyczolkowe

148.310m28.68*4+16.85*4+1.55*7.45*4

poprzecznica filarowa

51.840m210.11*4+1.5*3,8*2

1 755.342m2Deskowanie tradycyjne. Wsporniki i gzymsyKNR 2-33

0401-0300

2.1.4.1.1

2

1 755.342m2(2.49+3.82+2.14+2.74+3.82+2.25)*101.7

8.000kolu

mna

Rusztowania ramowe RR-1/30 przesuwne o wys.kolumny do 6 mKNR 2-02 1610-6

M.13.01.05

2.1.4.1.1

3

8.000kolu

mna

8

34.020m2Deskowanie systemowe Stal-Form - płyty przejścioweKNR 2-33 403-1

M.13.01.06

2.1.4.1.1

4

34.020m2(18.3+6)*0.35*2*2

76.860m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie płyt przejściowych B-37KNR 2-33 409-1

M.13.01.06

2.1.4.1.1

5

76.860m318.3*6*.35*2

Beton niekonstrukcyjny2.1.4.2

10.850m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - płyty, ławy i ciosy

podłożyskowe; beton niekonstrukcyjny w deskowaniu B-25

KNR 2-33 210-1

M.13.02.02

2.1.4.2.1

10.850m30,84*7+0,71*7

48.800m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - płyty, ławy i ciosy

podłożyskowe; beton niekonstrukcyjny bez deskowania B- 15

KNR 2-33 210-1

M.13.02.02

2.1.4.2.2

płyty przejściowe

8.800m32*4.4

beton wyrównawczy ława filara

21.600m321.6

beton wyrównawczy ławy przyczółków

18.400m39.2*2

10.850m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - płyty, ławy i ciosy

podłożyskowe; beton niekonstrukcyjny bez deskowania B- 25

KNR 2-33 210-1

M.13.02.02

2.1.4.2.3

kapy pzy skrzydłach

10.850m37*(0.84+0.71)
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219.640szt.Montaż elementów prefabrykowanych gzymsowych - deski gzymsowe z

polimerobetonu z uszczelnieniem zaprawą PCC

MR 2.40.SEK 064

BC_201502

M.13.03.04

2.1.4.2.4

219.640szt.(2.6*6+102.7+101.34)

1 022.000szt.Obsadzenie kotew talerzykowychKNR 2-13 1009-2

[R=0,955]

M.13.06.01

2.1.4.2.5

1 022.000szt.1022

165.840mCięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, głębokość cięcia 5 cm, analogia,

wykonanie dylatacji pozornej

KNNR 5

(Uwzględnia Erratę

do Załącznika Nr

1) 721-3

M.13.06.13

2.1.4.2.6

165.840m(2.2+1.2+1.8+1.96)*22+(2.2+1.96)*2

165.840mWypełnianie szczelin dylatacyjnych o głębokości dylatacji do 40 mm, analogia,

wykonanie dylatacji pozornej

KNR 7-11

WACETOB 605-1

M.13.06.13

2.1.4.2.7

165.840m165.84

4 494.897m2Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych farbami akrylowymiBCO

2141-321-M-30.20.

05

BCO_201502

M.13.07.01

2.1.4.2.8

99.387m2{filar}(2*(4.43-0.7)+2*(4.54-0.7))*3.14*1.8+3.14*0.9*0.9*4+3.14*1*4*0.29

581.311m2{przyczółki}(35.86*5.5+8.9*2+20.104+3.14*1*0.235*4+52.57)*2

3 814.199m2{konstrukcja}(16.66+17.01)*101.7+8*30.61+10.11*4+(17.8+17.9)*2+8.31*4

Izolacje i nawierzchnie na obiektach2.1.5

1 265.796m2Przygotowanie powierzchni elementów mostów pod izolacje płaszczyzny

poziome i pionowe - ręczne oczyszczenie powierzchni

KNR 2-33 712-2

M.15.01.03

2.1.5.1

1 265.796m2375.346{375.346}+890.45{890.45}

375.346m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na

zimno.Powłoki poziome z roztworu asfalt.,1-wsza warstwa.Powierzchnia w

jednym miejscu ponad 100m2

KNR 2-33

0713-0400

M.15.01.03

2.1.5.2

249.840m2{ława przyczółka}(23.2*6.8-32.84)*2

125.506m2{ława filara}(21.2*6.4-4*3.14*0.9*0.9)

375.346m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na

zimno.Powłoki poziome z roztworu asfaltowego,każda następna warstwa.Pow.w

jed.miejscu ponad 100m2

KNR 2-33

0713-0800

M.15.01.03

2.1.5.3

249.840m2{ława przyczółka}(23.2*6.8-32.84)*2

125.506m2{ława filara}(21.2*6.4-4*3.14*0.9*0.9)

890.450m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na

zimno.Powłoki pionowe z roztworu asfalt.,1-wsza warstwa.Powierzchnia w

jednym miejscu ponad 100m2

KNR 2-33

0713-2000

M.15.01.03

2.1.5.4

144.000m2{ława przyczółka}(23.2+6.8)*2*1.2*2

101.064m2{przód przyczółka}35.86*1.2*2+3.75*4

524.416m2{tyły przyczółka}2*(25.94*8.2+2*24.75)

120.970m2{ława filara}(21.2+6.4)*2*1.7+(0.5+0.7)*3,14*1.8*4

890.450m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na

zimno.Powłoki pionowe z roztworu asfalt.,każda następna warstwa.Pow.w

jednym miejscu ponad 100m2

KNR 2-33

0713-2400

M.15.01.03

2.1.5.5

144.000m2{ława przyczółka}(23.2+6.8)*2*1.2*2

101.064m2{przód przyczółka}35.86*1.2*2+3.75*4

524.416m2{tyły przyczółka}2*(25.94*8.2+2*24.75)

120.970m2{ława filara}(21.2+6.4)*2*1.7+(0.5+0.7)*3,14*1.8*4

2 582.895m2Przygotowanie powierzchni elementów mostów pod izolacje płaszczyzny

poziome i pionowe - ręczne oczyszczenie powierzchni

KNR 2-33 712-2

M.15.02.01

2.1.5.6

2 582.895m22582.895

2 582.895m2Izolacje przeciwwilgociowe. Powłoki poziome z papy smołowej na lepiku

asfaltowym na gorąco - pierwsza warstwa. Powierzchnia w jednym miejscu

ponad 100 m2

KNR 2-33

0715-0400

M.15.02.01

2.1.5.7

2 334.015m2{ustrój}(11.8+11.15)*101.7

248.880m2{płyty przejściowe}18.3*6.8*2

1 423.800m2Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa wiążąca, mieszanka

grysowa. Grubość warstwy 2 cm

KNR 2-31

0313-0100

M.15.03.01

2.1.5.8

1 423.800m22*7*101.7

1 423.800m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych,

warstwa wiążąca o gr.4 cm po zagęszczeniu, SMA 11

KNR 2-31 310-1

M.15.03.10

2.1.5.9

1 423.800m21423.8
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1 423.800m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych,

warstwa ścieralna o gr.3 cm po zagęszczeniu, SMA 11

KNR 2-31 310-5

M.15.03.11

2.1.5.10

1 423.800m21423.8

1 423.800m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych,

każdy dalszy 1 cm gr.warstwy ścieralnej pow.3 cm po zagęszczeniu, SMA 11 gr

4 cm

KNR 2-31 310-6

M.15.03.11

2.1.5.11

1 423.800m21423.8

762.270m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne analogia, antykorozyjne

zabezp. betonu na ścieranie.Powierzchnia w jednym miejscu ponad 100m2

KNR 2-33

0713-2800

M.15.03.31

2.1.5.12

762.270m22.2*(102.39+7)+101.81*1.2+101.72*1.8+1.96*(101.16+7)+6*0.725

Odwodnienie obiektu2.1.6

28.000elem

ent

Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących wpusty

podkrawężnikowe- krawężniki stalowe

KNR 2-33 705-2

M.16.01.01

2.1.6.1

28.000elem

ent

28

16.000elem

ent

Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących sączki odwadniająceKNR 2-33 705-1

M.16.01.31

2.1.6.2

16.000elem

ent

16

192.000mDreny do odwodnienia izolacjiBCO

2141-314-M-26.01.

03

BCO_201502

M.16.01.32,

M.16.01.34

2.1.6.3

192.000m192

192.000mMontaż rur z PCW fi 200mm - rury odwadniająceKNR 2-33 707-4

M.16.01.41

2.1.6.4

192.000m192

43.000mDrenowanie niesystematyczne wykonane ręcznie w terenach nizinnych rurociągi

z rurek drenarskich ceramicznych o średnicy 12.5 cm układane na głębokości

0.9 m w gruncie kat.IV, przewarstwionej gruntem kat.V o gr.warstwy 10-20 cm;

analogia - drenaż za przyczółkami rurami PCV

KNR 2-11  106-4

M.16.02.02

2.1.6.5

43.000m43

Łożyska2.1.7

2.000szt.Montaż łożysk o masie do 2 t-łożyska stałe 10 000kNKNR 2-33

0211-0100

M.17.01.04

2.1.7.1

2.000szt.2

2.000szt.Montaż łożysk o masie do 2 t- łożyska jednokierunkowo przesuwne 10 000kNKNR 2-33

0211-0100

M.17.01.04

2.1.7.2

2.000szt.2

4.000szt.Montaż łożysk o masie do 2 t - łożyska jednokierunkowo przesuwne 4 500kNKNR 2-33

0211-0100

M.17.01.04

2.1.7.3

4.000szt.4

4.000szt.Montaż łożysk o masie do 2 t- wielokierunkowo przesuwne 4 500kNKNR 2-33

0211-0100

M.17.01.04

2.1.7.4

4.000szt.4

10.000szt.Regulacja łożysk ruchomych przy użyciu dźwignika hydraulicznego. Przęsło

żelbetowe o rozpiętości ponad 30 m

KNR 2-33

0212-0200

M.17.03.01

2.1.7.5

10.000szt.10

Urządzenia dylatacyjne2.1.8

28.000mMontaż mostowych elementów dylatacji stalowej modułowej jezdniMR 2.50.KNR 2-33

0701-0500

BC_201501

M.18.01.01

2.1.8.1

28.000m2*14

16.000mUłożenie mostowych elementówdylatacji modułowej chodnikówKNR 2-33

0701-0600

BC_201501

2.1.8.2

16.000m16

Bezpieczeństwo ruchu2.1.9

399.800mMontaż krawężników na prostej h=18 cm /kotwiony/KNR 2-33 706-1

M.19.01.01

2.1.9.1
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399.800m102.24+101.81+101.59+101.16+4*3.5-21

6.522tMontaż barier sprężystych jednostronnych - odcinki łukoweKNR 2-33

0702-0500

M.19.01.11

2.1.9.2

6.522t(102.24+101.16+14)*0.030

5.086tMontaż barier sprężystych dwustronnych - odcinki łukoweKNR 2-33

0702-0700

M.19.01.11

2.1.9.3

5.086t101.72*0.050

4.309tMontaż poręczy mostowych przy użyciu spawarki na odcinkach łukowychKNR 2-33

0702-0200

M.19.01.21

2.1.9.4

4.309t107.72*0.040

383.880m2Montaż ekranów przeciwhałasowych z płyt poliwęglanowych grub. 12 mm wraz z

konstrukcją wsporczą

BCD

M-28.10.05.11

BCD_201502

M.19.02.01

2.1.9.5

383.880m2109.68*3.5

Inne roboty mostowe2.1.10

436.000mMontaż rur z PCWKNR 2-33

0707-0400

M.20.01.01/1

2.1.10.1

436.000m4*109

6.000szt.Montaż skrzynek kablowych o 2-ch wylotach analogiaKNR 5-26

0512-0200

BC_201502

M.20.01.01/10

2.1.10.2

6.000szt.6

36.000szt.Repery stalowe osadzone na budowli lub w skaleKNR 2-13 1010-1

[R=0,955]

M.20.01.04

2.1.10.3

36.000szt.36

2.000sztRepery żelbetowe osadzone w gruncieKNR 2-13 1010-2

[R=0,955]

M.20.01.04

2.1.10.4

2.000szt2

Obiekt MO1, MO2, MO3, MO42.2

Roboty przygotowawcze2.2.1

1.000rycz

ałt

Roboty pomiaroweKNR 2-01  121-52.2.1.1

1.000rycz

ałt

1

Fundamentowanie2.2.2

Roboty ziemne2.2.2.1

1 347.250m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV; 90%

mechanicznie w gruntach spoistych

KNNR 1 210-3

M.11.01.01

2.2.2.1.1

385.050m3{M01}1,7*226,5

385.050m3{M02}1,7*226,5

202.300m3{M03}1,7*119

374.850m3{M04}1,7*220,5

1 347.250m3Wykopy liniowe szer.ponad 2.5-4.5 m o ścianach pionowych z ręcznym

wydobyciem urobku w gruntach suchych głęb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu III-IV;

10% ręcznie w gruntach spoistych

KNNR 1 308-4

M.11.01.01

2.2.2.1.2

1 347.250m31347.25

1 347.250m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.zagęszczanej

warstwy w stanie luźnym 30 cm, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 214-2

M.11.01.04

2.2.2.1.3

1 347.250m31347.25

26 390.880m3Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3.0 m,

kat.gruntu I-II; wraz z kosztem materiału do zasypu

KNNR 1 407-1

M.11.01.06

2.2.2.1.4

17 154.180m3{nasyp drogowy}0.54*31767

9 236.700m3{zasypanie przestrzeni za przyczółkami}0.54*17105

22 481.120m3Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 110 kW (150 KM). Nasyp o

wysokości ponad 3,0 do 10,0 m. Grunt kategorii I-II

KNNR 1

0407-0402

M.11.01.06,

D.02.06.01

2.2.2.1.5

14 612.820m3{nasyp drogowy}0.46*31767
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7 868.300m3{zasypanie przestrzeni za przyczółkami}0.46*17105

Zbrojenie2.2.3

zbrojenie  "miękkie"2.2.3.1

47.976tZbrojenie nasypu siatką stalową z prętów fi10 w rozstawie 20x20, stal A-IIIN, gr.

ocynku min. 75µm wg PN-EN ISO 1461:1999

analogia KNNR 2

0104-0100

M.12.01.01

2.2.3.1.1

47.976t{siatki zbr. gruntu}6.2*7738*0,001

9.118tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Wsporniki i gzymsy, średnica prętów do 8

mm

KNR 2-33

0404-0900

M.12.01.01

2.2.3.1.2

9.118t0.001*(1.3*21,35*1,3*229,56+1,3*642,11)

92.957tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Wsporniki i gzymsy, średnica prętów 10-28

mm

KNR 2-33

0404-1000

M.12.01.01

2.2.3.1.3

92.957t0,001*((123-1,3)*21,35+(111-1,3)*229,56+(98-1,3)*642,11+146*6+16*138)

9.118tMontaż zbrojenia. Wsporniki i gzymsy, średnica prętów do 8 mm. Montaż przy

użyciu zgrzewarki do prętów

KNR 2-33

0405-1101

M.12.01.01

2.2.3.1.4

9.118t9.118

92.957tMontaż zbrojenia. Wsporniki i gzymsy, średnica prętów 10-28 mm. Montaż przy

użyciu spawarki 500 A

KNR 2-33

0405-1200

M.12.01.01

2.2.3.1.5

92.957t92.957

Beton2.2.4

Beton konstrukcyjny2.2.4.1

80 682.000m2Deskowanie systemowe Stal-Form - fundamentyKNR 2-33 205-3

M.13.01.01

2.2.4.1.1

ława pod T-Walle

80 682.000m2(0.2+45)*2*(220,5+219+226,5+226,5)

8 032.500m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie płyty, ławy i ciosy

podłożyskowe - fundamenty B-25

KNR 2-33 210-1

M.13.01.01

2.2.4.1.2

ława pod T-Walle

8 032.500m30.2*45*(220,5+219+226,5+226,5)

785.600m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie. Kapy chodnikoweKNR 2-33

0409-0500

M.13.01.06

2.2.4.1.3

192.653m3{K1} 0,85*226,65

194.814m3{K2}0,96*9,01+0,85*196,16+0,91*21,35

186.405m3{K3} 0,85*219,3

211.728m3{K4} 0,96*220,55

Beton niekonstrukcyjny2.2.4.2

1 049.689m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - płyty, ławy i ciosy

podłożyskowe; beton niekonstrukcyjny bez deskowania B- 15

KNR 2-33 210-1

M.13.02.02

2.2.4.2.1

251.582m3{K1} 1,11*226,65

257.396m3{K2}1,25*9,01+1,11*196,16+1,33*21,35

243.423m3{K3} 1,11*219,3

275.688m3{K4} 1,25*220,55

21.600m321.6

896.670szt.Montaż elementów prefabrykowanych gzymsowych - deski gzymsowe z

polimerobetonu z uszczelnieniem zaprawą PCC cena producenta

MR 2.40.SEK 064

M.13.03.04

2.2.4.2.2

896.670szt.(221,67+220,1+227,47+227,43)

366.520mCięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, głębokość cięcia 5 cm, analogia,

wykonanie dylatacji pozornej

KNNR 5

(Uwzględnia Erratę

do Załącznika Nr

1) 721-3

M.13.06.13

2.2.4.2.3

366.520m1,96*46+2,2*2+2,08*4+1,96*40+1,96*44+2,2*45

Izolacje i nawierzchnie na obiektach2.2.5

1 851.122m2Wykonanie powłok o grub. warstwy 2 mm z żywic epoksydowych- naw

chodników

BCD

M-30.20.15.11

BCD_201502

M.15.03.31

2.2.5.1

1 851.122m2540-0.2*220.2+484,6-0.2*219.30+504.5-0.2*226.34+500.52-0.2*226.65

Bezpieczeństwo ruchu2.2.6
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33.489tMontaż poręczy mostowych na odcinkach prostych przy użyciu spawarki

 

1.Dostarczenie gotowych elementów poręczy i barier2.Włożenie słupków w

przygotowane otwory w belcepodporęczowej, zaklinowanie iregulacja

poręczy3.Łączenie elementów w całość spoinami sczepnymi i

spawanieostateczne4.Zabetonowanie słupków poręczy w otworach

(kol.01-02)5.Skręcenie i regulacja elementów barier (kol.04-07)6.Jednokrotne

malowanie poręczy z dwukrotnym gruntowaniem(kol.01-02)7.Demontaż poręczy

i barier oraz odwiezienie elementów namiejsce składowania(kol.03,08,09)

KNR 2-33

0702-0100

M.19.01.21

2.2.6.1

33.489t33.489

892.500mBariery ochronne stalowe jednostronne. Masa 1 m barier 39,0 kg

 

1.Wykopanie dołów2.Ustawienie słupków w dołach3.Montaż taśm profilowanych

i innych elementów wraz z regulacją4.Zasypanie dołów gruzem lub ziemią wraz z

ubiciemUwaga:W przypadku zamocowania słupków w gruncie innymmateriałem,

jego rodzaji ilość należy przyjmowaą wg projektu

KNR 2-31

0704-0200

M.19.01.11

2.2.6.2

892.500m{H2W3}(220,5+219+226,5+226,5)

Inne roboty mostowe2.2.7

802.760m2Ekrany przeciwhałasoweBCO 2141-312-2

BCO_201502

M.19.02.01

2.2.7.1

802.760m2(220,5+8,86)*3,5

58.000Repery stalowe osadzone na budowli lub w skaleKNR 2-13 1010-1

[R=0,955]

M.20.01.04

2.2.7.2

58.00058

2.000Repery żelbetowe osadzone w gruncieKNR 2-13 1010-2

[R=0,955]

M.20.01.04

2.2.7.3

2.0002

3 682.000szt.Montaż prefabrykatów betonowych sprężonych typu "T"BCD

M-23.04.03.11

BCD_201501

M.20.07.02

2.2.7.4

171.000szt.{L=1.2 m*}171

97.000szt.{L=1.2 m}97

76.000szt.{L=1.2/10 m}76

66.000szt.{L=1.2/20 m}66

76.000szt.{L=1.2/30m}76

109.000szt.{L=1.2/40 m}109

531.000szt.{L=1.8 m}531

463.000szt.{L=2.4 m}463

808.000szt.{L=3.0 m}808

345.000szt.{L=3.6 m}345

555.000szt.{L=4.2 m}555

197.000szt.{L=4.8 m}197

188.000szt.{L=5.4 m}188

Obiekt MO1, MO2, MO3, MO4 wzmocnienie2.3

Roboty przygotowawcze2.3.1

1.000rycz

ałt

Roboty pomiaroweKNR 2-01  121-52.3.1.1

1.000rycz

ałt

1

Fundamentowanie2.3.2

Roboty ziemne2.3.2.1

12 864.660m3Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku

samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 1.20 m3,

grunt kat.III-IV; 90% mechanicznie w gruntach spoistych

KNNR 1 202-10

M.11.01.01

2.3.2.1.1

2 252.880m3{poduszka żwirowa}5,04*447

5 659.020m3{grunt stabilizowanycem}12.66*447

4 952.760m3{wymiana gruntu na piasek zagęszczony} 11.08*447

12 864.660m3Wykopy z załadunkiem przenośnikami i transportem na odległość 1 km

kat.gruntu III; 10% ręcznie w gruntach spoistych z odwozem

KNNR 1 302-2

M.11.01.01

2.3.2.1.2

12 864.660m312864.66{12864.66}

12 864.660m3Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu

ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o

nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV

KNNR 1 208-2

M.11.01.01

2.3.2.1.3
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12 864.660m312864.66{12864.66}

11 092.797m2Poduszka piaskowo-żwirowa gr. po zagęszczeniu 10 cm, analogiaKNR 2-31

0104-0100

M.20.07.02

2.3.2.1.4

11 092.797m211092,797

10 915.740m2Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25 kg na 1 m2,grubość warstwy

po zagęszczeniu 15 cm,wykonywane mieszarką do stabilizacji gruntu,doczepną

 

1.Zruszenie i rozebranie gruntu rodzimego2.Ułożenie i rozebranie

prowadnic3.Doziarnienie gruntu rodzimego piaskiem lubpospółką w ilości0,03

m3/m2(kol.01), 0,05 m3/m2 (kol.02) z wymieszaniem4.Wstępne wyprofilowanie

podłoża z nawilgoceniem5.Rozścielenie cementu i wapna oraz mieszanie

nasucho6.Polewanie gruntu wodą do uzyskania

wilgotnościoptymalnej7.Mieszanie na mokro8.Zagęszczenie podbudowy z

wyprofilowaniem iwyrównaniem9.Ręczne mieszanie i zagęszczenie warstw

napołączeniachdziałek roboczych10.Posypanie piaskiem i polewanie wodą

(kol.01 i02)

KNNR 6

0111-0200

BCD_201501

D.10.01.01

2.3.2.1.5

10 915.740m2{trzy warstwy po ok 15 cm}24.42*447

11 092.797m2Poduszka piaskowo-żwirowa gr. po zagęszczeniu 10 cm, analogiaKNR 2-31

0104-0100

M.20.07.02

2.3.2.1.6

11 092.797m211092,797

Fundamenty specjalne2.3.2.2

15 428.000mWykonanie pali o średnicy 400 mm w gruncie III kategorii (z zabezpieczeniem

stateczności ścian przez rurowanie) analogia Kolumny CSM L=14m zbr. IPE

wycena producenta

KNR 2-10

0409-1000

D.10.01.01

2.3.2.2.1

15 428.000m{Zbrojone profilem IPE160}(267*2+284*2)*14

43 120.000mWykonanie pali o średnicy 400 mm w gruncie III kategorii (z zabezpieczeniem

stateczności ścian przez rurowanie) analogia Kolumny CSC wycena producenta

KNR 2-10

0409-1000

D.10.01.01

2.3.2.2.2

43 120.000m{Niezbrojone}(1518+1562)*14

8 580.000mWykonanie pali o średnicy 360 mm w gruncie III kategorii (z zabezpieczeniem

stateczności ścian przez rurowanie) analogia Kolumny CSM L=13m zbr. IPE

wycena producenta

KNR 2-10

0409-1000

D.10.01.01

2.3.2.2.3

8 580.000m{Zbrojone profilem IPE160}(660)*13

70 135.000mWykonanie pali o średnicy 360 mm w gruncie III kategorii (z zabezpieczeniem

stateczności ścian przez rurowanie) analogia Kolumny CSC wycena producenta

KNR 2-10

0409-1000

D.10.01.01

2.3.2.2.4

70 135.000m{Niezbrojone}(5395)*13

Zbrojenie2.3.3

Zbrojenie "miękkie"2.3.3.1

64.073tZbrojenie warstwy transmisyjnej geosiatka stalową z prętów #10 w rozstawie

20x20, stal A-IIIN, gr. ocynku 75µm

analogia KNNR 2

0104-0100

D.10.01.01

2.3.3.1.1

64.073t{siatka dia.10 co 20x20}0.617*10*(4994,05+5390,55)*0,001

Obiekt MO52.4

Roboty przygotowawcze2.4.1

1.000rycz

ałt

Roboty pomiaroweKNR 2-01  121-52.4.1.1

1.000rycz

ałt

1

Fundamentowanie2.4.2

Roboty ziemne2.4.2.1

77.673m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV; 90%

mechanicznie w gruntach spoistych

KNNR 1 210-3

M.11.01.01

2.4.2.1.1

5.000m310*(0+1)*0,5

17.050m310*(1+2.41)*0,5

24.100m320*(2,41+0)*0,5

18.750m310*(0+3,75)*0,5

12.773m36.5*(3,75+0,18)*0,5

270.437m3Wykopy liniowe szer.ponad 2.5-4.5 m o ścianach pionowych z ręcznym

wydobyciem urobku w gruntach suchych głęb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu III-IV;

10% ręcznie w gruntach spoistych

KNNR 1 308-4

M.11.01.01

2.4.2.1.2

16.650m330*(0+1,11)*0,5

7.950m310*(1,11+0,48)*0,5

3.050m310*(0,48+0,13)*0,5

8.700m320*(0,13+0,74)*0,5
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21.350m310*(0,74+3,53)*0,5

27.600m310*(3,53+1,99)*0,5

32.350m310*(1,99+4,48)*0,5

33.600m310*(4,48+2,24)*0,5

22.850m310*(2,24+2,33)*0,5

22.800m310*(2,33+2,23)*0,5

22.250m310*(2,23+2,22)*0,5

16.250m310*(2,22+1,03)*0,5

30.350m310*(1,03+5,04)*0,5

53.650m310*(5,04+5,69)*0,5

28.450m310*(5,69+0)*0,5

0.260m36,5*(0+0,08)*0,5

-   77.673m3-77.673

270.437m3Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku

samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 1.20 m3,

grunt kat.III-IV; 90% mechanicznie w gruntach spoistych

KNNR 1 202-10

M.11.01.01

2.4.2.1.3

270.437m3270.437

270.437m3Wykopy z załadunkiem przenośnikami i transportem na odległość 1 km

kat.gruntu III; 10% ręcznie w gruntach spoistych z odwozem

KNNR 1 302-2

M.11.01.01

2.4.2.1.4

270.437m3270.437{270.437}

270.437m3Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu

ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o

nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV

KNNR 1 208-2

M.11.01.01

2.4.2.1.5

270.437m3270.437{270.437}

77.673m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.zagęszczanej

warstwy w stanie luźnym 30 cm, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 214-2

M.11.01.04

2.4.2.1.6

77.673m377.673

Sciany szczelinowe2.4.2.2

163.620m2Głębienie wykopów szczelinowych ciągłych o szerokości 0,9-1 m na głębokość

do 10 m

KNR 2-10

0503-0100

2.4.2.2.1

163.620m26*5,9+8*6,7+8*5,9+6*4,57

812.800m2Głębienie wykopów szczelinowych ciągłych o szerokości 0,9-1 m na głębokość

do 15 m

KNR 2-10

0503-0200

2.4.2.2.2

812.800m213*5,9+15*6,7+15*6,7+14*5,9+15*6,7+15*(5,9+6,7)+14*5,9+12*6,7

2 022.500m2Głębienie wykopów szczelinowych - ciągłych o szerokości 0,9-1 m na głębokość

do 20 m

KNR 2-10

0503-0300

2.4.2.2.3

2 022.500m217*(5,9+6,7+5,9+6,7)+16*5,9+16*55,9+17*6,7+20*(5,9+6,7)+19*(5,9+6,7)

850.900m2Głębienie wykopów szczelinowych odcinkowych o szerokości 0,9 -1 m na

głębokość 25 m

KNR 2-10

0503-0600

2.4.2.2.4

850.900m222*5,9+23*(6,7+5,9+6,7)+22*(5,9+6,7)

Zbrojenie2.4.3

zbrojenie  "miękkie"2.4.3.1

1.458tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Oczepy i ławy podłożyskowe. Średnica

prętów do 14 mm

KNR 2-33

0207-1000

M.12.01.01

2.4.3.1.1

1.458t0,001*1457,6

18.534tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Oczepy i ławy podłożyskowe. Średnica

prętów 16-20 mm

KNR 2-33

0207-1100

M.12.01.01

2.4.3.1.2

18.534t0,001*18533,7

2.911tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Oczepy i ławy podłożyskowe. Średnica

prętów 22-26 mm

KNR 2-33

0207-1200

M.12.01.01

2.4.3.1.3

2.911t0,001*2910,6

24.558tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Ściany i skrzydełka. Średnica prętów do 14

mm

KNR 2-33

0207-1400

M.12.01.01

2.4.3.1.4

24.558t0,001*17,8*1379,65

1.458tMontaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Oczepy i ławy podłożyskowe. Średnica

prętów do 14 mm

KNR 2-33

0208-1000

M.12.01.01

2.4.3.1.5

1.458t1.458

18.534tMontaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Oczepy i ławy podłożyskowe. Średnica

prętów 16-20 mm

KNR 2-33

0208-1100

M.12.01.01

2.4.3.1.6

18.534t18.534
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2.911tMontaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Oczepy i ławy podłożyskowe. Średnica

prętów 22-26 mm

KNR 2-33

0208-1200

M.12.01.01

2.4.3.1.7

2.911t2.911

24.558tMontaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Ściany i skrzydełka. Średnica prętów do

14 mm

KNR 2-33

0208-1400

M.12.01.01

2.4.3.1.8

24.558t24.558

Kotwy gruntowe2.4.4

252.000mKotwa gruntowa 73/53 Nw=680kN, K'200mm2.4.4.1

252.000m12*21

2 202.000mKotwa gruntowa 40/16 Nw=360(326)kN, K=150mm2.4.4.2

2 202.000m34*15+80*18+12*21

Beton2.4.5

Beton konstrukcyjny2.4.5.1

649.140m2Deskowanie tradycyjne. Stopy i ławy fundamentoweKNR 2-33

0203-0500

M.13.01.01

2.4.5.1.1

649.140m22*324,57

260.000m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie. Stopy płyty i ławy

fundamentowe

KNR 2-33

0210-0200

M.13.01.01

2.4.5.1.2

260.000m3260

Beton niekonstrukcyjny2.4.5.2

1 379.650m2Wypełnienie metodą natrysku ubytków o głęb. 10 mm zaprawą torkretową

weber.rep ZT (Deitermann ZT) w konstrukcjach betonowych na powierzchniach -

pionowych z krzywiznami, metodą natrysku suchego.

KNR K-21

0205-0600

BC_201501

M.24.01.02

2.4.5.2.1

1 379.650m2725,55+326,65+243,2+79,87+4,38

6 898.250m2Wypełnienie metodą natrysku ubytków o głęb. 10 mm zaprawą torkretową

weber.rep ZT (Deitermann ZT) w konstrukcjach betonowych na powierzchniach -

dodatek za każde 10 mm grub. zaprawy naprawczej

KNR K-21

0205-0800

BC_201501

M.24.01.02

2.4.5.2.2

6 898.250m25*1379.65

Bezpieczeństwo ruchu2.4.6

7.537tMontaż poręczy mostowych na odcinkach prostych przy użyciu spawarkiKNR 2-33

0702-0100

M.19.01.21

2.4.6.1

7.537t{balustrada z płaskowników}(188.43)*0,040

Inne roboty mostowe2.4.7

12.000Repery stalowe osadzone na budowli lub w skaleKNR 2-13 1010-1

[R=0,955]

M.20.01.04

2.4.7.1

12.00012

2.000Repery żelbetowe osadzone w gruncieKNR 2-13 1010-2

[R=0,955]

M.20.01.04

2.4.7.2

2.0002

189.300mUłożenie ścieków drogowych korytkowych o grubości 15 cm na podbudowie.KNR 2-01

0515-0200

D.06.02.01

2.4.7.3

189.300m189,3

520.000mdren wiercony dia. 80 w owijce kokosowej2.4.7.4

520.000m520

Obiekt KP022.5

Roboty przygotowawcze2.5.1

1.000rycz

ałt

Roboty pomiaroweKNR 2-01  121-52.5.1.1

1.000rycz

ałt

1

Fundamentowanie2.5.2

Roboty ziemne2.5.2.1

59.335m3Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku

samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 1.20 m3,

grunt kat.III-IV; 90% mechanicznie w gruntach spoistych

KNNR 1 202-10

M.11.01.01

2.5.2.1.1

12.923m3{oś 7s}4*1*2+0.15*4.3*2.3+(2*4-3.7)*0.8
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1.606m3{oś 6s}0.6*0.6*3.14*1.15+1*0.45*0.68

1.606m3{oś 5s}0.6*0.6*3.14*1.15+1*0.45*0.68

1.606m3{oś 4s}0.6*0.6*3.14*1.15+1*0.45*0.68

1.606m3{oś 3s}0.6*0.6*3.14*1.15+1*0.45*0.68

1.606m3{oś 2s}0.6*0.6*3.14*1.15+1*0.45*0.68

1.606m3{oś 1s}0.6*0.6*3.14*1.15+1*0.45*0.68

8.586m3{oś 1}4*1.6+0.15*4.3*1.9+1.2*0,8

8.266m3{oś 2}4*1.6*1+0.15*4.3*1.9+1.0*0,8*0.8

9.066m3{oś 3}1*4*1.6+0.15*4.3*1.9+1.2*1*1.2

1.902m3{oś P1}0,6*0,6*3,14*1,3+0,96*0,45

1.825m3{oś P2}0.6*0.6*3.14*1.3+1*0.45*0.79

1.749m3{oś P3}0,6*0,6*3,14*1,3+0,62*0,45

1.749m3{oś P4}0,6*0,6*3,14*1,3+0,62*0,45

1.785m3{oś P5}0,6*0,6*3,14*1,3+0,7*0,45

1.848m3{oś P6}0,6*0,6*3,14*1,3+0,84*0,45

59.335m3Wykopy z załadunkiem przenośnikami i transportem na odległość 1 km

kat.gruntu III; 10% ręcznie w gruntach spoistych z odwozem

KNNR 1 302-2

M.11.01.01

2.5.2.1.2

59.335m359.335{59.335}

59.335m3Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu

ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o

nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV

KNNR 1 208-2

M.11.01.01

2.5.2.1.3

59.335m359.335{59.335}

966.940m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.zagęszczanej

warstwy w stanie luźnym 30 cm, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 214-2

M.11.01.04

2.5.2.1.4

76.801m3{oś 7s}0.5*(5*3+7.86*9.86)*1.94-(4*1*2+0.15*4.3*2.3+(2*4-3.7)*0.8)

47.765m3{oś 6s}0,5*(1.9*1.9+6.82*6.82)*1.97-(0.6*0.6*3.14*1.15+1*0.45*0.68)

47.765m3{oś 5s}0,5*(1.9*1.9+6.82*6.82)*1.97-(0.6*0.6*3.14*1.15+1*0.45*0.68)

47.765m3{oś 4s}0,5*(1.9*1.9+6.82*6.82)*1.97-(0.6*0.6*3.14*1.15+1*0.45*0.68)

47.765m3{oś 3s}0,5*(1.9*1.9+6.82*6.82)*1.97-(0.6*0.6*3.14*1.15+1*0.45*0.68)

47.765m3{oś 2s}0,5*(1.9*1.9+6.82*6.82)*1.97-(0.6*0.6*3.14*1.15+1*0.45*0.68)

47.765m3{oś 1s}0,5*(1.9*1.9+6.82*6.82)*1.97-(0.6*0.6*3.14*1.15+1*0.45*0.68)

76.483m3{oś 1}0,5*(5*2,6+7,5*9,9)*1,95-(4*1.6+0.15*4.3*1.9+1.2*0,8)

78.509m3{oś 2}0,5*(2,6*5+7,6*10)*1,95-(4*1.6*1+0.15*4.3*1.9+1.0*0,8*0.8)

129.654m3{oś 3}0,5*(2,6*5+9*11,4)*2,4-(1*4*1.6+0.15*4.3*1.9+1.2*1*1.2)

66.591m3{oś

P1}3,61*2,26+4,75*2,26*2,26+3,125*2,26*2,26*2,26-(0,6*0,6*3,14*1,3+0,96*0,4

5)

54.998m3{oś

P2}3,61*2,09+4,75*2,09*2,09+3,125*2,09*2,09*2,09-(0.6*0.6*3.14*1.3+1*0.45*0.

79)

44.811m3{oś

P3}3,61*1,92+4,75*1,92*1,92+3,125*1,92*1,92*1,92-(0,6*0,6*3,14*1,3+0,62*0,4

5)

44.811m3{oś

P4}3,61*1,92+4,75*1,92*1,92+3,125*1,92*1,92*1,92-(0,6*0,6*3,14*1,3+0,62*0,4

5)

49.435m3{oś P5}3,61*2+4,75*2*2+3,125*2*2*2-(0,6*0,6*3,14*1,3+0,7*0,45)

58.257m3{oś

P6}3,61*2,14+4,75*2,14*2,14+3,125*2,14*2,14*2,14-(0,6*0,6*3,14*1,3+0,84*0,4

5)

69.022m3Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3.0 m,

kat.gruntu I-II; wraz z kosztem materiału do zasypu

KNNR 1 407-1

M.11.01.06

2.5.2.1.5

65.468m3{7p}0,25*0,333*4,5*4,5*3,14*3+0,5*3*4,5*3,2+0,25*0,33*2,5*2,5*1,7*3,14+0,5*1,

7*2,5*4,2+4*0,5*3,5*2,33

3.554m3{7s}0,5*0,33*1,9*1,9*3,14*1,9

Pale fundamentowe2.5.2.2

364.000mWykonanie pali dużych średnic (z zabezpieczeniem stateczności ścian przez

rurowanie) w gruncie kat. III, pale o średnicy 1200 mm

KNR 2-10 409-15

[R=0,955]

M.11.03.01

2.5.2.2.1

364.000m16*10+17*12

6.000sztPróbne obciążenia pali metodą belki odwróconej,do 350 tKNR 2-10 422-2

[R=0,955]

M.11.03.11

2.5.2.2.2

6.000szt6

Zbrojenie2.5.3
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2.132tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Fundamenty podpór. Średnica prętów

16-20 mm

KNR 2-33

0207-0200

M.12.01.01

2.5.3.1

2.132t(403,3*3{oś1-oś3}+460,9*2{oś 7P i 7S})*0,001

2.208tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Fundamenty podpór. Średnica prętów

22-26 mm

KNR 2-33

0207-0300

M.12.01.01

2.5.3.2

2.208t(408,9*3{oś1-oś3}+490,6*2{oś 7P i 7S})*0,001

1.594tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Podpory słupowe i przyczółki. Średnica

prętów 10-14 mm

KNR 2-33

0207-0600

M.12.01.01

2.5.3.3

1.594t{oś 7P i 7S}33,2*2*0,001+{oś1S-6S i 1P-6P}

0,001*(136,4+118,8+109,9+96,7+79+65,8+167,3+123,2+151,7+103,1+136,4+83

,5)+{oś1S-6S i 1P-6P A-I}0,001*13*12

3.960tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Podpory słupowe i przyczółki. Średnica

prętów 16-20 mm

KNR 2-33

0207-0700

M.12.01.01

2.5.3.4

3.960t{oś1-3 i 7S i

7P}0.001*(384,7+67,7+244,5+67,7+439,4+67,7+714+118,8+664,9+109,5)+{oś1

S-6S i 1P-6P}0,001*(67,7+22,4)*12

20.724tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Podpory słupowe i przyczółki. Średnica

prętów 28-32 mm

KNR 2-33

0207-0900

M.12.01.01

2.5.3.5

20.724t{oś1S-6S i

1P-6P}0,001*(1354,5+1234,4+1149,6+1029,4+909,3+789,1+1612,5+1252+1492

,3+1096,6+1372,2+941,1)+{oś 1-3}0,001*(1689,2+3112,1+1689,2)

0.066tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Oczepy i ławy podłożyskowe. Średnica

prętów do 14 mm

KNR 2-33

0207-1000

M.12.01.01

2.5.3.6

0.066t{7s i 7P}0.001*(33,2+33,2)

0.106tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Ściany i skrzydełka. Średnica prętów do 14

mm

KNR 2-33

0207-1400

M.12.01.01

2.5.3.7

0.106t{oś 7P i 7S skrzydła}0,001*2*(28,2+25)

1.701tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Ściany i skrzydełka. Średnica prętów

16-20 mm

KNR 2-33

0207-1500

M.12.01.01

2.5.3.8

1.701t{oś 7P i 7S skrzydła}0,001*(80,3+319,9+91,3+359,2)*2

2.132tMontaż zbrojenia. Fundamenty podpór. Średnica prętów 16-20 mmKNR 2-33

0208-0200

M.12.01.01

2.5.3.9

2.132t2.132

2.208tMontaż zbrojenia. Fundamenty podpór. Średnica prętów 22-26 mmKNR 2-33

0208-0300

M.12.01.01

2.5.3.10

2.208t2.208

1.594tMontaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Podpory słupowe i przyczółki. Średnica

prętów do 10-14 mm

KNR 2-33

0208-0600

M.12.01.01

2.5.3.11

1.594t1.594

3.960tMontaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Podpory słupowe i przyczółki. Średnica

prętów 16-20 mm

KNR 2-33

0208-0700

M.12.01.01

2.5.3.12

3.960t3.96

20.724tMontaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Podpory słupowe i przyczółki. Średnica

prętów 28-32 mm

KNR 2-33

0208-0900

M.12.01.01

2.5.3.13

20.724t20.724

0.066tMontaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Oczepy i ławy podłożyskowe. Średnica

prętów do 14 mm

KNR 2-33

0208-1000

M.12.01.01

2.5.3.14

0.066t0.066

0.106tMontaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Ściany i skrzydełka. Średnica prętów do

14 mm

KNR 2-33

0208-1400

M.12.01.01

2.5.3.15

0.106t0.106

1.701tMontaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Ściany i skrzydełka. Średnica prętów

16-20 mm

KNR 2-33

0208-1500

M.12.01.01

2.5.3.16

1.701t1.701
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8.855tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Płyty ustrojów niosących pełne bez

wsporników, średnica prętów 10-14 mm

KNR 2-33

0404-0200

2.5.3.17

8.855t0.001*({1P-7P}2762,4+92,9+{1-3}74,9+2215,7+{1S-7S}94,3+3615)

34.144tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Płyty ustrojów niosących pełne bez

wsporników, średnica prętów 16-32 mm

KNR 2-33

0404-0300

2.5.3.18

34.144t0.001*({1P-7P}1668,5+2871,8+6325+{1-3}3239,4+7763,2+{1S-7S}1667,4+3050,

8+7557,7)

0.187tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Wsporniki i gzymsy, średnica prętów do 8

mm

KNR 2-33

0404-0900

M.12.01.01

2.5.3.19

0.187t0.001*({1P-7P}66,5+{1-3}51,9+{1S-7S}68,6)

17.197tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Wsporniki i gzymsy, średnica prętów 10-28

mm

KNR 2-33

0404-1000

M.12.01.01

2.5.3.20

17.197t{1P-7P,1-3,1S-7S}0.001*(3283,3+1446,2+1365+1388,6+223,3+227,2+2322,5+9

12,2+1075+2312+1213,8+1427,8)

8.855tMontaż zbrojenia. Płyty ustrojów niosących pełne bez wsporników, średnica

prętów 10-14 mm. Montaż przy użyciu spawarki 500 A

KNR 2-33

0405-0200

M.12.01.01

2.5.3.21

8.855t8.855

34.144tMontaż zbrojenia. Płyty ustrojów niosących pełne bez wsporników, średnica

prętów 16-32 mm. Montaż przy użyciu spawarki 500 A

KNR 2-33

0405-0300

M.12.01.01

2.5.3.22

34.144t34.144

0.187tMontaż zbrojenia. Wsporniki i gzymsy, średnica prętów do 8 mm. Montaż przy

użyciu zgrzewarki do prętów

KNR 2-33

0405-1101

M.12.01.01

2.5.3.23

0.187t0.187

17.197tMontaż zbrojenia. Wsporniki i gzymsy, średnica prętów 10-28 mm. Montaż przy

użyciu zgrzewarki do prętów

KNR 2-33

0405-1201

M.12.01.01

2.5.3.24

17.197t17.197

Beton2.5.4

Beton konstrukcyjny2.5.4.1

57.600m2Deskowanie tradycyjne. Płyty fundamentoweKNR 2-33

0203-0100

M.13.01.01

2.5.4.1.1

ławy filarów

33.600m2(1,6+4)*2*1,0*3

ławy przyczółków

24.000m22*(2+4)*2*1,0

35.200m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie płyty, ławy i ciosy

podłożyskowe - fundamenty B-37

KNR 2-33 210-1

M.13.01.01

2.5.4.1.2

ławy filarów

19.200m36,4*3

ławy przyczółków

16.000m38*2

99.778m2Deskowanie systemowe Stal-Form - podpory o grubości >60 cm do wys 4mKNR 2-33 205-3

M.13.01.03

2.5.4.1.3

15.206m2{7P}1,92*1*2+1,92*3,18+2,74*1,92

13.226m2{7S}1,67*1*2+1,67*3,18+2,74*1,67

22.905m2{oś 1}2*(1,2+1)*4,89+(0,5132*0,486*1,0084*2+0,7+0,1864)

20.520m2{oś 2}(0,8+1)*2*5,7

27.921m2{oś3}2*(1,2+1)*6,03+(0,5132*0,486*1,0084*2+0,7+0,1864)

34.146m2Deskowanie systemowe Stal-Form - podpory o grubości >60 cm - dodatek za

każdy następny 1 m wys.

KNR 2-33 205-4

M.13.01.03

2.5.4.1.4

9.705m2{oś 1}2*(1,2+1)*4,89+(0,5132*0,486*1,0084*2+0,7+0,1864)-3*(1,2+1)*2

9.720m2{oś 2}(0,8+1)*2*5,7-3*2*(0,8+1)

14.721m2{oś3}2*(1,2+1)*6,03+(0,5132*0,486*1,0084*2+0,7+0,1864)-3*(1,2+1)*2

34.317m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie płyty, ławy i ciosy

podłożyskowe - podpory masywne gr>60cm B-37

KNR 2-33 210-1

M.13.01.03

2.5.4.1.5

6.106m3{7P}1*1,92*3,18

5.311m3{7S}1*1,67*3,18

6.900m3{oś 1}6,9

7.700m3{oś 2}7,7

8.300m3{oś3}8,3

162.194m2Deskowanie systemowe Stal-Form -podpory o grubości <60 cmKNR 2-33 205-3

M.13.01.04

2.5.4.1.6
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5.681m2{7P}3,1+2,746*0,94

5.681m2{7S}3,1+2,746*0,94

15.334m2{1S}2,9*(525/100-0,7)+2*0,7528+2*0,3169

13.362m2{2S}2,9*(457/100-0,7)+2*0,7528+2*0,3169

11.970m2{3S}2,9*(409/100-0,7)+2*0,7528+2*0,3169

9.998m2{4S}2,9*(341/100-0,7)+2*0,7528+2*0,3169

8.026m2{5S}2,9*(273/100-0,7)+2*0,7528+2*0,3169

6.054m2{6S}2,9*(205/100-0,7)+2*0,7528+2*0,3169

19.568m2{1P}2,9*(671/100-0,7)+2*0,7528+2*0,3169

17.596m2{2P}2,9*(603/100-0,7)+2*0,7528+2*0,3169

15.624m2{3P}2,9*(535/100-0,7)+2*0,7528+2*0,3169

13.652m2{4P}2,9*(467/100-0,7)+2*0,7528+2*0,3169

11.100m2{5P}2,9*(379/100-0,7)+2*0,7528+2*0,3169

8.548m2{6P}2,9*(291/100-0,7)+2*0,7528+2*0,3169

25.906m2Deskowanie systemowe Stal-Form - podpory o grubości <60 cm - dodatek za

każdy następny 1 m wys.

KNR 2-33 205-4

M.13.01.04

2.5.4.1.7

3.734m2{1S}2,9*(525/100-0,7)+2*0,7528+2*0,3169-4*2,9

1.762m2{2S}2,9*(457/100-0,7)+2*0,7528+2*0,3169-4*2,9

0.370m2{3S}2,9*(409/100-0,7)+2*0,7528+2*0,3169-4*2,9

7.968m2{1P}2,9*(671/100-0,7)+2*0,7528+2*0,3169-4*2,9

5.996m2{2P}2,9*(603/100-0,7)+2*0,7528+2*0,3169-4*2,9

4.024m2{3P}2,9*(535/100-0,7)+2*0,7528+2*0,3169-4*2,9

2.052m2{4P}2,9*(467/100-0,7)+2*0,7528+2*0,3169-4*2,9

31.884m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie podpory cienkościenne o

grubości <60 cm B-37

KNR 2-33 210-1

M.13.01.04

2.5.4.1.8

4.200m3{7P}0,6+2*1,8

4.200m3{7S}0,6+2*1,8

2.386m3{1S}5,25*0,45+0,0237825

2.080m3{2S}4,57*0,45+0,0237825

1.864m3{3S}4,09*0,45+0,0237825

1.558m3{4S}3,41*0,45+0,0237825

1.252m3{5S}2,73*0,45+0,0237825

0.946m3{6S}2,05*0,45+0,0237825

3.043m3{1P}6,71*0,45+0,0237825

2.737m3{2P}6,03*0,45+0,0237825

2.431m3{3P}5,35*0,45+0,0237825

2.125m3{4P}4,67*0,45+0,0237825

1.729m3{5P}3,79*0,45+0,0237825

1.333m3{6P}2.91*0,45+0,0237825

151.944m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie płyt ustrojów niosących

pełnych bez wsporników

KNR 2-33 409-1

M.13.01.05

2.5.4.1.9

42.300m3{1-3}70-0.277*2*50

55.214m3{1S-7S}92-0,277*2*66,4

54.430m3{1P-7P}89-0,277*2*62,4

99.056m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie. Wsporniki i gzymsyKNR 2-33

0409-0500

2.5.4.1.1

0

27.700m3{1-3}0.277*2*50

36.786m3{1S-7S}0,277*2*66,4

34.570m3{1P-7P}0,277*2*62,4

393.013m2Deskowanie tradycyjne. Dźwigary główne i belki poprzeczneKNR 2-33

0401-0200

2.5.4.1.1

1

belka główna

371.904m22,08*(0,4+6+6*10+50+6+5*10+6,4)

poprzecznice filarowe

21.109m22*6*(2,3-1,15)+2*3,14*1,0084+0,13*4+8*0,057

396.578m2Deskowanie tradycyjne. Wsporniki i gzymsyKNR 2-33

0401-0300

2.5.4.1.1

2

396.578m21,109*2*178,8

Beton niekonstrukcyjny2.5.4.2

40.000m2Deskowanie tradycyjne. Wsporniki i gzymsyKNR 2-33

0401-0300

M.13.02.02

2.5.4.2.1

płyty przejściowe

beton wyrównawczy ława filara

21.600m221.6
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beton wyrównawczy ławy przyczółków

18.400m29.2*2

219.640m2Deskowanie tradycyjne. Wsporniki i gzymsyKNR 2-33

0401-0300

M.13.03.04

2.5.4.2.2

219.640m22.6*6+102.7+101.34

156.060mCięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, głębokość cięcia 5 cm, analogia,

wykonanie dylatacji pozornej

KNNR 5

(Uwzględnia Erratę

do Załącznika Nr

1) 721-3

M.13.06.13

2.5.4.2.3

156.060m36*4,335

1 040.034m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi betonu bez grunt. (powierzchnie

zewn.) akryl

KNR 2-02 1505-11

M.13.07.01

2.5.4.2.4

16.472m2{7P}3,18*2+(1,29+0,8)*3,18+1,09*3,18

73.042m2{1P-6P}(0,753*2+0,704*2*0,45)*6+2*(1+0,45)*(5,05+4,54+4,03+3,39+2,38+1,37)

22.339m2{oś

1}(1,2+1)*2*4,12+(0,25+0,375+0,4+0,316)*1,0+0,087*2+0,753+0,704*2*0,675+0,

1864+0,403*2

17.640m2{oś 2}(0,8+1)*2*4,9

25.533m2{oś

3}(1,2+1)*2*4,846+(0,25+0,375+0,4+0,316)*1,0+0,087*2+0,753+0,704*2*0,675+

0,1864+0,403*2

52.171m2{1S-6S}2,9*(1,37+2,05+2,73+3,41+3,95+4,48)

13.649m2{7S}2,42*2+2,77*3,18

konstrukcja

819.188m24,5*(62,4+66,45+36,52+15,13)+2*3,44*1,0084

Izolacje i nawierzchnie na obiektach2.5.5

177.819m2Przygotowanie powierzchni elementów mostów pod izolacje płaszczyzny

poziome i pionowe - ręczne oczyszczenie powierzchni

KNR 2-33 712-2

M.15.01.03

2.5.5.1

177.819m224.6+153.219

24.600m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na

zimno.Powłoki poziome z roztworu asfalt.,1-wsza warstwa.Powierzchnia w

jednym miejscu ponad 100m2

KNR 2-33

0713-0400

M.15.01.03

2.5.5.2

4.300m2{S7} 2*4-3,7

4.300m2{P7}2*4-3,7

5.200m2{oś 1}1,6*4-1*1,2

5.600m2{oś 2}1,6*4-1*0,8

5.200m2{oś 3}1,6*4-1*1,2

24.600m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na

zimno.Powłoki poziome z roztworu asfaltowego,każda następna warstwa.Pow.w

jednym miejscu do 100m2

KNR 2-33

0713-0700

M.15.01.03

2.5.5.3

24.600m224.6

153.219m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na

zimno.Powłoki pionowe z roztworu asfalt.,pierwsza warstwa.Powierzchnia w

jednym miejscu do 100m2

KNR 2-33

0713-1900

M.15.01.03

2.5.5.4

3.186m2{S1-S6}6*0,45*(0,68+0,5)

48.333m2{S7}(2+4)*2*1+4,1136+2*5,83+2*4,84+8,455+2*4,04*0,3

0.657m2{P1}0,45*(0,96+0,5)

0.581m2{P2}0,45*(0,79+0,5)

0.504m2{P3}0,45*(0,62+0,5)

0.504m2{P4}0,45*(0,62+0,5)

0.540m2{P5}0,45*(0,7+0,5)

0.603m2{P6}0,45*(0,84+0,5)

50.031m2{P7}(2+4)*2*1+3,17*1,13+6,22*2+2,75*3,02+2*5,55+2*4,34*0,3

15.720m2{oś1}(4+1,6)*2*1-1,2+4,4*(0,8+0,5)

15.080m2{oś2}(4+1,6)*2*1-0,8+3,6*(0,8+0,5)

17.480m2{oś3}(4+1,6)*2*1-1,2+4,4*(1,2+0,5)

704.440m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne analogia nawierzchnia

epoksydowo-poliuretanowa .Powierzchnia w jednym miejscu ponad 100m2 cena

producenta

KNR 2-33

0713-2800

M.15.03.31

2.5.5.5

704.440m23,735*(64,08+49,95+9,975+4,75+44,72+5,97+3,56+5,6)

Odwodnienie obiektu2.5.6

8.000elem

.

Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących. WpustyKNR 2-33

0705-0200

2.5.6.1

8.000elem

.

8
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37.000mMontaż rur z PCW fi 160mm - rury odwadniająceKNR 2-33 707-4

M.16.01.41

2.5.6.2

37.000m37

11.000mDrenowanie niesystematyczne wykonane ręcznie w terenach nizinnych rurociągi

z rurek drenarskich ceramicznych o średnicy 12.5 cm układane na głębokości

0.9 m w gruncie kat.IV, przewarstwionej gruntem kat.V o gr.warstwy 10-20 cm;

analogia - drenaż za przyczółkami rurami PCV

KNR 2-11  106-4

M.16.02.02

2.5.6.3

11.000m11

Łożyska2.5.7

4.000szt.Montaż łożysk o masie do 2 t łożyska wielokierunkowo przesuwne 10000kNKNR 2-33

0211-0100

M.17.01.04

2.5.7.1

4.000szt.4

3.000szt.Regulacja łożysk ruchomych przy użyciu dźwignika hydraulicznego. Przęsło

żelbetowe o rozpiętości ponad 30 m

KNR 2-33

0212-0200

M.17.01.04

2.5.7.2

3.000szt.3

Urządzenia dylatacyjne2.5.8

14.000mUłożenie mostowych elementów dylatacji stalowej z wkładką neoprenową

chodników

KNR 2-33

0701-0600

M.18.01.01

2.5.8.1

14.000m4*3.5

Bezpieczeństwo ruchu2.5.9

29.248tMontaż poręczy mostowych na odcinkach prostych przy użyciu spawarkiKNR 2-33

0702-0100

M.19.01.21

2.5.9.1

23.138t(3,2*2+64,09+60,95+67,92+64,77+18,18*2)*0,077

6.110t{porecz dla niepełnosprawnych}(4,6+8,6*5+3,92+7,6+4,05+8,6+4,6)*0,080

7.959tMontaż poręczy mostowych przy użyciu spawarki na odcinkach łukowychKNR 2-33

0702-0200

2.5.9.2

5.653t(44,39+29,03)*0.077

2.306t{porecz dla niepełnosprawnych}(8,17*3+4,32)*0,080

Inne roboty mostowe2.5.10

80.000Repery stalowe osadzone na budowli lub w skaleKNR 2-13 1010-1

[R=0,955]

M.20.01.04

2.5.10.1

80.00080

2.000Repery żelbetowe osadzone w gruncieKNR 2-13 1010-2

[R=0,955]

M.20.01.04

2.5.10.2

2.0002

SIECI ELEKTROENERGETYCZNE3

1 725.500mPRZEBUDOWA SIECI SN i nnU.31.05.01,

U.31.06.01

3.1

1 725.500m617.5{363,500}+1108{0,000}

617.500mPrzebudowa sieci SNU.31.05.013.1.1

617.500m191{191,000}+15.5{15,500}+254{0,000}+157{157,000}

191.000mMiejsce kolizji a: sieci Esn1 i Esn2U.31.05.013.1.1.1

191.000m128{128,000}+63{63,000}

5.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,70 m. Grunt

kategorii III (Przekopy kontrolne)

KNNR 1

0306-0500

BC_201501

U.31.05.01

3.1.1.1.1

5.000szt.5

114.600m3Ręczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. IIIKNNR 5

0701-0200

BC_201502

U.31.05.01

3.1.1.1.2

114.600m30,6*1,0*191{191,000}

191.000mNasypanie warstwy piasku o grubości 0,1 m do rowu o szerokości powyżej 0,4 m

do 0,6 m

KNNR 5

0706-0200

BC_201502

U.31.05.01

3.1.1.1.3

191.000m191

63.000mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 200 mm (Przepust 2xSRS-G 200/11,4)KNNR 5

0705-0300

U.31.05.01

3.1.1.1.4

63.000m63
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128.000mUkładanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2,0 kg/m w rowie kablowym z

przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm

(Kable jednożyłowe 3xXRUHAKXS 1x120mm2 12/20kV)

KNNR 5

0707-0300

U.31.05.01

3.1.1.1.5

128.000m191{191,000}-63{63,000}

63.000mUkładanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych (Kabel XRUHAKXS 1x120mm2 12/20kV)

KNNR 5

0713-0300

U.31.05.01

3.1.1.1.6

63.000m63{63,000}

63.000mUłożenie rur osłonowych o średnicy powyżej 200 mm (Przepust 2xSRS-G

225/12,8)

KNNR 5

0705-0300

U.31.05.01

3.1.1.1.7

63.000m63

128.000mUkładanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 3,0 kg/m w rowie kablowym z

przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm

(Kable jednożyłowe 3xXRUHAKXS 1x400mm2 12/20kV)

KNNR 5

0707-0400

U.31.05.01

3.1.1.1.8

128.000m191{191,000}-63{63,000}

63.000mUkładanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych (Kable jednożyłowe 3xXRUHAKXS 1x400mm2 12/20kV)

KNNR 5

0713-0300

U.31.05.01

3.1.1.1.9

63.000m63{63,000}

0.045100

m

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne z

PCW o średnicy do 200 mm (Rura A 200 PS)

KNNR-W 9

0814-0200

U.31.05.01

3.1.1.1.1

0

0.045100

m

0,045

0.045100

m

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne z

PCW o średnicy do 200 mm (Rura A 160 PS)

KNNR-W 9

0814-0200

U.31.05.01

3.1.1.1.1

1

0.045100

m

0,045

6.000szt.Mufy z taśm izolacyjnych na kablu jednożyłowym na napięcie do 20kV w rowach

kablowych, przekrój żył do 240 mm2

KNNR-W 9

0809-0400

U.31.05.01

3.1.1.1.1

2

6.000szt.6

6.000szt.Mufy z taśm izolacyjnych na kablu jednożyłowym na napięcie do 20kV w rowach

kablowych, przekrój żył do 400 mm2

KNNR-W 9

0809-0400

U.31.05.01

3.1.1.1.1

3

6.000szt.6

191.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 mKNNR 5

0706-0200

U.31.05.01

3.1.1.1.1

4

191.000m191{191,000}

2.000odci

nek

Badanie linii kablowej średniego napięcia. Kabel S.N.KNNR 5

1302-0100

U.31.05.01

3.1.1.1.1

5

2.000odci

nek

2

76.400m3Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii IIIKNNR 5

0702-0200

U.31.05.01

3.1.1.1.1

6

76.400m3114.6{114,600}-2*0,1*191{191,000}

1.025100

m

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2,0 kg/m układanych w gruncie

kategorii III-IV

KNNR-W 9

0801-1600

U.31.05.01

3.1.1.1.1

7

1.025100

m

1,025

1.025100

m

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 3,0 kg/m układanych w gruncie

kategorii III-IV

KNNR-W 9

0801-1800

U.31.05.01

3.1.1.1.1

8

1.025100

m

1,025

1.000kursPrzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 6,1-9,0t na odległość 10km.

(Odwóz materiałów z demontażu)

N.Z. 9-10

0118-0179

U.31.05.01

3.1.1.1.1

9

1.000kurs1

15.500mMiejsce kolizji b: sieci Esn1 - Esn5U.31.05.013.1.1.2

15.500m15.5{15,500}
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2.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,70 m. Grunt

kategorii III (Przekopy kontrolne)

KNNR 1

0306-0500

BC_201501

U.31.05.01

3.1.1.2.1

2.000szt.2

11.520m3Ręczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. IIIKNNR 5

0701-0200

BC_201501

U.31.05.01

3.1.1.2.2

11.520m30,8*0,8*18

0.155100

m

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne z

PCW o średnicy do 200 mm (Rura A 200 PS)

KNNR-W 9

0814-0200

U.31.05.01

3.1.1.2.3

0.155100

m

0,155

0.155100

m

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne z

PCW o średnicy do 200 mm (Rura A 160 PS)

KNNR-W 9

0814-0200

U.31.05.01

3.1.1.2.4

0.155100

m

0,155

15.500mUłożenie rur osłonowych o średnicy powyżej 200 mm (Rura DVK 232)KNNR 5

0705-0300

U.31.05.01

3.1.1.2.5

15.500m15,5

15.500mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 200 mm (Rura DVK 160)KNNR 5

0705-0300

U.31.05.01

3.1.1.2.6

15.500m15,5

15.500mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 mKNNR 5

0706-0200

U.31.05.01

3.1.1.2.7

15.500m15,5

15.500mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego. Dodatek za każde 0,2 m

powyżej 0,6 m szerokości rowu

KNNR 5

0706-0300

U.31.05.01

3.1.1.2.8

15.500m15,5

10.280m3Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii IIIKNNR 5

0702-0200

U.31.05.01

3.1.1.2.9

10.280m311.52{11,520}-0,1*0,8*15.5{15,500}

5.000odci

nek

Badanie linii kablowej średniego napięcia. Kabel S.N.KNNR 5

1302-0100

U.31.05.01

3.1.1.2.1

0

5.000odci

nek

5

254.000mMiejsce kolizji c: sieci Esn1 - Esn6U.31.05.013.1.1.3

254.000m254{254,000}

12.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,70 m. Grunt

kategorii III (Przekopy kontrolne)

KNNR 1

0306-0500

BC_201501

U.31.05.01

3.1.1.3.1

12.000szt.12

254.000m3Ręczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. IIIKNNR 5

0701-0200

BC_201501

U.31.05.01

3.1.1.3.2

254.000m31,0*1,0*254{254,000}

254.000mNasypanie warstwy piasku o grubości 0,1 m do rowu o szerokości powyżej 0,4 m

do 0,6 m

KNNR 5

0706-0200

BC_201501

U.31.05.01

3.1.1.3.3

254.000m157+97

254.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego. Dodatek za każde 0,2 m

powyżej 0,6 m szerokości rowu

KNNR 5

0706-0300

U.31.05.01

3.1.1.3.4

254.000m254{254,000}

43.500mUłożenie rur osłonowych o średnicy powyżej 200 mm (Przepust 3xSRS-G

225/12,8)

KNNR 5

0705-0300

U.31.05.01

3.1.1.3.5

43.500m43,5
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25.500mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 200 mm (Przepust 3xSRS-G 200/11,4)KNNR 5

0705-0300

U.31.05.01

3.1.1.3.6

25.500m25,5

53.000mUłożenie rur osłonowych o średnicy powyżej 200 mm (Przepust 3xDVK 232)KNNR 5

0705-0300

U.31.05.01

3.1.1.3.7

53.000m47+6

126.000mUkładanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 3,0 kg/m w rowie kablowym z

przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm

(Kable jednożyłowe 3xXRUHAKXS 1x400mm2 12/20kV)

KNNR 5

0707-0400

U.31.05.01

3.1.1.3.8

126.000m254{254,000}-122{122,000}-6

122.000mUkładanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych  (Kable jednożyłowe 3xXRUHAKXS 1x400mm2 12/20kV)

KNNR 5

0713-0300

U.31.05.01

3.1.1.3.9

122.000m53{53,000}+43.5{43,500}+25.5{25,500}

43.500mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 200 mm (Przepust 3xSRS-G 200/11,4)KNNR 5

0705-0300

U.31.05.01

3.1.1.3.1

0

43.500m43,5

25.500mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 200 mm (Przepust 3xSRS-G 160/9,1)KNNR 5

0705-0300

U.31.05.01

3.1.1.3.1

1

25.500m25,5

47.000mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 200 mm (Przepust 5xDVK 160)KNNR 5

0705-0300

U.31.05.01

3.1.1.3.1

2

47.000m47

6.000mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 200 mm (Przepust 3xDVK 160)KNNR 5

0705-0300

U.31.05.01

3.1.1.3.1

3

6.000m6

84.500mUkładanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2,0 kg/m w rowie kablowym z

przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm

(Kable jednożyłowe 3xXRUHAKXS 1x120mm2 12/20kV)

KNNR 5

0707-0300

U.31.05.01

3.1.1.3.1

4

84.500m254{254,000}-72.5{72,500}-97

72.500mUkładanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych (Kabel XRUHAKXS 1x120mm2 12/20kV)

KNNR 5

0713-0300

U.31.05.01

3.1.1.3.1

5

72.500m47{47,000}+25.5{25,500}

5.000mUkładanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych (Kabel XRUHAKXS 1x120mm2 12/20kV układany w stacji

transformatorowej)

KNNR 5

0713-0300

U.31.05.01

3.1.1.3.1

6

5.000m5

47.500mUkładanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2,0 kg/m w rowie kablowym z

przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm

(Kable jednożyłowe 3xXRUHAKXS 1x120mm2 12/20kV)

KNNR 5

0707-0300

U.31.05.01

3.1.1.3.1

7

47.500m254{254,000}-49.5{49,500}-157

49.500mUkładanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych (Kabel XRUHAKXS 1x120mm2 12/20kV)

KNNR 5

0713-0300

U.31.05.01

3.1.1.3.1

8

49.500m43.5{43,500}+6{6,000}

0.160100

m

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne z

PCW o średnicy do 200 mm (Rura A 200 PS)

KNNR-W 9

0814-0200

U.31.05.01

3.1.1.3.1

9

0.160100

m

0,16

0.105100

m

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne z

PCW o średnicy do 200 mm (Rura A 160 PS)

KNNR-W 9

0814-0200

U.31.05.01

3.1.1.3.2

0

0.105100

m

0,105

0.055100

m

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne z

PCW o średnicy do 200 mm (Rura A 160 PS)

KNNR-W 9

0814-0200

U.31.05.01

3.1.1.3.2

1

0.055100

m

0,055

9.000szt.Głowice małogabarytowe na kablach na napięcie do 30 KV 1- żyłowych o

przekroju do 120 mm2

KNNR 5

0728-0100

U.31.05.01

3.1.1.3.2

2
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9.000szt.9

6.000szt.Mufy z taśm izolacyjnych na kablu jednożyłowym na napięcie do 20kV w rowach

kablowych, przekrój żył do 400 mm2

KNNR-W 9

0809-0400

U.31.05.01

3.1.1.3.2

3

6.000szt.6

3.000szt.Mufy z taśm izolacyjnych na kablu jednożyłowym na napięcie do 20kV w rowach

kablowych, przekrój żył do 240 mm2

KNNR-W 9

0809-0400

U.31.05.01

3.1.1.3.2

4

3.000szt.3

4.000szt.Łączenie kabli wielożyłowych o izol.papier.i powłoce ołow.z kablami

jednożyłowymi o przekr.żył alumin.do 150mm2,do 20kV z zast.mufy przelot.i muf

z taśm izolac

KNR 5-10

0418-0300

U.31.05.01

3.1.1.3.2

5

4.000szt.4

254.000mNasypanie warstwy piasku o grubości 0,1 m do rowu o szerokości powyżej 0,4 m

do 0,6 m

KNNR 5

0706-0200

BC_201501

U.31.05.01

3.1.1.3.2

6

254.000m157+97

254.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego. Dodatek za każde 0,2 m

powyżej 0,6 m szerokości rowu

KNNR 5

0706-0300

U.31.05.01

3.1.1.3.2

7

254.000m254{254,000}

6.000odci

nek

Badanie linii kablowej średniego napięcia. Kabel S.N.KNNR 5

1302-0100

U.31.05.01

3.1.1.3.2

8

6.000odci

nek

6

203.200m3Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii IIIKNNR 5

0702-0200

U.31.05.01

3.1.1.3.2

9

203.200m3254{254,000}-0,2*254{254,000}

2.500100

m

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 3,0 kg/m układanych w gruncie

kategorii III-IV

KNNR-W 9

0801-1800

U.31.05.01

3.1.1.3.3

0

2.500100

m

2,5

1.000100

m

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 5,5 kg/m układanych w gruncie

kategorii III-IV

KNNR-W 9

0801-2000

U.31.05.01

3.1.1.3.3

1

1.000100

m

1

2.500100

m

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 5,5 kg/m układanych w gruncie

kategorii III-IV

KNNR-W 9

0801-2000

U.31.05.01

3.1.1.3.3

2

2.500100

m

2,5

3.000szt.Głowice małogabarytowe na kablach na napięcie do 30 KV 3- żyłowych o

przekroju do 120 mm2 (Demontaż)

KNNR 5

0728-0400

U.31.05.01

3.1.1.3.3

3

3.000szt.3

1.000kursPrzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 6,1-9,0t na odległość 10km

(Odwóz materiałów z demontażu)

N.Z. 9-10

0118-0179

U.31.05.01

3.1.1.3.3

4

1.000kurs1

157.000mMiejsce kolizji d: sieci Esn1, Esn3, Esn4 i Esn6U.31.05.013.1.1.4

157.000m157{157,000}

5.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,70 m. Grunt

kategorii III (Przekopy kontrolne)

KNNR 1

0306-0500

BC_201501

U.31.05.01

3.1.1.4.1

5.000szt.5

157.000m3Ręczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. IIIKNNR 5

0701-0200

BC_201501

U.31.05.01

3.1.1.4.2

157.000m31,0*1,0*157{157,000}

157.000mNasypanie warstwy piasku o grubości 0,1 m do rowu o szerokości powyżej 0,4 m

do 0,6 m

KNNR 5

0706-0200

BC_201501

U.31.05.01

3.1.1.4.3
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157.000m157

157.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego. Dodatek za każde 0,2 m

powyżej 0,6 m szerokości rowu

KNNR 5

0706-0300

U.31.05.01

3.1.1.4.4

157.000m157

20.500mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 200 mm (Przepust 3xSRS-G 200/11,4)KNNR 5

0705-0300

U.31.05.01

3.1.1.4.5

20.500m20,5

136.500mUkładanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 3,0 kg/m w rowie kablowym z

przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm

(Kable jednożyłowe 3xXRUHAKXS 1x400mm2 12/20kV)

KNNR 5

0707-0400

U.31.05.01

3.1.1.4.6

136.500m157{157,000}-20.5{20,500}

20.500mUkładanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych  (Kable jednożyłowe 3xXRUHAKXS 1x400mm2 12/20kV)

KNNR 5

0713-0300

U.31.05.01

3.1.1.4.7

20.500m20.5{20,500}

20.500mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 200 mm (Przepust 3xSRS-G 160/9,1)KNNR 5

0705-0300

U.31.05.01

3.1.1.4.8

20.500m20,5

136.500mUkładanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2,0 kg/m w rowie kablowym z

przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm

(Kable jednożyłowe 3xXRUHAKXS 1x120mm2 12/20kV)

KNNR 5

0707-0300

U.31.05.01

3.1.1.4.9

136.500m157{157,000}-20.5{20,500}

20.500mUkładanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych (Kabel XRUHAKXS 1x120mm2 12/20kV)

KNNR 5

0713-0300

U.31.05.01

3.1.1.4.1

0

20.500m20.5{20,500}

0.100100

m

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne z

PCW o średnicy do 200 mm (Rura A 200 PS)

KNNR-W 9

0814-0200

U.31.05.01

3.1.1.4.1

1

0.100100

m

0,1

0.100100

m

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne z

PCW o średnicy do 200 mm (Rura A 160 PS)

KNNR-W 9

0814-0200

U.31.05.01

3.1.1.4.1

2

0.100100

m

0,1

6.000szt.Mufy z taśm izolacyjnych na kablu jednożyłowym na napięcie do 20kV w rowach

kablowych, przekrój żył do 400 mm2

KNNR-W 9

0809-0400

U.31.05.01

3.1.1.4.1

3

6.000szt.6

2.000szt.Łączenie kabli wielożyłowych o izol.papier.i powłoce ołow.z kablami

jednożyłowymi o przekr.żył alumin.do 150mm2,do 20kV z zast.mufy przelot.i muf

z taśm izolac

KNR 5-10

0418-0300

U.31.05.01

3.1.1.4.1

4

2.000szt.2

157.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 mKNNR 5

0706-0200

U.31.05.01

3.1.1.4.1

5

157.000m157{157,000}

157.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego. Dodatek za każde 0,2 m

powyżej 0,6 m szerokości rowu

KNNR 5

0706-0300

U.31.05.01

3.1.1.4.1

6

157.000m157{157,000}

4.000odci

nek

Badanie linii kablowej średniego napięcia. Kabel S.N.KNNR 5

1302-0100

U.31.05.01

3.1.1.4.1

7

4.000odci

nek

4

125.600m3Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii IIIKNNR 5

0702-0200

U.31.05.01

3.1.1.4.1

8

125.600m3157{157,000}-0,2*157{157,000}

1.570100

m

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 3,0 kg/m układanych w gruncie

kategorii III-IV

KNNR-W 9

0801-1800

U.31.05.01

3.1.1.4.1

9

1.570100

m

157{157,000}/100
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1.570100

m

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 5,5 kg/m układanych w gruncie

kategorii III-IV

KNNR-W 9

0801-2000

U.31.05.01

3.1.1.4.2

0

1.570100

m

1.57{1,570}

1.000kursPrzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 6,1-9,0t na odległość 10km

(Odwóz materiałów z demontażu)

N.Z. 9-10

0118-0179

U.31.05.01

3.1.1.4.2

1

1.000kurs1

1 108.000mPrzebudowa sieci nnU.31.05.01,

U.31.06.01

3.1.2

1 108.000m103+210+93+78+183+58+208+175

103.000mPrzebudowa sieci Enn1abU.31.05.01,

U.31.06.01

3.1.2.1

103.000m95{80,000}+8{8,000}

2.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,70 m. Grunt

kategorii III (Przekopy kontrolne)

KNNR 1

0306-0500

BC_201501

U.31.05.01

3.1.2.1.1

2.000szt.2

30.400m3Ręczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. IIIKNNR 5

0701-0200

BC_201501

U.31.05.01

3.1.2.1.2

30.400m30,4*0,8*95

95.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 mKNNR 5

0706-0100

U.31.05.01

3.1.2.1.3

95.000m95

41.500mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 200 mm (Przepust 2xSRS-G 160/9,1)KNNR 5

0705-0300

U.31.05.01

3.1.2.1.4

41.500m41,5

53.500mUkładanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 12,0 kg/m w rowie kablowym z

przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm

(Kabel YAKY 4x240mm2, 1kV)

KNNR 5

0707-0700

U.31.05.01

3.1.2.1.5

53.500m95-41.5

41.500mUkładanie kabli o masie do 12,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych (Kabel YAKY 4x240mm2, 1kV)

KNNR 5

0713-0600

U.31.05.01

3.1.2.1.6

41.500m41.5

8.000mUkładanie kabli o masie do 12,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na

estakadach bez mocowania (Kabel YAKY 4x240mm2, 1kV układany w stacji

transformatorowej)

KNNR 5

0714-0700

U.31.05.01

3.1.2.1.7

8.000m8

1.000kpl.Złącza kablowe typu ZK-3aKNNR 5

0401-0400

U.31.05.01

3.1.2.1.8

1.000kpl.1

23.000mUziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej. Montaż uziomów

poziomych w wykopie o głębokości do 0,60 m w guncie kategorii III

KNNR 5

0605-0200

U.31.05.01

3.1.2.1.9

23.000m23

20.000mUziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej. Mechaniczne

pogrążenie uziomów pionowych prętowych w guncie kategorii III

KNNR 5

0605-0800

U.31.05.01

3.1.2.1.1

0

20.000m20

4.000szt.Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw

sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 5- żyłowego, o przekroju żył do

400 mm2

KNNR 5

0726-1200

U.31.05.01

3.1.2.1.1

1

4.000szt.4

0.020100

m

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne z

PCW o średnicy do 200 mm (Rura A 160 PS)

KNNR-W 9

0814-0200

U.31.05.01

3.1.2.1.1

2

0.020100

m

0,02

2.000pomi

ar

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości

faz - 3

KNNR 5

1301-0200

U.31.05.01

3.1.2.1.1

3
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2.000pomi

ar

2

2.000pomi

ar

Badania i pomiary skuteczności zerowania. pomiar pierwszy.KNKRB 5

0805-0500

U.31.05.01

3.1.2.1.1

4

2.000pomi

ar

2

1.000pomi

ar

Badania i pomiary instalacji uziemiającej. uziemienie ochronne lub

robocze.pomiar pierwszy.

KNKRB 5

0805-0100

U.31.05.01

3.1.2.1.1

5

1.000pomi

ar

1

95.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 mKNNR 5

0706-0100

U.31.05.01

3.1.2.1.1

6

95.000m95

22.800m3Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii IIIKNNR 5

0702-0200

U.31.05.01

3.1.2.1.1

7

22.800m330.4-2*0,1*0,4*95

0.550100

m

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 5,5 kg/m układanych w gruncie

kategorii III-IV

KNNR-W 9

0801-2000

U.31.05.01

3.1.2.1.1

8

0.550100

m

0,55

0.480km /

1

prze

w

Demontaż linii NN o przekroju przewodów nieizolowanych do 95 mm2 z

przeznaczeniem na złom (Przewody AL 35mm2)

KNNR 9

0903-0400

U.31.06.01

3.1.2.1.1

9

0.480km /

1

prze

w

4*0,12

1.000szt.Demontaż słupa żelbetowego linii NN rozkracznegoKNNR 9

0901-1100

U.31.06.01

3.1.2.1.2

0

1.000szt.1

1.000kursPrzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 6,1-9,0t na odległość 10km

(Odwóz materiałów z demontażu)

N.Z. 9-10

0118-0179

U.31.05.01

3.1.2.1.2

1

1.000kurs1

210.000mPrzebudowa sieci Enn1cU.31.05.013.1.2.2

210.000m200+10

2.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,70 m. Grunt

kategorii III (Przekopy kontrolne)

KNNR 1

0306-0500

BC_201501

U.31.05.01

3.1.2.2.1

2.000szt.2

64.000m3Ręczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. IIIKNNR 5

0701-0200

BC_201501

U.31.05.01

3.1.2.2.2

64.000m30,4*0,8*200{200,000}

200.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 mKNNR 5

0706-0100

U.31.05.01

3.1.2.2.3

200.000m200

60.500mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 200 mm (Przepust 2xSRS-G 110/6,3)KNNR 5

0705-0300

U.31.05.01

3.1.2.2.4

60.500m60,5

25.000mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 200 mm (Przepust 2xDVK 110)KNNR 5

0705-0300

U.31.05.01

3.1.2.2.5

25.000m25

114.500mUkładanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 5,5 kg/m w rowie kablowym z

przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm

(Kabel YAKY 4x120mm2, 1kV)

KNNR 5

0707-0500

U.31.05.01

3.1.2.2.6

114.500m200-85.5
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85.500mUkładanie kabli o masie do 5,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych (Kabel YAKY 4x120mm2, 1kV)

KNNR 5

0713-0400

U.31.05.01

3.1.2.2.7

85.500m60.5{60,500}+25

10.000mUkładanie kabli o masie do 3,0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych

mocowanych do słupa betonowego z zastosowaniem uchwytów stalowych

odstępowych (Kabel YAKY 4x120mm2, 1kV)

KNNR 5

0717-0800

U.31.05.01

3.1.2.2.8

10.000m10

3.000szt.Montaż ogranicznika przepięć, dla linii napowietrznej nn po wejściu na słupKNNR 5

0902-0700

U.31.05.01

3.1.2.2.9

3.000szt.3

10.000mPrzewody uziemiające i wyrównawcze na słupach. Bednarka o przekroju do 200

mm2

KNNR 5

0603-0700

U.31.05.01

3.1.2.2.1

0

10.000m10

23.000mUziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej. Montaż uziomów

poziomych w wykopie o głębokości do 0,60 m w guncie kategorii III

KNNR 5

0605-0200

U.31.05.01

3.1.2.2.1

1

23.000m23

20.000mUziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej. Mechaniczne

pogrążenie uziomów pionowych prętowych w guncie kategorii III

KNNR 5

0605-0800

U.31.05.01

3.1.2.2.1

2

20.000m20

1.000pomi

ar

Badania i pomiary instalacji uziemiającej. uziemienie ochronne lub

robocze.pomiar pierwszy.

KNKRB 5

0805-0100

U.31.05.01

3.1.2.2.1

3

1.000pomi

ar

1

2.000szt.Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw

sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 5- żyłowego, o przekroju żył do

120 mm2

KNNR 5

0726-1100

U.31.05.01

3.1.2.2.1

4

2.000szt.2

0.370100

m

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne z

PCW o średnicy do 200 mm (Rura A 110 PS)

KNNR-W 9

0814-0200

U.31.05.01

3.1.2.2.1

5

0.370100

m

0,37

1.000pomi

ar

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości

faz - 3

KNNR 5

1301-0200

U.31.05.01

3.1.2.2.1

6

1.000pomi

ar

1

1.000pomi

ar

Badania i pomiary skuteczności zerowania. pomiar pierwszy.KNKRB 5

0805-0500

U.31.05.01

3.1.2.2.1

7

1.000pomi

ar

1

200.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 mKNNR 5

0706-0100

U.31.05.01

3.1.2.2.1

8

200.000m200{200,000}

48.000m3Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii IIIKNNR 5

0702-0200

U.31.05.01

3.1.2.2.1

9

48.000m3-0,2*0,4*200{200,000}+64{64,000}

93.000mPrzebudowa sieci Enn2U.31.05.013.1.2.3

93.000m85{85,000}+8{8,000}

2.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,70 m. Grunt

kategorii III (Przekopy kontrolne)

KNNR 1

0306-0500

BC_201501

U.31.05.01

3.1.2.3.1

2.000szt.2

27.200m3Ręczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. IIIKNNR 5

0701-0200

BC_201501

U.31.05.01

3.1.2.3.2

27.200m30,4*0,8*85{85,000}
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85.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 mKNNR 5

0706-0100

U.31.05.01

3.1.2.3.3

85.000m85

43.500mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 200 mm (Przepust 2xSRS-G 200/11,4)KNNR 5

0705-0300

U.31.05.01

3.1.2.3.4

43.500m43,5

6.000mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 200 mm (Przepust 2xDVK 160)KNNR 5

0705-0300

U.31.05.01

3.1.2.3.5

6.000m6

35.500mUkładanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 12,0 kg/m w rowie kablowym z

przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm

(Kabel YAKY 4x240mm2, 1kV)

KNNR 5

0707-0700

U.31.05.01

3.1.2.3.6

35.500m85{85,000}-49.5{49,500}

49.500mUkładanie kabli o masie do 12,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych (Kabel YAKY 4x240mm2, 1kV)

KNNR 5

0713-0600

U.31.05.01

3.1.2.3.7

49.500m43.5{43,500}+6{6,000}

8.000mUkładanie kabli o masie do 12,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na

estakadach bez mocowania (Kabel YAKY 4x240mm2, 1kV układany w stacji

transformatorowej)

KNNR 5

0714-0700

U.31.05.01

3.1.2.3.8

8.000m8

1.000szt.Mufy z tworzyw termokurczl.przelotowe na kablach energetycznych

wielożyłowych o przekr.żył do 240 mm2, izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

w rowach kablowych

KNNR-W 9

0806-0400

U.31.05.01

3.1.2.3.9

1.000szt.1

1.000szt.Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw

sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 5- żyłowego, o przekroju żył do

400 mm2

KNNR 5

0726-1200

U.31.05.01

3.1.2.3.1

0

1.000szt.1

0.070100

m

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne z

PCW o średnicy do 200 mm (Rura A 160 PS)

KNNR-W 9

0814-0200

U.31.05.01

3.1.2.3.1

1

0.070100

m

0,07

1.000pomi

ar

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości

faz - 3

KNNR 5

1301-0200

U.31.05.01

3.1.2.3.1

2

1.000pomi

ar

1

1.000pomi

ar

Badania i pomiary skuteczności zerowania. pomiar pierwszy.KNKRB 5

0805-0500

U.31.05.01

3.1.2.3.1

3

1.000pomi

ar

1

85.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 mKNNR 5

0706-0100

U.31.05.01

3.1.2.3.1

4

85.000m85{85,000}

20.400m3Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii IIIKNNR 5

0702-0200

U.31.05.01

3.1.2.3.1

5

20.400m327.2-2*0,1*0,4*85

0.750100

m

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 5,5 kg/m układanych w gruncie

kategorii III-IV

KNNR-W 9

0801-2000

U.31.05.01

3.1.2.3.1

6

0.750100

m

0,75

1.000kursPrzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 6,1-9,0t na odległość 10km

(Odwóz materiałów z demontażu)

N.Z. 9-10

0118-0179

U.31.05.01

3.1.2.3.1

7

1.000kurs1

78.000mPrzebudowa sieci Enn3U.31.05.013.1.2.4

78.000m70{70,000}+8{8,000}

2.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,70 m. Grunt

kategorii III (Przekopy kontrolne)

KNNR 1

0306-0500

BC_201501

U.31.05.01

3.1.2.4.1
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2.000szt.2

22.400m3Ręczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. IIIKNNR 5

0701-0200

BC_201501

U.31.05.01

3.1.2.4.2

22.400m30,4*0,8*70{70,000}

70.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 mKNNR 5

0706-0100

U.31.05.01

3.1.2.4.3

70.000m70

36.500mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 200 mm (Przepust 2xSRS-G 200/11,4)KNNR 5

0705-0300

U.31.05.01

3.1.2.4.4

36.500m36,5

4.500mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 200 mm (Przepust 3xDVK 160)KNNR 5

0705-0300

U.31.05.01

3.1.2.4.5

4.500m4,5

29.000mUkładanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 12,0 kg/m w rowie kablowym z

przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm

(Kabel YAKY 4x240mm2, 1kV)

KNNR 5

0707-0700

U.31.05.01

3.1.2.4.6

29.000m70{70,000}-41{41,000}

41.000mUkładanie kabli o masie do 12,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych (Kabel YAKY 4x240mm2, 1kV)

KNNR 5

0713-0600

U.31.05.01

3.1.2.4.7

41.000m36,5{36,500}+4.5{4,500}

8.000mUkładanie kabli o masie do 12,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na

estakadach bez mocowania (Kabel YAKY 4x240mm2, 1kV układany w stacji

transformatorowej)

KNNR 5

0714-0700

U.31.05.01

3.1.2.4.8

8.000m8

2.000szt.Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw

sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 5- żyłowego, o przekroju żył do

400 mm2

KNNR 5

0726-1200

U.31.05.01

3.1.2.4.9

2.000szt.2

0.055100

m

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne z

PCW o średnicy do 200 mm (Rura A 160 PS)

KNNR-W 9

0814-0200

U.31.05.01

3.1.2.4.1

0

0.055100

m

0,055

1.000pomi

ar

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości

faz - 3

KNNR 5

1301-0200

U.31.05.01

3.1.2.4.1

1

1.000pomi

ar

1

1.000pomi

ar

Badania i pomiary skuteczności zerowania. pomiar pierwszy.KNKRB 5

0805-0500

U.31.05.01

3.1.2.4.1

2

1.000pomi

ar

1

70.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 mKNNR 5

0706-0100

U.31.05.01

3.1.2.4.1

3

70.000m70{70,000}

16.800m3Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii IIIKNNR 5

0702-0200

U.31.05.01

3.1.2.4.1

4

16.800m322.4{22,400}-2*0,1*0,4*70{70,000}

0.750100

m

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 5,5 kg/m układanych w gruncie

kategorii III-IV

KNNR-W 9

0801-2000

U.31.05.01

3.1.2.4.1

5

0.750100

m

0,75

1.000kursPrzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 6,1-9,0t na odległość 10km

(Odwóz materiałów z demontażu)

N.Z. 9-10

0118-0179

U.31.05.01

3.1.2.4.1

6

1.000kurs1

183.000mPrzebudowa sieci Enn4U.31.05.013.1.2.5

183.000m175{168,000}+8{8,000}
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2.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,70 m. Grunt

kategorii III (Przekopy kontrolne)

KNNR 1

0306-0500

BC_201501

U.31.05.01

3.1.2.5.1

2.000szt.2

56.000m3Ręczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. IIIKNNR 5

0701-0200

BC_201501

U.31.05.01

3.1.2.5.2

56.000m30,4*0,8*175{168,000}

175.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 mKNNR 5

0706-0100

U.31.05.01

3.1.2.5.3

175.000m175

69.500mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 200 mm (Przepust 2xSRS-G 160/9,1)KNNR 5

0705-0300

U.31.05.01

3.1.2.5.4

69.500m69,5

8.500mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 200 mm (Przepust 2xDVK 160)KNNR 5

0705-0300

U.31.05.01

3.1.2.5.5

8.500m8,5

97.000mUkładanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 12,0 kg/m w rowie kablowym z

przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm

(Kabel YAKY 4x240mm2, 1kV)

KNNR 5

0707-0700

U.31.05.01

3.1.2.5.6

97.000m175{168,000}-78{78,000}

78.000mUkładanie kabli o masie do 12,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych (Kabel YAKY 4x240mm2, 1kV)

KNNR 5

0713-0600

U.31.05.01

3.1.2.5.7

78.000m69.5{69,500}+8.5{8,500}

8.000mUkładanie kabli o masie do 12,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na

estakadach bez mocowania (Kabel YAKY 4x240mm2, 1kV układany w stacji

transformatorowej)

KNNR 5

0714-0700

U.31.05.01

3.1.2.5.8

8.000m8

1.000szt.Mufy z tworzyw termokurczl.przelotowe na kablach energetycznych

wielożyłowych o przekr.żył do 240 mm2, izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

w rowach kablowych

KNNR-W 9

0806-0400

U.31.05.01

3.1.2.5.9

1.000szt.1

1.000szt.Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw

sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 5- żyłowego, o przekroju żył do

400 mm2

KNNR 5

0726-1200

U.31.05.01

3.1.2.5.1

0

1.000szt.1

0.295100

m

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne z

PCW o średnicy do 200 mm (Rura A 160 PS)

KNNR-W 9

0814-0200

U.31.05.01

3.1.2.5.1

1

0.295100

m

0,295

1.000pomi

ar

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości

faz - 3

KNNR 5

1301-0200

U.31.05.01

3.1.2.5.1

2

1.000pomi

ar

1

1.000pomi

ar

Badania i pomiary skuteczności zerowania. pomiar pierwszy.KNKRB 5

0805-0500

U.31.05.01

3.1.2.5.1

3

1.000pomi

ar

1

175.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 mKNNR 5

0706-0100

U.31.05.01

3.1.2.5.1

4

175.000m175{168,000}

42.000m3Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii IIIKNNR 5

0702-0200

U.31.05.01

3.1.2.5.1

5

42.000m356-2*0,1*0,4*175

2.300100

m

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 5,5 kg/m układanych w gruncie

kategorii III-IV

KNNR-W 9

0801-2000

U.31.05.01

3.1.2.5.1

6

2.300100

m

2,3
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

1.000kursPrzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 6,1-9,0t na odległość 10km

(Odwóz materiałów z demontażu)

N.Z. 9-10

0118-0179

U.31.05.01

3.1.2.5.1

7

1.000kurs1

58.000mPrzebudowa sieci Enn5U.31.05.013.1.2.6

58.000m21.5{21,500}+28.5{28,500}+8{8,000}

2.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,70 m. Grunt

kategorii III (Przekopy kontrolne)

KNNR 1

0306-0500

BC_201501

U.31.05.01

3.1.2.6.1

2.000szt.2

1.600m3Ręczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. IIIKNNR 5

0701-0200

BC_201501

U.31.05.01

3.1.2.6.2

1.600m30,4*0,8*5{5,000}

5.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 mKNNR 5

0706-0100

U.31.05.01

3.1.2.6.3

5.000m5

28.500mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 200 mm (Przepust 1xSRS-G 110/6,3)KNNR 5

0705-0300

U.31.05.01

3.1.2.6.4

28.500m28,5

21.500mUkładanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 5,5 kg/m w rowie kablowym z

przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm

(Kabel YAKY 4x120mm2, 1kV)

KNNR 5

0707-0500

U.31.05.01

3.1.2.6.5

21.500m50-28.5{28,500}

28.500mUkładanie kabli o masie do 5,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych (Kabel YAKY 4x120mm2, 1kV)

KNNR 5

0713-0400

U.31.05.01

3.1.2.6.6

28.500m28.5{28,500}

8.000mUkładanie kabli o masie do 5,5 kg/m w budynkach, budowlach lub na

estakadach bez mocowania ((Kabel YAKY 4x120mm2, 1kV układany w stacji

transformatorowej)

KNNR 5

0714-0500

U.31.05.01

3.1.2.6.7

8.000m8

2.000szt.Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw

sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 5- żyłowego, o przekroju żył do

120 mm2

KNNR 5

0726-1100

U.31.05.01

3.1.2.6.8

2.000szt.2

1.000pomi

ar

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości

faz - 3

KNNR 5

1301-0200

U.31.05.01

3.1.2.6.9

1.000pomi

ar

1

1.000pomi

ar

Badania i pomiary skuteczności zerowania. pomiar pierwszy.KNKRB 5

0805-0500

U.31.05.01

3.1.2.6.1

0

1.000pomi

ar

1

5.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 mKNNR 5

0706-0100

U.31.05.01

3.1.2.6.1

1

5.000m5{5,000}

1.200m3Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii IIIKNNR 5

0702-0200

U.31.05.01

3.1.2.6.1

2

1.200m31.6{1,600}-2*0,1*0,4*5{5,000}

0.650100

m

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 5,5 kg/m układanych w gruncie

kategorii III-IV

KNNR-W 9

0801-2000

U.31.05.01

3.1.2.6.1

3

0.650100

m

0,65

1.000kursPrzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 6,1-9,0t na odległość 10km

(Odwóz materiałów z demontażu)

N.Z. 9-10

0118-0179

U.31.05.01

3.1.2.6.1

4

1.000kurs1

208.000mPrzebudowa sieci Enn6U.31.05.013.1.2.7

208.000m208{200,000}
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

2.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,70 m. Grunt

kategorii III (Przekopy kontrolne)

KNNR 1

0306-0500

BC_201501

U.31.05.01

3.1.2.7.1

2.000szt.2

66.560m3Ręczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. IIIKNNR 5

0701-0200

BC_201501

U.31.05.01

3.1.2.7.2

66.560m30,4*0,8*208{200,000}

208.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 mKNNR 5

0706-0100

U.31.05.01

3.1.2.7.3

208.000m208

22.000mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 200 mm (Przepust 2xDVK 110)KNNR 5

0705-0300

U.31.05.01

3.1.2.7.4

22.000m22

186.000mUkładanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 5,5 kg/m w rowie kablowym z

przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm

(Kabel YAKY 4x120mm2, 1kV)

KNNR 5

0707-0500

U.31.05.01

3.1.2.7.5

186.000m208{200,000}-22{22,000}

22.000mUkładanie kabli o masie do 5,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych (Kabel YAKY 4x120mm2, 1kV)

KNNR 5

0713-0400

U.31.05.01

3.1.2.7.6

22.000m22{22,000}

1.000szt.Mufy z tworzyw termokurczl.przelotowe na kablach energetycznych

wielożyłowych o przekr.żył do 120 mm2, izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

w rowach kablowych

KNNR-W 9

0806-0300

U.31.05.01

3.1.2.7.7

1.000szt.1

1.000szt.Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw

sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 5- żyłowego, o przekroju żył do

120 mm2

KNNR 5

0726-1100

U.31.05.01

3.1.2.7.8

1.000szt.1

0.100100

m

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne z

PCW o średnicy do 200 mm (Rura A 110 PS)

KNNR-W 9

0814-0200

U.31.05.01

3.1.2.7.9

0.100100

m

0,1

1.000pomi

ar

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości

faz - 3

KNNR 5

1301-0200

U.31.05.01

3.1.2.7.1

0

1.000pomi

ar

1

1.000pomi

ar

Badania i pomiary skuteczności zerowania. pomiar pierwszy.KNKRB 5

0805-0500

U.31.05.01

3.1.2.7.1

1

1.000pomi

ar

1

208.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 mKNNR 5

0706-0100

U.31.05.01

3.1.2.7.1

2

208.000m208{200,000}

49.920m3Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii IIIKNNR 5

0702-0200

U.31.05.01

3.1.2.7.1

3

49.920m366.56{64,000}-2*0,1*0,4*208{200,000}

2.250100

m

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 5,5 kg/m układanych w gruncie

kategorii III-IV

KNNR-W 9

0801-2000

U.31.05.01

3.1.2.7.1

4

2.250100

m

2,25

1.000kursPrzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 6,1-9,0t na odległość 10km

(Odwóz materiałów z demontażu)

N.Z. 9-10

0118-0179

U.31.05.01

3.1.2.7.1

5

1.000kurs1

175.000mPrzebudowa sieci Enn7U.31.05.013.1.2.8

175.000m175{165,000}
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

2.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,70 m. Grunt

kategorii III (Przekopy kontrolne)

KNNR 1

0306-0500

BC_201501

U.31.05.01

3.1.2.8.1

2.000szt.2

56.000m3Ręczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. IIIKNNR 5

0701-0200

BC_201501

U.31.05.01

3.1.2.8.2

56.000m30,4*0,8*175{170,000}

175.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 mKNNR 5

0706-0100

U.31.05.01

3.1.2.8.3

175.000m175

40.000mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 200 mm (Przepust 2xSRS-G 110/6,3)KNNR 5

0705-0300

U.31.05.01

3.1.2.8.4

40.000m40

4.500mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 200 mm (Przepust 2xDVK 110)KNNR 5

0705-0300

U.31.05.01

3.1.2.8.5

4.500m4,5

130.500mUkładanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 5,5 kg/m w rowie kablowym z

przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm

(Kabel YAKY 4x120mm2, 1kV)

KNNR 5

0707-0500

U.31.05.01

3.1.2.8.6

130.500m175{170,000}-44.5

44.500mUkładanie kabli o masie do 5,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych (Kabel YAKY 4x120mm2, 1kV)

KNNR 5

0713-0400

U.31.05.01

3.1.2.8.7

44.500m40+4.5

1.000szt.Mufy z tworzyw termokurczl.przelotowe na kablach energetycznych

wielożyłowych o przekr.żył do 120 mm2, izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

w rowach kablowych

KNNR-W 9

0806-0300

U.31.05.01

3.1.2.8.8

1.000szt.1

1.000szt.Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw

sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 5- żyłowego, o przekroju żył do

120 mm2

KNNR 5

0726-1100

U.31.05.01

3.1.2.8.9

1.000szt.1

0.085100

m

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne z

PCW o średnicy do 200 mm (Rura A 110 PS)

KNNR-W 9

0814-0200

U.31.05.01

3.1.2.8.1

0

0.085100

m

0,085

1.000pomi

ar

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości

faz - 3

KNNR 5

1301-0200

U.31.05.01

3.1.2.8.1

1

1.000pomi

ar

1

1.000pomi

ar

Badania i pomiary skuteczności zerowania. pomiar pierwszy.KNKRB 5

0805-0500

U.31.05.01

3.1.2.8.1

2

1.000pomi

ar

1

175.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 mKNNR 5

0706-0100

U.31.05.01

3.1.2.8.1

3

175.000m175{170,000}

42.000m3Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii IIIKNNR 5

0702-0200

U.31.05.01

3.1.2.8.1

4

42.000m356{52,800}-2*0,1*0,4*175

1.250100

m

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 5,5 kg/m układanych w gruncie

kategorii III-IV

KNNR-W 9

0801-2000

U.31.05.01

3.1.2.8.1

5

1.250100

m

1,25

1.000kursPrzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 6,1-9,0t na odległość 10km

(Odwóz materiałów z demontażu)

N.Z. 9-10

0118-0179

U.31.05.01

3.1.2.8.1

6

1.000kurs1
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

1.000kpl.Koszty wyłaczeń, nadzorów i opracowania dokumentacji powykonawczejU.31.05.013.1.3

1.000kpl.1

6.000liniaKoszty wyłączeń linii SN spod napięciakalkulacja własna

U.31.05.01

3.1.3.1

6.000linia6

7.000liniaKoszty wyłączeń linii nn spod napięciakalkulacja własna

U.31.05.01

3.1.3.2

7.000linia7

30.000godz

.

Nadzór Właściciela linii pełniony nad pracami wykonywanymi na siecikalkulacja własna

U.31.05.01

3.1.3.3

30.000godz

.

30

1.000kpl.Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z ewentualną prolongatą

uzgodnień

kalkulacja własna

U.31.05.01

3.1.3.4

1.000kpl.1

9 466.000mPRZEBUDOWA OŚWIETLENIAU.31.05.01,

U.31.06.01,

U.31.09.01,

U.32.04.01

3.2

9 466.000m9466{9 466,000}

5 280.000mRoboty rozbiórkoweU.31.06.01,

U.31.09.01

3.2.1

5 280.000m5280{5 280,000}

117.000kpl.Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa

lub wysięgniku

KNNR 9

1005-0300

U.31.09.01

3.2.1.1

117.000kpl.117

83.000szt.Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub

ścianie

KNNR 9

1002-0600

U.31.09.01

3.2.1.2

83.000szt.71+12

87.000szt.Demontaż tabliczki bezpiecznikowejKNNR 9

1006-0600

U.31.09.01

3.2.1.3

87.000szt.87

996.000mDemontaż kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m układanych w budynkach i

budowlach (kable w słupach)

KNNR 9

0804-0700

U.31.09.01

3.2.1.4

996.000m83*12

83.000szt.Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 300 kgKNNR 9

1001-0800

U.31.09.01

3.2.1.5

83.000szt.71+12

4.000szt.Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 720 kgKNNR 9

1001-1000

U.31.09.01

3.2.1.6

4.000szt.4

0.405km /

1

prze

w

Demontaż linii NN o przekroju przewodów nieizolowanych do 95 mm2 z

przeznaczeniem na złom (przwody AsXSn 2x25mm2)

KSNR 9

0903-0400

U.31.06.01

3.2.1.7

0.405km /

1

prze

w

0,405

7.000szt.Demontaż słupa żelbetowego linii NN rozkracznegoKNNR 9

0901-1100

U.31.06.01

3.2.1.8

7.000szt.7

3.000szt.Demontaż słupa żelbetowego linii NN pojedynczego z ustojamiKNNR 9

0901-0800

U.31.06.01

3.2.1.9

3.000szt.3

5 280.000mDemontaż kabli wielożyłowych o masie do 2,0 kg/m układanych w gruncie

kategorii III-IV

KNNR 9

0801-0800

U.31.09.01

3.2.1.10

5 280.000m10+874+2017+2379

4.000szt.Demontaż szafy oświetlenia zewnętrznego o masie do 100 kgKNNR-W 9

1013-0101

U.31.09.01

3.2.1.11
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

4.000szt.4

10.000kursPrzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 6,1-9,0t na odległość 10km.

(Odwóz materiałów z demontażu)

N.Z. 9-10

0118-0179

U.31.09.01

3.2.1.12

10.000kurs10

9 466.000mOświetlenie na słupachU.31.05.01,

U.31.06.01,

U.31.09.01,

U.32.04.01

3.2.2

9 466.000m9233+3+7+223

2 395.680m3Ręczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. IIIKNNR 5

0701-0200

BC_201501

U.31.09.01

3.2.2.1

2 395.680m3(6850*0,4+303*0,6+91*0,8)*0,8

28.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych (Studnie kablowe na estakadzie

wraz z sączkiem odwadniającym - bez konieczności wykonania wykopu)

N.Z. 5-01U

0301-0200 (przez

analogię)

U.32.04.01

3.2.2.2

28.000szt.28

1 564.500mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 140 mm (Rury SRS-G 110/6,3)KNNR 5

0705-0100

U.31.09.01

3.2.2.3

1 564.500m1564,5

340.500mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 140 mm (Rury DVK 110 w ziemii)KNNR 5

0705-0100

U.31.09.01

3.2.2.4

340.500m2900,5-2560{440,000}

2 560.000mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 140 mm (Rury DVK 110 na estakadzie)KNNR 5

0705-0100

U.31.09.01

3.2.2.5

2 560.000m2560

8 974.500mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 140 mm (Rury DVR 75 w ziemii lub

innych rurach osłonowych lub w słupach)

KNNR 5

0705-0100

U.31.09.01

3.2.2.6

8 974.500m9030,5-56

56.000mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 140 mm (Rury DVR 75 na estakadzie)KNNR 5

0705-0100

U.32.04.01

3.2.2.7

56.000m56

92.000mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 140 mm (Rury DVR 50 w ziemii i

słupach)

KNNR 5

0705-0100

U.31.09.01

3.2.2.8

92.000m92

72.000mRury układane n.t. w betonie (Rury SMR 110 wraz z kolankami FA 110

mocowane do konstrukcji estakady)

KNNR 5

0103-0400 (przez

analogię)

U.31.09.01

3.2.2.9

72.000m72

9 233.000mUkładanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych (Kabel YKY 5x25mm2, 1kV)

KNNR 5

0713-0300

U.31.09.01

3.2.2.10

9 233.000m9233

3.000mUkładanie kabli o masie do 2,0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych

mocowanych do słupa betonowego z zastosowaniem uchwytów stalowych

odstępowych (Kabel YKY 5x25mm2, 1kV)

KNNR 5

0717-0700

U.31.05.01

3.2.2.11

3.000m3

7.000mUkładanie kabli o masie do 2,0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych z

zastosowaniem uchwytów stalowych odstępowych (Kabel YKY 5x25mm2, 1kV)

KNNR 5

0717-0300

U.31.05.01

3.2.2.12

7.000m7

223.000mUkładanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych (Kabel YKY 5x16mm2, 1kV)

KNNR 5

0713-0300

U.31.09.01

3.2.2.13

223.000m223

14.000szt.Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw

sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 5- żyłowego, o przekroju żył do 16

mm2

KNNR 5

0726-0900

U.31.09.01

3.2.2.14

14.000szt.14
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334.000szt.Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw

sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 5- żyłowego, o przekroju żył do 50

mm2

KNNR 5

0726-1000

U.31.09.01

3.2.2.15

334.000szt.167*2

3.000szt.Montaż ogranicznika przepięć, dla linii napowietrznej nn po wejściu na słupKNNR 5

0902-0700

U.31.06.01

3.2.2.16

3.000szt.3

6 408.000mUziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej. Montaż uziomów

poziomych w wykopie o głębokości do 0,60 m w guncie kategorii III

KNNR 5

0605-0200

U.31.09.01

3.2.2.17

6 408.000m4821+23*69

80.000mUziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej. Mechaniczne

pogrążenie uziomów pionowych prętowych w guncie kategorii III

KNNR 5

0605-0800

U.31.09.01

3.2.2.18

80.000m20*4

2 395.680m3Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii IIIKNNR 5

0702-0200

U.31.09.01

3.2.2.19

2 395.680m32395.68{2 734,880}

2.000kpl.Złącza kablowe typu ZK-1bKNNR 5

0401-0400

U.31.09.01

3.2.2.20

2.000kpl.2

1.000kpl.Montaż szaf sterowniczych o ciężarze do 200 kg sygnalizacji ulicznej lub

oświetlenia zewnętrznego na gotowym fundamencie (Szafa oświetleniowa

14-obwodowa z układem redukcji mocy)

KNR 5-10

1106-0200

U.31.09.01

3.2.2.21

1.000kpl.1

2.000kpl.Montaż szaf sterowniczych o ciężarze do 200 kg sygnalizacji ulicznej lub

oświetlenia zewnętrznego na gotowym fundamencie (Szafa oświetleniowa

10-obwodowa z układem redukcji mocy)

KNR 5-10

1106-0200

U.31.09.01

3.2.2.22

2.000kpl.2

1.000kpl.Montaż szaf sterowniczych o ciężarze do 200 kg sygnalizacji ulicznej lub

oświetlenia zewnętrznego na gotowym fundamencie (Szafa oświetleniowa

6-obwodowa z układem redukcji mocy)

KNR 5-10

1106-0200

U.31.09.01

3.2.2.23

1.000kpl.1

4.000kpl.Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem

fundamentu prefabrykowanego (słup SAL 4,5)

KNNR 5

1007-0200

U.31.09.01

3.2.2.24

4.000kpl.4

3.000kpl.Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem

fundamentu prefabrykowanego (słup SAL 7,5 H)

KNNR 5

1007-0200

U.31.09.01

3.2.2.25

3.000kpl.3

40.000kpl.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100 kg (słup

aluminiowy SAL 12, wraz z wysięgnikiem WŁ1- 1,5m, 0st)

KNNR 5

1001-0100

U.31.09.01

3.2.2.26

40.000kpl.40

19.000kpl.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100 kg (słup

aluminiowy SAL 12 z podniesioną wnęką, wraz z wysięgnikiem WŁ1- 1,5m, 0st

montowany do konstrukcji estakady)

KNNR 5

1001-0100

analogia

U.31.09.01

3.2.2.27

19.000kpl.19

9.000kpl.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100 kg (słup

aluminiowy SAL 12 z obniżoną wnęką, wraz z wysięgnikiem WŁ1- 1,5m, 0st

montowany do konstrukcji estakady)

KNNR 5

1001-0100

analogia

U.31.09.01

3.2.2.28

9.000kpl.9

73.000kpl.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100 kg (słup

aluminiowy SAL 12, wraz z wysięgnikiem WŁ1- 1,5m, 10st)

KNNR 5

1001-0100

U.31.09.01

3.2.2.29

73.000kpl.73

11.000kpl.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100 kg (słup

aluminiowy SAL 12, wraz z wysięgnikiem WŁ1- 1,5m, 15st)

KNNR 5

1001-0100

U.31.09.01

3.2.2.30

11.000kpl.11

3.000kpl.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100 kg (słup

aluminiowy SAL 12, wraz z wysięgnikiem WŁ1- 1,5m, 15st)

KNNR 5

1001-0100

U.31.09.01

3.2.2.31

3.000kpl.3
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6.000kpl.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100 kg (słup

aluminiowy wzmocniony SAL 12wzm, wraz z wysięgnikiem WŁ2- 1,5m, 0st)

KNNR 5

1001-0100

U.31.09.01

3.2.2.32

6.000kpl.6

5.000kpl.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100 kg (słup

aluminiowy wzmocniony SAL 12wzm, wraz z wysięgnikiem WŁ2- 1,5m, 10st)

KNNR 5

1001-0100

U.31.09.01

3.2.2.33

5.000kpl.5

1.000kpl.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100 kg (słup

aluminiowy wzmocniony SAL 12wzm, wraz z wysięgnikiem WŁ3- 1,5m, 10st)

KNNR 5

1001-0100

U.31.09.01

3.2.2.34

1.000kpl.1

7.000kpl.Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach (Oprawa oświetleniowa

ISLA z sodowym źródłem światła 70W, II klasa izolacji)

KNNR 5

1004-0100

U.31.09.01

3.2.2.35

7.000kpl.7

36.000kpl.Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach (Oprawa

oświetleniowa EVOLO 3 z sodowym źródłem światła 150W, II klasa izolacji)

KNNR 5

1004-0200

U.31.09.01

3.2.2.36

36.000kpl.36

129.000kpl.Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach (Oprawa

oświetleniowa EVOLO 3 z sodowym źródłem światła 250W, II klasa izolacji)

KNNR 5

1004-0200

U.31.09.01

3.2.2.37

129.000kpl.129

15.000kpl.Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach (Oprawa

oświetleniowa EVOLO 3 z sodowym źródłem światła 400W, II klasa izolacji)

KNNR 5

1004-0200

U.31.09.01

3.2.2.38

15.000kpl.15

4.000kpl.Montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy,

rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do 7 m

KNNR 5

1003-0201

U.31.09.01

3.2.2.39

4.000kpl.4

3.000kpl.Montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy,

rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do 10 m

KNNR 5

1003-0301

U.31.09.01

3.2.2.40

3.000kpl.3

174.000kpl.Montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy,

rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do 12 m

KNNR 5

1003-0401

U.31.09.01

3.2.2.41

174.000kpl.174

1.000kpl.Oświetlenie pod estakadąU.31.09.013.2.3

1.000kpl.1

16.000kpl.Montaż projektorów oświetleniowych na murkach, fundamentach, elementach

ogrodzenia (oprawa NEOS 2 z sodowym źródłem światła 70W)

KNNR 5

1008-0300

U.31.09.01

3.2.3.1

16.000kpl.16

168.000mRury winidurowe o średnicy do 37 mm układane n.t. w betonieKNNR 5

0103-0300

U.31.09.01

3.2.3.2

168.000m140+28

5.000szt.Puszki z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75 i 85x105 mm o 4 wlotach i

połączeniach przewodów o przekroju do 4 mm2 (Puszki PLEXO)

KNNR 5

0303-0400

U.31.09.01

3.2.3.3

5.000szt.5

170.000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur

(Przewód YDY 2x2,5mm2, 750V)

KNNR 5

0203-0100

U.31.09.01

3.2.3.4

170.000m170

28.000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2 wciągane do rur

(Przewód YDY 2x4mm2, 750V)

KNNR 5

0203-0200

U.31.09.01

3.2.3.5

28.000m28

1.000kpl.PomiaryU.31.09.013.2.4

1.000kpl.1

40.000pomi

ar

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości

faz - 3

KNNR 5

1301-0200

U.31.09.01

3.2.4.1

40.000pomi

ar

40
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40.000pomi

ar

Badania i pomiary skuteczności zerowania. pomiar pierwszy.KNKRB 5

0805-0500

U.31.09.01

3.2.4.2

40.000pomi

ar

40

40.000pomi

ar

Badania i pomiary instalacji uziemiającej. uziemienie ochronne lub

robocze.pomiar pierwszy.

KNKRB 5

0805-0100

U.31.09.01

3.2.4.3

40.000pomi

ar

40

1.000kpl.Wykonanie pomiarów parametrów oświetlenia dla sytuacji oświetleniowych

określonych w projekcie (pomiar natężenia oświetlenia oraz pomiar luminancji)

wraz z opracowaniem protokołów pomiarów

Kalkulacja własna

U.31.09.01

3.2.4.4

1.000kpl.1

1.000kpl.Koszty wyłaczeń, nadzorów i opracowania dokumentacji powykonawczejU.31.09.013.2.5

1.000kpl.1

1.000liniaKoszty wyłączeń oświetlenia spod napięcia (linia napowietrzna)kalkulacja własna

U.31.09.01

3.2.5.1

1.000linia1

12.000godz

.

Nadzór Właściciela linii pełniony nad pracami wykonywanymi na siecikalkulacja własna

U.31.09.01

3.2.5.2

12.000godz

.

12

1.000kpl.Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z ewentualną prolongatą

uzgodnień

kalkulacja własna

U.31.09.01

3.2.5.3

1.000kpl.1

2.000kpl.PRZEBUDOWA I BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCHU.31.05.01,

U.31.10.01,

U.32.03.01

3.3

2.000kpl.2

1.000kpl.Skrzyżowanie Solidarności-DuchaU.31.10.013.3.1

1.000kpl.1

1.000kpl.DemontażU.31.10.013.3.1.1

1.000kpl.1

2.000szt.Demontaż latarni sygnałów ulicznych do 4 komór, rodzaj podłoża - przewieszka,

konstrukcja bramowa

KNNR-W 9

1012-0800

U.31.10.01

3.3.1.1.1

2.000szt.2

10.000szt.Demontaż latarni sygnałów ulicznych do 4 komór, rodzaj podłoża - maszt,

konsola

KNNR-W 9

1012-0600

U.31.10.01

3.3.1.1.2

10.000szt.10

13.000szt.Demontaż latarni sygnałów ulicznych do 2 komór, rodzaj podłoża - maszt,

konsola

KNNR-W 9

1012-0500

U.31.10.01

3.3.1.1.3

13.000szt.13

2.000szt.Demontaż przewieszek z lin stalowychKNNR-W 9

1003-0200

U.31.10.01

3.3.1.1.4

2.000szt.2

5.000100

m

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m układanych w rurach

osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych - demontaż kabli z

kanalizacji kablowej

KNNR-W 9

0803-0600

U.31.10.01

3.3.1.1.5

5.000100

m

5

18.000szt.Demontaż mechaniczny słupów oświetleniowych parkowych - demontaż

masztów sygnalizacyjnych

KNR-W 4-03

1151-0400

analogia

U.31.10.01

3.3.1.1.6

18.000szt.18

1.000szt.Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - demontaż słupa dla

przewieszki

KNNR 9

1001-0700

analogia

U.31.10.01

3.3.1.1.7

1.000szt.1

1.000szt.Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 480 kg - demontaż wysięgnikaKNNR 9

1001-0900

U.31.10.01

3.3.1.1.8

1.000szt.1
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2.000szt.Demontaż szafy sterowniczej sygnalizacji ulicznej o masie do 200 kg - demontaż

sterownika sygnalizacji i szafy SK-400

KNNR-W 9

1013-0400

U.31.10.01

3.3.1.1.9

2.000szt.2

14.000szt.Mechaniczna rozbiórka studni kablowych prefabrykowanych typu SKR-2 przy

przebudownie

N.Z. 5-01U

0401-0200

U.31.10.01

3.3.1.1.1

0

14.000szt.14

98.000mLikwidacja ciągów kanalizacji kablowej z bloków betonowych w gruncie kat.IV.

Jedna warstwa w ciągu kanalizacji, 1 otwór w bloku, 1 otwór w ciągu kanalizacji -

demontaż kanalizacji 1- otworowej

KNR 5-01

0118-0100

analogia

U.31.10.01

3.3.1.1.1

1

98.000m98

260.000mLikwidacja ciągów kanalizacji kablowej z bloków betonowych w gruncie

kat.III.Jedna warstwa w ciągu kanalizacji, 3 otwory w bloku, 3 otwory w ciągu

kanalizacji - demontaż kanalizacji wielootworowej

KNR 5-01

0117-0300

analogia

U.31.10.01

3.3.1.1.1

2

260.000m260

1.000kursPrzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 6,1-9,0t na odległość 10km -

odwóz materiałów z demontażu

N.Z. 9-10

0118-0179

U.31.10.01

3.3.1.1.1

3

1.000kurs1

38.000kpl.Montaż konstrukcji wsporczychU.31.10.013.3.1.2

38.000kpl.25{25,000}+1+4+2+2+1+1+1+1

5.000kpl.Budowa fundamentów konstrukcji wsporczych - fundament typu FN 40

wykonywany "na mokro" zgodnie z Dokumentacją Projektową

kalkulacja własna

U.31.10.01

3.3.1.2.1

5.000kpl.5

2.000kpl.Budowa fundamentów konstrukcji wsporczych - fundament typu FN 80

wykonywany "na mokro" zgodnie z Dokumentacją Projektową

kalkulacja własna

U.31.10.01

3.3.1.2.2

2.000kpl.2

2.000kpl.Budowa fundamentów konstrukcji wsporczych - fundament typu FN 120

wykonywany "na mokro" zgodnie z Dokumentacją Projektową

kalkulacja własna

U.31.10.01

3.3.1.2.3

2.000kpl.2

2.000szt.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 300 kg -

montaż wysięgnika K11 oraz K13p2

KNNR 5

1001-0200

analogia

U.31.10.01

3.3.1.2.4

2.000szt.2

2.000szt.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 300 kg -

montaż wysięgnika K11p2 oraz K14p2

KNNR 5

1001-0200

analogia

U.31.10.01

3.3.1.2.5

2.000szt.2

1.000szt.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 300 kg -

montaż wysięgnika K12p2

KNNR 5

1001-0200

analogia

U.31.10.01

3.3.1.2.6

1.000szt.1

1.000szt.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 890 kg -

montaż wysięgnika K12

KNNR 5

1001-0400

U.31.10.01

3.3.1.2.7

1.000szt.1

1.000szt.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 890 kg -

montaż wysięgnika K13

KNNR 5

1001-0400

U.31.10.01

3.3.1.2.8

1.000szt.1

1.000szt.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 890 kg -

montaż bramy K3a

KNNR 5

1001-0400

U.31.10.01

3.3.1.2.9

1.000szt.1

25.000kpl.Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych mocowanych na maszcie (1 konsola w

komplecie) z ustawieniem fundamentu pefabrykowanego pod maszt - montaż

masztów wraz z mocowaniem dla 1 sygnalizatora

KNNR 5

1009-0100

U.31.10.01

3.3.1.2.1

0

25.000kpl.25

1.000kpl.Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych mocowanych na maszcie (1 konsola w

komplecie) z ustawieniem fundamentu pefabrykowanego pod maszt - montaż

masztów wraz z mocowaniem dla 1 sygnalizatora i konstrukcją wysięgnikową

l=0,85m

KNNR 5

1009-0100

U.31.10.01

3.3.1.2.1

1

1.000kpl.1
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4.000kpl.Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych mocowanych na maszcie (2 konsole w

komplecie) z ustawieniem fundamentu pefabrykowanego pod maszt - montaż

masztów wraz z mocowaniem dla 2 sygnalizatorów

KNNR 5

1009-0200

U.31.10.01

3.3.1.2.1

2

4.000kpl.4

4.000kpl.Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie. Dwie konsole w komplecie

- montaż konsoli na podstawach wysięgników i bram

KNR 5-10

1102-0200

U.31.10.01

3.3.1.2.1

3

4.000kpl.4

11.000kpl.Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na konstrukcji lub wysięgniku. Jedna

konsola w komplecie - montaż wsporników do montażu latarni

KNR 5-10

1102-0400 -

analogia

U.31.10.01

3.3.1.2.1

4

11.000kpl.11

12.000kpl.Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na konstrukcji lub wysięgniku. Jedna

konsola w komplecie - montaż kontrukcji mocujących dla kamer

KNR 5-10

1102-0400 -

analogia

U.31.10.01

3.3.1.2.1

5

12.000kpl.12

684.000mBudowa kanalizacji kablowejU.31.10.013.3.1.3

684.000m33+56+118+209+191.5+65+8.5+3

4.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-1. Grunt

kategorii III - budowa studni typu SK-1 (zgodnie z dokumentacją projektową)

N.Z. 5-01U

0301-0200

analogia

U.31.10.01

3.3.1.3.1

4.000szt.4

19.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-1. Grunt

kategorii III - studnia SKR-1 kl. D-400 zgodna z dokumentacją projektową

N.Z. 5-01U

0301-0200

U.31.10.01

3.3.1.3.2

19.000szt.19

5.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-2. Grunt

kategorii III - studnia SKR-2 kl. D 400 zgodna z dokumentacją projektową

N.Z. 5-01U

0301-0600

U.31.10.01

3.3.1.3.3

5.000szt.5

33.000mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.1 w-wa w ciągu kanalizacji,1 rura w warstwie,1 otwór w ciągu -

kanalizacja z rur 1xDVK110

N.Z. 5-01U

0102-0100

U.31.10.01

3.3.1.3.4

33.000m33

56.000mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.1 w-wa w ciągu kanalizacji,1 rura w warstwie,1 otwór w ciągu -

kanalizacja z rur 1xDVR110

N.Z. 5-01U

0102-0100

U.31.10.01

3.3.1.3.5

56.000m56

118.000mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.1 w-wa w ciągu kanalizacji,1 rura w warstwie,1 otwór w ciągu -

kanalizacja z rur 1xDVR75

N.Z. 5-01U

0102-0100

U.31.10.01

3.3.1.3.6

118.000m118

209.000mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.1 w-wa w ciągu kanalizacji,3 rury w warstwie,3 otwory w ciągu -

kanalizacja z rur 3xDVK110

N.Z. 5-01U

0102-0300

U.31.10.01

3.3.1.3.7

209.000m209

191.500mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.1 w-wa w ciągu kanalizacji,3 rury w warstwie,3 otwory w ciągu -

kanalizacja z rur 3xRHDPEp110/6,3

N.Z. 5-01U

0102-0300

U.31.10.01

3.3.1.3.8

191.500m191,5

65.000mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.2 w-wy w ciągu kanalizacji,2 rury w warstwie,4 otwory w ciągu -

kanalizacja z rur 4xDVK110

N.Z. 5-01U

0102-0500

U.31.10.01

3.3.1.3.9

65.000m65

8.500mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.2 w-wy w ciągu kanalizacji,2 rury w warstwie,4 otwory w ciągu -

kanalizacja z rur 4xRHDPEp 110/6,3

N.Z. 5-01U

0102-0500

U.31.10.01

3.3.1.3.1

0

8.500m8,5

3.000mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.2 w-wy w ciągu kanalizacji,3 rury w warstwie,6 otworów w ciągu -

kanalizacja z rur 6xDVK 110

N.Z. 5-01U

0102-0700

U.31.10.01

3.3.1.3.1

1

3.000m3

1 720.000mRęczne sprawdzenie drożności otworów wolnych kanalizacji pierwotnejN.Z. 5-71

0201-0100

U.31.10.01

3.3.1.3.1

2

1 720.000m1720

1.000kpl.Montaż sterownika i osprzętu sygnalizacjiU.31.10.013.3.1.4
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1.000kpl.1

1.000szt.Montaż szaf sterowniczych o ciężarze do 200 kg sygnalizacji ulicznej wraz z

fundamentem, wyposażeniem, oprogramowaniem i konfiguracją.

KNR 5-10

1106-0200

U.31.10.01

3.3.1.4.1

1.000szt.1

8.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach z głowicą wierzchołkową o ilości

komór do 2 - sygnalizator pieszy S-5

KNR 5-10

1104-0100

U.31.10.01

3.3.1.4.2

8.000szt.8

8.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach z głowicą wierzchołkową o ilości

komór do 2 - sygnalizator rowerowy S-6

KNR 5-10

1104-0100

U.31.10.01

3.3.1.4.3

8.000szt.8

8.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach z głowicą wierzchołkową o ilości

komór do 2 - sygnalizator pieszo-rowerowy S5/6

KNR 5-10

1104-0100

U.31.10.01

3.3.1.4.4

8.000szt.8

1.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach z głowicą wierzchołkową o ilości

komór do 2 - sygnalizator ostrzegawczy pieszy (1-komorowy)

KNR 5-10

1104-0100

U.31.10.01

3.3.1.4.5

1.000szt.1

12.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach z głowicą wierzchołkową o ilości

komór do 4 - sygnalizator kołowy 3-komorowy ogólny (S-1) na masztach

KNR 5-10

1104-0200

U.31.10.01

3.3.1.4.6

12.000szt.12

1.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach z głowicą wierzchołkową o ilości

komór do 4 - sygnalizator kołowy ogólny ze strzałką kierunkową (S-2) na

masztach

KNR 5-10

1104-0200

U.31.10.01

3.3.1.4.7

1.000szt.1

7.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na gotowych przewieszkach lub konstrukcjach

bramowych o ilości komór do 4 - sygnalizator kołowy 3-komorowy ogólny (S-1)

na wysięgnikach i bramach

KNR 5-10

1105-0200

U.31.10.01

3.3.1.4.8

7.000szt.7

4.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na gotowych przewieszkach lub konstrukcjach

bramowych o ilości komór do 4 - sygnalizator kołowy 3-komorowy kierunkowy

(S-3) na wysięgnikach i bramach

KNR 5-10

1105-0200

U.31.10.01

3.3.1.4.9

4.000szt.4

11.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na gotowych przewieszkach lub konstrukcjach

bramowych o ilości komór do 4 - montaż ekranów kontrastowych

KNR 5-10

1105-0200

analogia

U.31.10.01

3.3.1.4.1

0

11.000szt.11

11.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na gotowych przewieszkach lub konstrukcjach

bramowych o ilości komór do 2 - montaż kamer wideodetekcji

KNR 5-10

1105-0100

analogia

U.31.10.01

3.3.1.4.1

1

11.000szt.11

3.000szt.Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - przyciski dla pieszychKNNR 5

0406-0100

analogia

U.31.10.01

3.3.1.4.1

2

3.000szt.3

21.000szt.Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - sygnalizator akustyczny (przejścia bez

przycisków)

KNNR 5

0406-0100

analogia

U.31.10.01

3.3.1.4.1

3

21.000szt.21

3.000szt.Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - sygnalizator akustyczny (przejścia z

przyciskami)

KNNR 5

0406-0100

analogia

U.31.10.01

3.3.1.4.1

4

3.000szt.3

2.000szt.Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - detektor obecności rowerzystówKNNR 5

0406-0100

analogia

U.31.10.01

3.3.1.4.1

5

2.000szt.2
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38.000szt.Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - listwy zaciskowe w masztach,

wysięgnikach i bramach

KNNR 5

0406-0100

analogia

U.31.10.01

3.3.1.4.1

6

38.000szt.38

14.000kpl.Wykonanie pętli indukcyjnych w kształcie równoległoboku 0,7x3,5m przewodem

LgYd ekw 2,5mm2 / 750V w nawierzchni bitumicznej wraz z kompletem

pomiarów i strojeniem czułości pętli

kalulacja własna

U.31.10.01

3.3.1.4.1

7

14.000kpl.14

5 269.000mOkablowanie i pomiaryU.31.10.013.3.1.5

5 269.000m665+476.5+355+90+230+1414+1414+181+181+150+112.5

665.000mUkładanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych - Kabel YKSY 37x1,0mm2

KNNR 5

0713-0200

U.31.10.01

3.3.1.5.1

665.000m665

476.500mUkładanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych - Kabel YKSY 30x1,0mm2

KNNR 5

0713-0200

U.31.10.01

3.3.1.5.2

476.500m476,5

355.000mUkładanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych - Przewód  YSTY ekw 14x2,5mm2

KNNR 5

0713-0200

U.31.10.01

3.3.1.5.3

355.000m355

90.000mUkładanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych - Przewód  YSTY ekw 7x2,5mm2

KNNR 5

0713-0100

U.31.10.01

3.3.1.5.4

90.000m90

230.000mUkładanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych - kabel XzTKMXpw 6x2x0,8

KNNR 5

0713-0100

U.31.10.01

3.3.1.5.5

230.000m230

1 414.000mUkładanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych - kabel YKY 3x1,0mm2

KNNR 5

0713-0100

U.31.10.01

3.3.1.5.6

1 414.000m1414

1 414.000mUkładanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych - kabel XzWDXpek-75-1,05/5,0

KNNR 5

0713-0100

U.31.10.01

3.3.1.5.7

1 414.000m1414

181.000kpl.Montaż przewodów do opraw oświetleniowych,przewody kabelkowe wciągane w

słupy,rury osłonowe i wysięgniki,wysokość latarń do 7 m - kabel XzWDXpek-75-

1,05/5,0 do kamer

KSNR 5

1003-0201

analogia

U.31.10.01

3.3.1.5.8

181.000kpl.181

181.000kpl.Montaż przewodów do opraw oświetleniowych,przewody kabelkowe wciągane w

słupy,rury osłonowe i wysięgniki,wysokość latarń do 7 m - przewód OWY

3x1,0mm2 do kamer

KSNR 5

1003-0201

analogia

U.31.10.01

3.3.1.5.9

181.000kpl.181

150.000kpl.Montaż przewodów do opraw oświetleniowych,przewody kabelkowe wciągane w

słupy,rury osłonowe i wysięgniki,wysokość latarń do 7 m - kabel YSTY

5x1,0mm2

KSNR 5

1003-0201

analogia

U.31.10.01

3.3.1.5.1

0

150.000kpl.150

112.500kpl.Montaż przewodów do opraw oświetleniowych,przewody kabelkowe wciągane w

słupy,rury osłonowe,wysokość latarń do 4 m bez wysięgnika - kabel YSTY

5x1,0mm2

KSNR 5

1003-0101

analogia

U.31.10.01

3.3.1.5.1

1

112.500kpl.262,5-150{150,000}

22.000szt.Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych o ilości żył do 48KNNR 5

0727-0700

U.31.10.01

3.3.1.5.1

2

22.000szt.22

21.000szt.Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych o ilości żył do 32KNNR 5

0727-0600

U.31.10.01

3.3.1.5.1

3

21.000szt.21

12.000szt.Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych o ilości żył do 16KNNR 5

0727-0400

U.31.10.01

3.3.1.5.1

4
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12.000szt.12

50.000szt.Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych o ilości żył do 8KNNR 5

0727-0300

U.31.10.01

3.3.1.5.1

5

50.000szt.50

48.000szt.Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych o ilości żył do 4KNNR 5

0727-0200

U.31.10.01

3.3.1.5.1

6

48.000szt.48

24.000szt.Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych o ilości żył do 2KNNR 5

0727-0100

U.31.10.01

3.3.1.5.1

7

24.000szt.24

900.000mUkładanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w rowach kablowychKNR 5-08

0608-0700

U.31.10.01

3.3.1.5.1

8

900.000m900

105.000mUkładanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w kanałach odkrytych przez

przyspawanie do konstrukcji - układanie bednarki na masztach, wysięgnikach i

bramach

KNR 5-08

0608-0300

U.31.10.01

3.3.1.5.1

9

105.000m105

39.000szt.Montaż złącz kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej. Połączenie

drut-płaskownik - złącza kontrolne na masztach, słupach i bramach

KNR 5-08

0619-0600

U.31.10.01

3.3.1.5.2

0

39.000szt.39

39.000pomi

ar

Badania i pomiary instalacji uziemiającej. uziemienie ochronne lub

robocze.pomiar pierwszy.

KNKRB 5

0805-0100

U.31.10.01

3.3.1.5.2

1

39.000pomi

ar

39

20.000odci

nek

Badanie linii kablowej sterowniczej. Kabel sygnalizacyjny o ilości żył - 24 - kabel

37-żyłowy

KNNR 5

1302-0900

analogia

U.31.10.01

3.3.1.5.2

2

20.000odci

nek

20

19.000odci

nek

Badanie linii kablowej sterowniczej. Kabel sygnalizacyjny o ilości żył - 24 - kabel

30-żyłowy

KNNR 5

1302-0900

U.31.10.01

3.3.1.5.2

3

19.000odci

nek

19

6.000odci

nek

Badanie linii kablowej sterowniczej. Kabel sygnalizacyjny o ilości żył - 14KNNR 5

1302-0700

U.31.10.01

3.3.1.5.2

4

6.000odci

nek

6

1.000odci

nek

Badanie linii kablowej sterowniczej. Kabel sygnalizacyjny o ilości żył - 7KNNR 5

1302-0500

U.31.10.01

3.3.1.5.2

5

1.000odci

nek

1

49.000odci

nek

Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 5KNNR 5

1302-0400

U.31.10.01

3.3.1.5.2

6

49.000odci

nek

49

24.000odci

nek

Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 3KNNR 5

1302-0200

U.31.10.01

3.3.1.5.2

7

24.000odci

nek

24

61.000pomi

ar

Badania i pomiary skuteczności zerowania. pomiar pierwszy.KNKRB 5

0805-0500

U.31.10.01

3.3.1.5.2

8

61.000pomi

ar

61

1.000kpl.Typowe urządzenia elektroniczne. Sygnalizacja skrzyżowania w zakresie do 32

grup sygnalizacyjnych - sprawdzenia, pomiary i uruchomienie sterownika

sygnalizacji świetlnej sterownika

KNP 18-13

1357-0106

U.31.10.01

3.3.1.5.2

9

1.000kpl.1

1.000kpl.Skrzyżowanie Ducha-PółnocnaU.31.10.013.3.2
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1.000kpl.1

14.000kpl.Montaż konstrukcji wsporczychU.31.10.013.3.2.1

14.000kpl.1+1+1+1+1+7+1+1

1.000kpl.Budowa fundamentów konstrukcji wsporczych - fundament typu FN 40

wykonywany "na mokro" zgodnie z Dokumentacją Projektową

kalkulacja własna

U.31.10.01

3.3.2.1.1

1.000kpl.1

5.000kpl.Budowa fundamentów konstrukcji wsporczych - fundament typu FN 80

wykonywany "na mokro" zgodnie z Dokumentacją Projektową

kalkulacja własna

U.31.10.01

3.3.2.1.2

5.000kpl.5

1.000szt.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 300 kg -

montaż wysięgnika K5a

KNNR 5

1001-0200

analogia

U.31.10.01

3.3.2.1.3

1.000szt.1

1.000szt.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 480 kg -

montaż wysięgnika K5b

KNNR 5

1001-0300

analogia

U.31.10.01

3.3.2.1.4

1.000szt.1

1.000szt.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 480 kg -

montaż wysięgnika K8a

KNNR 5

1001-0300

analogia

U.31.10.01

3.3.2.1.5

1.000szt.1

1.000szt.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 480 kg -

montaż wysięgnika K8b

KNNR 5

1001-0300

analogia

U.31.10.01

3.3.2.1.6

1.000szt.1

1.000szt.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 480 kg -

montaż bramy K6

KNNR 5

1001-0300

analogia

U.31.10.01

3.3.2.1.7

1.000szt.1

7.000kpl.Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych mocowanych na maszcie (1 konsola w

komplecie) z ustawieniem fundamentu pefabrykowanego pod maszt - montaż

masztów wraz z mocowaniem dla 1 sygnalizatora

KNNR 5

1009-0100

U.31.10.01

3.3.2.1.8

7.000kpl.7

1.000kpl.Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych mocowanych na maszcie (1 konsola w

komplecie) z ustawieniem fundamentu pefabrykowanego pod maszt - montaż

masztów wraz z mocowaniem dla 1 sygnalizatora i konstrukcją wysięgnikową

l=0,5m

KNNR 5

1009-0100

U.31.10.01

3.3.2.1.9

1.000kpl.1

1.000kpl.Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych mocowanych na maszcie (2 konsole w

komplecie) z ustawieniem fundamentu pefabrykowanego pod maszt - montaż

masztów wraz z mocowaniem dla 2 sygnalizatorów

KNNR 5

1009-0200

U.31.10.01

3.3.2.1.1

0

1.000kpl.1

1.000kpl.Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie. Dwie konsole w komplecie

- montaż konsoli na podstawach wysięgników i bram

KNR 5-10

1102-0200

U.31.10.01

3.3.2.1.1

1

1.000kpl.1

9.000kpl.Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na konstrukcji lub wysięgniku. Jedna

konsola w komplecie - montaż wsporników do montażu latarni

KNR 5-10

1102-0400 -

analogia

U.31.10.01

3.3.2.1.1

2

9.000kpl.9

3.000kpl.Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na konstrukcji lub wysięgniku. Jedna

konsola w komplecie - montaż kontrukcji mocujących dla kamer

KNR 5-10

1102-0400 -

analogia

U.31.10.01

3.3.2.1.1

3

3.000kpl.3

212.500mBudowa kanalizacji kablowejU.31.10.013.3.2.2

212.500m18.5+27+40+40+87

2.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-1. Grunt

kategorii III - budowa studni typu SK-1 (zgodnie z dokumentacją projektową)

N.Z. 5-01U

0301-0200

analogia

U.31.10.01

3.3.2.2.1

2.000szt.2
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9.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-1. Grunt

kategorii III - studnia SKR-1 kl. D-400 zgodna z dokumentacją projektową

N.Z. 5-01U

0301-0200

U.31.10.01

3.3.2.2.2

9.000szt.9

1.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-2. Grunt

kategorii III - studnia SKR-2 kl. D 400 zgodna z dokumentacją projektową

N.Z. 5-01U

0301-0600

U.31.10.01

3.3.2.2.3

1.000szt.1

18.500mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.1 w-wa w ciągu kanalizacji,1 rura w warstwie,1 otwór w ciągu -

kanalizacja z rur 1xDVK110

N.Z. 5-01U

0102-0100

U.31.10.01

3.3.2.2.4

18.500m18,5

27.000mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.1 w-wa w ciągu kanalizacji,1 rura w warstwie,1 otwór w ciągu -

kanalizacja z rur 1xDVR110

N.Z. 5-01U

0102-0100

U.31.10.01

3.3.2.2.5

27.000m27

40.000mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.1 w-wa w ciągu kanalizacji,1 rura w warstwie,1 otwór w ciągu -

kanalizacja z rur 1xDVR75

N.Z. 5-01U

0102-0100

U.31.10.01

3.3.2.2.6

40.000m40

40.000mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.1 w-wa w ciągu kanalizacji,3 rury w warstwie,3 otwory w ciągu -

kanalizacja z rur 3xDVK110

N.Z. 5-01U

0102-0300

U.31.10.01

3.3.2.2.7

40.000m40

87.000mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.1 w-wa w ciągu kanalizacji,3 rury w warstwie,3 otwory w ciągu -

kanalizacja z rur 3xRHDPEp110/6,3

N.Z. 5-01U

0102-0300

U.31.10.01

3.3.2.2.8

87.000m87

466.500mRęczne sprawdzenie drożności otworów wolnych kanalizacji pierwotnejN.Z. 5-71

0201-0100

U.31.10.01

3.3.2.2.9

466.500m3*(87+40)+1*(40+27+18,5)

1.000kpl.Montaż sterownika i osprzętu sygnalizacjiU.31.10.013.3.2.3

1.000kpl.1

1.000szt.Montaż szaf sterowniczych o ciężarze do 200 kg sygnalizacji ulicznej wraz z

fundamentem, wyposażeniem, oprogramowaniem i konfiguracją.

KNR 5-10

1106-0200

U.31.10.01

3.3.2.3.1

1.000szt.1

6.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach z głowicą wierzchołkową o ilości

komór do 2 - sygnalizator pieszy S-5

KNR 5-10

1104-0100

U.31.10.01

3.3.2.3.2

6.000szt.6

2.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach z głowicą wierzchołkową o ilości

komór do 2 - sygnalizator rowerowy S-6

KNR 5-10

1104-0100

U.31.10.01

3.3.2.3.3

2.000szt.2

2.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach z głowicą wierzchołkową o ilości

komór do 2 - sygnalizator pieszo-rowerowy S5/6

KNR 5-10

1104-0100

U.31.10.01

3.3.2.3.4

2.000szt.2

1.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach z głowicą wierzchołkową o ilości

komór do 2 - sygnalizator ostrzegawczy pieszy (1-komorowy)

KNR 5-10

1104-0100

U.31.10.01

3.3.2.3.5

1.000szt.1

2.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na gotowych przewieszkach lub konstrukcjach

bramowych o ilości komór do 4 - sygnalizator kołowy 3-komorowy ogólny (S-1)

na wysięgnikach i bramach

KNR 5-10

1105-0200

U.31.10.01

3.3.2.3.6

2.000szt.2

1.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na gotowych przewieszkach lub konstrukcjach

bramowych o ilości komór do 4 - sygnalizator kołowy 3-komorowy ogólny (S-2)

na wysięgnikach i bramach

KNR 5-10

1105-0200

U.31.10.01

3.3.2.3.7

1.000szt.1

6.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na gotowych przewieszkach lub konstrukcjach

bramowych o ilości komór do 4 - sygnalizator kołowy 3-komorowy kierunkowy

(S-3) na wysięgnikach i bramach

KNR 5-10

1105-0200

U.31.10.01

3.3.2.3.8

6.000szt.6

8.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na gotowych przewieszkach lub konstrukcjach

bramowych o ilości komór do 4 - montaż ekranów kontrastowych EK-650

KNR 5-10

1105-0200

analogia

U.31.10.01

3.3.2.3.9
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8.000szt.8

1.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na gotowych przewieszkach lub konstrukcjach

bramowych o ilości komór do 4 - montaż ekranów kontrastowych EK-950

KNR 5-10

1105-0200

analogia

U.31.10.01

3.3.2.3.1

0

1.000szt.1

3.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na gotowych przewieszkach lub konstrukcjach

bramowych o ilości komór do 2 - montaż kamer wideodetekcji

KNR 5-10

1105-0100

analogia

U.31.10.01

3.3.2.3.1

1

3.000szt.3

6.000szt.Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - przyciski dla pieszychKNNR 5

0406-0100

analogia

U.31.10.01

3.3.2.3.1

2

6.000szt.6

6.000szt.Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - sygnalizator akustyczny (przejścia bez

przycisków)

KNNR 5

0406-0100

analogia

U.31.10.01

3.3.2.3.1

3

6.000szt.6

6.000szt.Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - sygnalizator akustyczny (przejścia z

przyciskami)

KNNR 5

0406-0100

analogia

U.31.10.01

3.3.2.3.1

4

6.000szt.6

4.000szt.Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - detektor obecności rowerzystówKNNR 5

0406-0100

analogia

U.31.10.01

3.3.2.3.1

5

4.000szt.4

15.000szt.Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - listwy zaciskowe w masztach,

wysięgnikach i bramach

KNNR 5

0406-0100

analogia

U.31.10.01

3.3.2.3.1

6

15.000szt.15

9.000kpl.Wykonanie pętli indukcyjnych w kształcie równoległoboku 0,7x3,5m przewodem

LgYd ekw 2,5mm2 / 750V w nawierzchni bitumicznej wraz z kompletem

pomiarów i strojeniem czułości pętli

kalulacja własna

U.31.10.01

3.3.2.3.1

7

9.000kpl.9

1 321.000mOkablowanie i pomiaryU.31.10.013.3.2.4

1 321.000m307+125+420+107+107+48+48+106+53

307.000mUkładanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych - Kabel YKSY 37x1,0mm2

KNNR 5

0713-0200

U.31.10.01

3.3.2.4.1

307.000m307

125.000mUkładanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych - kabel XzTKMXpw 6x2x0,8

KNNR 5

0713-0100

U.31.10.01

3.3.2.4.2

125.000m125

420.000mUkładanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych - kabel XzTKMXpw 2x2x0,8

KNNR 5

0713-0100

U.31.10.01

3.3.2.4.3

420.000m420

107.000mUkładanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych - kabel YKY 3x1,0mm2

KNNR 5

0713-0100

U.31.10.01

3.3.2.4.4

107.000m107

107.000mUkładanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych - kabel XzWDXpek-75-1,05/5,0

KNNR 5

0713-0100

U.31.10.01

3.3.2.4.5

107.000m107

48.000kpl.Montaż przewodów do opraw oświetleniowych,przewody kabelkowe wciągane w

słupy,rury osłonowe i wysięgniki,wysokość latarń do 7 m - kabel XzWDXpek-75-

1,05/5,0 do kamer

KSNR 5

1003-0201

analogia

U.31.10.01

3.3.2.4.6

48.000kpl.155-107{110,000}
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48.000kpl.Montaż przewodów do opraw oświetleniowych,przewody kabelkowe wciągane w

słupy,rury osłonowe i wysięgniki,wysokość latarń do 7 m - przewód OWY

3x1,0mm2 do kamer

KSNR 5

1003-0201

analogia

U.31.10.01

3.3.2.4.7

48.000kpl.48{48,000}

106.000kpl.Montaż przewodów do opraw oświetleniowych,przewody kabelkowe wciągane w

słupy,rury osłonowe i wysięgniki,wysokość latarń do 7 m - kabel YSTY

5x1,0mm2

KSNR 5

1003-0201

analogia

U.31.10.01

3.3.2.4.8

106.000kpl.106

53.000kpl.Montaż przewodów do opraw oświetleniowych,przewody kabelkowe wciągane w

słupy,rury osłonowe,wysokość latarń do 4 m bez wysięgnika - kabel YSTY

5x1,0mm2

KSNR 5

1003-0101

U.31.10.01

3.3.2.4.9

53.000kpl.159-106{106,000}

17.000szt.Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych o ilości żył do 48KNNR 5

0727-0700

U.31.10.01

3.3.2.4.1

0

17.000szt.17

6.000szt.Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych o ilości żył do 16KNNR 5

0727-0400

U.31.10.01

3.3.2.4.1

1

6.000szt.6

20.000szt.Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych o ilości żył do 8KNNR 5

0727-0300

U.31.10.01

3.3.2.4.1

2

20.000szt.20

15.000szt.Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych o ilości żył do 4KNNR 5

0727-0200

U.31.10.01

3.3.2.4.1

3

15.000szt.15

3.000szt.Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych o ilości żył do 2KNNR 5

0727-0100

U.31.10.01

3.3.2.4.1

4

3.000szt.3

292.000mUkładanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w rowach kablowychKNR 5-08

0608-0700

U.31.10.01

3.3.2.4.1

5

292.000m307-15{15,000}

15.000mUkładanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w kanałach odkrytych przez

przyspawanie do konstrukcji - układanie bednarki na masztach, wysięgnikach i

bramach

KNR 5-08

0608-0300

U.31.10.01

3.3.2.4.1

6

15.000m15

14.000szt.Montaż złącz kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej. Połączenie

drut-płaskownik - złącza kontrolne na masztach, słupach i bramach

KNR 5-08

0619-0600

U.31.10.01

3.3.2.4.1

7

14.000szt.14

14.000pomi

ar

Badania i pomiary instalacji uziemiającej. uziemienie ochronne lub

robocze.pomiar pierwszy.

KNKRB 5

0805-0100

U.31.10.01

3.3.2.4.1

8

14.000pomi

ar

14

15.000odci

nek

Badanie linii kablowej sterowniczej. Kabel sygnalizacyjny o ilości żył - 24 - kabel

37-żyłowy

KNNR 5

1302-0900

analogia

U.31.10.01

3.3.2.4.1

9

15.000odci

nek

15

6.000odci

nek

Badanie linii kablowej sterowniczej. Kabel sygnalizacyjny o ilości żył - 14KNNR 5

1302-0700

U.31.10.01

3.3.2.4.2

0

6.000odci

nek

6

12.000odci

nek

Badanie linii kablowej sterowniczej. Kabel sygnalizacyjny o ilości żył - 7KNNR 5

1302-0500

U.31.10.01

3.3.2.4.2

1

12.000odci

nek

12

20.000odci

nek

Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 5KNNR 5

1302-0400

U.31.10.01

3.3.2.4.2

2
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20.000odci

nek

20

6.000odci

nek

Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 3KNNR 5

1302-0200

U.31.10.01

3.3.2.4.2

3

6.000odci

nek

6

41.000pomi

ar

Badania i pomiary skuteczności zerowania. pomiar pierwszy.KNKRB 5

0805-0500

U.31.10.01

3.3.2.4.2

4

41.000pomi

ar

41

1.000kpl.Typowe urządzenia elektroniczne. Sygnalizacja skrzyżowania w zakresie do 16

grup sygnalizacyjnych  - sprawdzenia, pomiary i uruchomienie sterownika

sygnalizacji świetlnej

KNP 18-13

1357-0105

U.31.10.01

3.3.2.4.2

5

1.000kpl.1

205.000mKoordynacja sterownikówU.31.10.01,

U.32.03.01

3.3.3

205.000m205{205,000}

2.000kpl.Montaż szafy transmisji sygnału STSKNNR 5

0401-0400

analogia

U.31.10.01

3.3.3.1

2.000kpl.2

4.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-1. Grunt

kategorii III - studnia SKR-1 kl. D-400 zgodna z dokumentacją projektową

N.Z. 5-01U

0301-0200

U.31.10.01

3.3.3.2

4.000szt.4

190.500mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.1 w-wa w ciągu kanalizacji,3 rury w warstwie,3 otwory w ciągu -

kanalizacja z rur 3xDVK110

N.Z. 5-01U

0102-0300

U.31.10.01

3.3.3.3

190.500m190,5

571.500mRęczne sprawdzenie drożności otworów wolnych kanalizacji pierwotnejN.Z. 5-71

0201-0100

U.31.10.01

3.3.3.4

571.500m3*190.5{190,500}

205.000mRęczne wciąganie 1 rury o średnicy 32 mm,w zwojach do otworu wolnego

kanalizacji wtórnej

N.Z. 5-71

0202-0100

U.32.03.01

3.3.3.5

205.000m205

1.000odci

nek

Badanie w kanalizacji szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej i

rurociągów kablowych dług.do 2km,śr.rur 32mm.Tłoczenie powietrza do rur

sprężarką

N.Z. 5-71

0206-0100

U.32.03.01

3.3.3.6

1.000odci

nek

1

2.000szt.Montaż w studni stelaży zapasów kabli światłowodowych, stelaż typu SZ-2N.Z. 5-71

0613-0100

U.32.03.01

3.3.3.7

2.000szt.2

0.235kmWciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną

z rejestratorem siły.Rury z warstwą poślizgową,z linką,kabel w odcinkach

dług.2km

N.Z. 5-71

0501-0100

U.32.03.01

3.3.3.8

0.235km0,235

1.000odci

nek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. 1

zmierzony światłowód

N.Z. 5-71

0901-0100

U.32.03.01

3.3.3.9

1.000odci

nek

1

23.000odci

nek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. Każdy

następny zmierzony światłowód

N.Z. 5-71

0901-0200

U.32.03.01

3.3.3.10

23.000odci

nek

23

1.000odci

nek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy

linii światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

N.Z. 5-71

0901-0700

U.32.03.01

3.3.3.11

1.000odci

nek

1
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2.000kpl.Typowe urządzenia elektroniczne. Sygnalizacja skrzyżowania w zakresie do 16

grup sygnalizacyjnych  - włączenie sterowników do Centrum Zarządzania

Ruchem (zaprogramowanie sterowników i CZR, przeprowadzenie testów itp.)

KNP 18-13

1357-0105

analogia

U.31.10.01

3.3.3.12

2.000kpl.2

215.000mZasilanie sterownikówU.31.05.013.3.4

215.000m215{215,000}

1.000szt.Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg mocowane na

fundamentach prefabrykowanych - montaż złącza kablowo- pomiarowego

KNNR 5

0403-0100

U.31.05.01

3.3.4.1

1.000szt.1

1.000szt.Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg mocowane na

fundamentach prefabrykowanych - montaż złącza kablowego

KNNR 5

0403-0100

U.31.05.01

3.3.4.2

1.000szt.1

215.000mUkładanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych - kabel YAKY 4x35mm2

KNNR 5

0713-0300

U.31.05.01

3.3.4.3

215.000m215

8.000szt.Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw

sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 5- żyłowego, o przekroju żył do 50

mm2

KNNR 5

0726-1000

U.31.05.01

3.3.4.4

8.000szt.8

210.000mUkładanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w rowach kablowychKNR 5-08

0608-0700

U.31.05.01

3.3.4.5

210.000m210

2.000pomi

ar

Badania i pomiary instalacji uziemiającej. uziemienie ochronne lub

robocze.pomiar pierwszy.

KNKRB 5

0805-0100

U.31.05.01

3.3.4.6

2.000pomi

ar

2

4.000pomi

ar

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości

faz - 3

KNNR 5

1301-0200

U.31.05.01

3.3.4.7

4.000pomi

ar

4

6.000pomi

ar

Badania i pomiary skuteczności zerowania. pomiar pierwszy.KNKRB 5

0805-0500

U.31.05.01

3.3.4.8

6.000pomi

ar

6

1.000kpl.Koszty wyłaczeń, nadzorów i opracowania dokumentacji powykonawczejU.31.10.013.3.5

1.000kpl.1

1.000kpl.Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z ewentualną prolongatą

uzgodnień

kalkulacja własna

U.31.10.01

3.3.5.1

1.000kpl.1

SIECI TELEKOMUNIKACYJNE4

-Przebudowa linii teletechnicznychU.32.02.01,

U.32.03.01,

U.32.04.01

4.1

-Przebudwa linii teletechnicznych miedzianych własności Orange Polska S.A.U.32.02.01,

U.32.04.01

4.1.1

20.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych typu SKMP-4. Grunt

kategorii III

N.Z. 5-01U

0303-0200

U.32.04.01

4.1.1.1

20.000szt.20

10.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych typu SKMP-3. Grunt

kategorii III

N.Z. 5-01U

0302-0200

U.32.04.01

4.1.1.2

10.000szt.10

1.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-1. Grunt

kategorii III

N.Z. 5-01U

0301-0200

U.32.04.01

4.1.1.3

1.000szt.1

383.100mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.4 w-wy w ciągu kanalizacji,4 rury w warstwie,16 otworów w ciągu,

rury RHDPEk 110

N.Z. 5-01U

0102-1200

U.32.04.01

4.1.1.4

383.100m51,9+48,2+5,5+67,2+64,3+70,4+23,6+52
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166.500mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.4 w-wy w ciągu kanalizacji,4 rury w warstwie,16 otworów w ciągu,

rury RHDPEp125/7,1

N.Z. 5-01U

0102-1200

U.32.04.01

4.1.1.5

166.500m30+25,6+56,6+54,3

425.400mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.3 w-wy w ciągu kanalizacji,4 rury w warstwie,12 otworów w ciągu,

rury RHDPEk 110

N.Z. 5-01U

0102-1100

U.32.04.01

4.1.1.6

425.400m59,8+73,5+60,1+58,2+54+50,7+10,3+52,9+5,9

56.300mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.3 w-wy w ciągu kanalizacji,4 rury w warstwie,12 otworów w ciągu,

rury RHDPEp 125/7,1

N.Z. 5-01U

0102-1100

U.32.04.01

4.1.1.7

56.300m56,3

210.300mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.2 w-wy w ciągu kanalizacji,4 rury w warstwie,8 otworów w ciągu,

rury RHDPEk 110

N.Z. 5-01U

0102-0800

U.32.04.01

4.1.1.8

210.300m8,6+11,6+61,3+64,7+64,1

54.500mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.2 w-wy w ciągu kanalizacji,4 rury w warstwie,8 otworów w ciągu,

rury RHDPEp 125/7,1

N.Z. 5-01U

0102-0800

U.32.04.01

4.1.1.9

54.500m20,6+33,9

36.000mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.2 w-wy w ciągu kanalizacji,3 rury w warstwie,6 otworów w ciągu,

rury RHDPEk 110

N.Z. 5-01U

0102-0700

U.32.04.01

4.1.1.10

36.000m10,9+25,1

30.700mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.2 w-wy w ciągu kanalizacji,3 rury w warstwie,6 otworów w ciągu,

rury RHDPEp 125/7,1

N.Z. 5-01U

0102-0700

U.32.04.01

4.1.1.11

30.700m30,7

7.500mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.1 w-wa w ciągu kanalizacji,1 rura w warstwie,1 otwór w ciągu, rura

RHDPEk 110

N.Z. 5-01U

0102-0100

U.32.04.01

4.1.1.12

7.500m7,5

318.000szt.Zapezpieczenie otworów wolnych kanalizacji pierwotnej o średnicy 110mm -

adaptacja pocycji

N.Z. 5-71

0207-0100

U.32.04.01

4.1.1.13

318.000szt.8*14+2*4+9*22

82.000szt.Zapezpieczenie otworów wolnych kanalizacji pierwotnej o średnicy 125mm -

adaptacja pocycji

N.Z. 5-71

0207-0100

U.32.04.01

4.1.1.14

82.000szt.4*14+4+22

1.000szt.Montaż słupków rozdzielczych zakopywanychN.Z. 5-01U

0606-0500

U.32.02.01

4.1.1.15

1.000szt.1

19.000szt.Mechaniczna rozbiórka studni kablowych prefabrykowanych typu SKMP-4 przy

przebudownie

N.Z. 5-01U

0401-0900

U.32.04.01

4.1.1.16

19.000szt.15+4

11.000szt.Mechaniczna rozbiórka studni kablowych prefabrykowanych typu SKMP-3 przy

przebudownie

N.Z. 5-01U

0401-0500

U.32.04.01

4.1.1.17

11.000szt.6+5

486.900mLikwidacja ciągów kanalizacji kablowej w gruncie kat.III. Dwie warstwy w ciągu

kanalizacji,2 otwory w warstwie,4 otwory w ciągu kanalizacji - adaptacja pozycji

KNR 5-01

0117-0500

U.32.04.01

4.1.1.18

486.900m24,7+64,1+77,1+9+312

87.700mLikwidacja ciągów kanalizacji kablowej w gruncie kat.III. Dwie warstwy w ciągu

kanalizacji,4 otwory w warstwie,8 otworów w ciągu kanalizacji - adaptacja pozycji

KNR 5-01

0117-0800

U.32.04.01

4.1.1.19

87.700m25,3+23,2+39,2

738.400mLikwidacja ciągów kanalizacji kablowej w gruncie kat.III. Trzy warstwy w ciągu

kanalizacji,4 otwory w warstwie,12 otworów w ciągu kanlizacji - adaptacja pozycji

KNR 5-01

0117-1100

U.32.04.01

4.1.1.20

738.400m35,2+23,9+59,2+59,2+118,5+63+57,5+41,9+280

432.700mLikwidacja ciągów kanalizacji kablowej w gruncie kat.III. Cztery warstwy w ciągu

kanalizacji,4 otwory w warstwie,16 otworów w ciągu kanalizacji - adaptacja

pozycji

KNR 5-01

0117-1200

U.32.04.01

4.1.1.21

432.700m47+55,4+50,9+40,5+23,2+20,3+83,4+83+29
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695.000mWciąganie mechaniczne kabla XzTKMXpw 250x4x0,5 do kanalizacji kablowej.

Otwór kanalizacji kablowej - wolny

N.Z. 5-01U

0503-0100

U.32.02.01

4.1.1.22

695.000m695

265.000mWciąganie mechaniczne kabla XzTKMXpw 50x4x0,5 do kanalizacji kablowej.

Otwór kanalizacji kablowej - wolny

N.Z. 5-01U

0503-0100

U.32.02.01

4.1.1.23

265.000m265

10.000mWciąganie mechaniczne kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 do kanalizacji kablowej.

Otwór kanalizacji kablowej - wolny

N.Z. 5-01U

0503-0100

U.32.02.01

4.1.1.24

10.000m10

1.000złąc

ze

Montaż złączy odgałęźnych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem

pojedynczych łączników żył. Złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o

liczbie par - 500

N.Z. 5-01U

0703-1000

U.32.02.01

4.1.1.25

1.000złąc

ze

1

1.000złąc

ze

Montaż złączy przelotowych na kablu o 500 parach wypełnionych ułożonych w

kanalizacji kabl.z zastosowaniem pojed.łączników żył i termokurczliwych osłon

wzmocn.

N.Z. 5-01U

0701-1000

U.32.02.01

4.1.1.26

1.000złąc

ze

1

1.000złąc

ze

Montaż złączy przelotowych na kablu o 100 parach wypełnionych ułożonych w

kanalizacji kabl.z zastosowaniem pojed.łączników żył i termokurczliwych osłon

wzmocn.

N.Z. 5-01U

0701-0600

U.32.02.01

4.1.1.27

1.000złąc

ze

1

1.000złąc

ze

Montaż złączy przelotowych na kablu o 10 parach wypełnionych ułożonych w

kanalizacji kabl.z zastosowaniem pojed.łączników żył i termokurczliwych osłon

wzmocn.

N.Z. 5-01U

0701-0100

U.32.02.01

4.1.1.28

1.000złąc

ze

1

70.000mWyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z otworu kanalizacji kablowej

wypełnionego więcej niż jednym kablem o średnicy do 30 mm

KNR 5-01

0608-0500

U.32.02.01

4.1.1.29

70.000m60+10

600.000mWyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z otworu kanalizacji kablowej

wypełnionego więcej niż jednym kablem o średnicy do 50 mm

KNR 5-01

0608-0600

U.32.02.01

4.1.1.30

600.000m600

1.000odci

nek

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 500 parachKNR 5-01

1310-1300

U.32.02.01

4.1.1.31

1.000odci

nek

1

1.000odci

nek

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 100 parachKNR 5-01

1310-0900

U.32.02.01

4.1.1.32

1.000odci

nek

1

1.000odci

nek

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parachKNR 5-01

1310-0100

U.32.02.01

4.1.1.33

1.000odci

nek

1

8.000kursPrzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 15,1-20,0 t na odległość 10

km ciężkich elementów budowlanych. Nawierzchnia kategorii I-III

N.Z. 9-10

0121-0179

U.32.04.01

4.1.1.34

8.000kurs8

24.000godz

.

Nadzór Właściciela linii pełniony nad pracami wykonywanymi na siecikalkulacja własna4.1.1.35

24.000godz

.

24

1.000kpl.Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z ewentualną prolongatą

uzgodnień

kalkulacja własna4.1.1.36

1.000kpl.1

-Przebudowa linii teletechnicznych światłowodowych własności Orange Polska

S.A.

U.32.03.01,

U.32.04.01

4.1.2

3.000mRęczne sprawdzenie drożności otworów częściowo zajętych kanalizacji

pierwotnej

N.Z. 5-71

0201-0200

U.32.04.01

4.1.2.1
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3.000m3

7.000szt.Montaż w studni stelaży zapasów kabli światłowodowych, stelaż typu SZ-2N.Z. 5-71

0613-0100

U.32.03.01

4.1.2.2

7.000szt.7

1.000szt.Montaż w studni stelaży zapasów kabli światłowodowych, stelaż typu SZ-2.2N.Z. 5-71

0613-0100

U.32.03.01

4.1.2.3

1.000szt.1

3 305.000mMechaniczne wciąganie 1 rury o średnicy 32 mm,na bębnach do otworu wolnego

kanalizacji wtórnej

N.Z. 5-71

0203-0800

U.32.03.01

4.1.2.4

3 305.000m265+1060+550+550+265+615

6 660.000mMechaniczne wciąganie 1 rury o średnicy 32 mm,na bębnach do otworu

częściowo zajętego kanalizacji wtórnej

N.Z. 5-71

0203-2000

U.32.03.01

4.1.2.5

6 660.000m1168+2235+662+782+1813

41.000szt.Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych HDPE o średnicy 32 mm,w

kanalizacji

N.Z. 5-71

0204-0100

U.32.03.01

4.1.2.6

41.000szt.41

11.000odci

nek

Badanie w kanalizacji szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej i

rurociągów kablowych dług.do 2km,śr.rur 32mm.Tłoczenie powietrza do rur

sprężarką

N.Z. 5-71

0206-0100

U.32.03.01

4.1.2.7

11.000odci

nek

11

1.228kmWciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną

z rejestratorem siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel Z-XOTKtd 12J w

odcinkach dług.2km

N.Z. 5-71

0501-0300

U.32.03.01

4.1.2.8

1.228km1,228

2.160kmWciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną

z rejestratorem siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel A-DF(Zn)2Y(Zn)2Y

1x6 E9/125 w odcinkach dług.2km

N.Z. 5-71

0501-0300

U.32.03.01

4.1.2.9

2.160km2,160

2.136kmWciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną

z rejestratorem siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel Z-XOTKtd 4Jp+20Jd

w odcinkach dług.2km

N.Z. 5-71

0501-0300

U.32.03.01

4.1.2.10

2.136km2,136

1.252kmWciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną

z rejestratorem siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel Z-XOTKtsd 144J w

odcinkach dług.2km

N.Z. 5-71

0501-0300

U.32.03.01

4.1.2.11

1.252km1,252

1.284kmWciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną

z rejestratorem siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel Z-XOTKtsd 12J w

odcinkach dług.2km

N.Z. 5-71

0501-0300

U.32.03.01

4.1.2.12

1.284km1,284

2.485kmWciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną

z rejestratorem siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel Z-XOTKtd 48J w

odcinkach dług.2km

N.Z. 5-71

0501-0300

U.32.03.01

4.1.2.13

2.485km2,485

7.000złąc

ze

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w

kanalizacji kablowej. Kabel tubowy, mufa FOSC 400 -B4, 1 szt.spajanych

światłowodów

N.Z. 5-71

0601-0300

U.32.03.01

4.1.2.14

7.000złąc

ze

7

125.000złąc

ze

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w

kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa FOSC 400-B4,każdy następny spajany

światłowód

N.Z. 5-71

0601-0400

U.32.03.01

4.1.2.15

125.000złąc

ze

11+11+5+5+23+23+47

1.000złąc

ze

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w

kanalizacji kablowej. Kabel tubowy, mufa FOSC 400 -C5, 1 szt.spajanych

światłowodów

N.Z. 5-71

0601-0300

U.32.03.01

4.1.2.16

1.000złąc

ze

1

143.000złąc

ze

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w

kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa FOSC 400-C5,każdy następny spajany

światłowód

N.Z. 5-71

0601-0400

U.32.03.01

4.1.2.17

143.000złąc

ze

143
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2.000złąc

ze

Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w

kanalizacji kablowej.1 kabel odgałęźny,mufa FIST-GCO2-BC6,1 spajany

światłowód

N.Z. 5-71

0603-0300

U.32.03.01

4.1.2.18

2.000złąc

ze

2

196.000złąc

ze

Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w

kanalizacji kablowej.1 kabel odgałęźny,mufa FIST-GCO2-BC6, każdy następny

światłowód

N.Z. 5-71

0603-0400

U.32.03.01

4.1.2.19

196.000złąc

ze

147+49

6.000odci

nek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. 1

zmierzony światłowód

N.Z. 5-71

0901-0100

U.32.03.01

4.1.2.20

6.000odci

nek

6

240.000odci

nek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. Każdy

następny zmierzony światłowód

N.Z. 5-71

0901-0200

U.32.03.01

4.1.2.21

240.000odci

nek

240

6.000odci

nek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy

linii światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

N.Z. 5-71

0901-0700

U.32.03.01

4.1.2.22

6.000odci

nek

6

232.000odci

nek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy

linii światłowodowych. Każdy następny zmierzony światłowód

N.Z. 5-71

0901-0800

U.32.03.01

4.1.2.23

232.000odci

nek

232

10 010.000mWyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z otworu kanalizacji kablowej

wypełnionego jednym kablem o średnicy do 30 mm

KNR 5-01

0608-0100

U.32.03.01

4.1.2.24

10 010.000m1205+2103+1998+1074+1260+2370

2 867.000mRęczne wyciąganie 1 rury o średnicy 32 mm z otworu częściowo zajętego

kanalizacji wtórnej - adaptacja pozycji

N.Z. 5-71

0202-1500

U.32.03.01

4.1.2.25

2 867.000m250+882+442+442+251+600

1.000kursPrzewóz na odległość 10km samochodem skrzyniowym o ładowności 2,5-3,5t

materiałów sztukowych.Załadowanie i wyładowanie ręczne.Nawierzchnia kat.I-III

(Odwóz materiałów z demontażu)

N.Z. 9-10

0102-0179

U.32.03.01

4.1.2.26

1.000kurs1

24.000godz

.

Nadzór Właściciela linii pełniony nad pracami wykonywanymi na siecikalkulacja własna4.1.2.27

24.000godz

.

24

1.000kpl.Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z ewentualną prolongatą

uzgodnień

kalkulacja własna4.1.2.28

1.000kpl.1

-Przebudowa linii teletechnicznych własności UPC Polska Sp. z o.o.U.32.03.01,

U.32.04.01

4.1.3

1.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,00 m. Grunt

kategorii III (Przekopy kontrolne)

KNNR 1

0306-0800

U.32.03.01

4.1.3.1

1.000szt.1

8.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-1. Grunt

kategorii III

N.Z. 5-01U

0301-0200

U.32.04.01

4.1.3.2

8.000szt.8

2.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-2. Grunt

kategorii III

N.Z. 5-01U

0301-0600

U.32.04.01

4.1.3.3

2.000szt.2

340.300mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.1 w-wa w ciągu kanalizacji,1 rura w warstwie,1 otwór w ciągu, rura

RHDPEk 110

N.Z. 5-01U

0102-0100

U.32.04.01

4.1.3.4

340.300m48,7+50,5+44,4+47,7+47,6+47,4+49,3+4,7

5.500mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.1 w-wa w ciągu kanalizacji,2 rury w warstwie,2 otwory w ciągu,

rury RHDPEk 110

N.Z. 5-01U

0102-0200

U.32.04.01

4.1.3.5
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5.500m2,7+2,8

28.000mRęczne sprawdzenie drożności otworów częściowo zajętych kanalizacji

pierwotnej

N.Z. 5-71

0201-0200

U.32.04.01

4.1.3.6

28.000m28

1.000szt.Montaż w studni stelaży zapasów kabli światłowodowych, stelaż typu SZ-2N.Z. 5-71

0613-0100

U.32.03.01

4.1.3.7

1.000szt.1

2.000szt.Montaż w studni stelaży zapasów kabli światłowodowych, stelaż typu SZ-2.2N.Z. 5-71

0613-0100

U.32.03.01

4.1.3.8

2.000szt.2

2.000szt.Montaż w studni stelaży zapasów kabli światłowodowych, stelaż typu SZ-2.3N.Z. 5-71

0613-0100

U.32.03.01

4.1.3.9

2.000szt.2

5.900mRozbudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w gotowym

wykopie.1 w-wa w ciągu kanalizacji,2 rury w warstwie,2 otwory w ciągu, rury

RHDPEk 110 - adaptacja pozycji

N.Z. 5-01U

0102-0200

U.32.04.01

4.1.3.10

5.900m5,9

583.000mMechaniczne wciąganie 1 rury o średnicy 32 mm,na bębnach do otworu wolnego

kanalizacji wtórnej

N.Z. 5-71

0203-0800

U.32.03.01

4.1.3.11

583.000m28+550+2,5+2,5

438.000mMechaniczne wciąganie 2 rur o średnicy 32 mm,na bębnach do otworu wolnego

kanalizacji wtórnej

N.Z. 5-71

0203-0900

U.32.03.01

4.1.3.12

438.000m28+65+345

9.000mMechaniczne wciąganie 3 rur o średnicy 32 mm,na bębnach do otworu wolnego

kanalizacji wtórnej

N.Z. 5-71

0203-1000

U.32.03.01

4.1.3.13

9.000m9

6.000szt.Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych HDPE o średnicy 32 mm,w

kanalizacji

N.Z. 5-71

0204-0100

U.32.03.01

4.1.3.14

6.000szt.6

4.000odci

nek

Badanie w kanalizacji szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej i

rurociągów kablowych dług.do 2km,śr.rur 32mm.Tłoczenie powietrza do rur

sprężarką

N.Z. 5-71

0206-0100

U.32.03.01

4.1.3.15

4.000odci

nek

4

0.851kmWciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną

z rejestratorem siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel Z-XOTKtsd 48J w

odcinkach dług.2km

N.Z. 5-71

0501-0300

U.32.03.01

4.1.3.16

0.851km0,851

0.575kmWciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną

z rejestratorem siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel Z-XOTKtsd

6Jp+18Jd w odcinkach dług.2km

N.Z. 5-71

0501-0300

U.32.03.01

4.1.3.17

0.575km0,575

0.087kmWciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych wciągarką

mechaniczną z rejestratorem siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel

istniejący - adaptacja pozycji

N.Z. 5-71

0502-0300

U.32.03.01

4.1.3.18

0.087km0,057+0,03

0.127kmWciąganie kabli światłowodowych bezpośrednio do kanalizacji pierwotnej

wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły.Rury b/warstwy

poślizgowej,b/linki,kabel istniejący - adaptacja pozycji

N.Z. 5-71

0501-0700

U.32.03.01

4.1.3.19

0.127km0,03+0,01+0,057+0,03

0.725kmWciąganie kabli światłowodowych bezpośrednio do kanalizacji pierwotnej

wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły.Rury b/warstwy

poślizgowej,b/linki,kabel A-DQ(BN)2Y 12x12 E9 w odcinkach dług. 2km -

adaptacja pozycji

N.Z. 5-71

0501-0700

U.32.03.01

4.1.3.20

0.725km0,725

1.000złąc

ze

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w

kanalizacji kablowej. Kabel tubowy, mufa FOSC 400 -B4, 1 szt.spajanych

światłowodów

N.Z. 5-71

0601-0300

U.32.03.01

4.1.3.21

1.000złąc

ze

1
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23.000złąc

ze

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w

kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa FOSC 400-B4,każdy następny spajany

światłowód

N.Z. 5-71

0601-0400

U.32.03.01

4.1.3.22

23.000złąc

ze

23

1.000złąc

ze

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w

kanalizacji kablowej. Kabel tubowy, mufa FOSC 400 -C5, 1 szt.spajanych

światłowodów

N.Z. 5-71

0601-0300

U.32.03.01

4.1.3.23

1.000złąc

ze

1

143.000złąc

ze

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w

kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa FOSC 400- C5,każdy następny spajany

światłowód

N.Z. 5-71

0601-0400

U.32.03.01

4.1.3.24

143.000złąc

ze

143

1.000złąc

ze

Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w

kanalizacji kablowej.2 kable odgałęźne,mufa FIST-GCO2-BC16,1 spajany

światłowód

N.Z. 5-71

0603-0900

U.32.03.01

4.1.3.25

1.000złąc

ze

1

109.000złąc

ze

Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w

kanalizacji kablowej.2 kable odgałęźne,mufa FIST-GCO2-BC16,każdy następny

światłowód

N.Z. 5-71

0603-1000

U.32.03.01

4.1.3.26

109.000złąc

ze

109

1.000złąc

ze

Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w

kanalizacji kablowej.2 kable odgałęźne,mufa FOSC 400-B4, 1 spajany

światłowód

N.Z. 5-71

0603-0900

U.32.03.01

4.1.3.27

1.000złąc

ze

1

30.000złąc

ze

Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w

kanalizacji kablowej.2 kable odgałęźne,mufa FOSC 400-B4, każdy następny

światłowód

N.Z. 5-71

0603-1000

U.32.03.01

4.1.3.28

30.000złąc

ze

30

3.000odci

nek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. 1

zmierzony światłowód

N.Z. 5-71

0901-0100

U.32.03.01

4.1.3.29

3.000odci

nek

3

213.000odci

nek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. Każdy

następny zmierzony światłowód

N.Z. 5-71

0901-0200

U.32.03.01

4.1.3.30

213.000odci

nek

143+23+47

3.000odci

nek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków kontrolnych z kabla linii

światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

N.Z. 5-71

0901-0900

U.32.03.01

4.1.3.31

3.000odci

nek

3

103.000odci

nek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków kontrolnych z kabla linii

światłowodowych. Każdy następny zmierzony światłowód

N.Z. 5-71

0901-1000

U.32.03.01

4.1.3.32

103.000odci

nek

103

1.000odci

nek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy

linii światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

N.Z. 5-71

0901-0700

U.32.03.01

4.1.3.33

1.000odci

nek

1

100.000odci

nek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy

linii światłowodowych. Każdy następny zmierzony światłowód

N.Z. 5-71

0901-0800

U.32.03.01

4.1.3.34

100.000odci

nek

100

454.100mLikwidacja ciągów kanalizacji kablowej w gruncie kat.III. Jedna warstwa w ciągu

kanalizacji,1 otwór w warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji - adaptacja pozycji

KNR 5-01

0117-0100

U.32.04.01

4.1.3.35

454.100m27+90,5+29,2+110,5+109+22,5+65,4

6.000szt.Mechaniczna rozbiórka studni kablowych prefabrykowanych typu SKR-1 przy

przebudownie

N.Z. 5-01U

0401-0100

U.32.04.01

4.1.3.36
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6.000szt.6

496.000mRęczne wyciąganie 1 rury o średnicy 32 mm z otworu częściowo zajętego

kanalizacji wtórnej - adaptacja pozycji

N.Z. 5-71

0202-1500

U.32.03.01

4.1.3.37

496.000m496

430.000mRęczne wyciąganie 1 rury o średnicy 32 mm z otworu wolnego kanalizacji

wtórnej - adaptacja pozycji

N.Z. 5-71

0202-0100

U.32.03.01

4.1.3.38

430.000m430

1 964.000mWyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z otworu kanalizacji kablowej

wypełnionego jednym kablem o średnicy do 30 mm

KNR 5-01

0608-0100

U.32.03.01

4.1.3.39

1 964.000m853+3*27+2*470+90

1.000kursPrzewóz na odległość 10km samochodem skrzyniowym o ładowności 3,6-6,0t

materiałów sztukowych.Załadowanie i wyładowanie ręczne.Nawierzchnia kat.I-III

(Odwóz materiałów z demontażu)

N.Z. 9-10

0103-0179

U.32.04.01

4.1.3.40

1.000kurs1

16.000godz

.

Nadzór Właściciela linii pełniony nad pracami wykonywanymi na siecikalkulacja własna4.1.3.41

16.000godz

.

16

1.000kpl.Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z ewentualną prolongatą

uzgodnień

kalkulacja własna4.1.3.42

1.000kpl.1

-Przebudowa linii teletechnicznych własności Netia S.A.U.32.02.01,

U.32.03.01,

U.32.04.01

4.1.4

1.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,00 m. Grunt

kategorii III (Przekopy kontrolne)

KNNR 1

0306-0800

U.32.03.01

4.1.4.1

1.000szt.1

12.000mUkładanie rur ochronnych RHDPE-D 160 mm w wykopie - adaptacja pozycjiKNR 5-10

0303-0300

U.32.02.01

4.1.4.2

12.000m2*(3+3)

107.000mPrzekładanie rurociągu kablowego do rowu wykopanego w gruncie kategorii III.

Pierwsza układana rura - adaptacja pozycji

KNR 5-01

0614-0900

U.32.03.01

4.1.4.3

107.000m107

107.000mPrzekładanie rurociągu kablowego do rowu wykopanego w gruncie kategorii III.

Każda następna układana rura - adaptacja pozycji

KNR 5-01

0614-1000

U.32.03.01

4.1.4.4

107.000m107

2.000mRęczne sprawdzenie drożności otworów wolnych kanalizacji pierwotnejN.Z. 5-71

0201-0100

U.32.04.01

4.1.4.5

2.000m2

2.000mRęczne sprawdzenie drożności otworów częściowo zajętych kanalizacji

pierwotnej

N.Z. 5-71

0201-0200

U.32.04.01

4.1.4.6

2.000m2

1.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK-1. Grunt

kategorii III - adaptacja pozycji

N.Z. 5-01U

0301-0200

U.32.04.01

4.1.4.7

1.000szt.1

2.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SK- 6/2

monolitycznych. Grunt kategorii III

KNR 5-01

0403-1000

U.32.04.01

4.1.4.8

2.000szt.2

35.000mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.1 w-wa w ciągu kanalizacji,1 rura w warstwie,1 otwór w ciągu, rura

RHDPEk 110

N.Z. 5-01U

0102-0100

U.32.04.01

4.1.4.9

35.000m35

54.400mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.2 w-wy w ciągu kanalizacji,2 rury w warstwie,4 otwory w ciągu, rury

RHDPEk 110

N.Z. 5-01U

0102-0500

U.32.04.01

4.1.4.10

54.400m50+4,4

7.500mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.2 w-wy w ciągu kanalizacji,2 rury w warstwie,4 otwory w ciągu, rury

RHDPEp 125/6,3

N.Z. 5-01U

0102-0500

U.32.04.01

4.1.4.11
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7.500m7,5

94.000mRęczne wciąganie 4 rur o średnicy 32 mm,w zwojach do otworu wolnego

kanalizacji wtórnej

N.Z. 5-71

0202-0400

U.32.03.01

4.1.4.12

94.000m94

8.000szt.Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych HDPE o średnicy 32 mm,w

kanalizacji

N.Z. 5-71

0204-0100

U.32.03.01

4.1.4.13

8.000szt.4+4

8.000szt.Zapezpieczenie otworów wolnych kanalizacji pierwotnej o średnicy 110mm -

adaptacja pocycji

N.Z. 5-71

0207-0100

U.32.04.01

4.1.4.14

8.000szt.8

3.000szt.Zapezpieczenie otworów wolnych kanalizacji pierwotnej o średnicy 125mm -

adaptacja pocycji

N.Z. 5-71

0207-0100

U.32.04.01

4.1.4.15

3.000szt.3

4.000odci

nek

Badanie w kanalizacji szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej i

rurociągów kablowych dług.do 2km,śr.rur 32mm.Tłoczenie powietrza do rur

sprężarką

N.Z. 5-71

0206-0100

U.32.03.01

4.1.4.16

4.000odci

nek

4

0.457kmWciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych wciągarką

mechaniczną z rejestratorem siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel

istniejący - adaptacja pozycji

N.Z. 5-71

0502-0300

U.32.03.01

4.1.4.17

0.457km0,457

1.000złąc

ze

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w

kanalizacji kablowej. Kabel tubowy, mufa FOSC 400 -B4, 1 szt.spajanych

światłowodów

N.Z. 5-71

0601-0300

U.32.03.01

4.1.4.18

1.000złąc

ze

1

47.000złąc

ze

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w

kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa FOSC 400-B4, każdy następny spajany

światłowód

N.Z. 5-71

0601-0400

U.32.03.01

4.1.4.19

47.000złąc

ze

47

1.000odci

nek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy

linii światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

N.Z. 5-71

0901-0700

U.32.03.01

4.1.4.20

1.000odci

nek

1

47.000odci

nek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy

linii światłowodowych. Każdy następny zmierzony światłowód

N.Z. 5-71

0901-0800

U.32.03.01

4.1.4.21

47.000odci

nek

47

90.000mWciąganie mechaniczne kabla XzTKMXpw 25x4x0,6 do kanalizacji kablowej.

Otwór kanalizacji kablowej - wolny

N.Z. 5-01U

0503-0100

U.32.02.01

4.1.4.22

90.000m90

2.000złąc

ze

Montaż złączy przelotowych na kablu o 50 parach wypełnionych ułożonych w

kanalizacji kabl.z zastosowaniem pojed.łączników żył i termokurczliwych osłon

wzmocn.

N.Z. 5-01U

0701-0400

U.32.02.01

4.1.4.23

2.000złąc

ze

2

1.000odci

nek

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 50 parachKNR 5-01

1310-0500

U.32.02.01

4.1.4.24

1.000odci

nek

1

536.000mWyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z otworu kanalizacji kablowej

wypełnionego jednym kablem o średnicy do 30 mm

KNR 5-01

0608-0100

U.32.02.01

4.1.4.25

536.000m445+91

81.000mRęczne wyciąganie 4 rur o średnicy 32 mm z otworu wolnego kanalizacji wtórnej

- adaptacja pozycji

N.Z. 5-71

0202-0400

U.32.03.01

4.1.4.26

81.000m81

1.000szt.Mechaniczna rozbiórka studni kablowych prefabrykowanych typu SK-6 przy

przebudownie - adaptacja pozycji

N.Z. 5-01U

0401-0500

U.32.04.01

4.1.4.27
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1.000szt.1

1.000szt.Mechaniczna rozbiórka studni kablowych prefabrykowanych typu SK-1 przy

przebudownie - adaptacja pozycji

N.Z. 5-01U

0401-0100

U.32.04.01

4.1.4.28

1.000szt.1

41.200mLikwidacja ciągów kanalizacji kablowej w gruncie kat.III. Jedna warstwa w ciągu

kanalizacji,1 otwór w warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji - adaptacja pozycji

KNR 5-01

0117-0100

U.32.04.01

4.1.4.29

41.200m34,7+6,5

50.200mLikwidacja ciągów kanalizacji kablowej w gruncie kat.III. Dwie warstwy w ciągu

kanalizacji,2 otwory w warstwie,4 otwory w ciągu kanalizacji - adaptacja pozycji

KNR 5-01

0117-0500

U.32.04.01

4.1.4.30

50.200m50,2

1.000kursPrzewóz na odległość 10km samochodem skrzyniowym o ładowności 2,5-3,5t

materiałów sztukowych.Załadowanie i wyładowanie ręczne.Nawierzchnia kat.I-III

(Odwóz materiałów z demontażu)

N.Z. 9-10

0102-0179

U.32.04.01

4.1.4.31

1.000kurs1

16.000godz

.

Nadzór Właściciela linii pełniony nad pracami wykonywanymi na siecikalkulacja własna4.1.4.32

16.000godz

.

16

1.000kpl.Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z ewentualną prolongatą

uzgodnień

kalkulacja własna4.1.4.33

1.000kpl.1

-Przebudowa linii teletechnicznych własności PGE Dystrybucja S.A.U.32.03.01,

U.32.04.01

4.1.5

2.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,00 m. Grunt

kategorii III (Przekopy kontrolne)

KNNR 1

0306-0800

U.32.03.01

4.1.5.1

2.000szt.2

118.000mWykonanie przepustów o długości do 60 m w gruncie kat.III z rur HDPE o

średnicy 125 mm pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą

sterowaną

N.Z. 5-71

0104-1000

U.32.04.01

4.1.5.2

118.000m118

0.765kmBudowa rurociągu kablowego z 1 rury HDPE śr.40 mm na bębnach,na

głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruntach kat.III

N.Z. 5-71

0301-1500

U.32.03.01

4.1.5.3

0.765km0,573+0,192

0.573kmBudowa rurociągu kablowego z każdej następnej rury HDPE śr.40 mm na

bębnach,na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruntach kat.III

N.Z. 5-71

0301-1600

U.32.03.01

4.1.5.4

0.573km0,573

10.000szt.Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych HDPE śr.40 mm w ziemiN.Z. 5-71

0309-0400

U.32.03.01

4.1.5.5

10.000szt.10

3.000odci

nek

Badanie w ziemi szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej i

rurociągów kablowych o dług.do 2 km,śr.rur 40 mm.Tłoczenie powietrza do rur

sprężarką

N.Z. 5-71

0206-0600

U.32.03.01

4.1.5.6

3.000odci

nek

3

147.000mUkładanie rur ochronnych RHDPEp 125/7,1 mm w wykopie - adaptacja pozycjiKNR 5-10

0303-0300

U.32.02.01

4.1.5.7

147.000m2*(20,5+42,5+10,5)

1.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2

dwuelementowych. Grunr kategorii III

KNR 5-01

0401-0200

U.32.04.01

4.1.5.8

1.000szt.1

1.000szt.Montaż w studni stelaży zapasów kabli światłowodowych, stelaż typu SZ-2N.Z. 5-71

0613-0100

U.32.03.01

4.1.5.9

1.000szt.1

1.467kmWciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych wciągarką

mechaniczną z rejestratorem siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel 

Z-XOTKtsd 24J w odcinkach dług.2km

N.Z. 5-71

0502-0300

U.32.03.01

4.1.5.10

1.467km1,467

0.575kmWciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych wciągarką

mechaniczną z rejestratorem siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel

istniejący - adaptacja pozycji

N.Z. 5-71

0502-0300

U.32.03.01

4.1.5.11
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0.575km0,575

3.000złąc

ze

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w

kanalizacji kablowej. Kabel tubowy, mufa FOSC 400 -B4, 1 szt.spajanych

światłowodów

N.Z. 5-71

0601-0300

U.32.03.01

4.1.5.12

3.000złąc

ze

3

69.000złąc

ze

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w

kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa FOSC 400-B4, każdy następny spajany

światłowód

N.Z. 5-71

0601-0400

U.32.03.01

4.1.5.13

69.000złąc

ze

23+23+23

1 976.000mWyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z otworu kanalizacji kablowej

wypełnionego jednym kablem o średnicy do 30 mm

KNR 5-01

0608-0100

U.32.03.01

4.1.5.14

1 976.000m1354+467+155

1.000odci

nek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. 1

zmierzony światłowód

N.Z. 5-71

0901-0100

U.32.03.01

4.1.5.15

1.000odci

nek

1

23.000odci

nek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. Każdy

następny zmierzony światłowód

N.Z. 5-71

0901-0200

U.32.03.01

4.1.5.16

23.000odci

nek

23

2.000odci

nek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy

linii światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

N.Z. 5-71

0901-0700

U.32.03.01

4.1.5.17

2.000odci

nek

2

46.000odci

nek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy

linii światłowodowych. Każdy następny zmierzony światłowód

N.Z. 5-71

0901-0800

U.32.03.01

4.1.5.18

46.000odci

nek

23+23

1.000szt.Mechaniczna rozbiórka studni kablowych prefabrykowanych typu SK-2 przy

przebudownie - adaptacja pozycji

N.Z. 5-01U

0401-0200

U.32.04.01

4.1.5.19

1.000szt.1

0.685kmDemontaż rurociągu kablowego z 1 rury HDPE śr.40 mm z wykopu o głębokości

1 m wykonanego ręcznie w gruntach kat.III - adaptacja pozycji

N.Z. 5-71

0301-1100

U.32.03.01

4.1.5.20

0.685km0,582+0,103

0.582kmDemontaż każdej następnej rury HDPE śr.40 mm rurociągu kablowego z wykopu

o głębokości 1 m wykonanego ręcznie w gruntach kat.III - adaptacja pozycji

N.Z. 5-71

0301-1200

U.32.03.01

4.1.5.21

0.582km0,582

1.000kursPrzewóz na odległość 10km samochodem skrzyniowym o ładowności 2,5-3,5t

materiałów sztukowych.Załadowanie i wyładowanie ręczne.Nawierzchnia kat.I-III

(Odwóz materiałów z demontażu)

N.Z. 9-10

0102-0179

U.32.03.01

4.1.5.22

1.000kurs1

16.000godz

.

Nadzór Właściciela linii pełniony nad pracami wykonywanymi na siecikalkulacja własna4.1.5.23

16.000godz

.

16

1.000kpl.Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z ewentualną prolongatą

uzgodnień

kalkulacja własna4.1.5.24

1.000kpl.1

-Przebudowa linii teletechnicznych własności T-Mobile Polska S.A.U.32.02.01,

U.32.03.01,

U.32.04.01

4.1.6

2.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,00 m. Grunt

kategorii III (Przekopy kontrolne)

KNNR 1

0306-0800

U.32.03.01

4.1.6.1

2.000szt.2

550.000mMechaniczne wciąganie 1 rury o średnicy 32 mm,na bębnach do otworu wolnego

kanalizacji wtórnej

N.Z. 5-71

0203-0800

U.32.03.01

4.1.6.2

550.000m550
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1 991.000mMechaniczne wciąganie 1 rury o średnicy 32 mm,na bębnach do otworu

częściowo zajętego kanalizacji wtórnej

N.Z. 5-71

0203-2000

U.32.03.01

4.1.6.3

1 991.000m1991

12.000szt.Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych HDPE o średnicy 32 mm,w

kanalizacji

N.Z. 5-71

0204-0100

U.32.03.01

4.1.6.4

12.000szt.12

2.000odci

nek

Badanie w kanalizacji szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej i

rurociągów kablowych dług.do 2km,śr.rur 32mm.Tłoczenie powietrza do rur

sprężarką

N.Z. 5-71

0206-0100

U.32.03.01

4.1.6.5

2.000odci

nek

2

28.000mRęczne sprawdzenie drożności otworów częściowo zajętych kanalizacji

pierwotnej

N.Z. 5-71

0201-0200

U.32.04.01

4.1.6.6

28.000m28

2.583kmWciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych wciągarką

mechaniczną z rejestratorem siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel

Z-XOTKtd 32J w odcinkach dług.4km

N.Z. 5-71

0502-0400

U.32.03.01

4.1.6.7

2.583km2,583

231.000mUkładanie kabla XzTKMXpw 2x2x0,6 w gotowym rowie kablowym - adaptacja

pozycji

N.Z. 5-01U

0504-0100

U.32.02.01

4.1.6.8

231.000m231

2.000złąc

ze

Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanałowego w ziemi z

zastosowaniem pojedynczych łączników żył. Złącze na kablu o liczbie par - 10

N.Z. 5-01U

0705-0100

U.32.02.01

4.1.6.9

2.000złąc

ze

2

1.000odci

nek

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parachKNR 5-01

1310-0100

U.32.02.01

4.1.6.10

1.000odci

nek

1

3.000złąc

ze

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w

kanalizacji kablowej. Kabel tubowy, mufa FOSC 400 -B4, 1 szt.spajanych

światłowodów

N.Z. 5-71

0601-0300

U.32.03.01

4.1.6.11

3.000złąc

ze

3

161.000złąc

ze

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w

kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa FOSC 400-B4,każdy następny spajany

światłowód

N.Z. 5-71

0601-0400

U.32.03.01

4.1.6.12

161.000złąc

ze

31+31+4+95

1.000odci

nek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. 1

zmierzony światłowód

N.Z. 5-71

0901-0100

U.32.03.01

4.1.6.13

1.000odci

nek

1

31.000odci

nek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. Każdy

następny zmierzony światłowód

N.Z. 5-71

0901-0200

U.32.03.01

4.1.6.14

31.000odci

nek

31

3.000odci

nek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy

linii światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

N.Z. 5-71

0901-0700

U.32.03.01

4.1.6.15

3.000odci

nek

3

129.000odci

nek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy

linii światłowodowych. Każdy następny zmierzony światłowód

N.Z. 5-71

0901-0800

U.32.03.01

4.1.6.16

129.000odci

nek

31+3+95

3 555.000mWyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z otworu kanalizacji kablowej

wypełnionego jednym kablem o średnicy do 30 mm

KNR 5-01

0608-0100

U.32.03.01

4.1.6.17

3 555.000m2475+524+556
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2 433.000mRęczne wyciąganie 1 rury o średnicy 32 mm z otworu częściowo zajętego

kanalizacji wtórnej - adaptacja pozycji

N.Z. 5-71

0202-1500

U.32.03.01

4.1.6.18

2 433.000m2433

108.000mWykonanie przepustów o długości do 60 m w gruncie kat.III z rur HDPE o

średnicy 160 mm pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą

sterowaną

N.Z. 5-71

0104-1100

U.32.04.01

4.1.6.19

108.000m108

0.261kmBudowa rurociągu kablowego z 1 rury HDPE śr.40 mm na bębnach,na

głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruntach kat.III

N.Z. 5-71

0301-1500

U.32.03.01

4.1.6.20

0.261km0,261

1.305kmBudowa rurociągu kablowego z każdej następnej rury HDPE śr.40 mm na

bębnach,na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruntach kat.III

N.Z. 5-71

0301-1600

U.32.03.01

4.1.6.21

1.305km5*0,261

12.000szt.Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych HDPE śr.40 mm w ziemiN.Z. 5-71

0309-0400

U.32.03.01

4.1.6.22

12.000szt.12

6.000odci

nek

Badanie w ziemi szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej i

rurociągów kablowych o dług.do 2 km,śr.rur 40 mm.Tłoczenie powietrza do rur

sprężarką

N.Z. 5-71

0206-0600

U.32.03.01

4.1.6.23

6.000odci

nek

6

1.080kmWciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych wciągarką

mechaniczną z rejestratorem siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel

istniejący - adaptacja pozycji

N.Z. 5-71

0502-0300

U.32.03.01

4.1.6.24

1.080km0,524+0,556

0.245kmDemontaż rurociągu kablowego z 1 rury HDPE śr.40 mm z wykopu o głębokości

1 m wykonanego ręcznie w gruntach kat.III - adaptacja pozycji

N.Z. 5-71

0301-1100

U.32.03.01

4.1.6.25

0.245km0,245

1.225kmDemontaż każdej następnej rury HDPE śr.40 mm rurociągu kablowego z wykopu

o głębokości 1 m wykonanego ręcznie w gruntach kat.III - adaptacja pozycji

N.Z. 5-71

0301-1200

U.32.03.01

4.1.6.26

1.225km5*0,245

1.000kursPrzewóz na odległość 10km samochodem skrzyniowym o ładowności 2,5-3,5t

materiałów sztukowych.Załadowanie i wyładowanie ręczne.Nawierzchnia kat.I-III

(Odwóz materiałów z demontażu)

N.Z. 9-10

0102-0179

U.32.03.01

4.1.6.27

1.000kurs1

16.000godz

.

Nadzór Właściciela linii pełniony nad pracami wykonywanymi na siecikalkulacja własna4.1.6.28

16.000godz

.

16

1.000kpl.Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z ewentualną prolongatą

uzgodnień

kalkulacja własna4.1.6.29

1.000kpl.1

-Przebudowa linii teletechnicznych własności Hawe Telekom Sp. z o.o.U.32.03.01,

U.32.04.01

4.1.7

108.000mWykonanie przepustów o długości do 60 m w gruncie kat.III z rur HDPE o

średnicy 160 mm pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą

sterowaną

N.Z. 5-71

0104-1100

U.32.04.01

4.1.7.1

108.000m108

1.305kmBudowa rurociągu kablowego z każdej następnej rury HDPE śr.40 mm na

bębnach,na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruntach kat.III

N.Z. 5-71

0301-1600

U.32.03.01

4.1.7.2

1.305km5*0,261

10.000szt.Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych HDPE śr.40 mm w ziemiN.Z. 5-71

0309-0400

U.32.03.01

4.1.7.3

10.000szt.10

5.000odci

nek

Badanie w ziemi szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej i

rurociągów kablowych o dług.do 2 km,śr.rur 40 mm.Tłoczenie powietrza do rur

sprężarką

N.Z. 5-71

0206-0600

U.32.03.01

4.1.7.4

5.000odci

nek

5

2.170kmWciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych wciągarką

mechaniczną z rejestratorem siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel

Z-XOTKtsd 6Jn+60J w odcinkach dług.4km

N.Z. 5-71

0502-0400

U.32.03.01

4.1.7.5
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

2.170km2,170

1.000złąc

ze

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w

kanalizacji kablowej. Kabel tubowy, mufa Optronik OZKS 160NK, 1

szt.spajanych światłowodów

N.Z. 5-71

0601-0300

U.32.03.01

4.1.7.6

1.000złąc

ze

1

65.000złąc

ze

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w

kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa Optronik OZKS 160NK, każdy następny

spajany światłowód

N.Z. 5-71

0601-0400

U.32.03.01

4.1.7.7

65.000złąc

ze

65

1.000złąc

ze

Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w

kanalizacji kablowej.1 kabel odgałęźny,mufa Optronik OZKS 160NK,1 spajany

światłowód

N.Z. 5-71

0603-0300

U.32.03.01

4.1.7.8

1.000złąc

ze

1

63.000złąc

ze

Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w

kanalizacji kablowej.1 kabel odgałęźny,mufa Optronik OZKS 160NK,każdy

następny światłowód

N.Z. 5-71

0603-0400

U.32.03.01

4.1.7.9

63.000złąc

ze

63

1.000odci

nek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. 1

zmierzony światłowód

N.Z. 5-71

0901-0100

U.32.03.01

4.1.7.10

1.000odci

nek

1

65.000odci

nek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. Każdy

następny zmierzony światłowód

N.Z. 5-71

0901-0200

U.32.03.01

4.1.7.11

65.000odci

nek

65

1.000odci

nek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy

linii światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

N.Z. 5-71

0901-0700

U.32.03.01

4.1.7.12

1.000odci

nek

1

63.000odci

nek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy

linii światłowodowych. Każdy następny zmierzony światłowód

N.Z. 5-71

0901-0800

U.32.03.01

4.1.7.13

63.000odci

nek

63

1 910.000mWyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z otworu kanalizacji kablowej

wypełnionego jednym kablem o średnicy do 30 mm

KNR 5-01

0608-0100

U.32.03.01

4.1.7.14

1 910.000m1910

1.225kmDemontaż każdej następnej rury HDPE śr.40 mm rurociągu kablowego z wykopu

o głębokości 1 m wykonanego ręcznie w gruntach kat.III - adaptacja pozycji

N.Z. 5-71

0301-1200

U.32.03.01

4.1.7.15

1.225km5*0,245

1.000kursPrzewóz na odległość 10km samochodem skrzyniowym o ładowności do 0,9t

materiałów sztukowych.Załadowanie i wyładowanie ręczne.Nawierzchnia kat.I-III

(Odwóz materiałów z demontażu)

N.Z. 9-10

0101-0179

U.32.03.01

4.1.7.16

1.000kurs1

10.000godz

.

Nadzór Właściciela linii pełniony nad pracami wykonywanymi na siecikalkulacja własna4.1.7.17

10.000godz

.

10

1.000kpl.Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z ewentualną prolongatą

uzgodnień

kalkulacja własna4.1.7.18

1.000kpl.1

-Przebudowa linii teletechnicznych własności UMCS w LublinieU.32.03.01,

U.32.04.01

4.1.8

2.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKO-2. Grunt

kategorii III - adaptacja pozycji

N.Z. 5-01U

0301-0600

U.32.04.01

4.1.8.1

2.000szt.2

4.000szt.Montaż w studni stelaży zapasów kabli światłowodowych, stelaż typu SZ-2N.Z. 5-71

0613-0100

U.32.03.01

4.1.8.2

4.000szt.4
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

1.000szt.Mechaniczna rozbiórka studni kablowych prefabrykowanych typu SKR-2 przy

przebudownie

N.Z. 5-01U

0401-0200

U.32.04.01

4.1.8.3

1.000szt.1

0.246mWyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z otworu kanalizacji kablowej

wypełnionego jednym kablem o średnicy do 30 mm

KNR 5-01

0608-0100

U.32.03.01

4.1.8.4

0.246m0,246

108.000mWykonanie przepustów o długości do 60 m w gruncie kat.III z rur HDPE o

średnicy 160 mm pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą

sterowaną

N.Z. 5-71

0104-1100

U.32.04.01

4.1.8.5

108.000m108

0.264kmBudowa rurociągu kablowego z rury NOVONET DB 7/10 mm na bębnach, na

głębokości 1 m w gotowym wykopie - adaptacja pozycji

N.Z. 5-71

0301-1600

U.32.03.01

4.1.8.6

0.264km0,264

0.325kmWdmuchiwanie kabli światłowodowych do rurociągów mikrokanalizacji.Rury z

warstwą poślizgową, mikrokabel światłowodowy MK-LX6  w odcinkach dług. 2km

- adaptacja pozycji

N.Z. 5-71

0508-0100

U.32.03.01

4.1.8.7

0.325km0,325

2.000złąc

ze

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w

kanalizacji kablowej. Kabel tubowy, mufa FIST- GCO2-DC6, 1 szt.spajanych

światłowodów

N.Z. 5-71

0601-0300

U.32.03.01

4.1.8.8

2.000złąc

ze

2

142.000złąc

ze

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w

kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa FIST- GCO2 -DC6, każdy następny

spajany światłowód

N.Z. 5-71

0601-0400

U.32.03.01

4.1.8.9

142.000złąc

ze

71+71

1.000odci

nek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. 1

zmierzony światłowód

N.Z. 5-71

0901-0100

U.32.03.01

4.1.8.10

1.000odci

nek

1

71.000odci

nek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. Każdy

następny zmierzony światłowód

N.Z. 5-71

0901-0200

U.32.03.01

4.1.8.11

71.000odci

nek

71

1.000odci

nek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy

linii światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

N.Z. 5-71

0901-0700

U.32.03.01

4.1.8.12

1.000odci

nek

1

17.000odci

nek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy

linii światłowodowych. Każdy następny zmierzony światłowód

N.Z. 5-71

0901-0800

U.32.03.01

4.1.8.13

17.000odci

nek

17

1.000odci

nek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków kontrolnych z kabla linii

światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

N.Z. 5-71

0901-0900

U.32.03.01

4.1.8.14

1.000odci

nek

1

53.000odci

nek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków kontrolnych z kabla linii

światłowodowych. Każdy następny zmierzony światłowód

N.Z. 5-71

0901-1000

U.32.03.01

4.1.8.15

53.000odci

nek

53

0.246kmDemontaż każdej następnej rury HDPE śr.40 mm rurociągu kablowego z wykopu

o głębokości 1 m wykonanego ręcznie w gruntach kat.III - adaptacja pozycji

N.Z. 5-71

0301-1200

U.32.03.01

4.1.8.16

0.246km0,246

1.000kursPrzewóz na odległość 10km samochodem skrzyniowym o ładowności do 0,9t

materiałów sztukowych.Załadowanie i wyładowanie ręczne.Nawierzchnia kat.I-III

(Odwóz materiałów z demontażu)

N.Z. 9-10

0101-0179

U.32.03.01

4.1.8.17

1.000kurs1

10.000godz

.

Nadzór Właściciela linii pełniony nad pracami wykonywanymi na siecikalkulacja własna4.1.8.18
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

10.000godz

.

10

1.000kpl.Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z ewentualną prolongatą

uzgodnień

kalkulacja własna4.1.8.19

1.000kpl.1

-Przebudowa linii teletechnicznych własności Polkomtel Sp. z o.o.U.32.03.01,

U.32.04.01

4.1.9

108.000mWykonanie przepustów o długości do 60 m w gruncie kat.III z rur HDPE o

średnicy 160 mm pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą

sterowaną

N.Z. 5-71

0104-1100

U.32.04.01

4.1.9.1

108.000m108

1.566kmBudowa rurociągu kablowego z każdej następnej rury HDPE śr.40 mm na

bębnach,na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruntach kat.III

N.Z. 5-71

0301-1600

U.32.03.01

4.1.9.2

1.566km6*0,261

12.000szt.Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych HDPE śr.40 mm w ziemiN.Z. 5-71

0309-0400

U.32.03.01

4.1.9.3

12.000szt.12

6.000odci

nek

Badanie w ziemi szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej i

rurociągów kablowych o dług.do 2 km,śr.rur 40 mm.Tłoczenie powietrza do rur

sprężarką

N.Z. 5-71

0206-0600

U.32.03.01

4.1.9.4

6.000odci

nek

6

3.608kmWciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych wciągarką

mechaniczną z rejestratorem siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel 

Z-XOTKtsd 48J w odcinkach dług.2km

N.Z. 5-71

0502-0300

U.32.03.01

4.1.9.5

3.608km3,608

2.000złąc

ze

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w

kanalizacji kablowej. Kabel tubowy, mufa FIST- GCO2-BC6, 1 szt.spajanych

światłowodów

N.Z. 5-71

0601-0300

U.32.03.01

4.1.9.6

2.000złąc

ze

2

94.000złąc

ze

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w

kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa FIST- GCO2 -BC6, każdy następny

spajany światłowód

N.Z. 5-71

0601-0400

U.32.03.01

4.1.9.7

94.000złąc

ze

47+47

1.000odci

nek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. 1

zmierzony światłowód

N.Z. 5-71

0901-0100

U.32.03.01

4.1.9.8

1.000odci

nek

1

47.000odci

nek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. Każdy

następny zmierzony światłowód

N.Z. 5-71

0901-0200

U.32.03.01

4.1.9.9

47.000odci

nek

47

1.000odci

nek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy

linii światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

N.Z. 5-71

0901-0700

U.32.03.01

4.1.9.10

1.000odci

nek

1

47.000odci

nek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy

linii światłowodowych. Każdy następny zmierzony światłowód

N.Z. 5-71

0901-0800

U.32.03.01

4.1.9.11

47.000odci

nek

47

3 580.000mWyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z otworu kanalizacji kablowej

wypełnionego jednym kablem o średnicy do 30 mm

KNR 5-01

0608-0100

U.32.03.01

4.1.9.12

3 580.000m3580

1.470kmDemontaż każdej następnej rury HDPE śr.40 mm rurociągu kablowego z wykopu

o głębokości 1 m wykonanego ręcznie w gruntach kat.III - adaptacja pozycji

N.Z. 5-71

0301-1200

U.32.03.01

4.1.9.13

1.470km6*0,245

1.000kursPrzewóz na odległość 10km samochodem skrzyniowym o ładowności 2,5-3,5t

materiałów sztukowych.Załadowanie i wyładowanie ręczne.Nawierzchnia kat.I-III

(Odwóz materiałów z demontażu)

N.Z. 9-10

0102-0179

U.32.03.01

4.1.9.14

1.000kurs1
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

10.000godz

.

Nadzór Właściciela linii pełniony nad pracami wykonywanymi na siecikalkulacja własna4.1.9.15

10.000godz

.

10

1.000kpl.Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z ewentualną prolongatą

uzgodnień

kalkulacja własna4.1.9.16

1.000kpl.1

-Przebudowa linii teletechnicznych własności EnterpolU.32.03.014.1.10

693.000mMechaniczne wciąganie 1 rury o średnicy 32 mm,na bębnach do otworu wolnego

kanalizacji wtórnej

N.Z. 5-71

0203-0800

U.32.03.01

4.1.10.1

693.000m693

2 822.000mMechaniczne wciąganie 1 rury o średnicy 32 mm,na bębnach do otworu

częściowo zajętego kanalizacji wtórnej

N.Z. 5-71

0203-2000

U.32.03.01

4.1.10.2

2 822.000m2822

16.000szt.Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych HDPE o średnicy 32 mm,w

kanalizacji

N.Z. 5-71

0204-0100

U.32.03.01

4.1.10.3

16.000szt.16

2.000odci

nek

Badanie w kanalizacji szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej i

rurociągów kablowych dług.do 2km,śr.rur 32mm.Tłoczenie powietrza do rur

sprężarką

N.Z. 5-71

0206-0100

U.32.03.01

4.1.10.4

2.000odci

nek

2

4.215kmWciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną

z rejestratorem siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel Z-XXOTKtsdD 12J w

odcinkach dług.4km

N.Z. 5-71

0501-0400

U.32.03.01

4.1.10.5

4.215km4,215

1.000odci

nek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. 1

zmierzony światłowód

N.Z. 5-71

0901-0100

U.32.03.01

4.1.10.6

1.000odci

nek

1

11.000odci

nek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. Każdy

następny zmierzony światłowód

N.Z. 5-71

0901-0200

U.32.03.01

4.1.10.7

11.000odci

nek

11

1.000odci

nek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy

linii światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

N.Z. 5-71

0901-0700

U.32.03.01

4.1.10.8

1.000odci

nek

1

11.000odci

nek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy

linii światłowodowych. Każdy następny zmierzony światłowód

N.Z. 5-71

0901-0800

U.32.03.01

4.1.10.9

11.000odci

nek

11

4 120.000mWyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z otworu kanalizacji kablowej

wypełnionego jednym kablem o średnicy do 30 mm

KNR 5-01

0608-0100

U.32.03.01

4.1.10.1

0

4 120.000m4120

3 420.000mRęczne wyciąganie 1 rury o średnicy 32 mm z otworu częściowo zajętego

kanalizacji wtórnej - adaptacja pozycji

N.Z. 5-71

0202-1500

U.32.03.01

4.1.10.1

1

3 420.000m3420

2.000szt.Montaż przełącznicy panelowej światłowodowej. 1 element centrującyN.Z. 5-71

0701-0100

U.32.03.01

4.1.10.1

2

2.000szt.2

22.000szt.Montaż przełącznicy panelowej światłowodowej. Każdy następny element

centrujący

N.Z. 5-71

0701-0200

U.32.03.01

4.1.10.1

3

22.000szt.22

2.000złąc

ze

Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych. Kabel tubowy, przełącznica

panelowa. Liczba spajanych światłowodów 1 szt.

N.Z. 5-71

0607-0100

U.32.03.01

4.1.10.1

4

2.000złąc

ze

2
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22.000złąc

ze

Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych. Kabel tubowy, przełącznica

panelowa. Każdy następny spajany światłowód

N.Z. 5-71

0607-0200

U.32.03.01

4.1.10.1

5

22.000złąc

ze

22

1.000kursPrzewóz na odległość 10km samochodem skrzyniowym o ładowności 2,5-3,5t

materiałów sztukowych.Załadowanie i wyładowanie ręczne.Nawierzchnia kat.I-III

(Odwóz materiałów z demontażu)

N.Z. 9-10

0102-0179

U.32.03.01

4.1.10.1

6

1.000kurs1

10.000godz

.

Nadzór Właściciela linii pełniony nad pracami wykonywanymi na siecikalkulacja własna4.1.10.1

7

10.000godz

.

10

1.000kpl.Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z ewentualną prolongatą

uzgodnień

kalkulacja własna4.1.10.1

8

1.000kpl.1

-Przebudowa linii teletechnicznych własności Optotrakt Sp. z o.o.U.32.02.01,

U.32.03.01,

U.32.04.01

4.1.11

1.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,00 m. Grunt

kategorii III (Przekopy kontrolne)

KNNR 1

0306-0800

U.32.03.01

4.1.11.1

1.000szt.1

1.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-2. Grunt

kategorii III

N.Z. 5-01U

0301-0600

U.32.04.01

4.1.11.2

1.000szt.1

6.000m3Ręczne wykonanie rowów dla kabli, grunt kat.IIIKNR-W 5-10

0316-0200

U.32.02.01

4.1.11.3

6.000m315*1*0,4

6.000m3Mechaniczne zasypanie rowów dla kabli, grunt kat.III-IVKNR-W 5-10

0317-0500

U.32.02.01

4.1.11.4

6.000m315*1*0,4

0.015kmDemontaż rurociągu kablowego z gotowego wykopu, rury HDPE śr. 40 mm

układane w zwoje - adaptacja pozycji

N.Z. 5-71

0301-1200

U.32.03.01

4.1.11.5

0.015km0,015

8.000godz

.

Nadzór Właściciela linii pełniony nad pracami wykonywanymi na siecikalkulacja własna4.1.11.6

8.000godz

.

8

1.000kpl.Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z ewentualną prolongatą

uzgodnień

kalkulacja własna4.1.11.7

1.000kpl.1

-Przebudowa linii teletechnicznych własności ATM S.A.U.32.03.01,

U.32.04.01

4.1.12

28.000mRęczne sprawdzenie drożności otworów częściowo zajętych kanalizacji

pierwotnej

N.Z. 5-71

0201-0200

U.32.04.01

4.1.12.1

28.000m28

578.000mMechaniczne wciąganie 1 rury o średnicy 32 mm,na bębnach do otworu wolnego

kanalizacji wtórnej

N.Z. 5-71

0203-0800

U.32.03.01

4.1.12.2

578.000m578

1.000odci

nek

Badanie w kanalizacji szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej i

rurociągów kablowych dług.do 2km,śr.rur 32mm.Tłoczenie powietrza do rur

sprężarką

N.Z. 5-71

0206-0100

U.32.03.01

4.1.12.3

1.000odci

nek

1

2.000szt.Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych HDPE o średnicy 32 mm,w

kanalizacji

N.Z. 5-71

0204-0100

U.32.03.01

4.1.12.4

2.000szt.2

3.000szt.Montaż w studni stelaży zapasów kabli światłowodowych, stelaż typu SZ-2N.Z. 5-71

0613-0100

U.32.03.01

4.1.12.5

3.000szt.3
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0.638kmWciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną

z rejestratorem siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel Z-XOTKtsdD 72J w

odcinkach dług.2km

N.Z. 5-71

0501-0300

U.32.03.01

4.1.12.6

0.638km0,638

2.000złąc

ze

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w

kanalizacji kablowej. Kabel tubowy, mufa FIST- GCO2-BC6 1 szt.spajanych

światłowodów

N.Z. 5-71

0601-0300

U.32.03.01

4.1.12.7

2.000złąc

ze

2

142.000złąc

ze

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w

kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa FIST- GCO2 -BC6,każdy następny

spajany światłowód

N.Z. 5-71

0601-0400

U.32.03.01

4.1.12.8

142.000złąc

ze

71+71

1.000odci

nek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. 1

zmierzony światłowód

N.Z. 5-71

0901-0100

U.32.03.01

4.1.12.9

1.000odci

nek

1

71.000odci

nek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. Każdy

następny zmierzony światłowód

N.Z. 5-71

0901-0200

U.32.03.01

4.1.12.1

0

71.000odci

nek

71

1.000odci

nek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy

linii światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

N.Z. 5-71

0901-0700

U.32.03.01

4.1.12.1

1

1.000odci

nek

1

71.000odci

nek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy

linii światłowodowych. Każdy następny zmierzony światłowód

N.Z. 5-71

0901-0800

U.32.03.01

4.1.12.1

2

71.000odci

nek

71

470.000mWyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z otworu kanalizacji kablowej

wypełnionego jednym kablem o średnicy do 30 mm

KNR 5-01

0608-0100

U.32.03.01

4.1.12.1

3

470.000m470

470.000mRęczne wyciąganie 1 rury o średnicy 32 mm z otworu częściowo zajętego

kanalizacji wtórnej - adaptacja pozycji

N.Z. 5-71

0202-1500

U.32.03.01

4.1.12.1

4

470.000m470

1.000kursPrzewóz na odległość 10km samochodem skrzyniowym o ładowności do 0,9t

materiałów sztukowych.Załadowanie i wyładowanie ręczne.Nawierzchnia kat.I-III

(Odwóz materiałów z demontażu)

N.Z. 9-10

0101-0179

U.32.03.01

4.1.12.1

5

1.000kurs1

10.000godz

.

Nadzór Właściciela linii pełniony nad pracami wykonywanymi na siecikalkulacja własna4.1.12.1

6

10.000godz

.

10

1.000kpl.Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z ewentualną prolongatą

uzgodnień

kalkulacja własna4.1.12.1

7

1.000kpl.1

1 616.000mBudowa kanału technologicznegoU.32.03.01,

U.32.04.01

4.2

1 616.000m1338.5{1 338.500}+277.5{277.500}

1 338.500mBudowa kanalizacji zrur z tworzyw sztuczn. w wykopie w gruncie kat.III.2 w-wy w

ciągu kanalizacji,2 rury w warstwie,4 otwory w ciągu, rury RHDPEk 125

N.Z. 5-01U

0102-0500

U.32.04.01

4.2.1

1 338.500m78,7+76,8+60+60+60,1+55+55,2+61,7+60,1+60,7+56,6+54,9+53,4+41,9+34,6+

77,3+61,5+67,4+60,4+40,6+26+40,1+48,2+47,3

277.500mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuszn. w wykopie w

gruncie kat.III.2 w-wy w ciągu kanalizacji,2 rury w warstwie,4 otwory w ciągu, rury

RHDPEp 125/7,1

N.Z. 5-01U

0102-0500

U.32.04.01

4.2.2

277.500m38,6+31,1+32+19,1+24,8+17,5+68,3+18,7+27,4

34.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych typu SKMP-3. Grunt

kategorii III

N.Z. 5-01U

0302-0200

U.32.04.01

4.2.3

34.000szt.34
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3 232.000mMechaniczne wciąganie 2 wiązek mikrorur,na bębnach do otworu wolnego

kanalizacji wtórnej - adaptacja pozycji

N.Z. 5-71

0203-1300

U.32.03.01

4.2.4

3 232.000m2*(547,5+408,5+154,5+505,5)

3 232.000mMechaniczne wciąganie 2 rur o średnicy 40 mm,na bębnach do otworu

częściowo zajętego kanalizacji wtórnej

N.Z. 5-71

0203-2400

U.32.03.01

4.2.5

3 232.000m2*(547,5+408,5+154,5+505,5)

132.000szt.Zapezpieczenie otworów wolnych kanalizacji pierwotnej o średnicy 125mm -

adaptacja pocycji

N.Z. 5-71

0207-0100

U.32.04.01

4.2.6

132.000szt.4*33

24.000odci

nek

Badanie w kanalizacji szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej i

rurociągów kablowych dług.do 2km,śr.rur 40mm.Tłoczenie powietrza do rur

sprężarką

N.Z. 5-71

0206-0200

U.32.03.01

4.2.7

24.000odci

nek

8+8+8

1.000kpl.Opracowanie dokumentacji powykonawczejkalkulacja własna4.2.8

1.000kpl.1

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ5

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe, roboty demontaże, próby

szczelności dla kanału z DN600mm

5.1

0.393kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie

równinnym dla kanłów z rur GRP DN600

KNNR 1 111-1

D.03.02.01

5.1.1

0.393km0,39252

1 665.810m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg tabeli

robót ziemnych)

KNNR 1 210-3

D.03.02.01

5.1.2

1 665.810m31665,81

571.510m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym (wg tabeli robót ziemnych)KNR 2-28 501-9

D.03.02.01

5.1.3

571.510m3571,51

121.680m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm - piasek (wg tabeli robót

ziemnych)

KNR 2-18 501-3

D.03.02.01

5.1.4

121.680m2121,68

2 195.200m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1

m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne (L*Hśr*2=392*2,8*2=2195,2)

KNR 2-01  322-2

D.03.02.01

5.1.5

2 195.200m22195,2

826.880m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu IV (Wykop-Zasyp)

KNR 2-01

WACETOB 201-6

D.03.02.01

5.1.6

826.880m3826,88

826.880m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 - przewóz

samochodami samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1

km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01

WACETOB 210-4

D.03.02.01

5.1.7

826.880m3826,88

838.930m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej

warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabeli robót ziemnych)

KNNR 1 214-5

D.03.02.01

5.1.8

838.930m3838,93

392.000mKanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu GRP o średnicy nominalnej 600

mm

KNR-W 2-18

0406-0700

5.1.9

392.000m392

1.000sztObudowy kolektorów o średnicy 60, wyloty z kamieniaKNNR 6 602-8

D.03.02.01

5.1.10

1.000szt1

2.000szt.Klapa zwrotna DN400kalkulacja wlasna

D.03.02.01

5.1.11

2.000szt.2

19.500m2Umocnienie skarp rzeki geokratą z wypełnieniem narzutem kamiennym

d=10-15cm na geowłókninie na dł. 15mb

kaukulacja własna

D.03.02.01

5.1.12

19.500m219,5

1.000prób

a - 1

odci

nek

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 600 mmKNNR 4 1610-7

D.03.02.01

5.1.13
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1.000prób

a - 1

odci

nek

1

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe, roboty demontaże, próby

szczelności dla kanału z rur  DN500mm;

5.2

0.270kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie

równinnym

KNNR 1 111-1

D.03.02.01

5.2.1

0.270km0,27

1 623.930m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg tabeli

robót ziemnych)

KNNR 1 210-3

D.03.02.01

5.2.2

1 623.930m31623,93

332.820m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 0,5 m (wg tabeli robót

ziemnych)

KNR 2-28 501-9

D.03.02.01

5.2.3

332.820m3332,82

75.630m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm (wg tabeli robót ziemnych)KNR 2-18 501-3

D.03.02.01

5.2.4

75.630m275,63

1 026.000m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1

m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne (270*1,9*2=1026)

KNR 2-01  322-2

D.03.02.01

5.2.5

1 026.000m21026

1 151.400m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej

warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabeli robót ziemnych)

KNNR 1 214-5

D.03.02.01

5.2.6

1 151.400m31151,4

472.530m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu III (Wykop -Zasyp)

KNR 2-01  205-4

D.03.02.01

5.2.7

472.530m3472,53

472.530m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami

samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po

drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-4

D.03.02.01

5.2.8

472.530m3472,53

270.000mKanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych o średnicy nominalnej 500 mmKNR-W 2-18

0406-0600

5.2.9

270.000m270

1.000prób

a - 1

odci

nek

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 500 mmKNNR 4 1610-6

D.03.02.01

5.2.10

1.000prób

a - 1

odci

nek

1

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe, roboty demontaże, próby

szczelności dla kanału z rur o średnicy DN400mm;

5.3

1.036kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie

równinnym. Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury Kanalizacyjne: o śr. 400mm,

KNNR 1 111-1

D.03.02.01

5.3.1

1.036km1,03639

3 297.890m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg tabel

robót ziemnych)

KNNR 1 210-3

D.03.02.01

5.3.2

3 297.890m33297,89

1 058.440m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piaskiem 0,5 m (wg tabel robót

ziemnych)

KNR 2-28 501-9

D.03.02.01

5.3.3

1 058.440m31058,44

258.840m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm, piasekKNR 2-18 501-3

D.03.02.01

5.3.4

258.840m2258,84

6 378.600m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1

m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

(L*Hśr*2=463*3*2=2778)+(151*2,7*2=815,4)+(422*3,3*2=2785,2) =6378,6

KNR 2-01  322-2

D.03.02.01

5.3.5

6 378.600m26378,6

1 827.180m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej

warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabel robót ziemnych)

KNNR 1 214-5

D.03.02.01

5.3.6
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1 827.180m31827,18

1 470.710m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu IV (wykop-zasyp) 654,2+215,64+600,87=1470,71

KNR 2-01

WACETOB 201-6

D.03.02.01

5.3.7

1 470.710m31470,71

1 470.710m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 - przewóz

samochodami samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1

km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01

WACETOB 210-4

D.03.02.01

5.3.8

1 470.710m31470,71

1 036.390mKanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych  o średnicy nominalnej 400 mmKNR-W 2-18

0406-0500

5.3.9

1 036.390m1036,39

2.000Obudowy kolektorów o średnicy 60, wyloty z kamieniaKNNR 6 602-8

D.03.02.01

5.3.10

2.0002

2.000szt.Krata DN400kalkulacja wlasna

D.03.02.01

5.3.11

2.000szt.2

200.000mDemontaż rurociągu DN600KNR 4-05

0313-0600

analogia

5.3.12

200.000m200

1.000prób

a - 1

odci

nek

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 400 mmKNNR 4 1610-5

D.03.02.01

5.3.13

1.000prób

a - 1

odci

nek

1

60.000m2Umocnienie skarp rzeki geokratą z wypełnieniem narzutem kamiennym

d=10-15cm na geowłókninie na dł. 15mb

kaukulacja własna

D.03.02.01

5.3.14

60.000m260

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe, roboty demontaże, próby

szczelności dla kanału z rur  DN300mm;

5.4

1.678kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie

równinnym. Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury Kanalizacyjne:  o śr.

300mm,

KNNR 1 111-1

D.03.02.01

5.4.1

1.678km1,67835

3 492.300m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg tabel

robót ziemnych)

KNNR 1 210-3

D.03.02.01

5.4.2

3 492.300m33492,3

1 388.770m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 0,5 m (wg tabel robót

ziemnych)

KNR 2-28 501-9

D.03.02.01

5.4.3

1 388.770m31388,77

369.250m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm (wg tabel robót ziemnych)KNR 2-18 501-3

D.03.02.01

5.4.4

369.250m2369,25

8 226.000m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1

m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

(L*Hśr*2=845*2,2*2=4225)+(423*2,2*2=2115,0)+ (410*2,3*2=1886)=8226

KNR 2-01  322-2

D.03.02.01

5.4.5

8 226.000m28226

1 640.400m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej

warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabel robót ziemnych)

KNNR 1 214-5

D.03.02.01

5.4.6

1 640.400m31640,4

1 851.900m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu IV (wykop-zasyp) 464,03+927,7+460,17=1851,9

KNR 2-01

WACETOB 201-6

D.03.02.01

5.4.7

1 851.900m31851,9

1 851.900m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 - przewóz

samochodami samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1

km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01

WACETOB 210-4

D.03.02.01

5.4.8

1 851.900m31851,9

1 678.350mKanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych o średnicy nominalnej 300 mmKNR-W 2-18

0406-0300

5.4.9

1 678.350m1678,35
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1.000prób

a - 1

odci

nek

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 300 mmKNNR 4 1610-4

D.03.02.01

5.4.10

1.000prób

a - 1

odci

nek

1

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe, roboty demontaże, próby

szczelności dla kanału z rur DN200mm;

5.5

1.827kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie

równinnym. Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury Kanalizacyjne:  o śr.

200mm,

KNNR 1 111-1

D.03.02.01

5.5.1

1.827km1,82705

3 534.170m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg tabel

robót ziemnych)

KNNR 1 210-3

D.03.02.01

5.5.2

3 534.170m33534,17

1 475.020m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 0,5m (wg tabel robót

ziemnych)

KNR 2-28 501-9

D.03.02.01

5.5.3

1 475.020m31475,02

394.200m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm, piasek (wg tabel robót zimnych)KNR 2-18 501-3

D.03.02.01

5.5.4

394.200m2394,2

5 862.800m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1

m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

(1786*1,6*2=5715,2)+(41*1,8*2=147,6=147,6) =5862,8

KNR 2-01  322-2

D.03.02.01

5.5.5

5 862.800m25862,8

1 640.400m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej

warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabel robót ziemnych)

KNNR 1 214-5

D.03.02.01

5.5.6

1 640.400m31640,4

1 851.900m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu IV (wykop-zasyp)

KNR 2-01

WACETOB 201-6

D.03.02.01

5.5.7

1 851.900m31851,9

1 851.900m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 - przewóz

samochodami samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1

km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01

WACETOB 210-4

D.03.02.01

5.5.8

1 851.900m31851,9

1 827.050mKanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych o średnicy nominalnej 200 mmKNR-W 2-18

0406-0100

5.5.9

1 827.050m1827,05

1.000Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy do 200mmKNNR 4 1610-1

D.03.02.01

5.5.10

1.0001

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe, próby szczelności dla

przykanlików z rur DN200mm;

5.6

1.692kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie

równinnym. Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury Kanalizacyjne:  o śr.

200mm,

KNNR 1 111-1

D.03.02.01

5.6.1

1.692km1,692

3 045.600m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg tabel

robót ziemnych)

KNNR 1 210-3

D.03.02.01

5.6.2

3 045.600m33045,6

1 218.240m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 0,5mKNR 2-28 501-9

D.03.02.01

5.6.3

1 218.240m31218,24

338.400m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm, piasekKNR 2-18 501-3

D.03.02.01

5.6.4

338.400m2338,4

6 091.200m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1

m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

KNR 2-01  322-2

D.03.02.01

5.6.5

6 091.200m26091,2
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1 640.400m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej

warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabel robót ziemnych)

KNNR 1 214-5

D.03.02.01

5.6.6

1 640.400m31640,4

1 851.900m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu IV (wykop-zasyp)

KNR 2-01

WACETOB 201-6

D.03.02.01

5.6.7

1 851.900m31851,9

1 851.900m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 - przewóz

samochodami samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1

km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01

WACETOB 210-4

D.03.02.01

5.6.8

1 851.900m31851,9

1 692.000mKanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych o średnicy nominalnej 200 mmKNR-W 2-18

0406-0100

5.6.9

1 692.000m1692

1.000Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy do 200mmKNNR 4 1610-1

D.03.02.01

5.6.10

1.0001

225.000Wyloty przykanalików DN200KNNR 10 1201-1

anlogia

D.03.02.01

5.6.11

225.000225

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe, próby szczelności dla rur z rur

DN150mm;

5.7

0.009kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie

równinnym. Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury Kanalizacyjne:  o śr.

150mm,

KNNR 1 111-1

D.03.02.01

5.7.1

0.009km0,00898

17.860m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg tabel

robót ziemnych)

KNNR 1 210-3

D.03.02.01

5.7.2

17.860m317,86

5.480m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 0,5m (wg tabel robót

ziemnych)

KNR 2-28 501-9

D.03.02.01

5.7.3

5.480m35,48

1.700m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm, piasek (wg tabel robot

ziemnych)

KNR 2-18 501-3

D.03.02.01

5.7.4

1.700m21,7

47.700m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1

m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne (9*2,65*2=47,7)

KNR 2-01  322-2

D.03.02.01

5.7.5

47.700m247,7

10.470m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej

warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabel robót ziemnych)

KNNR 1 214-5

D.03.02.01

5.7.6

10.470m310,47

7.390m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu IV (wykop-zasyp)

KNR 2-01

WACETOB 201-6

D.03.02.01

5.7.7

7.390m37,39

7.390m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 - przewóz

samochodami samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1

km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01

WACETOB 210-4

D.03.02.01

5.7.8

7.390m37,39

8.980mKanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych o średnicy nominalnej 150 mmKNR-W 2-18

0406-0100

analogia

5.7.9

8.980m8,98

1.000Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy do 150mmKNNR 4 1610-1

analogia

D.03.02.01

5.7.10

1.0001

- Studzienka ściekowa  z kręgów bet. o śr.50 cm z osadnikiem  h=1,0m z

wpustem deszczowym klasy D

5.8

2 940.290m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-3

D.03.02.01

5.8.1

2 940.290m32940,29

2 723.920m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm, piasekKNR 2-18 501-3

D.03.02.01

5.8.2
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2 723.920m22723,92

4 950.000m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1

m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

KNR 2-01  322-2

D.03.02.01

5.8.3

4 950.000m24950

2 940.290m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu IV

KNR 2-01

WACETOB 201-6

D.03.02.01

5.8.4

2 940.290m32940,29

2 940.290m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 - przewóz

samochodami samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1

km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01

WACETOB 210-4

D.03.02.01

5.8.5

2 940.290m32940,29

225.000Studzienka ściekowa uliczna betonowa o średnicy 500 mm z osadnikiem bez

syfonu

KNNR 4 1424-2

D.03.02.01

5.8.6

225.000225

225.000szt.Wpust deszczowy klasy Dkalkulacja własna

D.03.02.01

5.8.7

225.000szt.225

Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy prefabrykowany o śr. 2x1,2m z

kręgów bet. z  betonu - C35/45 (B45) z płytami pokrywowymi i włazami,

głębokość do 4,79m

5.9

89.820m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 6 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-3

D.03.02.01

5.9.1

89.820m389,82

72.900m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm, piasekKNR 2-18 501-3

D.03.02.01

5.9.2

72.900m272,9

119.760m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 6 m, szer.do 1

m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

KNR 2-01  322-2

D.03.02.01

5.9.3

119.760m2119,76

89.820m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu III

KNR 2-01  205-4

D.03.02.01

5.9.4

89.820m389,82

89.820m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami

samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po

drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-4

D.03.02.01

5.9.5

89.820m389,82

1.000kpl.Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy prefabrykowany o śr. 2x1,2m z

kręgów bet. z  betonu - C35/45 (B45) z płytami pokrywowymi i włazami,

głębokość 4,79

KNR 2-18

0613-0301

analogia

kaukulacja wlasna

D.03.02.01

5.9.6

1.000kpl.1

2.000szt.Właz kanałowy DN600 typ D400kalkulacja własna

D.03.02.01

5.9.7

2.000szt.2

Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy prefabrykowany o śr. 2x1,5m z

kręgów bet. z  betonu - C35/45 (B45) z płytami pokrywowymi i włazami,

głębokość do 6,06

5.10

136.340m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 6 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-3

D.03.02.01

5.10.1

136.340m3136,34

105.510m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm, piasekKNR 2-18 501-3

D.03.02.01

5.10.2

105.510m2105,51

165.260m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 6 m, szer.do 1

m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

KNR 2-01  322-2

D.03.02.01

5.10.3

165.260m2165,26

136.340m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu III

KNR 2-01  205-4

D.03.02.01

5.10.4

136.340m3136,34

136.340m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami

samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po

drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-4

D.03.02.01

5.10.5
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136.340m3136,34

1.000kpl.Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy prefabrykowany o śr. 2x1,5m z

kręgów bet. z  betonu - C35/45 (B45) z płytami pokrywowymi i włazami,

głębokość 6,06

KNR 2-18

0613-0301

analogia

kaukulacja wlasna

D.03.02.01

5.10.6

1.000kpl.1

2.000szt.Właz kanałowy DN600 typ D400kalkulacja własna

D.03.02.01

5.10.7

2.000szt.2

Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy prefabrykowany o śr. 2x2,0m z

kręgów bet. z  betonu - C35/45 (B45) z płytami pokrywowymi i włazami,

głębokość do 4,15

5.11

106.580m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 6 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-3

D.03.02.01

5.11.1

106.580m3106,58

72.110m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm, piasekKNR 2-18 501-3

D.03.02.01

5.11.2

72.110m272,11

121.800m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 6 m, szer.do 1

m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

KNR 2-01  322-2

D.03.02.01

5.11.3

121.800m2121,8

136.340m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu III

KNR 2-01  205-4

D.03.02.01

5.11.4

136.340m3136,34

136.340m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami

samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po

drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-4

D.03.02.01

5.11.5

136.340m3136,34

1.000kpl.Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy prefabrykowany o śr. 2x2,0m z

kręgów bet. z  betonu - C35/45 (B45) z płytami pokrywowymi i włazami,

głębokość 4,15

KNR 2-18

0613-0301

analogia

D.03.02.01

5.11.6

1.000kpl.1

2.000szt.Właz kanałowy DN600 typ D400kalkulacja własna

D.03.02.01

5.11.7

2.000szt.2

Studzienki prefabrykowane o śr.1,4m z bet. - C35/45  (B45) z płytą pokrywową,

głębkość do 3,0m

5.12

933.060m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-3

D.03.02.01

5.12.1

933.060m3933,06

755.020m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cmKNR 2-18 501-3

D.03.02.01

5.12.2

755.020m2755,02

1 130.980m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1

m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

KNR 2-01  322-2

D.03.02.01

5.12.3

1 130.980m21130,98

933.060m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu III

KNR 2-01  205-4

D.03.02.01

5.12.4

933.060m3933,06

41.400m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami

samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po

drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-4

D.03.02.01

5.12.5

41.400m341,4

36.000stud

nia

Studnie w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1400 mm i

głębokości studni 3 m

KNR 2-18 613-5

analogia

kaukulacja wlasna

D.03.02.01

5.12.6

36.000stud

nia

36

36.000szt.Właz kanałowy DN600 typ B125kalkulacja własna

D.03.02.01

5.12.7

36.000szt.36
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Studzienki  prefabrykowane o śr.1,2m z bet.  - C35/45 (B45) z płytą pokrywową,

głębkość do 6,0m

5.13

326.520m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 6 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-3

D.03.02.01

5.13.1

326.520m3326,52

265.980m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm, piasekKNR 2-18 501-3

D.03.02.01

5.13.2

265.980m2265,98

326.520m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu III

KNR 2-01  205-4

D.03.02.01

5.13.3

326.520m3326,52

326.520m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami

samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po

drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-4

D.03.02.01

5.13.4

326.520m3326,52

435.360m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1

m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

KNR 2-01  322-2

D.03.02.01

5.13.5

435.360m2435,36

10.000stud

nia

Studnie w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i

głębokości studni 3 m

KNR 2-18 613-3

D.03.02.01

5.13.6

10.000stud

nia

10

10.0000.5

m

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm w gotowym

wykopie. Nakłady dodatkowe dla głębokości ponad 3 m za każde 0,5 m różnicy

głębokości

KNR 2-18

0613-0400

5.13.7

10.0000.5

m

10

10.000szt.Właz kanałowy DN600 typ D400kalkulacja własna

D.03.02.01

5.13.8

10.000szt.10

Studzienki prefabrykowane o śr.1,2m z bet.  - C35/45  (B45) z płytą pokrywową,

głębkość do 3,0m

5.14

2 950.560m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-3

D.03.02.01

5.14.1

2 950.560m32950,56

2 422.380m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cmKNR 2-18 501-3

D.03.02.01

5.14.2

2 422.380m22422,38

3 934.080m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1

m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

KNR 2-01  322-2

D.03.02.01

5.14.3

3 934.080m23934,08

2 950.560m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu IV

KNR 2-01

WACETOB 201-6

D.03.02.01

5.14.4

2 950.560m32950,56

2 950.560m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 - przewóz

samochodami samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1

km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01

WACETOB 210-4

D.03.02.01

5.14.5

2 950.560m32950,56

144.000stud

nia

Studnie w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i

głębokości studni 3 m

KNR 2-18 613-3

D.03.02.01

5.14.6

144.000stud

nia

144

BUDOWA KOLEKTORA KD20006

Rozebranie nawierzchni drogowych12726.1

229.100m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o

grubości 18 cm

KNR 2-31 0803-03

+ 15*0803-04

ST - 01

6.1.1

229.100m23,95*(12,00+9,00+9,00+28,00)

34.800m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o

grubości 11 cm

KNR 2-31 0803-03

+ 8*0803-04

ST - 01

6.1.2

34.800m20,30*(12,00+9,00+9,00+28,00)*2
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116.000mRozebranie nawierzchni bitumicznych - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na

gł. 6-10 cm

KNR AT-03

0101-02

ST - 01

6.1.3

116.000m(12,00+9,00+9,00+28,00)*2

229.100m2Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 20 cmKNR 2-31 0802-05

+ 5x0802-06

ST - 01

6.1.4

229.100m23,95*(12,00+9,00+9,00+28,00)

40.000mRozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce

cementowo-piaskowej

KNR 2-31 0813-04

ST - 01

6.1.5

40.000m5,00*2*4

3.600m3Rozebranie ław pod krawężniki z betonuKNR 2-31 0812-03

ST - 01

6.1.6

3.600m3(0,40*0,15+0,20*0,15)*5,00*2*4

132.280m3Wywiezienie i utylizacja gruzu i materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki  -

załadowanie koparko-ładowarką  i transport samochodami samowyładowczymi

na odl. 10 km

KNR 4-04 1103-01

+ 1103-04 +

9x1103-05

ST - 01

6.1.7

132.280m3(229,10*0,18+34,80*0,11+229,10*0,20+3,60)*1,40

Roboty ziemne12456.2

2 099.020m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60

m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi

na odległość do 10 km

KNR 2-01 0206-04

+ 18x0214-04

ST - 01

6.2.1

{  D2   5,40*3,00*0,60+5,60*3,20*4,42}

{  D3,D4   (3,80*(0,65+3,00)*0,5-0,5*0,45*0,30)*2*(4,75+4,52)}

{  DR-5  

(5,00*1,25+(5,00+4,10)*0,5*3,40)*0,60+(5,20*4,60+(5,20+4,50)*0,5*3,05)*4,79-2

,90*2,30*5,20}

{  A-D2   3,55*(6,00*2,20+(4,00-3,20*0,5)*3,29)}

{  D2-DR5   3,55*4,52*(130,00-3,20*0,5-3,40*2-4,50*0,5)}

_____

0.000Wynik cząstkowy

2 099.020m32370,01*0,95-152,49

152.490m3Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie

kat. III-IV

KNR 2-01 0218-02

ST - 01

6.2.2

{  A-D2   3,55*(4,00-3,20*0,5)*(3,29-2,65)}

{  D2-DR5   3,55*(4,52-2,65)*40,00}

_____

0.000Wynik cząstkowy

152.490m3270,99-118,50

118.501m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod kolektory w gruntach suchych kat.

III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 6,0 m,

szerokość 2,6-4,5 m

KNR 2-01

0317-0803

ST - 01

6.2.3

118.501m32370,01*0,05

26.400m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wypraskami lub szalunkami

stalowymi fabrycznymi wraz z rozbiórką wykopy o szerokości 3,55m i głębokości

do 3.0 m w gruntach  kat. III-IV

KNR 2-01 0322-07

+ 2,55*0322-11

ST - 01

6.2.4

26.400m2{ A-D2 } 2*2,20*6,00

1 094.716m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wypraskami lub szalunkami

stalowymi fabrycznymi wraz z rozbiórką wykopy o szerokości 3,55m i głębokości

do 6.0 m w gruntach  kat. III-IV

KNR 2-01 0322-04

+ 2,55*0322-09

ST - 01

6.2.5

15.792m2{ A-D2 } 2*3,29*(4,00-3,20*0,5)

1 078.924m2{ D2-DR5 } 2*4,52*(130,00-3,20*0,5-3,40*2-4,50*0,5)

249.780m2Umocnienie pionowych ścian wykopów pod studnie i komory o głębokości do 6m

wypraskami lub szalunkami stalowymi fabrycznymi wraz z rozbiórką w gruntach

kat. III-IV

KNR 2-01 0326-10

ST - 01

6.2.6

77.792m2{ D2 } (5,60+3,20)*2*4,42

65.817m2{ D3,D4 } (0,65+2,90)*2*(4,75+4,52)

106.171m2{ DR-5 } (5,20+4,60+3,00+4,50+7,65)*4,79-2,90*2,30*2

670.111m3Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m

w gruncie kat. I-III - mechaniczne zasypanie wykopów piaskiem (  wraz z

dostarczeniem piasku )

KNR 2-01 0230-01

+ piasek

ST - 01

6.2.7

{2370,01}

_____

0.000Wynik cząstkowy

minus
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{  D2  

-5,40*3,00*0,60-4,30*1,90*0,10-4,10*1,70*4,11-0,25*3,14*0,80*0,80*0,21*2}

{  D3, D4  

-(3,80*(0,65+3,00)*0,5-0,5*0,45*0,30)*2*0,60*2-2,30*(0,90+2,40)*0,5*2*0,20*2-((

2,00+2,30)*0,5*2,30+1,15*(2,00+2,30)*0,5+2,30*1,80)*0,5*1,45*2-0,25*3,14*1,2

0*1,20*(0,95+0,72)-0,25*3,14*2,20*2,20*0,20*2-0,25*3,14*1,95*1,95*0,10*2-0,25

*3,14*1,70*1,70*0,17*2-0,25*3,14*0,80*0,80*0,23*2}

{  DR-5  

-(5,00*1,25+(5,00+4,10)*0,5*3,40)*0,60-(0,70*3,90+(3,90+3,20)*0,5*2,75)*0,10-(

0,60*3,70+(3,70+3,00)*0,5*2,75)*0,25-((3,70*3,35+(3,70+3,00)*0,5*2,55)*3,69-2,

90*1,95*5,20)-0,25*3,14*1,44*1,44*0,43*2-0,25*3,14*0,60*0,60*0,15*2}

{  d:2000   -3,55*2,65*(140,00-1,70-2,00-2,30-3,00*0,5)}

{-270,99}

_____

0.000Wynik cząstkowy

_____

0.000Wynik cząstkowy

670.111m3705,38*0,95

35.269m3Ręczne zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 6 m

gruntem kat. II - szerokość 2,6-4,5 m - piaskiem ( wraz z dostarczeniem piasku )

KNR 2-01 0320-07

+ piasek

ST - 01

6.2.8

35.269m3705,38*0,05

257.441m3Mechaniczne zasypanie wykopów liniowych spycharkami z przemieszczeniem

gruntu na odl. do 10 m gruntem z odkładu kat. III-IV

KNR 2-01 0230-01

ST - 01

6.2.9

257.441m3270,99*0,95

13.550m3Ręczne zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gruntem z odkładu

kat. III-IV; głębokość do 6,0 m, szerokość 2,6-4,5 m

KNR 2-01

0320-0803

ST - 01

6.2.10

13.550m3270,99*0,05

705.380m3Zagęszczenie zasypki wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. IIKNR 2-01 0236-01

ST - 01

6.2.11

705.380m3705,38

270.990m3Zagęszczenie zasypki wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat.

III-IV

KNR 2-01 0236-02

ST - 01

6.2.12

270.990m3270,99

Komora połączeniowa D211706.3

0.810m3Podłoże pod komorę z piasku zagęszczonego o gr. 5 cm w wykopach o

ścianach pionowych umocnionych o głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18

0511-01 + t.

9901/3 RiS*1,15

ST - 01

6.3.1

0.810m3{ D2 } 5,40*3,00*0,05

4.860m3Wzmocnienie podłoża pod komorę z kruszywa łamanego niesortowanego o

frakcji 0/63 mm gr. 30 cm w wykopach o ścianach pionowych umocnionych o

głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18

0511-04 + t.

9901/3 RiS*1,15

ST - 01

6.3.2

4.860m3{ D2 } 5,40*3,00*0,30

4.050m3Wzmocnienie podłoża pod komorę z kruszywa łamanego niesortowanego o

frakcji 0/63 mm gr. 25 cm w wykopach o ścianach pionowych umocnionych o

głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18

0511-04 + t.

9901/3 RiS*1,15

ST - 01

6.3.3

4.050m3{ D2 } 5,40*3,00*0,25

43.260m2Owinięcie wzmocnienia podłoża pod komorę geowłókniną igłowaną 250g/2KNR 2-02 0607-03

analogia

ST - 01

6.3.4

43.260m2{ D2 } 5,40*3,00*2+0,30*5,40+0,55*(5,40+3,00)*2

32.400m2Wzmocnienie podłoża pod komorę georusztem  dwukierunkowym np. Tensar

SS30

KNR 2-020607-03

analogia

ST - 01

6.3.5

32.400m2{ D2 } 5,40*3,00*2

0.817m3Podłoże betonowe pod płyty denne o grubości 10 cm z betonu C12/15 w

wykopach o ścianach pionowych umocnionych o głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18

0510-02 + t.

9901/3 R*1,15

ST - 01

6.3.6

0.817m3{ D2 } 4,30*1,90*0,10

0.872tPrzygotowanie zbrojenia komór ze stali zbrojeniowej A-III 34GS o śr. 10 mmKNR-W 2-18

0501-04

ST - 01

6.3.7
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0.872t872*0,001

0.872tMontaż zbrojenia komór ze stali o śr. 10 mm w wykopach o ścianach pionowych

umocnionych o głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18

0504-02 + t.

9901/3 R*1,15

ST - 01

6.3.8

0.872t872*0,001

2.900m2Deskowanie płyt dennych komór w wykopach o ścianach pionowych

umocnionych o głębokości  5-6 m

KNR-W 2-18

0507-01 + t.

9901/3 R*1,15

ST - 01

6.3.9

2.900m2{ D2 } (4,10+1,70)*2*0,25

66.304m2Deskowanie ścian prostych komór w wykopach o ścianach pionowych

umocnionych o głębokości  5-6 m

KNR-W 2-18

0507-02 + t.

9901/3 R*1,15

ST - 01

6.3.10

66.304m2{ D2 } (4,10+1,70+3,60+1,20)*2*3,72-0,25*3,14*2,00*2,00*2*2

1.742m3Betonowanie płyt dennych betonem C30/37 w wykopach o ścianach pionowych

umocnionych o głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18

0508-01 + t.

9901/3 R*1,15

ST - 01

6.3.11

1.742m3{ D2 } 4,10*1,70*0,25

8.288m3Betonowanie ścian prostych komór betonem C30/37 w wykopach o ścianach

pionowych umocnionych o głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18

0508-02 + t.

9901/3 R*1,15

ST - 01

6.3.12

8.288m3{ D2 } ((4,10+1,20)*2*3,72-0,25*3,14*2,00*2,00*2)*0,25

2.000sztMontaż w ścianie studni przejść szczelnych systemowych poliestrowych o śr.

2000 mm - łączników GRP typ A

KNR 9-18 0202-23

+ t. 9901/3 R*1,15,

żuraw*1,15

ST - 01

6.3.13

2.000szt2

5.000sztPrzekrycie komór płytami prefabrykowanymi typu PP-150x30KNR 2-20 0105-04

ST - 01

6.3.14

5.000szt5

2.000sztPrzekrycie komór płytami prefabrykowanymi typu PP-150x120/60KNR 2-20 0105-07

ST - 01

6.3.15

2.000szt2

2.000sztOsadzenie na stropach komór włazu kanałowego żeliwnego o śr. 600mm klasy

D400 z  podwójnym zamknięciem ryglowym na dwóch sztukach pierścieni

wyrównawczych grubości 8 cm

KNR-W 2-18

0529-02

ST - 01

6.3.16

2.000szt2

12.000sztOsadzenie stopni złazowych w ścianach komór w wykopach o ścianach

pionowych umocnionych o głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18

0529-04 + t.

9901/3 R*1,15

ST - 01

6.3.17

12.000szt6*2

0.160m3Słupek podpierający rurę 40x40x100cm z betonu C30/37 w wykopach o

ścianach pionowych umocnionych o głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18

0530-01 + t.

9901/3 R*1,15

ST - 01

6.3.18

0.160m30,40*0,40*1,00

13.940m2Powłoka izolacyjna zewnętrzna komór powierzchni betonowych poziomych z

dwóch warstw roztworu asfaltowego izolacyjnego wraz z zagruntowaniem w

wykopach o ścianach pionowych umocnionych  o głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18

0612-01 + 0612-03

+ 0612-04 + t.

9901/3 R*1,15

ST - 01

6.3.19

13.940m2{ D2 } 4,10*1,70*2

41.396m2Powłoka izolacyjna zewnętrzna komór powierzchni betonowych pionowych z

dwóch warstw roztworu asfaltowego izolacyjnego wraz z zagruntowaniem o

głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18

0613-01 + 0613-03

+ 0613-04 + t.

9901/3 R*1,15

ST - 01

6.3.20

41.396m2{ D2 } (4,10+1,70)*2*4,11-0,25*3,14*2,00*2,00*2

Studnie rewizyjne zintegrowane D3 i D47506.4

1.374m3Podłoże pod studnie z piasku zagęszczonego o gr. 5 cm w wykopach o ścianach

pionowych umocnionych o głębokości do 5m

KNR-W 2-18

0511-01

ST - 01

6.4.1

1.374m3{ D3, D4 } (3,80*(0,65+3,00)*0,5-0,5*0,45*0,30)*2*0,05*2

101 SeKo Prix 9.2.3.0



Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

8.241m3Wzmocnienie podłoża pod studnie z kruszywa łamanego niesortowanego o

frakcji 0/63 mm gr. 30 cm w wykopach o ścianach pionowych umocnionych o

głębokości do 5m

KNR-W 2-18

0511-04

ST - 01

6.4.2

8.241m3{ D3, D4 } (3,80*(0,65+3,00)*0,5-0,5*0,45*0,30)*2*0,30*2

6.868m3Wzmocnienie podłoża pod studnie z kruszywa łamanego niesortowanego o

frakcji 0/63 mm gr. 25 cm w wykopach o ścianach pionowych umocnionych o

głębokości do 5m

KNR-W 2-18

0511-04

ST - 01

6.4.3

6.868m3{ D3, D4 } (3,80*(0,65+3,00)*0,5-0,5*0,45*0,30)*2*0,25*2

75.400m2Owinięcie wzmocnienia podłoża pod studnie geowłókniną igłowaną 250g/2KNR 2-02 0607-03

analogia

ST - 01

6.4.4

75.400m2{ D3, D4 } (3,80*(0,65+3,00)*0,5*2*2+0,30*3,40+0,60*(0,65+3,80+3,00)*2)*2

54.940m2Wzmocnienie podłoża pod studnie georusztem  dwukierunkowym np. Tensar

SS30

KNR 2-020607-03

ST - 01

6.4.5

54.940m2{ D3, D4 } (3,80*(0,65+3,00)*0,5-0,5*0,45*0,30)*2*2*2

3.036m3Podłoże betonowe pod studnie o grubości 20 cm z betonu C30/37 w wykopach o

ścianach pionowych umocnionych o głębokości do 5m

KNR-W 2-18

0510-04

ST - 01

6.4.6

3.036m3{ D3, D4 } 2,30*(0,90+2,40)*0,5*2*0,20*2

2.000szt.Dostarczenie i montaż studni rewizyjnych zintegrowanych - prefabrykatów GRP

o śr. 1200mm dla kanału o śr. 2000mm w postaci łuków z częścią pionową z rury

GRP oraz łącznikiem na przelocie i drabinką złazową - w wykopach o ścianach

pionowych umocnionych o głębokości do 5m

KNR 9-18 0204-11

RiS*1,25 + p.1.7

R*1,93 żuraw*1,93

ST - 01

6.4.7

1.000szt.{ D3 - łuk 7` wysokość części poliestrowej studni 355 cm } 1

1.000szt.{ D4 - łuk 22` wysokość części poliestrowej studni 322 cm } 1

13.383m3Wykonanie otuliny betonowej studni z betonu C30/37 - w wykopach o ścianach

pionowych umocnionych o głębokości do 5m

KNR-W 2-18

0512-02

ST - 01

6.4.8

13.383m3{ D3, D4 }

((((2,00+2,30)*0,5*2,30+1,15*(2,00+2,30)*0,5+2,30*1,80)*0,5-0,25*3,14*2,00*2,0

0)*1,45*2-0,25*3,14*1,20*1,20*0,85)*2

2.000kpl.Dostarczenie i montaż prefabrykowanego pierścienia odciążającego

żelbetowego PO-220/130

KNR-W 2-18

0521-04

ST - 01

6.4.9

2.000kpl.{ D3, D4 } 2

2.000kpl.Przekrycie studni płytą pokrywową prefabrykowaną typu PPO-170/60 z włazem

kanałowym żeliwnym o śr. 600mm klasy D400 z wentylacją i dwoma ryglami

osadzonym na pierścieniu wyrównawczym h=8cm

KNR-W 2-18

0523-06

ST - 01

6.4.10

2.000kpl.{ D3, D4 } 2

Komora rozdzielczo-przelewowa DR-511926.5

1.086m3Podłoże pod komorę z piasku zagęszczonego o gr. 5 cm w wykopach o

ścianach pionowych umocnionych o głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18

0511-01 + t.

9901/3 RiS*1,15

ST - 01

6.5.1

1.086m3{ DR-5 } (5,00*1,25+(5,00+4,10)*0,5*3,40)*0,05

6.516m3Wzmocnienie podłoża pod komorę z kruszywa łamanego niesortowanego o

frakcji 0/63 mm gr. 30 cm w wykopach o ścianach pionowych umocnionych o

głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18

0511-04 + t.

9901/3 RiS*1,15

ST - 01

6.5.2

6.516m3{ DR-5 } (5,00*1,25+(5,00+4,10)*0,5*3,40)*0,30

5.430m3Wzmocnienie podłoża pod komorę z kruszywa łamanego niesortowanego o

frakcji 0/63 mm gr. 25 cm w wykopach o ścianach pionowych umocnionych o

głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18

0511-04 + t.

9901/3 RiS*1,15

ST - 01

6.5.3

5.430m3{ DR-5 } (5,00*1,25+(5,00+4,10)*0,5*3,40)*0,25

62.060m2Owinięcie wzmocnienia podłoża pod komorę geowłókniną igłowaną 250g/2KNR 2-02 0607-03

analogia

ST - 01

6.5.4

62.060m2{ DR-5 }

(5,00*1,25+(5,00+4,10)*0,5*3,40)*2+0,30*5,00*2+0,55*(1,25+5,00)*2+0,55*(5,00

+4,10+3,40*2)

43.440m2Wzmocnienie podłoża pod komorę georusztem  dwukierunkowym np. Tensar

SS30

KNR 2-020607-03

analogia

ST - 01

6.5.5

43.440m2{ DR-5 } (5,00*1,25+(5,00+4,10)*0,5*3,40)*2
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1.249m3Podłoże betonowe pod płyty denne o grubości 10 cm z betonu C12/15 w

wykopach o ścianach pionowych umocnionych o głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18

0510-02 + t.

9901/3 R*1,15

ST - 01

6.5.6

1.249m3{ DR-5 } (0,70*3,90+(3,90+3,20)*0,5*2,75)*0,10

0.112tPrzygotowanie zbrojenia komór ze stali zbrojeniowej A-O St0S-b o śr. 6 mmKNR-W 2-18

0501-03

ST - 01

6.5.7

0.112t112*0,001

0.091tPrzygotowanie zbrojenia komór ze stali zbrojeniowej A-III 34GS o śr. 12 mmKNR-W 2-18

0501-04

ST - 01

6.5.8

0.091t91*0,001

1.099tPrzygotowanie zbrojenia komór ze stali zbrojeniowej A-III 34GS o śr. 14 mmKNR-W 2-18

0501-04

ST - 01

6.5.9

1.099t1099*0,001

0.112tMontaż zbrojenia komór ze stali o śr. 6 mm w wykopach o ścianach pionowych

umocnionych o głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18

0504-01 + t.

9901/3 R*1,15

ST - 01

6.5.10

0.112t112*0,001

1.190tMontaż zbrojenia komór ze stali o śr. 12-14 mm w wykopach o ścianach

pionowych umocnionych o głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18

0504-02 + t.

9901/3 R*1,15

ST - 01

6.5.11

1.190t(91+1099)*0,001

3.338m2Deskowanie płyt dennych komór w wykopach o ścianach pionowych

umocnionych o głębokości  5-6 m

KNR-W 2-18

0507-01 + t.

9901/3 R*1,15

ST - 01

6.5.12

3.338m2{ DR-5 } (0,60*2+3,70+2,75+3,00+2,70)*0,25

89.116m2Deskowanie ścian prostych komór w wykopach o ścianach pionowych

umocnionych o głębokości  5-6 m

KNR-W 2-18

0507-02 + t.

9901/3 R*1,15

ST - 01

6.5.13

89.116m2{ DR-5 }

3,53*(3,70+3,40+2,55+3,00+5,90+3,20+3,10+2,35+2,60+5,40)-1,95*3,20-1,95*2,

90*2*2-0,25*3,14*2,00*2,00*2

4.736m2Deskowanie belek i podciągów o przekrojach pow.0,06 m2 do 0,15 m2 w

wykopach o ścianach pionowych umocnionych o głębokości  5-6 m

KNR-W 2-18

0507-06 + t.

9901/3 R*1,15

ST - 01

6.5.14

4.736m2{ DR-5 } (0,22*2+0,30)*3,20*2

2.858m3Betonowanie płyt dennych betonem C30/37 w wykopach o ścianach pionowych

umocnionych o głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18

0508-01 + t.

9901/3 R*1,15

ST - 01

6.5.15

2.858m3{ DR-5 } (0,60*3,70+(3,70+3,00)*0,5*2,75)*0,25

12.728m3Betonowanie ścian prostych komór betonem C30/37 w wykopach o ścianach

pionowych umocnionych o głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18

0508-02 + t.

9901/3 R*1,15

ST - 01

6.5.16

12.728m3{ DR-5 }

(3,53*(3,70+3,15+2,45+3,00+5,40)-1,95*2,90*2-0,25*3,14*2,00*2,00)*0,25+0,10*

2,25*3,20

0.422m3Betonowanie podciągów betonem C30/37 w wykopach o ścianach pionowych

umocnionych o głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18

0508-04 + t.

9901/3 R*1,15

ST - 01

6.5.17

0.422m3{ DR-5 } 0,30*0,22*3,20*2

470.220kgDostarczenie i montaż podciągów z belek stalowych - dwuteowników 220

zabezpieczonych przed korozją przez ocynkowanie na gorąco

KNR 2-02 0125-05

ST - 01

6.5.18

470.220kg461,00*1,02

1.000sztMontaż w ścianie studni przejść szczelnych systemowych poliestrowych o śr.

2000 mm - łączników GRP typ A

KNR 9-18 0202-23

+ t. 9901/3 R*1,15,

żuraw*1,15

ST - 01

6.5.19

1.000szt1
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14.000sztPrzekrycie komór płytami prefabrykowanymi typu PP-180x30KNR 2-20 0105-04

ST - 01

6.5.20

14.000szt14

2.000sztPrzekrycie komór płytami prefabrykowanymi typu PP-180x120/60KNR 2-20 0105-08

ST - 01

6.5.21

2.000szt2

12.000sztPrzekrycie komór płytami prefabrykowanymi typu PP-210x30KNR 2-20 0105-05

ST - 01

6.5.22

12.000szt12

0.600mKominy włazowe z kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm i wys. 30 cmKNR-W 2-18

0523-03

ST - 01

6.5.23

0.600m0,30*2

2.000kpl.Przekrycie kominów włazowych - pokrywa PP-1200 z włazem żeliwnym o śr. 600

mm kl. D400

KNR-W 2-18

0523-06

ST - 01

6.5.24

2.000kpl.2

24.000sztOsadzenie stopni złazowych w ścianach komór w wykopach o ścianach

pionowych umocnionych o głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18

0529-04 + t.

9901/3 R*1,15

ST - 01

6.5.25

24.000szt12*2

32.995m2Powłoka izolacyjna zewnętrzna komór powierzchni betonowych poziomych z

dwóch warstw roztworu asfaltowego izolacyjnego wraz z zagruntowaniem w

wykopach o ścianach pionowych umocnionych  o głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18

0612-01 + 0612-03

+ 0612-04 + t.

9901/3 R*1,15

ST - 01

6.5.26

32.995m2{ DR-5 } (3,70*3,60+(3,70+3,00)*0,5*2,55)*2-3,70*2,90

46.027m2Powłoka izolacyjna zewnętrzna komór powierzchni betonowych pionowych z

dwóch warstw roztworu asfaltowego izolacyjnego wraz z zagruntowaniem o

głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18

0613-01 + 0613-03

+ 0613-04 + t.

9901/3 R*1,15

ST - 01

6.5.27

46.027m2{ DR-5 }

(0,60*2+3,70+2,75+3,00+2,70)*0,25+3,69*(3,70+3,40+2,55+3,00+5,90)-1,95*2,9

0*2*2-0,25*3,14*2,00*2,00

14.200mIzolacje szczelin konstrukcyjnych pionowych taśmą bentonitowąKNR 2-02 0617-08

ST - 01

6.5.28

14.200m(2,90+2,10*2)*2

55.080kgDostarczenie i montaż elementów stalowych przegrody regulacyjnej odpływu -

elementów ze stali kwasoodpornej OH18 N9 C150

KNR 2-02 0125-05

ST - 01

6.5.29

55.080kg54,00*1,02

Kanał DN 200012156.6

23.519m3Podłoże pod rury kanalizacyjne z piasku zagęszczonego o gr. 5 cm w wykopach

o ścianach pionowych umocnionych o głębokości do 5m

KNR-W 2-18

0511-01

ST - 01

6.6.1

23.519m3{ d:2000 } 3,55*(140,00-1,70-2,00-2,30-3,00*0,5)*0,05

70.556m3Podłoże pod rury kanalizacyjne z kruszywa łamanego niesortowanego o frakcji

0/63 mm gr. 15 cm w wykopach o ścianach pionowych umocnionych o

głębokości do 5m

KNR-W 2-18

0511-02

ST - 01

6.6.2

70.556m3{ d:2000 } 3,55*(140,00-1,70-2,00-2,30-3,00*0,5)*0,15

47.038m3Podłoże pod rury kanalizacyjne z kruszywa łamanego niesortowanego o frakcji

0/63 mm gr. 10 cm w wykopach o ścianach pionowych umocnionych o

głębokości do 5m

KNR-W 2-18

0511-01

ST - 01

6.6.3

47.038m3{ d:2000 } 3,55*(140,00-1,70-2,00-2,30-3,00*0,5)*0,10

1 696.000m2Owinięcie podłoża i obsypki rur geowłókniną igłowaną 250g/2KNR 2-02 0607-03

ST - 01

6.6.4

1 696.000m2{ d:2000 } 12,80*(140,00-1,70-2,00-2,30-3,00*0,5)

940.750m2Wzmocnienie podłoża pod rury georusztem  dwukierunkowym np. Tensar SS30KNR 2-020607-03

ST - 01

6.6.5

940.750m2{ d:2000 } 3,55*(140,00-1,70-2,00-2,30-3,00*0,5)*2

47.038m3Podłoże pod rury kanalizacyjne z piasku zagęszczonego o gr. 10 cm w

wykopach o ścianach pionowych umocnionych o głębokości do 5m

KNR-W 2-18

0511-01

ST - 01

6.6.6

47.038m3{ d:2000 } 3,55*(140,00-1,70-2,00-2,30-3,00*0,5)*0,10
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133.200mKanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN 20 000 N/m2 łączonych na

nasuwki o śr. 2000 mm - montowane w wykopach o ścianach pionowych

umocnionych o głębokości do 5 m

KNR 9-18 0201-23

+ p. 1.7 R*1,93

żuraw*1,93

ST - 01

6.6.7

133.200m140,00-1,20-2,00-2,30-2,60*0,5

1.000szt.Kształtki kanalizacyjne typu GRP o śr. 2000 mm - korekKNR 9-18 0202-23

+ p. 1.7 R*1,93

żuraw*1,93

ST - 01

6.6.8

1.000szt.1

140.000mPróba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 2000 mmKNR 2-18 0804-14

ST - 01

6.6.9

140.000m140,00

665.812m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 6 m

gruntem kat. II - szerokość wykopów 2,5 - 4,5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych

piaskiem 30 cm ponad rurę ( wraz z dostarczeniem piasku )

KNR 2-01 0320-07

+ piasek

ST - 01

6.6.10

665.812m3{ d:2000 } (3,55*2,30-0,25*3,14*2,00*2,00)*(140,00-1,70-2,00-2,30-3,00*0,5)

3.000mZabezpieczenie kolizji z przewodami podziemnymi wodociągowymi o śr. do

100mm skrzynką zbitą z desek gr. 42mm - wykonanie, ustawienie i rozebranie.

KNR 4-01 0101-11

+ 0101-12 analogia

ST - 01

6.6.11

3.000m3,00*1

45.000mZabezpieczenie kolizji z kablami telefonicznymi lub energetycznymi rurą

polipropylenową dwudzielną np. AROT A 120 PS

KNR 5-10 0303-02

ST - 01

6.6.12

45.000m3,00*15

18.000kpl.Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kolidujących przewodów

podziemnych do belek drewnianych

KNR-W 2-18

0901-01 + 0901-06

ST - 01

6.6.13

18.000kpl.2+1+15

Renowacja nawierzchni drogowych12816.7

229.100m2Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni w gr.kat. II

KNR 2-31 0103-01

ST - 01

6.7.1

229.100m2229,10

229.100m2Podbudowa pod nawierzchnię  z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa o grubości

po zagęszczeniu 15 cm

KNR 2-31 0114-05

ST - 01

6.7.2

229.100m2229,10

229.100m2Podbudowa pod nawierzchnię  z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa o grubości

po zagęszczeniu 20 cm

KNR 2-31 0114-05

+ 5x0114-06

ST - 01

6.7.3

229.100m2229,10

229.100m2Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 50/70 -

grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm

KNR 2-31 0110-01

+ 3*0110-02

ST - 01

6.7.4

229.100m2229,10

263.900m2Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) - pod

warstwę wiążącą

KNR 2-31 1004-06

ST - 01

6.7.5

263.900m24,55*(12,00+9,00+9,00+28,00)

263.900m2Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warstwę wiążącąKNR 2-31 1004-07

ST - 01

6.7.6

263.900m2263,90

263.900m2Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC

16 50/70 o grubości po zagęszczeniu 6 cm

KNR 2-31 0310-01

+ 2*0310-02

ST - 01

6.7.7

263.900m2263,90

263.900m2Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) - pod

warstwę ścieralną

KNR 2-31 1004-06

ST - 01

6.7.8

263.900m2263,90

263.900m2Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warstwę ścieralnąKNR 2-31 1004-07

ST - 01

6.7.9

263.900m2263,90

263.900m2Nawierzchnia asfaltowa - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej

AC 11 50/70 o grubości po zagęszczeniu 5 cm

KNR 2-31 0310-05

+ 2*0310-06

ST - 01

6.7.10

263.900m2263,90

3.600m3Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu B-10KNR 2-31 0402-04

ST - 01

6.7.11

3.600m3(0,40*0,15+0,20*0,15)*5,00*2*4
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40.000mKrawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce

cementowo-piaskowej ( krawężniki z odzysku )

KNR 2-31 0403-04

minus krawężniki

ST - 01

6.7.12

40.000m5,00*2*4

RENOWACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ7

Kanał KD12007.1

0.082kmRoboty pomiarowe i inwentaryzacyjne (przepusty)  analogiaBCP

451.40.01.10.02

BCP_201503

M.01.01.01

7.1.1

0.082km0,0824

82.400mMechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wys.,

średnica 1,50 i 1,6x2,4 m

KNR 4-05

2101-1100

BC_201503

D-03.02.01

7.1.2

82.400m82,4

2.500m2Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami wyrobów z żelaza tj

włazów, zwieńczeń, drabin analogia

TZKNBK cz. XV

0501-4510

BC_201503

M.24.01.04

7.1.3

2.500m22,5

2.500m2Pomalowanie minią  włazów, zwieńczeń, drabin analogiaTZKNBK cz. XV

0502-4610

BC_201503

M.24.01.05

7.1.4

2.500m22,5

6.200m2Oczyszczenie wystającego skorodowanego zbrojenia, zabezpieczenie

antykorozyjne analogia

TZKNBK cz. XV

0501-4510

BC_201503

M.24.01.02

7.1.5

6.200m26,2

930.000dm3Ręczna replofilacja ubytków zaprawą naprawczą-analogiaKNR-K 01

0106-0260

M.24.01.01

7.1.6

930.000dm39,3*0,1*1000

33.000otwó

r

Naprawa rysy metodą iniekcji ciśnieniowej przez otwory o głębokości do 20 cm.

Iniekcja sklejająca, analogia.

ZKNR C-2.1

0817-0200

M.24.01.03

7.1.7

33.000otwó

r

11*3{śr. 3 otw/m}

27.900m2Przygotowanie powierzchni poziomych elementów mostów pod izolację.

Wyrównanie nierówności zaprawą PCC

BCD

M-27.01.01.12

BCD_201503

M.15.01.03

7.1.8

27.900m227,9

27.900m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z lepiku. Pierwsza warstwa z

zagruntowaniem

KNR 13-12

0701-0200

M.15.01.03

7.1.9

27.900m227,9

27.900m2Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa z lepiku. Każda następna warstwaKNR 13-12

0701-0300

M.15.01.03

7.1.10

27.900m227,9

1.600m3Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych niezbrojonych z betonu

monolitycznego-analogia-wypełnienie szczelin na styku prefabrykatów,

zaslepienie przykanalików

KNR-W 4-01

0203-0100

M.24.01.02

7.1.11

1.600m31,6

6.000m2Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi ażurowymi

L/B/d=60/40/10cm analogia

KNNR 1

0514-0100

M.20.04.02

7.1.12

6.000m26

1.000szt.Zasuwy burzowe (klapy zwrotne)o średnicy 120 mm uszczelnione sznurem i

zaprawą cementową

KNNR 4

0223-0300

D.03.02.01

7.1.13

1.000szt.1

Kanał KD1600x2400 oraz 2x KD15007.2
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370.000mMechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wys.,

średnica 1,50 i 1,6x2,4 m

KNR 4-05

2101-1100

BC_201503

D-03.02.01

7.2.1

370.000m370

47.100m2Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami wyrobów z żelaza tj

włazów, zwieńczeń, drabin analogia

TZKNBK cz. XV

0501-4510

BC_201503

M.24.01.04

7.2.2

47.100m247,1

47.100m2Pomalowanie minią  włazów, zwieńczeń, drabin analogiaTZKNBK cz. XV

0502-4610

BC_201503

M.24.01.05

7.2.3

47.100m247,1

77.300m2Oczyszczenie wystającego skorodowanego zbrojenia, zabezpieczenie

antykorozyjne analogia

TZKNBK cz. XV

0501-4510

BC_201503

M.24.01.02

7.2.4

77.300m277,3

12 880.000dm3Ręczna replofilacja ubytków zaprawą naprawczą-analogiaKNR-K 01

0106-0260

M.24.01.01

7.2.5

12 880.000dm3128,8*0,1*1000

165.000otwó

r

Naprawa rysy metodą iniekcji ciśnieniowej przez otwory o głębokości do 20 cm.

Iniekcja sklejająca, analogia.

ZKNR C-2.1

0817-0200

M.24.01.03

7.2.6

165.000otwó

r

55*3{śr. 3 otw/m}

231.800m2Przygotowanie powierzchni poziomych elementów mostów pod izolację.

Wyrównanie nierówności zaprawą PCC

BCD

M-27.01.01.12

BCD_201503

M15.01.03

7.2.7

231.800m2231.8

231.800m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z lepiku. Pierwsza warstwa z

zagruntowaniem

KNR 13-12

0701-0200

M.15.01.03

7.2.8

231.800m2231,8

231.800m2Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa z lepiku. Każda następna warstwaKNR 13-12

0701-0300

M.15.01.03

7.2.9

231.800m2231,8

12.900m3Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych niezbrojonych z betonu

monolitycznego-analogia-wypełnienie szczelin na styku prefabrykatów,

zaslepienie przykanalików

KNR-W 4-01

0203-0100

M.24.01.02

7.2.10

12.900m312,9

1.000szt.Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonemBCD

D-10.01.05.03

BCD_201503

D-03.02.01

7.2.11

1.000szt.1

8.000m2Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi ażurowymi

L/B/d=60/40/10cm analogia

KNNR 1

0514-0100

M.20.04.02

7.2.12

8.000m28

257.000mIzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych,pionowych,taśmą dylatacyjną

PCW szerokości 200 mm "3" (zabetonowaną).

KNR 2-02

0617-0800

M.13.06.11

7.2.13

257.000m257

PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ8

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe, roboty demontaże, próby

szczelności dla kanału z rur kamionkowych DN1000

U.31.03.018.1

0.035kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie

równinnym dla kanłów z rur kamionkowych DN1000

KNNR 1 111-18.1.1

0.035km0,035

465.790m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 6 m, kat.gruntu III-IV (wg tabeli

robót ziemnych)

KNNR 1 210-38.1.2

465.790m3465,79

87.780m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym (wg tabeli robót ziemnych)KNR 2-28 501-98.1.3
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87.780m387,78

15.170m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm - piasek (wg tabeli robót

ziemnych)

KNR 2-18 501-38.1.4

15.170m215,17

412.300m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 6 m, szer.do 1

m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne (L*Hśr*2=35*5,89*2=412,30

KNR 2-01  322-28.1.5

412.300m2412,3

136.470m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu IV (Wykop-Zasyp)

KNR 2-01

WACETOB 201-6

8.1.6

136.470m3136,47

136.470m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 - przewóz

samochodami samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1

km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01

WACETOB 210-4

8.1.7

136.470m3136,47

329.320m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej

warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabeli robót ziemnych)

KNNR 1 214-5

U.3.4.01.01

8.1.8

329.320m3329,32

35.000mRurociągi z rur kanalizacyjnych kamionkowych DN1000KNNR 11

0503-0900

analogia

kaukulacja własna

8.1.9

35.000m35,

30.000mDemontaż rurociągu istniejącej kanalizacji sanitarnej żelbetowej DN1000KNR 4-05

0313-0600

analogia

8.1.10

30.000m30

1.000Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 1000 mmKNNR 4 1610-7

analogia

8.1.11

1.0001

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe, roboty demontaże, próby

szczelności dla kanału z rur  kamionkowych DN600mm;

U.31.03.018.2

0.084kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie

równinnym

KNNR 1 111-18.2.1

0.084km0,084

691.480m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg tabeli

robót ziemnych)

KNNR 1 210-38.2.2

691.480m3691,48

122.570m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 0,5 m (wg tabeli robót

ziemnych)

KNR 2-28 501-98.2.3

122.570m3122,57

26.090m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm (wg tabeli robót ziemnych)KNR 2-18 501-38.2.4

26.090m226,09

890.400m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1

m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne (84*5,3*2=890,4

KNR 2-01  322-28.2.5

890.400m2890,4

514.020m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej

warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabeli robót ziemnych)

KNNR 1 214-58.2.6

514.020m3514,02

177.460m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu III (Wykop -Zasyp)

KNR 2-01  205-48.2.7

177.460m3177,46

177.460m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami

samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po

drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-48.2.8

177.460m3177,46

84.000mRurociągi z rur kanalizacyjnych kamionkowych DN600KNNR 11

0503-0900

analogia

8.2.9

84.000m84,

1.000Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 600 mmKNNR 4 1610-6

analogia

8.2.10

1.0001
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- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe, roboty demontaże, próby

szczelności dla kanału z rur kamionkowych DN500mm;

U.31.03.018.3

0.071kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie

równinnym. Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury Kanalizacyjne: o śr. 500mm,

KNNR 1 111-18.3.1

0.071km0,071

522.540m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 6 m, kat.gruntu III-IV (wg tabel

robót ziemnych)

KNNR 1 210-38.3.2

522.540m3522,54

87.680m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piaskiem 0,5 m (wg tabel robót

ziemnych)

KNR 2-28 501-98.3.3

87.680m387,68

19.910m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm, piasekKNR 2-18 501-38.3.4

19.910m219,91

710.000m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 6 m, szer.do 1

m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne 71*5*2=710

KNR 2-01  322-28.3.5

710.000m2710

398.040m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej

warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabel robót ziemnych)

KNNR 1 214-58.3.6

398.040m3398,04

124.500m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu IV (wykop-zasyp)

KNR 2-01

WACETOB 201-6

8.3.7

124.500m3124,5

124.500m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 - przewóz

samochodami samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1

km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01

WACETOB 210-4

8.3.8

124.500m3124,5

71.000mRurociągi z rur kanalizacyjnych kamionkowych DN500KNNR 11

0503-0900

analogia

8.3.9

71.000m71,

66.000mDemontaż istn. kanalizacji sanitarnej żelbetowej DN500KNR 4-05

0313-0600

analogia

8.3.10

66.000m66

1.000Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 500 mmKNNR 4 1610-5

analogia

8.3.11

1.0001

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe, roboty demontaże, próby

szczelności dla kanału z rur kamionkowych DN400mm;

U.31.03.018.4

0.145kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie

równinnym. Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury Kanalizacyjne kamionkowe :

 o śr. 400mm,

KNNR 1 111-18.4.1

0.145km0,145

751.340m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg tabel

robót ziemnych)

KNNR 1 210-38.4.2

751.340m3751,34

148.100m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 0,5 m (wg tabel robót

ziemnych)

KNR 2-28 501-98.4.3

148.100m3148,1

36.220m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm (wg tabel robót ziemnych)KNR 2-18 501-38.4.4

36.220m236,22

1 184.000m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1

m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne (L*Hśr*2=55*5,2*2=572)+(90*3,4*2=612)

KNR 2-01  322-28.4.5

1 184.000m21184

545.010m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej

warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabel robót ziemnych)

KNNR 1 214-58.4.6

545.010m3545,01

206.330m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu IV (wykop-zasyp) (78,04+128,29=206,33)

464,03+927,7+460,17=1851,9

KNR 2-01

WACETOB 201-6

8.4.7

206.330m3206,33
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206.330m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 - przewóz

samochodami samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1

km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01

WACETOB 210-4

8.4.8

206.330m3206,33

145.000mRurociągi z rur kanalizacyjnych kamionkowych DN400KNNR 11

0503-0900

analogia

8.4.9

145.000m145

110.000mDemontaż istn. kanalizacji sanitarnej żelbetowej DN200 L=20m + GRP DN400

L=90m

KNR 4-05

0313-0600

analogia

8.4.10

110.000m110

1.000Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 400 mmKNNR 4 1610-4

analogia

8.4.11

1.0001

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe, roboty demontaże, próby

szczelności dla kanału z rur kamionkowych DN300mm;

U.31.03.018.5

0.016kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie

równinnym. Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury Kanalizacyjne kamionkowe :

 o śr. 300mm,

KNNR 1 111-18.5.1

0.016km0,016

61.490m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg tabel

robót ziemnych)

KNNR 1 210-38.5.2

61.490m361,49

13.630m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 0,5m (wg tabel robót

ziemnych)

KNR 2-28 501-98.5.3

13.630m313,63

3.620m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm, piasek (wg tabel robót zimnych)KNR 2-18 501-38.5.4

3.620m23,62

112.000m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1

m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne (16*3,5*2=112)

KNR 2-01  322-28.5.5

112.000m2112

42.820m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej

warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabel robót ziemnych)

KNNR 1 214-58.5.6

42.820m342,82

18.670m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu IV (wykop-zasyp)

KNR 2-01

WACETOB 201-6

8.5.7

18.670m318,67

18.670m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 - przewóz

samochodami samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1

km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01

WACETOB 210-4

8.5.8

18.670m318,67

16.000mRurociągi z rur kanalizacyjnych kamionkowych DN300KNNR 11

0503-0800

kaukulacja własna

8.5.9

16.000m16,

1.000Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy do 300mmKNNR 4 1610-1

analogia

8.5.10

1.0001

Komora kanalizacyjna 2,5mx2,5m z bet. głębkość do 6,0m (5,63m) Roboty

ziemne

U.31.03.018.6

214.250m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 6 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-38.6.1

214.250m3214,25

158.510m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cmKNR 2-18 501-38.6.2

158.510m2158,51

214.250m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 6 m, szer.do 1

m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

KNR 2-01  322-28.6.3

214.250m2214,25

214.250m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu III (Wykop-Zasyp)

KNR 2-01  205-48.6.4

214.250m3214,25
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214.250m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami

samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po

drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-48.6.5

214.250m3214,25

6.000szt.Właz kanałowy DN600 typ D400kalkulacja własna8.6.6

6.000szt.6

Studzienki prefabrykowane o śr.1,4m z bet. - C35/45  (B45) z płytą pokrywową,

głębkość do 6,0m

U.31.03.018.7

399.550m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 6 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-38.7.1

399.550m3399,55

319.490m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cmKNR 2-18 501-38.7.2

319.490m2319,49

766.260m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 6 m, szer.do 1

m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

KNR 2-01  322-28.7.3

766.260m2766,26

399.550m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu III (Wykop-Zasyp)

KNR 2-01  205-48.7.4

399.550m3399,55

399.550m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami

samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po

drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-48.7.5

399.550m3399,55

7.000stud

nia

Studnie w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1400 mm i

głębokości studni 3 m

KNR 2-18 613-5

analogia

kaukulacja własna

8.7.6

7.000stud

nia

7

7.000szt.Właz kanałowy DN600 typ D400kalkulacja własna8.7.7

7.000szt.7

7.0000.5

m

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1400 mm w gotowym

wykopie.Nakłady dodatkowe dla głębokości ponad 3 m za każde 0,5 m różnicy

głębokości

KNR 2-18

0613-0600

analogia

8.7.8

7.0000.5

m

7

Studzienki  prefabrykowane o śr.1,2m z bet.  - C35/45 (B45) z płytą pokrywową,

głębkość do 6,0m

U.31.03.018.8

280.260m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 6 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-38.8.1

280.260m3280,26

228.080m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm, piasekKNR 2-18 501-38.8.2

228.080m2228,08

280.260m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu III

KNR 2-01  205-48.8.3

280.260m3280,26

280.260m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami

samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po

drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-48.8.4

280.260m3280,26

373.680m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 6 m, szer.do 1

m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

KNR 2-01  322-28.8.5

373.680m2373,68

8.000stud

nia

Studnie w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i

głębokości studni 3 m

KNR 2-18 613-38.8.6

8.000stud

nia

8

8.000szt.Właz kanałowy DN600 typ D400kalkulacja własna8.8.7

8.000szt.8

8.0000.5

m

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm w gotowym

wykopie. Nakłady dodatkowe dla głębokości ponad 3 m za każde 0,5 m różnicy

głębokości

KNR 2-18

0613-0400

8.8.8

8.0000.5

m

8

Studzienki prefabrykowane o śr.1,2m z bet.  - C35/45  (B45) z płytą pokrywową,

głębkość do 3,0m

U.31.03.018.9
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51.120m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-38.9.1

51.120m351,12

41.790m2Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cmKNR 2-18 501-38.9.2

41.790m241,79

68.160m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1

m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

KNR 2-01  322-28.9.3

68.160m268,16

51.120m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu IV

KNR 2-01

WACETOB 201-6

8.9.4

51.120m351,12

51.120m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 - przewóz

samochodami samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1

km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01

WACETOB 210-4

8.9.5

51.120m351,12

2.000stud

nia

Studnie w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i

głębokości studni 3 m

KNR 2-18 613-38.9.6

2.000stud

nia

2

2.000szt.Właz kanałowy DN600 typ D400kalkulacja własna8.9.7

2.000szt.2

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe, próby szczelności dla kanalizacji

deszczowej z rur żywicy poliestrowej GRP DN600

U.31.03.018.10

0.151kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie

równinnym. Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury Kanalizacyjne GRP:  o śr.

600mm

KNNR 1 111-18.10.1

0.151km0,151

831.380m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg tabel

robót ziemnych)

KNNR 1 210-38.10.2

831.380m3831,38

219.520m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 0,5mKNR 2-28 501-98.10.3

219.520m3219,52

46.730m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm, piasekKNR 2-18 501-38.10.4

46.730m246,73

1 177.800m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 6m, szer.do 1

m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne 151*3,9*2=1177,8

KNR 2-01  322-28.10.5

1 177.800m21177,8

513.470m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej

warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabel robót ziemnych)

KNNR 1 214-58.10.6

513.470m3513,47

317.910m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu IV (wykop-zasyp)

KNR 2-01

WACETOB 201-6

8.10.7

317.910m3317,91

317.910m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 - przewóz

samochodami samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1

km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01

WACETOB 210-4

8.10.8

317.910m3317,91

151.000mKanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu GRP o średnicy nominalnej 600

mm

KNR-W 2-18

0406-0700

8.10.9

151.000m151

151.000mDemontaż rurociągu istniejącej kanalizacji z rur GRP DN600KNR 4-05

0313-0600

analogia

8.10.10

151.000m151

1.000Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy do 600mmKNNR 4 1610-1

analogia

8.10.11

1.0001

Studzienki prefabrykowane o śr.1,4m z bet. - C35/45  (B45) z płytą pokrywową,

głębkość do 6,0m

U.31.03.018.11

198.200m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 6 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-38.11.1

198.200m3198,2
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158.730m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cmKNR 2-18 501-38.11.2

158.730m2158,73

240.240m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 6 m, szer.do 1

m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne 4,55*13,2*4=240,24

KNR 2-01  322-28.11.3

240.240m2240,24

198.200m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu III (Wykop-Zasyp)

KNR 2-01  205-48.11.4

198.200m3198,2

198.200m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami

samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po

drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-48.11.5

198.200m3198,2

4.000stud

nia

Studnie w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1400 mm i

głębokości studni 3 m

KNR 2-18 613-5

analogia

kaukulacja wlasna

8.11.6

4.000stud

nia

4

4.000szt.Właz kanałowy DN600 typ B125kalkulacja własna8.11.7

4.000szt.4

4.0000.5

m

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1400 mm w gotowym

wykopie.Nakłady dodatkowe dla głębokości ponad 3 m za każde 0,5 m różnicy

głębokości

KNR 2-18

0613-0600

analogia

8.11.8

4.0000.5

m

4

Studzienki prefabrykowane o śr.1,4m z bet. - C35/45  (B45) z płytą pokrywową,

głębkość do 3,0m

U.31.03.018.12

63.600m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-38.12.1

63.600m363,6

51.260m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cmKNR 2-18 501-38.12.2

51.260m251,26

77.090m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3m, szer.do 1

m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne 2,92*13,2*2=77,09

KNR 2-01  322-28.12.3

77.090m277,09

63.600m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu III (Wykop-Zasyp)

KNR 2-01  205-48.12.4

63.600m363,6

63.600m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami

samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po

drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-48.12.5

63.600m363,6

2.000stud

nia

Studnie w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1400 mm i

głębokości studni 3 m

KNR 2-18 613-5

analogia

kaukulacja wlasna

8.12.6

2.000stud

nia

2

2.000szt.Właz kanałowy DN600 typ B125kalkulacja własna8.12.7

2.000szt.2

Studzienki  prefabrykowane o śr.1,2m z bet.  - C35/45 (B45) z płytą pokrywową,

głębkość do 6,0m

U.31.03.018.13

326.520m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 6 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-38.13.1

326.520m3326,52

265.980m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm, piasekKNR 2-18 501-38.13.2

265.980m2265,98

326.520m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu III

KNR 2-01  205-48.13.3

326.520m3326,52

326.520m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami

samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po

drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-48.13.4

326.520m3326,52
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435.360m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1

m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

KNR 2-01  322-28.13.5

435.360m2435,36

10.000stud

nia

Studnie w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i

głębokości studni 3 m

KNR 2-18 613-38.13.6

10.000stud

nia

10

10.0000.5

m

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm w gotowym

wykopie. Nakłady dodatkowe dla głębokości ponad 3 m za każde 0,5 m różnicy

głębokości

KNR 2-18

0613-0400

8.13.7

10.0000.5

m

10

10.000szt.Właz kanałowy DN600 typ D400kalkulacja własna8.13.8

10.000szt.10

Studzienki prefabrykowane o śr.1,2m z bet.  - C35/45  (B45) z płytą pokrywową,

głębkość do 3,0m

U.31.03.018.14

2 950.560m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-38.14.1

2 950.560m32950,56

2 422.380m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cmKNR 2-18 501-38.14.2

2 422.380m22422,38

3 934.080m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1

m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

KNR 2-01  322-28.14.3

3 934.080m23934,08

2 950.560m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu IV

KNR 2-01

WACETOB 201-6

8.14.4

2 950.560m32950,56

2 950.560m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 - przewóz

samochodami samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1

km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01

WACETOB 210-4

8.14.5

2 950.560m32950,56

144.000stud

nia

Studnie w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i

głębokości studni 3 m

KNR 2-18 613-38.14.6

144.000stud

nia

144

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ9

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe, roboty demontaże, próby

szczelności dla wodociagu z rur żeliwo sferoidalne Dz429x8,1mm

U.31.01.019.1

0.241kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie

równinnym dla kanłów z rur żeliwo sferoidalne Dz429x8,1mm

KNNR 1 111-19.1.1

0.241km0,241

735.900m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg tabeli

robót ziemnych)

KNNR 1 210-39.1.2

735.900m3735,9

267.260m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym (wg tabeli robót ziemnych)KNR 2-28 501-99.1.3

267.260m3267,26

64.530m3Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - piasek (wg tabeli robót

ziemnych)

KNR 2-18 501-39.1.4

64.530m364,53

1 130.600m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1

m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

(L*Hśr*2=22*2,8*2=123,2)+(219*2,3*2=1007,4)=1130,60

KNR 2-01  322-29.1.5

1 130.600m21130,6

369.660m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu IV (Wykop- Zasyp=31,48+338,18=369,66)

KNR 2-01

WACETOB 201-6

9.1.6

369.660m3369,66

369.660m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 - przewóz

samochodami samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1

km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01

WACETOB 210-4

9.1.7

369.660m3369,66

366.240m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej

warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabeli robót ziemnych)

KNNR 1 214-5

U.3.4.01.01

9.1.8
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

366.240m3366,24

241.000mRury żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 400 mmKNNR 4

1001-0800

analogia

9.1.9

241.000m241

43.000mRury ochronne PE10 SDR11 Dz610x11,0KNR 2-19

0119-0700

analogia

kaukulacja własna

9.1.10

43.000m43

320.000mDemontaż wodociagu żeliwnego DN400KNR 4-05

0313-0600

analogia

9.1.11

320.000m320

1.000szt.Demontaż komory wodociagowejkalkulacja własna9.1.12

1.000szt.1

1.000prób

a

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych,

rurociąg o średnicy 400 mm

KNNR 4

1601-0700

9.1.13

1.000prób

a

1

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe, roboty demontaże, próby

szczelności dla wodociagu z rur  żeliwo sferoidalne Dz326x7,2mm

U.31.03.019.2

0.806kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie

równinnym

KNNR 1 111-19.2.1

0.806km0,806

201.090m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg tabeli

robót ziemnych)

KNNR 1 210-39.2.2

201.090m3201,09

62.960m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 0,5 m (wg tabeli robót

ziemnych)

KNR 2-28 501-99.2.3

62.960m362,96

16.840m3Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm (wg tabeli robót ziemnych)KNR 2-18 501-39.2.4

16.840m316,84

3 977.600m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1

m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne (54*2,5*2)+(806*2,3*2)

=270+9707,6=3977,6

KNR 2-01  322-29.2.5

3 977.600m23977,6

115.310m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej

warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabeli robót ziemnych)

KNNR 1 214-59.2.6

115.310m3115,31

85.780m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu III (Wykop - Zasyp=25,37+60,41=85,78)

KNR 2-01  205-49.2.7

85.780m385,78

85.780m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami

samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po

drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-49.2.8

85.780m385,78

860.000mRury żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 300 mmKNNR 4

1001-0600

analogia

9.2.9

860.000m860

53.000mRury ochronne z PE100 SDR11  Dz508x11mmmKNR 2-19

0119-0800

analogia

kaukulacja własna

9.2.10

53.000m53

1.000prób

a

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych,

rurociąg o średnicy 300 mm

KNNR 4

1601-0500

9.2.11

1.000prób

a

1

2.000szt.Demontaż komory wodociagowejkalkulacja własna9.2.12

2.000szt.2

3.000szt.Demontaż studzienki wodociagowejkalkulacja własna9.2.13

3.000szt.3
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

800.000mDemontaż wodociagu  z PE DN400-DN250KNR 4-05

0313-0100

analogia

9.2.14

800.000m800

70.000mDemontaż wodociagu  z PE DN110KNR 4-05

0313-0300

analogia

9.2.15

70.000m70

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe, roboty demontaże, próby

szczelności dla wodociagu z rur żeliwnych DN250mm

U.31.03.019.3

0.010kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie

równinnym. Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury Wodociagowe: o śr.

DN250mm

KNNR 1 111-19.3.1

0.010km0,010

28.670m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 6 m, kat.gruntu III-IV (wg tabel

robót ziemnych)

KNNR 1 210-39.3.2

28.670m328,67

7.150m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piaskiem 0,5 m (wg tabel robót

ziemnych)

KNR 2-28 501-99.3.3

7.150m37,15

2.010m3Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm, piasek (wg tabel robót

ziemnych)

KNR 2-18 501-39.3.4

2.010m32,01

58.000m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 6 m, szer.do 1

m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne Hśr*L*2=2,9*10*2=58

KNR 2-01  322-29.3.5

58.000m258

18.990m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej

warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabel robót ziemnych)

KNNR 1 214-59.3.6

18.990m318,99

9.680m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu IV (wykop-zasyp=28,67-18.99=9,68)

KNR 2-01

WACETOB 201-6

9.3.7

9.680m39,68

9.680m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 - przewóz

samochodami samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1

km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01

WACETOB 210-4

9.3.8

9.680m39,68

10.000mRury żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 250 mmKNNR 4

1001-0500

analogia

9.3.9

10.000m10

1.000prób

a

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych,

rurociąg o średnicy 250 mm

KNNR 4

1601-0300

9.3.10

1.000prób

a

1

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe, roboty demontaże, próby

szczelności dla wodociagu z rur DN160mmm

U.31.03.019.4

0.001kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie

równinnym. Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury Wodociagowe DN160mm

KNNR 1 111-19.4.1

0.001km0,001

2.720m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg tabel

robót ziemnych)

KNNR 1 210-39.4.2

2.720m32,72

0.520m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 0,5 m (wg tabel robót

ziemnych)

KNR 2-28 501-99.4.3

0.520m30,52

0.170m3Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm (wg tabel robót ziemnych)KNR 2-18 501-39.4.4

0.170m30,17

4.200m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1

m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne (L*Hśr*2=1*2,1*2=4,2

KNR 2-01  322-29.4.5

4.200m24,2

1.600m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej

warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabel robót ziemnych)

KNNR 1 214-59.4.6
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

1.600m31,6

1.120m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu IV (wykop-zasyp=2,72-1,6=1,12) (78,04+128,29=206,33)

464,03+927,7+460,17=1851,9

KNR 2-01

WACETOB 201-6

9.4.7

1.120m31,12

1.120m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 - przewóz

samochodami samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1

km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01

WACETOB 210-4

9.4.8

1.120m31,12

1.000mRury żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 160mmKNNR 4

1001-0300

analogia

9.4.9

1.000m1

1.000prób

a

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych,

rurociąg o średnicy 150 mm

KNNR 4

1601-0200

9.4.10

1.000prób

a

1

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe, roboty demontaże, próby

szczelności dla wodociagu z rur zeliwnych DN100mm

U.31.03.019.5

0.001kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie

równinnym. Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury żeliwne DN100mm

KNNR 1 111-19.5.1

0.001km0,001

1.760m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg tabel

robót ziemnych)

KNNR 1 210-39.5.2

1.760m31,76

0.520m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 0,5m (wg tabel robót

ziemnych)

KNR 2-28 501-99.5.3

0.520m30,52

0.170m3Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm, piasek (wg tabel robót zimnych)KNR 2-18 501-39.5.4

0.170m30,17

4.200m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1

m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne (1*2,1*2=4,2

KNR 2-01  322-29.5.5

4.200m24,2

1.060m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej

warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabel robót ziemnych)

KNNR 1 214-59.5.6

1.060m31,06

0.700m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu IV (wykop-zasyp=1,76-1,06=0,7)

KNR 2-01

WACETOB 201-6

9.5.7

0.700m30,7

0.700m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 - przewóz

samochodami samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1

km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01

WACETOB 210-4

9.5.8

0.700m30,7

1.000mRury żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 100 mmKNNR 4

1001-0200

analogia

9.5.9

1.000m1

1.000prób

a

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur stalowych, rurociąg o

średnicy do 100 mm

KNNR 4

1601-0101

9.5.10

1.000prób

a

1

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe, roboty demontaże, próby

szczelności dla wodociagu z rur PE100 RC DN500x45,5mm

U.31.03.019.6

0.070kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie

równinnym. Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury Wodociagowe DN500

KNNR 1 111-19.6.1

0.070km0,07

395.560m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 6 m, kat.gruntu III-IV (wg tabel

robót ziemnych)

KNNR 1 210-39.6.2

395.560m3395,56

85.100m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 0,5m (wg tabel robót

ziemnych)

KNR 2-28 501-99.6.3

85.100m385,1

19.570m2Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm (wg tabel robót ziemnych)KNR 2-18 501-39.6.4
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

19.570m219,57

518.000m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 6 m, szer.do 1

m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne (70*3,7*2=518)

KNR 2-01  322-29.6.5

518.000m2518

275.800m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej

warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabel robót ziemnych)

KNNR 1 214-59.6.6

275.800m3275,8

119.760m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu III (Wykop-Zasyp=395,56-275,8=119,76)

KNR 2-01  205-49.6.7

119.760m3119,76

119.760m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami

samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po

drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-49.6.8

119.760m3119,76

70.000mRurociągi z rur polietylenowych PE RC o średnicy zewnętrznej 500 mmKNNR 4

1009-1700

analogia

9.6.9

70.000m70

1.000prób

a

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu  PE, rurociąg o

średnicy 500 mm

KNNR 4

1606-0700

9.6.10

1.000prób

a

1

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe, roboty demontaże, próby

szczelności dla wodociagu z rur PE100 RC DN125x11,8mm

U.31.03.019.7

0.086kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie

równinnym. Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury Wodociagowe DN125

KNNR 1 111-19.7.1

0.086km0,086

169.950m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg tabel

robót ziemnych)

KNNR 1 210-39.7.2

169.950m3169,95

48.220m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 0,5m (wg tabel robót

ziemnych)

KNR 2-28 501-99.7.3

48.220m348,22

15.740m3Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cmKNR 2-18 501-39.7.4

15.740m315,74

368.000m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1

m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne (26*2*2=104)+(60*2,2*2=264)=368

KNR 2-01  322-29.7.5

368.000m2368

104.940m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej

warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabel robót ziemnych)

KNNR 1 214-59.7.6

104.940m3104,94

65.010m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu IV (Wykop- Zasyp=19,47+45,54=65,01)

KNR 2-01

WACETOB 201-6

9.7.7

65.010m365,01

65.010m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 - przewóz

samochodami samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1

km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01

WACETOB 210-4

9.7.8

65.010m365,01

86.000mRurociągi z rur polietylenowych PE RC o średnicy zewnętrznej 125 mmKNNR 4

1009-0500

analogia

9.7.9

86.000m86

25.000mDemontaż rurociągu z azbestocementu. Rurociąg o średnicy nominalnej 

DN120mm

KNR 4-05

0315-0100

analogia

9.7.10

25.000m25

1.000prób

a

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE RC rurociąg o

średnicy do 125mm

KNNR 4

1606-0100

9.7.11

1.000prób

a

1

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe, roboty demontaże, próby

szczelności dla wodociagu z rur PE100 RC DN80mm

U.31.03.019.8
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0.014kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie

równinnym. Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury Wodociagowe o śr.

DN80mm

KNNR 1 111-19.8.1

0.014km0,014

27.390m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg tabel

robót ziemnych)

KNNR 1 210-39.8.2

27.390m327,39

2.410m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 0,5mKNR 2-28 501-99.8.3

2.410m32,41

6.930m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm, piasekKNR 2-18 501-39.8.4

6.930m26,93

64.400m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 6m, szer.do 1

m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne L*Hśr*2=14*2,3*2=64,4

KNR 2-01  322-29.8.5

64.400m264,4

17.980m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej

warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabel robót ziemnych)

KNNR 1 214-59.8.6

17.980m317,98

9.410m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu IV (wykop-zasyp=27,39-17,98=9,41)

KNR 2-01

WACETOB 201-6

9.8.7

9.410m39,41

9.410m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 - przewóz

samochodami samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1

km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01

WACETOB 210-4

9.8.8

9.410m39,41

14.000mRurociągi z rur polietylenowych PE RC o średnicy zewnętrznej 80 mmKNNR 4

1009-0300

9.8.9

14.000m14

1.000prób

a

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE RC o średnicy do

80

KNNR 4

1606-0100

analogia

9.8.10

1.000prób

a

1

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe, roboty demontaże, próby

szczelności dla wodociagu z rur PE100 RC DN63mm

U.31.03.019.9

0.014kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie

równinnym. Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury Wodociagowe o śr.

DN63mm

KNNR 1 111-19.9.1

0.014km0,014

8.740m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg tabel

robót ziemnych)

KNNR 1 210-39.9.2

8.740m38,74

2.390m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 0,5mKNR 2-28 501-99.9.3

2.390m32,39

0.860m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cmKNR 2-18 501-39.9.4

0.860m20,86

21.000m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1

m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne (L*Hśr*2=5*2,1*2=21)

KNR 2-01  322-29.9.5

21.000m221

3.270m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu III (Wykop-Zasyp=8,74-5,47=3,27)

KNR 2-01  205-49.9.6

3.270m33,27

3.270m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami

samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po

drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-49.9.7

3.270m33,27

14.000mRurociągi z rur polietylenowych PE RC o średnicy zewnętrznej 63 mmKNNR 4

1009-0100

analogia

9.9.8

14.000m14

1.000prób

a

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE RC o średnicy do

63

KNNR 4

1606-0100

analogia

9.9.9
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1.000prób

a

1

komora wodociagowa - 3,8x2,5m z bet. , do gł.6,0m (3,65m) + Studnia typowa

Dn1200 odwadnijąca (4,45m)

U.31.03.019.10

106.530m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 6 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-39.10.1

106.530m3106,53

57.680m2Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cmKNR 2-18 501-39.10.2

57.680m257,68

120.480m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 6m, szer.do 1

m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne 2,92*13,2*2=77,09

KNR 2-01  322-29.10.3

120.480m2120,48

106.530m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu III (Wykop-Zasyp)

KNR 2-01  205-49.10.4

106.530m3106,53

106.530m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami

samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po

drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-49.10.5

106.530m3106,53

3.000szt.Właz kanałowy DN600 typ D400kalkulacja własna9.10.6

3.000szt.3

Studzienka wodociagowa - 2,0m z bet., gł. do 3,m (1,69m) +Studnia typowa

Dn1200 odwodnijąca (2,3m)

U.31.03.019.11

49.790m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-39.11.1

49.790m349,79

38.710m2Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm, piasekKNR 2-18 501-39.11.2

38.710m238,71

49.790m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu III

KNR 2-01  205-49.11.3

49.790m349,79

49.790m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami

samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po

drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-49.11.4

49.790m349,79

59.300m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1

m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

KNR 2-01  322-29.11.5

59.300m259,3

2.000szt.Właz kanałowy DN600 typ D400kalkulacja własna9.11.6

2.000szt.2

Komora wodciągowa kw -4,0x3,5m z bet. , do gł.6,0m (3,2m)+Studnia typowa

odwadniająca Dn1200 (4,2m)

U.31.03.019.12

116.100m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 6 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-39.12.1

116.100m3116,1

51.100m3Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cmKNR 2-18 501-39.12.2

51.100m351,10

129.300m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 6m, szer.do 1

m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

KNR 2-01  322-29.12.3

129.300m2129,3

116.100m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,

kat.gruntu IV

KNR 2-01

WACETOB 201-6

9.12.4

116.100m3116,1

116.100m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 - przewóz

samochodami samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1

km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01

WACETOB 210-4

9.12.5

116.100m3116,1

3.000szt.Właz kanałowy DN600 typ D400kalkulacja własna9.12.6

3.000szt.3

Armatura wodociągowaU.31.03.019.13
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2.000kpl.Zasuwy żeliwne klinowe,kołnierzowe  o średnicy 500 mmKNNR 4

1109-0300

analogia

kaukulacja własna

9.13.1

2.000kpl.2

3.000kpl.Zasuwy żeliwne klinowe,kołnierzowe o średnicy 400 mmKNNR 4

1109-0200

analogia

kaukulacja własna

9.13.2

3.000kpl.3

1.000kpl.Zasuwy żeliwne klinowe,kołnierzowe o średnicy 250mmKNNR 4

1109-0100

analogia

kaukulacja własna

9.13.3

1.000kpl.1

9.000kpl.Zasuwy żeliwne klinowe,kołnierzowe o średnicy 150mmKNNR 4

1109-0100

analogia

kaukulacja własna

9.13.4

9.000kpl.9

9.000kpl.Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80 mmKNNR 4

1119-0300

9.13.5

9.000kpl.9

2.000szt.Trójnik kołnierzowy z odejśceim kołnierowym DN400/300kaukulacja własna9.13.6

2.000szt.2

1.000szt.Trójnik kołnierzowy z odejśceim kołnierowym DN500/500kaukulacja własna9.13.7

1.000szt.1

1.000szt.Trójnik kołnierzowy z odejśceim kołnierowym DN150/150kaukulacja własna9.13.8

1.000szt.1

2.000szt.F Króciec jednokołnierzowy DN400kaukulacja własna9.13.9

2.000szt.2

2.000szt.F Króciec jednokołnierzowy DN300kaukulacja własna9.13.10

2.000szt.2

2.000szt.F Króciec jednokołnierzowy DN150kaukulacja własna9.13.11

2.000szt.2

14.000szt.Q Kolano dwukołnierzowe 90st. DN150kaukulacja własna9.13.12

14.000szt.14

4.000szt.Przejście szczelne GP-SR DN500kaukulacja własna9.13.13

4.000szt.4

7.000szt.Przejście szczelne GP-SR DN400kaukulacja własna9.13.14

7.000szt.7

2.000szt.Przejście szczelne GP-SR DN300kaukulacja własna9.13.15

2.000szt.2

4.000szt.Przejście szczelne GP-SR DN250kaukulacja własna9.13.16

4.000szt.4

5.000szt.Przejście szczelne GP-SR DN200kaukulacja własna9.13.17

5.000szt.5

11.000szt.Przejście szczelne GP-SR DN150kaukulacja własna9.13.18

11.000szt.11

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ10

G1J-G1I10.1

Roboty przygotowawcze10.1.1

0.056kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychKNNR 1

0111-0100

10.1.1.1

0.056km0,056

Roboty ziemne10.1.2

32.000m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 3,0

m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1

0307-0400

BC_201503

10.1.2.1

32.000m316,0*1,0*2,0

140.000m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 6,0

m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1

0307-0600

BC_201503

10.1.2.2

140.000m340,0*3,50*1,0
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64.000m2Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), wraz z

rozbiórką, ścian wykopów szerokości do 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie

suchym kat. I-IV

KNNR 1

0313-0100

BC_201503

10.1.2.3

64.000m216*2*2

280.000m2Umocnienie balami drewnianymi wraz z rozbiórką pojedynczych ścian wykopów

pod komory i studzienki, głębokości do 6,0 m, w gruncie suchym kat. I-IV

KNNR 1

0315-0200

BC_201503

10.1.2.4

280.000m240,0*3,50*2

44.800m3Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z

przygotowaniem kruszywa: piasku filtracyjnego

KNNR 1

0608-0101

10.1.2.5

44.800m356*0,80*1,0

127.200m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości

do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym

KNNR 1

0318-0100

BC_201503

10.1.2.6

127.200m3172-44,800

44.800tOdwóz na odległość 10 km materiałów sypkich samochodami

samowyładowczymi o ładowności do 3,5t. Załadowanie ręczne.

N.Z. 9-10

0208-0379

10.1.2.7

44.800t44,80

Roboty montażowe10.1.3

56.000mMontaż rurociągów z polietylenu PE-HD typ 80, SDR 17,5, PN 0,63 MPa,

średnica 160/9,1 mm

KNR-W 2-19

0301-1202

BC_201503

10.1.3.1

56.000m56

40.000mRury ochronne (osłonowe) z PP o średnicach nominalnych 225x12,8 mmKNR-W 2-19

0306-1202

10.1.3.2

40.000m40

1.000kpl.Zespoły zaporowo-upustowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia o

średnicach nominalnych 150 mm

KNR-W 2-19

0207-0600

10.1.3.3

1.000kpl.1

1.000kpl.Zespoły przyłączeniowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia o średnicy

nominalnej 150 mm

KNR 2-19

0209-0400

10.1.3.4

1.000kpl.1

56.000mPróby szczelności gazociągów o średnicach nominalnych do 150 mm na

ciśnienie do 0,6 MPa

KNR-W 2-19

0211-0200

10.1.3.5

56.000m56

56.000mOznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznegoKNR 2-19

0219-0100

BC_201503

10.1.3.6

56.000m56

3.000kpl.Oznakowanie na słupku betonowym trasy gazociąguKNR-W 2-19

0134-0300

10.1.3.7

3.000kpl.3

Demontaż10.1.4

74.250m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5

m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1

0307-0200

BC_201503

10.1.4.1

74.250m355*0,90*1,5

55.000mRozbiórka rurociągu o średnicy 150 cm.Wydobycie rur mechanicznieKNR 15-01

0206-0800

10.1.4.2

55.000m55

G1L-G1ł10.2

Roboty przygotowawcze10.2.1

0.117kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychKNNR 1

0111-0100

10.2.1.1

0.117km0,117

Roboty ziemne10.2.2

257.400m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 3,0

m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1

0307-0400

BC_201503

10.2.2.1

257.400m3117*2,20*1,0

514.800m2Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), wraz z

rozbiórką, ścian wykopów szerokości do 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie

suchym kat. I-IV

KNNR 1

0313-0100

BC_201503

10.2.2.2

514.800m2117*2,20*2

117.000m3Podsypka  i obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z

przygotowaniem kruszywa: piasku filtracyjnego

KNNR 1

0608-0101

10.2.2.3

117.000m3117*1,0*1,0
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62.010m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości

do 3,0 m, w gruncie kat. IV, z zagęszczeniem ręcznym

KNNR 1

0318-0400

BC_201503

10.2.2.4

62.010m3257,40-195,39

105.300tOdwóz na odległość 10 km materiałów sypkich samochodami

samowyładowczymi o ładowności do 3,5t. Załadowanie ręczne.

N.Z. 9-10

0208-0379

10.2.2.5

105.300t105,30

Roboty montażowe10.2.3

117.000mMontaż rurociągów z polietylenu PE-HD typ 100, SDR 11, o średnicy 63/5,8 mmKNR-W 2-19

0301-0602

BC_201503

10.2.3.1

117.000m117

52.000mRury ochronne (osłonowe) z PE o średnicach nominalnych 110 mmKNR-W 2-19

0306-0500

10.2.3.2

52.000m52

3.000kpl.Zespoły zaporowo-upustowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia o

średnicach nominalnych 50 mm

KNR-W 2-19

0207-0300

10.2.3.3

3.000kpl.3

2.000kpl.Zespoły przyłączeniowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia o średnicy

nominalnej 50 mm

KNR 2-19

0209-0100

10.2.3.4

2.000kpl.2

117.000mPróby szczelności gazociągów o średnicach nominalnych do 65 mm na ciśnienie

do 0,6 MPa

KNR-W 2-19

0211-0100

10.2.3.5

117.000m117

117.000mOznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznegoKNR 2-19

0219-0100

BC_201503

10.2.3.6

117.000m117

3.000kpl.Oznakowanie na słupku betonowym trasy gazociąguKNR-W 2-19

0134-0300

10.2.3.7

3.000kpl.3

Demontaż10.2.4

140.400m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5

m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1

0307-0200

BC_201503

10.2.4.1

140.400m3104,0*0,90*1,50

104.000mRozbiórka rurociągu o średnicy 60 cm.Wydobycie rur ręcznieKNR 15-01

0206-0400

10.2.4.2

104.000m104

G1K-G1N10.3

Roboty przygotowawcze10.3.1

0.077kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychKNNR 1

0111-0100

10.3.1.1

0.077km0,077

Roboty ziemne10.3.2

123.200m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 3,0

m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1

0307-0400

BC_201503

10.3.2.1

123.200m377,0*1,0*1,60

246.400m2Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), wraz z

rozbiórką, ścian wykopów szerokości do 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie

suchym kat. I-IV

KNNR 1

0313-0100

BC_201503

10.3.2.2

246.400m277,0*1,60*2

69.300m3Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z

przygotowaniem kruszywa: piasku filtracyjnego

KNNR 1

0608-0101

10.3.2.3

69.300m377,0*0,90*1,0

53.900m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości

do 3,0 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym

KNNR 1

0318-0300

BC_201503

10.3.2.4

53.900m3123,20-69,30

69.300tOdwóz na odległość 10 km materiałów sypkich samochodami

samowyładowczymi o ładowności 6,1-9t. Załadowanie ręczne.

N.Z. 9-10

0210-0379

10.3.2.5

69.300t69,30

Roboty montażowe10.3.3

77.000mMontaż rurociągów z polietylenu PE-HD typ 100, SDR 11, o średnicy 63/5,8 mmKNR-W 2-19

0301-0602

BC_201503

10.3.3.1
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77.000m77

1.000kpl.Zespoły zaporowo-upustowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia o

średnicach nominalnych 50 mm

KNR-W 2-19

0207-0300

10.3.3.2

1.000kpl.1

2.000kpl.Zespoły przyłączeniowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia o średnicy

nominalnej 50 mm

KNR 2-19

0209-0100

10.3.3.3

2.000kpl.2

77.000mPróby szczelności gazociągów o średnicach nominalnych do 65 mm na ciśnienie

do 0,6 MPa

KNR-W 2-19

0211-0100

10.3.3.4

77.000m77

77.000mOznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznegoKNR 2-19

0219-0100

BC_201503

10.3.3.5

77.000m77

3.000kpl.Oznakowanie na słupku betonowym trasy gazociąguKNR-W 2-19

0134-0300

10.3.3.6

3.000kpl.3

Demontaż10.3.4

102.600m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5

m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1

0307-0200

BC_201503

10.3.4.1

102.600m376,0*0,90*1,50

76.000mRozbiórka rurociągu o średnicy 60 cm.Wydobycie rur ręcznieKNR 15-01

0206-0400

10.3.4.2

76.000m76

G1.43-G1.43.110.4

Roboty przygotowawcze10.4.1

0.008kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychKNNR 1

0111-0100

10.4.1.1

0.008km0,008

Roboty ziemne10.4.2

8.640m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5

m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1

0307-0200

BC_201503

10.4.2.1

8.640m38*0,90*1,20

19.200m2Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), wraz z

rozbiórką, ścian wykopów szerokości do 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie

suchym kat. I-IV

KNNR 1

0313-0100

BC_201503

10.4.2.2

19.200m28,0*1,20*2

7.200m3Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z

przygotowaniem kruszywa: piasku filtracyjnego

KNNR 1

0608-0101

10.4.2.3

7.200m38,0*0,90*1,0

1.440m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości

do 3,0 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym

KNNR 1

0318-0300

BC_201503

10.4.2.4

1.440m38,64-7,20

7.200tOdwóz na odległość 10 km materiałów sypkich samochodami

samowyładowczymi o ładowności 6,1-9t. Załadowanie ręczne.

N.Z. 9-10

0210-0379

10.4.2.5

7.200t7,20

Roboty montażowe10.4.3

8.000mMontaż rurociągów z polietylenu PE-HD typ 100, SDR 11, o średnicy 25/3,0 mmKNR-W 2-19

0301-0202

BC_201503

10.4.3.1

8.000m8

8.000mOznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznegoKNR 2-19

0219-0100

BC_201503

10.4.3.2

8.000m8

1.000kpl.Oznakowanie na słupku betonowym trasy gazociąguKNR-W 2-19

0134-0300

10.4.3.3

1.000kpl.1

G1.45-G1.45.110.5

Roboty przygotowawcze10.5.1

0.009kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychKNNR 1

0111-0100

10.5.1.1

0.009km0,009

Roboty ziemne10.5.2
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10.800m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 3,0

m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1

0307-0400

BC_201503

10.5.2.1

10.800m39,0*1,0*1,2

21.600m2Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), wraz z

rozbiórką, ścian wykopów szerokości do 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie

suchym kat. I-IV

KNNR 1

0313-0100

BC_201503

10.5.2.2

21.600m29*2*1,2

7.200m3Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z

przygotowaniem kruszywa: piasku filtracyjnego

KNNR 1

0608-0101

10.5.2.3

7.200m39*0,80*1,0

3.600m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości

do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym

KNNR 1

0318-0100

BC_201503

10.5.2.4

3.600m310,80-7,20

7.200tOdwóz na odległość 10 km materiałów sypkich samochodami

samowyładowczymi o ładowności do 3,5t. Załadowanie ręczne.

N.Z. 9-10

0208-0379

10.5.2.5

7.200t7,20

Roboty montażowe10.5.3

9.000mMontaż rurociągów z polietylenu PE-HD typ 100, SDR 11, o średnicy 25/3,0 mmKNR-W 2-19

0301-0202

BC_201503

10.5.3.1

9.000m9

9.000mOznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznegoKNR 2-19

0219-0100

BC_201503

10.5.3.2

9.000m9

1.000kpl.Oznakowanie na słupku betonowym trasy gazociąguKNR-W 2-19

0134-0300

10.5.3.3

1.000kpl.1

G1,41-G1.41.110.6

Roboty przygotowawcze10.6.1

0.003kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychKNNR 1

0111-0100

10.6.1.1

0.003km0,003

Roboty ziemne10.6.2

3.240m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5

m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1

0307-0200

BC_201503

10.6.2.1

3.240m33*0,90*1,20

7.200m2Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), wraz z

rozbiórką, ścian wykopów szerokości do 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie

suchym kat. I-IV

KNNR 1

0313-0100

BC_201503

10.6.2.2

7.200m23*2*1,2

2.400m3Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z

przygotowaniem kruszywa: piasku filtracyjnego

KNNR 1

0608-0101

10.6.2.3

2.400m33*0,80*1,0

0.840m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości

do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym

KNNR 1

0318-0100

BC_201503

10.6.2.4

0.840m33,24-2,40

2.400tOdwóz na odległość 10 km materiałów sypkich samochodami

samowyładowczymi o ładowności do 3,5t. Załadowanie ręczne.

N.Z. 9-10

0208-0379

10.6.2.5

2.400t2,40

Roboty montażowe10.6.3

3.000mMontaż rurociągów z polietylenu PE-HD typ 100, SDR 11, o średnicy 25/3,0 mmKNR-W 2-19

0301-0202

BC_201503

10.6.3.1

3.000m3

3.000mOznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznegoKNR 2-19

0219-0100

BC_201503

10.6.3.2

3.000m3

1.000kpl.Oznakowanie na słupku betonowym trasy gazociąguKNR-W 2-19

0134-0300

10.6.3.3

1.000kpl.1
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3.000kpl.Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowymKNR 2-19

0134-0200

BC_201503

10.6.3.4

3.000kpl.3

G1.F-G1.E10.7

Roboty przygotowawcze10.7.1

0.242kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychKNNR 1

0111-0100

10.7.1.1

0.242km0,242

Roboty ziemne10.7.2

326.700m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5

m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1

0307-0200

BC_201503

10.7.2.1

326.700m3242*0,90*1,50

726.000m2Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), wraz z

rozbiórką, ścian wykopów szerokości do 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie

suchym kat. I-IV

KNNR 1

0313-0100

BC_201503

10.7.2.2

726.000m2242,0*1,50*2

217.800m3Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z

przygotowaniem kruszywa: piasku filtracyjnego

KNNR 1

0608-0101

10.7.2.3

217.800m3242,0*0,90*1,0

108.900m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości

do 3,0 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym

KNNR 1

0318-0300

BC_201503

10.7.2.4

108.900m3326,70-217,80

217.800tOdwóz na odległość 10 km materiałów sypkich samochodami

samowyładowczymi o ładowności 6,1-9t. Załadowanie ręczne.

N.Z. 9-10

0210-0379

10.7.2.5

217.800t217,80

Roboty montażowe10.7.3

242.000mMontaż rurociągów z polietylenu PE-HD typ 80, SDR 17,5, PN 0,63 MPa,

średnica 160/9,1 mm

KNR-W 2-19

0301-1202

BC_201503

10.7.3.1

242.000m242

45.000mRury ochronne (osłonowe) z PE o średnicach nominalnych 225 mmKNR-W 2-19

0306-1100

10.7.3.2

45.000m45

1.000kpl.Zespoły zaporowo-upustowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia o

średnicach nominalnych 150 mm

KNR-W 2-19

0207-0600

10.7.3.3

1.000kpl.1

2.000kpl.Zespoły przyłączeniowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia o średnicy

nominalnej 150 mm

KNR 2-19

0209-0400

10.7.3.4

2.000kpl.2

242.000mOznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznegoKNR 2-19

0219-0100

BC_201503

10.7.3.5

242.000m242

5.000kpl.Oznakowanie na słupku betonowym trasy gazociąguKNR-W 2-19

0134-0300

10.7.3.6

5.000kpl.5

Demontaż10.7.4

224.100m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5

m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1

0307-0200

BC_201503

10.7.4.1

224.100m3166,0*0,90*1,50

166.000mRozbiórka rurociągu o średnicy 150 cm.Wydobycie rur mechanicznieKNR 15-01

0206-0800

10.7.4.2

166.000m166

G2C-G2D10.8

Roboty przygotowawcze10.8.1

0.173kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychKNNR 1

0111-0100

10.8.1.1

0.173km0,173

Roboty ziemne10.8.2

202.410m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5

m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1

0307-0200

BC_201503

10.8.2.1

202.410m3173*0,90*1,30
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519.000m2Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), wraz z

rozbiórką, ścian wykopów szerokości do 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie

suchym kat. I-IV

KNNR 1

0313-0100

BC_201503

10.8.2.2

519.000m2173,0*1,50*2

155.700m3Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z

przygotowaniem kruszywa: piasku filtracyjnego

KNNR 1

0608-0101

10.8.2.3

155.700m3173,0*0,90*1,0

46.710m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości

do 3,0 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym

KNNR 1

0318-0300

BC_201503

10.8.2.4

46.710m3202,41-155,70

155.700tOdwóz na odległość 10 km materiałów sypkich samochodami

samowyładowczymi o ładowności 6,1-9t. Załadowanie ręczne.

N.Z. 9-10

0210-0379

10.8.2.5

155.700t155,70

Roboty montażowe10.8.3

173.000mMontaż rurociągów z polietylenu PE-HD typ 80, SDR 17,5, PN 0,63 MPa,

średnica 160/9,1 mm

KNR-W 2-19

0301-1202

BC_201503

10.8.3.1

173.000m173

27.000mRury ochronne (osłonowe) z PE o średnicach nominalnych 225 mmKNR-W 2-19

0306-1100

10.8.3.2

27.000m27

2.000kpl.Zespoły przyłączeniowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia o średnicy

nominalnej 150 mm

KNR 2-19

0209-0400

10.8.3.3

2.000kpl.2

173.000mOznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznegoKNR 2-19

0219-0100

BC_201503

10.8.3.4

173.000m173

3.000kpl.Oznakowanie na słupku betonowym trasy gazociąguKNR-W 2-19

0134-0300

10.8.3.5

3.000kpl.3

Demontaż10.8.4

163.800m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5

m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1

0307-0200

BC_201503

10.8.4.1

163.800m3140,0*0,90*1,30

140.000mRozbiórka rurociągu o średnicy 150 cm.Wydobycie rur mechanicznieKNR 15-01

0206-0800

10.8.4.2

140.000m140

G3G-G3H10.9

Roboty przygotowawcze10.9.1

0.104kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychKNNR 1

0111-0100

10.9.1.1

0.104km0,104

Roboty ziemne10.9.2

121.680m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5

m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1

0307-0200

BC_201503

10.9.2.1

121.680m3104*0,90*1,30

270.400m2Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), wraz z

rozbiórką, ścian wykopów szerokości do 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie

suchym kat. I-IV

KNNR 1

0313-0100

BC_201503

10.9.2.2

270.400m2104,0*1,30*2

93.600m3Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z

przygotowaniem kruszywa: piasku filtracyjnego

KNNR 1

0608-0101

10.9.2.3

93.600m3104,0*0,90*1,0

28.080m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości

do 3,0 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym

KNNR 1

0318-0300

BC_201503

10.9.2.4

28.080m3121,68-93,600

93.600tOdwóz na odległość 10 km materiałów sypkich samochodami

samowyładowczymi o ładowności 6,1-9t. Załadowanie ręczne.

N.Z. 9-10

0210-0379

10.9.2.5

93.600t93,600

Roboty montażowe10.9.3

104.000mMontaż rurociągów z polietylenu PE-HD typ 100, SDR 11, o średnicy 63/5,8 mmKNR-W 2-19

0301-0602

BC_201503

10.9.3.1
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104.000m104

2.000kpl.Zespoły przyłączeniowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia o średnicy

nominalnej 50 mm

KNR 2-19

0209-0100

10.9.3.2

2.000kpl.2

104.000mOznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznegoKNR 2-19

0219-0100

BC_201503

10.9.3.3

104.000m104

3.000kpl.Oznakowanie na słupku betonowym trasy gazociąguKNR-W 2-19

0134-0300

10.9.3.4

3.000kpl.3

Demontaż10.9.4

121.680m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5

m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1

0307-0200

BC_201503

10.9.4.1

121.680m3104,0*0,90*1,30

104.000mRozbiórka rurociągu o średnicy 60 cm.Wydobycie rur ręcznieKNR 15-01

0206-0400

10.9.4.2

104.000m104

G3.7-G7.110.10

Roboty przygotowawcze10.10.1

0.002kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychKNNR 1

0111-0100

10.10.1.

1

0.002km0,002

Roboty ziemne10.10.2

2.340m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5

m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1

0307-0200

BC_201503

10.10.2.

1

2.340m32*0,90*1,30

5.200m2Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), wraz z

rozbiórką, ścian wykopów szerokości do 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie

suchym kat. I-IV

KNNR 1

0313-0100

BC_201503

10.10.2.

2

5.200m22,0*1,30*2

1.800m3Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z

przygotowaniem kruszywa: piasku filtracyjnego

KNNR 1

0608-0101

10.10.2.

3

1.800m32*0,90*1,0

0.540m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości

do 3,0 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym

KNNR 1

0318-0300

BC_201503

10.10.2.

4

0.540m32,34-1,80

1.800tOdwóz na odległość 10 km materiałów sypkich samochodami

samowyładowczymi o ładowności 6,1-9t. Załadowanie ręczne.

N.Z. 9-10

0210-0379

10.10.2.

5

1.800t1,80

Roboty montażowe10.10.3

2.000mMontaż rurociągów z polietylenu PE-HD typ 100, SDR 11, o średnicy 25/3,0 mmKNR-W 2-19

0301-0202

BC_201503

10.10.3.

1

2.000m2

2.000mOznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznegoKNR 2-19

0219-0100

BC_201503

10.10.3.

2

2.000m2

G1A-G1B10.11

Roboty przygotowawcze10.11.1

0.958kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w

terenie równinnym

KNNR 1

0111-0100

10.11.1.

1

0.958km0,958

Roboty ziemne10.11.2

1 916.000m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 3,0

m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1

0307-0400

BC_201503

10.11.2.

1

1 916.000m3958*1,0*2,0

3 832.000m2Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), wraz z

rozbiórką, ścian wykopów szerokości do 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie

suchym kat. I-IV

KNNR 1

0313-0100

BC_201503

10.11.2.

2

3 832.000m2958*2*2
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

862.200m3Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z

przygotowaniem kruszywa: piasku filtracyjnego

KNNR 1

0608-0101

10.11.2.

3

862.200m3958*0,90*1,0

1 054.000m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości

do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym

KNNR 1

0318-0100

BC_201503

10.11.2.

4

1 054.000m31916-862

852.000tOdwóz na odległość 10 km materiałów sypkich samochodami

samowyładowczymi o ładowności do 3,5t. Załadowanie ręczne.

N.Z. 9-10

0208-0379

10.11.2.

5

852.000t852

Roboty montażowe10.11.3

958.000mMontaż rurociągów z polietylenu PE-HD typ 80, SDR 17,5, PN 0,63 MPa,

średnica 250/14,2 mm

KNR-W 2-19

0301-1602

BC_201503

10.11.3.

1

958.000m958

84.000mRury ochronne (osłonowe) z PE o średnicach nominalnych 355mmKNR-W 2-19

0306-1200

10.11.3.

2

84.000m84

1.000kpl.Zespoły zaporowo-upustowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia dla

średnicy nominalnej 250 mm

KNR 2-19

0207-0600

10.11.3.

3

1.000kpl.1

2.000kpl.Zespoły przyłączeniowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia o średnicy

nominalnej 250 mm

KNR 2-19

0209-0400

10.11.3.

4

2.000kpl.2

958.000mPróba szczelności gazociągów na ciśnienie do 0,6 MPa, o średnicy 150-300 mmKNR 2-19

0211-0200

BC_201503

10.11.3.

5

958.000m958

958.000mOznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznegoKNR 2-19

0219-0100

BC_201503

10.11.3.

6

958.000m958

19.000kpl.Oznakowanie na słupku betonowym trasy gazociąguKNR-W 2-19

0134-0300

10.11.3.

7

19.000kpl.19

Demontaż10.11.4

1 485.000m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 3,0

m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1

0307-0400

BC_201503

10.11.4.

1

1 485.000m3900*1,5*1,10

900.000mRozbiórka rurociągu o średnicy 150 cm.Wydobycie rur mechanicznieKNR 15-01

0206-0800

10.11.4.

2

900.000m900

EKRANY AKUSTYCZNE11

Ekrany akustyczneD.07.08.0111.1

2 111.000m2Ekrany akustyczne dźwiękochłonne h=3.5m, kalkulacja własnaKNR 2-02

BCO_20111-931-1

-515-32

D.07.08.01

11.1.1

2 111.000m22111

1 170.000m2Ekrany akustyczne dźwiękochłonne h=4.0m, kalkulacja własnaKNR 2-02

BCO_20111-931-1

-515-32

D.07.08.01

11.1.2

1 170.000m21170

1 013.000m2Ekrany akustyczne dźwiękochłonne h=4.5m, kalkulacja własnaKNR 2-02

BCO_20111-931-1

-515-32

D.07.08.01

11.1.3

1 013.000m21013

98.000m2Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po

zagęszczeniu 30 cm

KNNR 6

0112-0300

D.07.08.01

11.1.4

98.000m298

298.000m2Ekrany akustyczne przeżroczyste (odbijające) h=3.5mBCO

2111-121-D-07.08.

02

BCO_201502

D.07.08.01

11.1.5
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

298.000m2298

917.000m2Ekrany akustyczne przeżroczyste (odbijające) h=4.0mBCO

2111-121-D-07.08.

02

BCO_201502

D.07.08.01

11.1.6

917.000m2917

534.000m2Ekrany akustyczne przeżroczyste (odbijające) h=5.5mBCO

2111-121-D-07.08.

02

BCO_201502

D.07.08.01

11.1.7

534.000m2534

1 365.000m2Ekrany akustyczne przeżroczyste (odbijające) h=7.0mBCO

2111-121-D-07.08.

02

BCO_201502

D.07.08.01

11.1.8

1 365.000m21365

49.000m2Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po

zagęszczeniu 30 cm

KNNR 6

0112-0300

D.07.08.01

11.1.9

49.000m249

schody skarpoweD.10.12.0111.2

31.000mSchody na skarpach nasypów z elementów betonowych prefabrykowanych ,

szer. schodów 0,8m

BCD_201503

D.10.02.01

11.2.1

31.000m31

Sadzenie pnączy11.3

4 294.000szt.Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w

gruncie kat.I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia żyzna o średnicy i głęb.0,3 m

analogia pnącza

KNR 2-21

0301-0401

11.3.1

4 294.000szt.{1szt/1mb}2111+1170+1013
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