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Spis Zawartości projektu wykonawczego: 
 

Tom Część Nazwa opracowania 

I - PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU 

  1 Prognoza i analiza ruchu 

 2 Projekt sygnalizacji świetlnej 

 3 Projekt stałej organizacji ruchu 

 4 Wytyczne do opracowania szczegółowej czasowej organizacji ruchu na etapie 
wykonawstwa 

II - ROBOTY DROGOWE  

  1 Rozwiązania drogowe 

III - OBIEKTY INŻYNIERSKIE 

  1 WD-01 Wiadukt w ciągu al. Solidarności 

  2 KP-02 Kładka dla pieszych nad al. Solidarności 

  3 MO-1, MO-2, MO-3, MO-4 Mury oporowe na dojazdach do wiaduktu WD-01 

  4 MO-05 Mur oporowy przy ul. Północnej 

IV - ENERGETYKA 

  1 Przebudowa sieci SN i nn 

  2 Przebudowa oświetlenia ulicznego 

  3.1 Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej 

  3.2 Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej – zasilanie sterowników 

V - TELEKOMUNIKACJA 

  1.1 Przebudowa linii teletechnicznych miedzianych własności Orange Polska S.A. 

  1.2 Przebudowa linii teletechnicznych światłowodowych własności Orange 
Polska S.A.. 

  1.3 Przebudowa linii teletechnicznych własności UPC Polska Sp. z o.o. 

  1.4 Przebudowa linii teletechnicznych własności Netia S.A. 

  1.5 Przebudowa linii teletechnicznych własności PGE Dystrybucja S.A. 

  1.6 Przebudowa linii teletechnicznych własności T-Mobile Polska S.A. 

  1.7 Przebudowa linii teletechnicznych własności Hawe Telekom  Sp. z o.o. 
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  1.8 Przebudowa linii teletechnicznych własności UMCS w Lublinie 

  1.9 Przebudowa linii teletechnicznych własności Polkomtel Sp. z o.o. 

  1.10 Przebudowa linii teletechnicznych własności Enterpol 

  1.11 Przebudowa linii teletechnicznych własności Optotrakt Sp. z o.o. 

 1.12 Przebudowa linii teletechnicznych własności ATM S.A. 

  2 Budowa kanału technologicznego 

VI - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I URZĄDZEŃ OCZYSZCZAJĄCYCH 

  1 Budowa kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających związanych z drogą 

 1.a. Branża sanitarna 

 1.b Branża konstrukcyjna 

  2 Budowa kolektora deszczowego DN 2000 na odcinku od studni DR-5 do studni 
D1 

 3 Renowacja kanałów 

VII - PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ 

 1 Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

  1.a Branża sanitarna 

 1.b Branża konstrukcyjna 

VIII - PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ  

  1 Przebudowa sieci wodociągowej 

 1.a. Branża sanitarna 

 1.b Branża konstrukcyjna 

IX - PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ  

  1 Przebudowa sieci gazowej  

X - OCHRONA ŚRODOWISKA 

  1 Projekt ekranów akustycznych 

XI - WZMOCNIENIE PODŁOŻA 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.  WPROWADZENIE 

1.1.  Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji przebudowy 

skrzyżowania ulic: al. Solidarności, al. Sikorskiego, i Gen. B. Ducha w Lublinie, w ramach której 

opracowany jest Projekt wykonawczy Przebudowa sieci gazowej. 

Niniejsze opracowanie składa się z następujących części: 

I   -  Część opisowa 

II     -  Część rysunkowa drogowa     

1.2.  Podstawa opracowania 

Podstawą niniejszego opracowania jest umowa nr 86/ZDM/12 z dnia 27.04.2012 r. zawarta pomiędzy 

Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie, 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13 tj, SWECO Infraprojekt  

Sp z o.o., 31-542 Kraków, ul. Mogilska 25. 

1.3.  Materiały wyjściowe 

-  Projekt Budowlany 

-  Plan Zagospodarowania Przestrzennego, 

-  Dokumentacja przebudowy odcinka al. Solidarności opracowana przez Mosty Katowice z 

siedzibą w Katowicach, ul. Rolna 12 w 2009 roku, 

-  Dokumentacja przebudowy ul. Pligonowej opracowana przez  Przedsiębiorstwo Projektów – 

Badawcze PROLAB z siedzibą w Lublinie, ul. Lipowa 12/4, 

-  Koncepcja budowy ściezki rowerowej od km 0+000,00 do km 6+663,67 opracowana przez 

Ośrodek usług techniczno-ekonomicznych SITK w Lublinie, ul. M.C. sklodowskiej 3, 

-  Koncepcja rozwoju komunikacji rowerowej w miescie Lublin – załącznik do uchwały nr 

260/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24.11.2011r. 

-  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r), 

-  Rozporządzenie nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i 

ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.), 

-  Mapa topograficzna sytuacyjno wysokościowa i wizja w terenie, 

- Warunki techniczne nr KSGIV/OTE/68a/46/12 z dnia 28.09.2012 wydane przez  PSG  sp. z o.o. 

O/Tarnów, Zakład w Lublinie (dawniej KSG Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie)  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki (Dz. U. z dnia 26.04.2013 poz. 640) w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, 
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-  Warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru gazociągów wykonanych z polietylenu-

Tarnów, czerwiec 2014. 

2.  OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

Przedmiotowe skrzyżowanie przewidziene do przebudowy, zlokalizowane jest na terenie 

województwa lubelskiego w mieście Lublin w rejonie dzielnicy Czechów, w pobliżu dawnego poligonu 

wojskowego, stanowiącego obecnie tereny zielone. Po południowej stronie al. Solidarności znajduje 

się rzeka Czechówka, ogródki działkowe im Puławskiego, osiedle Sławinek oraz obiekty 

gastronomiczne McDonald. 

W ramach modernizacji skrzyżowania przebudowie podlegają następujące ulice:  

- al. Solidarności, stanowi fragment istniejącej drogi krajowej nr DK 12 (Radom – Lublin - 

Chełm), DK 17 (Warszawa – Lublin - Zamość), 

- al. Sikorskiego, stanowi fragment istniejącej drogi krajowej DK 19 (Białystok-Lublin - 

Rzeszów) 

- ul. Gen. B. Ducha łącząca się z ul. Poligonową i Willową, 

- ul. Północna, łącząca osiedle mieszkaniowe Czechów Górny, Wieniawskiego, Moniuszki  

z ulicą Gen. B. Ducha i al. Solidarności. 

Zakres projektowanej przebudowy przedmiotowego skrzyżowania dwupoziomowego.:  

- przebudowa al. Solidarności rozpoczyna się w km 144+640, w miejscu końca projektowanej 

przebudowy wg opracowania „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy 

miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12,S17 i S19, opracowanego  przez Biuro Projektowe 

Mosty Katowice. Koniec projektowanej przebudowy znajduje się w km 145+510, gdzie przewiduje się 

dowiązanie do istniejącej al. Solidarności,  

- al.Sikorskiego podlega przebudowie na odcinku około 170m, licząc od skrzyżowania z 

al.Solidarności, 

- przebudowa ul.Gen. B. Ducha rozpoczyna się na skrzyżowania z al. Solidarności (km 0+000), a 

kończy na styku z zakresem przebudowy ul.Poligonowej opracowanym przez PROLAB z Lublina. 

Długość przebudowywanego odcinka wynosi około 420m 

- ul. Północna (odcinek na wschód od ul.Gen. B. Ducha) podlega przebudowie na odcinku  480m, 

- ul. Północna (odcinek na zachód od ul.Gen. B. Ducha) podlega przebudowie na odcinku 50m. 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO GAZOCIĄGÓW 

        Istniejące uzbrojenie gazowe to gazociągi średniego ciśnienia nalezące do Polskiej Spółki 

Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Lublinie. 

Parametry techniczne sieci gazowej: 

- ciśnienie robocze (OP): 0,5 MPa  

- klasa lokalizacji gazociągu : pierwsza 

-  zagłębienie gazociągu   0,8-1,2m 
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-  gazociąg zaprojektowano z: PE100 SDR11 

-  rury osłonowe    PE100 SDR17,6  

 
SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA  

Lp. 
km  

/ Oznaczenie 
Wyszczególnienie 

Nr rysunku 

(plan syt.) 

1 

Od 144+640 
Do 145+543 

ul. Solidarności 
G1A-G1B 

Gazociąg średniego ciśnienia z rur PE dn250mm. 

Wymaga przebudowy i zabezpieczenia w związku z kolizją 

z rozbudowywaną drogą 

3-4 

2 
0+318 

ul. Ducha 
G2C-G2D 

Gazociąg średniego ciśnienia z rur PE dn160mm 

Wymaga przebudowy i zabezpieczenia w miejscu kolizji z 

projektowaną ul. Gen Ducha  

3 

3 

0+290 - 0+378 
DD1 

G3G-G3H 
 

Gazociąg średniego ciśnienia z rur PE dn63mm 

Wymaga przebudowy i zabezpieczenia w miejscu kolizji z 

projektowaną drogą dojazdową DD1 

3 

4 
145+107(ul. Solidarności) 

0+202 (ul. Ducha) 
G1E-G1F  

Gazociąg średniego ciśnienia z rur PE dn160mm 

Wymaga przebudowy i zabezpieczenia w miejscu kolizji z 

projektowaną ul. Gen Ducha oraz zmianą lokalizacji 

gazociągu G1 do którego jest podłączony 

3-5 

5 
144+783  

ul. Solidarności 
G1I-G1J  

Gazociąg średniego ciśnienia z rur PE dn160mm 

Wymaga przebudowy i zabezpieczenia w miejscu kolizji z 

projektowaną ul. Solidarności  

5 

6 
145+055  

ul. Solidarności 

 G1L – G1Ł 

Gazociąg średniego ciśnienia z rur PE dn63mm 

Wymaga przebudowy i zabezpieczenia w miejscu kolizji z  

ul. Solidarności i Gen Ducha  

5 

7 
144+960 – 145+034 

ul. Solidarności 

G1K – G1N 

Gazociąg średniego ciśnienia z rur PE dn63mm 

Wymaga przebudowy i zabezpieczenia w miejscu kolizji z  

ul. Solidarności 

5 

Konieczność przebudowy spowodowana jest kolizją istniejących sieci z projektowanymi rozwiązaniami 

drogowymi. 

4. CHARAKTRYSTYKA ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO 

4.1.  Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia  

W celu uniknięcia kolizji istniejących sieci gazowej średniego ciśnienia z projektowaną 

inwestycją zaprojektowano ich przebudowy oraz rozbiórki. Lokalizacja projektowanych przewodów jest 

dostosowana do ukształtowania terenu oraz do projektowanych parametrów skrzyżowania i jego 
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infrastruktury (ulic, chodników, ścieżek rowerowych, rowów, przepustów), a także lokalizacji sieci 

wodociągowych, kanalizacyjnych, elelktroenergetycznych i telekomunikacyjnych  

Przed wykonaniem nowego odcinka gazociągu należy: 

- ustalić w terenie trasę gazociągu istniejącego, 

- ustalić miejsca skrzyżowań projektowanego odcinka z pozostałym uzbrojeniem  

- ustalić miejsca włączenia projektowanego odcinka gazowego do istniejącej sieci, 

- wytyczyć trasę przez uprawnionego geodetę,  

4.2.  Gazociąg G1A-G1B 

Na odcinku G1A– G1B projektuje się gazociąg z rur PE100 SDR11 dn250x22,7mm o długości 

L=958,0m. Projektowany gazociąg został zaprojektowany po południowej stronie Al. Solidarności. 

Krzyżuje się z rozbudowywaną Al. Solidarności w km 144+640, ul. Gen Sikorskiego w km 0+038 oraz 

ul. Puławską w rejonie km 145+295 Al. Solidarności.  Na odcinku od ul. Gen Sikorskiego do ul. 

Puławskiej gazociąg poprowadzony jest pod nawierzchnią chodnika. Chodnik posiada nawierzchnię 

rozbieralną z kostki brukowej.  

Dla zabezpieczenia projektowanego odcinka gazociągu zaprojektowano rury osłonowe PE100 

SDR17,6 dn355x20,2mm: 

- na skrzyżowaniu z Aleją Solidarności, km 144+640 P – Al. Solidarności, długość L= 14,0m, 

- na skrzyżowaniu z projektowanym przepustem telekomunikacyjnym, km 145+005 P - 

Al. Solidarności, długość L= 2,0m, 

- na skrzyżowaniu z projektowanym kanałem deszczowym Ø2000, km 145+058 P – Al. Solidarności, 

długość L= 3,0m, 

- na skrzyżowaniu z Aleją generała Władysława Sikorskiego, km 145+091 P – Al. Solidarności, 

długość L= 8,0m, 

- na skrzyżowaniu z Aleją generała Władysława Sikorskiego, km 145+124 P – Al. Solidarności, 

długość L= 16,0m, 

- na skrzyżowaniu z ulicą Puławską, km 145+296 P – Al. Solidarności, długość L= 18,0m, 

- na skrzyżowaniu z Aleją Solidarności, km 145+543 P – Al. Solidarności długość L=23,0m. 

Na odcinku G1L – G1.12 zaprojektowano zespół zaporowo upustowy ZZU250.  

 Pozostały po przebudowie nieczynny odcinek gazociągu o długości L=900,0m należy opróżnić z 

gazu, przedmuchać przy udziale przedstawiciela Operatora, a następnie zdemontować lub wypełnić 

piaskiem i zakończyć korkiem. 

4.3.  Gazociąg G2C-G2D 

Na odcinku G2C – G2D projektuje się gazociąg z rur PE100 SDR11 dn160x14,6 mm  L= 173,0 m. 

Gazociąg został zaprojektowany od km 0+318 do km 0+448 i poprowadzony po północnej stronie ul. 

Gen Ducha. Dla zabezpieczenia projektowanego odcinka gazociągu przy skrzyżowaniu z 

projektowaną ul. Gen Ducha (km 0+288 L; km 0+318 P) zaprojektowano rurę osłonową PE100 

SDR17,6 dn225x12,8mm długości L= 27m. 
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Pozostały po przebudowie istniejący a nieczynny odcinek gazociągu z rur PE dn160mm na 

odcinku G2C – G2D o długości L=140,0m należy opróżnić z gazu, przedmuchać przy udziale 

przedstawiciela Operatora a następnie zdemontować lub wypełnić piaskiem i zakorkować. 

4.4.  Gazociąg G3G-G3H 

Pomiedzy ul. Gen Ducha a droga dojazdową DD1, po prawej stronie wzdłuż drogi dojazdowej DD1 

przebudowuje się gazociąg G3G – G3H z rur PE100 SDR11 dn63x5,8mm na długości L= 104,0 m w 

km 0+290 – 0+378.  

Na odcinku 3.7 – 3.7.1 zaprojektowano przebudowę przyłącza gazowego do budynku 24 z rur PE100 

SDR11 dn25x3,0 na długości L=2,0m 

Pozostały po przebudowie istniejący a nieczynny odcinek gazociągu z rur PE dn63mm na długości 

100m należy opróżnić z gazu, przedmuchać przy udziale przedstawiciela Operatora i  zdemontować 

4.5.  Gazociąg G1E - G1F 

Na odcinku G1E - G1F projektuje się gazociąg z rur PE100 SDR11 dn160x14,6 mm o długości 

L=242,0m. Gazociąg ten  został zaprojektowany na odcinku od km 145+107 Al. Solidarności do km 

0+202 ul. Gen Ducha i poprowadzony pod estakadą w Al. Solidarności, a następnie po zachodniej 

stronie ul. Gen Ducha.  

Dla zabezpieczenia projektowanego odcinka gazociągu zaprojektowano rury osłonowe PE100 

SDR17,6 dn225x12,8mm: 

- na skrzyżowaniu z Aleją Solidarności, km 145+105 P – Al. Solidarności, długość L= 10,0m, 

- na skrzyżowaniu z Aleją Solidarności, km 145+105 L – Al. Solidarności, długość L= 13,0m, 

- na skrzyżowaniu z ul. Gen. Bolesława Ducha, km 0+090 L – ul. Gen. Bolesława Ducha, długość 

L= 22,0m. 

Na odcinku G1F – G1.47 zaprojektowano zespół zaporowo upustowy ZZU150.  

Pozostały po przebudowie istniejący a nieczynny odcinek gazociągu z rur PE 160mm na odcinku G1E 

- G1F o długości L=166,0m należy opróżnić z gazu, przedmuchać przy udziale przedstawiciela 

Operatora a następnie zdemontować. Wolną przestrzeń po rurociągu zasypać zgodnie z technologią 

robót drogowych. 

4.6.  Gazociąg G1I – G1J 

Na odcinku G1I-G1J projektuje się gazociąg z rur PE100 SDR11 dn160x14.6mm L= 56,0m. Gazociąg 

został zaprojektowany w km 144+ 783 Al. Solidarności.  

Dla zabezpieczenia projektowanego odcinka gazociągu zaprojektowano rury osłonowe PE100 

SDR17,6 dn225x12,8mm: 

- na skrzyżowaniu z Aleją Solidarności, km 145+783 P – Al. Solidarności, długość L= 40,0m, 

Przed włączeniem projektowanego odcinka G1I – G1J zaprojektowano zespół zaporowo upustowy 

ZZU150.  

Pozostały po przebudowie istniejący a nieczynny odcinek gazociągu z rur PE dn160mm na odcinku 

G1I-G1J długości L=55,0 m należy opróżnić z gazu, przedmuchać przy udziale przedstawiciela 
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Operatora a następnie zdemontować lub wypełnić piaskiem i zakorkować. 

4.7. Gazociąg G1L – G1Ł 

Na odcinku G1L - G1Ł projektuje się gazociąg z rur PE100 SDR11 dn63x5,8mm o długości 117m, , 

który krzyżuje się w km 145 + 055 z Al. Solidarności.  

Dla zabezpieczenia projektowanego odcinka gazociągu zaprojektowano rury osłonowe PE100 

SDR17,6 dn110x6,3mm: 

- na skrzyżowaniu z Aleją Solidarności, km 145+056 P – Al. Solidarności, długość L= 35,0m, 

- na skrzyżowaniu z Aleją Solidarności, km 145+035 L – Al. Solidarności, długość L= 7,0m, 

- na skrzyżowaniu z projektowaną drogą dojazdową Dd1, km 145+035 L – Al. Solidarności, długość 

L= 10,0m. 

Na odcinku 1.41 – 1.41.1 zaprojektowano przebudowę przyłącza gazowego do budynku 125 z rur 

PE100 SDR11 dn25x3,0 na długości L=3,0m 

Na odcinkach G1L – G1.35 oraz G1.38-G1.10 zaprojektowano zespół zaporowo upustowy ZZU 50.  

Pozostały po przebudowie istniejący a nieczynny odcinek gazociągu z rur PE dn63mm na odcinku 

G1L - G1L o długości 104m należy opróżnić z gazu, przedmuchać przy udziale przedstawiciela 

Operatora, a następnie zdemontować lub wypełnić piaskiem i zakorkować. 

 

4.8.  Gazociąg G1K – G1N 

Na odcinku G1K - G1N projektuje się gazociąg z rur PE100 SDR11 dn63x5,8mm o długości 77,0m, , 

zlokalizowany po lewej stronie Al. Solidarności km 144+960 – 145+034.   

Na odcinku G1K – G1.43 zaprojektowano zespół zaporowo upustowy ZZU 50.  

Na odcinku 1.43 – 1.43.1 zaprojektowano przebudowę przyłącza gazowego do budynku 127 z rur 

PE100 SDR11 dn25x3,0 na długości L=8,0m, w rurze osłonowej PE100 SDR17,6 dn90x5,2mm 

długosci L=7,0m (km 145+019 L – Al. Solidarności).  

Na odcinku 1.45 – 1.45.1 zaprojektowano przebudowę przyłącza gazowego do budynku 129 oraz 131 

z rur PE100 SDR11 dn32x3,0 na długości L=9,0m, w rurze osłonowej PE100 SDR17,6 90x5,2mm 

długosci L=8,0m (km 144+978 L – Al. Solidarności).  

Pozostały po przebudowie istniejący a nieczynny odcinek gazociągu z rur PE dn63mm na odcinku 

G1K - G1N o długości 76m należy opróżnić z gazu, przedmuchać przy udziale przedstawiciela 

Operatora, a następnie zdemontować lub wypełnić piaskiem i zakorkować. 

 

5.  CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA  

5.1.  Rury do budowy gazociągów  

Rury przewodowe z PE 

Wszystkie projektowane odcinki gazociągów średniego ciśnienia należy wykonać na 

ciśnienie MOP 0,5 MPa z rur PE100 szereg SDR11 dla średnic: dn25x3,0mm, dn32x3,0mm 
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dn63x5,8mm,   dn160x14,6mm, dn250x22,7mm wg PN-EN 1555-2. Rury do dn63 należy zgrzewać 

elektrooporowo , pozostałe doczołowo. Przed rozpoczęciem robót zgrzewalniczych należy zatwierdzić 

Instrukcję Technologii Zgrzewania (WPS) dla zgrzewania doczołowego i zgrzewania 

elektrooporowego.  

Do zmiany kierunków trasy wykorzystać kształtki lub elastyczne właściwości polietylenu. Gazociągi PE 

z rurami stalowymi łączyć poprzez  złączki PE/stal. Rury gazowe winny być oznakowane symbolem 

producenta, datą produkcji, numerem serii, średnicą, ciśnieniem i rodzajem polietylenu. 

5.2.  Rury osłonowe z PE 

Jako zabezpieczenie gazociągów przebiegających przez drogi przelotowe, w celu zabezpieczenia 

przed przenoszeniem obciazeń zewnętrznych oraz na skrzyżowaniach z uzbrojeniem zastosowano 

rury osłonowe. Należy zastosować rury PE100 SDR17,6  wg PN-EN 1555-2. Rury przewodowe 

wprowadzić do rur osłonowych z użyciem płóz np. typu „R” i „BR” np. „Integra” lub o równoważnych 

parametrach  technicznych. Rozstaw płóz w rurze co ~1,50 m (0,15 m od początku i od końca). Na 

końcach rury osłonowej zastosować płozy podwójne. Zestawienie zastosowanych  średnic rur 

osłonowych,  płóz do montażu rur przewodowych podano na rysunku  szczegółowym posadownienia 

rury osłonowej.  

5.3.  Montaż gazociągów  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów certyfikat na znak 

bezpieczeństwa B lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Montowane 

rurociągi należy układać w wykopie i ze spadkiem zgodnym z profilem, przy temperaturze otoczenia 

5° - 20°, na uprzednio oczyszczonym i wyrównanym podłożu. Przy temperaturze poniżej 0° zabrania 

się zgrzewania rur PE a poniżej 5° - jedynie za zgodą Operatora sieci gazowej.  

Oznaczenie rur powinno zawierać numer normy systemowej, nazwę, średnicę zewnętrzną i grubość.  

Przed przystąpieniem do robót Inwestor podpisze porozumienie, określające 

zasady współpracy, finansowania i warunki udostępnienia inwestorowi 

obcemu gazociągu będącego własnością PSG sp. z o.o. Oddział w Tarnowie, 

Zakład w Lublinie.  

Montaż gazociągów należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

projektowania, budowy i odbioru gazociągów wykonanych z polietylenu –

Tarnów czerwiec 2014” 

Prace przyłączeniowe i włączeniowe, z uwagi na ich gazoniebezpieczny 

charakter, dokona PSG sp. z o.o. Oddział w Tarnowie, Zakład w Lublinie.  

na koszt Inwestora. 

 
Łączenie rur PE 
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Łączenie rur z polietylenu w zakresie średnic dn 25 -  63 mm należy wykonać stosując 

technologię zgrzewania elektrooporowego z zastosowaniem odpowiednich kształtek mufowych 

zawierających cewkę z drutu oporowego. Rury PE powyżej dn63 można łączyć technologią 

zgrzewania doczołowego. Prace związane z łączeniem rur polietylenowych powinny być wykonywane 

przez osoby posiadające kwalifikacje zgrzewacza tworzyw sztucznych, poświadczone egzaminem po 

ukończeniu specjalistycznego kursu, obejmującego zagadnienia teoretyczne i praktyczne montażu rur 

z PE. Przed przystąpieniem do łączenia rur, wykonawca winien opracować kartę technologiczną 

zgrzewania i uzgodnić ją z użytkownikiem sieci (Zakładem Gazowniczym). 

Zgrzewanie elektrooporowe 

Kształtki do zgrzewania elektrooporowego różnią się od tradycyjnych kształtek tym że, 

zawierają cewkę z drutu oporowego umieszczoną w pobliżu powierzchni zgrzewanej.  

Zgrzewanie realizuje się przez wsunięcie końców rur do łącznika i połączenie końcówek drutu 

oporowego ze źródłem prądu. Prąd płynący w obwodzie powoduje wydzielanie się ciepła w cewce z 

drutu oporowego, które z kolei doprowadza do uplastycznienia łączonych elementów. Zgrzewanie 

elektrooporowe powinno być realizowane zgodnie z kartą technologiczną łączenia, stosując rury i 

kształtki posiadające świadectwo IGNiG Kraków o dopuszczeniu ich do stosowania przy budowie sieci 

gazowej oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa B. Dla uzyskania złącza odpowiedniej jakości należy 

pamiętać, aby powierzchnie łączonych elementów były absolutnie czyste. Końcówki rur przeznaczone 

do łączenia muszą być obcięte prostopadle do osi. Wewnętrzne krawędzie powinny być pozbawione 

zadziorów a krawędzie zewnętrzne zaokrąglone. Końcówki rur muszą być oczyszczone skrobakiem z 

warstwy utlenionej na długości, która znajduje się wewnątrz kształtki.  

Parametry zgrzewania ustalone są następująco: 

- automatycznie, na podstawie pomiaru oporności uzwojenia kształtki, 

- wprowadzane są do urządzenia poprzez odczytanie z kodu kreskowego elektronicznym piórem, 

- nastawiane są ręcznie pokrętłem, na skali obejmującej średnice nominalne i grubości ścianek. 

Zgrzewanie doczołowe 

Zgrzewanie doczołowe polega na ogrzaniu i uplastycznieniu czołowych powierzchni łączonych 

elementów, w styku z płytą grzewczą ogrzaną do wymaganej temperatury, a następnie po oderwaniu 

ich od płyty, wzajemnym połączeniu z sobą z odpowiednią siłą docisku. 

Końcówki elementów przeznaczonych do zgrzewania doczołowego nie mogą być zanieczyszczone 

lub uszkodzone mechanicznie , winne być oczyszczone  z brudu, tłuszczu, wiór. 

Powierzchnie zgrzewania należy chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi przed 

wilgocią, wiatrem, silnym działaniem słońca i temperaturą poniżej 5º. Przy temperaturze poniżej 0° 

zabrania się zgrzewania rur PE a poniżej 5° - jedynie za zgodą Operatora sieci gazowej.  Jeśli rura 

zostanie lokalnie ogrzana przez działanie słońca, należy wyrównać temperaturę w miejscu zgrzewu 

poprzez jego zasłonięcie. Oczyszczenie powierzchni zgrzewania powinno nastąpić bezpośrednio 
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przed  zgrzewaniem. 

Ponadto końce rur dostarczonych w krążkach (zwojach, bębnach) mogą po rozwinięciu wykazywać 

się owalizacją, w związku z czym należy je we właściwy sposób przygotować do zgrzewania, np. za 

pomocą kalibratorów nakładanych na końcówkę rury. Fabrycznie zamontowane zaślepki należy 

zdejmować bezpośrednio przed zgrzewaniem z przeznaczonego do tego celu końca rury.. 

Czas wykonania poszczególnych czynności podczas zgrzewania doczołowego, temperatura płyty 

grzewczej oraz siły docisku  łączonych elementów powinny być określone w karcie technologicznej 

zgrzewania. Przy zgrzewaniu rur i kształtek PE obowiązują procedury podane przez ich producentów.  

Chłodzenie zgrzewu należy prowadzić w sposób naturalny, utrzymując cały czas wymaganą siłę 

docisku elementów 

Protokół (karty) zgrzewania. 

Zgrzewacz winien w trakcie wykonywania poszczególnych połączeń wypełniać karty zgrzewania. 

Lista zgrzewów. 

W czasie budowy kierownik robót powinien prowadzić listę zgrzewów. Podany jest na niej szkic trasy, 

usytuowanie zgrzewu ( w mb), nr zgrzewu, rodzaj zgrzewania. 

Karta kontrolna zgrzewania. 

Podczas kontroli robót połączeniowych kierownik robót wypełnia kartę kontrolną. W przypadku 

odstąpienia od tego wymogu należy wprowadzić zasady kontroli zgrzewów podobne do kontroli spoin 

połączeń rur stalowych, sprawdzając 100% połączeń, a nie min. 1% zgrzewów, nie mniej niż 3. 

Kontrola prawidłowości wykonania połączeń 

Połączenie zgrzewu winno być sprawdzone pod względem prawidłowości wykonania poprzez: 

- wzrokowe oględziny zewnętrzne wypływki,  

- pomiar geometrii wypływki, 

- oględziny ściętej wypływki za pomocą specjalnego przyrządu, 

- badanie rentgenowskie i ultradźwiękowe (na żądanie operatora), 

- porównanie parametrów zgrzewów z parametrami podanymi w karcie technologicznej. 

Przy zgrzewaniu doczołowym sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewu uwzględniając: 

- szczelność wypływki, różnice szerokości wałeczków wypływki, zagłębienie rowka między wałeczkami 

łączonych rur, osiowość zgrzewanych rur, przesunięcie ścianek łączonych elementów. 

Sprawdzenie dokonuje się przyrządem pomiarowym z dokładnością do 0.1 mm.  

Przy zgrzewaniu elektrooporowym prawidłowość i wykonanie zgrzewu ocenić: 

- współosiowość połączeń mufowych, 

- pozycje słupków wskaźnikowych na kształtkach sygnalizujących wykonanie zgrzewu. 

Wymagania, jakim powinny odpowiadać urządzenia do zgrzewania. 
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Do budowy sieci gazowych zaleca się stosowanie zgrzewarek automatycznych lub doczołowych 

półautomatycznych z rejestratorem.  

Sprzęt do zgrzewania elektrooporowego lub doczołowego rurociągów polietylenowych - winien 

posiadać znak bezpieczeństwa B z pozytywną opinią i dopuszczeniem do stosowania wydanymi przez 

IGNiG. Ponadto urządzenia winny być poddawane kalibracji tj. sprawdzeniu pod względem 

utrzymania parametrów technicznych, co najmniej raz do roku i potwierdzone odpowiednim 

dokumentem. Badania te winny być przeprowadzone przez jednostki serwisowe producenta lub inne 

jednostki posiadające upoważnienie producenta do kalibracji urządzeń. Płyty grzejne stosowane przy 

urządzeniach do zgrzewania doczołowego powinny być zasilane elektrycznie. Przy zgrzewaniu 

elektrooporowym przy napięciu zasilania kształtek ponad 25V wymagana jest ochrona przed 

kontaktem z nieizolowanymi częściami przewodów. 

Montaż rur stalowych – dotyczy łączenia kształtek PE/stal oraz rur wydmuchowych przy 

układach zaporowo upustowych.   

Montaż i łączenie rur stalowych należy wykonać spawaniem elektrycznym z zastosowaniem elektrod 

zasadowych o właściwościach równych właściwościom materiału rury. Wykonawca zobowiązany jest 

do sporządzenia we własnym zakresie i na koszt własny Instrukcji Technologicznej Spawania wg EN 

288-2, która powinna zawierać: dobór elektrod do spawania, dobór parametrów spawania, sposób 

przygotowania krawędzi blach, kolejność spawania, plan i wytyczne kontroli spoin. Technologia 

spawania winna uwzględniać dynamiczność obciążenia działającego na konstrukcję, powtarzalność 

obciążenia (efekty zmęczeniowe), konieczność ograniczenia do minimum odkształceń i naprężeń 

spawalniczych. Powstałe w trakcie prac uszkodzenia izolacji należy uzupełnić stosując powłokę w 

klasie C50 w następujący sposób: wykonać podkład z primera POLYKEN 1027(I warstwa 

pomocnicza), a następnie zastosować jako powłokę zasadniczą klasy wytrzymałości mechanicznej C, 

taśmę POLYKEN 942-30, z zakładką 50% jako warstwa wewnętrzna oraz taśmę POLYKEN 955-28 z 

zakładką 50% jako warstwę zewnętrzną ochronną zgodnie z normą PN-EN 12068. Przystępując do 

izolacji należy oczyścić powierzchnię rur z rdzy, kurzu, tłuszczy i wilgoci. Oczyszczona powierzchnia 

metalu powinna być przygotowana do stopnia czystości Sa 2,5 wg PN-ISO 8501. 

Po wykonanej izolacji, szczelność powłoki sprawdzić poroskopem iskrowym (napięcie próbne: 

5kV/mm grubości powłoki jednak nie więcej niż 15kV zgodnie z DIN-EN 12068). Spawacze winni 

posiadać aktualne uprawnienia do spawania rur wg PN-EN 1418:2000. W trakcie robót montażowych 

winni zachować przepisy BHP, Ppoż oraz instrukcje.  

 

Dla układu ZZU250 zastosować rurę stalową przewodową dn250 klasy A, ze stali L290 GA wg PN-EN 

10208-1. Rury upustowe dla ZZU50, ZZU150 oraz ZZU250 wykonać ze stali L290 NB wg PN-EN 

10208-1. Połączenie PE/stal z końcówkami do spawania ze stali S235 JR62 wg EN 10025.  

5.4.  Roboty ziemne  

Całość robót ziemnych pod gazociąg wykonać zgodnie z normą PN-B-06050 i PN-B-10736 oraz 
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zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 Nr47 poz. 401. Zabrania się 

nadmiernie obciążać urobkiem lub sprzętem ciężkim istniejące – czynne gazociągi  

wyznaczając pola odkładcze poza strefą bezpośredniego oddziaływania lub zabezpieczając 

je poprzez zastosowanie zbrojonych płyt drogowych. Przed przystąpieniem do robót ziemnych 

zawiadomić pisemnie wszystkich operatorów sieci o terminie rozpoczęcia robót. Trasę wykopów 

należy wyznaczyć w oparciu o część rysunkową gdzie zaznaczono lokalizację punktów załomu. 

Roboty ziemne wykonywać ręcznie pod nadzorem użytkownika sieci. 

W miejscu włączeń do istniejącej sieci gazowej należy wykonać pod nadzorem przedstawiciela 

Operatora przekopy kontrolne ręcznie w celu dokładnej lokalizacji przewodu. Przygotowanie wykopu 

do ułożenia gazociągu wiąże się z wyprofilowaniem dna wykopu do rzędnych określonych na profilu 

podłużnym. Wydobywaną ziemię należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości nie 

mniejszej niż 1,0 m od jego umocnionej krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to 

powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Gazociąg należy ułożyć w suchym umocnionym 

wykopie na podłożu stabilnym na zagęszczonej podsypce z piasku grubości 20 cm, a ułożony 

przewód należy obsypać piaskiem do wysokości 50 cm ponad wierzch rury, z zagęszczeniem obsypki 

i z boków rury Is ≥ 0,98. W przypadku wystąpienia wody gruntowej należy zastosować dodatkowo 

podsypkę filtracyjną z pospółki lub żwiru grubości odpowiednio 10 cm lub 15 cm z sączkiem z rur 

ceramicznych lub jednościennych z polipropylenu f 5 cm, oraz studzienkami drenażowymi w dnie 

wykopu rozstawionymi co ~50.0 m. Odprowadzenie wody z wykopów pompami przeponowymi lub 

spalinowymi poza zasięg robót ziemnych. W gruntach mokrych rurociąg obciążyć obciążnikami 

siodłowymi. Wykopy należy prowadzić o ścianach pionowych. Ściany wykopów o głębokości większej 

od 1,0 m należy umocnić. Obudowa szalunku powinna wystawać 15 cm ponad powierzchnię terenu.  

Wszystkie prace związane z montażem i układaniem gazociągów w wykopach powinny być 

przeprowadzone w taki sposób, aby nie powodowały zanieczyszczenia wnętrza oraz występowania 

nadmiernych napięć na odcinkach przewodów rurowych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa osób 

prowadzących prace oraz dla ochrony istniejącego gazociągu zabrania się użytkowania powierzchni 

nad czynnym gazociągiem dla prac ciężkiego sprzętu i maszyn budowlanych. Po ułożeniu gazociągu 

w wykopie należy sprawdzić głębokość i jakość ułożenia, stan izolacji na rurach stalowych, a 

następnie, wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.  

5.5.  Przekopy kontrolne 

W celu ustalenie w terenie trasy projektowanych odcinków gazociągów należy po ich wytyczeniu 

określić miejsca lokalizacji włączenia do czynnej sieci oraz dokonać odkrywek w porozumieniu z 

operatorami w miejscach skrzyżowania z urządzeniami podziemnymi w celu wykonania ewentualnej 

korekty niwelety projektowanego odcinka lub innych urządzeń podziemnymi.  

Z uwagi na uzbrojenie podziemne  wykazane przez poszczególnych administratorów, należy 

przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonać ręcznie przekopy kontrolne pod nadzorem 
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przedstawicieli operatorów infrastruktury podziemnej. 

Ilość przekopów kontrolnych oraz ich umiejscowienie powinien skorygować Wykonawca według 

uzgodnienia z operatorem i po zaznajomieniu się z usytuowaniem istniejącego uzbrojenia. 

5.6.  Oznaczenia trasy gazociągów 

Znakowanie trasy gazociągu należy zaprojektować i wykonać zgodnie ze Standardami Technicznymi 

IGG (w przypadku ich nowelizacji zgodnie z aktualną wersją): 

- ST-IGG-1001- Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągu. Wymagania ogólne, 

- ST-IGG-1002- Gazociągi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania, 

- ST-IGG-1003- Gazociągi. Słupki oznaczeniowe, oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania, 

- ST-IGG-1004- Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania. 

Taśmę lokalizacyjną należy układać wzdłuż gazociągu (nad lub obok gazociągu) w jego bezpośrednim 

sąsiedztwie. Zaleca się aby odległość czynnika lokalizacyjnego od ścianki gazociągu wynosiła około 5 

cm. Nie dopuszcza się przytwierdzenia i owijania taśmy lokalizacyjnej wokół gazociągu. 

W pierwszej klasie lokalizacji końce odcinków taśmy lokalizacyjnej w zależności od warunków 

miejscowych, należy wprowadzić do skrzynek ulicznych uzbrojenia gazociągu, słupków 

oznaczeniowo-pomiarowych lub szafek stanowiących obudowę kurka głównego. 

Wzdłuż gazociągu należy ulożyć taśmę lokalizacyjną o rezystancji nie większej niż 950 Ω/km. Izolacja 

czynnika lokalizacyjnego powinna mieć jednostkową rezystancję nie mniejszą niż 10 000 Ω x km. 

Taśma lokalizacyjna powinna mieć szerokość minimum 60 mm, grubość minimum 0,3 mm i wtopioną 

taśmę metalową o wymiarach (10 ± 0,05) mm x (0,1 ± 0,05) mm oraz powinna być wykonana ze stali 

kwasoodpornej PN-EN 10088-1.   

W celu ułatwienia lokalizacji w ziemi gazociągów średniego ciśnienia należy zgodnie ze Standartami 

Technicznymi IGG -1002 nad przewodem na wysokości 40cm ułożyć żółtą taśmę ostrzegawczą o 

szerokości: 

- dla gazociągów dn ≤180  szerokości  200 mm 

- dla gazociągów dn>180 szerokość 300 mm 
 

W miejscu skrzyżowania gazociągów z kablami energetycznymi nad gazociągiem oprócz taśmy koloru 

żółtego ułożyć taśmę koloru niebieskiego nad kablami niskiego i  średniego  napięcia. Trasę 

gazociągów, zmianę przebiegu, miejsce montażu zasuw oznakować słupkami wskaźnikowymi wg ST 

– IGG-1003 np. słupkami betonowymi pomalowanymi na kolor żółty.    

5.7.  Czyszczenie gazociągu przed oddaniem do eksploatacji 

Zgodnie z PN-92-M-34503 przed rozpoczęciem prób szczelności odcinki gazociągów z rur 

PE winny być oczyszczone od wewnątrz z wszelkich zanieczyszczeń nagromadzonych w czasie 

budowy. Oczyszczenie wykonuje się przy pomocy sprężarki przez przedmuchiwanie rurociągu 

strumieniem powietrza bez przepuszczenia tłoków czyszczących. Powietrze należy podawać ze 

zbiornika utworzonego z przyległego odcinka rurociągu. Stosunek długości zbiornika i 
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przedmuchiwanego przyległego odcinka powinien wynosić przynajmniej 2:1. Ciśnienie powietrza w 

zbiorniku powinno wynosić 0,1 MPa dla rurociągów z PE.  

5.8.  Połaczenie z istniejąca siecią   

Aby dokonać przełączenia przebudowywanych odcinków należy spuścić gaz na układach zaporowych 

na  istniejących gazociągach, następnie zgrzać elektrooporowo (przy użyciu elektrumuf lub 

elektrokolan) przebudowywane odcinki i ponownie napełnić gazem rurociągi. Rodzaj zastosowanej 

kształtki w miejscach włączenia projektowanych gazociągów do istniejących gazociągów podano na 

rysunkach szczegółowych - profilu podłużnym oraz schemacie montażowym.  

Prace przyłączeniowe i włączeniowe, z uwagi na ich gazoniebezpieczny charakter dokona PSG sp. z 

o.o. Oddział w Tarnowie, Zakład w Lublinie na koszt Inwestora.  

5.9. Roboty demontażowe  

Po wykonaniu przebudowy poszczególnych odcinków gazociągów, pozostałe a nieczynne już 

gazociągi należy odgazować i przedmuchać sprężonym powietrzem , a następnie wypełnić 

mieszanką np. GRUNTON, a końce zaślepić korkiem z betonu lub gazociąg całkowicie zdemontować 

przy udziale przedstawiciela Operatora gazu. Następnie zdemontować  napotkaną armaturą gazową. 

Po demontażu rur wykop zasypać gruntem zgodnie z technologią robót drogowych, a poza pasem 

drogowym można zasypać gruntem rodzimym lub pospółką. Zasyp wykopu zagęszczać warstwami 

grub. ~25 cm. W przypadku demontażu, rury przekazać do magazynu wskazanego przez 

Użytkownika.  

5.10.  Strefy kontrolowane  

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 Dz.U.2013poz.640, w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, wyznacza się 

strefę kontrolowaną dla gazociągów , której linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu. Szerokość 

strefy kontrolowanej w I klasie lokalizacji dla gazociągów średniego ciśnienia wynosi 1m. W strefie 

kontrolowanej nie powinna być prowadzona żadna działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągu 

lub która mogłyby spowodować jego uszkodzenie, zagrażające bezpieczeństwu ludzi i środowisku w 

czasie jego eksploatacji. Przebudowane odcinki gazociągu zlokalizować wzdłuż drogi w pasie zieleni, 

a ich minimalne przykrycie ziemia winno wynosić 0,8m. 

 

5.11.  Uzbrojenie sieci, ZZU 

Zespoły zaporowo-upustowe 

Na przebudowywanych odcinkach gazociągów zaprojektowano zespoły zaporowo upustowe dn50, 

dn150 oraz dn250. Do czasu przeprowadzenia próby szczelności tego odcinka, zespoły zaporowo-

upustowe winny pozostać niezasypane.  

Dla gazociągów z PE o średnicy dn63 oraz dn160 zastosowano zespoły zaporowo – upustowe 

odpowiednio ZZU50 oraz ZZU150 z zasuwą z kroćmai PE i dwoma wydmuchami. Natomiast dla 
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gazociągów z PE o średnicy dn250 zaprojektowano zespół zaporowo – upustowy ZZU250 z zasuwą 

kołnierzową i dwoma wydmuchami.  

Szczegóły w zakresie materiałów, średnic wydmuchów oraz pozostałych kształtek koniecznych dla 

prawidłowego wykonania zespołów zaporowo – upustowych zawierają rysunki szczegółowe nr 8.1 – 

8.3.  

 

6.  PRÓBY GAZOCIĄGÓW  

Gazociągi średniego ciśnienia należy poddac standardowej próbie szczelności i wytrzymałości.  

Zgodnie Dz. U. z 2013 poz.640 §34 p.5, normą PN-EN 12007-2, PN-EN 12327 i standartami 

technicznymi IGG-ST-IGG-0301:2012  i  ST-IGG-0302:2013 gazociągi o maksymalnym ciśnieniu 

roboczym równym lub mniejszym od 0,5 MPa powinny być poddane łączonej próbie wytrzymałości i 

szczelności  pneumatycznej powietrzem pod ciśnieniem większym o 0,2 MPa od maksymalnego 

ciśnienia roboczego. Gazociągi z tworzywa sztucznego po dostatecznym utrwaleniu złączy powinny 

być poddane ciśnieniu nie mniejszemu niż iloczyn współczynnika 1,5 i maksymalnego ciśnienia 

roboczego, lecz nie przekraczającego iloczynu współczynnika 0,9 i ciśnienia krytycznego szybkiej 

propagacji pęknięć. 

pRCP – ciśnienie krytyczne szybkiej propagacji pęknięć (zgodnie z tabelą 3.5 wg „Sieci Gazowe 

Polietylenowe projektowanie, budowa, użytkowanie – Andrzej Barczyński i Tadeusz Podziemski”). 

MOP=0,50 MPa – dla celów projektowych  

 

Dz.U. 2013 poz 640 Ciśnienie próby 

&34 p 5 Pps =0,50 MPa + 0,2 MPa = 0,70 MPa 

&34 p 5 Pps =   0,75 MPa >=  1,5x0,50 =0,75 MPa  < 0,9 x Prcp 

rurociąg 
Wartość ciśnienia krytycznego 

szybkiej propagacji pęknięć 

 

Warunek Dz.U. 2013 poz 640 

PE100 SDR11 dn25 mm Prcp = 12,203 [MPa] 
Pps =    0,75 MPa < 0,9 x 12,203 MPa 

0,75 MPa < 10,98 MPa 

PE100 SDR11 dn32 mm Prcp = 10,786 [MPa] 
Pps =    0,75 MPa < 0,9 x 10,786 MPa 

0,75 MPa < 9,707 MPa 

PE100 SDR11 dn63 mm Prcp = 7,687 [MPa] 
Pps =    0,75 MPa < 0,9 x 7,687 MPa 

0,75 MPa < 6,918 MPa 

PE 100 SDR11 dn160 mm Prcp = 4,824 [MPa] 
Pps =    0,75 MPa < 0,9 x 4,824 MPa 

0,75 MPa < 4,342 MPa 

PE100 SDR11 dn250 mm Prcp = 3,859 [MPa] 
Pps =    0,75 MPa < 0,9 x 3,859 MPa 

0,75 MPa < 3,473 MPa 

 
Próbę należy przeprowadzić na Ciśnienie próby Pps =   0,75 MPa.  
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Przed rozpoczęciem prób szczelności i wytrzymałości  odcinki gazociągów winny być oczyszczone od 

wewnątrz z wszelkich zanieczyszczeń i przy pomocy sprężarki przedmuchiwane strumieniem 

powietrza o ciśnieniu 0.1 MPa. Powietrze należy podawać ze zbiornika utworzonego z przyległego 

odcinka rurociągu. Stosunek długości zbiornika i przedmuchiwanego przyległego odcinka powinien 

wynosić przynajmniej 2:1.  

Przed wykonaniem próby szczelności rurociągu należy wykonać badanie wstępne szczelności złączy.  

Do badań należy przystąpić po uzyskaniu pozytywnych wyników kontroli jakości złączy zgrzewanych i 

odbiorze prac zgrzewalniczych oraz przed opuszczeniem rurociągu do wykopu. Złącza na czas 

badania powinny pozostać odsłonięte, dla odcinków ze stali nieizolowane. Końce odcinka powinny być 

zaślepione i wyposażone w króćce służące do doprowadzenia czynnika próbnego i umieszczenia 

manometrów kontrolnych z rejestratorem. Każde złącze powinno podlegać badaniu za pomocą 

roztworów charakteryzujących się dużymi napięciami powierzchniowymi np. wodny roztwór mydła. 

Badania złączy przeprowadzić przy użyciu powietrza o ciśnieniu 0,1 MPa przez co najmniej 1h. 

Gazociągi średniego ciśnienia należy poddać próbie szczelności na ciśnienie równe 0.75 MPa.  

Próby szczelności i wytrzymałości gazociągów podziemnych powinny być przeprowadzone w wykopie 

po ich całkowitym zmontowaniu i zasypaniu ziemią nie zawierającą grud, kamieni itp. Miejsca z 

armaturą oraz połączenia odcinków gazociągu ze sprawdzoną szczelnością powinny być odkryte. 

Teren na którym są przeprowadzone próby szczelności sieci gazowej powinien być oznakowany przy 

pomocy odpowiednich znaków ostrzegających osoby postronne o zagrożeniu w przypadku wejścia na 

teren próby. Znaki i tablice ostrzegawcze powinny być ustawione w odległości podstawowej badanej 

sieci gazowej w stosunku do obiektów terenowych, jednak nie mniejszej niż 4 m. 

Czynnikiem próbnym powinno być powietrze. Tłoczenie czynnika próbnego do rurociągu powinno 

odbywać się płynnie i bez przerwy, aż do uzyskania ciśnienia badania szczelności Ps=0,75 MPa. 

Badanie szczelności i wytrzymałości przeprowadza się po uprzednim ustabilizowaniu temperatury 

czynnika próbnego.  

Czas próby 

Czas w którym gazociąg poddawany jest ciśnieniu próbnemu obejmuje: 

a) stabilizację  

b) próbę właściwą  

Stabilizacja 

Czas stabilizacji uzależniony jest od ciśnienia próby.  

Dla gazociągów o objętości Vgeo ≤ 1m
3
 czas stabilizacji wyniesie 30 min. Dla gazociągów 

  Vgeo > 1m
3
 należy przyjąć na każde 0,1 MPa ciśnienia próby 1 godzinę stabilizacji  

 Próba właściwa  

Rozróżnia się dwie metody przeprowadzenia próby szczelności metoda standardowa i metoda 

precyzyjna.  

Dla gazociągów niskiego ciśnienia stosuje się metodę standardową, natomiast dla 
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gazociągów średniego ciśnienia stosuje się metodę uzależnioną od objętości geometrycznej 

gazociągu. 

dla: 

objętości  Vgeo ≤ 8m
3
 – zalecana metoda standardowa dopuszcza się metodę precyzyjną  

objętości Vgeo > 8m
3
 – zalecana metoda precyzyjna dopuszcza się metodę standardową 

 

Próby gazociągów należy przeprowadzić metodą STANDARDOWĄ, dzieląc projektowany 

gazociąg na odcinki o objętości geometrycznej poniżej 8 m3. Zaproponowany podział 

przedstawia tabela poniżej.  

Odcinek gazociągu
Materiał/ srednica 

gazociągu

Średnica 

wewnętrzna 

gazociągu

 [m]

L 

[L]

V geo

[m
3
]

Czas stabilizacji

[h]

Czas trwania 

próby 

standardowej 

(obliczeniowy)

tp = 1h/m
3
 *Vgeo

[h]

Czas trwania 

próby 

standardowej 

[h]

G1.43 - G1.43.1 PE100 SDR11 dn25x3,0 0,019 8,0 0,01 0,5 0,01 0,5

G2.6 - G2D 0,1308 69,0 3,71 7,5 3,71 4,0

G2C - G2.6 0,1308 104,0 5,59 7,5 5,59 6,0

G3G - G3H PE100 SDR11 dn63x5,8 0,0514 104,0 0,86 0,5 0,86 1,0

G3.7 - G3.7.1 PE100 SDR11 dn25x3,0 0,019 2,0 0,00 0,5 0,00 0,5

G1I - G1J PE100 SDR11 dn160x14,6 0,1308 55,0 2,95 7,5 2,95 3,0

G1.45 - G1.45.1 PE100 SDR11 dn32x3,0 0,026 9,0 0,02 0,5 0,02 0,5

G1K - G1N PE100 SDR11 dn63x5,8 0,0514 77,0 0,64 0,5 0,64 1,0

G1L - G1Ł PE100 SDR11 dn63x5,8 0,0514 102,0 0,85 0,5 0,85 1,0

G1E - G1.51 0,1308 126,0 6,77 7,5 6,77 7,0

G1.51 - G1E 0,1308 116,0 6,23 7,5 6,23 6,5

G1A-G1.2 0,2046 59,0 7,76 7,5 7,76 8,0

G1.2 - G1.3 0,2046 35,0 4,60 7,5 4,60 5,0

G1.3 - G1.4 0,2046 36,0 4,73 7,5 4,73 5,0

G1.4 - G1J 0,2046 34,0 4,47 7,5 4,47 5,0

G1J - G1.5 0,2046 36,0 4,73 7,5 4,73 5,0

G1.5 - G1.6 0,2046 36,0 4,73 7,5 4,73 5,0

G1.6 - G1.7 0,2046 37,0 4,86 7,5 4,86 5,0

G1.7 - G1.9 0,2046 56,0 7,36 7,5 7,36 7,5

G1.9 - G1.12 0,2046 55,0 7,23 7,5 7,23 7,5

G1.12 - G1.14 0,2046 59,0 7,76 7,5 7,76 8,0

G1.14 - G1.17 0,2046 54,0 7,10 7,5 7,10 7,5

G1.17 - G1.20 0,2046 46,0 6,05 7,5 6,05 6,5

G1.20 - G1.23 0,2046 56,0 7,36 7,5 7,36 7,5

G1.23 - G1.24 0,2046 43,0 5,65 7,5 5,65 6,0

G1.24 - G1.26 0,2046 49,0 6,44 7,5 6,44 6,5

G1.26 - G1.27 0,2046 44,0 5,78 7,5 5,78 6,0

G1.27 - G1.28 0,2046 28,0 3,68 7,5 3,68 4,0

G1.28 - G1.29 0,2046 40,0 5,26 7,5 5,26 5,5

G1.29 - G1.30 0,2046 49,0 6,44 7,5 6,44 6,5

G1.30 - G1.33 0,2046 55,0 7,23 7,5 7,23 7,5

G1.33 - G1B 0,2046 51,0 6,70 7,5 6,70 7,0

PE100 SDR11 dn160x14,6

PE100 SDR11 dn160x14,6

PE100 SDR11 dn250x22,7

 

Zgodnie z wymaganiami Operatora, należy przewidzieć 24 godzinny czas próby od 

mamentu ustabilizowania czynnika próbnego.   

 

METODA STANDARDOWA 

Pomiar ciśnienia wewnątrz gazociągu należy wykonać stosując manometr precyzyjny o klasie 

dokładności minimum 0,6 którego górna wartość  zakresu pomiarowego powinna wynosić 1,25-1,5 

ciśnienia roboczego.  
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Metodę standardową wykonuje się poprzez realizację czterech etapów  

-napełnianie czynnikiem próbnym sprężarką. Przyrost ciśnienia nie powinien przekraczać 0,3 MPa/min   

-stabilizacja, 

-próba właściwa, 

-opróżnienie z czynnika próbnego 

Czas trwania próby właściwej uzależniony jest od objętości geometrycznej i wynosi  

- dla gazociągów średniego ciśnienia  

 [h]  

 

Otrzymaną wartość należy zaokrąglić w górę do pół godziny. Zaleca się, aby czas trwania próby był 

nie dłuższy niż 72 godziny. W przypadku gazociągów o dużej objętości należy podzielić je na krótsze 

odcinki tak, aby czas próby każdego z nich nie przekraczał tej wartości 

Próbę szczelności należy przeprowadzać w obecności Inwestora, Kierownika Budowy i Inspektora 

Dostawcy Gazu. Protokół z próby szczelności wraz z pełną dokumentacją powykonawczą będzie 

stanowił podstawę do późniejszego włączenia nowo wybudowanego gazociągu i przyłącza gazowego 

do czynnej sieci gazowej. Włączenia tego może dokonać tylko uprawniony przedstawiciel Dostawcy 

Gazu. 

7. BEZPIECZEŃSTWO PRZY EKSPLOATACJI DROGI 

Projektowane odcinki sieci gazowej średniego ciśnienia nie zagrażają bezpieczeństwu 

użytkowania drogi  oraz innym urządzeniom związanych z drogą. Przekroczenia projektowanych 

gazociągów pod drogą (estakadą) i innymi drogami zaprojektowano w rurach osłonowych.  

Bezpieczeństwo użytkowania drogi zapewnione jest przez zastosowanie barier ochronnych 

oraz oznakowanie pionowe i poziome. 

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA 

Na projektowanej drodze przewiduje się zastosowanie ekranów akustycznych oraz zieleni. Woda z 

powierzchni pasa jezdni odprowadzana jest typowymi elementami ściekowymi poprzez wpusty studni 

ściekowych do projektowanej kanalizacji i dalej po podczyszczeniu w urządzeniach typu separatory i 

piaskowniki do istniejącego odbiornika. Teren budowy zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego 

po zakończeniu budowy drogi, obiektów oraz wszystkich innych elementów projektowanej inwestycji. 

Przebudowana sieć gazowa ma znikomy wpływ na środowisko. Trasę projektowanych rurociągów 

zaprojektowano na terenach maksymalnie zbliżonych do dróg i w pobliżu już istniejących przebiegów. 

Przy budowie gazociągów przestrzegać odpowiednich odległości: szerokości strefy kontrolowanej , 

głębokości ułożenia sieci gazowej średnio 1,10m pod terenem i 1,50m pod drogą.  

9. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE BUDOWY  
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W rejonie skrzyżowań z projektowanymi drogami, przebudowę sieci gazowej należy wykonywać 

przed prowadzeniem robót drogowych, aby nie występowała konieczność naruszania struktury 

wykonanej podbudowy lub nawierzchni drogowej. Ułożenie poprawnego harmonogramu robót będzie 

należało do obowiązków Wykonawcy.  

9.1.  Zachowanie ciągłości ruchu 

Dla zachowania ciągłości pracy sieci gazowej, kolizyjne odcinki należy przebudować 

zachowując następującą kolejność robót: 

- wybudować nowy nie kolidujący odcinek gazociągu, 

- wykonać połączenie nowego odcinka z istniejącym (poza obszarem kolizji z drogą),  

- zdemontować kolizyjny odcinek sieci gazowej.  

9.2.  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie prowadzenia robót 

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowany przez wykonawcę winien uwzględniać  

- prowadzenie prac w głębokich wykopach oraz przy wysokich nasypach, 

- pracę ciężkiego sprzętu tj. koparek, spychaczy, samochodów dostawczych itp. 

- pracę lekkiego sprzętu, tj. ubijarek itp., urządzeń do zgrzewania i spawania, 

- substancje chemiczne do izolacji i dezynfekcji, 

- kable energetyczne podziemne i napowietrzne pod napięciem, 

- istniejące pracujące gazociągi, 

- istniejące pracujące wodociągi, 

- istniejące zagrożenie pożarowe przy uszkodzeniu infrastruktury gazowej i elektrycznej, 

- przepisy BHP, p. poż oraz zaleceń operatorów infrastruktury i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

 „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

23.06.2003r. winien zawierać:  

- zakres robót – montaż projektowanej sieci gazowej wraz z uzbrojeniem, 

  - demontaż i umartwienie nieczynnych pod drogami odcinków sieci 

- wykaz elementów zagospodarowania działki stanowiących zagrożenia dla zdrowia ludzi – 

prace montażowe sieci gazowej należy prowadzić pod nadzorem upoważnionego pracownika 

Użytkownika oraz przez przedsiębiorstwo specjalistyczne, które posiada uprawnienia do w/w robót, 

- opis zagrożeń mogących wystąpić podczas realizacji robót budowlanych – montaż 

gazociągów, prace przy wykopach, roboty przewiertowe, prace zgrzewalnicze i spawalnicze, 

zagęszczenie gruntu 

-    opis środków technicznych i organizacyjnych wykonywania prac: 

- lokalizację projektowanych elementów w terenie należy zlecić uprawnionemu geodecie przed 

rozpoczęciem robót, 
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- roboty w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych, powinny być wykonywane przy 

wyłączonych, odłączonych i uziemionych urządzeniach. Wyłączenie urządzeń należy zgłosić 

Użytkownikowi w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót, 

- obszar, na którym prowadzone są wykopy i prace montażowe, powinien być prawidłowo 

zabezpieczony i oznakowany i oświetlony, 

- w przypadku wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia należy natychmiast opuścić miejsce 

robót najkrótszą możliwą drogą prowadzącą poza strefę zagrożenia. 

- właściwości zastosowanych materiałów:  

- materiały użyte do wykonywania inwestycji powinny posiadać wymagane atesty dopuszczające  

- po zakończeniu montażu wykonane odcinki gazociągów, po wykonaniu wymaganych pomiarów, 

badań i prób i po włączenia do czynnej sieci winne być dopuszczone do eksploatacji  

- zabudowane urządzenia powinny posiadać aktualną kartę prób i badań  

10.  UWAGI KOŃCOWE  

- Przebudowę gazociągów należy zlecić przedsiębiorstwu specjalistycznemu, które posiadaja   

uprawnienia do prowadzenia w/w robót 

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie projekt organizacji robót ze 

szczególnym uwzględnieniem BHP i p.poż.wg Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401 z dn. 06.02.2003  

- Wszelkie prace związane z przebudową gazociągu należy prowadzić pod nadzorem operatora sieci 

gazowej, wodociągowej i elektroenergetycznej oraz zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami,  

- Koszt robót pokrywa Inwestor. Do kosztów wliczyć należy koszt strat gazu powstałych podczas 

robót oraz koszt nadzoru operatora mediów. 

- Termin rozpoczęcia robót montażowych należy zgłosić z wyprzedzeniem 14 dni do operatorów sieci  

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne w miejscach  włączeń 

do czynnej sieci oraz w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem. 

-  W miejscach kolizji należy w obecności właściwego operatora wykonać przekopy kontrolne w celu 

dokładnego zlokalizowania istniejących przewodów i ich zabezpieczenia;    

- Wytyczenie tras gazociągów oraz przekroczeń i pomiary inwentaryzacyjne infrastruktury 

podziemnej należy zlecić do wykonania uprawnionej jednostce geodezyjno-kartograficznej. 

- W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robót na uzbrojenie niezinwentaryzowane należy 

uzbrojenie to zabezpieczyć i powiadomić właściwego operatora; 

- Wszelkie napotkane urządzenia energetyczne traktować jako czynne, pod napięciem i grożące 

porażeniem. Po włączeniu do sieci należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 
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(ta strona jest celowo pusta) 
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11. ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH MATERIAŁÓW 

 

L.p. Wyszczególnienie Katalog, Norma Materiał Wymiar Ilość 

Rura przewodowa 

 

1. 

Rura przewodowa  

dn250x22,7 

dn160x14,6 

dn63x5,8 

dn32x3,0 

dn25x3,0 

 

 

PN-EN 1555-2 

 

PE 100 

SDR 11 

 

 

m 

 
958,0 

471,0 

298,0 

9,0 

13,0 

Rura osłonowa 

2. 

Rura ochronna  
dn355 x 20,2 
dn225 x 12,8 
dn110 x 6,3 
dn90 x 5,2 

PN-EN 1555-2 
PE 100 

SDR 17,6 

 
m 

 
84,0 
72,0 
52,0 
15,0 

Kształtki 

3. Elektrotrójnik równoprzelotowy dn63  

PN-EN 1555-2  

szt 3 

4. Trójnik  redukcyjny dn250/160/250 szt 2 

5. Trójnik  redukcyjny dn250/110/250 szt 2 

 
6. 

Elektrotrójnik redukcyjny 63/32/63 szt 3 

7. Elektromufa dn32 szt 1 

 
8. 

Elektromufa dn25 szt 3 

9. Elektromufa dn63 szt 1 

10. Elektromufa dn160 szt 1 

11. Elektrotrokolano 90
o
 dn160 szt 3 

12. Elektrotrokolano 90
o
 dn250 szt 2 

13. Elektrokolano 90
o
 dn63  szt 4 

14. Elektrokolano 45
o
 dn63  szt 5 

15. Kolano segmentowe 7
o
 dn160  szt 1 

16. Kolano segmentowe 14
o
 dn160  szt 1 

17. Kolano segmentowe 80
o
 dn160  szt 1 

18. Kolano segmentowe 18
o
 dn160  szt 1 
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L.p. Wyszczególnienie Katalog, Norma Materiał Wymiar Ilość 

19. Kolano segmentowe 34
o
 dn160  szt 1 

20. Kolano segmentowe 76
o
 dn160  szt 2 

23. Kolano segmentowe 52
o
 dn250  szt 1 

24. Kolano segmentowe 69
o
 dn250  szt 1 

25. Kolano segmentowe 65
o
 dn250 szt 1 

26. Kolano segmentowe 7
o
 dn250  szt 1 

27. Kolano segmentowe 54
o
 dn250  szt 1 

28. Kolano segmentowe 41
o
 dn250  szt 1 

30. Łuk 90o
 dn250  szt 4 

31. Łuk 45o
 dn250  szt 1 

32. Łuk 30o
 dn250 szt 2 

33. Łuk 11o
 dn250 szt 1 

34. Łuk 90o
 dn160 szt 2 

35. Łuk 60o
 dn160  szt 1 

36. Łuk 45o
 dn160 szt 1 

37. Łuk 11o
 dn160 szt 2 

38. Elektroredukcja dn63/32  szt 1 

39. Elektroredukcja dn32/25 szt 3 

40 Redukcja dn110/90 szt 1 

41. Redukcja dn90/63  szt 1 

Płozy 

42. Płozy wys. 28cm np. „Integra” typ „R” PEHD kpl 76 

43. Płozy wys. 15cm np. „Integra” typ „BR” PEHD kpl 133 

Oznakowanie 

48. 
Taśma ostrzegawcza 

Szer. 0,2m 
 PE m 

 
791 
958 
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L.p. Wyszczególnienie Katalog, Norma Materiał Wymiar Ilość 

Szer. 0,3m 

49. Taśma lokalizacyjna  PE m 1749 

50. Słupek A-Pz do oznaczania trasy  Żelbet szt 20 

Zespoły zaporowo - upustowe 

51. Zespół zaporowo – upustowy ZZU 50 Poszczególne Elementy ZZU 50 wg. 
rysunku szczegółowego 

kpl 4 

52. Zespół zaporowo – upustowy ZZU 150 Poszczególne Elementy ZZU 150 
wg. rysunku szczegółowego 

kpl 2 

53. Zespół zaporowo – upustowy ZZU 250 Poszczególne Elementy ZZU 250 
wg. rysunku szczegółowego 

kpl 1 

 

12.  ZESTAWIENIE UZBROJENIA W PASIE DROGOWYM: 

 

Szerokość rzutu 

poziomego

Długość 

urządzenia

Powierzchnia 

cząstkowa 

elementu

Łączna powierzchnia

[mm] L [m] [m2] [m2]

355 59,31 21,055

225 76,93 17,309

110 21,7 2,387

90 11,15 1,0035

63 6,56 0,413

355 7,53 2,673

250 174,63 43,658

225 2 0,45

160 28,78 4,605

110 5,5 0,605

63 43,6 2,747

355 17,2 6,106

250 514,97 128,743

225 28,86 6,494

160 332,08 53,133

110 24,74 2,721

90 3,85 0,3465

63 180,78 11,389

32 0,13 0,004

25 0,84 0,021

3

Inne elementy 

(zieleńce, ścieżki 

rowerowe)

209

Lp. Wyszczególnienie

1 Jezdnia ulicy 42

2 Chodnik 55
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13. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 

 

1. Uprawnienia i zaświadczenia 

1.1. Uprawnienia : 

• kopia uprawnień projektanta,  

• kopia uprawnień sprawdzającego 

1.2. Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa : 

• zaświadczenie projektanta, 

• zaświadczenie sprawdzającego 

 

2. Decyzje, warunki techniczne i uzgodnienia 

 

1. Pisma PSG  sp. z o.o. O/Tarnów, Zakład w Lublinie (dawniej KSG Oddział Zakład 

Gazowniczy w Lublinie ): 

- pismo znak KSG IV/OTE/68a/46/12 z dnia 28.09.2012  

- pismo znak KSG IV/OTE/68a/46-1/12(13) z dnia 14.06.2013 (prolongata) 

2.  Urząd Miasta Lublin ZUDP Miasta Lublin Opinia  nr 869 z 29.08.2014  

3. Prezydent Miasta Lublin Protokół z narady koordynacyjnej znak GP-D1.6630.1490.2014 

z dnia 31.10.2014 

4.  Pisma Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie: 

- pismo znak IP-PI.5306.2013.118 z dnia 27.08.2014 

- pismo znak IU-DE.4320.88.2014 z dnia 25.08.2014 

- pismo znak IP.PI.530.6.2013.130 z dnia 04.11.2014 

- pismo znak IU-DE.4320.88.2014 z dnia 31.10.2014 

 

 

 

Opracowała: mgr inż. Zofia Rogowska 

Katowice, lipiec 2015 
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2. Decyzje, warunki techniczne uzgodnienia.  
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