Zatgcznik nr 1 do SIWZ, nr 1 do umowy

Zamawiajgcy: Zarzad Drég i Mostow w Lublinie
Adres: ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYKOWY

Nazwa zamoéwienia:

Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Biedronki
w Lublinie oraz petnienie nadzoru autorskiego.

Tryb udzielenia zamowienia:
Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Kod zamoéwienia wedtug CPV:
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacjg
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych

Zawartos¢ opracowania:

| CZESC OPISOWA:
1. Opis 0gdlny przedmiotu zamoéwienia.

1.1. Zakres przedmiotu zamowienia.
1.2 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu.
1.3. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamowienia.
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2. Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamédwienia.
2.1. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowe;.
2.2 Wymagania do realizacji rob6t budowlanych.

3. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot.

Il CZESC INFORMACYJNA:
1. Os$wiadczenia Zamawiajgcego
2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.
3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego
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| CZESC OPISOWA
1. Opis 0gdIny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Biedronki
w Lublinie oraz petnienie nadzoru autorskiego. (zakres remontu zgodnie z opisem oraz
zatgczonym planem sytuacyjnym zat. nr 1).

1.1 Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje:

1. Sporzadzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno—uzytkowy:

a) Projekt wykonawczy branzy drogowej, zgodnie z umowa, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie — 4 egz.

b) Projekt statej organizacji ruchu — 4 egz.

c) Projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robot — 4 egz.

d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (sporzadzone na
podstawie wydawanych przez GDDKIA ogdlnych specyfikacji technicznych) — 4 egz.

e) Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 4 egz.

2. Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie papierowe;j
i cyfrowej oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego wykonanej dokumentacji.

3. Opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego robo6t budowlanych.

4. Zrealizowanie robot budowlanych w oparciu o zatwierdzong dokumentacje techniczng
po wytyczeniu roboét przez uprawnionego geodete.

5. Przeprowadzenie pomiarow kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB, wyniki badan
do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

6. Petnienie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.):

a) Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentac;ji projektowe;j
pojawiajgcych sie w toku realizacji remontu.

b) Uzupetnianie szczegotéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji remontu.

c) Scista wspétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

d) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

e) Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego.

f) Biezace monitorowanie realizowanych robdét budowlanych i przybywanie na teren
budowy bgdz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robdt watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym umowionym
z Zamawiajgcym terminie).

7. Przygotowanie rozliczenia koncowego robot i sporzadzenia operatu kolaudacyjnego,
ktory ma zawiera¢: umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, kosztorys powykonawczy, protokdt przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robot zakrywanych, badania materiatow, recepty, wyniki pomiarow:
wyniki badan laboratoryjnych, terenowych, deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty,
badanie typu mieszanek bitumicznych, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe, koncowy protokot odbioru,
kosztorys powykonawczy, oswiadczenie uprawnionych kierownikow robot o wykonaniu

Program funkcjonalno - uzytkowy — zat. nr 1 do SIWZ, nr 1 do
umowy

ZP-PS.221.1.3.2016

Strona 2 z 11




zadania zgodnie z przepisami oraz wszystkie niezbedne dokumenty do przekazania
obiektu do uzytkowania.

8. Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad i
dostarczenie jej na no$niku CD oraz w formie papierowe;.

9. Przywrocenie przylegtego do terenu budowy terenu do stanu przed przystgpieniem do
remontu.

10. Przekazanie zrealizowanych robot zarzgdcy drogi.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ catego obiektu.

Ulica Biedronki:

- kategoria drogi: wewnetrzna

- przekroj uliczny

- odwodnienie — kanalizacja deszczowa
- szerokos$¢ jezdni: 6,0 m

- dlugosc¢ catkowita: 320 m

- krawezniki 15x30 cm do wymiany

- zatoki postojowe

Uwaga:
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje i ilosci robét przedstawionych

powyzej sg ilosciami szacunkowymi i moga ulec uzupetnieniu lub zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegdétowe rozwigzania wptywajgce na
zwiekszenie robot stanowig ryzyko wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty
dodatkowe.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1. Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢é wykonana w oparciu
o obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie
i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym.

2. Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robot
objetych zadaniem.

1.4 Oqgblne wtasnosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie remontu ul. Biedronki ma podnies$¢ standard w zakresie bezpieczenstwa ruchu
oraz wygody uzytkowania, ma rowniez zapewnic¢ trwatosc obiektu.

2. Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamowienia.

2.1. Wymaqgania dotyczace dokumentaciji projektowej:

2.1.1 Wymagania ogdlne dotyczgce dokumentacji projektowey:

1. Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze
wchodzgce w sktad przedmiotowego zadania na podstawie ktdérych uzyska zgode na
prowadzanie robot.
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2. Wykonawca w trakcie procesu projektowego zorganizuje co najmniej jedng narade
techniczng w Zarzadzie Drog i Mostow w Lublinie dokumentujgce stan zaawansowania
i sposoOb rozwigzywania elementow robot, ktore bedg realizowane.
3. Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje wilasnym
staraniem Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.
4. Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonywany zgodnie
Z umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
5. Kazda czes¢ z w/w dokumentacji powinna zosta¢ przekazana w wers;ji elektronicznej
na nosnikach CD lub DVD w n. w. formatach:
a) rysunki: format .dwg w wersji nie nowszej niz 2009 i .pdf
b) opisy: format .org i .pdf
c) tabele: format .xls i .pdf
d) kosztorysy .ath i .pdf
e) inne elementy: forma do uzgodnienia z Zamawiajgcym
6. Kompletny projekt wykonawczy branzy drogowej, musi by¢ zatwierdzony przez Zarzad
Drég i Mostow w Lublinie przed rozpoczeciem prac budowlanych. Ponadto
Wykonawca sporzadzi takg iloS¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i
decyzji dla potrzeb wykonawstwa robot.
7. Projekt powinien by¢ opracowany na:
e Pozyskanych przez Wykonawce mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali
1:500 2z zasobow Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Lublinie,
e Na podstawie witasnych pomiarow sytuacyjno—wysokosciowych stanowigcych
podstawe do opracowania elementow dokumentaciji.

2.1.2 Wymagania odnosnie zawartosci projektu wykonawczego branzy drogowej

Projekt ma zawierac:
l. Czesc¢ opisowg
- opis techniczny
Il. Czes¢ rysunkowg
- orientacja w skali 1:25000
- plan sytuacyjny w skali 1:500 (na mapie zasadniczej)
- profil podtuzny w skali 1:50/500
- przekroje normalne w skali 1:50
- przekroje poprzeczne w skali 1:100
- inne szczegobty rozwigzan skala 1:20

2.1.3 Wymagania w odniesieniu do szaty graficznej opracowan

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia
nastepujgce wymagania:

e zapewnia czytelnos¢, przejrzystosc i jednoznacznosc tresci,

e czeS¢ opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstow,

e jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

e ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,
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e catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktorej
bedzie spis tresci,

e rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego
Kazdy rysunek powinien byC opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegolnych czesci sktadowych opracowania projektowego. Szata graficzna i uktad
projektu powinny spetnia¢ wymagania rozporzgdzenia [6].
Oktadki poszczegdélnych czesci skladowych opracowania projektowego powinny
umozliwia¢ wpiecie dokumentacji do segregatora biurowego formatu A4.

2.1.4 Wymagania w odniesieniu do projektowanego przekroju podtuznego

e projektujgc przekroj podtuzny nalezy przewidziec frezowanie istniejgcej nawierzchni
na Srednig gtebokoS¢ 3 cm,

e W przekroju podtuznym nalezy pokaza¢ wigczenie remontowanej nawierzchni do
istniejgcej (niweleta po 10 m dtuzej z kazdej strony poza zakres remontu),

e rzedne istniejgce co 25 m, w razie potrzeby zageScic (np. wszystkie zjazdy).

2.1.5 Wymagania w odniesieniu do statej organizacji ruchu

e nie przewiduje sie zmian w dotychczasowej organizacji ruchu,

e przewiduje sie wymiane istniejgcego oznakowania w celu dostosowania elementow
organizacji do przepisow obecnie obowigzujgcych w tym zakresie oraz uzupetnienie
brakéw w oznakowaniu na remontowanym odcinku,

e odtworzenie oznakowania poziomego.

2.1.6 Wymagania w odniesieniu do projektu czasowej organizacji ruchu:

e Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawiera¢ materialty graficzne
wskazujgce schematycznie zakresy robot oraz zmiany w istniejgcej organizacji
ruchu.

e Etapowanie robot drogowych nalezy zaprojektowaC w sposéb zapewniajgcy
obstuge posesji przylegtych do pasa drogowego. Sposéb prowadzenia robot
remontowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Podczas prowadzenia tych roboét
nalezy zapewnic reczne sterowanie ruchem.

e Roboty nawierzchniowe nalezy prowadzi¢ przy czasowym zamknieciu odcinkow
ulicy.

2.2.  Wvymagqgania do realizacji robot budowlanych.

2.2.1 Wymagania ogdlne realizacji robot

2.2.1.1 Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za
wyniki dziatalnosci w zakresie:

organizacji robot budowlanych,

zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

ochrony $rodowiska,

warunkow bezpieczenstwa pracy,

warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.
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2.2.1.2 Wyroby budowlane, stosowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych, majg
spetniaC wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca bedzie
posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu,
zgodnie z regulacjami przepiséw o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robot
budowlanych.

2.2.1.3 Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem
do realizacji robot budowlanych - w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow
z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,
sposdb wykonania robot budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania
z projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi,
jakos¢ wykonania robot i doktadno$¢ montazu,
prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,
poprawnosc¢ potgczen kolejnych warstw bitumicznych.

2.2.1.4 Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy
przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie
wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i postanowienn umowy.

2.2.1.5 Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
e odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e 0dbidr koncowy,
e odbiory gwarancyjne w okresie gwaranciji.

2.2.1.6 Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

2.2.1.7 Teren przewidziany pod roboty zwigzane z remontem jezdni nalezy do zarzadcy
przedmiotowej drogi. Mozliwosci urzadzenia czasowych terenow budowy i inne
szczegotowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni z Zarzgdem
Drog i Mostéw w Lublinie.

2.2.1.8 Materiaty rozbiorkowe:

e Ziemie z wykopdw oraz inne materiaty nienadajgce sie do powtdérnego uzytku
Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie.

e Pozyskane w trakcie remontu materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania tj. destrukt bitumiczny, krawezniki, kostka betonowa brukowa, ptyty
chodnikowe betonowe, obrzeza betonowe oraz inne wedtug wskazania inspektora
pozostajg wilasnoscig Zamawiajgcego, materiaty te nalezy wywiez¢ na sktadowisko
wskazane przez zamawiajgcego na odlegtos¢ do 10km

e materiaty jw. (z wylgczeniem materiatdw sypkich) nalezy przekaza¢ utozone na
paletach pozyskanych we wtasnym zakresie przez WWykonawce.
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e W zakresie gospodarki humusem przewidzie¢ wykorzystanie humusu zdjetego na
humusowanie skarp i zielehcow a nadmiar zagospodarowac jako odpad we wtasnym
zakresie.

2.2.2 Wymagane cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych oraz

warunki wykonania

2.2.2.1 Wymagania w odniesieniu do jezdni:

a) po wykonaniu frezowania korekcyjnego o sredniej gtebokosci 3 cm nalezy wykonac
nastepujgce warstwy bitumiczne:

min 3 cm lokalne wyrownanie warstwg wyrownawczg z AC 11 50/70 wg WT-2 z 2014
r. (nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych). Nalezy zastosowaé kruszywo
tamane, granulowane, ze skat magmowych, klasa |, gatunek 1. Warstwe
wyréwnawczg nalezy zastosowaC lokalnie w celu dostosowania istniejgcej
nawierzchni (po sfrezowaniu) do projektowanego profilu oraz zapewnienia réwnosci
podtuznej i poprzecznej wykonywanej nawierzchni. llos¢ warstwy wyréwnawczej
bedzie wynikac z przyjetych rozwigzan projektowych.

4 cm warstwa $cieralna z AC 8 S PMB 45/80-55 wg WT-2 z 2014 r. (nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych). Nalezy zastosowa¢ kruszywo tamane,
granulowane, bazaltowe, klasa |, gatunek I.

Po wykonaniu frezowania nalezy wykona¢ skropienie emulsja asfaltowg w ilosci 0,5
kg/m? oraz pomiedzy wykonaniem poszczegolnych warstw 0,3 kg/m?.

b) w przypadku gdy po sfrezowaniu nawierzchni odkryte zostang nienosne bgdz
zniszczone warstwy podbudowy nalezy w tym miejscu przewidzieC wymiane catej
konstrukcji na nastepujaca:

ZP-PS.221.1.3.2016

10 cm - warstwa mrozoochronna z piasku

15 cm — podbudowa z piasku stab. cementem o Rm=2,5 Mpa

20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

8 cm - podbudowa z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 P 50/70

4 cm - warstwa scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S PMB 45/80-55

2.2.2.2 Wymagania w odniesieniu do kraweznikow:

Na catym odcinku remontowanej ulicy nalezy wymieni¢ istniejgce krawezniki
betonowe na nowe, o przekroju 15x30 cm.

W rejonie wjazdu do garazow przy skrzyzowaniu z ul. Kaczehcowg oraz przy
parkingu z ptyt betonowych azurowych (naprzeciw bloku nr 11) nalezy zastosowac
krawezniki betonowe najazdowe o przekroju 15x22 cm.

Krawezniki powinny by¢ ustawione na tawie betonowej z oporem z betonu C8/10.
Odstoniecie kraweznikdw na zjazdach max 4 cm, na przejsciach dla pieszych 0 cm
(w ptaszczyznie jezdni). Pozostate krawezniki ustawi¢ z odstonieciem 12 cm.

2.2.2.3 Wymagania odnosSnie pofgczenia nowej nawierzchni z istniejgcg nawierzchnig
bitumiczng na zjazdach i zatokach postojowych:

e Nawierzchnie z masy bitumicznej przewidziane do regulacji wysoko$ciowej

(wszystkie zjazdy oraz zatoki postojowe): nalezy wyfrezowa¢ na gtebokosc
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umozliwiajgcg roztozenie warstwy bitumicznej min. 4 cm, na dtugosci umozliwiajgcej
swobodny sptyw wod opadowych. Nastepnie wykonac skropienie emulsjg asfaltowg
w ilosci 0,5 kg/m? oraz wykonaé potgczenie nawierzchni masg bitumiczng AC 8 S
PMB 45/80-55 wg WT-2 z 2014 r. (nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych).
Nalezy zastosowac kruszywo tamane, granulowane, bazaltowe, klasa |, gatunek I.

2.2.2.4 Wymagania w odniesieniu do elementow odwodnienia ulicy:

Elementy wyposazenia pasa drogowego ulicy powinny zosta¢ tak uksztattowane, aby
zapewni¢ sprawne odprowadzenie wody opadowej do istniejgcych odbiornikow
(wpustow kanalizacji deszczowej), bgdz powierzchniowego odptywu.

2.2.2.5 Wymagania w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego:

Wykonawca robét ma obowigzek poinformowania witascicieli lub zarzgdcédw sieci
o przystgpieniu do wykonywania robo6t na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

Regulacje urzadzen podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wiascicieli Iub
zarzadcoéw sieci,

W przypadku zniszczonych lub uszkodzonych (do oceny inspektora) pokryw wtazéw
infrastruktury podziemnej (np. wiazy studni teletechnicznych) witazy te nalezy
wymieni¢ na nowe.
Remont studni kanalizacyjnych polega¢ bedzie na regulacji wysokosciowej wtazoéw
studni i wpustéw na pierscieniach wyréwnawczych oraz zastosowaniu pierscieni
odcigzajgcych. Dodatkowo pokrywy studzienek i wpustow nalezy wymieni¢ na nowe
klasy D zamykane ryglami.

2.2.2.6 Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania zieleni:

ZP-PS.221.1.3.2016

Nalezy przewidzieC przyciecie krzewow i gatezi drzew wchodzgcych w skrajnie
jezdni.

Nalezy przewidzie¢ rekultywacje trawnikow na catej dtugosci remontowanej jezdni i
wymienianego kraweznika na szerokosci 1m i zniszczonych podczas prac
remontowych.

Wytyczne odnosnie wykonania trawnikow:
teren pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu, duzych kamieni, pni i korzeni
drzew, czesci naziemnych i podziemnych chwastow,
teren przeznaczony pod trawniki nalezy obnizy¢ w stosunku do kraweznika
0 15cm (przygotowanie miejsca na ziemie urodzajna + torf)
w przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej — powinna ona byc¢ zdjeta przed
rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na plac budowy
nie dopuszcza sie ziemi zagruzowanej, przerosnietej korzeniami, wyjatowionej,
zasolonej, lub zanieczyszczonej chemicznie
odczyn ziemi powinien miesci¢ sie w przedziale 5,5-6,5 pH
przy zaktadaniu trawnikow kraweznik powinien znajdowac sie 2cm nad gruntem
teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,
a ziemia urodzajna rozsypana rownomiernie
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e przed i po siewie nasion ziemie nalezy zawatowac

e na terenie ptaskim ilo$¢ nasion na 100m? powinna wynosi¢ 1-4kg, na skarpach 4kg
gotowa mieszanka traw powinna byC¢ dostosowana do warunkéw panujgcych
w danym srodowisku — odmiany mieszanek dywanowych.

e Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ ok.
10cm

e Trawnik nie moze by¢ zachwaszczony w przypadku obecnosci chwastow nalezy
dokonac¢ odchwaszczania trawnika.
Odbiér trawnikéw nastgpi po zadarnieniu powierzchni w 90% i po wykonaniu
koszenia

W _projekcie nalezy uwzglednié¢ wiaczenia elementéw remontowanych do istniejacych
z uwzdlednieniem napraw czastkowych istniejacych nawierzchni jezdni, chodnikdw,

zjazdow, obrzezy i kraweznikdw, czy innych elementéw architektonicznych takich jak rury
spustowe orynnowania budynkoéw i.t.p.

Il CZESC INFORMACYJNA

1 Oswiadczenia Zamawiajgaceqo

Zamawiajgcy oswiadcza, ze w/w zadanie znajduje sie w liniach rozgraniczajgcych
istniejacych ulic, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwaty zarzad gruntami w ich pasie
drogowym.

2 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej

przeprowadzeniem.

1) Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zamdéwienia zostaty zabezpieczone
w budzecie gminy na 2016 i zostaty obliczone na podstawie rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno—uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389) [5].

2) Wykonawca zobowigzany jest do zdobycia wszelkich informacji, ktore mogg by¢
konieczne do prawidtowej wyceny wartosci, gdyz wyklucza sie mozliwosci wykonawcy
zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementow niezbednych
do prawidtowego wykonania umowy.

3) Wykonawca zapewni nadzér autorski na czas trwania budowy.

4) Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we wiasnym zakresie. Wykonawca
zobowigzany bedzie po zakonczeniu robot przywréci¢ do stanu pierwotnego teren
zaplecza budowy.

5) W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia
wchodzi wykonanie remontu w aspekcie zgodnosci z ustaleniami opisu przedmiotu
zamowienia i umowy.

6) Cena oferty powinna zawierac¢:

a) Koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji

projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w

oparciu o program funkcjonalno—uzytkowy, przepisy techniczno—budowlane, normy i

wytyczne w tym zakresie.
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b) Koszty zwigzane z realizacjg rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia.

c) Koszty wszelkich robot przygotowawczych (w szczegolnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy,
podtgczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy) oraz koszty robot
tymczasowych.

d) Koszty opracowania projektu statej oraz czasowej organizacji ruchu wraz z
oznakowaniem robot zgodnie z tym projektem.

e) Koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji roboét.

f) Koszty obstugi geodezyjne;j.

g) Koszty inwentaryzacji powykonawczej, — wersja elektroniczna w formacie gis/cad
dostarczona na nos$niku CD oraz wersja papierowa.

h) Koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robot, okreslone w programie
funkcjonalno—uzytkowym i obowigzujgcych przepisach.

i) Koszty sprawowania nadzoru autorskiego.

j) Koszty transportu materiatéw rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji zamodwienia, nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, ktére pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego, na wskazane sktadowisko na
odlegto$é do 10 km.

k) Koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatéw rozbiorkowych nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania
- zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

) Koszty zwigzane z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tacznie
z przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym koszenie, odsniezanie,
uzupetnianie ubytkbw w nawierzchni i innych niezbednych wskazanych przez inspektora
nadzoru.

m) Koszty ubezpieczenia budowy.

n) Koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwaranc;ji i rekojmi za wady.

0) Podatek VAT w wysokosci 23 % (dotyczy podmiotéw bedgcych ptatnikami podatku
VAT).

3 Przepisy prawne i normy zwigzane zZ projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany wykonacC przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzgdzen, obowigzujgcych norm, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej a w szczegolnosci:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn.
zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 460),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz.
1137 z pézn. zm.),

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 r., poz 462 z pdzn. zm.),

5) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lania
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),
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6) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2013 r., poz. 1129),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (1j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124),

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z pézn. zm.).

9) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170,
poz. 1393 z p6zn. zm.),

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z pézn. zm.).

Zamawiajgcy informuje rowniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce
z ustawy Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

Zatgcznik:
1.Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robot.
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