
Załącznik nr 1 do SIWZ, nr 1 do umowy
Zamawiający: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Adres: ul. Krochmalna 13J

20-401 Lublin

           PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYKOWY                  
Nazwa zamówienia: 
 

Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Biedronki
w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Kod zamówienia według CPV: 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Zawartość opracowania: 

I CZĘŚĆ OPISOWA:
 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
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 3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA:
1. Oświadczenia Zamawiającego
2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem.
3. Przepisy  prawne  i  normy  związane  z  projektowaniem  i  wykonaniem 

zamierzenia budowlanego
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I CZĘŚĆ OPISOWA
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem  zamówienia  jest  zaprojektowanie  i  wykonanie  remontu  ul.  Biedronki
w Lublinie  oraz pełnienie nadzoru autorskiego. (zakres remontu zgodnie z opisem oraz 
załączonym planem sytuacyjnym zał. nr 1).

1.1 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. Sporządzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno–użytkowy:
a)  Projekt  wykonawczy  branży  drogowej,  zgodnie  z  umową,  przepisami  techniczno- 
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie – 4 egz.
b) Projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz.
c) Projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót – 4 egz.
d)  Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  (sporządzone  na 
podstawie wydawanych przez GDDKiA ogólnych specyfikacji technicznych) – 4 egz.
e) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 egz.
2. Przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie papierowej 
i cyfrowej oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego wykonanej dokumentacji.
3. Opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego robót budowlanych.
4. Zrealizowanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną 
po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę.
5. Przeprowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB, wyniki badań 
do akceptacji przez Inspektora nadzoru.
6.  Pełnienie  czynności  nadzoru  autorskiego określonych  w art.  20  ust.1  pkt  4  ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.): 
a) Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 
pojawiających się w toku realizacji remontu.
b) Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym 
zakresie w toku realizacji remontu.
c) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
d) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
e) Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 
wezwanie Zamawiającego.
f)  Bieżące  monitorowanie  realizowanych  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren 
budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie,  
celem  rozstrzygnięcia  wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji  robót  wątpliwości 
związanych  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w dokumentacji  (przyjazd na budowę powinien 
nastąpić w terminie 1 dnia  od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym 
z Zamawiającym terminie).
7.  Przygotowanie rozliczenia końcowego robót  i  sporządzenia operatu kolaudacyjnego, 
który  ma  zawierać:  umowy  z  ewentualnymi  podwykonawcami  i  dalszymi 
podwykonawcami,  kosztorys  powykonawczy,  protokół  przekazania  terenu  budowy, 
protokoły  odbioru  robót  zakrywanych,  badania  materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów: 
wyniki  badań  laboratoryjnych,  terenowych,  deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty, 
badanie typu mieszanek bitumicznych, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjną 
inwentaryzację  powykonawczą,  rozliczenie  finansowe,  końcowy  protokół  odbioru, 
kosztorys  powykonawczy,  oświadczenie  uprawnionych  kierowników robót  o  wykonaniu 
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zadania  zgodnie  z  przepisami  oraz  wszystkie  niezbędne  dokumenty  do  przekazania 
obiektu do użytkowania.
8.  Sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formie  gis/cad  i 
dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.
9. Przywrócenie przyległego do terenu budowy terenu do stanu przed przystąpieniem do 
remontu.
10. Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość całego obiektu.

Ulica Biedronki:
- kategoria drogi: wewnętrzna
- przekrój uliczny 
- odwodnienie – kanalizacja deszczowa
- szerokość jezdni: 6,0 m
- długość całkowita: 320 m
- krawężniki 15x30 cm do wymiany
- zatoki postojowe

Uwaga:
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje i  ilości robót przedstawionych 
powyżej  są  ilościami  szacunkowymi  i  mogą  ulec  uzupełnieniu  lub  zmianie  po 
opracowaniu  dokumentacji  projektowej.  Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na 
zwiększenie  robót  stanowią  ryzyko  wykonawcy  i  nie  będą  traktowane  jako  roboty 
dodatkowe.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1.  Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu
o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie
i potencjał  wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu  
zawodowym.

2.  Zamawiający  ustanowi  nadzór  inwestorski  nad  wykonywaniem  wszystkich  robót  
objętych zadaniem.

1.4 Ogólne własności funkcjonalno-użytkowe

Wykonanie remontu ul. Biedronki ma podnieść standard w zakresie bezpieczeństwa ruchu 
oraz wygody użytkowania, ma również zapewnić trwałość obiektu.

2. Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej:

2.1.1 Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji projektowej:

1. Wykonawca  opracuje  dokumentacje  projektową  obejmującą  wszystkie  branże 
wchodzące w skład przedmiotowego zadania na podstawie których uzyska zgodę na 
prowadzanie robót.
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2. Wykonawca w trakcie  procesu projektowego zorganizuje co  najmniej  jedną naradę 
techniczną w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie dokumentujące stan zaawansowania 
i sposób rozwiązywania elementów robót, które będą realizowane.

3. Wszystkie  materiały  wyjściowe,  uzgodnienia,  decyzje,  mapy  pozyskuje  własnym 
staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.

4. Wykonawca  dołączy  do  projektu  oświadczenie,  iż  jest  on  wykonywany  zgodnie
z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany 
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

5. Każda część z w/w dokumentacji powinna zostać przekazana w wersji elektronicznej 
na nośnikach CD lub DVD w n. w. formatach:
a) rysunki: format .dwg w wersji nie nowszej niż 2009 i .pdf
b) opisy: format .org i .pdf
c) tabele: format .xls i .pdf
d) kosztorysy .ath i .pdf
e) inne elementy: forma do uzgodnienia z Zamawiającym

6. Kompletny projekt wykonawczy branży drogowej, musi być zatwierdzony przez Zarząd 
Dróg  i  Mostów  w  Lublinie  przed  rozpoczęciem  prac  budowlanych.  Ponadto 
Wykonawca  sporządzi  taką  ilość  egzemplarzy  poszczególnych  opracowań 
projektowych,  jaka  jest  potrzebna  do  uzyskania  wymaganych  opinii,  uzgodnień  i  
decyzji dla potrzeb wykonawstwa robót.

7. Projekt powinien być opracowany na:
● Pozyskanych  przez  Wykonawcę  mapach  sytuacyjno-wysokościowych  w  skali 

1:500  z  zasobów  Miejskiego  Ośrodka  Dokumentacji  Geodezyjnej  i 
Kartograficznej  w Lublinie,

● Na podstawie  własnych  pomiarów sytuacyjno–wysokościowych  stanowiących 
podstawę do opracowania elementów dokumentacji.

2.1.2 Wymagania odnośnie zawartości projektu wykonawczego branży drogowej

Projekt ma zawierać:
I. Część opisową

- opis techniczny
II. Część rysunkową

- orientacja w skali 1:25000
- plan sytuacyjny w skali 1:500 (na mapie zasadniczej)
- profil podłużny w skali 1:50/500
- przekroje normalne w skali 1:50
- przekroje poprzeczne w skali 1:100
- inne szczegóły rozwiązań skala 1:20 

2.1.3 Wymagania w odniesieniu do szaty graficznej opracowań

Wykonawca  wykona  opracowania  projektowe  w  szacie  graficznej,  która  spełnia 
następujące wymagania:

● zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
● część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów,
● jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
● ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,
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● całość  dokumentacji  będzie  oprawiona  w  twardą  oprawę,  na  odwrocie  której 
będzie spis treści,

● rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego 
Każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 
poszczególnych części  składowych opracowania projektowego.  Szata graficzna i  układ 
projektu powinny spełniać wymagania rozporządzenia [6].
Okładki  poszczególnych  części  składowych  opracowania  projektowego  powinny 
umożliwiać wpięcie dokumentacji do segregatora biurowego formatu A4.

2.1.4 Wymagania w odniesieniu do projektowanego przekroju podłużnego

● projektując przekrój podłużny należy przewidzieć frezowanie istniejącej nawierzchni  
na średnią głębokość 3 cm,

● w przekroju podłużnym należy pokazać włączenie remontowanej nawierzchni do  
istniejącej (niweleta po 10 m dłużej z każdej strony poza zakres remontu),

● rzędne istniejące co 25 m, w razie potrzeby zagęścić (np. wszystkie zjazdy).

2.1.5 Wymagania w odniesieniu do stałej organizacji ruchu

● nie przewiduje się zmian w dotychczasowej organizacji ruchu,
● przewiduje się wymianę istniejącego oznakowania w celu dostosowania elementów  

organizacji do przepisów obecnie obowiązujących w tym zakresie oraz uzupełnienie  
braków w oznakowaniu na remontowanym odcinku,

● odtworzenie oznakowania poziomego.

2.1.6 Wymagania w odniesieniu do projektu czasowej organizacji ruchu:

● Projekt  czasowej  organizacji  ruchu  powinien  zawierać  materiały  graficzne 
wskazujące  schematycznie  zakresy  robót  oraz  zmiany  w  istniejącej  organizacji 
ruchu.

● Etapowanie  robót  drogowych  należy  zaprojektować  w  sposób  zapewniający 
obsługę  posesji  przyległych  do  pasa  drogowego.  Sposób  prowadzenia  robót 
remontowych należy uzgodnić z Zamawiającym. Podczas prowadzenia tych robót 
należy zapewnić ręczne sterowanie ruchem.

● Roboty  nawierzchniowe  należy  prowadzić  przy  czasowym  zamknięciu  odcinków 
ulicy.

2.2.        Wymagania do realizacji robót budowlanych.  

2.2.1 Wymagania ogólne realizacji robót

2.2.1.1  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  przyjęcia  odpowiedzialności  cywilnej  za 
wyniki działalności w zakresie:

●  organizacji robót budowlanych,
●  zabezpieczenia interesów osób trzecich,
●  ochrony środowiska,
●  warunków bezpieczeństwa pracy,
●  warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.
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2.2.1.2  Wyroby  budowlane,  stosowane  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych,  mają 
spełniać wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca będzie 
posiadał  dokumenty  potwierdzające,  że  zostały  one  wprowadzone  do  obrotu, 
zgodnie z regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane 
parametry.  Zamawiający  przewiduje  bieżącą  kontrolę  wykonywanych  robót 
budowlanych.

2.2.1.3 Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
● rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem 

do  realizacji  robót  budowlanych  -  w  aspekcie  ich  zgodności  z  programem 
funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,

● stosowane  gotowe  wyroby  budowlane  - w  odniesieniu  do  dokumentów 
potwierdzających  ich  dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów
z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

● sposób  wykonania  robót  budowlanych  - w  aspekcie  zgodności  wykonania
z projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi,

● jakość wykonania robót i dokładność montażu,
● prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,
● poprawność połączeń kolejnych warstw bitumicznych.

2.2.1.4  Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli 
wykonywanych  robót  budowlanych  oraz  dokonywania  odbiorów,  Zamawiający 
przewiduje  ustanowienie  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  w  zakresie 
wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy.

2.2.1.5 Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
●  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
●  odbiór końcowy,
●  odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

2.2.1.6 Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

2.2.1.7 Teren przewidziany pod roboty związane z remontem jezdni należy do zarządcy 
przedmiotowej  drogi.  Możliwości  urządzenia czasowych terenów budowy i  inne  
szczegółowe uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zarządem  
Dróg i Mostów w Lublinie.

2.2.1.8 Materiały rozbiórkowe:

● Ziemię  z  wykopów  oraz  inne  materiały  nienadające  się  do  powtórnego  użytku 
Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

● Pozyskane  w  trakcie  remontu  materiały  rozbiórkowe,  nadające  się  do  ponownego 
wykorzystania  tj.  destrukt  bitumiczny,  krawężniki,  kostka  betonowa  brukowa,  płyty 
chodnikowe  betonowe,  obrzeża  betonowe  oraz  inne  według  wskazania  inspektora 
pozostają  własnością  Zamawiającego,  materiały  te  należy wywieźć  na składowisko 
wskazane przez zamawiającego na odległość do 10km

● materiały  jw.  (z  wyłączeniem  materiałów  sypkich)  należy  przekazać  ułożone  na 
paletach pozyskanych we własnym zakresie przez Wykonawcę.
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● W  zakresie  gospodarki  humusem  przewidzieć  wykorzystanie  humusu  zdjętego  na 
humusowanie skarp i zieleńców a nadmiar zagospodarować jako odpad we własnym 
zakresie.

2.2.2  Wymagane  cechy obiektu  dotyczące  rozwiązań  budowlano-konstrukcyjnych  oraz  
warunki wykonania

2.2.2.1 Wymagania w odniesieniu do jezdni:

a) po wykonaniu frezowania korekcyjnego o średniej głębokości 3 cm należy wykonać 
następujące warstwy bitumiczne:

● min 3 cm lokalne wyrównanie warstwą wyrównawczą z AC 11 50/70 wg WT-2 z 2014 
r. (nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych). Należy zastosować kruszywo 
łamane,  granulowane,  ze  skał  magmowych,  klasa  I,  gatunek  I.  Warstwę 
wyrównawczą  należy  zastosować  lokalnie  w  celu  dostosowania  istniejącej 
nawierzchni (po sfrezowaniu) do projektowanego profilu oraz zapewnienia równości 
podłużnej  i  poprzecznej  wykonywanej  nawierzchni.  Ilość  warstwy  wyrównawczej 
będzie wynikać z przyjętych rozwiązań projektowych.

● 4 cm warstwa ścieralna z AC 8 S PMB 45/80-55 wg WT-2 z 2014 r. (nawierzchnie 
asfaltowe  na  drogach  publicznych).  Należy  zastosować  kruszywo  łamane, 
granulowane, bazaltowe, klasa I, gatunek I.

● Po wykonaniu frezowania należy wykonać skropienie emulsja asfaltową w ilości 0,5 
kg/m2 oraz pomiędzy wykonaniem poszczególnych warstw 0,3 kg/m2.

b)  w  przypadku  gdy  po  sfrezowaniu  nawierzchni  odkryte  zostaną  nienośne  bądź 
zniszczone  warstwy  podbudowy  należy  w  tym  miejscu  przewidzieć  wymianę  całej 
konstrukcji na następującą:

● 10 cm - warstwa mrozoochronna z piasku
● 15 cm – podbudowa z piasku stab. cementem o Rm=2,5 Mpa
● 20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
● 8 cm   - podbudowa z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 P 50/70
● 4 cm   - warstwa ścieralna z  mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S PMB 45/80-55

2.2.2.2 Wymagania w odniesieniu do krawężników:

● Na  całym  odcinku  remontowanej  ulicy  należy  wymienić  istniejące  krawężniki 
betonowe na nowe, o przekroju 15x30 cm.

● W  rejonie  wjazdu  do  garażów  przy  skrzyżowaniu  z  ul.  Kaczeńcową  oraz  przy 
parkingu z płyt betonowych ażurowych (naprzeciw bloku nr 11) należy zastosować 
krawężniki betonowe najazdowe o przekroju 15x22 cm.

● Krawężniki powinny być ustawione na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10. 
Odsłonięcie krawężników na zjazdach max 4 cm, na przejściach dla pieszych 0 cm 
(w płaszczyźnie jezdni). Pozostałe krawężniki ustawić z odsłonięciem 12 cm.

2.2.2.3 Wymagania odnośnie połączenia nowej nawierzchni z istniejącą nawierzchnią  
bitumiczną na zjazdach i zatokach postojowych:

● Nawierzchnie  z  masy  bitumicznej  przewidziane  do  regulacji  wysokościowej 
(wszystkie  zjazdy  oraz  zatoki  postojowe):  należy  wyfrezować  na  głębokość 
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umożliwiającą rozłożenie warstwy bitumicznej min. 4 cm, na długości umożliwiającej 
swobodny spływ wód opadowych. Następnie wykonać skropienie emulsją asfaltową 
w ilości 0,5 kg/m2 oraz wykonać połączenie nawierzchni masą bitumiczną AC 8 S 
PMB 45/80-55 wg WT-2 z 2014 r. (nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych). 
Należy zastosować kruszywo łamane, granulowane, bazaltowe, klasa I, gatunek I.

2.2.2.4  Wymagania w odniesieniu do elementów odwodnienia ulicy:

● Elementy wyposażenia pasa drogowego ulicy powinny zostać tak ukształtowane, aby 
zapewnić  sprawne  odprowadzenie  wody  opadowej  do  istniejących  odbiorników 
(wpustów kanalizacji deszczowej), bądź powierzchniowego odpływu.

2.2.2.5 Wymagania w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego:

● Wykonawca  robót  ma  obowiązek  poinformowania  właścicieli  lub  zarządców sieci
o przystąpieniu do wykonywania robót na 7 dni przed ich rozpoczęciem.

● Regulacje  urządzeń  podlegają  komisyjnemu  odbiorowi  przez  właścicieli  lub 
zarządców sieci,

●  W przypadku zniszczonych lub uszkodzonych (do oceny inspektora) pokryw włazów 
infrastruktury  podziemnej  (np.  włazy  studni  teletechnicznych)  włazy  te  należy 
wymienić na nowe.

● Remont studni kanalizacyjnych polegać będzie na regulacji wysokościowej włazów 
studni  i  wpustów na  pierścieniach  wyrównawczych  oraz  zastosowaniu  pierścieni 
odciążających. Dodatkowo pokrywy studzienek i wpustów należy wymienić na nowe 
klasy D zamykane ryglami.

2.2.2.6 Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania zieleni:

● Należy przewidzieć  przycięcie  krzewów i  gałęzi  drzew wchodzących  w  skrajnię 
jezdni.

● Należy przewidzieć rekultywację trawników na całej długości remontowanej jezdni i 
wymienianego  krawężnika  na  szerokości  1m  i  zniszczonych  podczas  prac 
remontowych.

Wytyczne odnośnie wykonania trawników:
● teren pod trawniki powinien być oczyszczony z gruzu, dużych kamieni, pni i korzeni 

drzew, części naziemnych i podziemnych chwastów,
● teren  przeznaczony  pod  trawniki  należy  obniżyć  w  stosunku  do  krawężnika

o 15cm (przygotowanie miejsca na ziemie urodzajna + torf)
● w  przypadku  ziemi  rodzimej  jako  urodzajnej  –  powinna  ona  być  zdjęta  przed 

rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
● w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na plac budowy 

nie  dopuszcza  się  ziemi  zagruzowanej,  przerośniętej  korzeniami,  wyjałowionej, 
zasolonej, lub zanieczyszczonej chemicznie

● odczyn ziemi powinien mieścić się w przedziale 5,5-6,5 pH
● przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2cm nad gruntem
● teren bezpośrednio pod wysiew nasion powinien być  wyrównany i  splantowany,

a ziemia urodzajna rozsypana równomiernie 
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● przed i po siewie nasion ziemię należy zawałować
● na terenie płaskim ilość nasion na 100m2 powinna wynosić 1-4kg, na skarpach 4kg 

gotowa  mieszanka  traw  powinna  być  dostosowana  do  warunków  panujących
w danym środowisku – odmiany mieszanek dywanowych.

● Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość ok. 
10cm

● Trawnik nie może być zachwaszczony w przypadku obecności  chwastów należy 
dokonać odchwaszczania trawnika.
Odbiór  trawników  nastąpi  po  zadarnieniu  powierzchni  w  90%  i  po  wykonaniu 
koszenia

W  projekcie  należy  uwzględnić  włączenia  elementów  remontowanych  do  istniejących
z  uwzględnieniem  napraw  cząstkowych  istniejących  nawierzchni  jezdni,  chodników, 
zjazdów, obrzeży i krawężników, czy innych elementów architektonicznych takich jak rury 
spustowe orynnowania budynków i.t.p.

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1 Oświadczenia Zamawiającego 

Zamawiający  oświadcza,  że  w/w  zadanie  znajduje  się  w  liniach  rozgraniczających 
istniejących ulic, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwały zarząd gruntami w ich pasie 
drogowym.

2    Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  budową  i  jej   
przeprowadzeniem.

1) Środki  finansowe  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zostały  zabezpieczone
w budżecie gminy na 2016 i zostały obliczone na podstawie rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004  r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw 
sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389) [5].

2) Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji,  które mogą być 
konieczne do prawidłowej wyceny wartości, gdyż wyklucza się możliwości wykonawcy 
związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych 
do prawidłowego wykonania umowy.

3) Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.
4) Zaplecze  budowy  wykonawca  zorganizuje  we  własnym  zakresie.  Wykonawca 

zobowiązany będzie  po  zakończeniu  robót  przywrócić  do  stanu pierwotnego  teren 
zaplecza budowy.

5) W  zakres  zobowiązań  wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia 
wchodzi  wykonanie remontu w aspekcie zgodności  z ustaleniami opisu przedmiotu 
zamówienia i umowy.

6) Cena oferty powinna zawierać:
a)  Koszty  związane  z  wykonaniem,  uzgodnieniem  i  zatwierdzeniem  dokumentacji 
projektowej  oraz  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  w 
oparciu  o  program  funkcjonalno–użytkowy,  przepisy  techniczno–budowlane,  normy  i 
wytyczne w tym zakresie.
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b) Koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.
c)  Koszty  wszelkich  robót  przygotowawczych  (w  szczególności:  zagospodarowania, 
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy, 
podłączenia  i  zużycia  wody  i  energii  elektrycznej,  dozoru  budowy)  oraz  koszty  robót 
tymczasowych.
d)  Koszty  opracowania  projektu  stałej  oraz  czasowej  organizacji  ruchu  wraz  z 
oznakowaniem robót zgodnie z tym projektem.
e) Koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robót.
f) Koszty obsługi geodezyjnej.
g)  Koszty  inwentaryzacji  powykonawczej,  –  wersja  elektroniczna  w  formacie  gis/cad 
dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa.
h) Koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót, określone w programie 
funkcjonalno–użytkowym i obowiązujących przepisach.
i) Koszty sprawowania nadzoru autorskiego.
j) Koszty transportu materiałów rozbiórkowych, z demontażu lub innych wskazanych przez 
Zamawiającego  na  etapie  realizacji  zamówienia,  nadających  się  do  ponownego 
wykorzystania, które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane składowisko na 
odległość do 10 km.
k) Koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i  utylizacji  gruzu 
betonowego i materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego wykorzystania 
- zgodnie z obowiązującymi przepisami.
l)  Koszty  związane  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  jego  zaplecza  łącznie
z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym koszenie, odśnieżanie, 
uzupełnianie ubytków w nawierzchni i innych niezbędnych wskazanych przez inspektora 
nadzoru.
m) Koszty ubezpieczenia budowy.
n) Koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady.
o)  Podatek  VAT w wysokości  23  % (dotyczy podmiotów będących płatnikami  podatku 
VAT).

3  P  rzepisy  prawne  i  normy  związane  z  projektowaniem  i  wykonaniem  zamierzenia   
budowlanego

Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając  wymagania 
ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej a w szczególności:
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn.  
zm.),
2)  Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 460),
3)  Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 
1137 z późn. zm.),
4)  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
2012 r., poz 462 z późn. zm.),
5)  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania 
metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),
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6)   Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 
2013 r., poz. 1129),
7)  Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 124),
8)   Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.).
9)  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca  2002  r.  w  sprawie  znaków i  sygnałów drogowych  (Dz.  U.  z  2002  r.,  nr  170, 
poz. 1393 z późn. zm.),
10)   Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.).

Zamawiający  informuje  również,  że  jest  zobowiązany  stosować  reguły  wynikające
z ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

Załącznik:
1.Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robót.
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