Zatgcznik nr 1 do SIWZ, nr 1 do umowy

Zamawiajacy: Zarzad Drog i Mostow w Lublinie
Adres: ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYKOWY

Nazwa zamowienia:

Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Urzedowskiej w Lublinie
na odcinku od ul. tukowskiej do ul. Wielkopolskiej oraz petnienie
nadzoru autorskiego.

Tryb udzielenia zamowienia:
Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego.

Kod zamoéwienia wedtug CPV:
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni.
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacjg

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych
Zawartos¢ opracowania:

| CZESC OPISOWA:
1. Opis 0gdIny przedmiotu zaméwienia.
1.1 Zakres przedmiotu zamdwienia.
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2.2. Wymagania do realizacji rob6t budowlanych.
3. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét.
Il CZESC INFORMACYJNA:
1. Oswiadczenia Zamawiajgcego
2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z
budowg i jej przeprowadzeniem.
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zamierzenia budowlanego
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| CZESC OPISOWA
1. Opis 0gdIny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu ulicy
Urzedowskiej w Lublinie na odcinku od ul. tukowskiej do ul. Wielkopolskiej , oraz petnienie
nadzoru autorskiego (zakres remontu zgodnie z opisem oraz zatgczonym planem
sytuacyjnym zat. nr 1)

1.1 Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje:

1.1.1) Sporzadzenie dokumentaciji projektowej w oparciu o program funkcjonalno—

uzytkowy:

a. projekt wykonawczy branzy drogowej, zgodnie z umowg, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie — 4 egz.,

b. projekt statej organizacji ruchu — 4 egz.,

C. projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robot — 4 egz.,

d. szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych
(sporzgdzonych na podstawie wydawanych przez GDDKIA ogdlnych specyfikacji
technicznych) — 4 egz.

e. informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 4 egz.,

1.1.2) Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie
papierowej i cyfrowej oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego wykonanej
dokumentaciji.

1.3) Opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego robét budowlanych.
1.4) Zrealizowanie robo6t budowlanych w oparciu o zatwierdzong dokumentacje
techniczng po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete.

1.1.5) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB, wyniki
badan do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

1.1.6) Petnienie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn.
zm.):

a. Wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacii
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji remontu.

b. Uzupetnianie szczegotéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w
tym zakresie w toku realizacji remontu.

c. Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

d. Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

e. Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego.

f. Biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji
robot watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd
na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax,
telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajgcym terminie).

1.1.7) Przygotowanie rozliczenia kohcowego robot i sporzgdzenia operatu

kolaudacyjnego, ktory ma zawiera¢: umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi

podwykonawcami, kosztorys powykonawczy, protokot przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robét zakrywanych, badania materiatdw, recepty, wyniki pomiarow:
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wyniki badan laboratoryjnych, terenowych, deklaracje zgodnosci materiatdw, aprobaty,
badanie typu mieszanek bitumicznych, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe, koncowy protokét odbioru,
oswiadczenie uprawnionych kierownikdéw robét o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami
oraz wszystkie niezbedne dokumenty do przekazania obiektu do uzytkowania.

1.1.8) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad i
dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;.

1.1.9) Przywrécenie przylegtego do terenu budowy terenu do stanu przed przystgpieniem
do remontu.

1.1.10) Przekazanie zrealizowanych robot zarzadcy drogi.

1.2 Charakterystyczne parametry okre$lajgce wielko$¢ obiektu.

- kategoria drogi: gminna

- klasa techniczna drogi: D

- szerokos¢ jezdni: 5-6,5 m

- powierzchnia nawierzchni jezdni z masy bitumicznej ok: 4 150 m?

- kraweznik 15x30 do wymiany ok: 1 210 m

- powierzchnia chodnikéw do remontu ok. 470 m?

- powierzchnia zjazdow z kostki brukowej do remontu ok: 250 m?

- powierzchnia z kostki betonowej przewidziana do przebrukowania: w zaleznosci od
przyjetych rozwigzan projektowych ok. 700 m?

Uwaga:

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje i ilosci robét przedstawionych
powyzej sa ilosciami szacunkowymi i moga ulec uzupetnieniu lub zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegdétowe rozwigzania wptywajgce na
zwiekszenie robot stanowig ryzyko wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty
dodatkowe.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1.3.1 Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu
0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie
i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym.

1.3.2 Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robot
objetych zadaniem.

1.4 Oqblne wtasnosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie remontu ulicy Urzedowskiej ma podnies¢ standard w zakresie bezpieczenstwa ruchu
oraz wygody uzytkowania ma rowniez zapewni¢ trwatosc obiektu.

2. Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamowienia.

2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:

2.1.1 Wymagania ogdlne dotyczgce dokumentacji projektowej:
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- Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze
wchodzgce w sktad przedmiotowego zadania na podstawie, ktérych uzyska zgode
na prowadzanie robot.

- Wykonawca w trakcie procesu projektowego zorganizuje co najmniej jedng narade
techniczng w Zarzadzie Drog i Mostow w Lublinie dokumentujgce stan
zaawansowania i sposob rozwigzywania elementéw roboét, ktdre bedg realizowane.

Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje wtasnym staraniem

Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

- Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonywany zgodnie z umowa,

obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany wstanie

kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

- Kazda czes¢ z w/w dokumentacji powinna zosta¢ przekazana w wersji elektronicznej na

nos$nikach CD lub DVD w n.w. formatach:

- rysunki: format .dwg i .pdf

- opisy: format .org i .pdf

- tabele: format .xls i .pdf

- inne elementy: forma do uzgodnienia z Zamawiajgcym

- Kompletny projekt wykonawczy branzy drogowej, musi by¢ zatwierdzony przez Zarzad

Drog i Mostéw w Lublinie przed rozpoczeciem prac budowlanych.

- Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegolnych opracowan

projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji dla

potrzeb wykonawstwa robot.

- Projekt powinien by¢ opracowany na:

a. Pozyskanych przez Wykonawce mapach sytuacyjno wysokosciowych w skali 1:500 z

zasobow Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

b. Na podstawie wtasnych pomiarow sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych

podstawe do opracowania elementow dokumentaciji.

2.1.2 Wymagania odnosnie zawartosSci projektu wykonawczego branzy drogowej

projekt ma zawierac:

l. Czesc¢ opisowa:

- opis techniczny.

Il. Czes¢ rysunkowa:

- orientacja w skali 1:25000,

- plan sytuacyjny w skali 1:500 (na mapie zasadniczej),

- profil podtuzny jezdni,

- przekroje poprzeczne co 25 m (w razie potrzeby zagesci¢ na zjazdach) w skali 1:50
- przekroje normalne w skali 1:50,

- inne szczegobty rozwigzan skala 1:20 w tym szczegét: zjazdu, remontowanych elementéw
kanalizacji deszczowe;.

2.1.3 wymagania w odniesieniu do szaty graficznej opracowan

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia
nastepujgce wymagania:

- zapewnia czytelnos$¢, przejrzystosc i jednoznacznosé tresci,

- czesc opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstow,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,
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- ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,
- catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktorej
bedzie spis tresci,
- rysunki bedg wykonane wg. zasad rysunku technicznego
Kazdy rysunek powinien byC opatrzony metrykg, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegolnych czesci sktadowych opracowania projektowego. Szata graficzna i uktad
projektu powinny spetnia¢ wymagania rozporzgdzenia [6].

2.1.4 wymagania w odniesieniu do projektu czasowej organizacji ruchu:

- Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawieraC materiaty graficzne
wskazujgce schematycznie zakresy robét oraz zmiany w istniejgcej organizacji
ruchu.

- Etapowanie robo6t drogowych nalezy zaprojektowaé w sposob zapewniajgcy
obstuge posesji przylegtych do pasa drogowego ul. Urzedowskiej. Sposéb
prowadzenia robot remontowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2.2. Wvymagqgania do realizacji robot budowlanych.

2.2.1 Wymagania ogdlne realizacji robot

2.2.1.1 Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robo6t budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw o0so6b trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2.2.1.2 Wyroby budowlane, stosowane w trakcie realizacji robot budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
przepisow o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy
przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.

2.2.1.3 Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegolnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem
do realizacji rob6t budowlanych - w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- sposob wykonania robét budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z
projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

- jakos¢ wykonania robét i doktadnos¢é montazu,

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia.

2.2.1.4 Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
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wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
Budowlane i postanowienn umowy.

2.2.1.5 Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
- odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbidr koncowy,
- odbiory gwarancyjne w okresie gwaranciji.

2.2.1.6 Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

2.2.1.7 Teren przewidziany pod roboty zwigzane z remontem jezdni nalezy do zarzadcy
przedmiotowej drogi. Mozliwosci urzgdzenia czasowych terendw budowy i inne
szczegotowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni z Zarzadem Drég
i Mostow w Lublinie.

2.2.1.8 Materiaty rozbiérkowe:

- ziemie z wykopéw oraz inne materiaty nienadajgce sie do powtdérnego uzytku
Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie.

- pozyskane w trakcie remontu materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania tj. destrukt bitumiczny, krawezniki, kostka betonowa brukowa, ptyty
chodnikowe betonowe, obrzeza betonowe oraz inne wedlug wskazania inspektora
pozostajg wilasnoscig Zamawiajgcego, materiaty te nalezy wywiez¢ na sktadowisko
wskazane przez zamawiajgcego na odlegto$¢ do 10 km.

- materiaty jw. (z wylgczeniem materiatdw sypkich) nalezy przekaza¢ utozone na
paletach pozyskanych we wtasnym zakresie przez Wykonawce.

- w zakresie gospodarki humusem przewidzieC wykorzystanie humusu zdjetego na
humusowanie skarp i zielencow, a nadmiar zagospodarowac jako odpad we wtasnym
zakresie.

2.2.2 Wymagane cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych oraz
warunki wykonania

2.2.2.1 wymagania w odniesieniu do nawierzchni jezdni:

- a) po wykonaniu frezowania korekcyjnego o $redniej gtebokoséci 4 cm nalezy
wykonac nastepujgce warstwy bitumiczne:

min. 3 cm warstwa wyréwnawcza z AC 11 W 50/70 wg WT-2:2014 (nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych). Nalezy zastosowac kruszywo tamane,
granulowane, ze skat magmowych, klasa |, gatunek 1.

4 cm warstwa Scieralna z AC 8 S PMB 45/80-55 wg WT-2:2014 (nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych). Nalezy zastosowac kruszywo tamane,
granulowane, bazaltowe, klasa |, gatunek |.

- Po wykonaniu frezowania nalezy wykonac¢ skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci
0,5kg/m? oraz pomiedzy wykonaniem poszczegoélnych warstw 0,3kg/m?

- W przypadku wystepowania spadkow podtuznych mniejszych niz 0,7% nalezy
wykonaé cieki przykraweznikowe z asfaltu lanego MA 8 50/70 o szerokosci 20 i
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gtebokosci 2 cm. Dtugosc¢ cieku okresli¢ w taki sposob aby umozliwi¢ swobodny
sptyw wod opadowych na dalszy odcinek jezdni. W celu wykonania cieku nalezy
warstwe Scieralng z betonu asfaltowego zawezi¢ o 20 cm przy krawezniku, a
nastepnie roztozy¢ recznie warstwe asfaltu lanego.

Krawedzie betonu asfaltowego muszg by¢ zageszczone oraz uszczelnione.

b) W przypadku gdy po frezowaniu odkryte zostang nienosne lub zniszczone
warstwy podbudowy, nalezy w tych miejscach przewidzie¢ wymiane catej
konstrukcji jezdni na ponizsza:

- 4 cm warstwa Scieralna j.w .

- 6 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 wg WT-2:2014
(nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych). Nalezy zastosowaé kruszywo
tamane, granulowane, ze skat magmowych, klasa |, gatunek I.

- 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o wskazniku nosnosci Wn.s powyzej 80%

- 15 cm piasek stabilizowany cementem o Rm= 2,5MPa

- uwaga:
po wykonaniu warstw stabilizacji oraz podbudowy z kruszywa nalezy rozebraé
istniejacg nawierzchnie bitumiczng przy uzyciu frezarki do nawierzchni
drogowych po 30 cm szerzej z kazdej strony w stosunku do odtwarzanej
podbudowy

2.2.2.2 wymagania w odniesieniu do kraweznikow:

wymiana istniejgcych kraweznikdédw na dtugosci ok. 1450 m, na nowe krawezniki
betonowe o przekroju poprzecznym 15x30 cm. Krawezniki powinny by¢ ustawione
na fawie betonowej z oporem z betonu C8/10. Odstoniecie kraweznikdw na
zjazdach max. 4 cm na przejsciach dla pieszych 0 cm (w ptaszczyznie jezdni). Na
zjazdach stosowal krawezniki najazdowe potgczone kraweznikami skosnymi.
Pozostate krawezniki ustawi¢ z odstonieciem od 8 cm do 12 cm. Na tukach o
promieniu mniejszym niz 5 m nalezy zastosowac krawezniki tukowe.

2.2.2.3 wymagania w odniesieniu do remontowanych chodnikow:

ZP-PS.221.1.17.2016

Remont istniejgcych chodnikow: Po uprzednim rozebraniu istniejgcego chodnika
przewidzianego do remontu oraz wykonaniu koryta pod konstrukcje, nalezy
wykona¢ nawierzchnie o szerokosci zgodnej z istniejgcg jednak nie mniejszej niz
1,5 m dla chodnika oddalonego od jezdni i 2 m dla chodnika przylegtego do jezdni.
Chodniki wykona¢ z kostki brukowej betonowej Holland wibroprasowanej, koloru
szarego, grubosci 6 cm, na podsypce cementowo - piaskowej, grubosci sr. 3 cm.
Na catej powierzchni chodnika nalezy wykona¢ podbudowe z piasku
stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa i grubosci 10 cm, Obramowanie
nawierzchni chodnikow powinno by¢ wykonane z obrzezy betonowych o przekroju
6x20 cm w Kkolorze szarym, ustawionych na podsypce cementowo - piaskowej.
Obrzeze nalezy ustawi¢ bez wypuszczania ponad ptaszczyzne nawierzchni
chodnika, fazg w strone trawnika.

Przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni nalezy ustali¢ z inspektorem wzér
(desen) nawierzchni.
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W poblizu drzew (rzut pionowy korony drzewa na chodnik) nalezy przewidzie¢
przepuszczalng konstrukcje chodnika tj: kostka brukowa analogicznie do
pozostatych chodnikdw utozona na podsypce grysowej na podbudowie z kruszywa
tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci warstwy 12 cm.

- Przy przejsciach dla pieszych, wyznaczonych lub nie (wzdtuz przejscia, réwnolegle
do kraweznika) nalezy zastosowa¢ podwodjny rzad ptyt ostrzegawczych z
wypustami. Nalezy zastosowac ptyty betonowe, koloru zoltego o wymiarach
30x30x5 cm. Rzad ptyt nalezy zaprojektowaé¢ i wykonaé¢ jako oddalony od
kraweznika o 20 cm.

- Zaznaczone na planie sytuacyjnym chodniki przewidziane do przebrukowania
nalezy rozebra¢ w niezbednym zakresie (pozwalajgcym na swobodny sptyw wod
opadowych w kierunku jezdni oraz zapewniajgcym réwnos¢ podtuzng i
poprzeczng), materiat przesortowac¢ i oczysci¢ a nastepnie utozy¢ ponownie na
nowej podsypce cementowo piaskowej do poziomu nowego kraweznika. Elementy
zniszczone lub uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe. Pozostate nawierzchnie
konieczne do przebrukowania (np. dostosowanie zjazdow do nowego poziomu
nawierzchni jezdni) wykona¢ w niezbednym zakresie w analogiczny sposaéb.

- W celu zastgpienia zuzytych elementéw (kostek) nalezy przewidzie¢ pas z kostki

szarej Holland o szerokosci min 20cm utozony wzdtuz kraweznika na catej dtugosci

przekatadanych chodnikéw.

2.2.2.4 wymagania w odniesieniu do elementow odwodnienia ulicy:

- elementy wyposazenia pasa drogowego ulicy powinny zosta¢ tak uksztattowane,
aby zapewni¢ sprawne odprowadzenie wody opadowej do istniejgcych odbiornikow
(wpustdéw kanalizacji deszczowe)).

2.2.2.5 wymagania w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego:

- Wiazy i pokrywy do studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy wymieni¢ na
nowe klasy D40. Nalezy je wyregulowaé wysokosciowo poprzez zastosowanie
prefabrykowanych pierscieni wyréwnawczych.

- Wpusty kanalizacji deszczowej nalezy wymieni¢ na nowe wpusty zeliwne klasy D40,
zamykane na rygle posadowione na pokrywach Zelbetowych i pierscieniach
odcigzajgcych.

- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przykanalika, nalezy go rozebraé w
niezbednym zakresie i wykonac¢ nowy.

- Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni wokot regulowanych witazéw i wpustow
analogiczna jak w punkcie: 2.2.2.1 b) przy wymianie petnej konstrukciji.

- Nie dopuszcza sie uzywania zapraw cementowych do regulacji wysokosciowej wtazu
i wpustu.

- Do chwili odbioru nie nalezy tynkowaé badz w inny sposob zakrywac pierscieni
umozliwiajgc w ten sposob ocene poprawnosci wykonanej regulacji.

- Po wykonanych regulacjach wtazéw (przed roziozeniem ostatniej warstwy
bitumicznej) nalezy zgtosi¢ do Inspektora gotowos¢ do obioru czesciowego
wykonanych prac.

Ponadto:

- Wykonawca robét ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzadcow sieci o
przystgpieniu do wykonywania robot na 7 dni przed ich rozpoczeciem.
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Regulacje urzadzen podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez witascicieli lub

zarzgdcow sieci.

- W przypadku zniszczonych lub uszkodzonych (do oceny inspektora) pokryw witazéw
infrastruktury podziemnej (np. wtazy studni teletechnicznych) wiazy te nalezy wymieni¢
na nowe.

2.2.2.7 wymagania w odniesieniu do statej organizacji ruchu:

Oznakowanie wykona¢ zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem statej
organizacji ruchu.

Oznakowanie drogowe poziome grubowarstwowe strukturalne, chemoutwardzalne.
wszelki urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu (np. wygrodzenia, progi zwalniajgce,
przejscia wyniesione itp.) konieczne do zastosowania, a wynikle w trakcie
uzgadniania projektu statej organizacji ruchu stanowig integralng czes¢ niniejszego
zadania. Wszelkie koszty zwigzane z ich realizacjg stanowig ryzyko Wykonawcy.
Wszystkie elementy oznakowania zawarte w opracowaniu (tarcze znakow, stupki,
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu itp.) wymieni¢ na spetniajgce wymagania
zawarte w Rozporzgdzeniu Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych, oraz
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach.

2.2.2.8 wymagania w odniesieniu do zagospodarowania zieleni:

ZP-PS.221.1.17.2016

Nalezy przewidzie¢ rekultywacje trawnikéw na catej dtugosci remontowanego
chodnika na szerokosci 1 m i zniszczonych podczas prac remontowych.

Wytyczne odnosnie wykonania trawnikow:

teren pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu, duzych kamieni, pni i korzeni
drzew, czesci naziemnych i podziemnych chwastéw,

teren przeznaczony pod trawniki nalezy obnizy¢ w stosunku do kraweznika
0 15 cm (przygotowanie miejsca na ziemie urodzajna + torf),

w przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej — powinna ona by¢ zdjeta przed
rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach,

w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na teren budowy
nie dopuszcza sie ziemi zagruzowanej, przerosnietej korzeniami, wyjatowionej,
zasolonej, lub zanieczyszczonej chemicznie,

odczyn ziemi powinien miescic sie w przedziale 5,5-6,5 pH,

przy zaktadaniu trawnikow kraweznik powinien znajdowac sie 2 cm nad gruntem,
teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢ wyrdwnany i splantowany, a
ziemia urodzajna rozsypana rownomiernie,

przed i po siewie nasion ziemie nalezy zawatowac,

na terenie ptaskim ilo$¢ nasion na 100 m? powinna wynosi¢ 1-4 kg, na skarpach 4
kg gotowa mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do warunkéw panujgcych
w danym $rodowisku — odmiany mieszanek dywanowych.

Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokosc¢ ok.
10 cm,

Trawnik nie moze by¢ zachwaszczony w przypadku obecnosci chwastéw nalezy
dokonac¢ odchwaszczania trawnika.
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Odbiér trawnikéw nastgpi po zadarnieniu powierzchni w 90% i po wykonaniu
koszenia przez Wykonawce remontu.

W _projekcie nalezy uwzgledni¢ wiaczenia elementdéw remontowanych do istniejacych
z uwzglednieniem napraw czastkowych istniejacych nawierzchni jezdni, chodnikdw,

zjazdow, obrzezy i kraweznikéw, czy innych elementdw architektonicznych takich jak rury

spustowe orynnowania budynkow itp. Niedopuszczalne jest zabrukowanie badz inne

zabudowanie drzwiczek do szafek rewizyjnych stupow.

Il CZESC INFORMACYJNA

1. O$wiadczenia Zamawiajgceqo.

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze w/w zadanie znajduje sie w liniach rozgraniczajgcych
istniejgcych ulic, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwaty zarzad gruntami w ich pasie
drogowym.

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie [ uwarunkowania zwigzane z budowg i jej

przeprowadzeniem.

2.1 Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zamoéwienia zostaty zabezpieczone
w budzecie gminy na 2016 i zostaty obliczone na podstawie rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno—
uzytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389, z 2004 r.).

2.2 Zamawiajgcy zaleca wykonanie wizji lokalnej w terenie na wilasny koszt oraz do
zdobycia wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci,
gdyz wyklucza sie mozliwosci wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub
pominieciem elementdéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

2.3 Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

2.4 Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we witasnym zakresie. Wykonawca
zobowigzany bedzie po zakonczeniu robot przywroci¢é do stanu pierwotnego teren
zaplecza budowy.

25 W zakres zobowigzahn wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia
wchodzi wykonanie remontu w aspekcie zgodnosci z ustaleniami opisu przedmiotu
zamowienia i umowy.

2.6 Cena oferty powinna zawierac:

1) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w
oparciu o program funkcjonalno—uzytkowy, przepisy techniczno—budowlane, normy i
wytyczne w tym zakresie,

2) koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia,

3) koszty wszelkich roboét przygotowawczych (w szczegdélnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy,
podigczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy) oraz koszty robot
tymczasowych,

4) koszty opracowania projektu statej i czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
robét zgodnie z tym projektem,

5) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robot,

6) koszty obstugi geodezyjnej,
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7) koszty inwentaryzacji powykonawczej, — wersja elektroniczna w formacie gis/cad
dostarczona na nos$niku CD oraz wersja papierowa,

8) koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru roboét, okreslone w programie
funkcjonalno—uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

9) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

10) koszty transportu materiatow rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych
przez Zamawiajgcego na etapie realizacji zamowienia, nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, ktére pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego, na wskazane sktadowisko na
odlegto$¢ do 10 km,

11) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatdw rozbiérkowych nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania
- zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

12) koszty zwigzane z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tgcznie
z przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym koszenie, odsniezanie,
uzupetnianie ubytkdw w nawierzchni i innych niezbednych wskazanych przez inspektora
nadzoru,

13) koszty ubezpieczenia budowy,

14) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

15) podatek VAT w wysokosci 23 %.

3. Przepisy prawne inormy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzgdzen, obowigzujgcych norm, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej a w szczegdlnosci:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
z pézn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 460
z pdzn. zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r,,
poz. 1137 z pézn. zm.),

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 r., poz 462 z p6zn. zm.),

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lania
metod ipodstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

6) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2013 r., poz. 1129),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124),

8) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z pézn. zm.).
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9) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170,
poz. 1393 z p6zn. zm.),

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z pézn. zm.).

Zamawiajgcy informuje réwniez, Zze jest zobowigzany stosowal reguty wynikajgce
z ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

Zatgczniki:
1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robot.
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