PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
dla robét polegajacych na zaprojektowaniu i wykonaniu
przebudowy i dobudowy pofagczen komunikacji pieszej i rowerowej przy
ul. Bursztynowej, Perfowej, Szafirowej, Agatowej oraz modernizacji
fragmentu ul. Bursztynowej w osiedlu Poreba w Lublinie zwigzanej z
wymiang kraweznikow i obrzezy, nawierzchni jezdni, nawierzchni
chodnikow, budowa ciggu pieszego oraz petnieniu nadzoru autorskiego

Zamawiajacy:
Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie
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ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin

Tryb udzielenia zamowienia:
Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Nazwa zamowienia:

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i dobudowy potaczen komunikacji pieszej
i rowerowej przy ul. Bursztynowej, Perlowej, Szafirowej, Agatowej oraz
modernizacji fragmentu ul. Bursztynowej w osiedlu Poreba w Lublinie zwigzanej z
wymiang kraweznikéw i obrzezy, nawierzchni jezdni, nawierzchni chodnikéw,
budowa ciggu pieszego oraz petnienie nadzoru autorskiego

Kod zamdwienia wedtug CPV-

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drdg, ulic i Sciezek ruchu pieszego
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacjg

Autor opracowania:
Elzbieta Wazna

Zatwierdzit:

Stanistaw Wydrych

Zastepca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji
Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie
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Zawarto$¢ opracowania:

CZESC OPISOWA:
1. Opis 0gdlny przedmiotu zamdwienia.
1.1. Przedmiot zamowienia.
1.2. Zakres przedmiotu zamodwienia.
1.3. Charakterystyczne parametry okre$lajgce wielkos¢ obiektu.
1.4. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamowienia.
1.5. Ogodlne wiasciwoséci funkcjonalno — uzytkowe.

2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia.
2.1. Wymagania do dokumentaciji.
2.2. Wymagania do realizacji.
2.3. Ogolne warunki wykonania i odbioru robat.
2.4. Wymagania szczegotowe.
3. Szacunkowe zestawienie zakresu prac.

CZESC INFORMACYJNA:

1. Uwagi ogolne.

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z zaprojektowaniem i
przebudowg ciggow pieszych.

CZESC OPISOWA
Program funkcjonalno- uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejsze;j
oferty na wykonanie rob6t budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno - uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:
- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zaméwien
publicznych,
- przygotowania oferty przez Wykonawce,
- zawarcia umowy na wykonanie dokumentaciji technicznej, robét budowlanych i nadzoru
autorskiego.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiotem zaméwienia jest:

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i dobudowy potgczen komunikacji pieszej i
rowerowej przy ul. Bursztynowej, Pertowej, Szafirowej, Agatowej oraz modernizacji
fragmentu ul. Bursztynowej w osiedlu Poreba w Lublinie zwigzanych z wymiang
kraweznikow i obrzezy, nawierzchni jezdni, nawierzchni chodnikéw, budowg ciggu
pieszego oraz petnienie nadzoru autorskiego.
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1. 2. Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuije:

1) sporzgdzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno —
uzytkowy:

a) opracowanie projektu wykonawczego branzy drogowej wraz z informacjg BIOZ,
zgodnie z umowag, przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi w
tym zakresie — 3 egz.,

b) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu — 3 egz.,

c) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas
trwania robét — 3 egz.,

d) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
sporzgdzonych na podstawie wydawanych przez GDDKIA ogdlnych specyfikacji
technicznych na wykonanie i odbidr wszystkich realizowanych robot — 2 egz.,

e) przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf,
*.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak rowniez w formacie *.pdf na nosniku CD oraz
uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego wykonanej dokumentacji,

f) przygotowanie dokumentéw niezbednych do pozyskania wszelkich decyzji
administracyjnych zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zadania,

g) uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno — uzytkowym;

2) zrealizowanie robo6t budowlanych w oparciu o zatwierdzong dokumentacje techniczng
po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete;

3) przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami STWIORB, wyniki badan
do akceptacji przez Inspektora nadzoru;

4) sprawowanie nadzoru autorskiego:

a) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

c) uzupetnianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w
tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

d) Scista wspétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

f) wykonywanie czynnosSci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego,

g) biezgce monitorowanie realizowanych robo6t budowlanych i przybywanie na teren
budowy bagdz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentaciji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym
umoéwionym z Zamawiajgcym terminie);

5) wykonanie robét budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp:

a) wytyczenie robot przez uprawnionego geodete,

b) wykonanie robo6t przygotowawczych i rozbiorkowych,,

c) frezowanie istniejgcych nawierzchni asfaltowych,

d) wykonanie robét ziemnych,

€) wymiana kraweznikow na nowe,
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f) wymiana obrzezy na nowe,

g) wykonanie podbudowy,

h) wykonanie warstwy wyrdwnawczej z asfaltu na istniejgcych ciggach pieszo - jezdnych,
i) wymiana istniejgcej nawierzchni bitumicznej na nowa,

j) wymiana istniejgcej nawierzchni chodnika z ptytek chodnikowych na kostke brukowg
betonowa,

k) wykonanie nawierzchni ciggu pieszego z kostki brukowej betonowej,

l) uporzgdkowanie terenu przylegtego po zakonczeniu robot z odtworzeniem trawnikow
i terendw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robot,

m) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na
nosniku CD oraz w formie papierowej,

n) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiarow kontrolnych zgodnie z wymogami
STWIORB,

0) przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktéry ma zawieraé¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, harmonogram, tabele elementéw rozliczeniowych, polise
ubezpieczeniowg, protokot przekazania terenu budowy, protokoty odbioru roboét
zakrywanych, badania materiatow, recepty, wyniki pomiaréw: wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow, aprobaty, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, dziennik budowy, rozliczenie
finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robdét, oswiadczenie uprawnionych
kierownikow robét o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz niezbedne
dokumenty do przekazania obiektu do uzytkowania,

p) przekazanie zrealizowanych robo6t Zarzgdcey drogi.

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé obiektu
» ) parametry obiektu:
al kategoria drogi: gminna wewnetrzna
b/ klasa techniczna drogi: D
c/ powierzchnia istniejgcej jezdni o nawierzchni bitumicznej do remontu: ok. 1441 m?
d/ powierzchnia istniejgcego ciggu pieszego o nawierzchni bitumicznej do remontu:
ok. 1739 m?
e/ powierzchnia chodnikéw do remontu: ok. 360 m?
f/ powierzchnia brakujgcego ciggu pieszego: ok. 450 m?
g/ kraweznik 20x30 do wymiany: ok. 300 mb
» ) zakres robot:
al zaprojektowanie i przebudowa potgczen komunikacji pieszej i rowerowe;:
— a1/ ul. Szafirowa — chodnik na odcinku od wiaduktu w ciggu ul. Jana Pawta Il do
wysokosci stupa oswietleniowego przed skrzyzowaniem z ul. Perfowg
— dziatka nr ewidencyjny 104/9 (obr. 27, ark. 9), 28/5 (obr. 27, ark. 2)
wymiana zniszczonej nawierzchni chodnika z ptytek chodnikowych na kostke -
brukowg betonowg
— dtugos¢ 130 m, szerokos¢ 2 m
— powierzchnia — ok. 260 m?
wymiana kraweznikdw na nowe
— dtugos¢ 130 m;
— a2/ ul. Perfowa — dojscie na odcinku od przejscia dla pieszych na ulicy Pertowej
do schodow w kierunku ul. Jana Pawta Il — dziatka nr ewidencyjny 105/56
(obr. 27, ark. 9), 1/1 (obr. 27, ark. 1)
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wymiana zniszczonej nawierzchni chodnika z ptytek chodnikowych na kostke -
brukowg betonowg
— szerokos¢ schodoéw 2,70 m
— powierzchnia doj$cia — ok. 100 m?
wymiana kraweznikdw na nowe
— dtugos¢ 10 m
wymiana obrzezy na howe
— dtugosé 50 m;
— a3/ ul. Bursztynowa — ciag pieszy na odcinku za skrzyzowaniem z drogg dojazdo-
wg do budynku nr 3a ( stupki oddzielajgce jezdnie od ciggu pieszego) do
ul. Ametystowej — dziatka nr ewidencyjny 105/56 (obr. 27, ark. 9)
wymiana zniszczonej nawierzchni bitumicznej ciggu pieszego na nowg
— dtugos¢ 370 m, szerokos¢ 4,70 m
— powierzchnia — ok. 1739 m?
wymiana obrzezy na howe
— dtugos¢ 740 m;
b/ zaprojektowanie i przebudowa ciggéw jezdnych i pieszo — jezdnych:
— b1/ ul. Bursztynowa — jezdnia na odcinku od budynku nr 1 do drogi dojazdowej do
budynku nr 3a — dziatka nr ewidencyjny 105/56 (obr. 27, ark. 9)
wymiana zniszczonej nawierzchni bitumicznej jezdni na nowa:
— dtugos¢ 150 m, szerokosc¢ 4,80 m
— powierzchnia — ok. 720 m?
wymiana kraweznikdw na nowe:
— dtugosé 150 m
wymiana obrzezy na nowe:
— dtugos¢ 150 m
— b2/ ul. Bursztynowa — ciag pieszo - jezdny — dojazd do budynku nr 3a — dziatka
nr ewidencyjny 105/39 ( obr. 27, ark. 9), 73/35 (obr. 27, ark. 11)
wymiana zniszczonej nawierzchni bitumicznej ciggu pieszo - jezdnego na nowa:
— dtugos¢ 140 m, szerokos¢ 3,70 m
— powierzchnia — ok. 518 m?
wymiana obrzezy na nowe:
— dhugos¢ 200 m
— b3/ ul. Bursztynowa — jezdnia — skrzyzowanie z ul. Nefrytowg — dziatka
nr ewidencyjny 105/39 ( obr. 27, ark. 9), 68/3 (obr. 27, ark. 11)
wymiana zniszczonej nawierzchni bitumicznej jezdni na nowa:
— dtugos¢ 15 m, szerokos$¢ 6,00 m
— powierzchnia — ok. 90 m?
wymiana kraweznikdw po prawej stronie na nowe:
— dtugos¢ 15 m
c/ zaprojektowanie i budowa ciggu pieszego:
— c1/ ul. Agatowa — cigg pieszy na odcinku od przejscia dla pieszych na ul.Agatowej
do potgczenia z przebudowywanym ciggiem pieszo — jezdnym z pkt. ,b2” — dziatka
nr ewidencyjny 73/35 ( obr. 27, ark. 11)
budowa ciggu pieszego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
— dtugosé 150 m, szerokosc 3,70 m
— powierzchnia — 555 m?
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1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Program funkcjonalno - uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania,
realizacji i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow. Wykonawca podejmujgcy
sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do:

— opracowania i uzgodnienia dokumentacji, zgodnie z umowg, przepisami techniczno-

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

— opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robot,

— wykonania i uzgodnienia czasowej organizacji ruchu,

— 2zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacje techniczng po wytyczeniu

robét przez uprawnionego geodete,

— sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng

w formacie gis/cad i dostarczenia jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;.
Realizacja powyzszego zakresu zamodwienia powinna by¢ wykonana w oparciu o

obowigzujagce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i

potencjal wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu

zawodowym.

Przedmiot zamowienia winien spetnia¢ wymogi:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460
z poézn. zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1137 z pézn. zm.),

4) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.z 2012 r. poz 462 z pdzn. zm.),

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389),

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z 2013 r. poz. 1129),

7) Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2003 r. Nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.),

9) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatdow drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr
170, poz. 1393 z pozn. zm.),

10) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).
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1.5. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
Zamawiane roboty majg zapewni¢ poprawe bezpieczenstwa ruchu i komfortu
poruszania sie oraz estetyke miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkancow miasta Lublin.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania do dokumentacji.

Dokumentacja projektowa, na podstawie ktérej bedg realizowane roboty zwigzane
z przebudowg i dobudowg potaczeh komunikacji pieszej i rowerowej przy ul.
Bursztynowej, Pertowej, Szafirowej, Agatowej oraz modernizacji fragmentu ul.
Bursztynowej w osiedlu Poreba w Lublinie powinna skfadaé¢ sie z nastepujgcych
branzowych projektéw wykonawczych oraz innych opracowan:

a/ branza drogowa,

b/ branza inzynierii ruchu (projekt statej i czasowej organizaciji ruchu),
c/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

d/ informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W projekcie nalezy przewidzie¢ wigczenia elementéw remontowanych do
istniejgcych z uwzglednieniem napraw czgstkowych istniejgcych nawierzchni jezdni,
chodnikow, zjazddw, obrzezy i kraweznikdw, czy innych elementow architektonicznych.

Opracowania projektowe podlegajg odbiorowi koncowemu. Odbiér koncowy
polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnego z
Programem funkcjonalno — uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.
Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ztozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej
dokumentacji z zakresem umowy i sporzadzi protokét zdawczo — odbiorczy, w ktorym
potwierdzi dokonanie koncowego odbioru prac projektowych.

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentéw, uzgodnien,
opinii i innych elementow opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamdwienia
lub wymaganych w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajgcy
zazgda ich uzupetnienia, bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin
uzupetnienia brakow.

Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, traktuje sie jako date wykonania
dokumentacji projektowej, o ile prawidtowosc jej wykonania zostata potwierdzona przez
Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo — odbiorczego, o ktérym mowa
powyze;.

Do projektu Wykonawca zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne
oswiadczenie, ze dokumentacja bedgca przedmiotem zamodwienia jest wykonana zgodnie
zumowa, jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ oraz zgodna
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Brak oswiadczenia, o ktorym mowa powyzej skutkowaC bedzie nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy.

Podpisanie protokotu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;j.
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2.2. Wymagania do realizacji

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty drogowe zwigzane z przebudowg i dobudowg potgczen
komunikacji pieszej i rowerowej przy ul. Bursztynowej, Pertowej, Szafirowej, Agatowej oraz
modemizacji fragmentu ul. Bursztynowej w osiedlu Poreba w Lublinie miaty trwatos¢ co najmniej 10
lat.

2.2.1. Ogo6lne warunki wykonania i odbioru roboét

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujgcy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

W czasie wykonywania robot nalezy zapewni¢ przejezdnosc ulic.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

a/ organizacji robét budowlanych,

b/ zabezpieczenia intereséw osob trzecich,

c/ ochrony srodowiska,

d/ warunkéw bezpieczenstwa pracy,

e/ warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania odpowiednich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisow
o0 wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy przewiduje
biezgcg kontrole wykonywanych robot budowlanych.

» ) Kontroli Zamawiajgcego bedga w szczegolnosci poddane:

— rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem
do realizacji rob6t budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
—uzytkowym oraz warunkami umowy,

— stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentow

potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi

zawartymi w specyfikacjach technicznych,

— sposéb wykonania robét budowlanych — w aspekcie zgodnosci wykonania z

projektem budowlano - wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
budowlane i postanowien umowy.

» ) Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

— odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,

— odbidr koncowy,

— odbidr pogwarancyijny.

» ) Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

— uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy drogi
w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

— jakos¢ wykonania robat,

— poprawnosc¢ potgczen wbudowanych elementow.

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Wykonawca
musi liczyé sie z sytuacjg, ze rodzaje robot i iloSci wedtug programu funkcjonalno-
uzytkowego mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegotowe
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rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robot stanowig ryzyko Wykonawcy
i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym
sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zamoéwienia. Do robot tymczasowych bedg miedzy innymi
zaliczone: organizacja robdét budowlanych, zabezpieczenia interesow o0sob trzecich,
ochrony sSrodowiska, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robdt,
spetnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego, zabezpieczenia robot przed dostepem oséb trzecich, zabezpieczenia terenu
robét od nastepstw zwigzanych z budows itp.

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje
budowy oraz inwentaryzacje powykonawczg w formacie gis/cad na nosniku CD oraz w
formie papierowe.

2.2.2. Wymagania szczego6towe

2.2.2.1. W odniesieniu do przygotowania terenu (robét)

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane na terenie
przewidzianym pod roboty zwigzane z przebudowg i dobudowg potgczeh komunikacji
pieszej i rowerowej przy ul. Bursztynowej, Pertowej, Szafirowej, Agatowej oraz
modernizacji fragmentu ul. Bursztynowej w osiedlu Poreba w Lublinie posiada
Zamawiajgcy. Mozliwosci urzadzenia czasowych terendéw budowy i inne szczegotowe
uwarunkowania wykonania robét, Wykonawca uzgodni z Zarzgdem Drog i Mostow w
Lublinie.

Odpady oraz ziemie nalezy zagospodarowaé we witasnym zakresie. Materiaty
rozbiérkowe nadajgce sie sie do ponownego wykorzystania pozostajgcych wtasnoscig
Zamawiajgcego.

2.2.2.2. W odniesieniu do architektury

W zakresie robdét budowlanych planuje sie wymiane istniejgcej nawierzchni
asfaltowej jezdni, ciggu pieszo — jezdnego i ciggu pieszego na nowg, wymiane istniejgcej
nawierzchni chodnikow z ptytek chodnikowych na nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej, wymiane kraweznikow i obrzezy na nowe oraz budowe ciggu. Przewiduje sie
wykonanie wycinki tat z asfaltu lanego.

Przewiduje sie dokonanie regulacji istniejgcych urzadzen uzbrojenia podziemnego
znajdujgcych sie w przebudowywanych ciggach: jezdnych, pieszo — jezdnych, pieszych
oraz chodnikach oraz na odcinku budowanego ciggu pieszego.

Nalezy dokonaé wigczenia elementéw remontowanych do istniejgcych z
uwzglednieniem napraw czgstkowych istniejgcych nawierzchni jezdni, chodnikow,
Zjazdow, obrzezy i kraweznikow, czy innych elementdw architektonicznych.

2.2.2.3. W odniesieniu do konstrukcji

Zamawiajgcy wymaga wykonania robét w taki sposéb, by spetniac wymagania
obowigzujagcych norm. Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z
wymaganiami obowigzujgcych norm i spetnieniem szczegdtowych zasad okreslonych w
projekcie wykonawczym, takich jak: profil podtuzny i przekroje poprzeczne, przekroj
normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiajgcego.
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Wykonane roboty winny by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 124) ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”.

W szczegdlnosci winny byé spetnione wymogi jako$ciowe w zakresie:

- rzedne wysokosciowe,

réownos¢ podtuzna,

réownos¢ poprzeczna,

spadki poprzeczne.

Na dojsciach do przejs¢ dla pieszych montowaé opornik wtopiony na wysokosci jezdni
oraz zastosowac jako element ostrzegawczy kostke lub ptyte drogowg z wypustkami.

» ) Konstrukcja nawierzchni jezdni, ciagéw pieszo jezdnych i ciagu pieszego:

— po wykonaniu frezowania korekcyjnego o sredniej gtebokosci 3 cm nalezy wykonaé
nastepujgce warstwy bitumiczne:
a/ min 2 cm warstwa wyrownawcza z AC 11 W 50/70 wg WT-2.2014 (nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych). Nalezy zastosowac kruszywo tamane, granulo-
wane, ze skat magmowych, klasa |, gatunek 1.
b/ 3 cm warstwa $cieralna z AC 8 S PMB 45/80-55 wg WT-2.2014 (nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych). Nalezy zastosowac kruszywo tamane,
granulowane, bazaltowe, klasa |, gatunek I.

— po wykonaniu frezowania nalezy wykona¢ skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5
kg/m? oraz pomiedzy wykonaniem poszczegodlnych warstw 0,3 kg/m?.

— warstwe sScieralng nalezy wykona¢ bezszwowo.

») Konstrukcja nawierzchni nowobudowanego ciggu pieszego oraz

remontowanego chodnika
6 cm — betonowa kostka brukowa
4 cm — podsypka grysowa 2/5
15 cm — stabilizacja betonowa o Rm = 2,5 MPa

2.2.2.4. W odniesieniu do organizacji ruchu

Nalezy wykonac¢ i uzgodni¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot oraz oznakowacC roboty zgodnie z tymi projektem. Zamawiajgcy
wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposob powodujgcy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Nalezy wykonaé¢ i uzgodnié
projekt statej organizacji ruchu oraz wykonaé¢ oznakowanie zgodnie z tymi projektem.

2.2.2.5. W odniesieniu do instalacji uzbrojenia podziemnego
Wykonawca robét ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzgdcow sieci o
przystgpieniu do wykonywania robét na 7 dni przed ich rozpoczeciem z podaniem osoby
odpowiedzialnej za prowadzenie inwestycji oraz kontaktem telefonicznym. Wszystkie
prace prowadzone na sieciach lub urzgdzeniach nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uprawnionych przedstawicieli oraz uzyska¢ od nich odbidr koncowy po zakonczeniu robot.
Przewiduje sie dokonanie regulacji istniejgcego uzbrojenia naziemnego i urzgdzen
podziemnych znajdujgcych sie w nawierzchni przebudowywanej jezdni, oraz wymiany
istniejgcych wiazow studni kanalizacyjnych na typ ciezki (40 ton), w sytuacji, gdy takie nie
zostaty zastosowane.
Przyktadowo:
- wilazy kanatowe i wpusty deszczowe na odwodnieniu drog — UMWGK + MPWIK,
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- wiazy kanatowe i skrzynki zaworow na instalacjach kanalizacyjnych i wodociggowych —
MPWiIK,

- wilazy kanatowe na instalacjach cieptowniczych umieszczonych w drogach — LPEC,

- zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych — PGE Dystrybucja S.A.,

- pokrywy studzienek telekomunikacyjnych sieci teleinformatycznych — TP S.A., Netia,
Kolejowe i Energetyczne Sieci Transmisyjne,

- skrzynki zaworéw na instalacjach gazowych - Zaktad Gazowniczy Lublin.

2.2.2.6. W odniesieniu do zagospodarowania terenu
Nalezy przewidzie¢ rekultywacje trawnikow zniszczonych podczas prac

remontowych. Wytyczne odnosnie trawnikow:

1. Teren pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu, duzych kamieni, pni i korzeni
drzew czesci nadziemnych i podziemnych chwastéw.

2. Teren przeznaczony pod trawniki nalezy obnizy¢ obnizony w stosunku do kraweznika o
15 cm (jest to miejsce na ziemie urodzajng + torf).
— w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) — powinna by¢ ona zdjeta
przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach,
— w przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na teren budowy nie
dopuszcza sie ziemi zagruzowanej, przerosnietej korzeniami, wyjatowionej, zasolonej
lub zanieczyszczonej chemicznie,
— odczyn ziemi powinien miesci¢ sie w przedziale 5.5 - 6.5 pH.

3. Przy zakfadaniu trawnikéw kraweznik powinien znajdowac sie 2 cm nad gruntem.

4. Teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢ wyrownany i splantowany,
a ziemia urodzajna rozsypana réwnomiernie.

5. Przed i po siewie nasion ziemie nalezy zwatowac.

6. Na terenie ptaskim ilos¢ nasion na 100 m? powinna wynosi¢ 1 — 4 kg, na skarpach —
4 Kkg.

7. Gotowa mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do warunkéw panujgcych w danym
srodowisku — odmiany mieszanek dywanowych.

8. Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto
10 cm.

9. Trawnik nie moze by¢ zachwaszczony, w przypadku obecnosci chwastow nalezy
dokonac¢ odchwaszczenia trawnika.

10.  Odbidr trawnikdw nastgpi po zadarnieniu powierzchni w 90% i po wykonaniu
koszenia.

3. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC

Wszystkie rodzaje robot i ilosci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym
sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacji
projektowej. Szczegdtowe rozwigzania projektowe, wptywajgce na zwiekszenie ilosci robot
stanowig ryzyko wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.
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CZESC INFORMACYJNA

1.0._ UWAGI OGOLNE

1.1. Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane na
terenie przewidzianym pod roboty zwigzane z remontem jezdni, remontem chodnika
i budowg nowych miejsc parkingowych. ( dz. nr ewid.: 104/9, 105/39, 105/56 - obr. 27,
ark. 9; 28/5-obr. 27, ark. 2; 1/1-obr. 27, ark. 1, 68/3, 73/35 - obr. 27, ark. 11).

1.2. Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) i innych ustaw oraz
rozporzgdzen, obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

1.3. Wykonawca zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy Prawo zamoéwien
publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

1.4.Wykonawca zobowigzany jest do zdobycia wszelkich informacji, ktére mogg byc¢

konieczne do prawidtowej wyceny wartosci zamodwienia, gdyz wyklucza sie
mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy zwigzanego z btednym
skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do prawidtiowego
wykonania umowy.

1.5.Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we wiasnym zakresie, a po zakonczeniu

roboét przywrdci jego teren do stanu pierwotnego.

2.0. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA

ZWIAZANE Z ZAPROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM PRZEBUDOWY |

DOBUDOWY POLACZEN KOMUNIKACJI PIESZEJ | ROWEROWEJ PRZY

ULICACH BURSZTYNOWEJ, PERLOWEJ, SZAFIROWEJ, AGATOWEJ ORAZ
MODERNIZACJI FRAGMENTU UL. BURSZTYNOWEJ W OSIEDLU POREBA W

LUBLINIE ZWIAZANEJ Z WYMIANA KRAWEZNIKOW | OBRZEZY,

NAWIERZCHNI JEZDNI | CHODNIKOW, BUDOWA CIAGU PIESZEGO

Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zamoéwienia zostaty zabezpieczone w
budzecie Zarzgdu Droég i Mostow w Lublinie na rok 2016 r. zostaty obliczone na podstawie
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

2.1. Zakres prac do wykonania w ramach zaméwienia
Cena oferty powinna zawierac¢:

1) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentac;ji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych w
oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy, przepisy techniczno—budowlane, normy
i wytyczne w tym zakresie,

2) koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia,

3) koszty wszelkich robét przygotowawczych (w szczegolnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza
budowy w tym podfgczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefondw i
dozér budowy) oraz koszty robdt tymczasowych,

4) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz
nieczystosci statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod
gruntowych iopadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
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prowadzeniem robot, w sposob zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem,

5) koszty opracowania projektu statej oraz czasowej organizacji ruchu wraz
z oznakowaniem roboét zgodnie z tymi projektami,

6) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robot,

7) koszty obstugi geodezyjnej,

8) koszty inwentaryzacji powykonawczej — wersja elektroniczna w formacie gis/cad
dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

9) koszty badan i pomiarow w czasie wykonywania i odbioru robot okreslone
w programie funkcjonalno-uzytkowym, specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz w obowigzujgcych przepisach,

10) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

11) koszty transportu materiatdow rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych
przez Zamawiajgcego na etapie realizacji zamdwienia, nadajgcych sie do ponowne-
go wykorzystania, ktore pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego, na wskazane
sktadowisko na odlegtosé do 10 km,

12) koszty zagospodarowania ziemi z wykopoéw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatdbw rozbiorkowych nie nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

13) koszty zwigzane z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tgcznie z
przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym Kkoszenie,
od$niezanie, uzupetnianie ubytkow w nawierzchni i innych niezbednych wskazanych
przez inspektora nadzoru,

14) koszty usuniecia drzew i krzewow kolidujgcych z realizacjg planowanego zadania,

15) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

15) koszty ubezpieczenia budowy,

17) podatek VAT w wysokosci 23%.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca opracowat i przedtozyt do oceny
propozycje rozwigzan zamierzenia budowlanego. Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi do
proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym.
Wykonawca opracuje projekt wykonawczy w 3 egzemplarzach planowanego
zamierzenia budowlanego.

Zataczniki:
Zatgcznik nr 1 — mapy w skali 1:500 z zaznaczeniem planowanego zakresu robét — 1a — 1d — 4 szt.

Zatgcznik nr 2 — wypis z ewidencji gruntow — 2a — 2e — 5 szt.
Zatgcznik nr 3 — mapa ewidencyjna — 3a — 3d — 4 szt.
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