
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
dla robót polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu 

przebudowy i dobudowy połączeń komunikacji pieszej i rowerowej  przy  
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wymianą krawężników i obrzeży, nawierzchni jezdni, nawierzchni  
chodników, budową ciągu pieszego oraz pełnieniu nadzoru autorskiego  
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Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 
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Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Nazwa zamówienia:
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i dobudowy połączeń komunikacji pieszej 
i  rowerowej   przy  ul.  Bursztynowej,  Perłowej,  Szafirowej,  Agatowej  oraz 
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budową ciągu pieszego oraz pełnienie nadzoru autorskiego   
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45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją     

Autor opracowania:
Elżbieta Ważna

Zatwierdził:
Stanisław Wydrych
Zastępca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
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CZĘŚĆ OPISOWA
Program funkcjonalno- użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy 
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej 
oferty na wykonanie robót budowlanych w  ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno - użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:
-  przeprowadzenia  procedury  wyboru  Wykonawcy  w  trybie  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych,
-  przygotowania oferty przez Wykonawcę,
-  zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej, robót budowlanych i nadzoru
   autorskiego.

1.   OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Przedmiotem zamówienia jest: 
Zaprojektowanie  i  wykonanie  przebudowy  i  dobudowy  połączeń  komunikacji  pieszej  i 
rowerowej   przy  ul.  Bursztynowej,  Perłowej,  Szafirowej,  Agatowej  oraz  modernizacji  
fragmentu  ul.  Bursztynowej  w  osiedlu  Poręba  w  Lublinie  związanych  z wymianą 
krawężników  i  obrzeży,  nawierzchni  jezdni,  nawierzchni  chodników,  budową  ciągu 
pieszego oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 
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1. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1)   sporządzenie  dokumentacji  projektowej  w  oparciu  o  program  funkcjonalno  – 
użytkowy: 
a)  opracowanie  projektu  wykonawczego branży drogowej   wraz  z  informacją  BIOZ, 
zgodnie z umową,  przepisami  techniczno – budowlanymi,   normami i  wytycznymi  w 
tym zakresie – 3 egz., 
b) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu – 3 egz.,
c) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas 
trwania robót – 3 egz.,
d)  opracowanie  specyfikacji  technicznych  wykonania  i odbioru  robót  budowlanych 
sporządzonych  na  podstawie  wydawanych  przez  GDDKiA  ogólnych  specyfikacji 
technicznych na wykonanie i odbiór wszystkich realizowanych robót – 2 egz.,
e) przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, 
*.dwg,  *.rtf,  *.xls,  *.doc,  *.odt,  jak  również  w  formacie  *.pdf  na  nośniku  CD  oraz 
uzyskanie akceptacji Zamawiającego wykonanej dokumentacji, 
f)  przygotowanie  dokumentów  niezbędnych  do  pozyskania  wszelkich  decyzji  
administracyjnych związanych z realizacją przedmiotowego zadania,
g) uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji w zakresie zgodności z programem 
funkcjonalno – użytkowym;
2) zrealizowanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną 
po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę;
3) przeprowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB, wyniki badań 
do akceptacji przez Inspektora nadzoru;
4) sprawowanie nadzoru autorskiego:
a)  wykonywanie  czynności  nadzoru  autorskiego  określonych  w  art.  20  ust.  1  pkt  4 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290),
b)  wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w dokumentacji 
projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji,
c) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w 
tym zakresie w toku realizacji inwestycji,
d) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
e) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
f)  wykonywanie  czynności  związanych  ze  sprawowaniem  nadzoru  autorskiego  na 
każde wezwanie Zamawiającego,
g) bieżące monitorowanie realizowanych robót  budowlanych i  przybywanie na teren 
budowy  bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie,  
celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji  robót wątpliwości 
związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 
nastąpić  w   terminie  2  dni  od  daty  zawiadomienia  –  fax,  telefon  lub  w  innym 
umówionym z Zamawiającym terminie); 
5) wykonanie robót budowlanych  zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, 
specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp:
a) wytyczenie robót przez uprawnionego geodetę,
b) wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych,,
c) frezowanie istniejących nawierzchni asfaltowych,
d) wykonanie robót ziemnych,
e) wymiana krawężników na nowe,
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f) wymiana obrzeży na nowe,
g) wykonanie podbudowy,
h) wykonanie warstwy wyrównawczej z asfaltu na istniejących ciągach pieszo - jezdnych,
i) wymiana istniejącej nawierzchni bitumicznej na nową,
j) wymiana istniejącej nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych na  kostkę brukową 
betonową, 
k) wykonanie nawierzchni ciągu pieszego z kostki brukowej betonowej, 
l)  uporządkowanie terenu przyległego po zakończeniu robót z odtworzeniem trawników 
i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót,
m)  sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formie  GIS/CAD  na 
nośniku CD oraz w formie papierowej,
n)  przeprowadzenie wymaganych  badań i  pomiarów kontrolnych  zgodnie  z  wymogami 
STWiORB,
o) przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego, 
który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi 
podwykonawcami,  harmonogram,  tabele  elementów  rozliczeniowych,  polisę 
ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu  budowy,  protokoły  odbioru  robót 
zakrywanych,  badania  materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów:  wyniki  badań 
laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne 
Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, dziennik budowy, rozliczenie 
finansowe,  potwierdzenie  zakończenia  odbioru  robót,  oświadczenie  uprawnionych 
kierowników  robót  o  wykonaniu  zadania  zgodnie  z  przepisami  oraz  niezbędne 
dokumenty do przekazania obiektu do użytkowania,
p) przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi.

1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu
►)  parametry obiektu:
      a/ kategoria drogi: gminna wewnętrzna 
      b/ klasa techniczna drogi: D
      c/ powierzchnia istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej do remontu: ok. 1441 m²
      d/ powierzchnia istniejącego ciągu pieszego o nawierzchni bitumicznej do remontu: 
          ok. 1739 m²
      e/ powierzchnia chodników do remontu: ok. 360 m²
      f/ powierzchnia brakującego ciągu pieszego:  ok. 450 m²
      g/ krawężnik 20x30 do wymiany: ok. 300 mb   
►) zakres robót:
      a/    zaprojektowanie i   przebudowa połączeń komunikacji pieszej i rowerowej  :  
    →  a1/ ul. Szafirowa – chodnik na odcinku od wiaduktu w ciągu ul. Jana Pawła II do
                wysokości słupa  oświetleniowego przed skrzyżowaniem  z ul. Perłową 
                – działka nr ewidencyjny 104/9 (obr. 27, ark. 9), 28/5 (obr. 27, ark. 2)  
                wymiana zniszczonej nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych na kostkę -
                brukową betonową
                         –  długość 130 m, szerokość 2 m
                         – powierzchnia –  ok. 260 m² 
                wymiana krawężników na nowe
                         –  długość 130 m;
    →  a2/ ul. Perłowa – dojście na odcinku od przejścia  dla pieszych na ulicy Perłowej
                do schodów  w kierunku ul. Jana Pawła II – działka nr ewidencyjny 105/56 
                (obr. 27, ark. 9), 1/1 (obr. 27, ark. 1)
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                wymiana zniszczonej nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych na kostkę -
                brukową betonową
                         –  szerokość schodów 2,70 m
                         – powierzchnia dojścia –  ok. 100 m² 
                wymiana krawężników na nowe
                         –  długość 10 m   
                wymiana obrzeży na nowe
                         –  długość 50 m;
    →  a3/ ul. Bursztynowa – ciąg pieszy na odcinku za skrzyżowaniem z drogą dojazdo-
                wą do budynku  nr 3a ( słupki oddzielające jezdnię od ciągu pieszego) do 
                ul. Ametystowej – działka nr ewidencyjny 105/56 (obr. 27, ark. 9)
                wymiana zniszczonej nawierzchni bitumicznej ciągu pieszego na nową
                         –  długość 370 m, szerokość 4,70 m
                         – powierzchnia –  ok. 1739 m² 
                wymiana obrzeży na nowe
                        –  długość 740 m;
      b/    zaprojektowanie i przebudowa ciągów jezdnych i pieszo – jezdnych:  
    →  b1/ ul. Bursztynowa – jezdnia na odcinku od budynku nr 1 do drogi dojazdowej do 
                budynku nr 3a – działka nr ewidencyjny 105/56 (obr. 27, ark. 9)
                wymiana zniszczonej nawierzchni bitumicznej jezdni na nową: 
                         –  długość 150 m, szerokość 4,80 m
                         – powierzchnia –  ok. 720 m² 
                wymiana krawężników na nowe:
                         –  długość 150 m
                wymiana obrzeży na nowe:
                         –  długość 150 m
    →  b2/ ul. Bursztynowa – ciąg pieszo - jezdny – dojazd do budynku nr 3a – działka
                nr ewidencyjny 105/39 ( obr. 27, ark. 9), 73/35 (obr. 27, ark. 11)
                wymiana zniszczonej nawierzchni bitumicznej ciągu pieszo - jezdnego na nową: 
                         –  długość 140 m, szerokość 3,70 m
                         – powierzchnia –  ok. 518 m² 
                wymiana obrzeży na nowe:
                         –  długość 200 m
    →  b3/ ul. Bursztynowa – jezdnia – skrzyżowanie z ul. Nefrytową – działka
                nr ewidencyjny 105/39 ( obr. 27, ark. 9), 68/3 (obr. 27, ark. 11)
                wymiana zniszczonej nawierzchni bitumicznej jezdni na nową: 
                         –  długość 15 m, szerokość 6,00 m
                         – powierzchnia –  ok. 90 m² 
                 wymiana krawężników po prawej stronie na nowe:
                         –  długość 15 m
      c/ zaprojektowanie i budowa ciągu pieszego:
    →  c1/ ul. Agatowa – ciąg pieszy na odcinku od przejścia dla pieszych na ul.Agatowej
          do połączenia z przebudowywanym ciągiem pieszo – jezdnym z pkt. „b2” – działka
          nr ewidencyjny 73/35 ( obr. 27, ark. 11)
          budowa ciągu pieszego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 
                          –  długość 150 m, szerokość 3,70 m
                          –  powierzchnia –  555 m²
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1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
 Program funkcjonalno - użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, 

realizacji  i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów. Wykonawca podejmujący 
się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
− opracowania i  uzgodnienia dokumentacji,  zgodnie z umową, przepisami techniczno- 

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
− opracowania  i  przedstawienia  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót,
− wykonania i uzgodnienia czasowej organizacji ruchu,
–   zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną po wytyczeniu 
     robót przez uprawnionego geodetę,
–   sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną
     w formacie gis/cad i dostarczenia jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.
 Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o 
obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  doświadczenie  i 
potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu 
zawodowym.
Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
1)  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290), 
2)  Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 

z późn. zm.),
3)   Ustawy  z  dnia  20  czerwca  1997 r.  Prawo  o  ruchu drogowym  (Dz.  U.  z  2012 r.,  

poz. 1137 z późn. zm.),
4)  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i  formy projektu budowlanego 
(Dz. U. z 2012 r. poz 462 z późn. zm.),

5)  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych 
kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.  U.  z  2004 r.  Nr 130,  poz. 
1389),

6)   Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

7)  Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki  Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

8)  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 
2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),

9)   Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z 
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 
170, poz. 1393 z późn. zm.),

10)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729). 
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1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe
 Zamawiane  roboty  mają  zapewnić  poprawę  bezpieczeństwa  ruchu  i  komfortu 

poruszania się oraz estetykę miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkańców miasta Lublin.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJ  Ą  CEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU   
ZAMÓWIENIA

2.1. Wymagania do dokumentacji.
Dokumentacja projektowa, na podstawie której będą realizowane roboty związane 

z  przebudową   i  dobudową  połączeń  komunikacji  pieszej  i  rowerowej   przy  ul. 
Bursztynowej,  Perłowej,  Szafirowej,  Agatowej  oraz  modernizacji  fragmentu  ul. 
Bursztynowej  w  osiedlu  Poręba  w  Lublinie  powinna  składać  się  z  następujących 
branżowych projektów wykonawczych oraz innych opracowań:
a/  branża drogowa,
b/  branża  inżynierii ruchu (projekt stałej i czasowej organizacji ruchu),
c/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
d/ informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

W  projekcie  należy  przewidzieć  włączenia  elementów  remontowanych  do 
istniejących  z  uwzględnieniem  napraw  cząstkowych  istniejących  nawierzchni  jezdni, 
chodników, zjazdów, obrzeży i krawężników, czy innych elementów architektonicznych.

Opracowania  projektowe  podlegają  odbiorowi  końcowemu.  Odbiór  końcowy 
polega  na  finalnej  ocenie  kompletnego  opracowania  projektowego  zgodnego  z 
Programem funkcjonalno – użytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.
Przekazanie  prac  projektowych  odbędzie  się  na  podstawie  pisemnego  pokwitowania 
potwierdzającego, w jakiej ilości i w jakiej dacie zostały one złożone przez  Wykonawcę 
u  Zamawiającego,  z  zastrzeżeniem,  że  pokwitowanie  to  nie  stanowi  potwierdzenia 
dokonania przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.

Zamawiający  w  terminie  7  dni  dokona  sprawdzenia  zgodności  przekazanej 
dokumentacji  z  zakresem umowy i  sporządzi  protokół  zdawczo – odbiorczy,  w którym 
potwierdzi dokonanie końcowego odbioru prac projektowych.

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentów, uzgodnień, 
opinii  i  innych elementów opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia 
lub  wymaganych  w  obowiązujących  na  dzień  przekazania  przepisach,  Zamawiający 
zażąda  ich  uzupełnienia,  bez  podpisania  protokołu  odbioru  oraz  wyznaczy  termin 
uzupełnienia braków. 

Datę  wskazaną  w  pokwitowaniu  przekazania,  traktuje  się  jako  datę  wykonania 
dokumentacji  projektowej,  o ile prawidłowość jej wykonania została potwierdzona przez 
Zamawiającego  postanowieniami  protokołu   zdawczo  –  odbiorczego,  o  którym  mowa 
powyżej.

Do  projektu  Wykonawca  załączy  wykaz  opracowań  dokumentacji  oraz pisemne 
oświadczenie, że dokumentacja będąca przedmiotem  zamówienia jest wykonana zgodnie 
z umową,  jest  kompletna  z  punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć  oraz  zgodna 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Brak  oświadczenia,  o  którym  mowa  powyżej  skutkować  będzie  nienależytym 
wykonaniem przedmiotu umowy. 

Podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad 
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.
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2.2. Wymagania do realizacji 
 Zamawiający wymaga, aby roboty drogowe związane z przebudową  i dobudową połączeń 

komunikacji  pieszej  i  rowerowej   przy  ul.  Bursztynowej,  Perłowej,  Szafirowej,  Agatowej  oraz 
modernizacji fragmentu ul. Bursztynowej w osiedlu Poręba w Lublinie  miały trwałość  co najmniej 10 
lat.

2.2.1. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. 
W czasie wykonywania robót należy zapewnić przejezdność ulic.
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 

działalności w zakresie:
a/  organizacji robót budowlanych,
b/  zabezpieczenia interesów osób trzecich,
c/  ochrony środowiska,
d/  warunków bezpieczeństwa pracy,
e/  warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych,  mają 
spełniać wymagania odpowiednich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów 
o  wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry.  Zamawiający  przewiduje 
bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

►) Kontroli Zamawiającego będą w  szczególności poddane:
–  rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem    
    do realizacji robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-
    –użytkowym oraz warunkami umowy,
–    stosowane  gotowe  wyroby  budowlane  - w  odniesieniu  do  dokumentów 
potwierdzających  ich  dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów  z  danymi 
zawartymi w specyfikacjach technicznych,
–    sposób  wykonania  robót  budowlanych  –  w  aspekcie  zgodności  wykonania  z 
projektem budowlano - wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli 
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
budowlane i postanowień umowy.
►) Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
− odbiór końcowy,
− odbiór pogwarancyjny.
►) Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
− użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy drogi 

w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
− jakość wykonania robót,
− poprawność połączeń wbudowanych elementów.

Zamawiający  ustanawia  ryczałtowe  wynagrodzenie  dla  Wykonawcy.  Wykonawca 
musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  rodzaje  robót  i  ilości  według  programu  funkcjonalno- 
użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe 
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rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy 
i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym 
się  do  użytku  oraz  do  likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych  do 
zrealizowania  przedmiotu  zamówienia.  Do  robót  tymczasowych  będą  między  innymi 
zaliczone:  organizacja  robót  budowlanych,  zabezpieczenia  interesów  osób  trzecich, 
ochrony  środowiska,  tymczasowa  organizacja  ruchu  na  czas  wykonywania  robót, 
spełnienie warunków bezpieczeństwa i  higieny pracy,  warunków bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu 
robót od następstw związanych z budową itp. 

Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przekaże  zamawiającemu  dokumentację 
budowy oraz inwentaryzację powykonawczą w formacie gis/cad na nośniku CD oraz w 
formie papierowej.

2.2.2. Wymagania szczegółowe

2.2.2.1. W odniesieniu do przygotowania terenu (robót)
Prawo  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  na  terenie 

przewidzianym pod roboty związane z przebudową   i  dobudową połączeń komunikacji 
pieszej  i  rowerowej   przy  ul.  Bursztynowej,  Perłowej,  Szafirowej,  Agatowej  oraz 
modernizacji  fragmentu  ul.  Bursztynowej  w  osiedlu  Poręba  w  Lublinie posiada 
Zamawiający.  Możliwości  urządzenia  czasowych  terenów  budowy  i  inne  szczegółowe 
uwarunkowania  wykonania  robót,  Wykonawca  uzgodni  z  Zarządem Dróg  i  Mostów w 
Lublinie.

Odpady  oraz  ziemię  należy  zagospodarować  we  własnym  zakresie.  Materiały 
rozbiórkowe  nadające  się  się  do  ponownego  wykorzystania  pozostających  własnością 
Zamawiającego.

2.2.2.2. W odniesieniu do architektury
W  zakresie  robót  budowlanych  planuje  się  wymianę  istniejącej  nawierzchni 

asfaltowej jezdni, ciągu pieszo – jezdnego i ciągu pieszego na nową, wymianę istniejącej 
nawierzchni  chodników  z  płytek  chodnikowych  na  nawierzchnię  z  kostki  brukowej 
betonowej, wymianę krawężników i obrzeży na nowe oraz budowę ciągu. Przewiduje się 
wykonanie wycinki łat z asfaltu lanego.

Przewiduje się dokonanie regulacji istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego 
znajdujących się w przebudowywanych ciągach: jezdnych, pieszo – jezdnych, pieszych 
oraz chodnikach oraz na odcinku budowanego ciągu pieszego.   

Należy  dokonać  włączenia  elementów  remontowanych  do  istniejących  z 
uwzględnieniem  napraw  cząstkowych  istniejących  nawierzchni  jezdni,  chodników, 
zjazdów, obrzeży i krawężników, czy innych elementów architektonicznych.

2.2.2.3. W odniesieniu do konstrukcji
Zamawiający  wymaga  wykonania  robót  w  taki  sposób,  by  spełniać  wymagania 

obowiązujących  norm.  Elementy  konstrukcji  winny  być  zrealizowane  zgodnie  z 
wymaganiami obowiązujących norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w 
projekcie  wykonawczym,  takich  jak:  profil  podłużny  i  przekroje  poprzeczne,  przekrój 
normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiającego.
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Wykonane roboty winny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r. (j.t.  Dz. U. z 2016 r. poz. 124) „w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”. 
W szczególności winny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie:
− rzędne wysokościowe,
− równość podłużna,
− równość poprzeczna,
− spadki poprzeczne.
Na dojściach do przejść dla pieszych montować opornik wtopiony na wysokości  jezdni 
oraz  zastosować jako element ostrzegawczy kostkę lub płytę drogową z wypustkami.  

►) Konstrukcja nawierzchni jezdni, ciągów pieszo jezdnych i ciągu pieszego:
      –  po wykonaniu frezowania korekcyjnego o średniej głębokości 3 cm należy wykonać
          następujące warstwy bitumiczne: 
          a/ min 2 cm warstwa wyrównawcza z AC 11 W 50/70 wg WT-2.2014 (nawierzchnie
          asfaltowe na drogach publicznych). Należy zastosować kruszywo łamane, granulo-
          wane, ze skał magmowych, klasa I, gatunek I.
          b/ 3 cm warstwa ścieralna z AC 8 S PMB 45/80-55 wg WT-2.2014 (nawierzchnie
          asfaltowe na drogach publicznych). Należy zastosować kruszywo łamane, 

granulowane, bazaltowe, klasa I, gatunek I.            
      – po wykonaniu frezowania należy wykonać skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5
         kg/m² oraz pomiędzy wykonaniem poszczególnych warstw 0,3 kg/m². 
      – warstwę ścieralną należy wykonać bezszwowo.
        
►)  Konstrukcja  nawierzchni  nowobudowanego  ciągu  pieszego  oraz 
remontowanego chodnika 
     6 cm – betonowa kostka brukowa 
     4 cm – podsypka grysowa 2/5
     15 cm – stabilizacja betonowa o Rm = 2,5 MPa  
 
2.2.2.4. W odniesieniu do organizacji ruchu

Należy  wykonać  i  uzgodnić projekt  tymczasowej  organizacji  ruchu  na  czas 
prowadzenia  robót  oraz  oznakować  roboty  zgodnie  z  tymi  projektem.  Zamawiający 
wymaga,  aby  roboty  budowlane  były  wykonane  w  sposób  powodujący  najmniejsze 
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Należy wykonać i uzgodnić 
projekt stałej organizacji ruchu oraz wykonać oznakowanie zgodnie z tymi projektem. 

2.2.2.5. W odniesieniu do instalacji uzbrojenia podziemnego
 Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci o 

przystąpieniu do wykonywania robót na 7 dni przed ich rozpoczęciem z podaniem osoby 
odpowiedzialnej  za  prowadzenie  inwestycji  oraz  kontaktem  telefonicznym.  Wszystkie 
prace  prowadzone  na  sieciach  lub  urządzeniach  należy  prowadzić  pod  nadzorem 
uprawnionych przedstawicieli oraz uzyskać od nich odbiór końcowy po zakończeniu robót.

Przewiduje się dokonanie regulacji istniejącego uzbrojenia naziemnego i urządzeń 
podziemnych  znajdujących  się  w  nawierzchni  przebudowywanej  jezdni,  oraz  wymiany 
istniejących włazów studni kanalizacyjnych na typ ciężki (40 ton), w sytuacji, gdy takie nie 
zostały zastosowane.
Przykładowo:
– włazy kanałowe i wpusty deszczowe na odwodnieniu dróg – UMWGK + MPWiK,
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– włazy kanałowe i skrzynki zaworów na instalacjach kanalizacyjnych i wodociągowych – 
MPWiK,

– włazy kanałowe na instalacjach ciepłowniczych umieszczonych w drogach – LPEC,
– zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych – PGE Dystrybucja S.A.,
– pokrywy studzienek telekomunikacyjnych sieci teleinformatycznych – TP S.A., Netia, 

Kolejowe i Energetyczne Sieci Transmisyjne,
– skrzynki zaworów na instalacjach gazowych - Zakład Gazowniczy Lublin.

2.2.2.6. W odniesieniu do zagospodarowania terenu
Należy  przewidzieć  rekultywację  trawników  zniszczonych  podczas  prac 

remontowych. Wytyczne odnośnie trawników:
1. Teren pod trawniki powinien być oczyszczony z gruzu, dużych kamieni, pni i korzeni  

drzew części nadziemnych i podziemnych chwastów.
2. Teren przeznaczony pod trawniki należy obniżyć obniżony w stosunku do krawężnika o 

15 cm (jest to miejsce na ziemię urodzajną + torf).
– w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) – powinna być ona zdjęta 
przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach,
– w przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na teren budowy nie 
dopuszcza się ziemi zagruzowanej, przerośniętej korzeniami, wyjałowionej, zasolonej 
lub zanieczyszczonej chemicznie,
– odczyn ziemi powinien mieścić się w przedziale 5.5 – 6.5 pH.

3.  Przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2 cm nad gruntem.
4. Teren bezpośrednio pod wysiew nasion powinien być wyrównany i splantowany, 

a ziemia urodzajna rozsypana równomiernie.
5.  Przed i po siewie nasion ziemię należy zwałować.
6.  Na terenie płaskim ilość nasion na 100 m² powinna wynosić 1 – 4 kg, na skarpach –

4 kg.
7.  Gotowa mieszanka traw powinna być dostosowana do warunków panujących w danym 

środowisku – odmiany mieszanek dywanowych.
8.  Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 

10 cm.
9.   Trawnik  nie  może  być  zachwaszczony,  w  przypadku  obecności  chwastów  należy 

dokonać odchwaszczenia trawnika.
10. Odbiór  trawników  nastąpi  po  zadarnieniu  powierzchni  w  90%  i  po  wykonaniu 

koszenia.

3.  SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC
Wszystkie rodzaje robót i ilości określone w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym 
są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacji 
projektowej. Szczegółowe rozwiązania projektowe, wpływające na zwiększenie ilości robót 
stanowią ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1.0. UWAGI OGÓLNE
1.1. Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na
      terenie przewidzianym pod roboty związane z remontem jezdni, remontem chodnika 
      i budową nowych miejsc parkingowych. ( dz. nr ewid.: 104/9, 105/39, 105/56 - obr. 27,
      ark. 9;  28/5 - obr. 27, ark. 2;  1/1 - obr. 27, ark. 1;   68/3, 73/35 - obr. 27, ark. 11). 
1.2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania
      ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) i innych ustaw oraz
       rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
1.3. Wykonawca zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień
       publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). 
1.4.Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zdobycia  wszelkich  informacji,  które  mogą  być  

konieczne  do  prawidłowej  wyceny  wartości  zamówienia,  gdyż  wyklucza  się  
możliwości  zwiększenia  wynagrodzenia  wykonawcy  związanego  z  błędnym  
skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego  
wykonania umowy.  

1.5.Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we własnym zakresie, a po zakończeniu  
robót przywróci jego teren do stanu pierwotnego.

2.0.          DODATKOWE  WYTYCZNE INWESTORSKIE  I  UWARUNKOWANIA   
ZWI  Ą  ZANE  Z  ZAPROJEKTOWANIEM  I  WYKONANIEM    PRZEBUDOWY  I   
DOBUDOWY  POŁĄCZEŃ  KOMUNIKACJI  PIESZEJ  I  ROWEROWEJ   PRZY 
ULICACH BURSZTYNOWEJ,  PERŁOWEJ,  SZAFIROWEJ,  AGATOWEJ ORAZ 
MODERNIZACJI FRAGMENTU UL. BURSZTYNOWEJ W OSIEDLU PORĘBA W 
LUBLINIE  ZWIĄZANEJ  Z   WYMIANĄ  KRAWĘŻNIKÓW  I  OBRZEŻY,   
NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW, BUDOWĄ CIĄGU PIESZEGO
Środki  finansowe  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zostały  zabezpieczone  w 
budżecie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie na rok 2016 r. zostały obliczone na podstawie 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych  oraz  planowanych  kosztów robót  budowlanych  określonych  w  programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

2.1. Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia  
Cena oferty powinna zawierać:

1)  koszty  związane  z  wykonaniem,  uzgodnieniem  i  zatwierdzeniem  dokumentacji  
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w 
oparciu o program funkcjonalno – użytkowy,  przepisy techniczno–budowlane, normy 
i wytyczne w tym zakresie,

2) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,
3) koszty wszelkich robót przygotowawczych (w szczególności: zagospodarowania, 

zabezpieczenia  i  oznakowania  terenu  budowy,  organizacji  i  utrzymania  zaplecza 
budowy w tym podłączenia  i  zużycia  wody i  energii  elektrycznej  oraz  telefonów i 
dozór budowy) oraz koszty robót tymczasowych,

4) koszty  związane  z  uzyskaniem  wszelkich  uzgodnień  i  pozwoleń  na  wywóz 
nieczystości stałych i płynnych oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód 
gruntowych  i opadowych  z  całego  terenu  budowy  oraz  miejsc  związanych  z 
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prowadzeniem  robót,  w sposób  zabezpieczający  roboty  oraz  otoczenie  przed 
uszkodzeniem, 

5) koszty  opracowania  projektu  stałej  oraz  czasowej  organizacji  ruchu  wraz 
z oznakowaniem robót zgodnie z tymi projektami,

6) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robót,
7) koszty obsługi geodezyjnej,
8)  koszty  inwentaryzacji  powykonawczej  –  wersja  elektroniczna  w  formacie  gis/cad 

dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa,
9)  koszty  badań  i  pomiarów  w  czasie  wykonywania  i  odbioru  robót  określone 

w programie  funkcjonalno-użytkowym,  specyfikacjach  technicznych  wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz w obowiązujących przepisach,

10) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,
    11) koszty transportu materiałów rozbiórkowych, z demontażu lub innych wskazanych

przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, nadających się do ponowne-
          go  wykorzystania, które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane
           składowisko na odległość do 10 km, 

12) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji gruzu 
betonowego  i  materiałów  rozbiórkowych  nie  nadających  się  do  ponownego 
wykorzystania – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

13) koszty  związane  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  jego  zaplecza  łącznie  z 
przywróceniem  otoczenia  inwestycji  do  stanu  pierwotnego,  w  tym  koszenie, 
odśnieżanie, uzupełnianie ubytków w nawierzchni i innych niezbędnych wskazanych 
przez inspektora nadzoru,

14) koszty usunięcia drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanego zadania,
15) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,

15) koszty ubezpieczenia budowy, 
17) podatek VAT w wysokości 23%.

 
Zamawiający wymaga, aby  Wykonawca  opracował  i  przedłożył  do  oceny 

propozycję rozwiązań zamierzenia budowlanego. Zamawiający zgłosi  swoje uwagi  do 
proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie wykonawczym. 
Wykonawca  opracuje  projekt  wykonawczy  w  3  egzemplarzach  planowanego 
zamierzenia budowlanego. 

Załączniki:
Załącznik nr 1 – mapy w skali 1:500 z zaznaczeniem planowanego zakresu robót – 1a – 1d – 4 szt.  
Załącznik nr 2 – wypis z ewidencji gruntów – 2a – 2e – 5 szt.  
Załącznik nr 3 – mapa ewidencyjna – 3a – 3d – 4 szt. 
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