
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
dla robót polegających na:  zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy ul.  

Romantycznej – sięgacz w osiedlu Skarpa w Lublinie, polegającej na 
wymianie: krawężników i obrzeży na nowe, nawierzchni jezdni i chodników 
na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, na poszerzeniu istniejącej  

jezdni i chodnika kosztem pasa zieleni, oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Zamawiający: 
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 

Adres: 
ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin 

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Nazwa zamówienia:
Zaprojektowanie i wykonanie  przebudowy  ul. Romantycznej – sięgacz w osiedlu  
Skarpa  w  Lublinie  polegającej  na  wymianie:  krawężników  i   obrzeży  na  nowe,  
nawierzchni jezdni i chodników na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, oraz  
na poszerzeniu  istniejącej  jezdni  i  chodnika  kosztem pasa zieleni  oraz pełnienie  
nadzoru autorskiego.

Kod zamówienia według CPV: 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją     

Autor opracowania:
Elżbieta Ważna

Zatwierdził:
Stanisław Wydrych
Zastępca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
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Zawartość opracowania: 

CZĘŚĆ OPISOWA:
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
    1.1. Przedmiot zamówienia
    1.2. Zakres przedmiotu zamówienia
    1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu
    1.4. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia
    1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
    2.1. Wymagania do dokumentacji.
    2.2. Wymagania do realizacji.
    2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.
    2.4. Wymagania szczegółowe. 
3. Szacunkowe zestawienie zakresu prac.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA:
1. Uwagi ogólne.
2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z zaprojektowaniem
    i przebudową drogi.

CZĘŚĆ OPISOWA
Program funkcjonalno- użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej 
oferty na wykonanie robót budowlanych w  ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno - użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:
-  przeprowadzenia  procedury  wyboru  Wykonawcy  w  trybie  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych,
-  przygotowania oferty przez Wykonawcę,
-  zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej, robót budowlanych i nadzoru
   autorskiego

1.   OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Przedmiotem zamówienia jest: 
Zaprojektowanie i wykonanie  przebudowy  ul. Romantycznej – sięgacz w osiedlu Skarpa 
w Lublinie polegającej na wymianie: krawężników i  obrzeży na nowe, nawierzchni jezdni i 
chodników na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, oraz na poszerzeniu istniejącej 
jezdni i chodnika kosztem pasa zieleni oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 

1. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) Sporządzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno–użytkowy:
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a)  opracowanie  projektu  wykonawczego  wszystkich  branż  wraz  z  informacją  BIOZ, 
zgodnie z  umową,  przepisami  techniczno-  budowlanymi,  normami i  wytycznymi  w tym 
zakresie – po 3 egz.
-  branża drogowa,
 - przebudowa ewentualnej kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym 
(sieć energetyczna) w przypadku stwierdzenia braku normatywnego przykrycia,
 - branża inżynierii ruchu (projekt stałej organizacji ruchu oraz projekt czasowej organizacji
ruchu na etapie realizacji robót budowlanych),
- branża zieleń.
b)  opracowanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych    sporządzonych  na  podstawie  wydawanych  przez  GDDKiA  ogólnych 
specyfikacji technicznych – 2 egz.
2) Przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie papierowej 
i cyfrowej. 
3) Opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego robót budowlanych.
4)  Przygotowanie  dokumentów  niezbędnych  do  pozyskania  wszelkich  decyzji 
administracyjnych związanych z realizacją przedmiotowego zadania.
5) Uzyskanie akceptacji  opracowanej dokumentacji  w zakresie zgodności z programem 
funkcjonalno – użytkowym.
6) Pełnienie czynności  nadzoru autorskiego określonych w art.  20 ust.  1 pkt 4 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290):
a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 
pojawiających się w toku realizacji inwestycji,
b) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym 
zakresie w toku realizacji inwestycji,
c) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
d) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
e) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 
wezwanie Zamawiającego,
f)  bieżące  monitorowanie  realizowanych  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren 
budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie,  
celem  rozstrzygnięcia  wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji  robót  wątpliwości 
związanych  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w dokumentacji  (przyjazd  na budowę powinien 
nastąpić w terminie 1 dnia  od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym 
z Zamawiającym terminie).
7)  Wykonanie  robót  budowlanych   zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją  projektową, 
specyfikacjami  technicznymi  wykonania i  odbioru robót budowlanych,  zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp:
a) wytyczenie robót przez uprawnionego geodetę,
b)  wykonanie  robót  przygotowawczych  i  rozbiórkowych  (nawierzchni  jezdni  i  chodnika, 
podbudowy, krawężników i obrzeży),
c) wykonanie robót ziemnych,
d) montaż krawężników,
e) montaż obrzeży,
f) wykonanie podbudowy pod jezdnię i chodniki,
g) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej szarej,
h) wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej szarej i grafitowej,
8) Uporządkowanie terenu przyległego po zakończeniu robót z odtworzeniem trawników 
i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót.
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9)  Sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formie  GIS/CAD  na 
nośniku CD oraz w formie papierowej.
10) Przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami
STWiORB. 
11) Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia operatu kolaudacyjnego, 
który  ma  zawierać:  umowy  z  ewentualnymi  podwykonawcami  i  dalszymi 
podwykonawcami,  kosztorys  powykonawczy,  protokół  przekazania  terenu  budowy, 
protokoły  odbioru  robót  zakrywanych,  badania  materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów: 
wyniki  badań  laboratoryjnych,  terenowych,  deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty, 
badanie typu mieszanek bitumicznych, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjną 
inwentaryzację  powykonawczą,  rozliczenie  finansowe,  końcowy  protokół  odbioru, 
oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami 
oraz wszystkie niezbędne dokumenty do przekazania obiektu do użytkowania.
12) Przywrócenie przyległego do terenu budowy terenu do stanu przed przystąpieniem do 
realizacji inwestycji. 
13) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu
►)  parametry obiektu:
      a/ kategoria drogi: gminna  
      b/ klasa techniczna drogi: D
      c/ szerokość drogi  6 - 7 m
      d/ powierzchnia istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej do remontu: ok. 900 m²
      e/ powierzchnia chodników do remontu: ok. 335 m²
      f/ powierzchnia poszerzenia jezdni: ok. 100 m²
      g/ powierzchnia poszerzenia chodnika:  ok. 120 m²
      h/ krawężnik 20x30 do wymiany: ok. 300 mb 
      i/ obrzeże do wymiany: ok. 200 mb  
►) zakres robót polegający na zaprojektowaniu i przebudowie ulicy Romantycznej 
      ( dz. Nr 33/3, obr. 30, ark.5) obejmuje:
      a/  remont istniejącej jezdni polegający na wymianie istniejącej  nawierzchni asfaltowej 
           na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej    
           – powierzchnia –  ok. 900 m² 
      b/ wymianę krawężników na nowe  
          – długość –  ok. 300 m 
      c/ przebudowę chodnika polegająca na wzmocnieniu jego konstrukcji po stronie
          parzystej wzdłuż działki nr ewid. 46 i wymianie istniejącej nawierzchni z płytek
          chodnikowych na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej  
          – powierzchnia –  335 m²
      d/ wymianę obrzeży na nowe
          długość –  ok. 200 m 
      e/ poszerzenie istniejącej jezdni od strony nieparzystej kosztem pasa zieleni do grani-
          cy pasa drogowego      
          – powierzchnia –  ok. 100 m²            
      f/  poszerzenie istniejącego chodnika po stronie parzystej do linii słupów oświetlenio-
          wych wzdłuż działki nr ewid. 46 oraz budowa brakującego fragmentu chodnika po
          stronie nieparzystej od strony istniejącego parkingu osiedlowego
          – powierzchnia –  ok. 120 m² 
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1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
 Program funkcjonalno - użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, 

realizacji  i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów. Wykonawca podejmujący 
się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
− opracowania i uzgodnienia dokumentacji, zgodnie z umową, przepisami techniczno- 

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
− opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót,
− wykonania i uzgodnienia czasowej organizacji ruchu,
–   zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną po wytyczeniu 
     robót przez uprawnionego geodetę,
–   sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną
     w formacie gis/cad i dostarczenia jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.
 Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu 
o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie 
i  potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu 
zawodowym.
Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
1)   Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290),
2)  Ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 460 

z późn. zm.),
3)   Ustawy  z  dnia  20  czerwca  1997 r.  Prawo  o  ruchu drogowym  (Dz.  U.  z  2012 r.,  

poz. 1137 z późn. zm.),
4)  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 
U. 2012 r., poz 462 z późn. zm.),

5)  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych 
kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r.,  Nr 130, poz. 
1389),

6)   Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2013 r., poz. 1129),

7)  Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki  Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124),

8)   Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.).

9)   Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z 
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 
170, poz. 1393 z późn. zm.),

10)   Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.). 
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1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe
 Zamawiane  roboty  mają  zapewnić  poprawę  bezpieczeństwa  ruchu  i  komfortu 

poruszania się oraz estetykę miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkańców miasta Lublin.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJ  Ą  CEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU   
ZAMÓWIENIA

2.1. Wymagania do dokumentacji.
Dokumentacja projektowa, na podstawie której będą realizowane roboty związane 

z  przebudową  ul. Romantycznej – sięgacz w osiedlu Skarpa w Lublinie polegającą na 
wymianie:  krawężników  i  obrzeży  na  nowe,  nawierzchni  jezdni  i  chodników  na 
nawierzchnię  z  kostki  brukowej  betonowej,  oraz  na  poszerzeniu  istniejącej  jezdni  i 
chodnika  kosztem  pasa  zieleni    powinna  składać  się  z  następujących  branżowych 
projektów wykonawczych oraz innych opracowań:
a/  branża drogowa,
b/  przebudowa ewentualnej kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym 
    (sieć energetyczna) w przypadku stwierdzenia braku normatywnego przykrycia. 
b/  branża  inżynierii ruchu (projekt stałej i czasowej organizacji ruchu) 
c/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
d/ informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

W  projekcie  należy  przewidzieć  włączenia  elementów  remontowanych  do 
istniejących  z  uwzględnieniem  napraw  cząstkowych  istniejących  nawierzchni  jezdni, 
chodników, zjazdów, obrzeży i krawężników, czy innych elementów architektonicznych.

Opracowania  projektowe  podlegają  odbiorowi  końcowemu.  Odbiór  końcowy 
polega  na  finalnej  ocenie  kompletnego  opracowania  projektowego  zgodnego  z 
Programem funkcjonalno – użytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.
Przekazanie  prac  projektowych  odbędzie  się  na  podstawie  pisemnego  pokwitowania 
potwierdzającego, w jakiej ilości i w jakiej dacie zostały one złożone przez  Wykonawcę 
u  Zamawiającego,  z  zastrzeżeniem,  że  pokwitowanie  to  nie  stanowi  potwierdzenia 
dokonania przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.

Zamawiający  w  terminie  7  dni  dokona  sprawdzenia  zgodności  przekazanej 
dokumentacji  z  zakresem umowy i  sporządzi  protokół  zdawczo – odbiorczy,  w którym 
potwierdzi dokonanie końcowego odbioru prac projektowych.

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentów, uzgodnień, 
opinii  i  innych elementów opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia 
lub  wymaganych  w  obowiązujących  na  dzień  przekazania  przepisach,  Zamawiający 
zażąda  ich  uzupełnienia,  bez  podpisania  protokołu  odbioru  oraz  wyznaczy  termin 
uzupełnienia braków. 

Datę  wskazaną  w  pokwitowaniu  przekazania,  traktuje  się  jako  datę  wykonania 
dokumentacji  projektowej,  o ile prawidłowość jej wykonania została potwierdzona przez 
Zamawiającego  postanowieniami  protokołu   zdawczo  –  odbiorczego,  o  którym  mowa 
powyżej.

Do  projektu  Wykonawca  załączy  wykaz  opracowań  dokumentacji  oraz pisemne 
oświadczenie, że dokumentacja będąca przedmiotem  zamówienia jest wykonana zgodnie 
z umową,  jest  kompletna  z  punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć  oraz  zgodna 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Brak  oświadczenia,  o  którym  mowa  powyżej  skutkować  będzie  nienależytym 
wykonaniem przedmiotu umowy. 
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Podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad 
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

2.2. Wymagania do realizacji 
 Zamawiający wymaga, aby roboty drogowe związane z przebudową  ul. Romantycznej – 

sięgacz w osiedlu Skarpa w Lublinie polegające na wymianie: krawężników i obrzeży na nowe, 
nawierzchni jezdni i chodników na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, oraz na poszerzeniu 
istniejącej jezdni i  chodnika kosztem pasa zieleni  miały trwałość  co najmniej 10 lat.

2.2.1. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. 
W czasie wykonywania robót należy zapewnić przejezdność ulicy.
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 

działalności w zakresie:
a/  organizacji robót budowlanych,
b/  zabezpieczenia interesów osób trzecich,
c/  ochrony środowiska,
d/  warunków bezpieczeństwa pracy,
e/  warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych,  mają 
spełniać wymagania odpowiednich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów 
o  wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry.  Zamawiający  przewiduje 
bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

►) Kontroli Zamawiającego będą w  szczególności poddane:
–  rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem    
    do realizacji robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-
    –użytkowym oraz warunkami umowy,
–   stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentów potwierdzają-
     cych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w
     specyfikacjach technicznych,
–   sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania z projek-
     tem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli 
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
budowlane i postanowień umowy.
►) Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiór końcowy,
− odbiór gwarancyjny.
►) Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
− użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy drogi 

w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
− jakość wykonania robót,
− poprawność połączeń wbudowanych elementów.
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Zamawiający  ustanawia  ryczałtowe  wynagrodzenie  dla  Wykonawcy.  Wykonawca 
musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  rodzaje  robót  i  ilości  według  programu  funkcjonalno- 
użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe 
rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy 
i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym 
się  do  użytku  oraz  do  likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych  do 
zrealizowania  przedmiotu  zamówienia.  Do  robót  tymczasowych  będą  między  innymi 
zaliczone:  organizacja  robót  budowlanych,  zabezpieczenia  interesów  osób  trzecich, 
ochrony  środowiska,  tymczasowa  organizacja  ruchu  na  czas  wykonywania  robót, 
spełnienie warunków bezpieczeństwa i  higieny pracy,  warunków bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu 
robót od następstw związanych z budową itp. 

Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przekaże  zamawiającemu  dokumentację 
budowy oraz inwentaryzację powykonawczą w formacie gis/cad na nośniku CD oraz w 
formie papierowej.

2.2.2. Wymagania szczegółowe

2.2.2.1. W odniesieniu do przygotowania terenu (robót)
Prawo  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  na  terenie 

przewidzianym pod roboty związane z przebudową  ul. Romantycznej – sięgacz w osiedlu 
Skarpa w Lublinie polegającą na wymianie: krawężników i obrzeży na nowe, nawierzchni 
jezdni  i  chodników na nawierzchnię z kostki  brukowej  betonowej,  oraz na poszerzeniu 
istniejącej  jezdni  i   chodnika  kosztem  pasa  zieleni  posiada  Zamawiający.  Możliwości 
urządzenia  czasowych  placów budowy  i  inne  szczegółowe  uwarunkowania  wykonania 
robót, Wykonawca uzgodni z Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie.

Odpady  oraz  ziemię  należy  zagospodarować  we  własnym  zakresie.  Materiały 
rozbiórkowe  nadające  się  się  do  ponownego  wykorzystania  pozostających  własnością 
Zamawiającego.

2.2.2.2. W odniesieniu do architektury
W zakresie robót budowlanych planuje się poszerzenie jezdni i wymianę istniejącej  

nawierzchni  asfaltowej  na  nawierzchnię  z  kostki  brukowej  betonowej,  poszerzenie 
chodnika,  wzmocnienie jego konstrukcji oraz wymianę nawierzchni z istniejących płytek 
chodnikowych  na  nawierzchnię  z  kostki  brukowej  betonowej,  wymianę  krawężników  i 
obrzeży na nowe.  

Przewiduje się wykonanie przebudowy ewentualnej kolizji z istniejącym uzbrojeniem 
technicznym  (sieć  energetyczna)  po  trasie  poszerzonego  chodnika,   w  przypadku 
stwierdzenia  braku  normatywnego  przykrycia,  oraz   regulacji  istniejących  urządzeń 
uzbrojenia podziemnego znajdujących się w przebudowywanej jezdni.   

Należy  dokonać  włączenia  elementów  remontowanych  do  istniejących  z 
uwzględnieniem  napraw  cząstkowych  istniejących  nawierzchni  jezdni,  chodników, 
zjazdów, obrzeży i krawężników, czy innych elementów architektonicznych.

2.2.2.3. W odniesieniu do konstrukcji
Zamawiający  wymaga  wykonania  robót  w  taki  sposób,  by  spełniać  wymagania 

obowiązujących  norm.  Elementy  konstrukcji  winny  być  zrealizowane  zgodnie  z 
wymaganiami obowiązujących norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w 
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projekcie  wykonawczym,  takich  jak:  profil  podłużny  i  przekroje  poprzeczne,  przekrój 
normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiającego.
Wykonane roboty winny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124). 
W szczególności winny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie:
− rzędne wysokościowe,
− równość podłużna,
− równość poprzeczna,
− spadki poprzeczne.
Na dojściach do przejść dla pieszych montować opornik wtopiony na wysokości  jezdni 
oraz  zastosować jako element ostrzegawczy kostkę lub płytę drogową z wypustkami.  

►) Konstrukcja nawierzchni jezdni
      – warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej – 8 cm
      – warstwa podsypki grysowej 2-5 mm – 3 cm,
      – warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego   
         mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm – 10 cm,
      – warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego
         mechanicznie o uziarnieniu 0-63,5 mm – 15 cm,
      – warstwa odsączająca z piasku – 15 cm. 
        
►) Konstrukcja wzmocniona nawierzchni chodnika 
      – betonowa kostka brukowa betonowa – 8 cm
      – podsypka z grysu 2-8 mm - 3 cm
      – podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego cementem (wytworzony 
         w betoniarce), Rm=5,0 MPa- 15 cm
      – podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem (wytworzony 
         w betoniarce),  Rm=2,5 MPa- 15 cm
    
►) Konstrukcja nawierzchni chodnika 
      – betonowa kostka brukowa betonowa – 6 cm
      – podsypka z grysu 2-5 mm – 4 cm
      – stabilizacja betonowa o Rm=2,5 Mpa – 15 cm 

2.2.2.4. W odniesieniu do organizacji ruchu
Należy  wykonać  i  uzgodnić projekt  tymczasowej  organizacji  ruchu  na  czas 

prowadzenia  robót  oraz  oznakować  roboty  zgodnie  z  tymi  projektem.  Zamawiający 
wymaga,  aby  roboty  budowlane  były  wykonane  w  sposób  powodujący  najmniejsze 
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Należy wykonać i uzgodnić 
projekt  stałej  organizacji  ruchu,  w którym m.in.  należy uwzględnić istniejący dojazd do 
śmietnika,  zaprojektować przejścia dla pieszych oraz wykonać oznakowanie zgodnie z 
tymi projektem. 

2.2.2.5. W odniesieniu do instalacji uzbrojenia podziemnego
 Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci o 

przystąpieniu  do  wykonywania  robót  na  co  najmniej  7  dni  przed  ich  rozpoczęciem z 
podaniem  osoby  odpowiedzialnej  za  prowadzenie  inwestycji  oraz  kontaktem 
telefonicznym.  Wszystkie  prace  prowadzone  na  sieciach  lub  urządzeniach  należy 
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prowadzić  pod  nadzorem  uprawnionych  przedstawicieli  oraz  uzyskać  od  nich  odbiór 
końcowy po zakończeniu robót.

Przewiduje się dokonanie regulacji istniejącego uzbrojenia naziemnego i urządzeń 
podziemnych znajdujących się w nawierzchni przebudowywanej jezdni. 

Przewiduje się wykonanie przebudowy ewentualnej kolizji z istniejącym uzbrojeniem 
technicznym  (sieć  energetyczna)  po  trasie  poszerzonego  chodnika,   w  przypadku 
stwierdzenia braku normatywnego przykrycia.

2.2.2.6. W odniesieniu do zagospodarowania terenu
Należy  przewidzieć  rekultywację  trawników  zniszczonych  podczas  prac 

remontowych. Wytyczne odnośnie trawników:
1. Teren pod trawniki powinien być oczyszczony z gruzu, dużych kamieni, pni i korzeni  

drzew części nadziemnych i podziemnych chwastów.
2. Teren przeznaczony pod trawniki należy obniżyć obniżony w stosunku do krawężnika o 

15 cm ( jest to miejsce na ziemię urodzajną + torf ).
– w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) – powinna być ona zdjęta 
przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
– w przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na teren budowy nie 
dopuszcza się ziemi zagruzowanej, przerośniętej korzeniami, wyjałowionej, zasolona 
lub zanieczyszczona chemicznie.
– odczyn ziemi powinien mieścić się w przedziale 5.5 – 6.5 pH.

3.  Przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2 cm nad gruntem.
4.  Teren bezpośrednio pod wysiew nasion powinien być wyrównany i  splantowany,  a 

ziemia urodzajna rozsypana równomiernie.
5.  Przed i po siewie nasion ziemię należy zwałować.
6.  Na terenie płaskim ilość nasion na 100 m² powinna wynosić 1 - 4 kg, na skarpach – 4 

kg.
7.  Gotowa mieszanka traw powinna być dostosowana do warunków panujących w danym 

środowisku – odmiany mieszanek dywanowych.
8.  Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 

10cm.
9.   Trawnik  nie  może  być  zachwaszczony,  w  przypadku  obecności  chwastów  należy 

dokonać odchwaszczenia trawnika.
10. Odbiór  trawników  nastąpi  po  zadarnieniu  powierzchni  w  90%  i  po  wykonaniu 

koszenia.

3.  SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC
Wszystkie rodzaje robót i ilości określone w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym 
są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacji 
projektowej. Szczegółowe rozwiązania projektowe, wpływające na zwiększenie ilości robót 
stanowią ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.
 
CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1.0. UWAGI OGÓLNE
1.1. Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na
      terenie przewidzianym pod roboty związane z przebudową ul. Romantycznej - sięgacz
      ( dz. nr ewid.: 33/3 - obr. 30, ark. 5)  
1.2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania
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      ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporządzeń, obowiązujących norm,   
zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

1.3. Wykonawca zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień
       publicznych. 
1.4.Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zdobycia  wszelkich  informacji,  które  mogą  być  

konieczne  do  prawidłowej  wyceny  wartości  zamówienia,  gdyż  wyklucza  się  
możliwości  zwiększenia  wynagrodzenia  wykonawcy  związanego  z  błędnym  
skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego  
wykonania umowy.  

1.5.Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we własnym zakresie, a po zakończeniu
      robót przywróci jego teren do stanu pierwotnego.

2.0.           DODATKOWE  WYTYCZNE  INWESTORSKIE  I  UWARUNKOWANIA   
ZWIĄZANE Z ZAPROJEKTOWANIEM I  PRZEBUDOWĄ     ULICY ROMANTYCZ-   
NEJ – SIĘGACZ W OSIEDLU SKARPA W LUBLINIE, ZWIĄZANEJ Z WYMIANĄ 
KRAWĘŻNIKÓW I  OBRZEŻY NA NOWE ,   NAWIERZCHNI  JEZDNI I CHODNI-   
KÓW  NA NAWIERZCHNIĘ  Z  KOSTKI BRUKOWEJ  BETONOWEJ, ORAZ NA 
POSZERZENIU ISTNIEJĄCEJ JEZDNI I  CHODNIKA KOSZTEM PASA ZIELENI     

Środki  finansowe  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zostały  zabezpieczone  w 
budżecie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie na rok 2016 r., zostały obliczone na podstawie 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 
podstaw planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno 
- użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

2.1. Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia  
Cena oferty powinna zawierać:

1)   koszty  związane  z  wykonaniem,  uzgodnieniem  i  zatwierdzeniem  dokumentacji  
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w 
oparciu o program funkcjonalno–użytkowy, przepisy techniczno–budowlane, normy i 
wytyczne w tym zakresie,

2)  koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,
3)  koszty  wszelkich  robót  przygotowawczych  (w  szczególności:  zagospodarowania, 

zabezpieczenia  i  oznakowania  terenu  budowy,  organizacji  i  utrzymania  zaplecza 
budowy,  podłączenia  i  zużycia  wody  i  energii  elektrycznej,  dozoru  budowy)  oraz 
koszty robót tymczasowych,

4)  koszty  związane  z  uzyskaniem  wszelkich  uzgodnień  i  pozwoleń  na  wywóz 
nieczystości stałych i płynnych, oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód 
gruntowych  i  opadowych  z  całego  terenu  budowy,  oraz  miejsc  związanych  z 
prowadzeniem  robót,  w  sposób  zabezpieczający  roboty  oraz  otoczenie  przed 
uszkodzeniem, 

5)   koszty  opracowania  projektu  stałej  oraz  czasowej  organizacji  ruchu  wraz  z 
oznakowaniem robót zgodnie z tymi projektami,

6)  koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robót,
7)  koszty obsługi geodezyjnej,
8)  koszty  inwentaryzacji  powykonawczej,  –  wersja  elektroniczna w formacie  gis/cad 

dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa,
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9)   koszty  badań  i  pomiarów  w  czasie  wykonywania  i  odbioru  robót,  określone  w 
programie funkcjonalno–użytkowym i obowiązujących przepisach,

10)  koszty sprawowania nadzoru autorskiego,
11) koszty transportu materiałów rozbiórkowych, z demontażu lub innych wskazanych 

przez  Zamawiającego  na  etapie  realizacji  zamówienia,  nadających  się  do 
ponownego  wykorzystania,  które  pozostają  własnością  Zamawiającego,  na 
wskazane składowisko na odległość do 10 km,

12) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji gruzu 
betonowego  i  materiałów  rozbiórkowych  nie  nadających  się  do  ponownego 
wykorzystania - zgodnie z obowiązującymi przepisami,

13) koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie
z  przywróceniem  otoczenia  inwestycji  do  stanu  pierwotnego,  w  tym  koszenie, 
odśnieżanie, uzupełnianie ubytków w nawierzchni i innych niezbędnych wskazanych 
przez inspektora nadzoru,

14)  koszty  związane  z  zabezpieczeniem  drzew  w  związku  z  poszerzeniem  pasa 
drogowego,

15)  koszty ubezpieczenia budowy,
16)  koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,
17)  podatek VAT w wysokości 23 %.

 
Zamawiający wymaga, aby  Wykonawca  opracował  i  przedłożył  do  oceny 

propozycję rozwiązań zamierzenia budowlanego. Zamawiający zgłosi  swoje uwagi  do 
proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie wykonawczym. 
Wykonawca  opracuje  projekt  wykonawczy  w  3  egzemplarzach  planowanego 
zamierzenia budowlanego. 

Załączniki:
Załącznik nr 1 – mapa w skali 1:500 z zaznaczeniem planowanego zakresu robót 
Załącznik nr 2 – wypis z ewidencji gruntów  
Załącznik nr 3 – mapa ewidencyjna 
Załącznik nr 4 – pismo  PSG znak: PSG6IV/ZTI/68b/040/2/16 z dnia 26.04.2016 r. 
Załącznik nr 5 – pismo  WZR ZDM znak: ZR-OR.I4001.33/16 z dnia 12.02.2016 r. 
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