PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
dla robét polegajacych na: zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy ul.
Romantycznej — siegacz w osiedlu Skarpa w Lublinie, polegajgcej na
wymianie: kraweznikdéw i obrzezy na nowe, nawierzchni jezdni i chodnikéw
na nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, na poszerzeniu istniejgcej
jezdni i chodnika kosztem pasa zieleni, oraz petnienie nadzoru autorskiego.

Zamawiajacy:
Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

Adres:
ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin

Tryb udzielenia zamowienia:
Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Nazwa zamowienia:

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Romantycznej — siegacz w osiedlu
Skarpa w Lublinie polegajacej na wymianie: kraweznikéw i obrzezy na nowe,
nawierzchni jezdni i chodnikéw na nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, oraz
na poszerzeniu istniejgcej jezdni i chodnika kosztem pasa zieleni oraz petnienie
nadzoru autorskiego.

Kod zamdwienia wedtug CPV-

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drdg, ulic i Sciezek ruchu pieszego
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacjg

Autor opracowania:
Elzbieta Wazna

Zatwierdzit:

Stanistaw Wydrych

Zastepca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji
Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie
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Zawarto$¢ opracowania:

CZESC OPISOWA:
1. Opis 0gdlny przedmiotu zamdwienia.
1.1. Przedmiot zamowienia
1.2. Zakres przedmiotu zamdwienia
1.3. Charakterystyczne parametry okres$lajgce wielko$¢ obiektu
1.4. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamowienia
1.5. Ogodlne wiasciwoséci funkcjonalno - uzytkowe

2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia.
2.1. Wymagania do dokumentaciji.
2.2. Wymagania do realizacji.
2.3. Ogolne warunki wykonania i odbioru robat.
2.4. Wymagania szczegotowe.
3. Szacunkowe zestawienie zakresu prac.

CZESC INFORMACYJNA:

1. Uwagi ogolne.

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z zaprojektowaniem
i przebudowg drogi.

CZESC OPISOWA
Program funkcjonalno- uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejsze;j
oferty na wykonanie rob6t budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno - uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:
- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zaméwien
publicznych,
- przygotowania oferty przez Wykonawce,
- zawarcia umowy na wykonanie dokumentaciji technicznej, robét budowlanych i nadzoru
autorskiego

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiotem zaméwienia jest:

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Romantycznej — siegacz w osiedlu Skarpa
w Lublinie polegajgcej na wymianie: kraweznikow i obrzezy na nowe, nawierzchni jezdni i
chodnikéw na nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, oraz na poszerzeniu istniejgcej

jezdni i chodnika kosztem pasa zieleni oraz petnienie nadzoru autorskiego.

1. 2. Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuije:

1) Sporzadzenie dokumentac;ji projektowej w oparciu o program funkcjonalno—uzytkowy:
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a) opracowanie projektu wykonawczego wszystkich branz wraz z informacjg BIOZ,
zgodnie z umowa, przepisami techniczno- budowlanymi, normami i wytycznymi w tym
zakresie — po 3 egz.

- branza drogowa,

- przebudowa ewentualnej kolizji z istniejgcym uzbrojeniem technicznym

(sie¢ energetyczna) w przypadku stwierdzenia braku normatywnego przykrycia,

- branza inzynierii ruchu (projekt statej organizacji ruchu oraz projekt czasowej organizacji
ruchu na etapie realizacji robét budowlanych),

- branza zielen.

b) opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych sporzgdzonych na podstawie wydawanych przez GDDKIA ogodlnych
specyfikacji technicznych — 2 egz.

2) Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie papierowe;j
i cyfrowe;.

3) Opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego rob6t budowlanych.

4) Przygotowanie dokumentow niezbednych do pozyskania wszelkich decyzji
administracyjnych zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zadania.

5) Uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno — uzytkowym.

6) Petnienie czynnosci nadzoru autorskiego okred$lonych w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290):

a) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;j
pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

b) uzupetnianie szczegdtow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,

c) Scista wspétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

d) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

e) wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

f) biezgce monitorowanie realizowanych robo6t budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji rob6t watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym umowionym
z Zamawiajgcym terminie).

7) Wykonanie robét budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp:

a) wytyczenie robot przez uprawnionego geodete,

b) wykonanie robét przygotowawczych i rozbiérkowych (nawierzchni jezdni i chodnika,
podbudowy, kraweznikow i obrzezy),

c) wykonanie robot ziemnych,

d) montaz kraweznikow,

e) montaz obrzezy,

f) wykonanie podbudowy pod jezdnie i chodniki,

g) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej szarej,

h) wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej szarej i grafitowej,

8) Uporzadkowanie terenu przylegtego po zakonczeniu robo6t z odtworzeniem trawnikow
i terendw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robot.
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9) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na
nos$niku CD oraz w formie papierowej.

10) Przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréow kontrolnych zgodnie z wymogami
STWIORB.

11) Przygotowanie rozliczenia koncowego roboét i sporzadzenia operatu kolaudacyjnego,
ktory ma zawiera¢: umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, Kkosztorys powykonawczy, protokot przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robdt zakrywanych, badania materiatéw, recepty, wyniki pomiarow:
wyniki badan laboratoryjnych, terenowych, deklaracje zgodnosci materiatow, aprobaty,
badanie typu mieszanek bitumicznych, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe, koncowy protokét odbioru,
oswiadczenie uprawnionych kierownikéw robét o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami
oraz wszystkie niezbedne dokumenty do przekazania obiektu do uzytkowania.

12) Przywrocenie przylegtego do terenu budowy terenu do stanu przed przystgpieniem do
realizacji inwestyciji.

13) Przekazanie zrealizowanych roboét zarzadcey drogi.

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé obiektu
» ) parametry obiektu:

al kategoria drogi: gminna

b/ klasa techniczna drogi: D

c/ szerokos$c¢ drogi 6 -7 m

d/ powierzchnia istniejgcej jezdni o nawierzchni bitumicznej do remontu: ok. 900 m?

e/ powierzchnia chodnikéw do remontu: ok. 335 m?

f/ powierzchnia poszerzenia jezdni: ok. 100 m?2

g/ powierzchnia poszerzenia chodnika: ok. 120 m?

h/ kraweznik 20x30 do wymiany: ok. 300 mb

i/ obrzeze do wymiany: ok. 200 mb

» ) zakres robot polegajacy na zaprojektowaniu i przebudowie ulicy Romantycznej
(dz. Nr 33/3, obr. 30, ark.5) obejmuije:
a/ remont istniejgcej jezdni polegajgcy na wymianie istniejgcej nawierzchni asfaltowe;j
na nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
— powierzchnia — ok. 900 m?

b/ wymiane kraweznikéw na nowe
— dtugos¢ — ok. 300 m

c/ przebudowe chodnika polegajgca na wzmocnieniu jego konstrukcji po stronie
parzystej wzdtuz dziatki nr ewid. 46 i wymianie istniejgcej nawierzchni z ptytek
chodnikowych na nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
— powierzchnia — 335 m?

d/ wymiane obrzezy na nowe
dtugos¢ — ok. 200 m

e/ poszerzenie istniejgcej jezdni od strony nieparzystej kosztem pasa zieleni do grani-
cy pasa drogowego
— powierzchnia — ok. 100 m?

f/ poszerzenie istniejgcego chodnika po stronie parzystej do linii stupéw oswietlenio-
wych wzdtuz dziatki nr ewid. 46 oraz budowa brakujgcego fragmentu chodnika po
stronie nieparzystej od strony istniejgcego parkingu osiedlowego
— powierzchnia — ok. 120 m?

ZP-PS 221 1.34.2016 Program funkcjonalno - uiy&l;g;vxy— zat. nr 1 do SIWZ, nr 1 do

Strona 4z 12




1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Program funkcjonalno - uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania,

realizacji i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow. Wykonawca podejmujgcy
sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do:

opracowania i uzgodnienia dokumentacji, zgodnie z umowa, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot,

wykonania i uzgodnienia czasowej organizacji ruchu,

zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacje techniczng po wytyczeniu
robét przez uprawnionego geodete,

sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng

w formacie gis/cad i dostarczenia jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;.

Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu

0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie

i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu
zawodowym.

Przedmiot zamowienia winien spetnia¢ wymogi:

1)
2)

3)

4)

9)

6)

7)

8)

9)

10)

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290),
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 460
z poézn. zm.),

Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1137 z pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2012 ., poz 462 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania

metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz.
1389),
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z 2013 r., poz. 1129),

Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124),

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z pézn. zm.).

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr
170, poz. 1393 z pdzn. zm.),

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z pézn. zm.).
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1.5. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
Zamawiane roboty majg zapewni¢ poprawe bezpieczenstwa ruchu i komfortu
poruszania sie oraz estetyke miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkancow miasta Lublin.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania do dokumentacji.

Dokumentacja projektowa, na podstawie ktérej bedg realizowane roboty zwigzane
z przebudowg ul. Romantycznej — siegacz w osiedlu Skarpa w Lublinie polegajgcg na
wymianie: kraweznikdbw i obrzezy na nowe, nawierzchni jezdni i chodnikbw na
nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, oraz na poszerzeniu istniejgcej jezdni i
chodnika kosztem pasa zieleni powinna sklada¢ sie z nastepujgcych branzowych
projektéw wykonawczych oraz innych opracowan:

a/ branza drogowa,
b/ przebudowa ewentualnej kolizji z istniejacym uzbrojeniem technicznym
(sie¢ energetyczna) w przypadku stwierdzenia braku normatywnego przykrycia.
b/ branza inzynierii ruchu (projekt statej i czasowej organizaciji ruchu)
c/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
d/ informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W projekcie nalezy przewidzie¢ wigczenia elementéw remontowanych do
istniejgcych z uwzglednieniem napraw czgstkowych istniejgcych nawierzchni jezdni,
chodnikéw, zjazdow, obrzezy i kraweznikoéw, czy innych elementéw architektonicznych.

Opracowania projektowe podlegajg odbiorowi koncowemu. Odbiér koncowy
polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnego =z
Programem funkcjonalno — uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.
Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ztozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej
dokumentacji z zakresem umowy i sporzadzi protokét zdawczo — odbiorczy, w ktorym
potwierdzi dokonanie kohcowego odbioru prac projektowych.

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentow, uzgodnien,
opinii i innych elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamdwienia
lub wymaganych w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajgcy
zazada ich uzupetnienia, bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin
uzupetnienia brakow.

Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, traktuje sie jako date wykonania
dokumentacji projektowej, o ile prawidtowosc jej wykonania zostata potwierdzona przez
Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo — odbiorczego, o ktérym mowa
powyze;.

Do projektu Wykonawca zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne
oswiadczenie, ze dokumentacja bedgca przedmiotem zamowienia jest wykonana zgodnie
zumowag, jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Brak oswiadczenia, o ktéorym mowa powyzej skutkowaé bedzie nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy.
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Podpisanie protokotu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;.

2.2. Wymagania do realizacji

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty drogowe zwigzane z przebudowg ul. Romantycznej —
siegacz w osiedlu Skarpa w Lublinie polegajgce na wymianie: kraweznikdw i obrzezy na nowe,
nawierzchni jezdni i chodnikdw na nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, oraz na poszerzeniu
istniejgcej jezdni i chodnika kosztem pasa zieleni miaty trwatoS¢ co najmnigj 10 lat.

2.2.1. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w spos6b powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

W czasie wykonywania robét nalezy zapewni¢ przejezdnosc ulicy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

a/ organizacji rob6t budowlanych,

b/ zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich,

c/ ochrony srodowiska,

d/ warunkéw bezpieczenstwa pracy,

e/ warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania odpowiednich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy przewiduje
biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.

» ) Kontroli Zamawiajgcego bedg w _szczegdlnosci poddane:

— rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem
do realizacji rob6t budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
—uzytkowym oraz warunkami umowy,

— stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajg-
cych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w
specyfikacjach technicznych,

— sposoéb wykonania robét budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z projek-
tem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych roboét budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
budowlane i postanowien umowy.

» ) Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

— odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbidr koncowy,

— odbiér gwarancyjny.

» ) Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

— uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy drogi
w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

— jakos¢ wykonania robot,

— poprawnosc¢ potgczen wbudowanych elementow.
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Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Wykonawca
musi liczyé sie z sytuacjg, ze rodzaje robot i iloSci wedtlug programu funkcjonalno-
uzytkowego mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegotowe
rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robot stanowig ryzyko Wykonawcy
i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym
sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zamowienia. Do robdt tymczasowych bedg miedzy innymi
zaliczone: organizacja robdt budowlanych, zabezpieczenia interesOw o0soOb trzecich,
ochrony $rodowiska, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robot,
spetnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow bezpieczenhstwa ruchu
drogowego, zabezpieczenia robot przed dostepem oséb trzecich, zabezpieczenia terenu
robot od nastepstw zwigzanych z budowsg itp.

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje
budowy oraz inwentaryzacje powykonawczg w formacie gis/cad na nosniku CD oraz w
formie papierowe;.

2.2.2. Wymagania szczegoétowe

2.2.2.1. W odniesieniu do przygotowania terenu (roboét)

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane na terenie
przewidzianym pod roboty zwigzane z przebudowg ul. Romantycznej — siegacz w osiedlu
Skarpa w Lublinie polegajgcg na wymianie: kraweznikdw i obrzezy na nowe, nawierzchni
jezdni i chodnikbw na nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, oraz na poszerzeniu
istniejgcej jezdni i chodnika kosztem pasa zieleni posiada Zamawiajgcy. Mozliwosci
urzgdzenia czasowych placow budowy i inne szczegdétowe uwarunkowania wykonania
robot, Wykonawca uzgodni z Zarzgdem Drdég i Mostéw w Lublinie.

Odpady oraz ziemie nalezy zagospodarowa¢ we witasnym zakresie. Materiaty
rozbiorkowe nadajgce sie sie do ponownego wykorzystania pozostajgcych wiasnoscig
Zamawiajgcego.

2.2.2.2. W odniesieniu do architektury

W zakresie robét budowlanych planuje sie poszerzenie jezdni i wymiane istniejgce;j
nawierzchni asfaltowej na nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, poszerzenie
chodnika, wzmocnienie jego konstrukcji oraz wymiane nawierzchni z istniejgcych ptytek
chodnikowych na nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, wymiane kraweznikow i
obrzezy na nowe.

Przewiduje sie wykonanie przebudowy ewentualnej kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
technicznym (sie¢ energetyczna) po trasie poszerzonego chodnika, w przypadku
stwierdzenia braku normatywnego przykrycia, oraz regulacji istniejgcych urzgdzen
uzbrojenia podziemnego znajdujgcych sie w przebudowywanej jezdni.

Nalezy dokonaé wigczenia elementéw remontowanych do istniejgcych z
uwzglednieniem napraw czgstkowych istniejgcych nawierzchni jezdni, chodnikow,
Zjazdow, obrzezy i kraweznikow, czy innych elementow architektonicznych.

2.2.2.3. W odniesieniu do konstrukcji

Zamawiajgcy wymaga wykonania robét w taki sposéb, by spetniac wymagania
obowigzujagcych norm. Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z
wymaganiami obowigzujgcych norm i spetnieniem szczegdtowych zasad okreslonych w
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projekcie wykonawczym, takich jak: profil podtuzny i przekroje poprzeczne, przekrdj
normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiajgcego.

Wykonane roboty winny by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124).

W szczegdlnosci winny byé spetnione wymogi jako$ciowe w zakresie:

- rzedne wysokosciowe,

— réwnos¢ podtuzna,

réownos¢ poprzeczna,

spadki poprzeczne.

Na dojsciach do przejs¢ dla pieszych montowaé opornik wtopiony na wysokosci jezdni
oraz zastosowac jako element ostrzegawczy kostke lub ptyte drogowg z wypustkami.

» ) Konstrukcja nawierzchni jezdni
- warstwa sScieralna z betonowej kostki brukowej — 8 cm

— warstwa podsypki grysowej 2-5 mm — 3 cm,

— warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm — 10 cm,

— warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0-63,5 mm — 15 cm,

— warstwa odsgczajgca z piasku — 15 cm.

» ) Konstrukcja wzmocniona nawierzchni chodnika
— betonowa kostka brukowa betonowa — 8 cm
— podsypka z grysu 2-8 mm - 3 cm
— podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego cementem (wytworzony
w betoniarce), Rm=5,0 MPa- 15 cm
— podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem (wytworzony
w betoniarce), Rm=2,5 MPa- 15 cm

» ) Konstrukcja nawierzchni chodnika
— betonowa kostka brukowa betonowa — 6 cm
— podsypka z grysu 2-5 mm — 4 cm
— stabilizacja betonowa o Rm=2,5 Mpa — 15 cm

2.2.2.4. W odniesieniu do organizacji ruchu

Nalezy wykonaé¢ i uzgodni¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét oraz oznakowac roboty zgodnie z tymi projektem. Zamawiajgcy
wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujgcy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Nalezy wykonaé i uzgodni¢
projekt statej organizacji ruchu, w ktérym m.in. nalezy uwzgledni¢ istniejgcy dojazd do
Smietnika, zaprojektowac przejscia dla pieszych oraz wykonaé¢ oznakowanie zgodnie z
tymi projektem.

2.2.2.5. W odniesieniu do instalacji uzbrojenia podziemnego

Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzgdcdéw sieci o
przystgpieniu do wykonywania robot na co najmniej 7 dni przed ich rozpoczeciem z
podaniem osoby odpowiedzialnej za prowadzenie inwestycji oraz kontaktem
telefonicznym. Wszystkie prace prowadzone na sieciach lub urzgdzeniach nalezy
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prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli oraz uzyska¢ od nich odbidr
koncowy po zakonczeniu robot.

Przewiduje sie dokonanie regulacji istniejgcego uzbrojenia naziemnego i urzgdzen
podziemnych znajdujgcych sie w nawierzchni przebudowywanej jezdni.

Przewiduje sie wykonanie przebudowy ewentualnej kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
technicznym (sie¢ energetyczna) po trasie poszerzonego chodnika, w przypadku
stwierdzenia braku normatywnego przykrycia.

2.2.2.6. W odniesieniu do zagospodarowania terenu
Nalezy przewidzie¢ rekultywacje trawnikow zniszczonych podczas prac

remontowych. Wytyczne odnosnie trawnikow:

1. Teren pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu, duzych kamieni, pni i korzeni
drzew czesci nadziemnych i podziemnych chwastéw.

2. Teren przeznaczony pod trawniki nalezy obnizy¢ obnizony w stosunku do kraweznika o
15 cm ( jest to miejsce na ziemie urodzajng + torf ).
— w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) — powinna by¢ ona zdjeta
przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
— w przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na teren budowy nie
dopuszcza sie ziemi zagruzowanej, przerosnietej korzeniami, wyjatowionej, zasolona
lub zanieczyszczona chemicznie.
— odczyn ziemi powinien miesci¢ sie w przedziale 5.5 - 6.5 pH.

3. Przy zakfadaniu trawnikéw kraweznik powinien znajdowac sie 2 cm nad gruntem.

4. Teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢ wyrdwnany i splantowany, a
Ziemia urodzajna rozsypana rownomiernie.

5. Przed i po siewie nasion ziemie nalezy zwatowac.

6. Na terenie ptaskim ilos¢ nasion na 100 m? powinna wynosic¢ 1 - 4 kg, na skarpach — 4
kg.

7. Gotowa mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do warunkéw panujgcych w danym
srodowisku — odmiany mieszanek dywanowych.

8. Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto
10cm.

9. Trawnik nie moze by¢ zachwaszczony, w przypadku obecnosci chwastow nalezy
dokonac¢ odchwaszczenia trawnika.

10.  Odbidr trawnikdw nastgpi po zadarnieniu powierzchni w 90% i po wykonaniu
koszenia.

3. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC

Wszystkie rodzaje robot i ilo$ci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym
sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacji
projektowej. Szczegdtowe rozwigzania projektowe, wptywajgce na zwiekszenie ilosci robot
stanowig ryzyko wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

CZESC INFORMACYJNA

1.0._ UWAGI OGOLNE
1.1. Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane na

terenie przewidzianym pod roboty zwigzane z przebudowg ul. Romantycznej - siegacz
(dz. nrewid.: 33/3 - obr. 30, ark. 5)

1.2. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania
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ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzgdzen, obowigzujgcych norm,
zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.
1.3. Wykonawca zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.
1.4.Wykonawca zobowigzany jest do zdobycia wszelkich informacji, ktére mogg byc¢
konieczne do prawidtowej wyceny warto$ci zamowienia, gdyz wyklucza sie
mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy zwigzanego z btednym
skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do prawidtowego
wykonania umowy.
1.5.Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we wtasnym zakresie, a po zakonczeniu
robot przywrdci jego teren do stanu pierwotnego.

2.0. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA
ZWIAZANE Z ZAPROJEKTOWANIEM | PRZEBUDOWA ULICY ROMANTYCZ-
NEJ — SIEGACZ W OSIEDLU SKARPA W LUBLINIE, ZWIAZANEJ Z WYMIANA
KRAWEZNIKOW | OBRZEZY NA NOWE , NAWIERZCHNI JEZDNI | CHODNI-
KOW NA NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ, ORAZ NA
POSZERZENIU ISTNIEJACEJ JEZDNI | CHODNIKA KOSZTEM PASA ZIELENI

Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zamoéwienia zostaty zabezpieczone w
budzecie Zarzadu Dréog i Mostow w Lublinie na rok 2016 r., zostaty obliczone na podstawie
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw planowanych kosztow robot budowlanych, okreslonych w programie funkcjonalno
- uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

2.1. Zakres prac do wykonania w ramach zaméwienia
Cena oferty powinna zawierac:

1) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentac;ji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w
oparciu o program funkcjonalno—uzytkowy, przepisy techniczno—budowlane, normy i
wytyczne w tym zakresie,

2) koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia,

3) koszty wszelkich robdt przygotowawczych (w szczegdélnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza
budowy, poditgczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy) oraz
koszty robo6t tymczasowych,

4) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz
nieczystosci statych i ptynnych, oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod
gruntowych i opadowych z catego terenu budowy, oraz miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robdt, w sposdb zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem,

5) koszty opracowania projektu statej oraz czasowej organizacji ruchu wraz z
oznakowaniem robo6t zgodnie z tymi projektami,

6) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robot,

7) koszty obstugi geodezyjnej,

8) koszty inwentaryzacji powykonawczej, — wersja elektroniczna w formacie gis/cad
dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,
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9) koszty badan i pomiarobw w czasie wykonywania i odbioru robot, okreslone w
programie funkcjonalno—uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

10) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

11) koszty transportu materiatdw rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych
przez Zamawiajgcego na etapie realizacji zamodwienia, nadajgcych sie do
ponownego wykorzystania, ktore pozostajg wlasnoscig Zamawiajgcego, na
wskazane skfadowisko na odlegtos¢ do 10 km,

12) koszty zagospodarowania ziemi z wykopdéw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatdw rozbidérkowych nie nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

13) koszty zwigzane z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tgcznie
z przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym Kkoszenie,
odsniezanie, uzupetnianie ubytkbw w nawierzchni i innych niezbednych wskazanych
przez inspektora nadzoru,

14) koszty zwigzane z zabezpieczeniem drzew w zwigzku z poszerzeniem pasa
drogowego,

15) koszty ubezpieczenia budowy,

16) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

17) podatek VAT w wysokosci 23 %.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca opracowat i przedtozyt do oceny
propozycje rozwigzan zamierzenia budowlanego. Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi do
proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym.
Wykonawca opracuje projekt wykonawczy w 3 egzemplarzach planowanego
zamierzenia budowlanego.

Zataczniki:
Zatgcznik nr 1 — mapa w skali 1:500 z zaznaczeniem planowanego zakresu robét

Zatgcznik nr 2 — wypis z ewidencji gruntow

Zatgcznik nr 3 — mapa ewidencyjna

Zatgcznik nr 4 — pismo PSG znak: PSG61V/ZTI/68b/040/2/16 z dnia 26.04.2016 r.
Zatgcznik nr 5 — pismo WZR ZDM znak: ZR-OR.14001.33/16 z dnia 12.02.2016 r.
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