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CZĘŚĆ OPISOWA

Program  funkcjonalno-użytkowy  opracowany  został  w  oparciu  o  Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.). 

Niniejszy  program  ma  na  celu  umożliwienie  dokonania  wyboru  najkorzystniejszej 
oferty na  wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:
• przeprowadzenia procedury wyboru  Wykonawcy w trybie  ustawy Prawo zamówień 

publicznych,
• przygotowania oferty Wykonawcy,
• zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.  

Przedmiotem  zamówienia  jest  zaprojektowanie  i  przebudowa  północnej  jezdni
al.  Tysiąclecia  w  Lublinie  na  odcinku  od  ulicy  Lwowskiej  do  ulicy  Lubartowskiej  wraz
z  wyznaczeniem  buspasa  (na  istniejącym  zewnętrznym  pasie  ruchu),  likwidacją  zatoki  
autobusowej – usytuowanej za rondem Romana Dmowskiego, rozbudową istniejącej zatoki 
autobusowej przy hali  „Nova”,  przebudową/rozbudową oświetlenia ulicznego,  przebudową 
drogowych sygnalizacji  świetlnych, przebudową ciągów pieszych,  budową dwukierunkowej 
drogi rowerowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. 
  Orientacyjny zakres przedmiotowego zadania przedstawiono na załączonym planie 
orientacyjnym – zał. nr 1.

Przebudowa północnej jezdni al. Tysiąclecia przewidziana jest do realizacji w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj” i składa się z dwóch części:
a. sporządzenie dokumentacji projektowej
b. wykonanie robót budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego. 
 1.1.  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
 1.1.1. Sporządzenie dokumentacji w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy:
 1) Wykonanie  koncepcji  –  propozycji  rozwiązań  geometrycznych  wraz  z  zasadniczymi 

elementami  stałej  organizacji  ruchu  w  ilości  4  egzemplarzy  zawierającej:  materiał 
opisowy  (opis  techniczny)  z  opracowaniami  ruchowymi  i  wyznaczeniem  kategorii 
obciążenia  ruchem oraz materiał  graficzny (plan  orientacyjny,  plan sytuacyjny,  profile 
podłużne,  przekroje  normalne,  ocenę  stanu  technicznego  istniejącej  konstrukcji 
nawierzchni  ulicy,  projektowane  konstrukcje  nawierzchni,  lokalizację  słupów 
oświetleniowych.
Koncepcję wykonać na mapie zasadniczej, sporządzonej po zinwentaryzowaniu stanu 
istniejącego z uwzględnieniem stanu prawnego działek przyległych do pasa drogowego 
zweryfikowanej i podpisanej przez uprawnionego geodetę.
Wykonawca  po  przedłożeniu  Zamawiającemu koncepcji  -  rozwiązań  geometrycznych 
przedmiotowej ulicy, zawierającej ww. materiały i uzyskaniu pozytywnej opinii, wystąpi 
o wydanie warunków branżowych, na zabezpieczenie lub usunięcie kolizji istniejącego 
uzbrojenia terenu kolidującego z przebudową ulicy do stosownych zarządców sieci (wraz 
z załącznikiem graficznym określającym zakres przebudowy).
W  trakcie  opracowywania  koncepcji  Wykonawca  zleci  na  własny  koszt  wykonanie 
monitoringu  TV  istniejących  odcinków  kanalizacji  deszczowej  wraz  z  przykanalikami 
do istniejących wpustów ulicznych, zlokalizowanych w obszarze objętym przedmiotem 
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zamówienia,  wraz  z  ewentualnym  jej  oczyszczeniem  i  opracowaniem  oceny  stanu 
technicznego (2 egz.) przez konstruktora.

 2) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.  Wymagania dla mapy do celów 
projektowych:
● Skala mapy 1:500
● Mapę  należy  opracować  w  wersji  numerycznej  2D  w  formacie  danych 

odpowiadających standardom środowiska CAD i kompatybilnym z formatem *.dxf lub 
*.dwg – 1 egz. (CD)

● Oprócz wersji numerycznej należy sporządzić mapę na materiale papierowym wraz
z  wymaganymi  klauzulami.  Mapy  te  należy  przekazać  w  teczkach  wiązanych
z naklejoną kartą tytułową złożone do formatu A4 – 2 egz.

 3) Wykonanie  projektów  budowlanych  branży:  drogowej,  sanitarnej  (m.in.  odwodnienie 
ulicy), elektrycznej (rozbudowa/przebudowa oświetlenia ulicznego, drogowej sygnalizacji 
świetlnej,  infrastruktury  przystankowej)  oraz  zabezpieczenia  lub  usunięcia  kolizji 
istniejących sieci infrastruktury technicznej z projektowanym układem drogowym – po 8 
egz.

 4) Wykonanie projektów wykonawczych branży:  drogowej,  sanitarnej  (m.in.  odwodnienie 
ulicy), elektrycznej (rozbudowa/przebudowa oświetlenia ulicznego, drogowej sygnalizacji 
świetlnej,  infrastruktury  przystankowej)  oraz  zabezpieczenia  lub  usunięcia  kolizji 
istniejących sieci infrastruktury technicznej z projektowanym układem drogowym – po 8 
egz.

 5) Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem – 8 egz.
 6) Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz zatwierdzeniem – 8 egz.
 7) Wykonanie projektów drogowych sygnalizacji świetlnych – 8 egz.
 8) Wykonanie projektów branży konstrukcyjnej – 8 egz.
 9) Wykonanie  projektu  branży  „zieleń”  zawierającego  m.in.  opracowanie  dokumentacji 

dendrologicznej  –  zakres planowanej  wycinki  drzew i  krzewów oraz projektu nowych 
nasadzeń „ścian” kompozycji zieleni – po 8 egz. W projekcie branży „zieleń” Wykonawca 
uwzględni wymagania zawarte w warunkach do opracowania dokumentacji w zakresie 
branży „zieleń”  wydanych  przez  Zarząd  Dróg  i  Mostów w Lublinie  –  załącznik  nr  7
i Biura Miejskiego Architekta Zieleni – załącznik nr 7a.

 10) Wykonanie  projektów  rozbiórek  wraz  z  wszystkimi  niezbędnymi  pozwoleniami, 
uzgodnieniami lub opiniami innych organów – 8 egz. 

 11) Wykonanie badań geotechnicznych i opinii geotechnicznej – 3 egz.
 12) Wykonanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 

budowlanych (dotyczy wszystkich branż) – po 6 egz.
 13) Sporządzenie  przedmiarów  robót  (dla  każdej  branży  odrębnie)  spełniających 

następujące  wymagania:  w  kolumnie  podstawa  wyceny  koniecznym jest  wypełnienie 
kolumny  z  odpowiednim  numerem  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  wykonania 
i odbioru robót.  Przedmiary robót  winny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości  robót 
– po 6 egz.

 14) Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kanału technologicznego - po 8 egz. 
 15) Wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla każdej z branż – 

po 8 egz. 
 16) Wykonanie  dokumentacji  fotograficznej  i  multimedialnej  (nagranie  video)  istniejącego 

stanu zagospodarowania terenu objętego inwestycją.
 17) Uzyskanie akceptacji Zamawiającego wykonanej dokumentacji projektowej.
 18) Pozyskanie niezbędnych uzgodnień projektów budowlanych i projektów wykonawczych z 

użytkownikami  i  właścicielami  infrastruktury  technicznej,  wraz  z  rozwiązaniem 
występujących  kolizji,  zaopiniowanie  usytuowania  sieci  w  Referacie  ds.  Koordynacji 
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Dokumentacji  Projektowej  Wydziału  Geodezji  Urzędu  Miasta  Lublin,  oraz  innych
niezbędnych uzgodnień (w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych) w celu 

uzyskania  decyzji  pozwolenia  na  budowę  lub  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację 
inwestycji drogowej bądź zgłoszenia robót budowlanych.

 19) W  zależności  od  przyjętych  rozwiązań  projektowych  przygotowanie  materiałów 
niezbędnych  do  uzyskania  przez  Zamawiającego  decyzji  pozwolenia  na  budowę  lub 
zgłoszenia robót budowlanych wraz z wypełnionym wnioskiem - po 5 egz.

 20) W/w opracowania należy przedłożyć  Zamawiającemu również  w wersji  elektronicznej 
edytowalnej  tj.  w  formatach:  *.dxf,  *.dwg,  *.xls,  *.ods,  *.doc,  *.odt,  *.rtf,  jak  również 
w formacie  *.pdf,  na  nośniku  CD/DVD.  Dokumentacja  w  formacje  *.pdf  powinna  być 
przekazana jako jeden plik dla każdej branży (w przypadku gdy rozmiar pliku przekracza 
50 MB należy plik podzielić na części) ponadto dokumentacja w wersji  elektronicznej 
powinna  być  spójna  z  dokumentacją  w  wersji  papierowej  tj.  zawierać  zachowaną 
kolejność stron,  oraz niezbędne opinie uzgodnienia.  Przedmiary należy przedłożyć  w 
formie pozwalającej na otwarcie pliku w programie kosztorysowym NORMA (format *.ath) 
– 2 egz. 

 1.1.2. Wykonanie  robót  budowlanych  na  podstawie  wykonanej  i  zatwierdzonej
dokumentacji projektowej:

 1) opracowanie harmonogramu realizacji prac,
 2) opracowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  planu 

zagospodarowania terenu przebudowy/rozbudowy oraz czasowej organizacji ruchu,
 3) wykonanie robót budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyższych 

projektów, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę,
 4) przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu 

realizacji robót,
 5) uporządkowanie  obszaru  przyległego  do  terenu  prowadzonych  robót  oraz 

odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia 
robót drogowych,

 6) sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formacie  gis/cad  na 
nośniku  CD/DVD  i  w  formie  papierowej  -  zatwierdzonej  we  właściwym  ośrodku 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

 7) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami 
SST,

 8) przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  w  3  egz.  operatu 
kolaudacyjnego,  który  ma  zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi 
podwykonawcami  i  dalszymi  podwykonawcami,  harmonogram,  tabelę  elementów 
rozliczeniowych,  polisę  ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu  budowy, 
protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu lub zasłonięciu, badania 
materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów,  wyniki  badań  laboratoryjnych,  deklaracje 
zgodności  materiałów,  aprobaty,  badania  typu  mieszanki  mineralno–asfaltowej, 
sprawozdanie  techniczne Wykonawcy,  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą 
w formie  gis/cad  i  wersji  papierowej  -  zatwierdzoną  we  właściwym  ośrodku 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, dziennik budowy, rozliczenie finansowe, 
potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenie uprawnionych kierowników 
robót  o  wykonaniu  zadania  zgodnie  z  przepisami  oraz  dokumenty niezbędne do 
przekazania obiektu do użytkowania,

 9) wykonanie  monitoringu  TV  przebudowywanej  kanalizacji  deszczowej 
(przykanalików),

 10) przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi.
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 1.1.3. Sprawowanie kompleksowych  nadzorów  autorskich  nad  realizacją  robót  
budowlanych  prowadzonych  w  oparciu  o  dokumentację  stanowiącą  przedmiot  
niniejszego zamówienia w zakresie obejmującym:

 1) wykonywanie czynności  nadzoru autorskiego określonych w art.  20 ust.1 pkt 4  
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. 
zm.),

 2) czynności nadzoru autorskiego obejmujące stwierdzanie w toku realizacji  robót 
budowlanych zgodności realizacji z projektem,

 3) czuwanie,  aby  zakres  wprowadzanych  zmian  nie  spowodował  istotnej  zmiany 
zatwierdzonego  projektu  budowlanego,  wymagającej  uzyskania  nowej  decyzji 
pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  
bądź zgłoszenia robót budowlanych,

 4) dokonywanie  wpisów  do  dziennika  budowy  zgodnie  z  art.  21  ustawy  prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2016 r.,  poz. 290 z późn. zm.) oraz  
zgodnie z § 9, ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r.  w sprawie dziennika budowy,  montażu i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej  
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz.U. z 2002 r., nr 108, poz. 953, z późn. zm.),

 5) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren 
budowy  bądź  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego 
wezwanie,  celem rozstrzygnięcia  wszelkich  pojawiających  się  w toku realizacji  
robót  wątpliwości  związanych  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w  dokumentacji 
(przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia  
– fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie),

 6) ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
 7) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
 8) przygotowanie  dokumentów  związanych  z  oddaniem  realizowanej  inwestycji  

w użytkowanie.
 1.1.4. Przygotowanie  dokumentów  związanych  z  oddaniem  realizowanej  inwestycji  w  

użytkowanie.
 1.2.  Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu:
Podstawowe parametry techniczne al. Tysiąclecia:

• kategoria drogi: - krajowa (nr 82)
• klasa techniczna drogi: - GP
• długość odcinka objętego 

przedmiotem zamówienia: - ok. 450 m
• ilość jezdni: - 2
• ilość pasów ruchu: - 6
• szerokość jezdni: - ok. 10,5 m
• szerokość w liniach 

rozgraniczających: - zmienna od ok. 25,0 m do 58,0 m

Podstawowe parametry techniczne al. Solidarności:
• kategoria drogi: - krajowa (nr 82)
• klasa techniczna drogi: - GP
• długość odcinka objętego 

przedmiotem zamówienia: - ok. 80 m (strona północna – w zakresie budowy drogi 
   rowerowej)

• ilość jezdni: - 2
• ilość pasów ruchu: - 6 (8)
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• szerokość jezdni: - zmienna ok. 15,0 -18,5 m
• szerokość w liniach 

rozgraniczających: - zmienna od ok. 40,0 m do 65,0 m
Dla potrzeb oszacowania kosztów robót, zamawiający przekazuje mapę sytuacyjno-

wysokościową w skali 1:500 z zaznaczonym orientacyjnym zakresem planowanych robót - 
załącznik nr 2 programu funkcjonalno – użytkowego.

Szczegółowe rozwiązania projektowe wpływające na zwiększenie robót stanowią 
ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

 1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.  
Północna  jezdnia  al.  Tysiąclecia  w  Lublinie  (na  odcinku  od  ul.  Lwowskiej

do ul. Lubartowskiej) położona jest na  terenie dwóch dzielnic tj. Śródmieście i Stare Miasto.  
Ulica posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości jezdni ok. 10,5 m ograniczoną 
obustronnie  krawężnikiem.  Po  północnej  stronie,  wzdłuż  ulicy,  zlokalizowane  są  obiekty 
usługowo-handlowe.  Aleją  Tysiąclecia  prowadzony  jest  transport  zbiorowej  komunikacji 
miejskiej. Szerokość pasa drogowego ulicy jest zmienna i wynosi od ok. 25,0 m do 58,0 m.
 Na odcinku objętym opracowaniem, zlokalizowany jest chodnik o nawierzchni z płyt 
betonowych i betonowej kostki brukowej, bezpośrednio przyległy lub oddzielony od jezdni  
zieleńcem, a także zatoki autobusowe o nawierzchni z betonu asfaltowego. 

Rejon  robót  objęty  przedmiotem  zamówienia  zlokalizowany  jest  w  granicach 
stanowiska  archeologicznego  Starego  Miasta,  Śródmieścia  i  Czwartku  figurującego
w Gminnej Ewidencji Zabytków i podlegającego ochronie konserwatorskiej – warunki Biura 
Miejskiego Konserwatora Zabytków – załącznik nr 9.

W  rejonie  planowanych  robót  zlokalizowane  są  podziemne  sieci  infrastruktury 
technicznej  tj:  sieć  energetyczna,  oświetlenie  uliczne,  sieć  teletechniczna,  wodociąg 
gazociąg,  kanał  C.O.,  kanalizacja  deszczowa  i  sanitarna,  przesklepienie  koryta  rzeki 
Czechówki.

Program  funkcjonalno-użytkowy  określa  wymagania  dotyczące  zaprojektowania, 
realizacji  i  przekazania  w  użytkowanie  wszystkich  elementów  przedmiotu  zamówienia. 
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
− dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia,
− opracowanie  koncepcji  -  propozycji  rozwiązań geometrycznych  wraz  z  zasadniczymi  

elementami stałej organizacji ruchu,
− wykonania  monitoringu  TV  istniejących  przykanalików  i  sieci  KD  pod  remontowaną

nawierzchnią  północnej  jezdni  al.  Tysiąclecia  wraz  z  ewentualnym jej  oczyszczeniem
i opracowaniem oceny stanu technicznego przez konstruktora,

− opracowania  dokumentacji  projektowej,  zgodnie  z  umową,  przepisami  techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

− opracowania  i  przedstawienia  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  szczegółowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

− wykonania i zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu,
− wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,
− wykonania projektu przebudowy/rozbudowy drogowych sygnalizacji świetlnych w zakresie 

dostosowania istniejących sygnalizacji o sygnały nadawane dla kierujących autobusami,
a także o sygnały nadawane dla rowerzystów (przejście dla pieszych przy hali  „Nova”
i  północny  wlot  ulicy  Lubartowskiej);  jednocześnie  należy  uwzględnić  konieczność 
ewentualnych korekt w pracy sygnalizacji świetlnej, zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic 
al. Tysiąclecia, Lubartowskiej i Solidarności oraz przed wjazdem na Plac Zamkowy,

− wykonanie projektów branży konstrukcyjnej,
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− wykonania projektu budowy kanału technologicznego,
− opracowania informacji BiOZ dla każdej z branż,
− wykonania  projektu  branży  „zieleń”  zawierającego  m.in.  opracowanie  dokumentacji 

dendrologicznej  –  zakres  planowanej  wycinki  drzew i  krzewów oraz  projektu  nowych 
nasadzeń „ścian” kompozycji zieleni. W projekcie branży „zieleń” Wykonawca uwzględni 
wymagania  zawarte  w  warunkach  do  opracowania  dokumentacji  w  zakresie  branży 
„zieleń” wydanych przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie (załącznik nr 7) i Miejskiego 
Konserwatora Zieleni (załącznik nr 7a),

− uzyskania wymaganych uzgodnień i zatwierdzenie dokumentacji projektowej,
− sprawowanie nadzoru autorskiego,
− zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu  

robót przez uprawnionego geodetę, 
− sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną.

Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu  o 
obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  doświadczenie  i 
potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu 
zawodowym.

 1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.  

Przebudowa ulicy ma na celu usprawnienie warunków ruchu transportu komunikacji 
miejskiej, skrócenie czasu podróży, poprawę stanu technicznego nawierzchni ulicy, poprawę 
bezpieczeństwa i warunków ruchu drogowego oraz jakości i estetyki przestrzeni publicznej w 
tym rejonie miasta.  

 2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:  

 2.1. Wymagania do dokumentacji.  
 2.1.1. Dokumentacja  projektowa,  na  podstawie  której  będą  realizowane  roboty  

związane  z  przebudową  ulicy  powinna  składać  się  z  następujących  opracowań
i projektów:

 1) branża drogowa,
 2) branża drogowa – inżynieria ruchu (projekt stałej i czasowej organizacji ruchu oraz 

drogowych sygnalizacji świetlnych),
 3) branża sanitarna – m.in. odwodnienie ulicy, 
 4) branża  elektryczna  –  (rozbudowa/przebudowa  oświetlenia  ulicznego,  drogowej 

sygnalizacji świetlnej, infrastruktury przystankowej)
 5) w przypadku wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym – projekt zabezpieczenia 

lub  usunięcia  kolizji  istniejących  sieci  infrastruktury  technicznej  z  planowanym 
zamierzeniem budowlanym,

 6) projektu  branży  „zieleń”  zawierającego  m.in.  opracowanie  dokumentacji 
dendrologicznej – zakres planowanej wycinki drzew i krzewów oraz projektu nowych 
nasadzeń „ścian” kompozycji zieleni, 

 7) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż,
 8) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla każdej z branż osobno,
 9) harmonogram realizacji prac,
 10) wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej.

 2.1.2. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana:  

 1) Na numerycznej mapie zasadniczej w skali 1:500 do celów projektowych:
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 a) Mapę  należy  opracować  w  wersji  numerycznej  2D  w  formacie  danych 
odpowiadających  standardom  środowiska  CAD  i  kompatybilnym  z  formatem  *.dxf
lub *.dwg – 1 egz. (CD),

 b) Oprócz wersji  numerycznej należy sporządzić mapę na materiale papierowym wraz
z  wymaganymi  klauzulami.  Mapy  te  należy  przekazać  w  teczkach  wiązanych
z naklejoną kartą tytułową złożone do formatu A4 – 2 egz.,

 c) Prace  geodezyjne  obejmują  dokonanie  wywiadu  branżowego  dotyczącego  sieci 
podziemnego  uzbrojenia  terenu  (energetycznej,  telefonicznej,  gazowej,  wodnej, 
kanalizacyjnej, c.o., i innych w zależności od potrzeb), 

 2) Na  podstawie  własnych  pomiarów  sytuacyjno  –  wysokościowych  stanowiących 
podstawę do opracowania elementów dokumentacji.

 2.1.3. Dokumentacja projektowa dla budowy obiektów drogowych powinna zawierać:  
 1) geometrię trasy drogi  w planie sytuacyjnym (pomiary szerokości drogi,  skrzyżowań

i zjazdów w  terenie),
 2) przekroje  podłużne  drogi  (rzędne  istniejące  max.  co  20  m,  w  razie  potrzeby

zagęścić),
 3) przekroje normalne oraz szczegóły konstrukcyjne,
 4) przekroje poprzeczne istniejącego terenu (nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach 

charakterystycznych),
 5) plany warstwicowe skrzyżowań,
 6) dodatkowe  pomiary  niwelacyjne  punktów  charakterystycznych  (np.  terenu  

przyległego na zjazdach do posesji i wejść do budynków),
 7) inwentaryzacja:  chodników,  urządzeń  odwadniających,  oznakowania  poziomego

i pionowego, urządzeń technicznych drogi (bariery, płotki, urządzeń małej architektury: 
ławki, stojaki na rowery i inne) oraz infrastruktury,

 8) badania geotechniczne podłoża gruntowego - dla robót drogowych,
 9) pomiary ruchu wraz z prognozą (ze strukturą rodzajową i kierunkową).  

 2.1.4. Szata graficzna:  

 1) Wykonawca  wykona  opracowania  projektowe  w  szacie  graficznej,  która  spełnia 
następujące wymagania:

 a) zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
 b) część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów,
 c) jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
 d) całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie 

spis treści,
 e) rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego:

● każdy  rysunek  powinien  być  opatrzony  metryką,  podobnie  jak  strony  tytułowe
i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego,

● szata  graficzna  i  układ  projektu  budowlanego  powinna  spełniać  wymagania 
rozporządzenia [6].

 f) ponadto wymaga się aby:
● części  opisowe  wykonane  były  za  pomocą  komputerowego  edytora  tekstów

w formatach ogólnie stosowanych tj.   *.doc, *.odt, *.rtf   jak również w formacie 
*.pdf,

● obliczenia  ilości  podstawowych  robót  były  wykonane  za  pomocą  arkusza 
kalkulacyjnego
w formatach *.xls, *.ods  jak również w formacie *.pdf,

● część  rysunkowa  była  wykonana  komputerowo  w  formacie  pozwalającym
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na otwarcie pliku w programie  AutoCAD tj. *.dwg, *.dxf.
 2) Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru ostatecznego Wykonawca 

przedstawi  do  akceptacji  proponowany  spis  teczek  i  ogólną  szatę  graficzną 
opracowań projektowych.

 3) Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki z rączką – każda teczka powinna 
stanowić kompletny projekt budowlany lub wykonawczy.

 4) Informacja  o  zawartości  teczki  powinna  być  podana  3  razy:  na  wierzchu  teczki,
w środku i na grzbiecie.

 5) Teczki powinny być wytrzymałe (odpowiednia konstrukcja, zamki, uchwyty).
Całość  opracowania  dodatkowo  zostanie  przekazana  Zamawiającemu  z  zapisem
na CD/DVD (wersja edytowalna oraz wersja PDF).

 2.2. Wymagania do realizacji przedmiotu zamówienia:  
Realizacja przedmiotu zamówienia, dotyczącego przebudowy alei Tysiąclecia obejmuje:

 1) Wzmocnienie  istniejącej  konstrukcji  nawierzchni  północnej  jezdni  al.  Tysiąclecia 
poprzez  ułożenie  dodatkowych  warstw  konstrukcyjnych  z  mieszanek  mineralno-
asfaltowych.

 2) Wykonanie bus pasa na zewnętrznym (północnym) pasie ruchu.
 3) Rozbudowę zatoki autobusowej przy hali „Nova”.
 4) Budowę dwukierunkowej  drogi  rowerowej,  na  odcinku od ulicy Lwowskiej  do  ulicy 

Browarnej  oraz  wzdłuż  przejścia  dla  pieszych  przy  hali  „Nova”,  z  jednoczesnym 
doprowadzeniem  ścieżki  do  Placu  Zamkowego  i  do  istniejącej  stacji  Lubelskiego 
Roweru Miejskiego.

 5) Przebudowę istniejących chodników.
 6) Przebudowę/rozbudowę drogowych sygnalizacji świetlnych w zakresie dostosowania 

istniejących  sygnalizacji  o  sygnały nadawane dla  kierujących  autobusami,  a  także
o  sygnały  nadawane  dla  rowerzystów  (przejście  dla  pieszych  przy  hali  „Nova”
i  północny wlot  ulicy  Lubartowskiej);  jednocześnie  należy  uwzględnić  konieczność 
ewentualnych korekt w pracy sygnalizacji świetlnej, zlokalizowanej na skrzyżowaniu 
ulic  al.  Tysiąclecia,  Lubartowskiej  i  Solidarności  oraz  przed  wjazdem  na  Plac 
Zamkowy.

 7) Regulację wysokościową nawierzchni istniejących chodników i zjazdów w dowiązaniu 
do projektowanej  niwelety ulicy wraz z zapewnieniem odpływu wód opadowych –  
w niezbędnym zakresie.

 8) Wymianę na nowe wszystkich istniejących krawężników, obrzeży i obramowań, płyt 
chodnikowych.

 9) Wycinkę  drzew  i  krzewów  w  zakresie  niezbędnym  dla  realizacji  przedmiotu 
zamówienia (wraz z ewentualnym uzyskaniem decyzji zezwalającej na wycinkę).

 10) Rozbiórkę elementów betonowych kolidujących z planowanym układem drogowym. 
 11) Przebudowę/rozbudowę istniejącego oświetlenia ulicznego niezbędnym zakresie.
 12) Wymianę wszystkich studzienek ściekowych i wpustów kanalizacji deszczowej wraz z 

przykanalikami  –  jeżeli  wykonany monitoring  TV wykaże  uszkodzenia  istniejących 
przykanalików. W studzienkach ściekowych należy zastosować krąg denny z komorą 
osadnika, oraz nowe wpusty żeliwne klasy D400 zamykane na rygle posadowione na 
pierścieniach odciążających.  Dopuszcza się  ewentualną budowę nowych i  zmianę 
lokalizacji  istniejących  studzienek  ściekowych  w  nawiązaniu  do  projektowanego 
rozwiązania sytuacyjno-wysokościowego  ulicy.

 13) Wymianę  wszystkich  włazów  kanałowych  na  włazy  z  zamknięciem  ryglowym, 
uszkodzonych lub niespełniających warunku nośności  (dla klasy obciążenia D400) 
płyt  stropowych  oraz  uszkodzonych  kręgów  betonowych  studni  rewizyjnych 
kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych w jezdni ulicy.
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 14) Przestawienie  wiat  przystankowych  i  wyświetlaczy  dynamicznej  informacji 
przystankowej wraz z wykonaniem przyłączy.

 15) Zabezpieczenie  lub  usunięcie  ewentualnych  kolizji  projektowanego  zamierzenia 
budowlanego z istniejącą infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu.

 16) Regulację wysokościową elementów naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia 
podziemnego.

 17) Wykonanie oznakowania drogowego pionowego i  poziomego wraz z ewentualnym 
montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

 18) Rekultywację trawników w niezbędnym zakresie.
 19) Wykonanie  nasadzeń  drzew,  krzewów  i  „ścian”  kompozycji  zieleni  (na  terenie 

będącym w zarządzie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie).
 20) Wykonanie elementów małej architektury (ławki parkowe, stojaki na rowery).
 21) Uporządkowanie terenu inwestycji.

 2.2.2. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót  

 1) Warunki w odniesieniu do wykonania robót:
Zamawiający  zobowiązuje  Wykonawcę  do  prowadzenia  robót  w  cyklu  roboczym 

gwarantującym  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  terminie  określonym  w  zawartej 
umowie,  przy  zapewnieniu  właściwej  jakości  robót.  Zaleca  się  wykonywanie  robót,  
szczególnie bitumicznych, w systemie tzw. wydłużonego dnia pracy, z uwagi na możliwość 
skrócenia czasu wyłączenia z ruchu jezdni al. Tysiąclecia, jak też i dla zapewnienia właściwej  
jakości  robót  bitumicznych.  Roboty  te  zaleca  się  realizować  w  porze  występowania 
mniejszego natężenia ruchu drogowego.

Zamawiający  wymaga  wykonania  robót  w  taki  sposób,  by  spełniać  wymagania 
obowiązujących norm.

Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowiązujących 
norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w dokumentacji projektowej, jak: profil 
podłużny i przekroje poprzeczne, przekrój normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez 
Zamawiającego, w ramach akceptacji rozwiązań wnioskowanych w projekcie wykonawczym.

Przed  przystąpieniem  do  prac  przedstawić  i  zatwierdzić  recepturę  na  mieszanki 
bitumiczne.  Podczas realizacji  prac i po ich zakończeniu dokonać niezbędnych pomiarów, 
prób,  badań  i  przedstawić  Inspektorowi  do  zatwierdzenia,  zgodnie  z  wykonaną
i zatwierdzoną Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Wykonane  roboty  winny  być  zgodne  z  rozporządzeniem  Ministra  Transportu 
Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. 2016 r., poz. 124 z późn.zm.) w sprawie 
warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie. 
Wymogi jakościowe określone ww. Rozporządzeniem winny być spełnione jak dla dróg klasy 
GP. 

W szczególności powinny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie:
− dopuszczalnych odchyleń rzędnych wysokościowych,
− równości podłużnej,
− równości poprzecznej,
− spadków poprzecznych,
− właściwości antypoślizgowych.

Elementy konstrukcji winny być zaakceptowane przez zamawiającego i  zrealizowane 
zgodnie ze spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie wykonawczym.

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  Wykonawca  opracuje  i  uzgodni  z 
Zamawiającym projekt czasowej organizacji ruchu. Wykonawca robót przed opracowaniem 
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projektu czasowej organizacji ruchu wystąpi do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie o wydanie 
warunków technicznych na opracowanie przedmiotowej dokumentacji.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 
działalności w zakresie:

• organizacji robót budowlanych,
• zabezpieczenia interesów osób trzecich,
• ochrony środowiska,
• warunków bezpieczeństwa pracy,
• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową,

Wyroby  budowlane,  stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych,  mają 
spełniać  wymagania  odpowiednich  przepisów,  a  Wykonawca  będzie  posiadał  dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów o 
wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

 2) Warunki w odniesieniu do kontroli i odbioru robót:
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli 

Zamawiającego będą w szczególności poddane:
• rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym i wykonawczym przed ich 

skierowaniem do realizacji robót budowlanych – w aspekcie zgodności z programem 
funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,

• stosowane  gotowe  wyroby  budowlane  –  w  odniesieniu  do  dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

• sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania z projektem
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
• użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w

odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
• jakość wykonania robót i dokładność montażu,
• prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,
• poprawność połączeń kolejnych warstw bitumicznych.

Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli 
wykonywanych  robót  budowlanych  oraz  dokonywania  odbiorów,  Zamawiający  przewiduje 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
budowlane i postanowień umowy.
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
• odbiór częściowy
• odbiór końcowy,
• odbiór pogwarancyjny.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. 
Szczegółowe rozwiązania projektowe wpływające na zwiększenie zakresu i ilości 

robót  stanowią  ryzyko  Wykonawcy  i  nie  będą  traktowane  jako  roboty  dodatkowe 
(podane w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym ilości planowanych robót 
mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej). 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym 
się  do  użytku  oraz  do  likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych  do 
zrealizowania  przedmiotu  zamówienia.  Do  robót  tymczasowych  będą  między  innymi 
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zaliczone: organizacja robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony 
środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robót, bieżącego utrzymanie 
dobrego  staniu  technicznego  ulicy  w  obszarze  placu  budowy,  spełnienie  warunków 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  warunków  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego, 
zabezpieczenia  robót  przed  dostępem  osób  trzecich,  zabezpieczenia  terenu  robót
od  następstw  związanych  z  budową  itp.  Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przekaże 
zamawiającemu dokumentację budowy, inwentaryzację oraz dokumentację powykonawczą.

 2.2.3. Wymagania szczegółowe:  
a) w odniesieniu do przygotowania terenu

Realizacja  zadania  będzie  wymagała  wycinki  drzew  i  krzewów.  Wykonawca 
zobowiązany jest ująć w wycenie wartość pozyskanego drewna. 

Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest
do oznakowania i zabezpieczenia terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej 
organizacji ruchu oraz obowiązującymi przepisami. Możliwość urządzenia czasowych placów 
budowy  i  inne  szczegółowe  uwarunkowania  wykonania  robót  Wykonawca  uzgodni  z 
Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie.

b) w odniesieniu do materiałów rozbiórkowych
Ziemię  z  wykopów  oraz  materiały  rozbiórkowe  nie  nadające  się  do  ponownego 

wykorzystania  Wykonawca  zagospodaruje  we  własnym  zakresie.  Pozyskane  w  trakcie 
realizacji  robót materiały rozbiórkowe, z demontażu lub inne nadające się do ponownego 
wykorzystania  oraz  destrukt  asfaltowy  z  frezowania  nawierzchni  pozostają  własnością 
Zamawiającego  i zostaną  przetransportowane  przez  Wykonawcę  na  wskazane  miejsce 
składowania na odległość do 10 km. 

c) w odniesieniu do architektury
Przedmiot  zamówienia  przewiduje  wzmocnienie  nawierzchni  istniejącej,  północnej 

jezdni poprzez ułożenie dodatkowych warstw asfaltowych, wykonanie bus pasa (na skrajnym 
pasie  jezdni  północnej),  rozbudowę  zatoki  autobusowej,  budowę  dwukierunkowej  drogi 
rowerowej  wraz z połączeniem do istniejącej  stacji  Lubelskiego Roweru Miejskiego (przy 
Zamku Lubelskim), przebudowę chodników, przebudowę/rozbudowę istniejących drogowych 
sygnalizacji  świetlnych,  przebudowę  /rozbudowę  oświetlenia  ulicznego,  przestawienie 
istniejącej infrastruktury przystankowej wraz z wykonaniem nowych przyłączy elektrycznych, 
wycinkę drzew i krzewów oraz nowych nasadzeń „ścian” kompozycji zieleni.

d) w odniesieniu do nawierzchni ulicy
Istniejąca  nawierzchnia  al.  Tysiąclecia  wykonana  jest  z  betonu  asfaltowego

o  szerokości  jezdni  ok.  10,5  m.  Przebudową/rozbudową  objęta  jest  jezdnia  północna
na  odcinku  o  długości  ok.  450,0  m  tj.  od   ul.  Lwowskiej  do  ul.  Lubartowskiej  wraz
z północnym wlotem ulicy Lubartowskiej. 
Przebudowa nawierzchni jezdni obejmuje: 

— Rozpoznanie  istniejących  warstw  konstrukcyjnych  i  podłoża  poprzez  wykonanie 
odwiertów. 

— Określenie kategorii obciążenia ruchem,
— Rozbiórkę  istniejącej  nawierzchni  asfaltowej  poprzez  lokalne  frezowanie  w  celu 

uzyskania właściwych spadków w przekroju poprzecznym i podłużnym.
— Wykonanie bus pasa na skrajnym (zewnętrznym) pasie ruchu. 
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— Wykonanie  wzmocnienia  istniejącej  konstrukcji  nawierzchni  poprzez  ułożenie 
dodatkowych bitumicznych warstw konstrukcyjnych. Jako minimalny wyjściowy pakiet 
wzmocnienia konstrukcji należy przyjąć następujący układ warstw: 
▪ 4 cm - warstwa ścieralna z SMA wg WT-2 2014 „Mieszanki mineralno-asfaltowe. 

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych”,
▪ 8 cm - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego wg WT-2 2014 „Mieszanki mineralno-

asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych”,
▪ geokompozyt,
▪ min. 4 cm - warstwy wyrównawczej  z mieszanki mineralno-asfaltowej z betonu 

asfaltowego  wg  WT-2  2014  „Mieszanki  mineralno-asfaltowe.  Nawierzchnie 
asfaltowe na drogach krajowych”,

e) w odniesieniu do zatoki autobusowej:
Przedmiot zamówienia zakłada likwidację istniejącej zatoki autobusowej usytuowanej 

za rondem im. Roman Dmowskiego i rozbudowę istniejącej zatoki autobusowej usytuowanej 
w rejonie hali „Nova”. 
Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej  :  
      Konstrukcję nawierzchni zatoki autobusowej należny przyjąć dla kategorii obciążenia 
ruchem min. KR-6 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych” - Załącznik do 
zarządzenia nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

• konstrukcję górnych warstw nawierzchni wg tabeli 9.4.
• konstrukcję  dolnych  warstw  nawierzchni  i  warstwy  ulepszonego  podłoża  wg

tabeli 8.2.
f) w odniesieniu do wiat przystankowych

Kompletne  istniejące  wiaty  przystankowe  wraz  infrastrukturą  towarzyszącą  min. 
systemem dynamicznej  informacji  przystankowej,  zlokalizowane przy zatoce autobusowej
za  rondem im.  Romana Dmowskiego i  w  rejonie  hali  „Nova”,  należy zdemontować  oraz 
ponownie zamontować w nowej lokalizacji wzdłuż nowoprojektowanej zatoki autobusowej – 
zgodnie z warunkami Zarządu Transportu Miejskiego – załącznik nr 10 do PFU.

Dokumentację projektową oraz szczegółowy zakres robót w przedmiotowym zakresie 
należy uzgodnić z Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie.

g) w odniesieniu do chodnika:
W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się przebudowę istniejących chodników 

o nawierzchni z betonowej kostki  brukowej i  z płyt  betonowych polegającą na wykonaniu 
nowej  konstrukcji  o  nawierzchni  z  płyt  betonowych  chodnikowych  wielkogabarytowych. 
Ponadto  przewiduje  się  regulację  wysokościową  istniejących  chodników  w  nawiązaniu
do projektowanych rzędnych ulicy - w niezbędnym zakresie. 

W  ramach  przedmiotu  zamówienia  należy  zaprojektować  i  wykonać  remont 
istniejącego  chodnika  (o  nawierzchni  bitumicznej),  usytuowanego  na  pasie  dzielącym  – 
wzdłuż ścieżki rowerowej – w rejonie ronda im. Romana Dmowskiego.
Konstrukcja nawierzchni chodników:

7 cm – w-wa ścieralna z płyt chodnikowych 50x50 cm,
3 cm – podsypka z grysu 2/5 mm, 

   15 cm – podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa z wytwórni
Szerokość nawierzchni projektowanych chodników - 4,0 – 5,0 m

W  przypadku  istniejących  chodników,  przewidzianych  do  regulacji  wysokościowej,
po  rozebraniu  istniejącej  nawierzchni,  na  istniejącej  podbudowie,  należy  ułożyć  warstwę 
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wyrównawczą  z  podsypki  cementowo-piaskowej  1:4,  wymienić  na  nowe  uszkodzone 
elementy betonowe, a następnie odtworzyć rozebraną nawierzchnię. 

Nawierzchnię nowych chodników ograniczyć obrzeżem betonowym o wym. 6x20 cm 
koloru szarego. 

Bezpośrednio przy krawężniku przed przejściami dla pieszych i przy peronie zatoki 
autobusowej  stosować  dwa  rzędy  żółtych  płytek  chodnikowych  ostrzegawczych
z wypustkami.

h) w odniesieniu do drogi rowerowej
Dwukierunkową  drogę  rowerową  należy  wykonać  na  odcinku  od  ulicy  Lwowskiej

do ulicy Browarnej   oraz wzdłuż przejścia dla pieszych przy hali  „Nova” z jednoczesnym 
doprowadzeniem drogi rowerowej do Placu Zamkowego i końca istniejącej stacji Lubelskiego 
Roweru Miejskiego (wraz z przebudową sygnalizacji świetlnych celem zapewnienia ciągłości 
ruchu rowerowego). Szerokość drogi rowerowej – zalecana 3,0 m.

W  miarę  możliwości  terenowych  drogę  rowerową  należy  projektować  rozdzielnie 
względem chodnika  tj.  poprzez  wykonanie  pasa  zieleni  o  szerokości  min.  1,0  m.  Droga 
rowerowa  powinna  spełniać  warunki  Zarządzenia  nr  415/2010  Prezydenta  Miasta  Lublin
z dnia 10.06.2010 r.  W sprawie wprowadzenia do stosowania „Standardów technicznych
dla infrastruktury rowerowej Miasta  Lublin”.
Konstrukcja nawierzchni drogi rowerowej:

3 cm – w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 5S 50/70
3 cm – w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70

   12 cm – podbudowa kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
i) w odniesieniu do elementów małej architektury

Należy  przewidzieć  ustawienie  min.  3  kompletów  stojaków  rowerowych
U – kształtnych po 10 stojaków w każdym komplecie.  Ponadto w rejonie zadania należy 
zamontować ławki parkowe – min. 10 szt. i kosze na śmieci.

j) w odniesieniu do krawężników:
Zakłada się wymianę istniejących oraz ustawianie nowych krawężników betonowych.

Zakres robót obejmuje:
– wymianę  istniejących  oraz  ustawianie  nowych  krawężników  betonowych  o  wym. 

20x30 cm;  krawężniki należy ustawiać na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 
sięgającym połowy wysokości krawężnika i podsypce cementowo-piaskowej 1:4, 

– na przejściach dla pieszych krawężnik należy zaniżyć,
k) w odniesieniu do obrzeży:
– obramowanie  planowanych  chodników  i  drogi  rowerowej  wykonać  z  obrzeży 

betonowych  o  wym.  8x30  cm  ustawianych  na  ławie  betonowej  z  betonu  C8/10
z oporem,

– obrzeża wbudować w taki  sposób,  aby górna płaszczyzna obrzeża nie  wystawała 
ponad powierzchnię nawierzchni chodnika - fazą w stronę trawnika.

l) w odniesieniu do  infrastruktury uzbrojenia podziemnego
W  ramach  przedmiotowego  zadania  przewiduje  się  regulację  wysokościową 

elementów  naziemnych  infrastruktury  technicznej  uzbrojenia  podziemnego.  Wykonawca 
robót  ma  obowiązek  poinformowania  właścicieli  lub  zarządców  sieci  o  przystąpieniu
do wykonywania robót co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Ewentualne regulacje  
urządzeń podlegają komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub zarządców sieci.
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W  przypadku  zniszczonych  lub  uszkodzonych  pokryw  włazów  infrastruktury 
podziemnej  Wykonawca  powiadomi  właściwych  właścicieli  lub  zarządców  sieci
o konieczności ich wymiany na nowe.  

W odniesieniu do sieci wod.-kan. Wykonawca zgłosi do MPWiK w Lublinie Sp. z o.o. 
konieczność  wykonania  przeglądu  elementów  infrastruktury  wod.-kan.  oraz  ewentualnej 
wymiany na nowe.

m) w odniesieniu do odwodnienia
Elementy  planowanego  wyposażenia  pasa  drogowego  powinny  zostać  tak 

ukształtowane,  aby  zapewnić  sprawne  odprowadzenie  wody  opadowej  do  istniejących
i  ewentualnie  nowoprojektowanych  wpustów  ulicznych  kanalizacji  deszczowej.  Ponadto 
zakres robót obejmuje:

• Wymianę wszystkich studzienek ściekowych i wpustów kanalizacji  deszczowej wraz
z przykanalikami – jeżeli wykonany monitoring TV wykaże uszkodzenia istniejących 
przykanalików. W studzienkach ściekowych należy zastosować krąg denny z komorą 
osadnika, oraz nowe wpusty żeliwne klasy D400 zamykane na rygle, posadowione na 
pierścieniach odciążających. Dopuszcza się ewentualną zmianę lokalizacji studzienek 
ściekowych  w  nawiązaniu  do  projektowanego  rozwiązania  sytuacyjno- 
wysokościowego  ulicy.  Studzienki  ściekowe  należy  posadowić  na  warstwie 
ulepszonego podłoża z piasku stabilizowanego cementem o grubości 15 cm i Rm=5,0 
MPa. W przypadku nowej lokalizacji wpustów ulicznych należy wystąpić do MPWiK
w Lublinie o wydanie warunków technicznych i uzgodnienie dokumentacji.

• Wymianę wraz z regulacją wysokościową wszystkich włazów kanałowych kanalizacji 
deszczowej  na  włazy  z  zamknięciem  ryglowym  (klasy  D400),  osadzonych
na pierścieniach wyrównawczych,

• Wymianę uszkodzonych lub niespełniających warunku nośności (dla klasy obciążenia 
D400)  płyt  stropowych  oraz  uszkodzonych  kręgów  betonowych  (na  nowe  kręgi 
żelbetowe) studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w jezdni ulicy. 

n) w odniesieniu do konstrukcji nawierzchni jezdni po przekopach związanych z wymianą  
elementów  kanalizacji  deszczowej  (studnie  rewizyjne,  studzienki  ściekowe,  
przykanaliki).

• Wykop  na  całej  głębokości  należy  wypełnić  piaskiem  średnioziarnistym, 
zagęszczonym  warstwami do wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 do głębokości 1,2 m 
od spodu najniżej położonej warstwy konstrukcji. Poniżej głębokości 1,2 m wskaźnik 
zagęszczenia Is=0,97.

• Odtworzenie  konstrukcji  nawierzchni  należy  wykonać  pasem  o  szerokości  = 
szerokości wykopu + 0,5 m z każdej strony.

o) w odniesieniu do oświetlenia ulicznego
Istniejący  odcinek  al.  Tysiąclecia  jest  oświetlony.  Jednak  z  uwagi  na  planowaną 

przebudowę drogi wraz z budową drogi rowerowej może wystąpić konieczność rozbudowy 
istniejącego  oświetlenia  celem  zapewnienia  wymaganych  parametrów  oświetleniowych. 
Ewentualna przebudowa/rozbudowa oświetlenia ulicznego powinna być wykonana w oparciu 
o warunki  techniczne wydane przez Wydział  Utrzymania Oświetlenia i  Sygnalizacji  ZDiM
w Lublinie (załącznik nr 3 do programu funkcjonalno-użytkowego) oraz techniczne warunki 
przyłączenia określone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin. 

p) w odniesieniu do drogowych sygnalizacji świetlnych
Przebudowa/rozbudowa drogowych sygnalizacji świetlnych w zakresie dostosowania 

istniejących sygnalizacji o sygnały nadawane dla kierujących autobusami, a także o sygnały 

ZP-PS.221.1.47.2016 Program funkcjonalno – użytkowy 
– zał. nr 1 do SIWZ, zał nr 1 do wzoru umowy Strona 16 z 22



nadawane dla  rowerzystów (przejście  dla pieszych przy hali  „Nova” i  północny wlot  ulicy 
Lubartowskiej); jednocześnie należy uwzględnić konieczność ewentualnych korekt w pracy 
sygnalizacji  świetlnej,  zlokalizowanej  na skrzyżowaniu ulic  al.  Tysiąclecia,  Lubartowskiej  i  
Solidarności  oraz  przed  wjazdem na  Plac  Zamkowy.  Przebudowa/rozbudowa  drogowych 
sygnalizacji świetlnych powinna być wykonana w oparciu o warunki techniczne wydane przez 
Wydział Utrzymania Oświetlenia i Sygnalizacji  ZDiM w Lublinie (załącznik nr 8 i nr 12 do 
programu funkcjonalno-użytkowego). 

q) w odniesieniu do stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu

W projekcie  stałej  organizacji  ruchu należy uwzględnić m.in.  wyznaczenie śluz dla 
autobusów komunikacji  miejskiej,  w rejonie przejścia dla pieszych przy hali  „Nova” 
zarówno na jezdni południowej i jezdni północnej.

W  ramach  przedmiotowego  zadania  Wykonawca  uwzględni  wymianę  wszystkich 
istniejących znaków drogowych. 

– tarcze  znaków  pionowych  wykonane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  ogniowo  o 
grubości  1,25  mm,  z  podwójnie  zaginanymi  krawędziami  na  całym  obwodzie 
wyposażone w profile montażowo-usztywniające,

– na lica znaków pionowych należy stosować folie odblaskowe typu 2
– tarcze znaków zamontować na słupkach stalowych ocynkowanych ogniowo, o min. 

średnicy ø 60 mm, z kotwą w dolnej części dla zapewnienia prawidłowego montażu, 
zabezpieczone od góry kapturkiem przeciwdeszczowym,

– słupki należy zabetonować w podłożu – wymiar fundamentu 25x25x50 cm, beton B10.
– oznakowanie drogowe poziome: grubowarstwowe strukturalne, chemoutwardzalne

Wykonawca podejmujący się realizacji  przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do 
wykonania projektu stałej organizacji ruchu i zatwierdzenia go w Zarządzie Dróg i Mostów w 
Lublinie.

Elementy  oznakowania  drogowego:  oznakowanie  poziome,  oznakowanie  pionowe 
oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, powinny spełniać wymagania   zawarte 
w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, oraz w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach.

r) w odniesieniu do czasowej organizacji ruchu
Na czas realizacji robót Wykonawca opracuje i zatwierdzi projekt czasowej organizacji 

ruchu  oraz  oznakuje  teren  robót  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem.  Projekt  powinien 
zawierać część opisową oraz materiały graficzne wskazujące schematycznie zakresy robót 
oraz zmiany w istniejącej organizacji ruchu.

Projekt  czasowej  organizacji  ruchu  podlega  zatwierdzeniu  w  Zarządzie  Dróg
i Mostów w Lublinie.

s) w odniesieniu do branży „zieleń”.
Projekt branży „zieleń” powinien zawierać szczegółowe dane dotyczące wycinki drzew 

i  krzewów  tworzących  żywopłoty,  przesadzenia  istniejących  drzew,  wykonania  „ścian” 
kompozycji  zieleni,  odtworzenia  i  zakładania  trawników  przylegających  do  miejsc 
prowadzenia robót drogowych oraz projekt nowych nasadzeń.  W projekcie branży „zieleń” 
Wykonawca uwzględni wymagania zawarte w warunkach  do  opracowania  dokumentacji  w 
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zakresie branży „zieleń” wydanych przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie (załącznik nr 7)
i Miejskiego Konserwatora Zieleni (załącznik nr 7a). 

Projekty branży „zieleń” podlegają uzgodnieniu przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 
oraz Biuro Miejskiego Architekta Zieleni.

Wymagania do trawników:
W odniesieniu do trawników należy uwzględnić wymagania określone w załączniku

nr 7 do programu funkcjonalno-użytkowego.
Po zakończeniu robót przyległy teren należy uporządkować z ziemi, gruzu i innych 

pozostałości materiałów wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Zakres prac

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości określone w niniejszym 
programie  funkcjonalno-użytkowym  są  ilościami  szacunkowymi  i  mogą  ulec  zmianie  po 
opracowaniu dokumentacji projektowej.

Dla potrzeb oszacowania kosztów robót, Zamawiający przekazuje mapę sytuacyjno-
wysokościową w skali 1:500 z zaznaczonym orientacyjnym zakresem planowanych robót -  
załącznik nr 2 programu funkcjonalno-użytkowego.

Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na  zwiększenie  robót  stanowią  ryzyko 
wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA
4. Wymagania ogólne oraz oświadczenie Zamawiającego
4.1. Aleja Tysiąclecia jest drogą krajową, klasy technicznej GP o numerze 82.
4.2. Zamawiający oświadcza, że w/w zadanie znajduje się w liniach rozgraniczających  

istniejącej  ulicy,  gdzie  Zarząd  Dróg  i  Mostów w Lublinie  sprawuje  trwały  zarząd  
gruntami w pasie drogowym. 

4.3. Obszar inwestycji objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu rejonu: 
Podzamcza,  al.  Tysiąclecia,  Lubartowska,  Ruska.  Uchwała  Rady  Miasta  Lublin  
Nr 180/VII/2015 z dn. 21 maja 2015 r.

4.4. Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając
wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz.
290)  i  innych  ustaw  oraz  rozporządzeń,  obowiązujących  norm,  zasad  wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.

4.5. Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z  
ustawy z dnia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164). 

4.6. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  wizji  lokalnej  w  terenie  na  własny  
koszt  oraz  do  zdobycia  wszelkich  informacji,  które  mogą  być  konieczne  do  
prawidłowej wyceny wartości przedmiotu zamówienia.

4.7. Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.
4.8. Zaplecze  budowy  Wykonawca  zorganizuje  we  własnym  zakresie.  Wykonawca  

zobowiązany będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren  
zaplecza budowy.

5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i  uwarunkowania związane z przebudową  
alei Tysiąclecia.

5.1. Zakres zobowiązań Wykonawcy:
W  zakres  zobowiązań  Wykonawcy,  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia, 

wchodzi  wykonanie  przebudowy  al.  Tysiąclecia  w  aspekcie  zgodności  z  ustaleniami 
programu funkcjonalno-użytkowego i umowy.
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Cena oferty powinna zawierać w szczególności:
1) koszty  wykonania  koncepcji  –  propozycji  rozwiązań  geometrycznych  wraz  z 

zasadniczymi elementami stałej organizacji ruchu w ilości 4 egzemplarzy zawierającej: 
materiał opisowy (opis techniczny) z opracowaniami ruchowymi i wyznaczeniem kategorii 
obciążenia  ruchem oraz materiał  graficzny (plan  orientacyjny,  plan sytuacyjny,  profile 
podłużne,  przekroje  normalne,  ocenę  stanu  technicznego  istniejącej  konstrukcji 
nawierzchni  ulicy,  projektowane  konstrukcje  nawierzchni,  lokalizację  słupów 
oświetleniowych oraz wskazany sposób odwodnienia pasa drogowego – przebudowy, 
rozbudowy, remontu kanalizacji deszczowej.

2) koszty  przygotowania  materiałów  do  wystąpienia  o  wydanie  warunków  branżowych 
zabezpieczenia bądź przełożenia uzbrojenia technicznego kolidującego z przebudową 
ulicy – do stosownych zarządców sieci (wraz z załącznikami graficznymi określającymi 
zakres przebudowy), oraz koszty pozyskania tych warunków,

3) koszty wykonania badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej,
4) koszty wykonania projektów budowlanych wszystkich branż,
5) koszty wykonania projektu branży zieleń zawierającego m.in. opracowanie dokumentacji  

dendrologicznej – zakres planowanej wycinki drzew i  krzewów oraz projekt nasadzeń 
ścian kompozycji zieleni wraz z ewentualnym przygotowaniem materiałów dla uzyskania 
decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów,

6) koszty wykonania projektów wykonawczych wszystkich branż,
7) koszty  wykonania  projektów  zabezpieczenia  lub  przebudowy  (w  przypadku  kolizji) 

istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
8) koszty opracowania informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
9) koszty  wykonania  projektu  stałej  organizacji  ruchu,  wraz  z  wykonaniem  pomiarów 

natężenia ruchu drogowego i opracowaniem prognozy ruchu drogowego,
10) koszty wykonania projektu czasowej organizacji ruchu,
11) koszty  opracowania  Szczegółowych  Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru 

Robót Budowlanych,
12) koszty wykonania projektu budowlanego i wykonawczego kanału technologicznego,
13) przygotowanie  materiałów  niezbędnych  do  uzyskania  przez  Zamawiającego  decyzji 

pozwolenia  na  budowę  lub  zgłoszenia  robót  budowlanych  wraz  z  wypełnionym 
wnioskiem,

14) koszty opracowania przedmiarów robót,
15) koszty  opracowania  dokumentacji  fotograficznej  i  multimedialnej  (nagrania  video) 

istniejącego stanu zagospodarowania terenu objętego inwestycją,
16) koszty  pozyskania  niezbędnych  uzgodnień  projektów  budowlanych  i  projektów 

wykonawczych z użytkownikami i  właścicielami infrastruktury technicznej, w Referacie 
ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Lublin oraz 
innych  niezbędnych  uzgodnień  –  w  celu  uzyskania  przez  Zamawiającego  decyzji 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych,

17) koszty wykonania w/w opracowań w wersji elektronicznej edytowalnej,
18) koszty  związane  z  realizacją  robót  budowlanych  objętych  zamówieniem  wynikające 

z postanowień  umowy,  dokumentacji  projektowej,  szczegółowych  specyfikacji 
technicznych wykonania i  odbioru robót  budowlanych,  a także z zasad współczesnej 
sztuki budowlanej, obowiązujących przepisów, norm, decyzji lub z technologii wykonania 
robót,

19) koszty wykonania robót zgodnie z projektami stałej i czasowej organizacji ruchu,
20) koszty rozbiórki elementów betonowych zlokalizowanych w obrębie inwestycji, 
21) koszty wykonania  monitoringu  TV istniejących  odcinków kanalizacji  deszczowej  wraz 

z przykanalikami  do  istniejących  wpustów  ulicznych,  zlokalizowanych  w  obszarze 
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objętym  przedmiotem  zamówienia,  wraz  z  ewentualnym  jej  oczyszczeniem  i 
opracowaniem oceny stanu technicznego przez konstruktora,

22) koszty wykonania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w tym koszty opracowania 
numerycznej mapy sytuacyjno–wysokościowej dla celów projektowych, 

23) koszty  wszelkich  robót  przygotowawczych  (w  szczególności:  zagospodarowania, 
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy, 
podłączenia i  zużycia  wody i  energii  elektrycznej,  dozoru  budowy)  oraz  koszty robót 
tymczasowych,

24) koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości 
stałych i  płynnych, oraz na bezpieczne i  prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych 
i opadowych z całego terenu budowy, oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót, 
w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

25) koszty  utrzymania  pasa  drogowego  w  okresie  realizacji  robót,  w  tym  koszenie, 
odśnieżanie,  uzupełnianie  ubytków w  nawierzchni  i  innych  niezbędnych  wskazanych 
przez inspektora nadzoru,

26) koszty obsługi geodezyjnej prowadzonych robót w liniach regulujących własności,
27) koszty wycinki drzew i krzewów wraz kosztami zapewnienia obsługi ornitologa w celu 

sprawdzenia lokalizacji gniazd ptasich ,
28) koszty  inwentaryzacji  powykonawczej  –  wersja  elektroniczna  w  formacie  gis/cad 

dostarczona  na  nośniku  CD  oraz  wersja  papierowa  -  zatwierdzona  we  właściwym 
ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

29) koszty wszelkich niezbędnych badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót,  
określone  w  Programie  funkcjonalno-użytkowym,  specyfikacjach  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w obowiązujących przepisach,

30) koszty pełnienia kompleksowego nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych 
prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszego 
zamówienia,

31) koszty  transportu  materiałów  rozbiórkowych  z  demontażu  i  destruktu  asfaltowego 
z frezowania  nawierzchni  lub  innych  wskazanych  przez  Zamawiającego  na  etapie 
realizacji  zamówienia,  nadających  się  do  ponownego  wykorzystania,  które  pozostają 
własnością Zamawiającego, na wskazane składowisko na odległość do 10 km,

32) koszty  zagospodarowania  ziemi  z  wykopów oraz  koszty  transportu  i  utylizacji  gruzu 
betonowego  i  materiałów  rozbiórkowych  nie  nadających  się  do  ponownego 
wykorzystania - zgodnie z obowiązującymi przepisami,

33) koszty  związane  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  jego  zaplecza  łącznie 
z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

34) koszty związane z  usunięciem wszelkich  szkód powstałych w wyniku  działania  bądź 
zaniechania Wykonawcy związane z prowadzeniem przez Wykonawcę robót objętych 
przedmiotem zamówienia,

35) koszty  zabezpieczenia  drzew,  wykonania  nowych  nasadzeń,  wykonania  ścian 
kompozycji zieleni w związku z przebudową drogi,

36) koszty wykonania monitoringu TV po przebudowie/rozbudowie  kanalizacji  deszczowej 
oraz koszty wykonania monitoringu TV wraz z czyszczeniem w/w sieci przed upływem 
okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy,

37) koszty ubezpieczenia budowy,
38) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,
39) podatek VAT w wysokości 23%.
5.2. Przepisy prawne i  normy związane  z  projektowaniem i  wykonaniem zamierzenia  

budowlanego:
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Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania 
ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw i rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a w szczególności:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2016 r., poz. 290 z późn. zm.),
2. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460  

z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji  

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2015 r., poz. 2031)
4. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz.  

1137 z późn. zm.),
5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod  i  podstaw sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych 
kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz.  U.  z  2004 r.,  Nr  130,  poz. 
1389),

6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia  2012  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego. 
(Dz.U. z 2012 r., poz. 462),

7. Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2013 r., poz. 1129),

8. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie  warunków technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124),

9. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie  warunków,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z późn. zm.),

10.Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 
2003 r., Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.),

11. Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr  
170, poz. 1393, z późn. zm.), 

12.Rozporządzenia  Ministrów  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).

13.Wymagań technicznych WT-1 2014 Kruszywa. Kruszywa do mieszanek mineralno-
asfaltowych  i  powierzchniowych  utrwaleń  na  drogach  publicznych.  Załącznik  do 
zarządzenia  Nr  46  Generalnego  Dyrektora  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  z  dn. 
25.09.2014 r.

14.Wymagań  technicznych  WT-2  2014  Mieszanki  mineralno-asfaltowe.  Nawierzchnie 
asfaltowe  na  drogach  krajowych.  Załącznik  do  zarządzenia  Nr  54  Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 18.11.2014 r.

15.Wymagań  technicznych  WT-4  2010  Mieszanki  niezwiązane  do  dróg  krajowych. 
Załącznik  Nr  3  do  zarządzenia  Nr  102  Generalnego  Dyrektora  Dróg  Krajowych  i 
Autostrad z dn. 19.11.2010 r.

16.Wymagań technicznych WT-5 2010 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do 
dróg krajowych. Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg 

ZP-PS.221.1.47.2016 Program funkcjonalno – użytkowy 
– zał. nr 1 do SIWZ, zał nr 1 do wzoru umowy Strona 21 z 22



Krajowych i Autostrad z dn. 19.11.2010 r.
5.3. Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Plan orientacyjny  – skala 1:5000.
 2. Załącznik  nr  2  –  Mapa  sytuacyjno-wysokościowa  z  orientacyjnym  zakresem 

planowanych robót – skala 1:500.
 3. Załącznik nr 3 – Warunki techniczne przebudowy/rozbudowy oświetlenia drogowego 

wydane przez Wydział Utrzymania Oświetlenia i Sygnalizacji ZDiM w Lublinie pismo 
znak: OS-OS.4330.1.47.2016 z dn. 23.05.2016 r.

 4. Załącznik nr 4 – Warunki techniczne do projektowania wydane przez Wydział Opinii i  
Uzgodnień ZDiM w Lublinie pismo znak: IU-UD.4330.27.2016 z dn. 19.05.2016 r.

 5. Załącznik nr  5  – Warunki  techniczne wydane przez Wydział  Zarządzania  Ruchem 
ZDiM w Lublinie pismo znak: ZR-OR.I.4001.141.2016 z dn. 10.06.2016 r.

 6. Załącznik  nr  6  –  pismo  Zarządu  Transportu  Miejskiego  znak:  PP.400-20/16  z  dn. 
23.05.2016 r.

 7. Załącznik nr 7 – Warunki techniczne wydane przez Wydział Realizacji Inwestycji ZDiM 
w Lublinie znak: IR-AP-1.4330.2.2016.1 z dn. 25.05.2016 r.

 7.1. Załącznik  nr  7a  –  Wytyczne  do  projektu  nasadzeń  drzew  wydane  przez  Biuro 
Miejskiego Architekta Zieleni.

 8. Załącznik nr 8 – Warunki techniczne przebudowy/rozbudowy drogowych sygnalizacji  
świetlnych  wydane  przez  Wydział  Utrzymania  Oświetlenia  i  Sygnalizacji  ZDiM
w Lublinie pismo znak: OS-OS.4330.2.9.2016.1 z dn. 01.06.2016 r.

 9. Załącznik  nr  9  –  Pismo  Biura  Miejskiego  Konserwatora  Zabytków  znak:  MKZ-IN-
I.4120.397.2016 z dn. 3 czerwca 2016 r.

 10. Załącznik nr 10 – pismo Zarządu Transportu Miejskiego znak: PP.400-20-1/16 z dn. 
31.05.2016 r.

 11. Załącznik nr 11 - Wymagania techniczne dla projektowania kanałów technologicznych 
w pasach drogowych na terenie Miasta Lublin.

 12. Załącznik nr 12 - Warunki techniczne przebudowy/rozbudowy drogowych sygnalizacji  
świetlnych wydane przez Wydział Zarządzania Ruchem ZDiM w Lublinie pismo znak: 
ZR-CS.4004.107.2016 z dnia 10.06.2016 r.
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