wykonawca

Kosztorys ofertowy Rejon 3

Zatacznik Nr 9¢ do SIWZ

Wycena ofertowa na biezgce utrzymanie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i oznakowania ulic w REJONIE 3 w

okresie 1.11.2016 - 31.10.2020 r.

Pozycje podane w ponizszym kosztorysie nazwane sg jak roboty podstawowe. Cena jednostkowa uwzglednia caty zakres prac towarzyszacych i tymczasowych
niezbednych dla wykonania roboty podstawowej wraz z kosztami transportu i przegladéw.

A).Wycena ofertowa dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu i oznakowania pionowego

Lp Rodzaj robét Opis zakresu prac i technologii wykonania Jefn':er;ka llo$¢ jednostek jedn:lgfgiv;a w V‘:V;';‘“;ffo
1 Montaz tarcz znakéw i tablic drogowych z folii odblaskowej typ 1:
1.1 |grupal (wym. 0,00-0,20 m2) szt. 70
1.2 |grupall (wym. 0,21-0,50 m2) ) _ ) szt. 280
1.3 |grupa lll (wym. 0,51-0,90 m2) Bﬁgiﬁéfvﬁzt yzgﬁ“_‘ow z licem Z folii szt. 68
1.4 grupalV (wym. 0,91-1,50 m2) 1.Dowiezienie nowej tarczy do miejsca szt. 30
1.5 |grupaV (wym.1,51-2,50 m2) montazu. szt. 14
1.6 |grupa VI (wym. 2,51-3,50 m2) 2.Przygotowanie znaku i obejm. szt. 8
1.7 |grupa VII (wym. 3,51-4,50 m2) 3.Ustaw'ie.n_ie tarczy ;naku na odpowiedniej szt 4
1.8 |grupa VIl (wym. 4,51-5,50 m2) it A katem. szt. 4
1.9 |grupa IX (wym. 5,51-6,50 m2) szt. 2
1.10 |grupa X (wym. 6,51-7,50 m2) szt. 2
2 Montaz tarcz znakéw i tablic drogowych z folii odblaskowej typ 2:
2.1 |grupal (wym.0,00-0,20 m2) szt. 40
2.2 |grupall (wym.0,21-0,50 m2) ) _ . szt. 250
2.3 |grupa lll (wym. 0,51-0,90 m2) ggggﬁfoﬁzﬁ yzr')"g'fow z licem z foli szt. 70
2.4 (grupa IV (wym. 0,91-1,50 m2) 1.Dowiezienie noWej tarczy do miejsca szt. 40
2.5 |grupaV (wym.1,51-2,50 m2) montazu. szt. 15
2.6 |grupa VI (wym. 2,51-3,50 m2) 2.Przygotowanie znaku i obejm. szt. 8
2.7 grupa VII (wym. 3,51-4,50 m2) 3.Ustiz(aw’ie.n_ie tecljrcz*y ;naku nf odpowiedniej szt 4
2.8 |grupa VIIl (wym. 4,51-5,50 m2) Xyzsscigﬁgéigoobggfc'wym atem. szt. 4
2.9 |grupalX (wym.5,51-6,50 m2) szt. 2
210 |grupa X (wym. 6,51-7,50 m2) szt. 2
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Montaz tarcz znakéw i tablic drogowych z folii pryzmatycznej:

3.1 |grupa | (wym. 0,00-0,20 m2) szt. 20

3.2 |grupall (wym. 0,21-0,50 m2) ) _ ) szt. 35

3.3 |grupa Il (wym. 0,51-0,90 m2) Dotyczy tarcz znakow z licem z folii szt. 25

4 WV 11 5 odblaskowej pryzmatycznej: 12

3. grupa (wym. 0,91-1,50 m2) 1.Dowiezienie nowej tarczy do miejsca szt.

3.5 |grupaV (wym.1,51-2,50 m2) montazu. szt. 4

3.6 |grupa VI (wym. 2,51-3,50 m2) 2.Przygotowanie znaku i obejm. szt. 4

3.7 |grupa VII (wym. 3,51-4,50 m2) %ﬁfggginili ct)%"ﬁg ézé‘i\‘;‘vt}r‘n”sa?grzow'ed”'el szt. 4

3.8 |grupa VIl (wym. 4,51-5,50 m2) 4 Zacisniecie obejm. szt. 2

3.9 |grupaIX (wym. 5,51-6,50 m2) szt. 2

3.10 |grupa X (wym. 6,51-7,50 m2) szt. 1
4 Demontaz tarczy znaku:

4.1 |grupy I-IV (wym. 0,00-1,50 m2) 1.Poluzowanie i demontaz obejm. szt. 320

4.2 |grupy V-VIII (wym. 1,51-5,50 m2) 2.Zdjecie tarczy znaku. szt. 120

4.3 |grupy IX-X (wym. 5,51-7,50 m2) 3.0dwiezienie tarczy znaku na baze szt 30
5 Naprawa tarczy znaku:

5.1 |grupy I-IV (wym. 0,00-1,50 m2) 1.Poluzowanie obejm. szt. 1100

2.Wiasciwe ustawienie tarczy znaku.

5.2 |grupy V-VIII (wym. 1,51-5,50 m2) 3 Zacisniecie obejm. szt. 210

5.3 |grupy IX-X (wym. 5,51-7,50 m2) (nalezy uwzgledni¢ ew. prostowanie tarczy) szt. 80
6 Mycie tarczy znaku:

6.1 grupy I-IV (wym. 0,00-1,50 m2) 1.Sptukanie tarczy wodg z detergentem. szt. 150

6.2 |grupy V-VIII (wym. 1,51-5,50 m2) 2.Usuniecie zabrudzen. szt. 80

6.3 grupy IX-X (wym. 5,51-7,50 m2) 3.Ponowne sptukanie tarczy. szt. 50
7 Czyszczenie tarczy znaku z farby (spray)

7.1 |grupy I-IV (wym. 0,00-1,50 m2) Reczne usuniecie zabrudzen z farby (spray'u) szt. 180

7.2 |grupy V-VIIl (wym. 1,51-5,50 m2) przy uzyciu odpowiednich rozpuszczainikow szt. 20

(rozpuszczalnik nie moze spowodowaé uszko-

7.3 |grupy IX-X (wym. 5,51-7,50 m2) dzenia folii odblaskowej). szt. 15
8 Przewieszenie tarczy znaku (demontaz i montaz starej tarczy):

8.1 |grupy I-IV (wym. 0,00-1,50 m2) 1.Poluzowanie i demontaz obejm. szt. 140

] _ 2.Zdjecie tarczy znaku.
8.2 |grupy V-Vl (wym. 1,51-5,50 m2) 3.Przeniesienie tarczy na nowe miejsce. szt 20
8.3 |grupy IX-X (wym. 5,51-7,50 m2) 4 .Ustawienie tarczy i zacisnigcie obejm. szt. 20
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Montaz tarcz znakéw i tablic drogowych zerwanych lub z depozytu:

9.1 |grupy I-IV (wym. 0,00-1,50 m2) 1.Przygotowanie tarczy znaku i obejm. szt. 190
2.Ustawienie tarczy znaku na odpowiedniej
9.2 |grupy V-VIII (wym. 1,51-5,50 m2) wysokosci i pod wtasciwym katem. szt. 60
3.Zacisniecie obejm.
9.3 |grupy IX-X (wym. 5,51-7,50 m2) (koszt prac zmniejszony o cene tarczy) szt. 20
10 Montaz stupka do znaku:
10.1 |wyrwanego, z depozytu itp. szt. 210
10.2 |dtugosci 1,5 m 1.Dowiezier_1ie stupka do miejsca montazu. szt 45
— 2.Wykonanie wykopu pod stupek (o
10.3 |dtugosci 2,0 m wymiarach minimalnych 25x25x50cm). szt. 15
10.4 |dlugosci 2,5 m 3.Ustawienie stupka i wypetnienie dotka szt. 50
& i betonem R-20.
10. b t. 1
0.5 d ugo§c! 30m 4 Pionowanie stupka i dogeszczenie betonu. sz S
10.6 |dtugosci 3,5 m 5.Uporzadkowanie miejsca montazu stupka (w szt. 250
10.7 |dtugosci 4,0 m zakresie prac nalezy uwzgledni¢ wykonanie szt. 150
. ew. robot brukarskich)
10.8 |dtugosci4,5m szt. 150
1.Usuniecie stupka i stopy fundamentowej.
1 Demontaz stupka do znaku: 2.Uporzadkowanie terenu (w zakresie prac szt. 210
nalezy uwzgledni¢ wykonanie ew. zabrukéw)
1.Ustawienie stupka w pionie (prostowanie).
. 2.Naprawa stopy fund. z uzyciem kruszywa i
12 Naprawa stupka do znaku: zaprawy cem (w zakresie prac nalezy szt. 480
uwzgledni¢ wykonanie ew. robét brukarskich).
1.Sptukanie stupka woda z detergentem.
13 Mycie stupka do znaku: 2.Usuniecie zabrudzeh. szt. 80
3.Ponowne sptukanie stupka.
1.0czyszczenie przez szczotkowanie do
14 Malowanie stupka do znaku: trzeciego stopnia czystosci szt. 190

2.Malowanie farbg podktadowsg i gruntows.
3.Dwukrotne malowanie emalia.
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Przestawienie stupka do znaku:

1.Usuniecie stupka i stopy fundamentowe;j.
2.Uporzadkowanie terenu (w zakresie prac
nalezy uwzgledni¢ wykonanie ew. zabrukéw)
3.Przeniesienie stupka do miejsca montazu.

4 Wykonanie wykopu pod stupek (o wymiarach
minimalnych 25x25x50cm).

5.Ustawienie stupka i wypetnienie dotka
betonem R-20.

6.Pionowanie stupka i dogeszczenie betonu.
7.Uporzgdkowanie miejsca montazu stupka (w
zakresie prac nalezy uwzgledni¢ wykonanie
ew. robot brukarskich).

szt.

150

16

Giecie stupka do znaku drogowego

Jednokrotne giecie rury stupka znakowego.

szt.

80

17

Montaz konstrukcji wsporczych do tablic drogowych:

17.1

grupy V-VIII (wym. 1,51-5,50 m2)

17.2

grupy IX-X (wym, %,51-7,5 m2)

1.Dowiezienie konstruk. do miejsca montaz
2.Wykonanie wykopdéw pod stupki (o
wymiarach minimalnych 25x25x50cm).
3.Ustawienie stupkdéw i wypetnienie dotkéw
betonem R-20.

4 Pionowanie konstruk. i dogeszczenie bet.
5.Uporzgdkowanie miejsca montazu (w
zakresie prac nalezy uwzgledni¢ wykonanie
ew. robot brukarskich).

szt.

szt.

18

Demontaz konstrukcji wsporczych do tablic drogowych:

18.1

grupy V-VIII (wym. 1,51-5,50 m2)

18.2

grupy IX-X (wym, %,51-7,5 m2)

1.Usuniecie stupkow i stép fundamentowych.
2.Uporzadkowanie terenu (w zakresie prac
nalezy uwzgledni¢ wykonanie ew. zabrukéw)

szt.

szt.

19

Malowanie konstrukcji wsporczych do tablic

drogowych:

19.1

grupy V-VIII (wym. 1,51-5,50 m2)

19.2

grupy IX-X (wym, %,51-7,5 m2)

1.0czyszczenie przez szczotkowanie do
trzeciego stopnia czystosci.

2.Malowanie farbg podktadowsg i gruntows.
3.Dwukrotne malowanie emalig.

szt.

20

szt.

15
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Naprawa konstrukcji wsporczych do tablic drogowych:

20.1 |grupy V-VIII (wym. 1,51-5,50 m2) 1.Prostowanie i ustawienie stupkéw w pionie. szt. 40
2.Naprawa stop fund. z uzyciem kruszywa i
o zaprawy cem (w zakresie prac nalezy
20.2 |grupy IX-X (wym, %,51-7,5 m2) uwzgledni¢ wykonanie ew. robét brukarskich) szt. 30
21 Montaz na bramowskazie konstrukcji do 1.Przygotowanie konstrukcji do montazu mb 10
zamocowania tablic drogowych: 2.Montaz przy uzyciu zwyzki lub dzwigu
Demontaz na bramowskazie konstrukcji do |Usuniecie konstr. przy uzyciu zwyzki lub
22 . . . mb 10
zamocowania tablic drogowych: dzwigu.
1.Dowiezienie wysiegnika do miejsca mont.
23 Montaz wysiegnika do znaku 2.Przygotowanie wysiegnika i obejm. szt. 12
3.Ustawienie wysiegnika i zaci$niecie obejm.
1.Poluzowanie obejm.
24 Demontaz wysiegnika do znaku 2.Zdjecie wysiegnika. szt. 10
3.0dwiezienie wysiegnika na baze.
1.Poluzowanie obejm.
25 Naprawa wysiegnika do znaku 2.Wiasciwe ustawienie wysiegnika. szt. 45
3.Zacisniecie obejm.
26 Montaz elementéw wygrodzeniowych:
26.1 |ptotkéw peinych mb 200
26.2_|ptotkow potdwkowych 1.Dowiezienie elem. do miejsca montazu. mb 150
" " 2.Wykonanie wykopu pod stupki (o wymiarach
26.3 |typu "Rondo minimalnych 25x25x50cm). mb 34
. 3.Ustawienie stupkdéw, montaz przeset i
26.4 |poreczy schoddéw terenowych wypelnienie dotkéw betonem R-20, mb 64
26.5 |balustrad U-11 4 Pionowanie s’ru_pkévy | dogeszcz.enie bet,onu. mb 120
5.Uporzadkowanie miejsc montazu stupkow (w
. zakresie prac nalezy uwzgledni¢ wykona nie
26.6 |barier rurowych ew. rob6t brukarskich). mb 10
26.7 |wyrwanych, z depozytu itp. mb 120
1.Usuniecie przesel, stupkéw i stop fundam.
27 Demontaz elementéw wygrodzeniowych: 2.Uporzadkowanie terenu (w zakresie prac mb 150

nalezy uwzgledni¢ wykonanie ew. zabrukéw).
3.Wywdz elementdéw na baze.
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Naprawa elementéw wygrodzeniowych:

28.1 |ptotkdw petnych mb 140
1.Prostowanie i wtasciwe ustawienie element.
28.2 |ptotkéw potéwkowych 2.Naprawa stop fundam. z uzyciem kruszywa i mb 140
" . zaprawy cementowej (w zakresie prac nalezy
28.3 |typu "Rondo uwzglednié wykonanie ew. robét brukarskich). mb 40
28.4 |poreczy schodéw terenowych Remont warsztatowy obejmuje: mb 15
- demont. i przewiezienie na baze
28.5 |balustrad U-11 - naprawy spawalnicze i piaskowanie mb 10
28.6 |barier rurowych - 4-krotne malowanie mb 18
- ponowny montaz
28.7 |remont warsztatowy mb 90
29 Malowanie elementéw wygrodzeniowych:
29.1 |ptotkdw petnych mb 210
29.2 |ptotkéw potowkowych 1.0czyszczenie przez szczotkowanie do mb 210
29.3 |typu "Rondo" trzeciego stopnia czystosci. mb 80
29.4 |poreczy schodéw terenowych 2.Malowanie farbg podktadowsg i gruntows. mb 80
205 |balustrad U-11 3.Dwukrotne malowanie emalig. mb 30
29.6 |barier rurowych mb 30
30 Mycie elementow wygrodzeniowych:
30.1 |ptotkéw petnych mb 210
30.2 |ptotkéw potéwkowych ] ] mb 210
30.3 ltypu "Rondo" 1.Sp+uk_an!e elementoyv wodg z detergentem. mb 40
, 2.Usuniecie zabrudzeh.
30.4 |poreczy schoddéw terenowych 3.Ponowne splukanie elementow. mb 10
30.5 |balustrad U-11 mb 15
30.6 |barier rurowych mb 20
1.Usuniecie przesel, stupkéw i stop fundam.
2.Uporzadkowanie terenu (w zakresie prac
nalezy uwzglednic¢ wykonanie ew. zabrukéw).
3.Przewiezienie elem. na nowe miejsce.
I . 4 Wykonanie wykopdéw pod stupki (o
31 Przestawienie elementow wymiarach minimalnych 25x25x50cm). mb 250

wygrodzeniowych:

5.Ustawienie stupkow, montaz przeset i
wypetnienie dotkéw betonem R-20.
6.Pionowanie stupkow i dogeszcz. Betonu.
7.Uporzadkowanie terenu (w zakresie prac
nalezy uwzgledni¢ ew. roboty brukarskie).
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32

Montaz stupkéw wygrodzeniowych i tancuchéw:

stupkéw zwyktych (sred. 100-120 mm, dt. 1,5-

321 1,7m) szt. 40
1.Dowiezienie elem. do miejsca montazu.
32.2 |stupkéw zwyktych(wyrwanych lub z depoz.) 2.Wykonanie wykopu pod stupki (o0 wymiarach szt 40
minimalnych 25x25x50cm).
. : . 3.Ustawienie stupkow wypetnienie dotkéw
32.3 {fancuchéw do stupkow zwyktych betonem R-20. mb 50
] . ., 4 .Pionowanie stupkéw i dogeszczenie betonu.
32.4 |stupkow typu "Lublin 5.Uporzadkowanie miejsc montazu stupkow i szt. 10
ew. rozwieszenie tancuchéw. (w zakresie prac
32.5 |[stupkow "Lublin" (wyrwanych lub z depoz.) nalezy uwzgledni¢ wykona- nie ew. robot szt. 50
brukarskich).
32.6 [tancuchoéw do stupkéw "Lublin” mb 30
33 Demontaz stupkow wygrodzeniowych i tancuchéw:
33 1 ?h;r;rl]()cw zwyktych ($red. 100-120 mm, dt. 1,5- szt 30
: 1.Usuniecie fancuchéw, stupkow i stop
33.2 tancuchéw do stupkow zwyktych fundamentowych. mb 30
2.Uporzadkowanie terenu (w zakresie prac
33.3 |[stupkow typu "Lublin” nalezy uwzgledni¢ ew. roboty brukarskie). szt. 10
3.Wywdz elementéw na baze.
33.4 |tancuchow do stupkow "Lublin® mb 10
34 Naprawa stupkéw wygrodzeniowych i tancuchéw:
34.1 ?h;pkc')w zwyktych (sred. 100-120 mm, dt. 1,5- szt 30
,/m) 1.Prostowanie i wtadciwe ustawienie element.
34.2 |tancuchow do stupkdw zwyktych 2.Naprawa stép fundam. z uzyciem kruszywa i mb 30
- » . zaprawy cementowej. (w zakresie prac nalezy
34.3 |stupkow typu "Lublin uwzgledni¢ wykona-nie ew. robét brukarskich). szt. 10
34.4 tancuchéw do stupkéw "Lublin” mb 10
35 Malowanie stupkéw wygrodzeniowych i tancuchow:
35 1 stupkéw zwyktych (sred. 100-120 mm, dt. 1,5- t 80
©1,7m) 1.0czyszczenie przez szczotkowanie do szt
. . . trzeciego stopnia czystosci.
352 iancuc’:how do"siuplfo“w Zwyktyeh 2.Malowanie farba podktadowsg i gruntowa. mb 40
35.3 |stupkow typu "Lublin 3.Dwukrotne malowanie emalia. szt. 30
35.4 lancuchéw do stupkow "Lublin® mb 30
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36 Mycie stupkéw wygrodzeniowych i tancuchéw:
36.1 ?h;pkow zwyktych (sred. 100-120 mm, dt. 1,5- szt 40
,/m) 1.Sptukanie elementéw wodg z detergentem.
36.2 [taricuchoéw do stupkéw zwyktych 2.Usuniecie zabrudzen. mb 80
36.3 |stupkéw typu "Lublin" 3.Ponowne sptukanie elementéw. szt. 40
36.4 {flancuchéw do stupkow "Lublin® mb 40
37 Przestawienie stupkow wygrodzeniowych i przewieszenie tancuchéw:
371 [Stupkow zwyktych (sred. 100-120 mm, dt. 1,5- |1 .Usunigcie tancuchow, stupkow i stop szt 20
1,7m) fundamentowych.
2.Uporzadkowanie terenu (w zakresie prac
nalezy uwzgledni¢ ew. roboty brukarskie).
. . . 3.Przewiezienie elem. na nowe miejsce.
37.2 |tancuchow do stupkdéw zwyktych 4 Wykonanie wykopu pod stupki (o wymiarach mb 40
minimalnych 25x25x50cm).
5.Ustawienie stupkdw i wypetnienie dotkéw
37.3 |[stupkdw typu "Lublin” betonem R-20. szt. 10
6.Pionowanie stupkéw i dogeszcz. Betonu.
7.Uporzadkowanie terenu (w zakresie prac
37.4 |tancuchéw do stupkéw "Lublin” nalezy uwzgledni¢ ew. roboty brukarskie). mb 10
38 Montaz drogowych barier ochronnych stalowych:
38.1 |przektadkowa jednostronna ) . mb 50
1.Wykonanie prac pomiarowych.
38.2 |przektadkowa dwustronna 2.Transpo¢ elem. na miejsce wbudowania. mb 50
3.Ustawienie stupkow.
S . 4 Montaz pozostatych elementéw bariery.
38.3 |wysiegnikowa jednostronna 5.Uporzadkowanie terenu (uwzglednic ew. mb 30
- wykonanie robot brukarskich).
38.4 |wysiegnikowa dwustronna mb 10
39 Naprawa drogowych barier ochronnych stalowych:
39.1 |przektadkowa jednostronna mb 50
39.2 |przektadkowa dwustronna 1.Prostowa_n|e i wtasciwe ustaW|eq|e element. mb 50
2.Ew. wymiana drobnych elementéw.
39.3 |wysiegnikowa jednostronna 3.Up.orzadkowanli§ terenu (w zakresie prac mb 40
nalezy uwzgledni¢ ew. roboty brukarskie).
39.4 |wysiegnikowa dwustronna mb 40
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40 Demontaz drogowych barier ochronnych stalowych:

40.1 |przektadkowa jednostronna 1.Rozebranie i usunigcie elementéw bariery. mb 40

40.2 |przektadkowa dwustronna 2.Usuniecie stupkow. mb 40

40.3 |wysiegnikowa jednostronna 3.Up.orzadkowanli’e terenu (w zakresie prac mb 20

40.4 |wysiegnikowa dwustronna nalezy uwzgledni¢ ew. roboty brukarskie). mb 20
4 Mycie drogowych barier ochronnych stalowych:

41.1 |bariera jednostronna 1.Sptukanie bariery woda z detergentem. mb 200

2.Usuniecie zabrudzeh.

41.2 |bariera dwustronna 3.Ponowne sptukanie bariery. mb 200
42 Montaz pylonéw odblaskowych:

421 |zwyklych U-5a 1.Dowiezienie pylonu do miejsca montazu. szt. 60

2.Ustawienie pylonu.

42.2 |zespolonych U-5b 3.Montaz do podfoza (dyble). szt. 70
43 Demontaz pylonéw odblaskowych: Usuniecie dybli i pylonu, wywo6z na baze. szt. 120
44 Naprawa pylonéw odblaskowych:

44.1 |naprawa prosta (w terenie) 1.Pionowanie pylonu, usunigcie odksztatcen. szt. 110

2.Wymiana paskéw folii odblaskowe;j.

44.2 |naprawa warsztatowa 3.Naprawa mocowania (wym. dybli). szt. 70

1.Sptukanie pylonu wodg z detergentem.

45 Mycie pylonu odblaskowego 2.Usuniecie zabrudzen. szt. 111
3.Ponowne sptukanie pylonu.
1.Usuniecie dybli i pylonu.

- 2.Przeniesienie pylonu na nowe miejsce.

46 Przestawienie pylonu odblask. 3.Ustawienie pylonu. szt. 20
4 Montaz do podtoza (dyble).

47 Montaz punktowych element. odblask.:

47.1 |plastikowe klejone 1.Wytyczenie miejsc montazu szt. 30

2.Przygotowanie nawierzchni.

47.2 metalowe z trzpieniem 3.Montaz elementow. szt. 15
48 Demontaz punktowych elem. odblask. Usuniecie elementéw i ew. naprawa nawierz. szt. 45
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49

Montaz elementow:

49.1 |progu zwalniajgcego 1.Wytyczenie miejsc montazu. mb 20
49.2 |separatora poziomego itp. 2.Przygotowanie nawierzchni i dybli. mb 20
49.3 |wyrwanego, z depozytu itp. 3.Montaz elementow mb 20
50 Demontaz elementéw:
50.1 |progu zwalniajacego 1.Rozkrecenie dybli. mb 20
50.2 |[separatora poziomego itp. 2.Usuniecie elementdéw i wywo6z na baze. mb 20
51 Naprawa elementow:
51.1 |progu zwalniajgcego U nieni < dok o dvbli mb 60
51.2 |separatora poziomego itp. ~-Zupemnienie mocowan | goxrgcenie dyoil. mb 60
2.Doklejenie paskéw odblaskowych.
51.3 |naprawa warsztatowa mb 20
52 Przestawienie elementéw:
52.1 |progu zwalniajgcego 1.Rozkrecenie dybli. mb 40
2.Przeniesienie elementéw na nowe miejsce.
52.2 |separatora poziomego itp. 3.Przygot. nawierzch. i montaz elementdéw. mb 30
53 Montaz lustra drogowego:
53.1 |prostokatne 1.Dowiezienie lustra do miejsca montazu. szt. 2
2.Przygotowanie elementéw montazowych.
532 okragte 3.Zawieszenie lustra i ustawienie (wys., kat). szt 2
53.3 |z depozytu 4 .Ostateczne zacisniecie elem. Montaz. szt. 4
54 Demontaz lustra drogowego: 1.Po|u_zov_van_|e elem. montaz.i zdjecie lustra. szt 3
2.0dwiezienie lustra na baze.
. Poluzowanie zaciskéw i ustawienie lustra pod
55 Naprawa lustra drogowego: odpowiednim katem, zacisniecie zaciskow. szt 10
1.Sptukanie lustra wodg z detergentem.
56 Mycie lustra drogowego 2.Usuniecie zabrudzen. szt. 15
3.Ponowne sptukanie lustra.
Wymiana bariery ochronnej U-14e 1.Dowiezienie nowych elementow.
57 (elementéw catkowicie uszkodzonych w 2.Usuniecie elem.uszkodz. i wstaw. Nowych. mb 40
wyniku kolizji) 3.Wywdz uszkodz. elem. na baze.
58 Naprawa bariery ochronnej U-14e Naprawa odksztatcen i ustawienie elementéow mb 80

(przestawionej w wyniku kolizji)

w odpowiedniej linii.
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Montaz elementéw infrastruktury rowerowej:

1.Dowiezienie elementu do miejsca montazu

591 stojaka rowerowego 2.Wykonanie wykopu pod stupki (o wymiarach szt 20
minimalnych 25x25x50cm)
. 3.Ustawienie elementu i wypetnienie dotka
59.2 |poreczy dla rowerzystéw betonem R-20. szt. 20
4 Pionowanie element.i dogeszczenie betonu.
5.Uporzadkowanie miejsca montazu element.
59.3 |wyrwanego, z depozytu itp. (w zakresie prac nalezy uwzgledni¢ wykonanie szt. 15
ew. robot brukarskich)
60 Demontaz elementéw infrastruktury rowerowej:
60.1 |stojaka rowerowego 1.Usuniecie siupl_<a i stopy fundamentowej. szt 8
2.Uporzadkowanie terenu (w zakresie prac
nalezy uwzgledni¢ wykonanie ew. zabrukéw)
60.2 |poreczy dla rowerzystéw 3.Wywdz elementéw na baze. szt. 8
61 Naprawa elementéw infrastruktury rowerowej:
61.1 |stojaka rowerowego 1.Prostowanie i wiaéciwe ustawienie element. szt. 25
61.2 |poreczy dla rowerzystow 2.Naprawa stop fundam. z uzyciem kruszywa i szt. 25
61.3 |naprawa warsztatowa zaprawy cementowe;. szt. 15
62 Malowanie elementéw infrastruktury rowerowe;j:
62.1 |stojaka rowerowego 1.0czyszczenie przez szczotkowanie do szt. 25
trzeciego stopnia czystosci.
. 2.Malowanie farbg podkfadowsg i gruntowa.
82.2 |poreczy dla rowerzystow 3.Dwukrotne malowanie emalia. szt. 25
63 Przestawienie elementoéw infrastruktury rowerowej:
1.Usuniecie elem. i stopy fundamentowe;.
2.Uporzadkowanie terenu (w zakresie prac
63.1 |stojaka rowerowego nalezy uwzgledni¢ wykonanie ew. zabrukéw). szt. 10

ZP-PS.221.1.51.2016
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5.Ustawienie elem. i wypetienie dotkéw
betonem R-20.

6.Pionowanie elem. i dogeszczenie betonu.
63.2 |poreczy dla rowerzystéw 7.Uporzadkowanie miejsca montazu stupka (w szt. 10
zakresie prac nalezy uwzgledni¢ wykonanie
ew. robot brukarskich).

1. Oznakowanie miejsca robot.
2. Oczyszczenie powierzchni do |l stopnia

.. . czystosci - recznie lub mechanicznie.
Odnowienie powtok malarskich y ¢

64 droaowskazu bramowedo 3. Wykonanie drobnych napraw spawal. m2 128,00
g g 4. Wykonanie pokrycia malarskiego (1 warstwa
podktadowa i 2 w-wy nawierzch.).
5. Usunigcie oznak. Tymczasowego
\l:lggztlﬁzgf:;&?fv:::i:lsni o;:zzzl: Przejazd pojazdem Wykonawcy w celu
65 sprawdzenia stanu technicznego oznakowania godz. 350

przedstawiciela Zamawiajacego i
Wykonawcy

i okreslenia zakresu niezbednych prac

Wartos¢ prac (Suma pozycji od nr 1 do nr 65)

B). Wycena ofertowa dla oznakowania poziomego

Cena z
. ) . . " . Jednostk . Wart
Lp Rodzaj robét Opis zakresu prac i technologii wykonania emr:gfy 2 | nos¢ jednostek Jedn;s:;?tv;a w W ol it
1 Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego:
1.1 |cienkowarstwowe biate 1.0znakowanie miejsca robot. _ _ m2 26500
2.Przygotowanie i oczyszczenie nawierzchni.
3.Ew. przedznakowanie (trasowanie).
] 4. Wykonanie oznakowania poziomego drogi,
1.2 |cienkowarstwowe kolorowe przy uZyciu farb rozpuszcza|nikowych_ m2 2800
Usuniecie oznakowania poziomego Usunle,cu? zbt?dnego oz_nalfowanla metoda_ml_
2 cienkowarstwowego: frezowania, piaskowania, srutowania, trawienia m2 240
’ lub wypalania
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3 Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego:
3.1 |grubowarstwowe gtadkie biate 1.0znakowanie miejsca robét. m2 290
3.2 |grubowarstwowe strukturalne biate 2.Przygotowanie i oczyszczenie nawierzchni. m2 400
' 3.Ew. przedznakowanie (trasowanie).
3.3 |grubowarstwowe gtadkie kolorowe 4.Wykonanie oznakowania poziomego drogi, m2 200
przy uzyciu mas chemoutwardzalnych.
3.4 |grubowarstwowe strukturalne kolorowe m2 200
Usuniecie oznakowania Usunigcie zbednego oznakowania metodami
4 rub 3\, rstwow ] frezowania, piaskowania, srutowania, trawienia m2 185
grubowarstwowego: lub wypalania
Wartos¢ prac (Suma pozycji od nr 1 do nr 4)
C). Wycena ofertowa dla oznakowania tymczasowego
Cena
Lp Rodzaj robét Opis zakresu prac i technologii wykonania Je?n"i:f;ka llosé jednostek | jednostkowa w | Wartosé w zt netto
zt netto
1 Montaz tarcz znakéw i tablic drogowych z folii odblaskowej typ 2:
1.1 |grupal (wym. 0,00-0,20 m2) . ) . szt. 15
1.2 |grupa Il (wym. 0,21-0,50 m2) Dotyczy tarcz znakdéw z licem z folii szt 50
' grup ym. 2, ’ odblaskowej typ 2: '
1.3 |grupa lll (wym. 0,51-0,90 m2) 1.Dowiezienie tarczy do miejsca montazu. szt. 60
1.4 |grupalV (wym. 0,91-1,50 m2) 2.Przygotowanie znaku i obejm. szt. 14
1.5 |grupaV (wym.1,51-2,50 m2) 3.Ustaw’ieln_ie tarczy ;naku na odpowiednie;j szt 10
16 |grupa VI (wym. 2,51-3,50 m2) wysokosci i pod wiasciwym katem. szt 7
' S d 4.Zacisniecie obejm. '
1.7 |grupa VII (wym. 3,51-4,50 m2) szt. 7
2 Montaz tarcz znakéw i tablic drogowych z folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjne;j:
2.1 |grupa |l (wym. 0,00-0,20 m2) szt. 15
2.2 grupall (wym. 0,21-0,50 m2) Dotyczy tarcz znakéw z licem z folii szt. 10
2.3 grupa lll (wym. 0,51-0,90 m2) ;;r%zmgty_czn_ej:t do mie a: szt. 8
; .Dowiezienie tarczy do miejsca montazu.
24 _jgrupa IV (wym. 0,91-1,50 m2) 2.Przygotowanie znaku i obejm. szt. 5
2.5 |grupaV (wym.1,51-2,50 m2) 3.Ustawienie tarczy znaku na odpowiednie; szt. 2
wysoko$ci i pod wtasciwym katem.
2.6 |grupa VI (wym. 2,51-3,50 m2) 4 Zacisniecie obejm. szt. 2
2.7 |grupa VIl (wym. 3,51-4,50 m2) szt. 2
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Demontaz tarczy znaku:

3.1 |grupy I-IV (wym. 0,00-1,50 m2) 1.Poluzowanie i demontaz obejm. szt. 99
2.Zdjecie tarczy znaku.
3.2 |grupy V-VII (wym. 1,51-4,50 m2) 3.0dwiezienie tarczy znaku na baze. szt. 41
4 Montaz tablic prowadzacych i zastaw drogowych profilowanych:
4.1 |U-3 odblaskowa (zastawa+stojak) 1.Dowiezienie element. do miejsca montazu. mb 40
2.Ustawienie stojakow.
4.2 |U-20 odblaskowa (zastawa+stojak) 3.Zatozenie tablic lub zastaw na stojaki. mb 90
5 Demontaz tablic prowadzacych i zastaw drogowych profilowanych:
5.1 |U-3 odblaskowa (zastawa+stojak) 1.Zdjecie tablic lub zastaw ze stojakdéw. mb 40
2.Zebranie stojakow.
5.2 |U-20 odblaskowa (zastawa+stojak) 3.Wywoz elementéw na baze. mb 90
6 Montaz tasmy ostrzegawczej U-22 Rozciggniecie tasmy i przywigzanie do szpil. mb 311
7 Ustawienie stojaka do znaku Dowiezienie i ustawienie stojaka. szt. 120
8 Demontaz stojaka do znaku Zatadunek i wywoz stojaka na baze. szt. 120
9 Montaz pochotkéw ostrzegawczych:
9.1 wysokos¢ 0,5m Dowiezienie i ustawienie pachotkow szt. 29
9.2 |wysokosé 0,7 m P : szt. 70
10 Demontaz pochotkéw ostrzegawczych:
10.1 |jwysokos$¢ 0,5m . . . szt. 30
102 |wysoko$é 0,7 m Zebranie i wywo6z pachotkéw na baze. oy 70
1 Ustawienie lampy ostrzegawczej Dowiezienie i montaz lampy. szt. 20
12 Demontaz lampy ostrzegawczej Demontaz i wywdz lampy na baze. szt. 10
13 Montaz bariery U-14e (odboj) Dowiezienie i ustawienie elementéw bariery. mb 20
14 Demontaz bariery U-14e (odbdj) Zatadunek i wywo6z elementow. mb 30
15 Montaz separatora poziomego U-25 Dowiezienie i montaz elementéw. mb 65
16 Demontaz separatora poziomego U-25 Zatadunek i wywo6z elementow na baze. mb 65
17 Montaz separatora pionowego U-212 Dowiezienie i montaz elementéw. szt. 51
podstawa
18 Demontaz separatora pionowego U-21 2 Zatadunek i wywdz elementow na baze. szt. 51
podstawa
19 Montaz szpilki do tasmy Dowiezienie i wbicie szpilki. szt. 150
20 Demontaz szpilki do tasmy Wyjecie szpilki i wywo6z na baze. szt. 150

Wartos¢ prac
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D). Wyliczenie ceny ofertowej dla Rejonu 3

L.p. Rodzaj Robét W:e":fjc VAT 23% |Wartosé brutto
1 Wartosc¢ prac na biezgce utrzymanie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i oznakowania
" |pionowego
2. Warosc prac na biezgce utrzymanie oznakowania poziomego
3. |Wartos¢ na oznakowanie awarii - oznakowanie tymczasowe

Cena ofertowa (Suma poz. 1-3):
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