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Załącznik Nr 9e do SIWZ
Kosztorys ofertowy Rejon 5 ..............................................

       wykonawca data

A).Wycena ofertowa dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowania pionowego

Rodzaj robót Opis zakresu prac  i technologii wykonania Ilość jednostek

1 Montaż tarcz znaków i tablic drogowych z folii odblaskowej typ 1:
1.1 grupa I   (wym. 0,00-0,20 m2) szt. 120
1.2 grupa II  (wym. 0,21-0,50 m2) szt. 320
1.3 grupa III  (wym. 0,51-0,90 m2) szt. 90
1.4 grupa IV  (wym. 0,91-1,50 m2) szt. 60
1.5 grupa V   (wym.1,51-2,50 m2) szt. 25
1.6 grupa VI  (wym. 2,51-3,50 m2) szt. 8
1.7 grupa VII (wym. 3,51-4,50 m2) szt. 4
1.8 grupa VIII (wym. 4,51-5,50 m2) szt. 4
1.9 grupa IX   (wym. 5,51-6,50 m2) szt. 3

1.10 grupa X    (wym. 6,51-7,50 m2) szt. 2
2 Montaż tarcz znaków i tablic drogowych z folii odblaskowej typ 2:

2.1 grupa I   (wym. 0,00-0,20 m2) szt. 40
2.2 grupa II  (wym. 0,21-0,50 m2) szt. 300
2.3 grupa III  (wym. 0,51-0,90 m2) szt. 140
2.4 grupa IV  (wym. 0,91-1,50 m2) szt. 48
2.5 grupa V   (wym.1,51-2,50 m2) szt. 15
2.6 grupa VI  (wym. 2,51-3,50 m2) szt. 8
2.7 grupa VII (wym. 3,51-4,50 m2) szt. 4
2.8 grupa VIII (wym. 4,51-5,50 m2) szt. 4
2.9 grupa IX   (wym. 5,51-6,50 m2) szt. 3

2.10 grupa X    (wym. 6,51-7,50 m2) szt. 1

…..........................

 Wycena ofertowa na bieżące utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowania ulic  w REJONIE 5 w 
okresie 1.11.2016 - 31.10.2020 r.

Pozycje podane w poniższym kosztorysie nazwane są jak roboty podstawowe. Cena jednostkowa uwzględnia cały zakres prac towarzyszących i tymczasowych 
niezbędnych dla wykonania roboty podstawowej wraz z kosztami transportu i przeglądów.

Lp Jednostka 
miary

Cena 
jednostkowa  w 

zł netto

Wartość
w zł netto

Dotyczy tarcz znaków z licem z folii 
odblaskowej typ 1:
1.Dowiezienie nowej tarczy do miejsca 
montażu.
2.Przygotowanie znaku i obejm.
3.Ustawienie tarczy znaku na odpowiedniej 
wysokości i pod właściwym kątem.
4.Zaciśnięcie obejm.

Dotyczy tarcz znaków z licem z folii 
odblaskowej typ 2:
1.Dowiezienie nowej tarczy do miejsca 
montażu.
2.Przygotowanie znaku i obejm.
3.Ustawienie tarczy znaku na odpowiedniej 
wysokości i pod właściwym kątem.
4.Zaciśnięcie obejm.



ZP-PS.221.1.51.2016 Kosztorys ofertowy Rejon 5 – zał. nr 9e do SIWZ Strona 2 z 15

3 Montaż tarcz znaków i tablic drogowych z folii pryzmatycznej:
3.1 grupa I ( wym. 0,00-0,20 m2) szt. 20
3.2 grupa II  (wym. 0,21-0,50 m2) szt. 60
3.3 grupa III  (wym. 0,51-0,90 m2) szt. 30
3.4 grupa IV  (wym. 0,91-1,50 m2) szt. 14
3.5 grupa V   (wym.1,51-2,50 m2) szt. 4
3.6 grupa VI  (wym. 2,51-3,50 m2) szt. 4
3.7 grupa VII (wym. 3,51-4,50 m2) szt. 4
3.8 grupa VIII (wym. 4,51-5,50 m2) szt. 3
3.9 grupa IX   (wym. 5,51-6,50 m2) szt. 1

3.10 grupa X    (wym. 6,51-7,50 m2) szt. 1
4 Demontaż tarczy znaku:

4.1 grupy I-IV (wym. 0,00-1,50 m2) szt. 530
4.2 grupy V-VIII (wym. 1,51-5,50 m2) szt. 120
4.3 grupy IX-X (wym. 5,51-7,50 m2) szt. 30

5 Naprawa tarczy znaku:
5.1 grupy I-IV (wym. 0,00-1,50 m2) szt. 1400

5.2 grupy V-VIII (wym. 1,51-5,50 m2) szt. 250

5.3 grupy IX-X (wym. 5,51-7,50 m2) szt. 80
6 Mycie tarczy znaku:

6.1 grupy I-IV (wym. 0,00-1,50 m2) szt. 200
6.2 grupy V-VIII (wym. 1,51-5,50 m2) szt. 120
6.3 grupy IX-X (wym. 5,51-7,50 m2) szt. 50

7 Czyszczenie tarczy znaku z farby (spray)
7.1 grupy I-IV (wym. 0,00-1,50 m2) szt. 180

7.2 grupy V-VIII (wym. 1,51-5,50 m2) szt. 20

7.3 grupy IX-X (wym. 5,51-7,50 m2) szt. 15
8 Przewieszenie tarczy znaku (demontaż i montaż starej tarczy):

8.1 grupy I-IV (wym. 0,00-1,50 m2) szt. 250

8.2 grupy V-VIII (wym. 1,51-5,50 m2) szt. 20

8.3 grupy IX-X (wym. 5,51-7,50 m2) szt. 20
9 Montaż tarcz znaków i tablic drogowych zerwanych lub z depozytu:

Dotyczy tarcz znaków z licem z folii 
odblaskowej pryzmatycznej:
1.Dowiezienie nowej tarczy do miejsca 
montażu.
2.Przygotowanie znaku i obejm.
3.Ustawienie tarczy znaku na odpowiedniej 
wysokości i pod właściwym kątem.
4.Zaciśnięcie obejm.

1.Poluzowanie i demontaż obejm.
2.Zdjęcie tarczy znaku.
3.Odwiezienie tarczy znaku na bazę

1.Poluzowanie obejm.
2.Właściwe ustawienie tarczy znaku. 
3.Zaciśnięcie obejm.
(należy uwzględnić ew. prostowanie tarczy)

1.Spłukanie tarczy wodą z detergentem.
2.Usunięcie zabrudzeń.
3.Ponowne spłukanie tarczy.

Ręczne usunięcie zabrudzeń z farby (spray'u) 
przy użyciu odpowiednich rozpuszczalników 
(rozpuszczalnik nie może spowodować uszko-
dzenia folii odblaskowej).

1.Poluzowanie i demontaż obejm.
2.Zdjęcie tarczy znaku.
3.Przeniesienie tarczy na nowe miejsce.
4.Ustawienie tarczy i zaciśnięcie obejm.
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9.1 grupy I-IV (wym. 0,00-1,50 m2) szt. 240

9.2 grupy V-VIII (wym. 1,51-5,50 m2) szt. 80

9.3 grupy IX-X (wym. 5,51-7,50 m2) szt. 20

10 Montaż słupka do znaku:
10.1 wyrwanego, z depozytu itp. szt. 210
10.2 długości 1,5 m szt. 45
10.3 długości 2,0 m szt. 28
10.4 długości 2,5 m szt. 50
10.5 długości 3,0 m szt. 80
10.6 długości 3,5 m szt. 310
10.7 długości 4,0 m szt. 190

10.8 długości 4,5 m szt. 150

11 Demontaż słupka do znaku: szt. 250

12 Naprawa słupka do znaku: szt. 450

13 Mycie słupka do znaku: szt. 120

14 Malowanie słupka do znaku: szt. 210

1.Przygotowanie tarczy znaku i obejm.
2.Ustawienie tarczy znaku na odpowiedniej 
wysokości i pod właściwym kątem.
3.Zaciśnięcie obejm.
(koszt prac zmniejszony o cenę tarczy)

1.Dowiezienie słupka do miejsca montażu.
2.Wykonanie wykopu pod słupek  (o   
wymiarach minimalnych 25x25x50cm).
3.Ustawienie słupka i wypełnienie dołka 
betonem R-20.
4.Pionowanie słupka i dogęszczenie betonu.
5.Uporządkowanie miejsca montażu słupka (w 
zakresie prac należy uwzględnić wykonanie 
ew. robót brukarskich)

1.Usunięcie słupka i stopy fundamentowej.
2.Uporządkowanie terenu (w zakresie prac 
należy uwzględnić wykonanie ew. zabruków) 

1.Ustawienie słupka w pionie (prostowanie).
2.Naprawa stopy fund. z użyciem kruszywa i 
zaprawy cem (w zakresie prac należy 
uwzględnić wykonanie ew. robót brukarskich). 

1.Spłukanie słupka wodą z detergentem.
2.Usunięcie zabrudzeń.
3.Ponowne spłukanie słupka.

1.Oczyszczenie przez szczotkowanie do 
trzeciego stopnia czystości
2.Malowanie farbą podkładową i gruntową.
3.Dwukrotne malowanie emalią.
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15 Przestawienie słupka do znaku: szt. 250

16 Gięcie słupka do znaku drogowego Jednokrotne gięcie rury słupka znakowego. szt. 80
17

17.1 grupy V-VIII (wym. 1,51-5,50 m2) szt. 15

17.2 grupy IX-X (wym, %,51-7,5 m2) szt. 20

18

18.1 grupy V-VIII (wym. 1,51-5,50 m2) szt. 10

18.2 grupy IX-X (wym, %,51-7,5 m2) szt. 8

19

19.1 grupy V-VIII (wym. 1,51-5,50 m2) szt. 40

19.2 grupy IX-X (wym, %,51-7,5 m2) szt. 30

1.Usunięcie słupka i stopy fundamentowej.
2.Uporządkowanie terenu (w zakresie prac 
należy uwzględnić wykonanie ew. zabruków)
3.Przeniesienie słupka do miejsca montażu.
4.Wykonanie wykopu pod słupek (o wymiarach 
minimalnych 25x25x50cm).
5.Ustawienie słupka i wypełnienie dołka 
betonem R-20.
6.Pionowanie słupka i dogęszczenie betonu.
7.Uporządkowanie miejsca montażu słupka (w 
zakresie prac należy uwzględnić wykonanie 
ew. robót brukarskich).

Montaż konstrukcji wsporczych do tablic drogowych:

1.Dowiezienie konstruk. do miejsca montaż
2.Wykonanie wykopów pod słupki (o 
wymiarach minimalnych 25x25x50cm).
3.Ustawienie słupków i wypełnienie dołków 
betonem R-20.
4.Pionowanie konstruk. i dogęszczenie bet.
5.Uporządkowanie miejsca montażu (w 
zakresie prac należy uwzględnić wykonanie 
ew. robót brukarskich).

Demontaż konstrukcji wsporczych do tablic drogowych:

1.Usunięcie słupków i stóp fundamentowych.
2.Uporządkowanie terenu (w zakresie prac 
należy uwzględnić wykonanie ew. zabruków)

Malowanie konstrukcji wsporczych do tablic drogowych:

1.Oczyszczenie przez szczotkowanie do 
trzeciego stopnia czystości.
2.Malowanie farbą podkładową i gruntową.
3.Dwukrotne malowanie emalią.
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20

20.1 grupy V-VIII (wym. 1,51-5,50 m2) szt. 40

20.2 grupy IX-X (wym, %,51-7,5 m2) szt. 30

21 30

22 30

23 Montaż wysięgnika do znaku szt. 50

24 Demontaż wysięgnika do znaku szt. 20

25 Naprawa wysięgnika do znaku szt. 45

26
26.1 płotków pełnych 280

26.2 płotków połówkowych 150

26.3 typu "Rondo" 34

26.4 poręczy schodów terenowych 150

26.5 balustrad U-11 180

26.6 barier rurowych 10

26.7 wyrwanych, z depozytu itp. 120

27 220

Naprawa konstrukcji wsporczych do tablic drogowych:

1.Prostowanie i ustawienie słupków w pionie.
2.Naprawa stóp fund. z użyciem kruszywa i 
zaprawy cem (w zakresie prac należy 
uwzględnić wykonanie ew. robót brukarskich)

Montaż na bramowskazie konstrukcji do 
zamocowania tablic drogowych:

1.Przygotowanie konstrukcji do montażu
2.Montaż przy użyciu zwyżki lub dźwigu mb

Demontaż na bramowskazie konstrukcji do 
zamocowania tablic drogowych:

Usunięcie konstr. przy użyciu zwyżki lub 
dźwigu. mb

1.Dowiezienie wysięgnika do miejsca mont.
2.Przygotowanie wysięgnika i obejm.
3.Ustawienie wysięgnika i zaciśnięcie obejm.

1.Poluzowanie obejm.
2.Zdjęcie wysięgnika.
3.Odwiezienie wysięgnika na bazę.

1.Poluzowanie obejm.
2.Właściwe ustawienie wysięgnika.
3.Zaciśnięcie obejm.

Montaż elementów wygrodzeniowych:

1.Dowiezienie elem. do miejsca montażu.
2.Wykonanie wykopu pod słupki (o wymiarach 
minimalnych 25x25x50cm).
3.Ustawienie słupków, montaż przęseł i 
wypełnienie dołków betonem R-20.
4.Pionowanie słupków i dogęszczenie betonu.
5.Uporządkowanie miejsc montażu słupków (w 
zakresie prac należy uwzględnić wykona nie 
ew. robót brukarskich).

mb

mb

mb

mb

mb

mb

mb

Demontaż elementów wygrodzeniowych:
1.Usunięcie przęseł, słupków i stóp fundam.
2.Uporządkowanie terenu (w zakresie prac 
należy uwzględnić wykonanie ew. zabruków).
3.Wywóz elementów na bazę. 

mb
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28

28.1 płotków pełnych 180

28.2 płotków połówkowych 180

28.3 typu "Rondo" 40
28.4 poręczy schodów terenowych 15

28.5 balustrad U-11 10

28.6 barier rurowych 18

28.7 remont warsztatowy 150
29

29.1 płotków pełnych 300
29.2 płotków połówkowych 300
29.3 typu "Rondo" 80
29.4 poręczy schodów terenowych 80
29.5 balustrad U-11 30
29.6 barier rurowych 30

30
30.1 płotków pełnych 210
30.2 płotków połówkowych 210
30.3 typu "Rondo" 40
30.4 poręczy schodów terenowych 10
30.5 balustrad U-11 15
30.6 barier rurowych 20

31 250

Naprawa elementów wygrodzeniowych:

1.Prostowanie i właściwe ustawienie element.
2.Naprawa stóp fundam. z użyciem kruszywa i 
zaprawy cementowej (w zakresie prac należy 
uwzględnić wykonanie ew. robót brukarskich).
Remont warsztatowy obejmuje:
- demont. i przewiezienie na bazę
- naprawy spawalnicze i piaskowanie
- 4-krotne malowanie
- ponowny montaż

mb

mb

mb
mb

mb

mb

mb
Malowanie elementów wygrodzeniowych:

1.Oczyszczenie przez szczotkowanie do 
trzeciego stopnia czystości.
2.Malowanie farbą podkładową i gruntową.
3.Dwukrotne malowanie emalią.

mb
mb
mb
mb
mb
mb

Mycie elementów wygrodzeniowych:

1.Spłukanie elementów wodą z detergentem.
2.Usunięcie zabrudzeń.
3.Ponowne spłukanie elementów.

mb
mb
mb
mb
mb
mb

Przestawienie elementów 
wygrodzeniowych:

1.Usunięcie przęseł, słupków i stóp fundam.
2.Uporządkowanie terenu (w zakresie prac 
należy uwzględnić wykonanie ew. zabruków).
3.Przewiezienie elem. na nowe miejsce.
4.Wykonanie wykopów pod słupki (o 
wymiarach minimalnych 25x25x50cm).
5.Ustawienie słupków, montaż przeseł i 
wypełnienie dołków betonem R-20.
6.Pionowanie słupków i dogęszcz. Betonu.
7.Uporządkowanie terenu (w zakresie prac 
należy uwzględnić ew. roboty brukarskie).

mb
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32

32.1 szt. 90

32.2 szt 60

32.3 łańcuchów do słupków zwykłych 120

32.4 słupków typu "Lublin" szt. 30

32.5 szt. 50

32.6 łańcuchów do słupków "Lublin" 30

33

33.1 szt. 30

33.2 łańcuchów do słupków zwykłych 30

33.3 słupków typu "Lublin" szt. 10

33.4 łańcuchów do słupków "Lublin" 10

34

34.1 szt. 30

34.2 łańcuchów do słupków zwykłych 30

34.3 słupków typu "Lublin" szt. 10

34.4 łańcuchów do słupków "Lublin" 10
35

35.1 szt. 80

35.2 łańcuchów do słupków zwykłych 40
35.3 słupków typu "Lublin" szt. 30
35.4 łańcuchów do słupków "Lublin" 30

Montaż słupków wygrodzeniowych i łańcuchów:
słupków zwykłych (śred. 100-120 mm, dł. 1,5-
1,7m)

1.Dowiezienie elem. do miejsca montażu.
2.Wykonanie wykopu pod słupki (o wymiarach 
minimalnych 25x25x50cm).
3.Ustawienie słupków wypełnienie dołków 
betonem R-20.
4.Pionowanie słupków i dogęszczenie betonu.
5.Uporządkowanie miejsc montażu słupków i 
ew. rozwieszenie łańcuchów. (w zakresie prac 
należy uwzględnić wykona- nie ew. robót 
brukarskich).

słupków zwykłych(wyrwanych lub z depoz.)

mb

słupków "Lublin" (wyrwanych lub z depoz.)

mb

Demontaż słupków wygrodzeniowych i łańcuchów:
słupków zwykłych (śred. 100-120 mm, dł. 1,5-
1,7m)

1.Usunięcie łańcuchów, słupków i stóp 
fundamentowych.
2.Uporządkowanie terenu (w zakresie prac 
należy uwzględnić ew. roboty brukarskie).
3.Wywóz elementów na bazę.

mb

mb

Naprawa słupków wygrodzeniowych i łańcuchów:
słupków zwykłych (śred. 100-120 mm, dł. 1,5-
1,7m) 1.Prostowanie i właściwe ustawienie element.

2.Naprawa stóp fundam. z użyciem kruszywa i 
zaprawy cementowej. (w zakresie prac należy 
uwzględnić wykona-nie ew. robót brukarskich).

mb

mb
Malowanie słupków wygrodzeniowych i łańcuchów:
słupków zwykłych (śred. 100-120 mm, dł. 1,5-
1,7m) 1.Oczyszczenie przez szczotkowanie do 

trzeciego stopnia czystości.
2.Malowanie farbą podkładową i gruntową.
3.Dwukrotne malowanie emalią.

mb

mb
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36

36.1 szt. 40

36.2 łańcuchów do słupków zwykłych 80
36.3 słupków typu "Lublin" szt. 40
36.4 łańcuchów do słupków "Lublin" 40

37

37.1 szt. 20

37.2 łańcuchów do słupków zwykłych 40

37.3 słupków typu "Lublin" szt. 10

37.4 łańcuchów do słupków "Lublin" 10

38 Montaż drogowych barier ochronnych stalowych:

38.1 przekładkowa jednostronna 50

38.2 przekładkowa dwustronna 50

38.3 wysięgnikowa jednostronna 30

38.4 wysięgnikowa dwustronna 10

39 Naprawa drogowych barier ochronnych stalowych:

39.1 przekładkowa jednostronna 50

39.2 przekładkowa dwustronna 50

39.3 wysięgnikowa jednostronna 40

39.4 wysięgnikowa dwustronna 40

Mycie słupków wygrodzeniowych i łańcuchów:
słupków zwykłych (śred. 100-120 mm, dł. 1,5-
1,7m) 1.Spłukanie elementów wodą z detergentem.

2.Usunięcie zabrudzeń.
3.Ponowne spłukanie elementów.

mb

mb
Przestawienie słupków wygrodzeniowych i przewieszenie łańcuchów:

słupków zwykłych (śred. 100-120 mm, dł. 1,5-
1,7m)

1.Usunięcie łańcuchów, słupków i stóp 
fundamentowych.
2.Uporządkowanie terenu (w zakresie prac 
należy uwzględnić ew. roboty brukarskie).
3.Przewiezienie elem. na nowe miejsce.
4.Wykonanie wykopu pod słupki (o wymiarach 
minimalnych 25x25x50cm).
5.Ustawienie słupków i wypełnienie dołków 
betonem R-20.
6.Pionowanie słupków i dogęszcz. Betonu.
7.Uporządkowanie terenu (w zakresie prac 
należy uwzględnić ew. roboty brukarskie).

mb

mb

1.Wykonanie prac pomiarowych.
2.Transport elem. na miejsce wbudowania.
3.Ustawienie słupków.
4.Montaż pozostałych elementów bariery.
5.Uporządkowanie terenu (uwzględnić ew.  
wykonanie robót brukarskich).

mb

mb

mb

mb

1.Prostowanie i właściwe ustawienie element.
2.Ew. wymiana drobnych elementów.
3.Uporządkowanie terenu (w zakresie prac 
należy uwzględnić ew. roboty brukarskie).

mb

mb

mb

mb
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40 Demontaż drogowych barier ochronnych stalowych:
40.1 przekładkowa jednostronna 40
40.2 przekładkowa dwustronna 40
40.3 wysięgnikowa jednostronna 20
40.4 wysięgnikowa dwustronna 20

41 Mycie drogowych barier ochronnych stalowych:
41.1 bariera jednostronna 200

41.2 bariera dwustronna 200

42 Montaż pylonów odblaskowych:
42.1 zwykłych U-5a szt. 150

42.2 zespolonych U-5b szt. 150

43 Demontaż pylonów odblaskowych: Usunięcie dybli i pylonu, wywóz na bazę. szt. 240
44 Naprawa pylonów odblaskowych:

44.1 naprawa prosta (w terenie) szt. 110

44.2 naprawa warsztatowa szt. 80

45 Mycie pylonu odblaskowego szt. 111

46 Przestawienie pylonu odblask. szt. 40

47 Montaż punktowych element. odblask.:

47.1 plastikowe klejone szt. 30

47.2 metalowe z trzpieniem szt. 15

48 szt. 45

49 Montaż elementów:

1.Rozebranie i usunięcie elementów bariery.
2.Usunięcie słupków.
3.Uporządkowanie terenu (w zakresie prac  
należy uwzględnić ew. roboty brukarskie).

mb
mb
mb
mb

1.Spłukanie bariery wodą z detergentem.
2.Usunięcie zabrudzeń.
3.Ponowne spłukanie bariery.

mb

mb

1.Dowiezienie pylonu do miejsca montażu.
2.Ustawienie pylonu.
3.Montaż do podłoża (dyble).

1.Pionowanie pylonu, usunięcie odkształceń.
2.Wymiana pasków folii odblaskowej.
3.Naprawa mocowania (wym. dybli).

1.Spłukanie pylonu wodą z detergentem.
2.Usunięcie zabrudzeń.
3.Ponowne spłukanie pylonu.

1.Usunięcie dybli i pylonu.
2.Przeniesienie pylonu na nowe miejsce.
3.Ustawienie pylonu.
4.Montaż do podłoża (dyble).

1.Wytyczenie miejsc montażu
2.Przygotowanie nawierzchni.
3.Montaż elementów. 

Demontaż punktowych elem. odblask. Usunięcie elementów i ew. naprawa nawierz.
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49.1 progu zwalniającego 80
49.2 separatora poziomego itp. 30
49.3 wyrwanego, z depozytu itp. 120

50 Demontaż elementów:
50.1 progu zwalniającego 80
50.2 separatora poziomego itp. 80

51 Naprawa elementów:
51.1 progu zwalniającego 60
51.2 separatora poziomego itp. 60
51.3 naprawa warsztatowa 20

52 Przestawienie elementów:
52.1 progu zwalniającego 40

52.2 separatora poziomego itp. 30

53 Montaż lustra drogowego:
53.1 prostokątne szt. 10

53.2 okrągłe szt. 8

53.3 z depozytu szt. 4

54 Demontaż lustra drogowego: szt. 3

55 Naprawa lustra drogowego: szt. 10

56 Mycie lustra drogowego szt. 15

57 40

58 80

1.Wytyczenie miejsc montażu.
2.Przygotowanie nawierzchni i dybli.
3.Montaż elementów

mb
mb
mb

1.Rozkręcenie dybli.
2.Usunięcie elementów i wywóz na bazę.

mb
mb

1.Uzupełnienie mocowań i dokręcenie dybli.
2.Doklejenie pasków odblaskowych.

mb
mb
mb

1.Rozkręcenie dybli.
2.Przeniesienie elementów na nowe miejsce.
3.Przygot. nawierzch. i montaż elementów.

mb

mb

1.Dowiezienie lustra do miejsca montażu.
2.Przygotowanie  elementów montażowych.
3.Zawieszenie lustra i ustawienie (wys., kąt).
4.Ostateczne zaciśnięcie elem. Montaż.

1.Poluzowanie elem. montaż.i zdjęcie lustra.
2.Odwiezienie lustra na bazę.

Poluzowanie zacisków i ustawienie lustra pod 
odpowiednim kątem, zaciśnięcie zacisków.

1.Spłukanie lustra wodą z detergentem.
2.Usunięcie zabrudzeń.
3.Ponowne spłukanie lustra.

Wymiana bariery ochronnej U-14e 
(elementów całkowicie uszkodzonych w 
wyniku kolizji)

1.Dowiezienie nowych elementów.
2.Usunięcie elem.uszkodz. i wstaw. Nowych.
3.Wywóz uszkodz. elem. na bazę.

mb

Naprawa bariery ochronnej U-14e 
(przestawionej w wyniku kolizji)

Naprawa odkształceń i ustawienie elementów 
w odpowiedniej linii. mb
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59 Montaż elementów infrastruktury rowerowej:

59.1 stojaka rowerowego szt. 20

59.2 poręczy dla rowerzystów szt. 20

59.3 wyrwanego, z depozytu itp. szt. 15

60 Demontaż elementów infrastruktury rowerowej:

60.1 stojaka rowerowego szt. 8

60.2 poręczy dla rowerzystów szt. 8

61 Naprawa elementów infrastruktury rowerowej:
61.1 stojaka rowerowego szt. 25
61.2 poręczy dla rowerzystów szt. 25
61.3 naprawa warsztatowa szt. 15

62 Malowanie elementów infrastruktury rowerowej:

62.1 stojaka rowerowego szt. 25

82.2 poręczy dla rowerzystów szt. 25

63 Przestawienie elementów infrastruktury rowerowej:

63.1 stojaka rowerowego szt. 10

1.Dowiezienie elementu do miejsca montażu
2.Wykonanie wykopu pod słupki  (o wymiarach 
minimalnych 25x25x50cm)
3.Ustawienie elementu i wypełnienie dołka 
betonem R-20.
4.Pionowanie element.i dogęszczenie betonu.
5.Uporządkowanie miejsca montażu element.
(w zakresie prac należy uwzględnić wykonanie 
ew. robót brukarskich)

1.Usunięcie słupka i stopy fundamentowej.
2.Uporządkowanie terenu (w zakresie prac 
należy uwzględnić wykonanie ew. zabruków)
3.Wywóz elementów na bazę.

1.Prostowanie i właściwe ustawienie element.
2.Naprawa stóp fundam. z użyciem kruszywa i 
zaprawy cementowej.

1.Oczyszczenie przez szczotkowanie do 
trzeciego stopnia czystości.
2.Malowanie farbą podkładową i gruntową.
3.Dwukrotne malowanie emalią.

1.Usunięcie elem. i stopy fundamentowej.
2.Uporządkowanie terenu (w zakresie prac 
należy uwzględnić wykonanie ew. zabruków).
3.Przeniesienie elem. do miejsca montażu.
4.Wykonanie wykopu pod słupki (o wymiarach 
minimalnych 25x25x50cm).
5.Ustawienie elem. i wypełnienie dołków 
betonem R-20.
6.Pionowanie elem. i dogęszczenie betonu.
7.Uporządkowanie miejsca montażu słupka (w 
zakresie prac należy uwzględnić wykonanie 
ew. robót brukarskich).
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63.2 poręczy dla rowerzystów szt. 10

64 m2 128

65 godz. 350

Wartość prac (Suma pozycji  od nr 1 do nr 65)

B). Wycena ofertowa dla oznakowania poziomego

Rodzaj robót Opis zakresu prac  i technologii wykonania Ilość jednostek

1 Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego:

1.1 cienkowarstwowe białe m2 28000

1.2 cienkowarstwowe kolorowe m2 2700

2 m2 320

1.Usunięcie elem. i stopy fundamentowej.
2.Uporządkowanie terenu (w zakresie prac 
należy uwzględnić wykonanie ew. zabruków).
3.Przeniesienie elem. do miejsca montażu.
4.Wykonanie wykopu pod słupki (o wymiarach 
minimalnych 25x25x50cm).
5.Ustawienie elem. i wypełnienie dołków 
betonem R-20.
6.Pionowanie elem. i dogęszczenie betonu.
7.Uporządkowanie miejsca montażu słupka (w 
zakresie prac należy uwzględnić wykonanie 
ew. robót brukarskich).

Odnowienie powłok malarskich  
drogowskazu bramowego

1. Oznakowanie miejsca robót.
2. Oczyszczenie powierzchni do III stopnia 
czystości - ręcznie lub mechanicznie.
3. Wykonanie drobnych napraw spawal.
4. Wykonanie pokrycia malarskiego (1 warstwa 
podkładowa i 2 w-wy nawierzch.).
5. Usunięcie oznak. Tymczasowego

Udostępnienie pojazdu dla potrzeb 
wspólnego patrolowania ulic przez 
przedstawiciela Zamawiającego i 
Wykonawcy

Przejazd pojazdem Wykonawcy w celu 
sprawdzenia stanu technicznego oznakowania 
i określenia zakresu niezbędnych prac

Lp Jednostka 
miary

Cena 
jednostkowa  w 

zł netto

Wartość
 w zł netto

1.Oznakowanie miejsca robót.
2.Przygotowanie i oczyszczenie nawierzchni.
3.Ew. przedznakowanie (trasowanie).
4. Wykonanie oznakowania poziomego drogi, 
przy użyciu farb rozpuszczalnikowych.

Usunięcie oznakowania poziomego 
cienkowarstwowego:

Usunięcie zbędnego oznakowania metodami 
frezowania, piaskowania, śrutowania, trawienia 
lub wypalania 
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3 Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego:

3.1 grubowarstwowe gładkie białe m2 150

3.2 grubowarstwowe strukturalne białe m2 500

3.3 grubowarstwowe gładkie kolorowe m2 200

3.4 grubowarstwowe strukturalne kolorowe m2 300

4 m2 185

Wartość prac (Suma pozycji  od nr 1 do nr 4)

C). Wycena ofertowa dla oznakowania tymczasowego

Rodzaj robót Opis zakresu prac  i technologii wykonania Ilość jednostek Wartość w zł netto

1 Montaż tarcz znaków i tablic drogowych z folii odblaskowej typ 2:
1.1 grupa I   (wym. 0,00-0,20 m2) szt. 19
1.2 grupa II  (wym. 0,21-0,50 m2) szt. 50
1.3 grupa III  (wym. 0,51-0,90 m2) szt. 60
1.4 grupa IV  (wym. 0,91-1,50 m2) szt. 14
1.5 grupa V   (wym.1,51-2,50 m2) szt. 10
1.6 grupa VI  (wym. 2,51-3,50 m2) szt. 7
1.7 grupa VII (wym. 3,51-4,50 m2) szt. 7

2
2.1 grupa I ( wym. 0,00-0,20 m2) szt. 15
2.2 grupa II  (wym. 0,21-0,50 m2) szt. 10
2.3 grupa III  (wym. 0,51-0,90 m2) szt. 8
2.4 grupa IV  (wym. 0,91-1,50 m2) szt. 5
2.5 grupa V   (wym.1,51-2,50 m2) szt. 2

2.6 grupa VI  (wym. 2,51-3,50 m2) szt. 2

2.7 grupa VII (wym. 3,51-4,50 m2) szt. 2

1.Oznakowanie miejsca robót.
2.Przygotowanie i oczyszczenie nawierzchni.
3.Ew. przedznakowanie (trasowanie).
4.Wykonanie oznakowania poziomego drogi,  
przy użyciu mas chemoutwardzalnych.

Usunięcie oznakowania 
grubowarstwowego:

Usunięcie zbędnego oznakowania metodami 
frezowania, piaskowania, śrutowania, trawienia 
lub wypalania 

Lp Jednostka 
miary

Cena 
jednostkowa  w 

zł netto

Dotyczy tarcz znaków z licem z folii 
odblaskowej typ 2:
1.Dowiezienie tarczy do miejsca montażu.
2.Przygotowanie znaku i obejm.
3.Ustawienie tarczy znaku na odpowiedniej   
wysokości i pod właściwym kątem.
4.Zaciśnięcie obejm.

Montaż tarcz znaków i tablic drogowych z folii pryzmatycznej  odblaskowo-fluorescencyjnej:

Dotyczy tarcz znaków z licem z folii 
pryzmatycznej:
1.Dowiezienie tarczy do miejsca montażu.
2.Przygotowanie znaku i obejm.
3.Ustawienie tarczy znaku na odpowiedniej   
wysokości i pod właściwym kątem.
4.Zaciśnięcie obejm.
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3 Demontaż tarczy znaku:
3.1 grupy I-IV (wym. 0,00-1,50 m2) szt. 99

3.2 grupy V-VII (wym. 1,51-4,50 m2) szt. 41

4 Montaż tablic prowadzących i zastaw drogowych profilowanych:
4.1 U-3 odblaskowa (zastawa+stojak) 40

4.2 U-20 odblaskowa (zastawa+stojak) 90

5 Demontaż tablic prowadzących i zastaw drogowych profilowanych:
5.1 U-3 odblaskowa (zastawa+stojak) 39

5.2 U-20 odblaskowa (zastawa+stojak) 91

6 Montaż taśmy ostrzegawczej U-22 Rozciągnięcie taśmy i przywiązanie do szpil. 302
7 Ustawienie stojaka do znaku Dowiezienie i ustawienie stojaka. szt. 120
8 Demontaż stojaka do znaku Załadunek i wywóz stojaka na bazę. szt. 120
9

9.1 wysokość 0,5m
Dowiezienie i ustawienie pachołków.

szt. 29
9.2 wysokość 0,7 m szt. 70

10
10.1 wysokość 0,5m

Zebranie i wywóz pachołków na bazę.
szt. 29

10.2 wysokość 0,7 m szt. 70
11 Ustawienie lampy ostrzegawczej Dowiezienie i montaż lampy. szt. 20
12 Demontaż lampy ostrzegawczej Demontaż i wywóz lampy na bazę. szt. 10
13 Montaż bariery U-14e (odbój) Dowiezienie i ustawienie elementów bariery. 20
14 Demontaż bariery U-14e (odbój) Załadunek i wywóz elementów. 30
15 Montaż separatora poziomego U-25 Dowiezienie i montaż elementów. 65
16 Demontaż separatora poziomego U-25 Załadunek i wywóz elementów na bazę. 65

17 Dowiezienie i montaż elementów. szt. 51

18 Załadunek i wywóz elementów na bazę. szt. 51

19 Montaż szpilki do taśmy Dowiezienie i wbicie szpilki. szt. 150
20 Demontaż szpilki do taśmy Wyjęcie szpilki i wywóz na bazę. szt. 150

Wartość prac (Suma pozycji  od nr 1 do nr 20)

1.Poluzowanie i demontaż obejm.
2.Zdjęcie tarczy znaku.
3.Odwiezienie tarczy znaku na bazę.

1.Dowiezienie element. do miejsca montażu.
2.Ustawienie stojaków.
3.Założenie tablic lub zastaw na stojaki.

mb

mb

1.Zdjęcie tablic lub zastaw ze stojaków.
2.Zebranie stojaków.
3.Wywóz elementów na bazę.

mb

mb
mb

Montaż pochołków ostrzegawczych:

Demontaż pochołków ostrzegawczych:

mb
mb
mb
mb

Montaż separatora pionowego U-21 z 
podstawą
Demontaż separatora pionowego U-21 z 
podstawą
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D). Wyliczenie ceny ofertowej dla Rejonu 5

Rodzaj Robót VAT 23% Wartość brutto

1.

2.
3. Wartość na oznakowanie awarii -  oznakowanie tymczasowe

Cena ofertowa (Suma poz. 1-3):

* Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem

L.p. Wartość 
netto

Wartość prac na bieżące utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowania 
pionowego 
Warość prac na bieżące utrzymanie oznakowania poziomego 

........................................................
Podpis  osoby/osób upoważnionej/ych 

do występowania w imieniu Wykonawcy*
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