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CZĘŚĆ OPISOWA
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
Zaprojektowanie i  budowa sygnalizacji  świetlnej  na przejściu dla  pieszych przez
ul. Muzyczną w Lublinie  oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.
Zakres budowy:
Budowa  sygnalizacji  świetlnej  obejmuje  wykonanie:  kanalizacji  kablowej  ze  studniami, 
okablowania  i  montażu  osprzętu  sygnalizacji  (maszty,  latarnie  sygnalizacyjne,  ekrany 
kontrastowe,  przyciski  dla  pieszych,  sygnalizatory  akustyczne)  oraz  układu  zasilania,
a także kanalizacji dla przyszłych potrzeb osygnalizowania wlotu dojazdu do szkół i wlotu 
ulicy obsługującej. 

1.1 Zakres zamówienia obejmuje:
1) Sporządzenie dokumentacji w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy: 
a)  Opracowanie  projektu  inżynierii  ruchu  (dokumentacja  oznakowania  i  dokumentacja 
ruchowa) – 6 egz.,
b)  Opracowanie  projektu  budowlano  –  wykonawczego  branży  elektrycznej  zasilania 
sygnalizacji – 6 egz.,
c)  Opracowanie  projektu  budowlano  –  wykonawczego  branży elektrycznej  sygnalizacji 
świetlnej – 6 egz.,
d)  Opracowanie  projektu  budowlano  –  wykonawczego  części  konstrukcyjnej  (maszt 
wysięgnikowy) – 6 egz.,
e) Opracowanie dokumentacji geotechnicznej – 4 egz.,
f) Pozyskanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500.
g) Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysów ofertowych („pustych”) – po 2 egz.,
h)  Opracowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  szczegółowych 
specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  (sporządzonych  na 
podstawie wydawanych przez GDDKiA Ogólnych Specyfikacji Technicznych Wykonania i  
Odbioru Robót Budowlanych) na wykonanie i odbiór realizowanych robót budowlanych - 3 
egz.,
i) Opracowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – 4 egz.,
2) Uzyskanie akceptacji  opracowanej dokumentacji  w zakresie zgodności z programem 
funkcjonalno  –  użytkowym  oraz  uzyskanie  uzgodnień  dokumentacji  projektowej 
wymaganych  przepisami  lub  warunkami  technicznymi  dysponentów  urządzeń 
umieszczonych  w  pasie  drogowym,  w  zakresie  niezbędnym  dla  otrzymania  zgody na 
budowę.
3) przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg, 
*.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak również w formacie *.pdf na nośniku CD. 
4) Wykonanie następujących robót budowlanych na podstawie uzgodnionej dokumentacji  
oraz  programu  funkcjonalno  –  użytkowego,  po  wytyczeniu  robót  przez  uprawnionego 
geodetę:
a)  Wykonanie  elektrycznej  kanalizacji  kablowej  wraz  ze  studniami,  zasilającej 
sygnalizację,  oraz kanalizacji  dla przyszłych potrzeb osygnalizowania wlotu dojazdu do 
szkół i wlotu ulicy obsługującej,
b) Wykonanie okablowania sygnalizacji,
c) Budowa osprzętu sygnalizacji, w tym: montaż sterownika, szafy STS, budowa masztów 
z wysięgnikami, montaż systemu detekcji pojazdów, montaż latarni sygnalizacyjnych 
(sygnalizatory) wraz z ekranami kontrastowymi, montaż przycisków dla pieszych i 
sygnalizatorów akustycznych,
d) Korekta chodników i trawników,
e) Uporządkowanie terenu robót.
5) Wykonanie niezbędnych prób i badań:
a)  Przeprowadzenie  pomiarów  kontrolnych  zgodnie  z  wymogami  SST,  wyniki  badań
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do akceptacji przez inspektora nadzoru.
b) Prowadzenia dziennika budowy i wykonania obmiarów ilości zrealizowanych robót.
6)  Przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót,  dowodów  OT  i  sporządzenia  2  egz. 
operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać:
umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi  podwykonawcami,  harmonogram,  tabele 
elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, 
protokoły  odbioru  robót  zakrywanych,  badania  materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów: 
wyniki  badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty,  sprawozdanie 
techniczne  Wykonawcy,  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  (w  tym  elementów 
inżynierii  ruchu) w  formie  gis/cad  i  dostarczenie  jej  na  nośniku  CD  oraz  w  wersji 
papierowej  (w ilości  po 1 egz.),  dziennik budowy,  rozliczenie finansowe, potwierdzenie 
zakończenia odbioru robót, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu 
zadania zgodnie z przepisami.
7) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi. 
8) Nadzór autorski:
a) Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290).
b) Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 
pojawiających się w toku realizacji inwestycji.
c) Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym 
zakresie w toku realizacji inwestycji.
d) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
e) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
f) Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 
wezwanie Zamawiającego.
g)  Bieżące  monitorowanie  realizowanych  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren 
budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie,  
celem rozstrzygnięcia   wszelkich pojawiających się  w toku realizacji  robót  wątpliwości 
związanych z rozwiązaniami  przyjętymi  w dokumentacji  (przyjazd na budowę powinien 
nastąpić w terminie 1 dnia  od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym 
z Zamawiającym terminie).

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.
Charakterystyczne parametry inwestycji określone zostały w warunkach technicznych
projektowania i realizacji zadania opracowanych przez:
– Wydział Zarządzania Ruchem Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie – pismo znak ZR-
CS.4004.60.2016 z dnia 06.04.2016 r. (załącznik nr 1 do PFU),

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
– opracowania i uzgodnienia dokumentacji, zgodnie z umową, przepisami techniczno 

-  budowlanymi,  normami i  wytycznymi w tym zakresie,  oraz warunkami ZDiM w 
Lublinie OS-SU.4330.2.5.2016.1 z dnia 19.05.2016 r. i ZR-CS.4004.96.2016 z dnia 
24.05.2016 r.

– opracowania  i  przedstawienia  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót,

– zrealizowania  robót  w  oparciu  o  zatwierdzoną  dokumentację  techniczną  po 
wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę, w ścisłej współpracy z Wykonawcą 
robót  budowy  ul.  Muzycznej,  tj.  PRD  Lubartów  S.A.,  ul.  Krańcowa  7,
21-100 Lubartów,

– sporządzenia dokumentacji  powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną w 
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formacie gis/cad i dostarczenia jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.
2. Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana przez Wykonawcę 
posiadającego  stosowne  doświadczenie  i  potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o 
odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu  zawodowym,  a  także  w  oparciu  o 
obowiązujące przepisy.
Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robót objętych 
zadaniem.
3. Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane miały trwałość określoną zgodnie z:
Załącznikiem nr  5  Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarski  Morskiej  z  dnia
2  marca 1999  r.  w  sprawie  warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać  drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).  
4. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290), 
2. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 

z późn. zm.),
3. Ustawy z  dnia  20  czerwca  1997 r.  Prawo o  ruchu  drogowym  (Dz.  U.  z  2012 r. 

poz. 1137 z późn. zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. 2012 r. poz 462 z późn. zm.),

5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r.,  Nr 130, poz. 
1389),

6. Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i  odbioru robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

7. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124), 

8. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  
w sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.),

9. Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych  warunków technicznych  dla  znaków i  sygnałów  drogowych  oraz 
urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na 
drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),

10. Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. nr 
170, poz. 1393 z późn. zm.),

11. Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące 
w skład przedmiotowego zadania na podstawie których uzyska zgodę na prowadzanie 
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robót.
Wykonawca  w  trakcie  procesu  projektowego  zorganizuje  co  najmniej  jedną  naradę 
techniczną w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie dokumentującą stan zaawansowania
i sposób rozwiązywania elementów robót, które będą realizowane. 

2.1.1 Ustalenia wyjściowe:

Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje własnym staraniem 
Wykonawca. 
Wykonawca  dołączy  do  projektu  oświadczenie,  iż  jest  on  wykonywany  zgodnie
z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
Kompletny projekt  wykonawczy branży drogowej,  musi  być zatwierdzony przez Zarząd 
Dróg i Mostów w Lublinie  przed rozpoczęciem prac budowlanych.

2.1.2 Dokumentacja projektowa
Ilość egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego:
a) projekt inżynierii ruchu (dokumentacja oznakowania i dokumentacja ruchowa) – 6 egz.,
b) projekt budowlano – wykonawczy branży elektrycznej zasilania sygnalizacji – 6 egz.,
c) projekt budowlano -wykonawczy branży elektrycznej sygnalizacji świetlnej – 6 egz.,
d) projekt budowlano – wykonawczy części konstrukcyjnej (maszty wysięgnikowe) – 6 
egz.,
e) dokumentacja geotechniczna – 4 egz.,
f) przedmiar robót i kosztorysy ofertowe („puste”) – po 2 egz.,
g) szczegółowe specyfikacje techniczne (sporządzone na podstawie wydawanych przez 
GDDKiA ogólnych specyfikacji technicznych)  na wykonanie i odbiór wszystkich 
realizowanych robót – 2 egz.
h) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – 4 egz.,
i)  geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w formie gis/cad,  na  nośniku CD oraz w 
formie papierowej – 1 egz.
Ponadto  Wykonawca  sporządzi  taką  ilość  egzemplarzy  poszczególnych  opracowań 
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji 
dla potrzeb wykonawstwa robót.

Projekt powinien być opracowany na:

– pozyskanych przez Wykonawcę mapach sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:500.
– na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych stanowiących podstawę 
do  opracowania  elementów dokumentacji  z  uwzględnieniem dokumentacji  na  budowę
ul. Muzycznej będącej w posiadaniu Zamawiającego
– warunkach  ZDiM  w  Lublinie  OS-SU.4330.2.5.2016.1  z  dnia  19.05.2016  r.  i  ZR-
CS.4004.96.2016 z dnia 24.05.2016 r.

2.2. Wymagania do realizacji zadania.

W odniesieniu do przygotowania terenu robót.

Teren  przewidziany  pod  roboty  związane  z  budową  sygnalizacji  świetlnej  należy  do 
zarządcy  przedmiotowej  drogi,  ale  aktualnie  jest  terenem  budowy  przekazanym 
Wykonawcy  robót  budowy  ul.  Muzycznej  tj.  PRD  Lubartów  S.A.,  ul.  Krańcowa  7,
21-100 Lubartów. 
Wejście na teren budowy   Wykonawca uzgodni z Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie, 
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oraz PRD Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów. 
Materiały rozbiórkowe:
– Ziemię z wykopów Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.
– Gruz betonowy Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.
W odniesieniu do uzbrojenia podziemnego.

– Wykonawca  robót  ma  obowiązek  poinformowania  właścicieli  lub  zarządców  sieci
o przystąpieniu do wykonywania robót na 7 dni przed ich rozpoczęciem.
– Regulacja wysokościowa elementów naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia 
podziemnego. 
– Regulacje urządzeń podlegają komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub zarządców 
sieci. 
– W przypadku zniszczonych lub uszkodzonych pokryw włazów infrastruktury podziemnej 
włazy należy wymienić na nowe.

W odniesieniu do czasowej organizacji ruchu

Projekt czasowej organizacji ruchu (jeśli będzie konieczny w zależności od postępu robót 
na  ul.  Muzycznej)  powinien  zawierać  materiały  graficzne  wskazujące  schematycznie 
zakresy robót oraz zmiany w istniejącej organizacji ruchu, a także być dostosowany do 
etapu robót budowy ul. Muzycznej.
Etapowanie  robót  należy  zaprojektować  w  sposób  zapewniający  obsługę  posesji 
przyległych  do  pasa  drogowego,  a  sposób  prowadzenia  robót  należy  uzgodnić  z 
Zamawiającym i PRD Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów. 

W odniesieniu do nawierzchni jezdni, ścieżki rowerowej i chodników
W przypadku zmian w projektowanej  geometrii  jezdni,  ścieżki  rowerowej,  chodników – 
rodzaj materiałów oraz zastosowane technologie należy dostosować do projektu budowy 
ul. Muzycznej.

W odniesieniu do inż. ruchu 
Zgodnie z wydanymi warunkach ZDiM w Lublinie ZR-CS.4004.96.2016 z dnia 24.05.2016r.

Wymagania formalno-techniczne
Dla projektu drogowej sygnalizacji świetlnych wymagane jest wykonanie  opracowań  z 
podziałem na  branże (odrębna oprawa):

1.inżynierii ruchu 
2.elektrycznej sygnalizacji,
3.geotechnicznej i konstrukcyjnej (fundamenty + maszty wysięgnikowe).

Projekty drogowych sygnalizacji świetlnych w branży elektrycznej i geotechnicznej 
winny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia – odpowiednio 
elektryczne i geotechniczne/konstrukcyjne.
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Wymagania sprzętowe i programowe:

Sygnalizacje – projekty elektryczne – kanalizacja kablowa i studnie, okablowanie 
sygnalizacji
Zgodnie z wydanymi warunkami ZDiM w Lublinie OS-SU.4330.2.5.2016.1 z dnia 
19.05.2016 r. oraz ZR-CS.4004.96.2016 z dnia 24.05.2016 r.

Sterownik, szafa STS

Zgodnie z wydanymi warunkami ZDiM w Lublinie OS-SU.4330.2.5.2016.1 z dnia 
19.05.2016 r. oraz ZR-CS.4004.96.2016 z dnia 24.05.2016 r.

Konstrukcje wsporcze, maszty

Zgodnie z wydanymi warunkami ZDiM w Lublinie OS-SU.4330.2.5.2016.1 z dnia 
19.05.2016 r. oraz ZR-CS.4004.96.2016 z dnia 24.05.2016 r.

Detekcja pojazdów, kamery CCTV i ANPR

Zgodnie z wydanymi warunkami ZDiM w Lublinie OS-SU.4330.2.5.2016.1 z dnia 
19.05.2016 r. oraz ZR-CS.4004.96.2016 z dnia 24.05.2016 r.

Latarnie, ekrany kontrastowe, przyciski dla pieszych, sygnalizatory akustyczne

Zgodnie z wydanymi warunkami ZDiM w Lublinie OS-SU.4330.2.5.2016.1 z dnia 
19.05.2016 r. oraz ZR-CS.4004.96.2016 z dnia 24.05.2016 r.

Priorytet dla transportu zbiorowego

Zgodnie z wydanymi warunkami ZDiM w Lublinie OS-SU.4330.2.5.2016.1 z dnia 
19.05.2016 r. oraz ZR-CS.4004.96.2016 z dnia 24.05.2016 r.

3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 
działalności w zakresie:
- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają 
spełniać  wymagania  europejskich  norm  lub  aprobat  technicznych.  Wykonawca  będzie 
posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z  
regulacjami  przepisów  o  wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry. 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
– rozwiązania projektowe zawarte w projekcie przed ich skierowaniem do realizacji robót 
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budowlanych  –  w  aspekcie  ich  zgodności  z  programem funkcjonalno-użytkowym oraz 
warunkami umowy,
– stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 
ich  dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów  z  danymi  zawartymi
w specyfikacjach technicznych,
– sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania z projektem  i 
specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
– użyte  wyroby budowlane i  uzyskane  w wyniku  robót  budowlanych  elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
– jakość wykonania robót i dokładność montażu,
– prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,

Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli 
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
Budowlane i postanowień umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
– odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
– odbiór końcowy,
– odbiór pogwarancyjny. 

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości według programu 

funkcjonalno-użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na  zwiększenie  zakresu  i  ilości  robót  stanowią 
ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonywania  (wraz  z  utrzymaniem  oraz 
rozebraniem,  likwidacją)  wszelkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych  do zrealizowania 
przedmiotu  zamówienia. Do  robót  tymczasowych  będą  między  innymi  zaliczone: 
organizacja  robót  budowlanych,  zabezpieczenia  interesów  osób  trzecich,  ochrony 
środowiska,  ewentualna  czasowa  organizacja  ruchu  na  czas  wykonywania  robót, 
spełnienie warunków  bezpieczeństwa i  higieny pracy,  warunków bezpieczeństwa ruchu 
drogowego,  zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu 
robót od następstw związanych z budową itp. 

Należy dostosować włączenia elementów modernizowanych do projektowanych w 
ul.  Muzycznej  z  uwzględnieniem  połączeń  nawierzchni  jezdni,  chodników,  obrzeży  i 
krawężników, czy innych elementów architektonicznych.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA
5. Uwagi ogólne.
5.1.  Ulica Muzyczna jest aktualnie w budowie na odcinku od Stadionu Arena Lublin do 

skrzyżowania z ul. Narutowicza – Nadbystrzycką i Głęboką. 
5.2  Zamawiający oświadcza, że w/w zadanie znajduje się w liniach  rozgraniczających 

ulicy, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwały zarząd gruntami w pasie drogowym. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając 
wymagania ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) i innych ustaw 
oraz  rozporządzeń,  obowiązujących  norm,  zasad  wiedzy  technicznej  i  sztuki 
budowlanej.
Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany  stosować reguły wynikające z 
ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). 
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5.3  Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  budową  i  jej 
przeprowadzeniem.
Środki finansowe na wykonanie przedmiotu zamówienia zostały zabezpieczone w 
budżecie gminy na rok 2016 i 2017 i zostały obliczone na podstawie rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów  prac  
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  
programie funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). 

5.4.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zdobycia  wszelkich  informacji,  które  mogą  być 
konieczne  do  prawidłowej  wyceny  wartości,  gdyż  wyklucza  się  możliwości 
wykonawcy  związanych  z  błędnym  skalkulowaniem  ceny  lub  pominięciem 
elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

5.5. Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.
5.6. Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we własnym zakresie w porozumieniu z 

PRD Lubartów S.A.,  ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów, Wykonawca zobowiązany 
będzie  po  zakończeniu  robót  przywrócić  do  stanu  pierwotnego  teren  zaplecza 
budowy.

5.1. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową 
i jej przeprowadzeniem.

W  zakres  zobowiązań  wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia 
wchodzi  budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych, oraz budowa kanalizacji 
dla przyszłych potrzeb osygnalizowania wlotu dojazdu do szkół i wlotu ulicy obsługującej  w 
aspekcie zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy.

Cena oferty powinna zawierać:
a)  koszty  związane  z  wykonaniem,  uzgodnieniem  i  zatwierdzeniem  dokumentacji 
projektowej  oraz  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  w 
oparciu  o  program  funkcjonalno–użytkowy,  przepisy  techniczno–budowlane,  normy  i 
wytyczne w tym zakresie,
b) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,
c)  koszty  wszelkich  robót  przygotowawczych  (w  szczególności:  zagospodarowania, 
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy, 
podłączenia  i  zużycia  wody  i  energii  elektrycznej,  dozoru  budowy)  oraz  koszty  robót 
tymczasowych,
d) koszty opracowania projektu stałej oraz ewentualnie czasowej organizacji ruchu wraz z 
oznakowaniem robót zgodnie z tym projektem,
e) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robót,
f) koszty obsługi geodezyjnej,
g)  koszty  inwentaryzacji  powykonawczej,  –  wersja  elektroniczna  w  formacie  gis/cad 
dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa,
h) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót, określone w programie 
funkcjonalno–użytkowym i obowiązujących przepisach,
i) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,
j) koszty transportu materiałów rozbiórkowych, z demontażu lub innych wskazanych przez 
Zamawiającego  na  etapie  realizacji  zamówienia,  nadających  się  do  ponownego 
wykorzystania, które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane składowisko na 
odległość do 10 km,
k) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i  utylizacji  gruzu 
betonowego i materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego wykorzystania 
– zgodnie z obowiązującymi przepisami,
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l)  koszty  związane  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  jego  zaplecza  łącznie
z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym koszenie, odśnieżanie, 
uzupełnianie ubytków w nawierzchni i innych niezbędnych wskazanych przez inspektora 
nadzoru,
m) koszty ubezpieczenia budowy,
n) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,
o) podatek VAT w wysokości 23 %. 

Zamawiający   oczekuje,    że   Wykonawca   opracuje   i    przedłoży   do   oceny  
propozycję  rozwiązań  zamierzenia  budowlanego,  oraz  szczegółowych  specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji,  
w  aspekcie  ich  zgodności  z  ustaleniami  programu  funkcjonalno-użytkowego  i  umowy. 
Zamawiający  zgłosi  swoje  uwagi  do proponowanych  rozwiązań  i  wyda  zalecenia  do 
uwzględnienia w projekcie. 

Załączniki:

1. Warunki wydane przez ZDiM w Lublinie OS-SU.4330.2.5.2016.1 z dnia 19.05.2016 r. oraz 
ZR-CS.4004.96.2016 z dnia 24.05.2016 r. 

2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa z zakresem budowy ul. Muzycznej i lokalizacją przejścia dla pieszych.
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