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Adres strony internetowej, na ktérej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamdwienia:
zdm.bip.lublin.eu

Lublin: Zadanie | - opracowanie dokumentacji wykona  wczej dla
przebudowy sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodoci ggowej,
kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej w obr  ebie czwartego wlotu Alei
Spétdzielczo sci Pracy z ul. Nasutowsk g w Lublinie od wysoko $ci dziatki
nr ewid. 11/2 do dziatki nr ewid. 7/4 obr. 42 ark.1  oraz przebudowy sieci
energetycznej, sieci gazowej od wysoko  sci dziatki nr ewid. 4/12, obr. 42,
ark.1 do wysoko sci dziatki nr 1/1, obr.42, ark.1 oraz petnienie nad  zoru
autorskiego wraz z realizacj g robo6t budowlanych;
Numer ogtoszenia: 166109 - 2016; data zamieszczenia :27.07.2016
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogtloszenie dotyczy:

zaméwienia publicznego
Dzawarcia umowy ramowej
D ustanowienia dynamicznego systemu zakupdéw (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Zarzgd Drog i Mostéw w Lublinie , ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, woj. lubelskie, tel.
81 466 5700, faks 81 466 5701.
Adres strony internetowej zamawiaj agcego: http://zdm.bip.lublin.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ACEGO: Inny: gminna jednostka budzetowa.

SEKCJA 1I: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiaj gcego: Zadanie | - opracowanie dokumentacji wykonawczej
dla przebudowy sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej w
obrebie czwartego wlotu Alei Spétdzielczosci Pracy z ul. Nasutowskg w Lublinie od wysokosci dziatki nr ewid. 11/2
do dziatki nr ewid. 7/4 obr. 42 ark.1 oraz przebudowy sieci energetycznej, sieci gazowej od wysokosci dziatki nr
ewid. 4/12, obr. 42, ark.1 do wysokosci dziatki nr 1/1, obr.42, ark.1 oraz petnienie nadzoru autorskiego wraz z
realizacjg robét budowlanych;.

I.1.2) Rodzaj zamo6wienia: roboty budowlane.

I.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielko $ci lub zakresu zaméwienia: Zakres zamoOwienia obejmuje: 1.

ZADANIE | - opracowanie projektow wykonawczych oraz wykonanie robot budowlanych dla przebudowy sieci
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uzbrojenia terenu zwigzanych z budowa czwartego wlotu skrzyzowania Alei Spétdzielczosci Pracy z ulicg
Nasutowskag w Lublinie wraz z rozbudowg fragmentéw drogi serwisowej w oparciu o program funkcjonalno-
uzytkowy. 1.1. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w tym opracowanie mapy do celéw
projektowych, wymagania dla mapy do celéw projektowych: a) Skala mapy 1:500 b) Mape nalezy opracowaé¢ w
wersji numerycznej 2D w formacie danych odpowiadajgcych standardom srodowiska CAD i kompatybilnym z
formatem *.dxf lub *.dwg - 1 egz. (CD) Oprécz wersji numerycznej nalezy sporzadzi¢ mape na materiale
papierowym wraz wymaganymi klauzulami. Mapy te nalezy przekaza¢ w teczkach wigzanych z naklejong kartg
tytutowg ztozone do formatu A4 - 2 egz. 1.2. Wykonanie projektéw wykonawczych branz: a) sanitarnej
(przebudowa sieci wodociggowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej wraz z
przebudowa/budowg przylgczy) - po 7 egz. b) elektroenergetycznej (przebudowa sieci elektroenergetycznych
eSN, eNN) - po 7 egz. teletechnicznej - 7 egz. c) zabezpieczenia lub usuniecia kolizji istniejgcych sieci
infrastruktury technicznej z projektowanym uktadem drogowym nie ujetych w udostepnionych projektach
budowlanych - 7 egz.. 1.3. Wykonanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych (dotyczy wszystkich branz) - po 6 egz. 1.4. Sporzgdzenie przedmiaréw robo6t (dla kazdej branzy
odrebnie) spetniajgcych nastepujgce wymagania: w kolumnie podstawa wyceny koniecznym jest wypetnienie
kolumny z odpowiednim numerem szczegétowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
Przedmiary rob6t winny zawiera¢ szczego6towe wyliczenie ilosci robét - po 6 egz. 1.5. Wykonanie i zatwierdzenie
projektow czasowej organizacji ruchu - 5egz. 1.6. Pozyskanie niezbednych uzgodnien projektéw wykonawczych z
uzytkownikami i wiascicielami infrastruktury technicznej, wraz z rozwigzaniem wystepujgcych kolizji. W przypadku
wystgpienia kolizji nie ujetych w projektach budowlanych, zaopiniowanie usytuowania sieci w Referacie ds.
Koordynacji Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Lublin oraz innych niezbednych uzgodnien
(w zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych) w celu uzyskania zmiany decyzji ZRID lub zgtoszenia robot
budowlanych. 1.7. W przypadku wystgpienia kolizji nie objetych projektami budowlanymi, w zaleznosci od
przyjetych rozwigzan projektowych przygotowanie materiatéw niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia rob6t budowlanych wraz z wypetnionym wnioskiem - po 5 egz. 1.8. W/w
opracowania nalezy przedtozy¢é Zamawiajgcemu réwniez w wersji elektronicznej edytowalnej tj. w formatach:
*.dxf, *.dwg, *.xIs, *.ods, *.doc, *.odt, *.rtf, jak rowniez w formacie *.pdf, na nosniku CD/DVD. Dokumentacja w
formacje *.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy (w przypadku gdy rozmiar pliku
przekracza 50 MB nalezy plik podzieli¢ na czesci) ponadto dokumentacja w wers;ji elektronicznej powinna by¢
spojna z dokumentacjg w wersji papierowej tj. zawiera¢ zachowang kolejnosc¢ stron, oraz niezbedne opinie
uzgodnienia. Przedmiary nalezy przediozy¢ w formie pozwalajgcej na otwarcie pliku w programie kosztorysowym
NORMA (format *.ath) - 2 egz. 1.9. Petnienie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 290): a) wyjasnianie watpliwosci
dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacii projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji zadania, b)
uzupetnianie szczegdtow dokumentacii projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci, w tym zakresie w toku realizacij
zadania, c) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, d) udziat w komisjach
odbiorowych i naradach technicznych na budowie, €) wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem

nadzoru autorskiego na kazde wezwanie Zamawiajgcego, f) biezgce monitorowanie realizowanych rob6t
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budowlanych i przybywanie na teren budowy bgdz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robét watpliwosci zwigzanych z
rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty
zawiadomienia - fax, telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajgcym terminie). 1.10. Wykonanie rob6t
budowlanych przebudowy sieci wodociggowej, sanitarnej, gazowej, sieci elektroenergetycznych oraz
teletechnicznych na podstawie wykonanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej: a) opracowanie
harmonogramu realizacji prac; b) wykonanie rob6t budowlanych na podstawie powyzszych projektéw, po
wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete; ¢) przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu
do harmonogramu realizacji robot; sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formacie gis/cad na
nosniku CD/DVD i w formie papierowej - zatwierdzonej we wiasciwym osrodku dokumentacji geodezyjne;j i
kartograficznej; przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki
badan do akceptaciji przez Inspektora Nadzoru; d) prowadzenie Dziennika Budowy i wykonanie obmiaréw ilosci
zrealizowanych robo6t; e) wykonanie monitoringu przebudowywanych odcinkéw kanalizacji sanitarnej, zgodnie z
wytycznymi dysponenta sieci oraz ponownego monitoringu wraz z czyszczeniem w/w sieci przed uptywem okresu
gwarancji na wykonanie przedmiotu zméwienia, f) przygotowanie rozliczenia koncowego robét i sporzadzenia w 3
egz. operatu kolaudacyjnego, ktéry ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami, harmonogramem, tabele elementéw rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowa,
protokot przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,
badania materiatow, wyniki pomiaroéw, deklaracje zgodnosci materiatdw, aprobaty, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w formie gis/cad i wersji papierowej - zatwierdzong we
wiasciwym osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakoriczenia
odbioru robét, oswiadczenie uprawnionych kierownikéw robét o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz
dokumenty niezbedne do przekazania obiektu do uzytkowania; g) przekazanie zrealizowanych rob6t Zarzgdcom
Sieci. 1.11. Przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem realizowanej inwestycji w uzytkowanie. 1.12.
Scista wsp6lpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego. 1.13. Udziat w komisjach odbiorowych i
naradach technicznych na budowie. 2. ZADANIE Il - opracowanie dokumentacji wykonawczej dla budowy odcinka
sieci kanalizacji sanitarnej i budowy odcinka sieci wodociggowej z przytgczami do poszczegdlnych posesji przy Alei
Spoidzielczosci Pracy w Lublinie, od wysokosci dziatki nr ewid. 4/12, obr. 42, ark. 1 do wysokosci dziatki nr ewid.
1/1, obr. 41, ark.1 wraz z realizacjag rob6t budowlanych: 2.1. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej w tym opracowanie mapy do celéw projektowych: a) mapa do celéw projektowych powinna by¢ w
skali 1:500 i by¢ opracowana na podstawie wiasnych pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych stanowigcych
podstawe do opracowania elementéw dokumentaciji; b) mape nalezy opracowac¢ w wersji numerycznej 2D w
formacie danych odpowiadajgcych standardom srodowiska CAD i kompatybilnym z formatem *.dxf lub *.dwg - 1
egz. (CD); c) oprécz wersji numerycznej nalezy sporzgdzi¢c mape na materiale papierowym wraz z wymaganymi
klauzulami. Mapy te nalezy przekaza¢ w teczkach wigzanych z naklejong kartg tytutowg zlozone do formatu A4 - 2
egz. prace geodezyjne obejmujg dokonanie wywiadu branzowego dotyczgcego sieci podziemnego uzbrojenia
terenu (energetycznej, telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, c.o., i innych w zaleznosci od potrzeb), 2.2.

Wykonanie projektéw wykonawczych w branzach: a) sanitarnej (budowa sieci wodociggowej i kanalizacji
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sanitarnej wraz z odgatezieniami) - po 7 egz. b) drogowej (odtworzenia po robotach sieciowych nawierzchni z
betonowej kostki brukowej) - po 7 egz. c) zabezpieczenia lub usuniecia kolizji istniejgcej infrastruktury technicznej z
projektowanymi sieciami ujetymi w projekcie (o ktdorym mowa powyzej) - po 7 egz. 2.3. Wykonanie szczeg6towych
specyfikacji technicznych wykonania (SST) i odbioru robét budowlanych (dotyczy wszystkich branz) - po 6 egz.
2.4. Wykonanie i zatwierdzenie projektdw czasowej organizacji ruchu - 5 egz. 2.5. Pozyskanie niezbednych
uzgodnien projektéw wykonawczych z uzytkownikami i wiascicielami infrastruktury technicznej wraz z
rozwigzaniem wystepujacych kolizji. W przypadku wystgpienia kolizji nie ujetych w projekcie budowlanym,
zaopiniowanie usytuowania sieci w Referacie ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji
Urzedu Miasta Lublin oraz innych niezbednych uzgodnien (w zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych) w
celu uzyskania zmiany decyzji ZRiD lub zgtoszenia robét budowlanych wraz z wypetionym wnioskiem. 2.6. W
przypadku wystapienia kolizji nie objetych projektami budowlanymi w zaleznosci od przyjetych rozwigzan
projektowych - przygotowanie materiatow niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego zmiany decyzji ZRiD
lub zgtoszenia rob6t budowlanych wraz z wypetnionym wnioskiem. 2.7. W/w opracowania nalezy przediozy¢
Zamawiajgcemu réwniez w wersji elektronicznej edytowalnej tj. w formatach: *.dxf, *.dwg, *.xls, *.ods, *.doc,
*.odt, *.rtf, jak rowniez w formacie *.pdf, na nosniku CD/DVD. Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢
przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy (w przypadku gdy rozmiar pliku przekracza 50 MB nalezy plik
podzieli¢ na czesci) ponadto dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ spdjna z dokumentacjg w wersiji
papierowej tj. zawiera¢ zachowang kolejno$¢ stron, oraz niezbedne opinie uzgodnienia. Przedmiary nalezy
przediozy¢ w formie pozwalajgcej na otwarcie pliku w programie kosztorysowym NORMA (format *.ath) - 2 egz.
2.8. Pehnienie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 290): a) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w
dokumentacji projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji zadania, b) uzupetnianie szczeg6téw dokumentacii
projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci, w tym zakresie w toku realizacji zadania, c) scista wspétpraca ze
wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, d) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na
budowie, e) wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde wezwanie
Zamawiajgcego, f) biezgce monitorowanie realizowanych rob6t budowlanych i przybywanie na teren budowy bgdz
do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich
pojawiajgcych sie w toku realizacji rob6t watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacii
(przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia - fax, telefon lub w innym
umowionym z Zamawiajgcym terminie). 2.9. Wykonanie robét budowlanych na podstawie powyzszych projektow
po wytyczeniu rob6t przez uprawnionego geodete. 2.10. Opracowanie harmonogramu realizacji prac. 2.11.
Przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji rob6t. 2.12.
Sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formacie gis/cad na nosniku CD/DVD i w formie
papierowej - zatwierdzonej we wiasciwym osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 2.13.
Przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badan do
akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 2.14. Prowadzenie Dziennika Budowy i wykonanie obmiardw ilosci
zrealizowanych robo6t. 2.15. Przygotowanie rozliczenia kohcowego robét i sporzgdzenia w 3 egz. operatu

kolaudacyjnego, ktéry ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi
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podwykonawcami, harmonogram, tabele elementéw rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowa, protokot
przekazania terenu budowy, protokoty odbioru rob6t zanikowych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu, badania
materiatdw, wyniki pomiarow, deklaracje zgodnosci materiatow, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w formie gis/cad i wersji papierowej - zatwierdzong we wiasciwym
osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru
robét, oswiadczenie uprawnionych kierownikéw rob6t o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz dokumenty
niezbedne do przekazania obiektu do uzytkowania 2.16. Przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcy Sieci. 2.17.
Przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem realizowanej inwestycji w uzytkowanie. 2.18. Scista
wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego. 2.19. Udziat w komisjach odbiorowych i naradach
technicznych na budowie. 3. ZADANIE |1l - budowa tymczasowego odprowadzenia wod deszczowych z ul.
Stefczyka (na odcinku od projektowanej ul. Nasutowskiej do projektowanego skrzyzowania ul. Stefczyka z ul.
040KD oraz z odcinka projektowanej ul. Nasutowskiej w Lublinie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. 3.1.
wykonanie rob6t budowlanych na podstawie udostepnionej przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowej po
wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete, 3.2. opracowanie harmonogramu realizacji prac, 3.3.
przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robét, 3.4.
sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej w formacie gis/cad na nosniku CD/DVD i w formie
papierowej - zatwierdzonej we wiasciwym osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 3.5.
przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badan do
akceptacji przez Inspektora Nadzoru, 3.6. prowadzenie Dziennika Budowy i wykonanie obmiaréw ilosci
zrealizowanych robot, 3.7. Wykonanie monitoringu budowanych odcinkéw kanalizacji deszczowej, zgodnie z
wytycznymi dysponentéw sieci oraz ponownego monitoringu wraz z czyszczeniem w/w sieci przed uptywem
okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu zmoéwienia, 3.8. Przygotowanie rozliczenia koncowego robét i
sporzadzenia w 3 egz. operatu kolaudacyjnego, ktéry ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogramem, tabele elementéw rozliczeniowych, polise
ubezpieczeniowa, protokdt przekazania terenu budowy, protokoty odbioru rob6t zanikowych i ulegajgcych zakryciu
lub zastonieciu, badania materiatow, wyniki pomiaréw, deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty, sprawozdanie
techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w formie gis/cad i wersji papierowe;j -
zatwierdzong we wiasciwym osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, rozliczenie finansowe,
potwierdzenie zakonczenia odbioru rob6t, oswiadczenie uprawnionych kierownikéw robét o wykonaniu zadania
zgodnie z przepisami oraz dokumenty niezbedne do przekazania obiektu do uzytkowania, 3.9. Przekazanie
zrealizowanych robot Zarzagdcom Sieci, 3.10. Przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem realizowanej
inwestycji w uzytkowanie, 3.11. Scista wspétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 3.12. Udziat
w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie..

1.1.5)
E przewiduje sie udzielenie zamoéwien uzupetniajacych:
Okre slenie przedmiotu oraz wielko $ci lub zakresu zamdwie 1 uzupetniaj gcych

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamowien uzupetniajgcych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6)

ustawy Pzp, stanowigcych nie wiecej niz 20 % wartosci zamowienia podstawowego i polegajacych na
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powtdrzeniu tego samego rodzaju zaméwien.
1.1.6) Wspolny Stownik Zaméwie n (CPV): 45.23.13.00-8, 71.32.00.00-7, 71.24.80.00-8, 45.11.00.00-1,
45.23.32.00-1, 45.23.33.00-2, 45.23.14.00-9, 45.23.32.90-8, 45.11.27.10-5.
I.1.7) Czy dopuszcza si € zlozenie oferty cz esciowej: nie.

I1.1.8) Czy dopuszcza si € zlozenie oferty wariantowej:  nie.

I1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakonczenie: 27.10.2016.

SEKCJA 1lI: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

l11.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Skladajgcy oferte powinien wnies¢ wadium przed uptywem terminu skfadania

ofert, w wysokosci 20.000,00 zt (stownie: dwadzie$cia tysiecy ziotych).

l11.2) ZALICZKI

[11.3) WARUNKI UDZIALU W POST EPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIA NIA

TYCH WARUNKOW

111.3.2) Wiedza i do $wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku

Jako spetniajgcy warunki udziatlu w postepowaniu zostang ocenieni wykonawcy, ktorzy wykazg
wykonanie: 1. minimum 1 roboty budowlanej w zakresie wykonania budowy i/lub przebudowy (w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) sieci
kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, sieci wodociggowej i gazowej oraz sieci elektroenergetycznej o
wartosci 500 000,00 zt brutto kazda robota, w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie. Wartos¢ robo6t w walucie
innej niz PLN, Wykonawca powinien przeliczyé na PLN wg $redniego kursu NBP z dnia publikacii
ogtoszenia o niniejszym zamdéwieniu, natomiast w przypadku braku przeliczenia przez Wykonawce
Zamawiajagcy dokona przeliczenia na PLN wg kursu sredniego NBP na dzien, w ktérym opublikowano
ogtoszenie o niniejszym zamowieniu. 2. minimum 1 ustugi w zakresie wykonania dokumentaciji
projektowej obejmujgcej swoim zakresem sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, sieci
wodociggowej i gazowej oraz sieci elektroenergetycznej o wartosci 20 000,00 zt brutto kazda
dokumentacja, w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie. Wartos¢ ustug w walucie innej niz PLN,
Wykonawca powinien przeliczy¢ na PLN wg $redniego kursu NBP z dnia publikacji ogtoszenia o
niniejszym zamaéwieniu, natomiast w przypadku braku przeliczenia przez Wykonawce Zamawiajgcy
dokona przeliczenia na PLN wg kursu $redniego NBP na dzien, w ktérym opublikowano ogtoszenie o
niniejszym zamaéwieniu.

I1.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia
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Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku

Jako spetniajgcy warunki udziatu w postepowaniu zostang ocenieni wykonawcy, ktérzy wykazg
dysponowanie osoba/ami, ktéra/e bedzie/bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia,
posiadajaca/ymi wymagane uprawnienia budowlane: 1. do projektowania w specjalnosci: instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych - min. 1 osoba; instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - min. 1
osoba; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych - min. 1
osoba. 2. do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen telekomunikacyjnych - min. 1 osoba; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - min. 1 osoba; instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych - min. 1 osoba. Uprawnienia
wydane zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) albo odpowiadajgce im wazne
uprawnienia budowlane, ktre zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.
Zamawiajacy, okreslajgc wymogi dla kazdej osoby w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych,
dopuszcza odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane obywatelom panstw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederaciji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12 a oraz innych
przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. 0 zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 .
poz. 65).

[1.4) INFORMACJA O O SWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ A DOSTARCZYC WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

l1.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wyko nawc e warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprécz o $wiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w post  epowaniu nale zy przedio zy¢:

e wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skladania
ofert albo wnioskdéw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z
zatgczeniem dowoddéw dotyczgcych najwazniejszych robét, okreslajgcych, czy roboty te zostaly wykonane
w spos6b nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidtowo ukonczone;

e okreslenie rob6t budowlanych, ktérych dotyczy obowigzek wskazania przez wykonawce w wykazie lub
Zlozenia poswiadczen, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych
nienalezycie
Obowigzek wskazania w wykazie i potwierdzenia nalezytej realizacji dokumentem dotyczy co najmniej

wykonania minimum 1 roboty budowlanej w zakresie wykonania budowy i/lub przebudowy (w rozumieniu
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ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) sieci kanalizacji sanitarnej
lub deszczowej, sieci wodociggowej i gazowej oraz sieci elektroenergetycznej o wartosci 500 000,00 z
brutto kazda robota, w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres

prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie.;

e wykaz wykonanych, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciggtych réwniez wykonywanych, giéwnych
dostaw lub ustug, w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o
dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych dostawy
lub ustugi zostaly wykonane, oraz zalgczeniem dowoddw, czy zostaly wykonane lub sg wykonywane

nalezycie;

e okreslenie dostaw lub ustug, ktérych dotyczy obowigzek wskazania przez wykonawce w wykazie lub
Zlozenia posdwiadczen, w tym informacja o dostawach lub ustugach niewykonanych lub wykonanych
nienalezycie
Obowigzek wskazania w wykazie i potwierdzenia nalezytej realizacji dokumentem dotyczy: minimum 1
ustugi w zakresie wykonania dokumentacji projektowej obejmujgcej swoim zakresem sieci kanalizacji
sanitarnej lub deszczowej, sieci wodociggowe] i gazowej oraz sieci elektroenergetycznej o wartosci 20
000,00 z brutto kazda dokumentacja, w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skladania ofert,

a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie.;

e oswiadczenie, ze osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, posiadajg wymagane

uprawnienia, jezeli ustawy nakladajg obowigzek posiadania takich uprawnien;

[1.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale  zy

przedio zy¢:

e oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

e aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 0 dziatalnosci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia

albo sktadania ofert;

l11.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzib e lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos  politej Polskiej,
przedktada:

l11.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzib e lub miejsce zamieszkania potwierdzaj acy,

ze:

® nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadiosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
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uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia

albo skfadania ofert;
l11.4.4) Dokumenty dotycz ace przynale znos$ci do tej samej grupy kapitatowej

e lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej;

I11.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ACYCH, ZE OFEROWANE DOSTAWY, UStUGI LUB
ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ A OKRESLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane, dostawy lub ustugi od powiadaj g okre slonym

wymaganiom nale zy przedio zyé:

e inne dokumenty
1. Wykaz towaréw (materiatdw i urzgdzen) réwnowaznych okreslajgcy ich nazwy (symbole, typy) oraz
zawierajacy poréwnanie pomiedzy parametrami technicznymi i uzytkowymi (jakosciowymi i funkcjonalnymi)
towarow (materiatldw i urzadzen) opisanych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia i towaréw
(materiatow i urzgdzen) oferowanych przez wykonawce - w przypadku zaoferowania zastosowania
towaroéw (materiatdw i urzadzen) rownowaznych. 2. Opis rozwigzan réwnowaznych potwierdzajgcy
réwnowaznos¢ oferowanych przez Wykonawce rozwigzan w stosunku do rozwigzah opisanych w
specyfikacji istotnych warunkéw zamoOwienia - w przypadku zaoferowania zastosowania rozwigzan
réwnowaznych. 3. W celu potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane odpowiadajg wymaganiom
okreslonym przez zamawiajgcego nalezy dofgczy¢ karty katalogowe oferowanych towardéw (materiatow i
urzgdzen) réwnowaznych - w przypadku zaoferowania zastosowania towaréw (materiatow i urzgdzen) lub

rozwigzan rownowaznych.

[1.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4) albo w pk  t lll.5)

1. Formularz ofertowy - w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspoélnie nalezy poda¢ nazwy
(firmy) oraz doktadne adresy wszystkich wykonawcow skfadajgcych oferte wspding. 2. Oswiadczenie o czesci
zamOwienia, ktorej wykonanie, wykonawca powierzy podwykonawcom - w przypadku powierzenia przez
wykonawce czesci zaméwienia podwykonawcom. 3. Informacja dot. powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug (w trybie art. 91 ust. 3a ustawy Pzp)
http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=74031&rok=... 5 z 8 2016-06-07 14:33 zawierajgca: 3.1.
Okreslenie czy wybor oferty Wykonawcy bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego (podatek VAT). 3.2. Jezeli wybor oferty bedzie wywotywat skutek, o ktébrym mowa powyzej (ppkt
3.1.) prosze wskaza¢ nazwy (rodzaj) towaru/ ustugi, ktérych dostawa/swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego
powstania oraz podac ich wartosci bez kwoty podatku (VAT). Uwaga: Brak zalgczenia przez Wykonawce do

oferty ww. informacji jest réwnoznaczne ze ztozeniem przez Wykonawce informacji, ze wybor jego oferty nie
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bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego w podatku VAT. 4. Petnomocnictwo do
reprezentowania w postepowaniu albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy, w przypadku
wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp (dotyczy réwniez
wspolnikéw spoétki cywilnej). 5. Petnomocnictwo do wystepowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy
dokumentdéw skfadajacych sie na oferte nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy lub
wykonawca - w przypadku os6b fizycznych. 6. Wykonawca w sytuaciji, gdy polega na wiedzy i doswiadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zaméwienia, zdolnosciach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkdow,
zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat tymi zasobami w trakcie realizaciji
zamOwienia, w szczegoélnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby wykonania zamoéwienia. Podmiot, ktéry zobowigze sie do
udostepnienia powyzszych zasobow odpowiada solidarnie z wykonawcg za szkode zamawiajgcego powstalg
wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy. 7. Jezeli w kraju
miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
sie dokumentow, o ktérych mowa w pkt 111.4.3), zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym oswiadczenie w
ktérym okresla sie takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, zlozone przed wiasciwym organem
sgdowym, administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed

notariuszem - wystawionym nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

SEKCJA 1V: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem zamoéwienia;
1-Cena-95
2 - Okres gwarancji - 5

IV.2.2)

|:| przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna, adres strony, na ktérej bedzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ¢ istotne zmiany postanowie N zawartej umowy w stosunku do tre  $ci oferty, na podstawie
ktdrej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie N1 umowy oraz okre slenie warunkéw zmian

3. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy: 1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT
oraz kwoty brutto okreslonych w umowie. Stawka i kwota podatku VAT oraz kwota brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane, 2) zmiana terminéw realizacji przedmiotu zamowienia
okreslonych w umowie, w przypadku: a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym

pierwotnie terminie - o0 czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania, b)
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realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem umowy, wymuszajgcej koniecznos¢
skoordynowania prac i uwzgledniania wzajemnych powigzan - o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych
z przedmiotemumowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy, c) wystgpienia niezaleznego od Wykonawcy
przedtuzania sie pozyskiwania uzgodnien i warunkéw do projektowania oraz przediuzanie sie pozyskiwania
wszelkich decyzji niezbednych do otrzymania koniecznych uzgodnien, trwajgcego ponad 7 dni od daty zlozenia
poszczegdlnych opracowan lub dokumentéw do uzgodnienia we wiasciwej instytucji - o okres ponad 7 dni liczony
od zlozenia poszczegdlnych opracowan lub dokumentéw do uzgodnienia do czasu ich otrzymania lub uzgodnienia,
d) koniecznosci uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie prac - o czas
niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien, e) zaistnienia niesprzyjajagcych warunkéw
atmosferycznych, uniemozliwiajagcych wykonywanie prac objetych przedmiotem umowy zgodnie z przyjetg
technologig lub spetnienie wymogow technologicznych, udokumentowanych i potwierdzonych przez
Zamawiajgcego - 0 czas trwania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, f) koniecznosci wykonania
dodatkowych badan i ekspertyz - o0 czas niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, g) w
przypadku opéznienia realizacji zadan wiasnych IKEA CENTERS POLSKA S.A., zwigzanych z przedmiotem
umowy - o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem umowy, realizowanych w drodze
odrebnej umowy, Zmiana terminu realizacji umowy zobowigzuje Wykonawce do zachowania ciggtosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajgcy ze zmiany umowy zgodnie z postanowieniami
umowy. 3) powierzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu rob6t po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem) zapisu umowy poprzez
wprowadzenie do umowy stosownych zapiséw dotyczgcych Podwykonawcy, 4) zmiana podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego zakresu zamdwienia za pomocg podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ze podwykonawca
lub dalszy podwykonawca realizujgcy prace objete przedmiotem zamoéwienia wykonuje je nienalezycie. Jezeli
Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowa¢ z podwykonawcy - podmiotu, na ktérego zasoby powolywat sie
w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, to Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest dost  epna specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia:
http://zdm.bip.lublin.eu

Specyfikacj e istotnych warunkéw zamoéwienia mo  zna uzyska ¢ pod adresem: Zarzad Drég i Mostow w
Lublinie, 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13j, pokdj nr 9 po okazaniu dowodu wptaty 50,00 zt na konto:
27124015031111001040201730 lub za zaliczeniem pocztowym..

IV.4.4) Termin skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w post epowaniu lub ofert: 11.08.2016
godzina 09:30, miejsce: Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie, 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13j, pokéj nr 9.

IV.4.5) Termin zwi gzania ofert g: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skfadania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz gce finansowania projektu/programu ze  $rodkéw Unii
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Europejskiej: 1. Nazwa zaméwienia: Zadanie | - opracowanie dokumentacji wykonawczej dla przebudowy sieci
energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej w obrebie czwartego wlotu
Alei Spotdzielczosci Pracy z ul. Nasutowska w Lublinie od wysokosci dziatki nr ewid. 11/2 do dziaki nr ewid. 7/4
obr. 42 ark.1 oraz przebudowy sieci energetycznej, sieci gazowej od wysokosci dziatki nr ewid. 4/12, obr. 42,
ark.1 do wysokosci dziatki nr 1/1, obr.42, ark.1 oraz petnienie nadzoru autorskiego wraz z realizacjg robot
budowlanych; Zadanie Il - opracowanie dokumentaciji wykonawczej dla budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
i budowy odcinka sieci wodociggowej z przytaczami do poszczegodlnych posesji przy Alei Spoétdzielczosci Pracy w
Lublinie, od wysokosci dziatki nr ewid. 4/12, obr. 42, ark. 1 do wysokosci dziatki nr ewid. 1/1, obr. 41, ark.1 oraz
petnienie nadzoru autorskiego wraz z realizacjg robét budowlanych; Zadanie Il - budowa odcinka sieci kanalizacji
deszczowej (tymczasowe odprowadzenie wod deszczowych) z ul. Stefczyka, na odcinku od projektowanej ul.
Nasutowskiej do projektowanego skrzyzowania ul. Stefczyka z ul. 040KD oraz z odcinka projektowanej ul.
Nasutowskiej w Lublinie, do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. 2. Termin wykonania zaméwienia - do dnia
27.10.2016 r., w tym: 1) opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych dla zadania I, dla zadania I -

w terminie do dnia 29.09.2016 r., 2) realizacja rob6t budowlanych dla zadania | i zadania Il w terminie do dnia
27.10.2016 r., 3) realizacja robot budowlanych dla zadania 111 w terminie do dnia 14.10.2016 r. 3. Osobami
upowaznionymi do kontaktowania sie z wykonawcami sg: 3.1. W zakresie przedmiotu zamowienia: 3.1.1. dla
Zadania | i Ill, p. Maria tosiewicz-Gorecka - Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, pokéj nr 5a,
telefon 81-466-57-46. 3.1.2. dla Zadania Il, p. Jan Gieroba - Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizaciji
w Lublinie Spéika z o. o., al. J. Pitsudskiego 15, telefon 81-532-42-81 wew. 121. 3.2. W zakresie procedury: p.
Pawet Czarnecki - Zarzgd Drég i Mostow w Lublinie - ul. Krochmalna 13j pietro I, pokdj nr 9, telefon
81-466-57-10. 4. 1. Zamawiajgcy wykluczy z postepowania o udzielenie zamowienia wykonawce, ktéry w okresie
3 lat przed wszczeciem postepowania, w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, w
szczegOInosci, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa nie wykonat lub
nienalezycie wykonat zamoéwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg dowolnych srodkow
dowodowych. Zamawiajgcy nie wykluczy z postepowania o udzielenie zaméwienia wykonawcy, ktéry udowodni,
ze podjat konkretne srodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, ktére majg zapobiec zawinionemu i powaznemu
naruszaniu obowigzkéw zawodowych w przysziosci oraz naprawit szkody powstate w wyniku naruszenia
obowigzkéw zawodowych lub zobowigzat sie do ich naprawienia..

IV.4.17) Czy przewiduje si e uniewa znienie post epowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku

nieprzyznania $rodkow pochodz acych z bud zetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj acych zwrotowi
srodkéw z pomocy udzielonej przez pa nstwa czionkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), ktére miaty by € przeznaczone na sfinansowanie calo  $ci lub cz es$ci zaméwienia: nie
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