PROJEKT BUDOWLANY

INWESTYCJA P.N.:
Budowa czwartego wlotu skrzyzowania Alei Spéidzielczosci Pracy
z ul. Nasutowska wraz z rozbudowsg fragmentow drogi serwisowej.

OPRACOWYWANA W RAMACH ZADANIA P.N.:

CENTRUM HANDLOWO-USEUGOWE ze sklepem 1KEA,
hipermarkeiem spozywczym, mieiscami posiojowym i garazem dwupoziomowym dla samochodow osobowych,
wraz z przyleglym uktadem komunikacyjnym i strefami dostaw dla pojazdow ciezarowych oraz z towarzyszaca
infrastruktura techniczna
przy Al. Spotdzielczosci Pracy, ul. Nasutowskie] 1 ul. Dtotlice w Lublinie.
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BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA, TELETECHNICZNA

Zarzad Drog i Mostow w Lublinie
ul. Krochmalna 13 J, 20-401 Lublin

INWESTOR

LOKALIZACIA Al Spdidzielczosci Pracy, Lublin

Na dziatksch ewidencyjnych poloionych w liniach rozgraniczajgcych przedmiotows
inwestycje, w tym powstajacych w  wyniku podziatu nieruchomosici (cznaczonych
pogrubieniem w nawiasie): nr 10/2 (10/3), 9/2 {9/3), 8/10 (8/27), 8/20 {8/25), &/15 (&8/23},
8/12, 8/11 (8/21), 7/4 (7/5), 7/3, 16/7, 61/1, 3/2 (3/3), 2/6 {2/7), 2/5, 2/3 w chr. nr 42 ark.1,
NR DZIALEK na czesci dzialek 61/2 od hm -0+11.41 do hm 3+59.73 i od hm 0+00.00 do hm 1+38.81, 20w
hm 2+33.48, 5/14 w hm 3+58.73, 4/11 w hm -0.08.54, 1/1 w hm 1+3B8.81 w aobr. 42 ark.1
stanowigcych istniejgce pasy drogowe oraz na dziatkach nr 11/2, 10/2 (10/4), 9/2 (9/4), 8/10
(8/28), 8/11 (8/22), 8/15 (8/24), 3/2 (3/4), 2/6 (2/8) w obr. 42 ark.1 stanowigcych zakres
ohowiazku dokonania przebudowy istnigjgcych sieci uzbrojenia terenu.
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Budowa czwartego wlotu skrzyzowania Alei Spotdzielczosci Pracy
z ul. Nasutowska wraz z rozbudowa fragmentdw drogi serwisowej.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
02.4.A BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

OPRACOWYWANA W RAMACH ZADANIA P.N.:

CENTRUM HANDLOWO-UStUGOWE ze sklepem IKEA,
hipermarketem spozywczym, miejscami postojowym i garazem dwupoziomowym dla samochoddw asobowych,
wraz z przyleglym ukiadem komunikacyjnym i strefami dostaw dla pojazdéw cigzarowych oraz z towarzyszacy
infrastrukturg techniczna
przy Al. Spdtdzielczosci Pracy, ul. Nasutowskiej i ul, Diotlice w Lubfinie.
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pogrubieniem w nawiasie}: nr 10/2 (10/3), 9/2 (9/3), 8/10 (8/27), 8/20 {8/25}, 8/15 (8/23),
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obowigzku dokonania przebudowy istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.
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6. Projekt zagospodarowania terenu- czesc opisowa.

6.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy sieci elek-
troenergetycznych SN-15kV i nn-0,4kV w ramach inwestycji:
.Budowa czwartego wloiu skrzyzowania Alei Sp6idzielczosci Pracy
z ul. Nasuiowska wraz z rozbudowa fragmentéw drogi serwisowej.”

Niniejszy projekt jest wykonany ze szczegotowoscia projekiu wyko-
nawczego.

6.2. Podstawa opracowania.
Jako podstawe opracowania stanowity:
a/ zlecenie biura Altrans,
b/ uzgodniony projekt budowlany przebudowy sieci elekiroenergetycznych,
opracowany w lutym b.r.,
¢/ warunki przebudowy wydane przez PGE Lublin,
d/ inwentaryzacja w terenie i Zaktadzie Energetycznym,
e/ odpowiednie normy i przepisy.

6.3. Stan istniejacy.

Za stan istniejacy przyjmuie sie zrealizowanie przebudowy sieci elektroenerge-
tycznych Zadania 1.

Na terenie projektowanej inwestycji oraz w jej poblizu sg zlokalizowane naste-
pujace obiekly i urzadzenia elekiroenergetyczne. )

6.3.1.51acje transformatorowe.
Stacja K-497 oraz stacja K-1153.

6.3.2.Linie kablowe 15kV.

-1- Sie¢ napowietrzna 15kV AFL3x35mm2 na stupach E i BSW — odczep do
RZD.

-2-  Linia kablowa XRUHAKXS3x1x120mmz2/15kV-8T.K-494-ST.K-1153.

-3-  Linia kablowa XRUHAKXS3x1x120mm2/15kV/HAKNFtA3x120mm2/15kV
ST.K-497- ST.Rudnik 553.

-4-  Linia kablowa HAKnX+XRUHAKXS3x1x400mm2/15kV-ST.GPZ Poétnoc-
ST.RS Elizdéwka wraz z wtdrng kanalizacjg swiattowodowg wykonang
z rur RHDPE 40 dla wprowadzenia przysziego swiatlowodu.

6.3.3. Kable nn-0,4kV.

Obw. 1 ze stacji K-497-relacji:

-1a-YAKXS4x240mm2/1kV-ST.K-497-zlacze nr 497/1/1A - ZK3a+1P i dalej
od mufy YAKY4x240mm2/1kV nr 497/1/1 - ZK3;j.

Obw. 2 ze stacji K-497-relagji:
-YAKXS54x240mm2/1kV-ST.K-497-zlgcze ZK3a nr 497/2/1 | ZK3j nr 487/2/2.
21-YAKY4x120mm2/1KV zigcze nr 487/2/2 — zlacze nr 1306/11.
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Obw. 6 ze stacji K-497-relacji:

-YAKXS4x240mm2/1kV-ST.K-497-zlacze ZK3j nr 497/6/1, 497/6/2, 497/6/3.

-6b-YAKY4x35mm2/1kV-zlgcze nr 497/6/1-zlacze SPL/0 Al. Spoldzielczosci
Pracy 12ba,

-6c-YAKY4x35mm2/1kV-ztacze nr 497/6/1-zlacze SPL/0 Al. Spétdzielczosci
Pracy 125,

-6d-YAKY4x35mm2/1kV-zigcze nr 497/6/1-ztacze ZK1+1P Al. Spéldzielczosci
Pracy 125c,

-6e-YAKY4x35mm2/1kV-ztgcze nr 497/6/1-ztacze ZK1+1P Al Spéidzielczosci
Pracy dz. 9/2,

Obw. 7 ze stacji K-497- YAKXS4x240mm2/1kV do mufy i dalej
-7a-YAKY4x240mm2/1kV-ST.K-497-ztgcze ZK3e nr 497/7/1,

Obw. 8 ze stacji K-497-relacji:

-8-YAKXS4x120mm2/1kV-ST.K-497-szafa oswietlenia ulicznego Sz.0-497.
Pozostate obwody pokazane na rysunku stacji K-497,nie kolidujace z projekio-
wang inwestycia.

Obw. 6 ze stacji 1306:
-kabel YAKY4x35mmz2/1kV relacji ztgcze nr 1306/11 budynek
Al. Sp. Pracy 135.

6.4. Stan projekiowany.

6.4.1.Kable SN-15kV.

-1-  sie¢ napowietrzna 15kV-bez zmian,

-2-  bez zmian,

-3-  zmufowac z nowymi odcinkami XRUHAKXS3x1x120/20kV di. 117m oraz
dt. 140 m, utozonymi w nowej trasie mufujac w miejscach istniejgcych muf
Zadania 1,

-4-  zmufowac z nowymi odcinkami XRUHAKXS3x1x400/20kV di. 227m oraz
139m, utozonymi w nowe| trasie muiujgc w miejscach istnigjgcych muf.

6.4.2.Kable nN-0,4kV.

-1a- bez zmian,

-2-  bez zmian,

-2lI-  odkopanie kabla, ulozenie w nowej trasie, zatozenie dzielonej rury
ochronnej,

-6- ozenie nowego YAKXS4x240/1kV di. 114m relacji ztacze nr 497/6/1 a
istniejaca mufa w kierunku zigcza nr 497/6/2,

-6b- zdemontowac wraz z zestawem SPL/0,

-6c- pozostaje bez zmian,

-6d- pozostaje bez zmian,

-6e- pozostaje bez zmian, w miejscu skrzyzowania z drogg nalezy utozy¢ rure
ochronng dla docelowego kabla,

-7a-  utozy¢ nowy YAKXS4x240/1kV dt. 75m relacji siacja muia- ziacze
nr 497/7/1,
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-8-  bez zmian

Obw. 6 ze stacji 1306:

-kabel YAKY4x35mm2/1KV relacji ztacze nr 1306/11 budynek
Al. Sp. Pracy 135 — zlikwidowac¢ przytacz kablowy.

6.5. Kanalizacja swiatlowodowa.

Wazdiuz trasy kabla SN relacji ST.GPZ Péinoc-ST.RS Elizowka nalezy
wykonac kanalizacje swiattowodowg wykonang z rur BHDPE 40 wraz ze stud-
niami kablowymi SKR-2. Rure RHDPE nalezy przymocowac opaskami do w/w
kabla. Polaczenia z istniejaca wtorng kanalizacjg swiattowodowg nalezy realizo-
waé przy pomocy wodoszczelnych ztaczek MO 40 (Arot).

6.6. Ukladanie kabli.

Kable beda ukiadane na gtebokosci 0,8m (kable SN ), 0,7m (kable NN) i
im (pod drogami - odlegtosc do gérnej powierzchni rury ochronnej).

Kable ukiada¢ na 10cm podsypce z piasku, przysypac takg samg war-
stwg piasku, 20cm warstwa rodzimego gruntu, folig koloru, czerwonego (SN),
niebieskiego (NN) i pozostatg iloscig ziemi.

Nalezy stosowaé rury ochronne koloru czerwonego (SN): DVK 160T ze
zlaczka wodoszczelng (pod drogami) i koloru niebieskiego (NN): DVK160T ze
ztgczka wodoszezelng (pod drogami). Przy skrzyZzowaniu lub zblizeniu z pozo-
statym uzbrojeniem nalezy stosowac rury DVK232 i DVR 160 czerwone (kable
SN), DVR 160 (240mm2) i DVR 110 {(<240mm?2) niebieskie (kable NN). Na ka-
ble istniejace 0,4kV nalezy zaktadac rury dzielone A 160PS koioru niebieskiego.
Kable nalezy ukiadac zgodnie ze standardami umieszczonynii na sironie inter-
netowe] PGE Dystrybucja Lublin. Stosowac¢ mufy i glowice firmy Raychem od-
powiednie dla danego rodzaju kabli.

6.7. Ochrona przed porazeniem pradem elekirycznym.

Po sironie 15kV — ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym —
UZIEMIENIE.

Po stronie 0,4kV — Uklad sieciowy TT-SAMOCZYNNE WYEACZENIE
ZASILANIA.
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6.8. Zakres inwestycji.

ZESTAWIENIE DEMONTAZY LINII KABLOWYCH SN-15kV i nn-0,4kV.

Lp. Nazwa i Jednostka | llosé
1 Kabel energetyczny XRUAHKXS3x 1x120/15kV ! m 105
2 Kabel energetyczny XRUAHKXS3x 1x400/15kV m i 243
3 Kabel energeiyczny HAKNnFtA3x120/15kV i m 139
4 Mufa SN Poszt. 7
5 Kanalizacja s$wialowodowa RHDPE 40 i m 243
6 i Kabel energetyczny YAKY4x240/1kV : m | 167
7 Mufa nn-0,4kV l szt. E 2
8 Kabel energetyczny YAKY4x35mm? | m i 55
9 Zestaw pomiarowy SPL/O { kpl. | i
ZESTAWIENIE MATERIALOW PRZEBUDOWY LINII KABLOWYCH SN-15kV.
Lp. Nazwa | Jednostka | llosé
1 Kabel energetyczny XRUAHKXS3x1x120/20kV, m ; 257
| 2 Kabel energetyczny XRUAHKXS3x1x400/20kV/ m ; 366
3 ; Bura ochronna DVK160T czerwona m f 47
L4 Rura ochronna DVR160 czerwona i m | 3
5 ! Rura ochronna DVK232 czerwona m 84
6 | Mufa POLJ 24/1x240-400 L kpl. 4
7 Mufa POLJ 24/1x120-240 . kpl. 3
8 Mufa TRAJ 24/1x120-240 . kpl. 1
9 | Row kablowy szer. 0,6gl.od 0,9do 1,1 m 599
10 | Piasek : m3 i 71,88
11 Rura RHDPE 40 : m 215
; 12 ‘ Studnia SKR-2 kpl. 4
! 13 j Zaczka MO 40 | 5zt 4
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ZESTAWIENIE MATERIALOW PRZEBUDOWY LINII KABLOWYCH nn-0,4kV.

Lp. Nazwa ' Jednostka | llosé
1 Kabel energetyczny YAKXS4x240mm2 | m i 189
2 Ta$ma ostrzegawcza nn niebieska m | 189
3 ‘ Rura ochronna DVK160T niebieska m ? 47
4 | Rura ochronna DVR160 niebieska m 5
' 5 | Rura ochronna A160PS dzielona niebieska m 47
1 6 | Row kablowy szer. 0,4 gf. od 0,9 do 1,1 m 181
7 | Piasek m3 14,48
8 | Mufa POLJ-01/4x150-240 kpl. 2

6.9. Zmiana zagospodarowania istniejgcych dzialek.

Polega na utozeniu kabli energetycznych j.w.
6.10. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowa-
nia dziatki.
Nie dotyczy.
6.11. Ochrona dziatki na podstawie ustalen miejscowego planu zagospo-
darowania przestirzennego lub wpisu do rejestru zabytkow.
Nie podlega ochronie.
6.12. Wplyw eksploatacii gornicznej na dziatke.

Dziatka nie znajduje sie w obrebie wplywu eksploatacji gérnicze;j.
6.13. Informacja o charakierze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska.

Obiekt nie jest zaliczony do obiektow, ktdre mogg negatywnie oddzialy-
wacd lub pogorszyc¢ stan srodowiska naturalnego
6.14. Gospodarka masami ziemnymi.

Masy ziemne zwigzane z robotami ziemnymi | pozostate po zasypaniu
sieci zostang zagospodarowane na terenie wskazanym przez inwestora.
6.15. Kolizje z zielenig wysoka.

Projektowane sieci elektroenergetyczne nie kolidujg z isniejgca zielenig
wysoka.
6.16. Uwagi koncowe.

Wszelkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem zagospodarowania
| uzbrojenia terenu nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem odpowiednich zezwolen 1 wytycznych wydanych przez
administratorow sieci i terendw sasiednich.

Tyczenie geodezyjne wykonywac w oparciu o cyfrowg plansze zbiorczg
ZUDP.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia bieZzgcej obslugi geodezyjnegj
oraz uzyskania odpowiednich zezwolen, zgtoszen i protokotéw odbioru robot.

W przypadku pojawienia sie  walpliwosci  interpretacyjnych w
zaproponowanych rozwigzaniach technicznych nalezy porozumieé sie z
autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania
technicznego.
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Wszelkie roboty ziemne z uwagi na duZe nasycenie sieciami
podziemnymi nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem szczegoélnej
osiroznosci (np. poprzez wykonywanie probnych przekopdw, wygrodzenie
terenu tasmami PCV, ustawienie tablic ostrzegawczych, oswietlenie nocg).
Nalezy wykona¢ wymagane préby i badania, a protokoly przekazaé
Uzytkownikowi. Nalezy stosowaé sie do standaryzacji zawartych na stronie

internetowej hitp://www.lublin.pgedystrybucja.pl/.

Sprawdzit: Projekiowat:
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu: Przebudowa sieci elekiroenergetycznych SN-15kV
i nn-0,4kV dla inwestycji p.n.
.Budowa czwartego wiotu skrzyzowania Alei Spéidzielczosci Pracy
z ul. Nasutowskg wraz z rozbudowg fragmentdw drogi serwisowej.”

OPRACOWYWANA W RAMACH ZADANIA P.N.:

CENTRUM HANDLOWO-USLUGOWE ze skiepem IKEA,
hipermarketem spozywczym, miejscami postojowym i garazem dwupoziomo-
wym dla samochoddw osobowych, wraz z przyleglym ukiadem komunikacyjnym
i strefami dostaw dla pojazddw ciezarowych oraz z towarzyszacg infrasirukturg
techniczng przy Al. Spdldzielczosci Pracy, ul. Nasutowskiej i ul. Diotlice

w Lublinie.
Inwestor: Zarzgd Drog i Mostow w Lublinie ul. Krochmalna 13 J,
20-401 Lubiin
Projektant: inz. Ludwik Pawtucki

Pracownia Projektowa i Zaklad Wykonawstwa
Elektrycznego “el Pro™

ul. Rozmarynowa 3

31-464 Krakow.

Krakow, kwiecien 2013r.
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Czes¢ opisowa

7.1. Zakres robot

Przebudowa linii kablowych XURHAKXS3x1x120mmz2/20kV
- 257m

Przebudowa linii kablowych XURHAKXS3x1x400mm2/20kV
- 366m

Przebudowa linii kablowych YAKXS4x240mm2/0,4kV
- 167m

Kolejnos¢ realizacji robot:

-wytyczenie trasy linii kablowych Sredniego i niskiego napiecia. Trasujgc linie
elektroenergetyczne nalezy zwrdci¢ uwage, czy nie wystapily przeszkody
nie uwzglednione w dokumentacji technicznej utrudniajace, wzglednie
uniemozliwiajgce bezpieczne wykonanie robét.

-wykonanie wykopu, wykonanie uziomu, nasypanie piasku, utoZzenie rur ochron
nych, utozenie kabli, nasypanie piasku, zasypanie wykopu.

-wytgczenie spod napiecia istniejgcych linii kablowych ich naciecie i wykonanie
muf kablowych z nowymi kablami.

-wykonanie pomiaréw i badan.

7.2. Wykaz istniejacych obiektow.
Uzbrojenie terenu w zakresie wszystkich mediow.

7.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialek lub terenu, ktdre
moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczensiwa i zdrowia ludzi.
Urzgdzenia placu budowy.

7.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych pod-
czas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce ich wysigpienia.
7.4.1.Linie kablowe $redniego i niskiego napigcia:
- prace przy zblizeniach do czynnych urzadzen i uzbrojenia
podziemnego,
- wykopy pod kabel.
7.4.2.Uwagi ogdine:
- prace ifransportowe na placu budowy,
- zatadunek i roztadunek cigzkich elementdéw budowlanych,
- wyznaczenie siref zagrozenia przy pracy sprzetem zmechanizowanym,
- bezpieczenstwo 0séb postronnych w strefach montazowych.

7.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przysigpieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych.
Przed rozpoczeciem robot wszyscy pracownicy powinni zostac przeszkole-
ni na stanowisku pracy przez kierownika robdt. Przeszkolenie winno obejmo-
wac:
- wskazanie elementdw zagrozenia w miejscu pracy,
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- okreslenie bezpiecznych metod pracy oraz zasad postepowania w przy-
padku wystgpienia zagrozenia przy pracy na czynnych urzgdzeniach, trans-
porcie, zasad prowadzenia robdt ziemnych przy wykonawsiwie linii kablowe]
SN i nn,
- prawidlowe przygotowanie i 0znaczenie migjsca pracy,
- wykonanie prac w pasie drogi gminngj po uzyskaniu zezwolenia na
zajecie pasa drogowego oraz zabezpieczeniu miejsca pracy,
- Zwrdcenia uwagi na bezpieczenstwo 0sob postronnych mogacych znajdo-
wac sie w miejscu pracy.

7.6. Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaja-
cych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowla-
nych w strefach szczegolinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedziwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacg
szybka ewakuacje na wypadek pozaru awarii i innych zagrozen.
Wszystkie prace prowadzone bedg na wolnym powietrzu w terenie
otwartym. Nie ma niebezpieczeristwa braku mozliwosci ewakuaciji.

7.7. Uwagi koncowe.

Kierownik budowy przygotuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zwanym dalej planem ,BIOZ" zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa o
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opragpwat:

inz. Lydwik Pawtucki.
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8. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA OBIEKTOW
BUDOWLANYCH.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administra-
cji z dnia 24 czerwca 1998, , W sprawie ustalenia warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych” Dz.U. Nr 126 poz. 839, budowa linii kablowych 15kV i
0,4kV zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, kidra obejmuje niewiel-
kie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w
prostych warunkach gruntowych, dla ktorych wystarcza jakosciowe okreslenie
wiasnosci gruntow.

Rodzaj warunkow gruntowych.

Proste warunki gruntowe — wystepujgce w przypadku warstw gruntéw jedorod-
nych genetycznie i litologicznie, réwnolegtych do powierzchni terenu, nie obej-
mujgcych gruntow stabonosnych, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej pro-
jektowanego posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

Ocena poditoza gruntowego dokonana zostata w oparciu 0 zasady zalecane w
normie PN-81/-B03020.

9.SRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA REALIZACJI INWESTYCJI.
Rozporzadzenie Rady Minisirow (Dz.U. Nr 213 poz.1397 z 12.11.2010)
z dnia 9 listopada 2010r. , ,W sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco od-
dziatywac na $rodowisko” planowana inwestycja ,Przebudowa sieci elekiroener-
getycznych SN i nn” w ramach zadania inwestycyjnego ,Budowa czwartego
wlotu skrzyzowania Alei Spoidzielczosci Pracy z ul. Nasutowskg wraz z rozbu-
dowa fragmentow drogi serwisowej” nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogg-
cych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.
W zwigzku z powyzszym, nie jest konieczne sporzgdzenie ,Raportu o oddziaty-
waniu przedsiewziecia na $rodowisko” oraz nie jest wymagane uzyskanie decy-
zji o érodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.
Réwniez teren na, kibrym zlokalizowana jest w/w inwestycja nie lezy w obsza-
rze ,Natura 2000” oraz nie oddziaiywuje na ten obszar.

Opracqwat:

inz. Ludwik Batviucki.
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Lublin, dnia 0052013 1.
ZUDP Nr 459/2013

OPINTITA

dotyczeca uzgodnienia dokumestacii projekiowe]j obiektu Lublin — Al Spaldzielczosci
Pracy

Zleceniodawea : Pracownia Planowania i Projeltowania Systemdw Transportu ALTRANS
30-133 Krakow ul. Juliusza Lea 114

Data wptywu zlecenia : 18.04.2013r,

Stadium opracowaria : projeki trasy

Nazwa jednostki projektowej (projekiant) : Pracownie Planowania i Projektowania
Systemdw Transporiu ALTRANS

Inwesior @ Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie.

Na podstawie art. 28 ust. | nstawy z dnia 17 majz 1989 roku — Prawe geedezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci nzbrojenia terenws oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projelctowej.

Zespél Uzgadniania Dokumentaci Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniv w
dmiu 19.04.2013r i 26.04.2013r. uzgodnil lakalizacje energetycznych linii kabfowych NN
oswietleniz terenu oraz przebudowy: sieci wodociagowe] 2 preylaczami, kanalizacji
senitamnej 2 preylgczami, kanalizaci deszezowej z przykanalikami, sieci gazowej =
przylaczami, kanalizacji teletechnicznej i energetycanych linii kablowych NN, SN

w Al. Spoldzielczosci Pracy w Lubiinie,

Uwagi 1 zalecenia :

L. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeni i geodezyinej inwentoryzacji
pawykeonawczs] przez jednostki uprawnione do wykonywania pree geodezyinych.

2, W rejonie istnigjacych punktéw osnowy geedezyjnej wykopy nalezy prowadzic recznie. W
wypadku naruszenia, uszkodzenix lub zniszczenia punictdw inwestor na wiasny koszt zieci ich
odtworzenie jednostce wykonawstwa gecdezyjnego.
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W proypadko braku inwentaryzacji sieci na mapach i brakn informacii branzowych o ich przebiegn
21 ewentualne uszkodzenia sieci w trakele prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy
dang siecisg,

Projekt budowleny pod wzgledem branzowym nelezy uzgodnié z MPWIK Sp. 2 0.0, ZG w
Lublinie, RE Lublia Miasto.

Przed przystgpieniem do realizaci w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanyeh natezy dokonaé
stosewnego zeleszenia lub uzyska€ wymegane prawem pozwolenie ma budowe z Urzgdu Miasta
Lublin.

W projekeie budowlanym nslezy przewidziec wykonanie zhlizen i skizyzowed z innymi
urzedzenizmi zgodnie z obowiazujacymi przepisami | normami technicznymi.

Nn zajecie pasa dropowego lub rozkopanie jezdni, chodnika naledy uryskad zpode Zarzadu Drog i
Moustéw w Lublinte zgodnie z przepisami zawartymi w Dz U, 2 2007 Nr 19, poz 1 151].

Nn 7 dni przed rozpoczeciem robét wykanawez zobowigzany jest do pisemnesgo powiadomisnia o
terminie rozpoczgeis i sposobie wykonywania robat wszysikich uzytkownikdw urzadzen
podziemnych.

Raboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzes podziemnych nalezy wykonywaé recznie.

. W miejscach slkazyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczyd rurami

oslonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlegs edbiorowt przez ZE Lublin-Mizsto,

. W migjscach skrzyZowai i zblizen do istniejgeej sieci gazowe| prace ziemne prowadzid ze

szezegblng osroznoscis. . Podlegzjn one zgtoszeniu do Rejortu Dystrybucii Gazu w Lublinie ul,
Olszewskiege 2 tel, 081 44522 11, fax DB1 445 21 06 kidry dokona protokalamege edbioru robdt

przy czynnej sieci gazowej.

. Na lokalizzcje w pasie dropowym Al Spoldzielczodci Pracy nalezy uzyskac decyzje z ZDiM UM w

Lubiinje.

. Przejicie projektowanym siecig-przylaezem pod vrzsdzonyrni ciagami komunikacyjnymi wykoneé

bez naruszania konstrukcji newierzchni,

. W razie prowadzenia robét ziemnych w bezpoérednim szsiedztwic urzadzen elektroenergetycznych

aalezy okredlic bezpieczng odieglosé (w pionie i w paziomie). w jakie} mogs byt wykonywane te
roboty 1 zapewnit nad nimi fachowy nadzds wechniczny.

. Rzeczywiste rzedne wysokoiciowe podziemnych urzadzen elekiroenerzetycznych mogs rinis sie

od wartodei okreSlonych w normeach, przepisach | dokumentacji geodexyjnej.

Uzgodnienie usytnowanis projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachownje wainodé przez okres 3
Int od dnia wydania upinii. Uzgodnienie traci wa2noéé w przypadkach okreflonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego | Budownictwa z dniz 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
pendezyine] ewidenc]i sieci uzbrojenia tercni: vraz zespolow uzgadniania dokumentaci projekiowej
{Dz. U. Nr 38 poz 435).

. W razie niezgodnodci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektern inwestor

2obowiazany jest do niezwlecznego przediozenia mapy 2 wynikemi inwentaryzacii organowi
nadzory badowlanege,
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Lublin, dn. 04.06.2012r.
5368/ RM /TS /2012

AL RANS
g,,',{t_ lec 77(4'
30-7323 Lty

Dotyczy: warunkdw przetozenia sieci elektroenergetycznych.

Odpowiadajgac na pismao z dnfa 16.05.2012r. Rejon Energetyczny Lublin — Miasto
w zalgczeniu przesyla warunki przelozenia sieci elektroenergetycznych Nr
28/6358/K/IRM/2012 kolidujgcych z projekiowang inwestycia przy Al Spoldzielczosci
Pracy — ul. Nasutowskiej w L ublinie.

Nadmieniamy, ze ewentualna zmiana lokalizacii urzadzen jest moiliwa wylacznie
w przypadku zawarcia ze Spdlkg umowy | pokrycia wszystkich kosziow zwigzanych ze
zmiang lokalizacji urzadzen. Przedmiotowas umowa zostanie zawarta po przediozeniu
uzgodnionej ze Spbtka dokumertacji i zweryhkowaniu nakiaddw finansowych na

przedrhictowg przebudowe,

aﬁ:‘_ Tyrblhitors
Krzybeto Klemp};a

Zatacznik
1 x 1 egz. warunki usuniecia kolizji

Rozdzielnik:
1 x adresat
1x RM afa

Sprawe prowadzi Wydzlal RM, in2. Stabuszewsk Tomeasz, lel. 081 445 11 47
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Lublin, dnia 04.06.2012r.
Nr 28/5358/K/RM/2012
Zarzad Drog i Mostow
Wydziat Inwestygji
ul. Krachmalna 13j
20-401 Lublin

WARUNKI USUNIECIA KOLIZ M

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 16.05.2012r. Nr 5358/RM/TS/2012 okresla sig nastepujgce warunki

przeniesienia lub odtworzenia sieci elektroenergetycznych bedacych wiasnoscig PGE Dystrybucia

S.A., kolidujgeych z projektowang przebudowa przy Al Spaldzielczosci Pracy — ul, Nasutowskig]

w Lublinfe.

1. Miejsce wystepujgcej kolizji: Lublin, Al. Spoldzielczoéci Pracy — ul. Nasutowska.,

2. Sieci wechodzace w kolizig z projektowans budows, bedace whasnoscia, Spddki:

- linia napowietrzna SN typu AF] 3x38mm® odczep do RZD,

- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm? relacii stacja transformatorowa K-407 = stacja
transformatorowa K-1153,

- linia kablowa 8N typu XRUHAKXs 3x1x120mm?* + HAKnFta 3x120mm? relacji slacia
transformaterowa K-497 + stagja transformatorowa Rudnik 553,

- linia kablowa SN typu HAKNX + XRUHAKXs 3x1x120mm? relacji GFZ Pétnoc + RS Elizbwka,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? reladi ziacze kablowe ZK Nr 1306/14 =+ zigcze kablowe ZK
Nr 497/2/4,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlgcze kablowe ZK Nr 487/2/4 + zlacze kablowe
SPL{1 Al. Spdidzielczosci Pracy B4de,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relagji zigcze kablowe ZK Nr 487/2/4 + ztacze kabiowe ZK
Nr 497/2/3,

- linta kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zigoze kablowe ZK Nr 497/2/3 + ztgeze kablowe ZK
Nr 497/6/3,

- finia kablowa NN typu YAKY 4x240mm relacji ziacze kablowe ZK Nr 497/2/3 + Zlgvze kablowe ZK
Nr 4977212,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relaci zlacze kablowe ZK Nr 497/2/3 + 2fgcze kablowe
SPL/0 Al. Spoldzielczosci Pracy 84a,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji Ziacze kablowe ZK Nr 497/2/2 « zigcze kablowe
SPL/D Al Spéldzielczosci Pracy 92,

- linia kablowa nN fypu YAKY 4x35mm? relacii zlacze kablowe ZK Nr 497/2/2 + ztacze kablowe
SPL/0 Al. Spotdzielczoséci Pracy 92z,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ziacze kablowe ZK Nr 497/2/2 « 2zigcze kablowe
SPL/G Al Spoldzielczosci Pracy 90,
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- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm?® relac)i zigcze kablowe ZK Nr 497/2/2 + ziacze kablowe ZK
Nr 487/2/1,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlgcze kablowe ZK Nr 497/2/1 + zigcze kablowe
SPL/0 Al Spotdzielczosci Pracy 88,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji ziacze kablowe ZK Nr 497/2/2 = stacja
transformatorowa K-497,

- linia kablowa NN typu YAKY 4x35mm? relacji zigcze kablows ZK Nr 497/6/3 + zigcze kablowe
SPL/O Al. Spdidzielczogci Pracy 133,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji Zliacze kablowe ZK Nr 497/6/3 + zlacze kablowe ZK-
3j Nr4,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji 2tgcze kablowe ZK-3j Nr 4 + zlacze kablowe ZK-
3e+1P Al Spdldzieiczosci Pracy 129,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zigcze kablowe ZK-3e+1P Al. Spoldzielczosci Pracy
128 = zigcze kablowe ZK Nr 497/6/1, -

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm?® relacji stacja fransformatorowa K-497 + zlacze kablowe ZK
Nr 497/1/1,

- finia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji stacja transformatorowa K-497 = zigcze kablowe ZK
Nr 497/6/1,

- linia kablewa nN typu YAKY 4x240mm?® relacjl stacia transformatorowa K-487 = zigcze kablowe 2K
Nr 4871711,

- linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x35mm? relacji szafka oéwietlenia drogowego
5z0 B60/2 + stup Nr 774 = Nr 176 = Nr 178, Nr 161 + Nr 163 = Nr 165 + Nr 187 + Nr 169 + Nr 171
+Nr173+Nr 175+ Nr 177,

- linia kablowa océwietleniz drogowego typu YKY 5x25mm” relacji szatka oswietlenia drogowego
S5z0 497 + slup Nr 180 + Nr 182 + Nr 184 + Nr 186 + Nr 188 + Nr 180 + Nr 192 + Nr 194 = Nr 195 +
Nr 198 + Nr 200 = Nr 202 + Nr 204 = Nr 206 + Nr 208 + Nr 210+ Nr 212 + Nr 213 = Nr 214+ Nr
2115 + Nr 216, Nr 197 + Nr 181+ Nr 183 + Nr 185 + Nr 187 + Nr 189 + Nr 191 = Nr 193 = Nr 195 =
Nr 197 + Nr 188 + Nr 201 = Nr 203 + Nr 205 = Nr 207 = Nr 209 + Nr 211 = Nr 217,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relagji stacja transformatorowa K-497 + szafka oswiellenia
drogowego Sz0 457,

Stan techniczny przedmictowych urzadzen elekiroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich

wykorzystywanie do dostarczania energil elekirycznej do odbiorcow zgodnie z przepisami praws

f wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dia ktorego maja stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia

elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wyltgcznie

w  przypadku zawarcia ze Spotkg umowy i pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang

lokalizacji ww. urzadzen.

4. W celu usunigcia przewidywanej {wystepujgcej) kolizji nalezy:

a) przeniest/odtworzy¢ urzadzenia zwiazane z usunigciem kolizji, stosujac Wytyczne budowy
sysltemow elektroenergetycznych PGE Dystrybugja S.A., w zakresie:
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b)

1. 100mb. 8. 40mb. 15. 20mb. 22. 90mb.

2, 120mh, 8, 70mb. 16. 130mb. 23. 60mb.
3. 330mb. 10. 20mb. 17. 30mb. 24. B0mb.
4. 330mb. 11, 30mb. 18. 130mb. 25. 280mb.
5. &0mb. 12. 20mb. 12. 110mb. 26. 400mb.
8. 13mb. 13. 40mb. 20. 80mb. 27. 535mb.
7. 50mb. 14. 170mb. 21. 150mb. 28. 78mb.

wykanac projekt budowlany i wykonawczy, zawiersjacy oddzielng ozes¢ dotyczaca
budowy/przeniesienia urzadzen eleidroenergetycznych: linia kablowa nM, linia kablows i slupy
nswietlenia drogowego,

uzgodni¢ dokumentacje projektows w Rejonie Energetycznym Lublin — Miasto w zakresie
przeniesienia/odiworzenia urzgdzen elektroenergetycznych,

uzyskaé pozwoleniz na budows przeniesionych/odtworzonych urzadzefn lub dokonacé
zygloszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawe Budowlane (Lj. Dz. U. z 2010r. Nr 243
poz. 1623 z pdzn. zm.},

uzyskaé zgody wihascicieli gruntéw, na kidrych zostang usytuowane urzadzenia energetyczne,
sporzadzone w formie umow. Wymagane jest, by zalgcznikiem dao umowy cywilno-prawnej —
zgody zawarle] z wiascicielem dziatki bylo uwidocznione usytuowanie urzadzen na dzialce
{ksero z trasy) potwierdzone podpisami stran,

spowodowac ustanowienie wiasnym kosztem i staraniem dla nieruchomosci, na ktorych
zostang usytuowane urzgdzenia elekiroenergetyczne, sluzebnosci przesviv na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. z sledzibg w Lublinis (dla osob fizycznych dodatkowo: ,akt notarialny
ustanawiajgcy stuzebnost przesyhs musi byé zawarty przed demontaem urzadzen®).
Stuzebnosé powinna bye ustanowiona jednorazowo, na czas nieokreslony. Przy usianowieniu
stuzebnosci przesylu na nferuchomosci, integralng czescig aktu notariainego jest zalacznik
graficzny z ckresleniem terenu nieruchomosci objetego stuzebnoscia,

Sluzebnos¢ powinnz obejmowaé nieodplatne udosigpnienie PGE  Dystrybucia S.A.
nieruchomosci w celu budowy | rozbudowy sieci elekiroenergetycznei, jak rowniez do
zapewnienia dostgpu, wraz z niezbednym sprzetem, do urzadzen stanowiacych wiasnosé
PGE Dystrybucfa S.A. znajdujacych sig na nieruchomosci w celu usunigcia awarii, kontroli,
przegladu, modernizacji, rozbhudowy oraz dostgpu do ukiadu pomiarowo — rozliczeniowego.
Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowionz na rzecz PGE Dystrybucia 5.A. sluzebnosé
przesyiy wzdiuz linii przebiegu sieci, w formie aktu notarialnego = wpisem do ksiegi wieczystej.
Powyzsza siuzebnosé bedzie polegala na prawie korzystania z pasa gruniu o szerokesci 0,5
m na ftraste przebiegu sieci elekiroenergetycznej, a w przypadku infrastrukiury
elekiroenergetycznej - na prawie doslepu do niej (prawa dojicia i dojazdu), wraz =z

niezbednym sprzetem, jel modernizagii, przebudowy irozbudowy, w tym wymiany
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g}
h)

)

k)

i wyprowadzania nowych obwodow, jak rowniez konserwacji, przeprowadzania remontow,
usuwania awarii, dokonywania kontroli, przegladu oraz ewentualngj likwidagji | demontazu
urzgdzen elekircenergetycznych.

preeniesé/odtworzyt urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

zdernontowac urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

pokry¢ koszty demontazu urzadzen zwigzanych z usunieciem kolizji,

rozliczyC sie ze Spodlkg z materialdw pochodzacych z demoniazu urzadzen zwigzanych
Z usunieciemn kolizji.

Przediozyt de uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

inwestor zobewigzany jest do zawarcia ze Spolka umowy o przeniesieniu na Spétke w
drodze nieodplatnego przekazania lub jako swiadczenia za dziatania na majgtiku Spotki
wtasnosci nowo wybudowanych urzgdzen lub nakladdw inwestyeyinych, poczynicnych na
urzagdzeniach Spdtki w zwigzku z usunigoiem kolizii oraz wydania urzadzen pe ich
przeniesieniu. Inwestor zobowigze wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucjz S.A. 36-
miesigcznej gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykcnane
roboty budowlario-montazowe i zabudowane urzgdzenia elekiroenergetyczne.

Termin waznosci Warunkéw ustala sie na dwa lata od daty wydania.

Od niniejszych warunkéw usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania do Departamentu
Sieci w Cenirali PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska 21A za
posrednictwem Oddzialu wydajgcego warunki w terminie 14 dni od daty ofrzymania.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie
stanowig podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlane montazowych. Warunkiem
dopuszezenia do prac na Kolidujgcych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie

porozumienia/umowy pomiedzy Stronami.

ds. Utmynl Elekirgenemstveznych
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. . ul. Parlyzanlow 1A, 35-242 Recszow
arc I e C! T:+AB17 86 13 914, F: +1817 86 13 915

£: biuro@mwmarchitekci.pl

INWESTYCJA P.N.:

Budowa czwartego wlotu skrzyzowania Alei Spéfdzielczosci Pracy
z ul. Nasutowskg wraz z rozbudowg fragmentow drogi serwisowej.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
02.4.8 BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

OPRACOWYWANA W RAMACH ZADANIA P.N.:

CENTRUM HANDLOWO-UStLUGOWE ze sklepem IKEA,
— hipermarketem spoiywczym, miejscami postojowym i garazem dwupoziomowym dla samochoddw osobowych,
wraz z przyleglym ukiadem komunikacyjnym i strefami dostaw dla pojazddw ciezarowych oraz z towarzyszacg
infrastrukturg techniczng
przy Al. Spotdzielczosci Pracy, ul. Nasutowskiej i ul. Dictlice w Lublinie.

INWESTOR

Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie
ul. Krochmalna 13 §, 20-401 Lublin

LOKALIZACIA

Al. Spétdzielczosci Pracy, Lublin

NR DZIALEK

Na dziatkach ewidencyjnych potoionych w liniach rozgraniczajgcych przedmictowa
inwestycje, w tym powstajacych w wyniku podziatu nieruchomodci (oznaczonych
pogrubieniem w nawiasie): nr 10/2 (10/3), 9/2 (9/3), 8/10 {8/27), 8/20 (8/25), 8/15 (8/23),
8/12, 8/11(8/21), 7/4 (7/5), 7/3, 16/7, 61/1, 3/2 {3/3), 2/6 (2/7), 2/5, 2/3 w obr. nr 42 ark.1,
na czesc dziatek 61/2 od hm -0+11.41 do hm 3+58.73 i od hm 0+00.00 do hm 1+38.81, 20w
hm 2+33.48, 5/14 w hm 3+58.73, 4/11 w hm -0.08.54, 1/1 w hm 1+38.81 w obr. 42 ark.1
stanowigcych istniejgce pasy drogowe oraz na dziatkach nr 11/2, 10/2 (10/4), 5/2 (3/4), 8/10
(8/28), 8/11 (8/22), 8/15 (8/24), 3/2 (3/4), 2/6 (2/8) wobr. 42 ark.1 stanowigcych zakres
obowigzku dokonania przebudowy istniejacych sieci uzbrojenia terenu.

FAZA

PROJEKT BUDOWLANY

ZESPOL PROJEKTOWY

Spis projektantdw i sprawdzajgcych zamieszczono na stronie ar 26

DATA OPRACOWANIA

CZERWIEC 2013

w Luhlinie
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MW Architekct Sp. z 0.0., ul. Paryzanlow 1A, 35-242 Rzeszow, tel.: +4817 86 13 214, fax: +4817 86 13 815, REGON: 180248208,
NIP:5170225458, Kapitat zaklacowy 51.000,000 zl. KRS Q000288708 Szd Rejenowy X Wydzial Gospodarczy w Rzeszowie
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WIODACE BIURO BRANZOWE:

PRACOWNIA PLANOWANIA | PROJEKTOWANIA
SYSTEMOW TRANSPORU ALTRANS

30-133 Krakow, ul. Juliusza Lea 114

TEL/FAX +48 12637 27 79 /623 93 45

BIURO BRANZOWE:

PRACOWNIA PROJEKTOWA

i Zaktad Wykonawstwa Elekirycznego ..el.Pro"
31-464 Krakow, ul. Rozmarynowa 3

TEL/FAX +48 12 4117942

ZESPOL PROJEKTOWY:
IMIE | NAZWISKO: FUNKCJA NR UPR. PODPIS:
ELEKTROENERGETYKA: (\
inz. Ludwik Pawtucki Projektant Upr. 123/84; 344/50 \\ \[JJ/
N
inZ. Bogustaw Biitek Sprawdzajacy Up.13/79

suteisid Urggd Wole wadzail

W Luh
Wydzial infrastraktury
PnGud Lubling ui Spokoma 4




Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji

ul. Krochmalna 13J, 20-201 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm fublin.eu, www zdm.fublin.eu

05-05.7012. 16 .2012 Lubiin, dnia 09.07.2012r.

Pracownia Planowania i Projektowania
Systeméw Transporiu ALTRANS

ul. Lea 114

30 — 133 Krakow

Dot. oswietlenia al. Spofdzielczosei Pracy

Nawigzujgc do otrzymanej od Parisiwa korespondenc]i dot. przebudowy odwietienia
( kolidujgcego z inwestycja drogows } w al. Spotdzielczosci Pracy w Lublinie, Wydziat
Utrzymania OSwietlenia i Sygnalizacji tul. Zarzadu informuje niniejszym, ze przebudowa
istniejgcego odwietlenia drogowego winna spetniaé ponizsze warunki :

zakres przebudowy oswietlenia winien obejmowac tereny migjskie tj. :

- al. Spoldzielczosci Pracy wraz z chodnikari | $ciezkami rowerowymi w granicach

pasa drogowego (odc. A—B),
- droge serwisowg w ciagu al. Spdtdzielczosci Pracy oraz na wiadukcie wraz
z przylegajacym do niej chodnikiem w granicach pasa drogowego (odc. C — D),

oswietlenie projektowaé w oparciu © wymogi normy PN — EN 13201 oswietienie

drég” przyimujgc dla :

- al. Spotdzielczosci Pracy kategorie oswietlenia ME1 (CE1),

- drogi serwisowej kategorie o$wietlenia ME 3 (CE 3),

- 5ciezki rowerowej i chodnika kategorie oswietlenia S 3,

stosowad stupy aluminiowe anodowane,

stosowadc oprawy sodowe wysckoprezne lub inne nowoczesne w I kiasie izolagji.

projektujgc ewentuaine szafki oswietlenia drogowego, stosowaé nowoczesne szatki

sterujgce z redukcjg mocy, zalaczane i wylgezane kaskadsg,

w szafkach stosowac zabezpieczenia przedlicznikowe w zakresie do 63A wigecznie,

zwrlci¢ szczegoing uwage na prowadzenie optyczne opraw.
Oswietlenie terendw i ciggow komunikacyjnych, nie przewidzianych do przekazania na

majatek Gminy Lublin (m.in. facznice oznaczone literami ,E — F"1,G — H*, projektowad bez

Sirona1z2
Lubeiski Urzad Wojsw ...
w Lublinie
Wydziat infrastruictun:
20-914 Lublin, ul. Speiee



"

o Yoy Jfost v L udai

powigzania z miejskg siecig oswietlenia drogowego.

Dokumentacje projektowa opracowang w oparciu o techniczne warunki
podigczenia, okreslone przez PGE Dysirybucja S.A. Oddziat Lublin, Rejon
Energetyczny Lublin — Miasto oraz powyzsze wytyczne, przedlozyé do uzgodnienia w

tut. Wydziale,

Zatacznik :
1 x plan syt.-wys. z zaznaczonymi ulicami i ciggami, kiére winny by¢ o$wietlone

Z miejskiej sieci oSwietlenia drogowego

NACZELNI_I—; -
Wydeial Dz Daaietlenta i Sypaanzact

mgr ink. Stentsiow Wasiel

Lubelsk: Urzad Wojewdde. .
w Lublinis
Wydziad Infrastrukiury

20-914 Lublin, ul. 3pckaing =~

Znak sprawy: Bigd: Nie znaleziono Zrédla odwolania Lublin, dnia 08.07.2012r.
Strona2z2
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WIODACE BIURO BRANZOWE:

PRACOWNIA PLANOWANIA | PROJEKTOWANIA
SYSTEMOW TRANSPORU ALTRANS

30-133 Krakaw, ul. Juliusza Lea 114

TEL/FAX +48 12 637 27 79 /623 93 45

BIURO BRANZOWE:

PRACOWNIA PROJEKTOWA

i Zaktad Wykonawstwa Eiekirycznego ,.eLPro“
31-464 Krakow, ul. Rozmarynowa 3

TEL/FAX +48 12 4117942

ZESPOL PROJEKTOWY:
IMIE | NAZWISKO: FUNKCJA NR UPR. PODPIS:
ELEKTROENERGETYKA: (\
in2. Ludwik Pawiucki Projektant Upr. 123/84; 344/50 \\

inz. Bogustaw Blitek Sprawdzajacy Up.13/789 %

Lutheisxi Urzad Walswodsia

Wydziat infras Tury
20914 L ublin, ul Spokoing 4

W



SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTAGC!.

. Strona tytutowa

. Spis zawartosci

. Uprawnienia i zaswiadczenia MOIIB projektanta i sprawdzajgcego
. Déwiadczenie o poprawnosci wykonania projekiu

. Zataczniki.

. Projekt zagospodarowania terenu -czes¢ opisowa

. Informacja BIOZ

. Warunki geotechniczne posadowienia obiekiéw budowlanych
9.Srodowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji
10.Protokét ZUDP

11.0bliczenia oswietlenia ulicznego.

12.Czes¢ rysunkowa

O~ AW —

NR RYSUNKU TYTUL SKALA

LUOO_PEROO_ELEC_S.PRACY_MWM_01 | Plan zagospodarowania terenu 1:500

LU0O_ PER00._ELEG S.PRACY MwM_ oz | Schemat oéwietlenia ulicznego.
Stan istnigjacy.

Schemat oswietlenia ulicznego.

LUO0_PEROC_ELEC_S.PRACY_MWM_03 .
Stan projektowany.

Schemat szafy oswietlenia ulicz-

LUOO_PEROO_ELEC_S.PRACY_MWM_04 nego Sz.0.-497

Lubelski Urzad Wojewddzki
w Lubiinis
Wydzial Infrastrultury

A-G14 Lunhin, ul 3pokojnz &

Y



PGE DYSTRYSUCIA S A
Caaliuk o
| R. »En» 2hc L. ¢
B4 leen, V0 12
‘ fmi 0t 4459000, F-- L 173645 o

L.ublin, dn. 04.06.2012r.
5358/ RM /TS /2012

. lea 774
20-1232 &t

Dotyczy: warunkow przetozenia sieci elektroenergetycznych.

Odpowiadajac na pismo z dnia 16.05.2012r. Rejon Energetyczny Lublin — Miasto
w zalgczeniu przesyta  warunki  przelozenia  sieci  elekiroenergetycznych  Nr
28/5358/K/RM/2012 kolidujgcych z projektowang inwestycig przy Al Spoidzielczosc
Pracy — ut. Nasutowskief w Lublinie.

Nadmieniamy, ze ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen jest mozliwa wytacznie
w przypadku zawarcia ze Spolkg umowy i pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze
zmiang lokalizacji urzadzen. Przedmiociowa umowa zostanie zawarla po przediozeniu
uzgodnione] ze Spolkg dokumentacji | zweryfikowaniu nakdadow finansowych na

przedmiotowq przebudowe.

Zalgcznik:
1 x 1 ege. warunki usuniecia koiizji

Rozdzielnik: L
ub ifie .
1 x adresat elski Uj{zad ‘“"'Ojewédzki
W Luhiinis
1x RM aja L Wydziat inreg strukiy
20-914 Lubin, o S;'Jokojrg 2

Sprawe prowadzi Wydzial RM, inz. Stabuszewski Tomasz, tel. 081 445 11 47

STED, E - 0 309 [ H LN E I S .
R I - L Lo L wiyogE . ' oot - T
AT U T M B - . bopdy ST Las@d !

i
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Lublin, dnia 04.06.2012r.

Nr 28/5358/K/IRM/2012

Zarzad Drog i Mostow
Wydziat Inwestycji
ul. Krochmalna 13§

20-401 Lublin

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJ

Odpowiadajac na wniosek z dnia 16.05.2012r. Nr 5358/RM/TS/2012 okresla sig nastepujace warunki
przeniesienia lub odtworzenia sieci elekiroenergetycznych bedacych wiasnoscia PGE Dystrybucia
S.A., kolidujgcych z projektowang przebudows przy Al Spéldzielczoéel Pracy — ul. Nasutowskiej
w Lublinie.

1.
2.

1

+

Miejsce wystepujaesj kolizji: Lubfin, Al. Spaldzielczoéci Pracy — ul. Nasutowska.

Sieci wchodzace w kolizjg z projektowana budowa, bedace wlasnoscig Spoki:

linia napowietrzna SN typu AFI 3x35mm? odczep do RZD,

linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm? relacji stacja transformatorowa K497 + stacja
transformatcrowa K-1153,

linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm? + HAKnFta 3x120mm? relacji stacja
iransformatorowa K-437 + stacja transformatorowa Rudnik 553,

linia kablowa SN typu HAKnX + XRUMAKXs 3x1x120mm? relacji GPZ Poinoc + RS Elzéwka,

linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji ziacze kablowe ZK Nr 1306/11 + Zigcze kablowe ZK
Nr 497/2/4,

finia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztacze kablowe ZK Nr 497/2/4 + zlgeze kablowe
SPL/t Al. Spaidzielczosci Pracy S4e,

linia kablowa NN typu YAKY 4x240mm? relacji #igcze kablowe ZK Nr 487/2/4 + zlacze kablowe ZK
Nr 4977213,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji ziacze kablowe ZK Nr 497/2/3 = Zhacze kablowe ZK
Nr 497/6/3,

linia kablowa NN typu YAKY 4x240mm? relacji zigcze kablowe ZK Nr 497/2/3 « Zlacze kablowe ZK
Nr 4977272,

linfa kablowa nN typu YAKY 4x35mm?® relacji zlacze kablowe ZK Nr 497/2/3 + Zigcze kablowe
SPL/0 Al Spoidzielczosci Pracy 94a,

linia kablowa NN typu YAKY 4x35mm? relac)i zlacze kablowe ZK Nr 497/2/2 + zlgcze Kablowe
SPL/O Al. Spoldzielczoéci Pracy 92,

linfa kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlacze kablowe ZK Nr 497/2/2 + zlgeze kablowe
SPL/0 Al Spoidzielczoéei Pracy 822,

linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacii zigcze kablowe ZK Nr 497/2/2 « zlgcze kablowe
SPI/D Al. Spoldzielczosci Pracy 90,

Lubelsis Urzad Weajsw Giinne
+w Lublinis

Wydziai infraszﬂruktur\i .,

20-814 Lublin, ul. Spokoma -
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linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zigoze kablowe ZK Nr 487/2/2 + zlacze kablowe ZK
Nr 497/2M1,

finia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ziacze kablowe ZK Nr 497/2/1 + zacze kablowe
SPL/0 Al. Spoldzielczosci Pracy 88,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji ztacze kablowe ZK Nr 497/2/2 = stacja
transformatorowa K-497,

finia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ziacze kablowe ZK Nr 497/6/3 = Zigcze kablowe
SPL/O Al Spoldzielezosci Pracy 133,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji ztacze kablowe ZK Nr 497/6/3 + zigcze kablowe ZK-
3] Nr 4,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacii zigcze kablowe ZK-3j Nr 4 + zlgcze kablowe ZK-
3e+1P Al. Spéldzielczosci Pracy 129,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zlacze kablowe ZK-3e+1P Al. Spotdzielczosai Pracy
128 = zfgcze kablowe ZK Nr 497/6/1,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm?® relacji stacja fransformatorowa K-497 + zigcze kablowe ZK
Nr 497/1/1,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm?® relacji stacja transformatorowa K-497 + zlgcze kablowe ZK
Nr 497/6/1,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relagji stacia transformatorowa K-497 + zigcze kablowe ZK
Nr 497/711,

linia kablowa oéwietlenia drogowego typu YAKY 4x35mm? relacji szafka céwietlenia drogowego
Sz0 960/2 = sfup Nr 174 = Nr 176 + Nr 178, Nr 161 + Nr 163 = Nr 185 < Nr 187 + Nr 169 = Nr 171
+Nr173 = Nr175 < Nr 177,

linia kablowa oswietlenia drogowego typu YKY 5x25mm? relacji szafka céwietlenia drogowego
5z0 497 + slup Nr 180 = Nr 182 + Nr 184 + Nr 186 + Nr 188 <+ Nr 180 + Nr 182 + Nr 194 + Nr 196 =
Nr 188 + Nr 200 + Nr 202 + Nr 204 + Nr 206 = Nr 208 + Nr 210 < Nr 212 = Nr 213 + Nr 214+ Nr
2115 = Nr 216, Nr 197 = Nr 181 = Nr 183 = Nr 185 + Nr 187 = Nr 189 + Nr 191 + Nr 193 + Nr 195 =
Nr 197 + Nr 199 + Nr 201 + Nr 203 + Nr 205 = Nr 207 = Nr 209 + Nr 211 = Nr 217,

linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji stacja transformatorowa K-487 + szafka o$wietlenia
drogowego 5z0 487.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzer elektroenergetycznych jest dobry eraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elekirycznej do odbiorcow zgodnie z przepisami prawa
I wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergeiyczne sqg stale wykorzystywane do dostarczania energii elekiryczne] do odbioreéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacli urzadzefi wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wylacznie

w  przypadku zawarcia ze Spétkg umowy | pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang

lokalizacji ww. urzadzen.

4. W celu usunigela przewidywanej (wystepujacei) kolizji nalezy:

a) przeniest/odtworzyt urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji, stosujac Wytyczne budowy
systemow elekiroenergetycznych PGE Dystrybucia S.A., w zakresig:
Lubelski Urzadg W sjgwddzki
w Lubiinie
Wydziat infrasiruktury
20-914 Lublin, ul, Snckaing 4
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1. 100mb. 8. 40mb. 15, 20mb. 22. 90mb.
2. 120mb, 9. 70mb. 16. 130mb. 23. 60mb.
3. 330mb. 10. 20mb. 17. 30mb. 24. 80mpb,
4. 330mb. 11. 30rnb. 18. 130mb. 25. 260mb.
5. 50mb. 12, 20mb. 19. 110mb. 26. 400mb.
6. 13mb. 13. 40mb. 20. 60mb. 27. 535mb.

7. 50mb. 14, 170mb. 21. 150mb. 28. 756mb.

wykonat projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng czed¢ dotyczaca
budowy/przeniesienia urzgdzen elekiroenergetycznych: linia kablowa riN, liniz kablowa i stupy
oswietlenia dregowego,

uzgadnié dokumentacijg projektows w Rejonie Energetycznym Lublin — Miaste w zakresie
przeniesienia/odtworzenia urzgdzen elektroenergetycznych,

uzyskaC pozwolenia na budowe przeniesionych/odiworzonych urzadzen lub dokonaé
zgtoszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane {t]. Dz. U. z 2010r. Nr 243
poz. 1623 z pd&n, zm.),

uzyskaé zgody wlascicieli grunidw, na kidrych zostang usyluowane urzgdzenia energetyczne,
sporzadzone w formie umdw. Wymagane jest, by zafgcznikiem do umowy cywilno-prawnej —
zgody zawartej z whaScicielem dziatki bylo uwidocznione usytuowanie urzadzen nz dzialce
(ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

spowodowaC ustanowienie wiasnym kosztem i staraniem dla nieruchomosci, na kiérych
zostang usytuowane urzadzenia elekiroenergetyczne, sfuzebnosci przesyiu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie (dla oséb fizycznych dodatkowo: ,akt notariainy
ustanawiajgcy sfuzebnosC przesylu musi by zawarly przed demontazem urzadzen®).
Stuzebnos¢ powinna by¢ ustanowiona jednorazowo, na czas nieokreslony. Przy ustanowleniu
stuzebnosci przesylu na nieruchomosci, integraing czgscia aktu notariainego jest zakacznik
graficzny z okresleniem terenu nieruchomoéci objetego stuzebnoscig.

Siuzebnos¢ powinnz obejmowal nieodplatne udosiepnienie PGE Dystrybucia S.A.
nieruchomo$ci w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetyczrej, jak rownie? do
zapewnienia dostgpu, wraz z niezbgdnym sprzetem, do urzgdzen stanowiacych wiasnosé
PGE Dystrybucja 5.A. znajdujacych sie na nieruchomoéci w celu usuniecia awarii, kontroli,
przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz dostgpu do ukiadu pomiarowo — rozliczeniowego.
Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucjz S.A. stuzebnosé
przesytu wzdiuz linif przebiegu sieci, w formie aktu notarialnego z wpisem do ksiggi wieczyste].
Powyzsza sluzebnosc bedzie polegata na prawie korzystania z pasa gruntu o szerokosci 0.5
m na 1irasle przebiegu sieci eleliroenergetycznej, a w przypadku infrastruktury
elekiroenergetycznej - na prawie dostgpu do nigj (prawo dojécia i daojazduy), wraz =z

niezbgdnym sprzgtem, jej modernizacii, przebudowy irozbudowy, w tym  wymiany

Luteiski Urzad Wojewddzki

w Lubii

Wydziat infrastrukiory
“ore vuiling ul Spckoing £
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i wyprowadzania nowych obwodow, jak rowniez konserwac]i, przeprowadzania remontow,
usuwania awaril, dokonywania kontroli, przegladu oraz ewentualne] likwidacji i demontazu
urzadzen elekiroenergetycznych.

a) przeniesé/odiworzyc urzadzenia zwigzane z usunieciem kelizji,

h) zdemoniowac urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

pokryc koszty demontazu urzadzen zwigzanych z usunigciem kolizj,

rozliczyc sig ze Spotkg z materiztdw pochodzgcych z demontazu urzadzen zwigzanych

Z usunieciem kolizji.

k) Przediozyc do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

5. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spolkg umowy o przeniesieniu na Spolke w
drodze niecdplatnego przekazania lub  jako Swiadczenia za dziatania na majatku Spéiki
wlasnoscl nowo wybudowanych urzgdzen [ub nakiaddw inwestycyjnych, poczynionych na
urzgdzeniach Spotki w zwigzku z usunigciem kolizji oraz wydania urzgdzen po ich
przeniesieniu. Inwestor zobowigze wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucia S.A. 36-
miesigczne] gwarancji, liczonej od dnia pozylywnego odbioru technicznego, na wykonane
roboty budowlano-montazowe 1 zabudowane utzgdzenia elektroenergetyczne.

8. Termin waznosci Warunkdw ustala sig na dwa lata od daty wydania.

7. Od niniejszych warunkéw usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania do Departamentu
Sieci w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie, ul. Garbarska 21A za
posrednictwem Oddzialu wydajgcegao warunki w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Ninigjsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawarlej umowy na przeniesieniefodtworzenie nie
stanowiy podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie
porozumienia/umowy pomiedzy Stronami.

FGE Dystrybugj
Qddziat L

INZYNIER Rejou Enargetyczn

g Litraymaniz §|gst Elakirganergetycanyct Z-ca pyrelddra
’Fﬁé Krzysztof Kidmpka
cd TS qzews e zatwmr ......

Luhelgic

Lubelsii Urzag Woiewodzki
‘ W Luhiinie
Wydzjas Infrastrukiymy

9'].914 LUb“n ul S.’;‘C:kal'na 4
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6. Projekt zagospodarowania terenu- czes¢ opisowa.

6.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projeki budowlany przebudowy oswietlenia ulicznego
w ramach inwestycji:,Budowa czwartego wlotu skrzyzowania Alei Spotdzielczosci Pracy
z ul. Nasutowska wraz z rozbudowsg fragmentdw drogi serwisowej.”

Niniejszy projekt jest wykonany ze szczegotowoscia projektu wykonawczego.

6.2. Podstawa opracowania.
Jako podstawe opracowania stanowity:
a/ uzgodniony projekt budowlany Zadania 1 w/w inwestycii,
b/ warunki techniczne wydane przez Zarzad Drog i Mostow w Lublinie,
¢/ podkiad sytuacyjno - wysokosciowy,
d/ wytyczne branzy drogowej,
e/ inwentaryzacja w terenie, PGE Dysirybucja S.A. Oddziat Lublin ul. Wolska 12,
f/ odpowiednie normy i przepisy.

6.3. Stan istniejacy.

Za stan isiniejgcy przyjmuje sie zrealizowanie robot przebudowy oswietlenia ulicznego
ujetych w PB Zadania 1 — opracowanie z lutego b.r. Szafa oswietlenia ulicznego Sz.0-497 jest
zasilona z pobliskiej stacji transformatorowej K-497. Szaia pracuje w kaskadzie z szaig
S$z.0-960/2 (dwa obwody z latarni 177 i 178-kable YKY5x25mm2/1kV). Z szafy wyprowadzony
jest jeden obwod oéwietleniowy wykonany kablami YKY5x25mm2/1kV (utozonymi w rurach
DVR75) zasilajgce latarnie 182-218:

-latarnie z pojedynczymi wysiegnikami i oprawami 250W -1szt.
-latarnie z podwadjnymi wysiegnikami i oprawami 250W -23szt.
-latarnie z pojedynczymi wysiegnikami i oprawami 100W -13szt.

Zabezpieczenie przedlicznikowe w szafie 5z.0-497 Ib=63AgG.
Uktad sieciowy TT, ochrona przeciwporazeniowa Samoczynne Wylgczenie Zasilania.

6.4. Demontaze.

W latarniach 177 i 179 demontuje sie oprawy 70W i wymienia sie wysiegniki na pojedyncze.

W latarni 193 odpina sie obwod przychodzacy z latarni 206 pozostawiajge go jako potaczenie
rezerwowe. Podobnie czyni sie w latarni 199.

6.5. Bilans mocy szaf oswietleniowych.

S$z.0-497-5tan istniejgey -14,454kW
Sz.0-497-Stan projektowany -17,076kW
Wzrost mocy -2,622kW
UWAGA:

Wzrost mocy miesci sie w mocy przytgczeniowe.

6.6. Parametry oswietlenia ulic.
Parametry oswietlenia ulic zostaly dobrane w oparciu o norme PN-EN/13201 przy zaleceniach
Zarzgdu Drog i Mostow w Lublinie nalezy:
-przyjac dla al. Spoéldzielczosci Pracy klase oswietlenia ME1,
strefy konfliktowe CE1,
-przyjgé dla drogi serwisowej klase oswieilenia MES |
sirefy konfliktowe CES3,
-przyjac dla sciezki rowerowe] i chodnika klaseaiegorie odwietlenia S3,

Klasa oswietleniowa ME1: rubelski Urzad Wojewy
-luminancja L&r>=2,0 cd/m2, Wibiinie
) Wydziaj Infrastriktymy ’
20-974 Lublin, ul. Spokgjng -



-rownomiernosé luminancji U0>=0,4,
-rownomierno$¢ wzdtuzna luminancji Ul>=0,7,
-przyrost wartosci progowejTl<=10,

-stosunek natezenia oéwietlenia otoczenia SR>=0,5.

Klasa oSwietleniowa CE1:
-natezenie oswietlenia ESr>=30 Ix,
-rownomiernosé U0>=0,4,

Klasa oswietleniowa ME3:

-luminancja Lsr>=1,0 cd/m2,

-rownomiernosc¢ luminancji U0>=0.4,
-rownomiernosé wzdtuzna luminanciji Ul>=0,5,
-przyrost wartosci progowejTl<=15,

-stosunek natezenia oswietlenia otoczenia SR>=0,5.

Klasa os$wietleniowa CE3:
-natezenie oswietlenia E&r>=15 Ix,
-réwnomiernos¢ U0>=0,4,

Klasa oswietleniowa S3:
-natezenie oswietlenia ESr>=7,5 Ix.

6.7. Projektowana budowa oswietlenia.

Latarnie i oprawy oswietleniowe.
Oswietlenie miejskie.

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w zatgczonym pismie Zarzadu Drég i Mostow w Lubli-
nie nalezy:
-stosowac stupy aluminiowe anodowane,
-stosowac oprawy sodowe wysokoprezne lub inne nowoczesne w [l klasie izolacij,
-kable miedziane ukiadane na catej diugosci w rurach DVR75, przy przejsciach pod jezdniami
dodatkowo w rurach DVK160T.

Dla oswietlenia drogi serwisowej zasiosowane zostaly oprawy SGS203 SON-TPP100W
Il FG P4X (Philips) mocowane na stupie S-B0SwPAL d=60mm (bezposrednio) na fundamentach
F150/200 (Elektromontaz Rzeszow).
Uwaga:
W projekcie zaproponowano latarnie produkowane przez Elekiromontaz Rzeszéw.

Obliczenia dla poszczegdlnych pltaszczyzn obliczeniowych przeprowadzono
w programie Dialux. Skrécone wyniki dolgczone do opracowania.

Kable oswietleniowe.
Latarnie bedg zasilane kablami YKY5x25mm?/1kV zakarnczanymi we wnekach stupéw ta-
bliczkami z zabezpieczeniami typu 1 x lub 2x S311 G6A.

Szafa oswietlenia ulicznego $z.0-497.

Z istniejgce] szafy kablowej bedzie wyprowadzony nowy VIl obwod oswietleniowy. Be-
dzie on zasilat oswietlenie calej jezdni serwisowe]. W tym celu beda wykonane dodaikowe pra-
ce podane w punkcie 6.4. Demontaze. Z uwagi na to aby byla zachowana koordynacja zabez-
pieczen, w szafie wymienia sig zabezpieczenie nadmiarowo-przetezeniowe typu S... zastepu-
jac je zabezpieczeniami typu SLS ch. E 32A selektywnymi firmy Hager (selektywnosc petna w
stosunku do S311C6A oraz do Ik1=3,1kA dla 63AgG-przedlicznikowe). Dodatkowo dobudowuije
sie zabezpieczenie réznicowo-pradowe selektywne In=40A HAn=S300TA! Vide oblicZenia).

w Luhiinic
Wydzial Infrastrukiury
20-544 Lublin, ul. Spokojna 4
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6.8. Uktadanie kabli.

Kable bedg uktadane na glebokosci 0,5m na calfej diugosci w rurach DVR75, przy przej-
$ciach pod jezdniami dodatkowo w rurach DVK 160T na glebokosci 0,8m (odlegtosé do gbérnej
powierzchni rury ochronnej).

6.9. Ochrona przed porazeniem prgdem elekirycznym.

Uklad sieci rozdzielczej energetycznej 0,4kV TT, system ochrony przed dotykiem posred-
nim - Samoczynne Wyl. Zasilania.
Szata oswietleniowa — Il klasa izolacii. :
Latarnie oswietleniowe — ochrona przez SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA bedzie re-
alizowana za pomoca zabezpieczenia réznicowo-pragdowego zabudowanego w szafie oswietle-
niowej. Oprawy w |l klasie izolacji.

Dodatkowo zaciski PE ostatnich latarni bedg uziemione 15m odcinkiem bednarki
Fe/Zn30x4mm ukladane] w rowie kablowym.

6.10. Uwagi koncowe.
Tyczenie geodezyjne nalezy prowadzi¢ na podstawie cyfrowej planszy ZUD.
Wszelkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem zagospodarowania

i uzbrojenia terenu nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
odpowiednich zezwolenn i wytycznych wydanych przez administratoréw sieci | terendw
sgsiednich. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia biezace| obstugi geodezyjnej oraz
uzyskania odpowiednich zezwolen, zgtoszen i proiokotdw odbioru robét. W przypadku
pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach technicznych
nalezy porozumie¢ sie z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu
rozwigzania technicznego.

Wszelkie roboty ziemne z uwagi na duze nasycenie sieciami podziemnymi nalezy
wykonywa¢ recznie, z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci (np. poprzez wykonywanie
probnych przekopow, wygrodzenie terenu tasmami PGV, ustawienie tablic ostrzegawczych,
oswietlenie nocg).

Nalezy wykonac wymagane préby i badania, a protokoly przekazac Uzytkownikowi.

6.11. Zakres inwestycji.
ZESTAWIENIE MATERIAEOW DEMONTAZY MIEJSKIEGO OSWIETLENIA ULICZNEGO.

Lp. Nazrwa Jednostka Hosc
Oprawa oswietlenia ulicznego SGS203 SON-

i TPP70W Il FG sZzt. 2
2 Wysiegnik podwdiny i szi. 2

1 nbelski Urzad Wojewouni.
w Lublinig
Wydzial Infrastrulkiury
20-814 Lublin, ul. Spokoina 4
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ZESTAWEENIE MATERIALOW PRZEBUDOWY MIEJSKIEGO OSWIETLENIA UL]CZNEGO

Lp. Nazwa  Jednostka llosé
IOprawa oSwietlenia ulicznego SGS203 SON- | | !
1 TPP10OW IIFG ; 5z1. J 19 |
2 |Latarnia S-80SwPAL szt | 19 i
.8 |Fundament F150/200 szi. | 19
4 Kabel YKY5x25 w rurze DVR75 m. | 651 ‘{
5  Wykop | m. 551 E
6 Uziom . szL 2
‘ 7 Rura DVK 160T niebieska (pod drogami) m. 43
8 Tabliczka bezpiecznikowa kpl. 19
9 Wysiegnik AL-X/1r/W1,5/1551/48 5zt _ 2
10 Przebudowa szafy oSwiellenia ulicznego kpl. 1

6.12. Zmiana zagospodarowania istniejgcych dzialek.
Polega na ustawieniu nowych stupdw energetycznych i utozeniu kabli energetycznych
j.w.

6.13. Zestawienie powierzchni poszczegolnyeh czesci zagospodarowania dziatki.
Nie dotyczy.

6.14. Ochrona dziatki na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego lub wpisu do rejestru zabytkéw.
Nie podlega ochronie.

6.15. Wplyw eksploataciji gornicznej na dziatke.
Dziatka nie znajduje sie w obrebie wplywu eksploatacji gorniczej.

6.16. Informacja o charakierze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla sro-
dowiska.

Obiekt nie jest zaliczony do obiekidw, kidre moga negatywnie oddziatywac lub pogorszyé
stan srodowiska naturalnego

6.17. Gospodarka masami ziemnymi.
Masy ziemne zwigzane z robotami ziemnymi i pozostale po zasypaniu sieci zostang za-
gospodarowane na terenie wskazanym przez Inwestora.

6.18. Kolizje z zielenig wysoka.
Projektowane sieci elekiroenergetyczne nie kolidujg z istniejgcg zielenig wysoka.

6.19. Uwagi koricowe.
Wszelkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem zagospodarowania

i uzbrojenia terenu nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnlonEJ N
iLubeiski Urrart Wajewodzk,

w Lubiinte
Wydzial Infrastrukiury
20-914 Lublin. ub. Spokoing -
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z zachowaniem odpowiednich zezwolen i wytycznych wydanych przez administratoréw sieci i
terenow sasiednich.

Tyczenie geodezyjne wykonywac w oparciu o cyfrowg plansze zbiorczg ZUDP.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia biezace] obstugi geodezyjnej oraz uzyskania
odpowiednich zezwolen, zgtoszen i protokotow odbioru robot.

W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych
w zaproponowanych rozwigzaniach {echnicznych nalezy porozumie¢ sie z autorem
opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.

Wszelkie roboty ziemne z uwagi na duze nasycenie sieciami podziemnymi nalezy
wykonywaé recznie, z zachowaniem szczegblne) ostroznosci (np. poprzez wykonywanie
probnych przekopdw, wygrodzenie terenu tasmami PCV, ustawienie tablic ostrzegawczych,
oswietlenie nocg).

Nalezy wykonac wymagane préby i badania, a profokoly przekazaé¢ Uzytkownikowi.

6.20. Obliczenia techniczne.
a/obliczenia o$wietlenia -dofaczono do projekiu,
b/obliczenia spadkéw napigé -na schematach ideowych,

Obliczenia uziemien latarni oéwietleniowych.

Ukfad sieci TT

Ochrona przed dotykiem posrednim.

Szafa oswietleniowa — izolacja l klasy ochronnoéci.

Latarnia o$wietleniowa — Samoczynne Wylgczenie Zasilania.

Zabezpieczenie w szafie $z.0-497- wylgcznik nadmiarowo-przeciazeniowy selektywny typu
SLS ch. E 32A firmy Hager.

Prad wytaczajacy ia dla Tw<5s wynosi — 5xIn=160A

Opornosc uziemienia

Ra< 50/la = 50/160 =0,31 oma.

Z uwagi na brak mozliwosci wykonania takiego uziemienia w szafie oswietleniowej dodatkowo
instaluje sie zabezpieczenie réznicowo-pradowe selektywne typu AC

o In=40A i pradzie réznicowym 300mA i pradzie wylaczajgcym 2x1An=0,6A

Opornosé uziemienia

Ra<50/1a=50/0,6 = 83 om.

Wymaganag opornosé speini 15m odcinek bednarki Fe/Zn30x4mm utozony w rowie kablowym
pod kablami oswietleniowymi.

Sprawdzit: Pro;egt'qwa{

inz.Bogustaw Blitek wik PayAucki.

Boguslaw gk elektryk 3

Upr, 13/79 4r F %

Sig: mét?abd o izmg em:zm inz. elekir. i__jriw‘@' PaW%UCkE
ieleltr . mych Uprawniania budowlane da igojgkiowanidz, Q;‘:

bez ograniczen w speCidigosci:
sieci, instalacie i urzadzenia e tryc@ %"
i alektroenergetyczns.
Nr ewid.: 123/84, 344/30

Lubelski Urzad Wojewiuaki
w Lubline
Wydziat Infrast rumury
20-814 Lublin, ul. Spokona N



7.INFORMACJA  DOTYCZACA  BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa obiektu: Przebudowa o$wietlenia ulicznego dla inwestycji p.n.
.Budowa czwartego wiotu skrzyzowania Alei Spoidzielczosci Pracy
z ul. Nasutowskg wraz z rozbudowg fragmentéw drogi serwisowe].”

OPRACOWYWANA W RAMACH ZADANIA P.N.:

CENTRUM HANDLOWO-USEUGOWE ze sklepem IKEA,
hipermarketem spozywczym, miejscami postojowym i garazem dwupoziomowym dla samocho-
déw osobowych, wraz z przylegtym uktadem komunikacyjnym i strefami dostaw dla pojazdow
ciezarowych oraz z towarzyszaca infrastrukiurg techniczng przy Al. Spoéldzielczosci Pracy,
ul. Nasutowskiej i ul. Diotlice w Lublinie.

Inwestor: Zarzad Drég | Mostow w Lublinie ul. Krochmalna 13 J, 20-401 Lublin

Projektant: inz. L.udwik Pawtucki
Pracownia Projektowa i Zaklad Wykonawstwa
Elektrycznego “elLPro”
ul. Rozmarynowa 3
31-464 Krakéw.

Krakow, kwiecien 2013r.

Lubeiski Urzad Wolewodzla
w Lublinis
Wydziat Infrastrulctury
20-914 Lublin, ul. Spokajna 4
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Czescé opisowa.

7.1. Zakres robot

Przebudowa szafy oswietlenia ulicznego - 1kpl.
Budowa kabli oswietlenia ulicznego YKY5x25mm2/1kV - 633m
Budowa latarni o$wietlenia ulicznego - 19szt.

Kolejnosé realizacji robot:

-wytyczenie trasy linii kablowych i lokalizacji latarni. Trasujac linie elektroenergetyczne
nalezy zwroci¢ uwage, czy nie wystgpity przeszkody nie uwzglednione w  dokumentacii
technicznej utrudniajace, wzglednie uniemozliwiajgce bezpieczne  wykonanie robot,

-wykonanie wykopu, utozenie rur ochronnych, utozenie kabli, zasypanie wykopu,

-ustawienie szafy oswietlenia ulicznego,

-ustawienie latarni oSwietleniowych,

-zamontowanie wysiegnikow,

-zamontowanie opraw oswietleniowych,

-zakonczenie kabli na tabliczkach bezpiecznikowych,

-wykonanie pomiarow i badan.

7.2. Wykaz istniejacych obiektow.
Uzbrojenie terenu w zakresie wszystkich medidw.

7.3. Wskazanie elemeniow zagospodarowania dziatek lub terenu, kiére moga
stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Prace w poblizu drog.

7.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas

realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce ich wystapienia.

Prace przy zblizeniach do czynnych urzadzen i uzbrojenia podziemnego.

Wykopy pod kabel.

Prace transporiowe na placu budowy.

Zaladunek i roztadunek ciezkich elementéw budowlanych.

Wyznaczenie stref zagrozenia przy pracy sprzetem zmechanizowanym.

Bezpieczenstwo 0s6b postronnych w strefach montazowych.

7.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.
Przed rozpoczeciem robot wszyscy pracownicy powinni zostac przeszkoleni na
stanowisku pracy przez kierownika roboét. Przeszkolenie winno obejmowac:
- wskazanie elementdw zagrozenia w miejscu pracy,
- okreslenie bezpiecznych metod pracy oraz zasad postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia przy pracy na czynnych urzadzeniach, transporcie, zasad
prowadzenia robot ziemnych przy wykonawstwie linii nN,
- prawidiowe przygotowanie | oznaczenie miejsca pracy,

- wykonanie prac w pasie drogowym po uzyskaniu zezwolenia na zajecie pasa -

drogoweqo oraz zabezpieczeniu miejsca pracy,
- zwrécenia uwagi na bezpieczenstwo 0sob postronnych mogacych znajdowad
sie w miejscu pracy.
Lubelski Urzad Wojewoidzii
w Lublinis
Wydziat infrastrukiury
90-914 Lubism ul Spnkojna 4



7.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedziwie,
w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng Komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru awaril [ innych zagrozen.
Waszystkie prace prowadzone bedg na wolnym powietrzu w terenie otwartym.
Nie ma niebezpieczenstwa braku mozliwosci ewakuacii.

7.7. Uwagi koicowe.

Kierownik budowy przygotuje plan bezpieczensiwa i ochrony zdrowia zwanym dalej planem
.BIOZ" zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa o ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Opracowai:

inz. Ludwik Pawiugki.

Lubelski Urzad Woiswddzki
w Luhlinis
Wydziat Infrastrukiury
7n-914 Lublin, ul. Spckajna 4
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8. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 czerwca 1998, , W sprawie ustalenia warunkow posadowienia obiektow budowlanych”
Dz.U. Nr 126 poz. 839, budowa i przebudowa oswietlenia ulicznego zalicza sig do pierwszej
kategorii geotechnicznej, kidra obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczal-
nym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktoérych wystarcza jako-
sciowe okreslenie wiasnosci gruntéw.
Rodzaj warunkéw gruntowych.
Proste warunki gruntowe — wystepujgce w przypadku warstw gruntéw jedorodnych genetycznie
i litologicznie, rownolegtych do powierzchni terenu, nie obejmujgcych grunidw stabonosnych,
przy zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego posadowienia oraz braku wystepowa-
nia niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Ocena podioza gruntowego dokonana zostata w oparciu o zasady zalecane
w normie PN-81/-B03020.

9. SRODOWISKOWE UWARUNKOWARNIA REALIZACJI INWESTYCJI.

Rozporzadzenie Rady Ministrow (Dz.UJ. Nr 213 poz.1397 z 12.11.2010) z dnia 9 listopa-

da 2010r. , W sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko” plano-
wana inwestycja Przebudowa os$wietlenia ulicznego w ramach inwestycjiz, Budowa czwartego
wlotu skrzyZzowania Alei Spoéidzielczosci Pracy z ul. Nasutowska wraz z rozbudowsg fragmentow
drogi serwisowej.” nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na sro-
dowisko.
W zwigzku z powyzszym, nie jest konieczne sporzadzenie ,Raporiu o oddzialywaniu przedsie-
wziecia na $rodowisko” oraz nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunko-
waniach zgody na realizacje przedsiewzigcia. Rowniez teren na, ktorym zlokalizowana jest w/iw
inwestycja nie lezy w obszarze ,Natura 2000” oraz nie oddziatywuje na ten obszar.

Opracowat:

Lubeiski Urzad Woiewodzki

[

Wydziat Infrastrukiury
50-914 Lublin, ul. Spokojna ¢
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Oswietlenie stref konfliktowych ulic al. Spéldzielczosci Pracy wraz z
drogg serwisows i wjazdem na estakade.

Warunki oéwietlenia zawarte w pidémie OS-08.7012.16.2012 z 09.07.2012 Zarzgdu Drog | Mostéw w Lublinie
okreslaja:

-al. Spoldzielczosci Pracy kategoria ME1 (CE1),

-droga serwisowa kategoria ME3 (CE3);

-§ciezki rowerowe ichodniki kalegoria S3.

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 06.06.2013
Edytor: inz. Ludwik Pawlucki. —
w Lublinig
Wydzial Infrastruktury
~a.g14 Lublin, ul. Spokoina 4
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Spoldzielczosc
Pracownia Projekiowa i Zakiad Edytor
Wykonawstwa Elektrycznego el Pro Telefon
ul. Rozmarynowa 3 faks
31-464 Krakéw e-Mail

DIALUX

06.05.2013

inz. Ludwik Pawiucki.

12411 79 42

1241179 42

elpro@kr.onet.pl; www.elpro krakow.pl

Spis tresci

Oswietlenie stref konfliktowych ulic al. Spéldzielczosci Pracy w ra...

Strona tyfutowa projektu 1
Spis tresci 2
Scena zewneftrzna 1

Dane planowania 3
Lista opraw 4
Oprawy (plan rozmieszczenia) 5
Powierzchnie obliczeniowe {zestawienie wynikow) 6

Powierzchnie zewnetrzne

Tarcza skrzyzowania
Grafika warlosci (E, prostopadie) 8
2{0-914 Lublin, ul. Spokojna -

i
Strona 2



Oswiatlenia stref konfliktowych ulic al. Spoldzielcaos DIALUX

06.06.2013
Pracownia Projektowa i Zaktad Edylor inz. Ludwik Pawiucki.
Wykonawstwa Elektrycznego el Pro Teleion 12 411 79 42
ul. Rozmarynowa 3 faks 124117942
31-464 Krakow e-Mail elpro@kr.onet.pl; www.elpro.krakow.pl

Scena zewnetrzna 1/ Dane planowania

T50.00m
. . 9844
-114.19 535.70 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77, ULR {(Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:4647
Wykaz opraw
Nr. | Hos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) Im] P [W]
i 1 Ehgigg)SGPanm PC 1xSON-TPP15QW TP P3X 14000 17500 189.0
> 49 I(jhgigg)SGSZOS 1XSON-TPP100W FG P4 8453 10700 114.0
4 Philips SGS203 1xSON-TPP70W FG P4 (1.000) 5544 6600 80.0
59 Ehlcl,gaos)SGS254 FG 1xSON-TPP250W TP P3X 58220 33200 276.0
.. W sumie:
W sumie: 2115353 2557000 22359.0
ceouivia Urad
w L
sydziat Infrasoruktury
w914 Lublin, b Spakojna 4
Strona‘;
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e stref konfliktowych ulic al. Spéldzielczosc
06.06.2013
Pracownia Prajekiowa i Zakiad Edytor inz. Ludwik Pawiucki.
Wykonawstwa Elekirycznego eLPro Telefon 1241179 42
ul. Rozmarynowa 3 faks 124117842
31-464 Krakow e-Mail elpro@kr.onel.pl; www.elpro.krakow.pl

Scena zewnetrzna 1/ Lista opraw

1 llosé Philips SGP340 PC 1xSON-TPP150W TP P3X
Numer artykulu:
Strumien Swietlny (Oprawa): 14000 Im
Strumien Swietiny (Larmpy): 17500 Im e
Moc opraw: 162.0 W
Klasyfikacja oswietleri CIE: 100
Kod Flux CIE: 41 79 88 100 79
Wyposazenie: 1 x SON-TPP150W (Czynnik
korekecyjny 1.000}.

49 los¢ Philips 3GS203 1xSON-TPP100W FG P4

Numer artykuu:

Strumieri $wietlny (Opraway): 8453 Im .
Strumien $wietiny (Lampy): 10700 Im = S
Moc opraw: 114.0 W e
Klasyfikacja oswietleri CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 83 100 95 79

Wyposazenie: 1 x SON-TPP100W (Czynnik
korekeyjny 1.000).

4 liose Philips SGS203 1xSON-TPP70W FG P4

Numer artykuiu:
Strumien: Swietlny (Oprawa): 5544 Im 1
Strumien $wietlny (Lampy}: 6800 im -1

Moc opraw: BO.OW ST
Klasyfikacja oswietlen GiE: 100

Kod Flux CIE: 40 76 97 100 85

Wyposazenie: 1 x SON-TPP70W (Czynnik

korekeyjny 1.000}.

59 liosé Philips SGS254 FG 1xSON-TPP250W TP P3X
Numer artykuiu:
Strumieri Swietiny (Oprawa): 28220 Im .
Strumien swietiny (Lampy): 33200 Im ;
Moc opraw: 276.0 W ]
Klasyfikacja oswietlen GiE: 100
Kod Flux CIE: 36 74 97 100 84
Wyposazenie: 1 x SON-TPP250W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Lubelski trrand Wo Wiz
w Luhiinic
Wydzial Infrastrultury

20-914 Lublin, ui. Spokona

>N
Strona 4




Oswietlenie stref konfliktowych ulic al. Spéldzielczos . D IA Lux

06.06.2013
Pracownia Projekiowa i Zakiad Edytor inz. Ludwik Pawlueki.
Wykonawstwa Elektrycznego elLPro Telefon 12411 7942
ul. Rozmarynowa 3 faks 12 411 7942
31-464 Krakow e-Mail elpro@kr.onet.pi; www.elpro.krakow.pi

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy {plan rozmieszczenia)

50.00 m
28.15

-11419 5851 1217 4405 109844 14003 199.88 25533 31219 363.03 414.83 46515 B3570m

Skala 1 : 4647
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta
1 1 Philips SGP340 PC 1xSON-TPP150W TP P3X
2 49  Philips $GS203 1xSON-TPP100W FG P4
3 4  Philips SGS203 1xSON-TPP70W FG P4
4 59 Philips SGS254 FG 1xSON-TPP250W TP P3X

w.upelski Urzad Wojewodzki
w Lubiinig
Wydziat inTrasirukiury
vd Lubhn, ull Sockojna 4

A
Strona 5
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DIALUX

Oswietlenie siref konfliktowych ulic al. Spoldzielczos
06.06.2013
Pracownia Projektowa i Zakiad Edytor inz. Ludwik Pawhucki.
Wykonawstwa Elektrycznego et Pro Telefon 124117942
ul. Rozmarynowa 3 faks 124117942
31-464 Krakow g-Mail elpre@kr.onet.pl; www.glpro.krakow.pl

Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

Ts50.00m

5@-_-‘ @ t1585
T -23.00

T a4.28
g T -68.87

T 9844
¢ + H—it + f+ + et ——+ §
-114.19 37.28 101 197.38 25370 30824 416.60 53570 m
Skala 1 : 4647
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka = Erin E nax Erin / Einl
[ix] fix] I En Emax
Jezdnia Wschodnia S. .
1| Mercedesa picnowa | 32 x 64 63 38 g2 0.604 0.468
Jezdnia Zachodnia S. )
2 Mercedesa pionowa | 32 x 64 61 37 85 0.607 0.434
Sciezka rowerowa i chodnik za -
3 latarniami 177 i 179 pionowa | 32 x4 33 22 45 0.686 0.498
Jezdnia Wschodnia przed - .
4 &limakiem pionowa | 64 x 16 56 39 72 0.701 0544
5 | Chodnik przed slimakiem pionowa | 2 x 64 24 19 30 0.783 0.626
6 | Sciezka rowerowa 1 pionowa | 2x32 21 18 27 0.851 0.683
7 | Chodnik 1 pionowa | 2x 16 16 13 21 0.845 0.658
Jezdnia Serwisowa przed .
8 sfimakiem pionowa | 8 x 64 38 23 49 0.612 0.476
Przystanek autobusowy S. -
9 Mercedesa pionowa | 64 x 8 41 27 66 0.652 0.409

L ithbhlskirzad Wolewadii
. Lublinie

F Wieelziad infrastrukiury

20 R 4 Lublin. ul. SpikpRa 4

-
Strona 6



Oswietlenie stref konfliktowych ulic al. Spéldzieiczosc.

Pracownia Projektowa i Zaktad
Wykonawsiwa Elektrycznego eLPro
ul. Rozmarynowa 3

31-464 Krakow

Edytor
Telefon

e-Mail

inz. Ludwik Pawlucki.

DIALUX

1241179 42
124117942
efpro@kr.onet.pl; www.eipro.krakow.pl

06.06.2013

Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr. | Eiykieta Typ Siatka En Ermin Eax Emin / Ein /
1] [} {ix] E. E nex
10 | Tarcza skrzyzowania pionowa | 64 x 64 71 51 104 0.717 0.489
Jezdnia Wschodnia za .
11 &limakiemn pionowa | 16x 64 49 35 63 o0.721 0.561
i | Jezdnia Serwisowa za pionowa | 64 x 8 37 20 47 0528 0.415
siimak_iem
13 | Jezdnia Serwisowa na pionowa | 64 x 16 29 14 48 0.497 0.302
limaku
14 | Jezdnia Obiekt mostowy pionowa | 128 x 32 45 21 119 0.461 0.175
15 | Slimak pionowa | 64 x 32 33 16 47 0.491 0.348
Jezdnia Serwisowa S. .
16 Mercedesa-5m pionowa | 8x 64 47 32 64 0.674 0.496
17 | 4-Wiot pionowa | 200x13 33 12 65 0.369 0.189
Jezdnia Zachodnia za .
18 Slimakiem picnowa | 128x 32 50 28 69 0.553 0.401
Przystanek autobusowy .
19 obok &limaka pionowa | 64x8 31 16 53 0.512 0.297
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [ix] Maks. {ix] Erin/ Ery min ! Emax
pionowa 19 46 13 119 0.1
1.914 Lubhn, ul. Spokojna 4
it
Strona 7
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Oswistlenie stref konfliktowyeh ulic al, Spoldzielc205c | DIALux

06.06.20%3
Pracownia Projektowa i Zaktad Edytor inz. Ludwik Pawlucki.
Wykonawstwa Elektrycznego el Pro Tetefon 1241179 42
ul. Rozmarynowa 3 faks 124117942
31-464 Krakow e-Mail elpro@kr.onet.pl; www.elpro krakaw.pl

Scena zewnetrzna 1 / Tarcza skrzyzowania / Grafika wartosci (E, prostopadle)

56 60 66 75 75 67 62 F3016m

80 65 67 74 75 70 65 59 >
56

66 66 71 74 75 72 70 61 58

68 71 > 80 B B2 78 70 66 63 O T 2558
78 g0 % & 7o +
69 74 0 82 8 8 84 80 75 71 67 | 2441

67 74 '® 83 84 85 86 89 86 84 0 2 g4

62
62 557277313233358885878889908177-_
63 78 92 87 20.77
85
B9

a
@

8BS 68 76 7777 /9 82 87 86 W 9

72 76 81 78 76 78 80 86 B7 90 B o

B 73 7 7277808588 %8 102

74 70 67 68 71 73 76 °0 %8 400

66 63 52 B3 67 63 73 & % 98
64 &1 61 B3 B8 72 g7
59 82 67 69 92
59 &1 66 69 90
58 61 63 66 82
58 &9 80 B3 79
g2 62 59 &1 75

65 B6 66 73

63 64 1

61 61 58 58 SV_ &35
, , , . L = 0.00
0.00 870 1216 2521 2997 U24m

&
&
@

0
-~
—
-
@

83 89
84 86
67 80 81 7%
67 7 76 75
g6 70 69 67

68 66
% 65 %8 & 6o 65

%0 e
T T o o e
89 o B oo s s
56 56

5 51

83 2BIEQ
g 3
8 8

R

]
<
-~
(=
~J
=}

3
8
B
®

&

Y

b4 8
88898498

3
2

2
2
&
2 2288888 F8BR

BRRSEBRRA

2 § 832382 BB I
Q
4
®

Wartosci Lux, Skala 1 : 245
Nie wszystkie obliczone wartosci moga zostac przedstawione.

PolozZzenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j:

Zaznaczony punkt: f ]
(-17.827 m, 6.250 m, 0.100 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty

Em [x] Emin [Ix] Emax [X] Emin / Em Emin / Emax
71 51 104 0.717 0.489

Lubelski Urzad Waojewndzki
w Lublinie
Wydziat Infrasiroiztury
20-914 Lublin, ul. Spokona «

..
Strona 8
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2 - ul. Parlyvaniow 1A, 35-242 Rrecsrow
arc E e Ci T: +4817 B6 13 914, F: +4B17 8613 915

E: biuro@mwmarchitekci.pl

INWESTYCIA P.N.:

Budowa czwartego wiotu skrzyzowania Alei Spotdzielczosci Pracy
z ul. Nasutowskg wraz z rozbudowg fragmentdw drogi serwisowe].

OPRACOWYWANA W RAMACH ZADAN!A P.N.:

CENTRUM HANDLOWOQ-USEUGOWE ze sklepem IKEA,
hipermarketem spozywczym, migjscami postojowym i garazem dwupoziomowym dla samochoddw osobowych,
wraz 2 przylegiym ukladem komunikacyjnym i strefami dostaw dia pojazddw ciezarowych oraz z towarzyszacy
infrastrukturg techniczng
przy Al. Spétdzielczosci Pracy, ul. Nasutowskiej i ul. Diotlice w Lublinie.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

02.5 BRANZA TELETECHNICZNA

Zarzad Drag i Mostdw w Lublinie
ul. Krochmalna 13 J, 20-401 Lublin

INWESTOR

LOKALIZACIA Al. Spétdzielczosci Pracy, Lublin

Na dziatkach ewidencyinych poloionych w liniach rozgraniczajgcych przedmiotowa
inwestycje, w tym powstajacych w wyniku podziatu nleruchomosci {oznaczonych
pogrubieniem w nawiasie): nr 10/2 {16/3), 9/2 (9/3), 8/10 {8/27), 8/20 (8/25), 8/15 (8/23),
8/12, 8/11(8/21), 7/4 (7/5), 7/3, 16/7, 61/, 3/2 (3/3), 2/6 (2/7), 2/5, 2/3 w obr. nr 42 ark.1,
na czesci dzialek 61/2 od hm -0+11.41 do hm 3+59.73 i od hm 0+00.00 do hrm 1+38.81, 20w
NR DZIALEK hm 2+33.48, 5/14 w hm 3+59.73, 4/11 w hm -0.08.54, 1/1 w hm 1+38.81 w obr. 42 ark.1
stanowiacych istniejace pasy drogowe oraz na dziatkach nr 11/2, 10/2 {10/4), 9/2 (9/4), 8/10
(8/28), 8/11 (8/22), 8/15 (8/24), 3/2 {3/4), 2/6 {2/8) wobr. 42 ark.1 stanowiacych zakres
obowigzku dokonania przebudowy istnigjacych sieci uzbrojenia terenu,

FAZA PROJEKT BUDOWLANY
ZESPOL PROJEKTOWY Spis projektantdw i sprawdzajgcych zamieszczono na stronie nr 5%

Inhelski Hread '\r‘.ff'ajmnfﬁd'zki
DATA OPRACOWANIA CZERWIEC 2013 wLublinis

Wydziai Infrastruktury

20-814 LuBlin, . Spokonz 4

MW Architekci Sp. z o.0., Ul. Partyzamtow 1A, 35-242 Rzeszow, tel.. +4817 86 13 914, fax: +4817 88 13 815,REGON: 180248288,
NiP:5170225456, Kapitat zaklacowy 51.000,000 zi. KRS 0000286708 Sad Rejenowy Al Wydziel Gospodarczy w Rzeszowie
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I OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac projektowych i robot budowlanych, obejmujacych
przebudowe ukdadu komunikacyjnego | towarzyszacej infrastrukiury teletechnicznej w obszarze skrzyzowania
Alei Spdldzielczosci Pracy z ulicg Nasutowskg w Lublinie zwigzanych z budowa czwariego wlotu ww,
skrzyzowania, rozbudowa fragmentdw drogi serwisowej oraz ciggdw pieszych i rowerowych.

Przebudowa skrzyzowania ma na celu poprawe obstugi komunikacyjnej terendw zlokalizowanych po
wschodniej stronie Alei Spotdzielczosci w zwigzku z planowang budowg Cenirum Handlowe Ustugowego.

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego projekiu jest modernizacja isiniejgcej infrastrukiury teletechnicznej,
kalidujacej z przebudowg skrzyzowania Alei Spoéidzielczosci Pracy z ulicg Nasutowska w skiad, ktorej
wchodzg kable miedziane sieci miejscowe]j oraz kanalizacja teletechniczna.

1.2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
* Protokot ZUDP Miasta Lublin
» Warunki techniczne na przebudowe istniejgcej infrastruktury teletechnicznej kolidujgcej
z planowang budowg ulicy Nasutowskiej na adcinkach od Al. Spdldzielczosci Pracy do  skrzyzowania
Z ul. Diotlice wraz z tym skrzyzowaniem oraz od skrzyzowania z ul. Diotlice do skrzyzowania z ul.
Stefczyka wraz z tym skrzyZzowaniem i budows zjazdow wydane przez TP S.A. Pion Sieci
i platform Uslugowych Grupy TP Obszar Eksploatacji w Lublinie.

» Aktualnie obowigzujgce przepisy prawne i normy zakladowe TP S.A.
» Dane zebrane w terenie przez projektanta.

Lubeiski Jrzad Wolswodaki

w Lubiin
Wydzial infrastrukiury

“N-914 Lublin, ul. Spokoina 4
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1.3 Opinie i uzgodnienia

Lubelsld Urang Wojewadzki
w Luhlinte
Wydziatl Infrastrulctury
70-914 Lublin. ul. Spokcjna 4
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Telekomunikacja Polska

Domena Hurt MWM Architekci Sp. z 0.0.
Tachniczna Obstuga Kiema ul. Partyzantéw 1A

Dziat Ewidenciji | Zarzadzania Danymi 35-042 Rzeszow

0 Infrastrukturze £adz

ul. Chodzki 10, 20-093 Lubiin

tel.: 81 7181450

Lublin, 05 czerwiec 2013 .

Numer pisma: TOTDALUMR-VC5.08/113
Temat: Uzgodnienie.

Szanowni Panfstwo,

informujemy, 2e projekt budowlano-wykonawczy dotyczacy usuniecia kolizi sieci ieletechniczngj TP-S.A.
w Zwigzku 7 budowsg czwariego wiolu skrzyzowania Alei Spéldzieiczosci Pracy z ul. Nasutowska wraz
z rozbudowa fragmentu drogi serwisowej uzgadniamy bez uwag.

Przebudowe/zabezpieczenie infrastrukiury ieletechniczneg) nalezy zrealizowad zgodnie z uzgodnionym projektem
oraz wydanymi warunkami technicznymi.

Ninigjsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem

Grzego nus
W2 b
Kierownik Dziatu Ewidencji i Zarzadzania

Danymi o Infrastrukiurze Lodz

Lubelski Urzad Woiswodzli
w Lublinia
Wydziat Infrastruliury
PN-2td 4 gbiin, ul. Spoi-;oin:a 4

Talekemunikacja Polska Spotka Akcyjna 2 siedziba i adresem w Warszawie (00- 108) proy ulicy Twardle} 18, wpisana do Rejestiu Przedsiebiortow frowadionegs przer Sad Aejonowy dla m.st. Warezawy
X1l Wydzial G oy Krajowego Rejestru Sad pod 000D010581; REGON 012100784, NIP 528-02-50-59%: 2 pokrytym w calesci kapilatem 2akiadowyh wyncszacym 4 D08 947 063 t,




Telgkornunikacja Polska

Domena Hurt

Techniczna Obsluga Kienta

Operacyjne Utrizymanie Sizci i Uslug w Krakowie

Dzial Zarzadzania Zesobami Sieci w Lublinie

ul. Chodzki 10 20-093 Lublin

tel.: 0 81 718 14 30, fax: 0 81 718 14 69, www. huri4p.pl

Nurmer pisma: TOTTESBU/MR-1/26.10/12
Temat: techniczne warunki

Szanowni Panstwo,

PRACOWNIA PLANOWANIA | PROJEKTOWANIA
SYSTEMOW TRANSPORTU ALTRANS

ul. Juliusza Lez 114

30-133 Krakéw

Lublin, 26 pazdziernic 2012r.

w odpowiedzi na pismo z dniz 8.10.2012r. dotyczace budowy czwartego wiotu skrzyZowania
Alei Spdldzielczosci Pracy z ul. Nasutowska w Lublinie wraz z przebudowa fragmentdw drogi serwisowej
informujerny, Ze projektowana inwestycja koliduje z istnigjgca doziemna siecig teletechniczna eksploatowana
przez TP-S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan Istnigjacy, wykonad przebudowe
i zabezpieczenie istniejacych urzadzeri telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowana
inwestycjg, zwracajge szczegdlng uwage na normatywne odleglosci.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane speinisniem ponizszych wytycznych:

1. Istnigjaca infrestrukiure teletechniczng kolidujaca z projekiowana inwestycia nalezy przebudowa¢ poza

obszar koligji.

A"

. Istniejaca kanalizacje oraz doziemne kable teletechniczne TP-S.A. na odcinkach planowanych ciagdw

jezdnych nalezy zabezpieczyc rurami ostonowymi przy zachowaniu minimum 0,7 m glebokosci praykrycia
liczae od planowane] nawierzchni do gdérnej powierzchni rury astonowe]. W przypadku braku zachowania
wyznaczone| gigbokosci preykrycia, kanalizacje teletechniczna oraz kable nalezy przebudowad.

3. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszysikich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musza byd
redlizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika

2005r.

4. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istnigjacej infrastrukiury
telekomunikacyjngj, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane] niwelsty.

o o

rzecdnych terenu.

Przebudowe urzadzen telskomunikacyjnych nalezy wykonaé bez przerw w facznosci.

Infrastrukiurg teletechniczng w obrgbie planowanych robdt nalezy dostosowaé do  planowanych

7. Przebudowywang sie¢ nalezy projekiowa¢ na terenie, kidry jest wlasnodcig gestora drogi.
W orzypadku gay nie bgdzie takie] mozliwosci i sie¢ zostanie zasprojektowana na gruntach oscb

Teiekomunikacia Poizka Spolka Akryjna T siedrina | xdresem w Viarszawie (00-105) przy wicy Twardej 16 whitina co Rejestns Preediebinr=dw prowadrnnegs 78z 533 Rejcnowy dla most. Warkzesy
Xt Wyazind y Hray: RArjastru Sud. pod D0OD010ER1; REGON 012100784, NP 528-02-50-585; 2 pokry iym w calest] kapi vy yin 4 Q06 B47 O3 .

Lubelsk Urzad Woilswodzld
w Luhlinig

Wvydzial Infrastruktary

7084l Lubiing, ul. Spokoing 4
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10.

11,

12.

13.

14.

15,

trzecich, Inwestor jest zobowiazany zapewnic ustanowienie stuzebnodct przesylu przez osobe irzecig
na rzecz Telekomunikacji Polskiej, oraz pokryé jej koszty. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia
osob fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich beda obcigzaly
Inwestora. :

Realizacja praz zwigzanych z zabezpieczeniem i przebudowa studni kablowych moze odbywac sig na
podstawie uzgodniong] | zaakceptowane] przez ZUDP dokumentacji projekiows, oraz na podstawie
zatwierdzonego przez TP S.A. projekiu wykonawczege | kopii projektu budowlanego w czesc
telekomunikacyineg], zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginalem, Projekt wykonawezy (w 2
egzemplarzach) | budowlany (w 1 egzemplarzu) prosze skiadac do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania
Zasobami Steci w Lublinie, ul. Chodzlki 10, 20-023 Lublin.

Dolumentacja projektowa powinna zostaé¢ sporzadzona przez oscbeg posiedajaca uprawnienia do
projektowania zgodniz z wymaganiami przepisow Prawa Budowianego;

Dane techniczne potrzebne do cpracowania projektu dotyczacego kanalizacii teletechniczng i kabli
misdzianych oraz kabli nalezacych do innych operatordw zostang udzielone w Dziale Zarzadzania
Zasobami Sieci w Lublinie przy ul. Chodzki 10 (sprawe prowadzi Marek Rodak tel. 81 718 14 52).
Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Wszystkie prace zwiazane z Iinfrastrukiura telekomunikacyjing nalezy wykonywad zgodnie
z ocbowiazujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwigrdzonym i uzgodnionym
z TP S.A. projektermn, pod scislym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A

Koszty projekiu, przeloZenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z
naruszenia Iub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych | parametrow technicznych orez strat wyniklych z tytulu
awaril zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istnisjacy;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych,  ktdra  poslada  udokumentowane — doswiadczenle w  budownictwie
telekormunikacyjnym; Potwierdzeniem, ze wykenywane roboty budowlane odpowiadaja obowigzujacym
normom, lub specyiikaciom technicznym moze byS posiadanie przez wykonawce certyfikatu z seril 1SO
9009 Iub innego réwnowaznego dokumentu wydanego przez podmiot uprawniony do kontroli jakogc
w zakresie robdt budowlanych.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacying] rekomendujermy firmy:

¢ Firma Partnerska ELMO S.A. (ul. Zelkéw Kolonia ul.Akacjowa 1, 08-110 Siedlce, tel. 25 843 60 75),
kidra kompleksowo konserwuje infrastrukiure telekomunikacying stanowigea wiasnodc TP, posiada
certyfikaty 180 9001 gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
tetlekomunikacyinych.

s Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.{ul. Bartlomigja 2 02 — 883 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
kidra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP 8.A, posiada certyfikaty 1SO 8001 gwarantujgce
wysoka jakosé prac oraz duze deswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska Relacom Sp. z 0.0. (ul.Lwowska 220, 33-300 Nowy Sacz, tel. 18 441 01 72), kidra
prowadzi zadania inwestycyine na rzecz TP S.A, posiada cerlyiikaty 1SO 2001 gwarantujace wysoka
jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

TP 8.A. zasirzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
z budowa lub przebudowa sieci, gdy jako ich wykonawca wskazany bedzie pedmiot, kiéry w okresie
ostatnich 24 miesiecy wyrzadzil dla TP S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyie wykonanie
umowy dotyczacej sieci TP S.A, ub z ktdrym w tym okresie TP S.A. rozwiazata takg umowe [ub
odsigpita od nigj z winy tego wykonawcy.

Dla prac polegajacych na przebudowie obisktéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy
powotad Inspektora Nadzoru zgednie rozporzadzenie Minisira Infrastruktury Dz.U.Nr138 poz. 1554, §
2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlzne art. 18 punkt 1-5;
Przed rozpoczeciem prac przy | na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek pisemnie
wystapié, preynaimniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, 0 wyznaczenie upowaZnionego przedstawiciela

tubelsld Urzad Wojewadzki
w Luhlinie
Wydzial intrastruktury
"N-972 {ublin, i Spokoina 4
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TP 8.A. celern sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrona infrastrukiury
teletechniczne] (wysokoSS oplal za $wiadczony nadzér zgodna =z  zalacznikiem nr 1)
Pismo nalezy kierowac na ponizszy adres:

Telekomunikacia Polska

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci | Uslug w Krakowie
Dzial Utrzymania Sieci Lublir

Fion Techniczngj Obstugi Klienta

ul. Chodzki 10

20-083 Lublin

tel. +48 81 718 11 32, fax. +48 81 740 24 49

Zgloszenie powinno zawieraé m.in.:

¢ informacje o wykonawcy robdt
* certyfiket jakodci z serii ISC €000, lub innege réwnocwaznego dokumentu” wydanego przez
podmict uprawniony deo kontroli jekosct w zakresie robdt budowlanych.
 uprawnienia kierownika budowy oraz akiualny wpis do Izby InZynierdw,
» harmonagram robdt,
s jeden komiplet dokumentacji projekiowe] (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz
kopia pozwolenia na budowe),
» inne dokumenty okreslone na stapie projelkdowania,
Oplaty za $wiadczony nadzdr nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela TP S.A.
zgodnie z przekazenym zawiadomisniemn Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru,
Opfaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele TP S.A. W przypadku nieuzasadnionego
zawiadormienia przez Inwestora o rozpoczgeiu prac TP S.A. zastrzega sobie prawo do naliczenia oplat za
dojazd przedstawiciela TP S.A. w wysokodci okreslone] w zalacznilku wysokosé oplat. Potwierdzeniem
sprawowania nadzoru jest Protokét Nadzoru, Przedmictowy dokument pedpisuja przedstawiciele TP
S.A. i Inwestora. W przypadiku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwastora Protokolu Nadzoru
TP S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania Protckolu Nadzoru. Przedsiawiciel TP S.A
weskazuje w Protokale Nadzoru przyczyne odmowy podpisania dokumentu preez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt Nadzoru jest podstawg naliczenia oplet za sprawowanie odptatnego nadzoru.

18.  Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruldury TP S.A. nalefy zglosié do odbioru zgodrie z
ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1894r. art. 3 pki 14, co najmnig] 14 ani przed planowanym
odbiorem;

17.  Ninigjsze warunki techniczne waine sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Z up. Dyrektora Operacyinego
Utrzym /La Sieci i Ustug w Krakowis

Grze
Kierowhik
Dzialu Zarzadzania Zasobami Sieci

Zalgrzrik: Wysokosc oplat.

Lubelskj Urzad Wojewadyki
w Luhiinis 3
Wydziat Infrastrukiuny
*1-914 Lublin, ui. Spokojna 4
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URZAD MiaSTa LUB
Zespdl bzgadmamg
ﬁni\:ln‘emﬂs,;; Projektowe;
. DMisgtg Lublin
W07 Lubling 4l Wisniawska 14
rel. 081 465 2150, 081 ABE 2151 1

Lublin, dnia 9.05.2013 1.

ZUDP Nr 459/2013

OPINTA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowe] obiektu Lublin — Al. Spoidzielczosci
Pracy

Zleceniodawca : Pracownia Planowania i Projektowania Systeméw Transportu ALTRANS
30-133 Krakéw ul. Juliusza Lea 114

Data wplywu zlecenia : 18.04.2013r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Pracownia Planowania i Projektowania
Systemow Transportu ALTRANS

Inwestor : Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie.

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania
dokumentacji projektowe;.

Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 19.04.2013r 1 26.04.2013r. uzgodnil lokalizacjg energetycznych linii kablowych NN
oswietlenia terenu oraz przebudowy: sieci wodociagowe] z przylaczami, kanalizaciji
sanitarnej z przylaczami, kanalizacji deszczowej z przykanalikami, sieci gazowej z
przytaczami, kanalizacji teletechnicznej i energetycznych linii kablowych NN, SN

w Al. Spéldzielczosei Pracy w Lublinie.

Uwapgi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze] przez jednostki uprawnicne do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie ismiejacych punktéw osnowy peedezyjnej wykopy nalezy prowadzic recznie. W
wypadku naruszenia, uszkodzenia Iub zniszczenia punktow inwestor na wiasny koszt zleci ich
odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

calpsisic Ux'"Z.ﬁ{f ‘ﬁ."[']je wodzki
w Luhlinie
W}’ Ziat infrastr ufr-l-ur\,
2N-914 Lublin, ul. Spok ajna 4
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13.

14.

15.

16.

17.

2

W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnoéé ponosi zarzadzajacy
dang siecia,

Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWIK Sp. z 0.0, ZG w
Lublinie, RE Lublin Miasto.

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektow budowlanych nalezy dokonaé
stosownego zgioszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.

W projekcie budowlanym nalezy przewidziec¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskad zgode Zarzadu Drég i
Mostéw w Lublinie zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.115tj.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikow urzadzesi
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie.

. W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy¢ rurami

ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.

. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacej sieci gazowej prace ziemne prowadzic ze

szezegolng ostroznoscia, . Podlegaja one zgloszeniu do Rejonu Dystrybucji Gazu w Lublinie ul,
Olszewskiego 2 tel. 081 44522 11, fax 081 445 21 06 ktéry dokona protokélarnego adbiorn robét

przy czynnej sieci gazowej.

. Na lokalizacje w pasie drogowym Al Spoéldzielczodci Pracy nalezy uzyskaé decyzjg z ZDiM UM w

Lublinie.

Przejécie projektowanym siecig-przylaczem pod urzadzonymi ciggami komunikacyjnymi wykonac
bez naruszania konstrukcji nawierzchni.

W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie urzadzen elektroenergetycznych
nalezy okresli¢ bezpieczng odleglosé (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg byc wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny.

Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzer elektroenergetycznych moga roznié sie
od wartoéci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjnej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosc przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznosé w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwiocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.

-yia MIASTA

mgr nuny # rykowska
i Rkieratu

Kizrm : alld
te ey speacit PR maskarii nfojekinwel
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2. ZAKRES PROJEKTU

Zakres rzeczowy przebudowy infrastrukiury Telekomunikacji Polskiej S.A.:

o Likwidacja studni kablowych kanalizacji teletechniczne;:
- studnia kablowa typu SK-1 1 szt.

e likwidacja ciggu kanalizacji teletechnicznej jednootworowe: 20,0 m
* Przebudowa istniejacych kabli kanalowych doziemnych:

- kabel XzTKMXpw 5x2x0.5 dh. trasowa 23,0m 0,115 kmp
- kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5 dt. tfrasowa 131,0m 0,262 kmp

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

3.1 Stan istniejacy

W sirefie projektowanych robot wystepuje istniejaca infrastrukiura telekomunikacyjna w postaci
kanalizacii teletechnicznej, kabli telekomunikacyjnych utozonych doziemnie craz siec uzbrojenia podziemnego
innych branz, ktore koliduja z projektowanym zamierzeniem budowlanym.

W istniejacej kanalizacji kablowej uloZzone sg kable teletechniczne operatora telekomunikacyjnego
Telekomunikacji Polskiej S.A..

3.2 Stan projektowany

W zwigzku z planowang przebudowg Al. Spéldzielczodcl Pracy wraz z przyleglymi skrzyzowaniami
i budowsg zjazdow na potrzeby projektowanego Centrum Handlowego w Lublinie, konieczna jest przebudowa
kalidujace] infrastruktury teletechnicznej w w.w. obszarze.

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe istnigjgce] infrastruktury teletechniczne; w obszarze
skrzyzowania Alei Spoildzielczosci Pracy z ulicg Nasutowskg w Lublinie po wschodniej stronie Alei
Spotdzielczosci Pracy, w zwiazku z budowg czwartego wloiu skrzyzowania. W tym celu nalezy przebudowaé
kolidujace odcinki odcinek wedlug przebiegu trasowego przedstawionego na planie zagospodarowania terenu
oraz na schemacie rozwinietym kanalizacii.

Szczegdlowy przebieg trasowy zostat graficznie ujety na kopii map do celow projekiowych
zaewidencjonowanych w zasobach gecdezyjnych Miejskiego Osrodka Dokumentacii Geodezyjnej
i Kartograficznej Urzedu Miasta w Lublinie.

Projekt zagospodarowania terenu zostat uzgodniony na Zespole Uzgodnien Dokumentacji Projektowych
Miasta Lublin.

Trase projektowane] przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej pokazano na mapie w skali 1:500
(1 arkusz).

Lubelski Urzad Woigwodzk
w Lublinie
Wydzial infrastrukiury 12
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4
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3.3 Rozwigzania budowlane i instalacyjno-techniczne

inwestycja obejmuje przebudowe istniejgcej oraz budowe nowego odcinka kanalizacji teletechnicznej
a takze przebudowe kabli miedzianych w obszarze planowanej przebudowy objetej niniejszym opracowaniem.

Do budowy kabli telekomunikacyinych nalezy zastosowal kable o parametrach takich jak kable
istniejace.

Planowana inwestycja nie przebiega przez stanowiska archeologiczne oraz nie znajduje sie w sirefie
ochrony konserwatorskiej zabytkéw; nie ma obiekidw wpisanych do rejestru zabyikow.

Teren inwestycji polozony jest poza terenem gorniczym.

Projektowana inwestycja zostanie uloZona w gruncie zaliczanym do | kategorii geotechnicznej.
Warunki gruntowe okreslono na podstawie wykopow probnych. Stwierdzono wystepowanie gliny, glina szaro-
pomaranczowa, gleba, glina piaszczysta brgzowa szara piasek gliniasty szary | brazowy.

Miejsca zblizen i skrzyzowan z urzadzeniami infrastruktury nad i podziemnej nalezy zabezpieczac abiektami
rurowymi. Skrzyzowania z drogami asfaltowymi, chodnikami nalezy wykonywa¢ metodg przewiertu.

Budowe nalezy prowadzi¢ w sposob jak najmnigj utrudniajgcy organizacje ruchu pojazddw i pieszych. W
tym celu nalezy .rownolegle” oditwarzaé wszysikie nawierzchnie trwale wystepujace na trasie kabli
teletechnicznych. Wytyczenie i prowadzenie prac wykonad zgodnie z opinig ZUDP. Przed zasypaniem
wykopow dokonat wymaganych odbioréw i sprawdzen oraz inwentaryzacji geodezyjnej

Weszystkie prace ujete w projekcie nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27.04.2001r "Prawo
ochrony srodowiska" (Dz.U. z 2006r Nr 129 poz. 902 tekst jednolity) | "o odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, z
pozniejszymi zmianami).
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3.4 Szczegolowy zakres przebudowy sieci teletechnicznej

Przebudowa istnigjgcych kabli miedzianych polegac bedzie na utozeniu doziemnym nowych odcinkéw
kabli telekomunikacyjnych o takich samych parametrach co kable istniejace.

Nowe kable nalezy polaczy¢ przez zrownoleglenie z kablami istniejacymi w zigczach kablowych. Po
wykonaniu zrownoleglenia sprawdzeniu poprawnoéci potaczen | zabezpieczeniu zigez oslonami istniejgce
kable miedziane kolidujgce z projekiowang przebudowa uktadu drogowego nalezy zdemontowad. Schemat
przebudowy kabli miedzianych przedstawia rysunek nr 2 niniejszego opracowania.

Przebudowe kabli miedzianych nalezy wykonaé¢ hez przerw w lacznosci. Wszelkie prace
przelaczeniowe nalezy wykonywa¢ po wczeSniejszym uzgodnieniu z wiascicielami kabli pod ich
scistym nadzorem.

Projektowane kable rozdzielcze i abonenckie nalezy ukiada¢ doziemnie w wykopie o szerokosci ok.
0.4m. Glebokeo$é utoZzenia kabli powinna byé taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od peziomu nawierzchni
do gornej powierzchni kabla wynosito min 0,7m a pod ulicami min. 1,0m. W polowie gtebokosci wykopu nalezy
umiesci¢ tasme ostrzegawczg koloru pomaranczowege. Dno wykopu przed utozeniem kabli musi by¢ wolne
od kamieni, elementow metalowych, gruzu i innych zanieczyszczen.

W miejscach planowanych zblizen i skrzyzowan z instalacjami podziemnymi, oraz do przejs¢ pod
drogami, chodnikami itp. nalezy stosowac rury ostonowe typu HDPE 110/6,3. W miejscach skrzyzowan z
istniejacymi kablami energetycznymi, na kablach energetycznych nalezy zakladaé dwudzielne rury ostonowe
typu Arct A110PS oraz A160PS.

Z uwagi na istniejgce czynne kable telekomunikacyjne naleiy zachowaé szczegblng ostroinoscé
przy prowadzeniu w.w. prac budowlanych.

Wszelkie prace budowlane nalezy skoordynowac z robotami innych branz.
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3.5 Warunki techniczne

Budoweg poprzedzic szezegdlowym wylyczeniem w  terenie trasy projektowanej kanalizacji
teletechnicznej, oraz istniejacych urzgdzen infrastrukiury podziemnej (kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych, przewoddéw gazowych i1 wodociagowych, itp.). W celu szczegdlowego ustalenia
lokalizacji uzbrojenia terenu nalezy wykonac poprzeczne przekopy kontrolne.

Prace prowadzié w sposab jak najmnie] utrudniajgcy organizacje ruchu pojazddw i pieszych. W tym celu
nalezy ,rownolegie” odtwarza¢ wszystkie nawierzchnie trwate wystepujace na trasie budowy rurociggow
kablowych.

Minimalne odlegtosci przy zblizeniach | skrzyzowaniach kabli telekomunikacyjnych z innymi
urzgdzeniami infrastruktury techniczne] zestawione zostaly w ponizszej tabeli.

Rodzaj obiektu Skrzyzowanie Zblizenie
[m] [m]

Linia kablowa telekomunikacyjna dowolne dowolne

Kanalizacja sciekowa 0,3 1,0

Podbudowa telekomunikacyjnej linii nadziemnej - 20

Sciany budynkéw i ogrodzen - 0,5

Urzadzenia odgromowe budynkow - 5,0

Drzewa wzdiuz drogi - 2,0

Stupy oswietleniowe - 0.8

Wodocigg - sie¢ magistralna 0,25 1,0

Woaodociag — sie€ rozdzielcza 0,15 0,5

Sie¢ gazowa zalezy od Srednicy | zalezy od Srednicy
gazociggu i Jjego | gazociagu i jego
ciénienia ciénienia

Na skrzyZowaniach i zblizeniach z uzbrojeniem terenu, w miejscach gdzie nie moga by¢ dotrzymane
odleglosci pionowe i poziome, nalezy stosowac w uzgodnieniu z inspekicrem nadzoru odpowiednie do
okclicznosci zabezpieczenia (rury ostonowe, przegrody [ fawy betonowe).

Po zakonczeniu budowy nalezy wykonaé dokumentacje powykonawcza w oparciu o inwentaryzacje
geodezyjna powykonawczg | w uzgodnieniu z inspektorem budowy.
Wykonane roboty podlegajg odbiorowi technicznemu przy udziale przedstawicieli komisji TP S.A..

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac sie z projektami zwigzanymi. Zblizenia i skrzyzowania
kabli z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowegc wykonaé zgodnie z opinig Zespolu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe] , uzgodnieniami branzowymi oraz tabelg zabezpieczern migjsc kolizji. Do budowy
przedmiotowego przytacza mozna przystgpic po uzyskaniu przez Inwestora potwierdzenia przyjecia zamiaru
rozpoczecia robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe (zgtoszenia w oparciu o art. 30
Prawa Budowlanego) ze strony wiasciwego organu architekioniczno-budowlanego.

Budowe prowadzi¢ w oparciu o chowiazujgace w Polsce przepisy BHP, normy budowiane oraz podane nizej
normy zakladowe TP S.A.:

- ZN-96/TP S.A. - 004 - Zblizenia i skrzyzowania z urzgdzenfami uzbrojenia terenowego.

- ZN-96/TP S.A. - 021 - Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowe;j.

- ZN-96/TP S.A. - 011 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa

- ZN-96/TP 8.A. - 012 - Kanalizacja pierwotna

-ZN-96/TP S.A. - 023 - Siudnie kablowe

-ZN-97/TP S.A. - 011 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania techniczne.

-ZN-97/TP §.A. — 012 - Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

- ZN-97/TP S.A. - 014 - Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania
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-ZN-97/TP S.A-017 - Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i

badania.

-ZN-97/TP S.A. — 018 - Rury polietylenowe (RHDPED) przepustowe. Wymagania i badania.

- ZN-97/TP S.A. — 020 - Ztaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

- ZN-97/TP 8.A. - 021 - Uszczelki koncdw rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
-ZN-97/TP 5.A. - 022 - Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.

- ZN-97/TP S.A. - 023 - Studnie kablowe. Wymagania i badania.

-ZN-97/TP S.A. — 027 - Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.

- ZN-97/TP 8.A. - 029 -Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej,

wypetnione. Wymagania i badania.

-ZN-97/TP S.A. - 030 -Laczniki zyt. Wymagania i badania.

- ZN-97/TP S.A. — 033 - Obudowy zakorficzen kablowych. Wymagania i badania.
-ZN-97/TP S.A. — 035 - Przylgcza abonencie i siec przytaczeniowa. Wymagania i badania.
- ZN-12/TPS.A. — 035 - Przytacza abonencie i sied przytaczeniowa. Wymagania i badania.

3.6 Przepisy BHP
W trakcie budowy nalezy przestrzegaé aktualnie obowigzujgcych przepisow zwigzanych z

bezpieczenstwem i higieng pracy.
Wazniejsze akty prawne regulujace sprawy BHP w budownictwie ogdlnym i telekomunikacyjnym:

Reozporzadzenie Ministra Budownictwa § Przemysiu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlane — montazowych i rozbidrkowych
(Dz.U. nr 13, poz. 93 28.03.1972r)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, kitre powinny byc
wykonywane przez co najmniej dwie oscby (Dz.U. nr 62, poz. 288 28.05.1996)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej] w sprawie rodzajow prac wymagajacych
szczegolnej sprawnosci psychofizyczne] (Dz.U. nr 62 poz. 237 28.05.1996)

Zarzadzenie nr §7 Dyrektora Generalnego TP S.A. ds. Zascbow Ludzkich z dnia 22.03.2000 w
sprawie wprowadzenia ,Instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie (montazu), remoncie,
konserwacii i obsludze technicznej linii i urzadzen telekomunikacyjnych”
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3.7 Zestawienie podstawowych materiatow

teletechnicznej

Zestawienie materialow podstawowych do przebudowy kabli miedzianych i kanalizacji

KAB.MIEJSC XzTKMXpw 5X2X0,5 KANALOWY m 27
KABMIEJSC.XzTKMXpw 2X2X0,5 KANALOWY m 141
OS5t .ZL KM-5 szt 2
OSt. 2t KM-1 szt 10
Rura HDPE 110/6.3 m 21
Rura A160PS dwudzielna czerwona m 9
TAS.OST./25-UWAGA KAB. TELEKOMUNIKACYJNY PTS RABKA m 65
tgcznik zyt UB2A szt 30

Materialy pomocnicze {benzyna, beton, pianka itp..)
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BIOZ

Inwestor: Prezydent Miasta Lublin w imieniu kidrego dziata
Zarzad Drég i Mostéw
ul. Krochmalna 13j
20-401 Lublin

Obiekt: Budowa czwartego wiotu skrzyzowania
Alei Spofdzielczosci Pracy z ul. Nasutowska wraz z
rozbudowa fragmentow drogi serwisowej.

Adres obiektu: skrzyzowanie Al. Sp. Pracy z ul. Nasutowska

Branza: Teletechniczna

imie i Nazwisko Podpis Data

Zbigniew Rybicki - Upr. do projekiowania i kierowania robotami
w budownictwie telekomunikacyjnym w spec. instalacyinych w
telekemunikacji przewodowe]j wraz z infrastrukturg towarzyszaca w -
zakresie linii, instalac]i i urzadzen liniowych oraz stacyjnych nr
LUB/0063/2ZHOT/GE

Projektowat

Lubelsics Urzad Wolswodah,
w Luhiinis
Wydzial Infrastrukiury
20-944 Lubiin, ul. Spckojna £
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Czesc opisowa:
1. Zakres i kolejnosé realizacji robot

Ponizej przedstawiono zakres robdt wedtug kolejnosei ich wykonywania

- Wyznaczenie geodezyjne przebiegu
- Wykonanie przekopow kontrolnych
- Wykonanie komar przewiertowych

- Szalowanie wykopow

- Wykonanie przewiertow

- Zasypanie wykopow

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
W rejonie prowadzonych robot znajdujg sie obiekty budowlane:

Infrastruktura techniczna niezwigzana.

- kable energetyczne
»  kabel niskiego napiecia NN
- wodociagi
= wodocigg
- ciggijezdne
* droga lokalna gminna
e droga krajowa

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi

- ciagi jezdne
- kable energetyczne ziemne

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgcych skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Przewidywanymi zagrozeniami sa;

- ruch kolowy na drogach

W czasie wykonywania prac moga przejezdzac pojazdy samochodowe | ciagniki. Nasilenie ruchu jest
Srednie, lecz nieregularne. Moze powodowac zaskoczenie przez przejezdzajgcy pojazd. Plac budowy
powinien by¢ wygrodzony i oznakowany.

- Odkrycie przez osoby wykonujace roboty kabli energetycznych.

Lubelski
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Wystepujg zagroZenia takie jak: mozliwosc uszkodzenia zewnetrznej powloki kabli przez uderzenie
narzedziami takimi jak kilofy, fopaty, fomy, itp., mozliwosc przerwania kabli fyzkg koparki lub wiertnicg.
Zagrozenie wysiepuje podczas wykonywania wykopow i przewierfow,

- Prowadzenie wykopow (wykopy ptytkie i gtebokie ponad 1,0 m).

Wystepuje mozliwosc wjechania pojazdem lub wpadniecia do wykopu pracownikow i osob frzecich.
Wystepuje mozliwosé osuniecia sie ziemi do wykopow wykonanych pod komory przewiertowe i
zawalenia pracownikow. Wystepuje mozliwos¢ polragcenia przez maszyny budowlane takie jak dzwigi i
koparki oraz upuszczenia przenoszonych lub przewozonych przez nie materiatow budowlanych.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza sig jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogoine (,instrukiaz ogolny™) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obegjmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi
przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regutaminach pracy, zasadami
BHP obowigzujacymi w danym zakladzie pracy craz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (.Instruktaz stanowiskowy™} powinien zapoznac pracownikow
z zagrozeniami wystgpujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposcbami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznege wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach oscbowych pracownika.

Szkalenia wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
diuzszym niz 6 — miesigey od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy,
na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadzigj
niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiadac wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 kKW.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania, akiualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi [ub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
Wyzej wymienione instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady | sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosejiﬂgmk;qwa@jgig%Jg&zm
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zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub
- zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do kidre] wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikaciji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHPF.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoinegeo zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w fym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacije na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrezen.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdow.
Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

Srodki organizacyjne zapobiegajace powstaniu wypadkéw przy pracy:
Wiasciwa ogdina organizacja pracy:

- prawidtowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,
- wiasciwe polecenia przetozonych,
- - wiasciwy nadzor robot,
- instrukcje postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- nie tolerowanie przez nadzdr odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- wiasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- nie dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami [ub bez badan lekarskich;

Wihasciwa organizacja stanowiska pracy:

- wiasciwe usytuowanie urzgdzen i maszyn na stanowiskach pracy,
- odpowiednie przejscia i dojscia,
- korzystanie i wlasciwy dobor srodkéw ochrony indywidualne]

Srodki techniczne zapobiegajace powstania wypadkow przy pracy:
Wiasciwy stan czynnika materialnego:

- eliminowanie wad konstrukcyjnych czynnika materialnege bedacych zrédiem zagrozenia,
- wiasciwa statecznosé czynnika materialnego,
- wiasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,
- zapewnienie Srodkow ochrony zbiorowej lub wiasciwy ich dobdr,
- wilasciwa sygnalizacja zagrozen,
- dostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

Wiasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- nie stosowanie materialow zastepczych,
- dotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

- eliminowanie ukrytych wad materialowych czynnika materialnego; | | )
Lubeiski Urzad Wojewouzs,
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- niedopuszczenie do nadmiernej eksploatacji czynnika materialnego,
- dostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- wiasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisamii zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

dbaé o sprawnosc érodkow ochrony indywidualnej craz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowad, przygotowywad i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikdw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

dhac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy | wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnoscé srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej.

kierownik budowy powinien podjac stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniemn czynnikdw szkadliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ llkwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla 2ycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez | obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia |
bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkdw powinny zapewniac wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obhowigzany jest informowad pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Opracowal:

Lubelski Urzad Wojswodzia
w Luhiinia
Wydziat infrastruldury
20-914 Lublin, ul. Spokopa 4
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5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1894r. - Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami
{tekst jednolity Dz, U. z 2003r. Poz. 2016) oswiadczam, ze:

Projekt Budowlany:

6.0 PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE SIEC] TELETECHNICZNYCH

bedacy czescia projekiu budowlanego:

Budowa czwartego wiotu skrzyZzowania Alei Spéfdzielczosci Pracy
z ul. Nasutowska wraz z rozbudowa fragmentow drogi serwisowej.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Zbigniew Rybicki
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5.1 Kopie uprawnien budowlanych

Lubeisu: Urzgg Walewoadzky
Trastrulitury
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Il CZESC RYSUNKOWA

1. Przebudowa i zabezpieczenie istn. sieci - plan sytuacyiny .....

2. Przebudowa i zabezpieczenie istn. sieci - schemat rozwiniety
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