
Załącznik nr 1 
do umowy nr …...............

Zamawiający: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Adres: ul. Krochmalna 13 J

20-401 Lublin

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
DLA ZADANIA I

Nazwa zamówienia: 
Zadanie  I  –  opracowanie  dokumentacji  wykonawczej  dla  przebudowy  sieci 
energetycznej,  telekomunikacyjnej,  wodociągowej,  kanalizacji  sanitarnej,  sieci 
gazowej w obrębie czwartego wlotu Alei  Spółdzielczości Pracy z ul.  Nasutowską w 
Lublinie od wysokości działki nr ewid. 11/2 do działki nr ewid. 7/4 obr. 42 ark.1 oraz 
przebudowy sieci energetycznej, sieci gazowej od wysokości działki nr ewid. 4/12, obr. 
42, ark.1 do wysokości działki nr 1/1, obr.42, ark.1 oraz pełnienie nadzoru autorskiego 
wraz z realizacją robót budowlanych.

  

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie zastanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Kod zamówienia według CPV: 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne.
45231300-8  Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  wodociągów  i  rurociągów  do 
odprowadzania ścieków,
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni.
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego.
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją.
45231400-9 Roboty w zakresie budowy linii energetycznych;
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Autor opracowania:
Maria Łosiewicz-Górecka

Zatwierdził :
Kazimierz Pidek 
Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
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Zawartość opracowania: 

CZEŚĆ OPISOWA:
 1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

 1.1 Zakres przedmiotu zamówienia.
 1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.
 1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
 1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

 2 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 2.1 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej.
 2.2 Wymagania dotyczące realizacji robót budowlanych.

 3 Zakres prac.

CZEŚĆ INFORMACYJNA:
 4 Wymagania ogólne oraz oświadczenie Zamawiającego.
 5 Dodatkowe wytyczne inwestorskie 

 5.1 Zakres zobowiązań Wykonawcy.
 5.2 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego.
 5.3 Załączniki.
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CZĘŚĆ OPISOWA
Program  funkcjonalno-użytkowy  opracowany  został  w  oparciu  o  Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.). 

Niniejszy  program  ma  na  celu  umożliwienie  dokonania  wyboru  najkorzystniejszej 
oferty na  wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:
• przeprowadzenia procedury wyboru  Wykonawcy w trybie  ustawy Prawo zamówień 

publicznych,
• przygotowania oferty Wykonawcy,
• zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.  

Przedmiotem  zamówienia  jest  opracowanie  dokumentacji  wykonawczej  dla 
przebudowy sieci  energetycznej,  telekomunikacyjnej,  wodociągowej,  kanalizacji  sanitarnej 
sieci  gazowej  wraz  z  przebudową/budową  przyłączy  w  obrębie  czwartego  wlotu  Alei 
Spółdzielczości Pracy z ul. Nasutowską od wysokości działki nr ewid. 11/2 do działki nr ewid. 
7/4 (obr. 42 ark.1) oraz przebudowy sieci energetycznej, sieci gazowej od wysokości działki 
nr ewid. 4/12 (obr 42, ark.1) do wysokości działki nr 1/1 (obr.42, ark.1) wraz z realizacją robót  
budowlanych.  Za  przebudowę  układu  drogowego  wraz  z  przebudową  infrastruktury 
związanej z drogą odpowiada IKEA CENTRES POLSKA, która dokona niwelacji terenu przed 
przystąpieniem wykonawcy niniejszego zamówienia do przebudowy sieci. 
Realizacja prac przewidziana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i obejmuje:
a.  sporządzenie  dokumentacji  projektowej  –  opracowanie  projektów  wykonawczych 
budowy/przebudowy sieci  na podstawie projektów budowlanych opracowanych w 2013 r. 
przez  biuro  architektoniczne  MWM  ARCHITEKCI  Sp  z  o.o.  z  Rzeszowa  będących 
załącznikiem nr 2 do niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 
b. wykonanie robót budowlanych
  Orientacyjny obszar inwestycji przedstawiono na załączonym planie orientacyjnym – 
zał. nr 1.

 1.1.  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Opracowanie projektów wykonawczych oraz wykonanie robót budowlanych dla przebudowy 
sieci  uzbrojenia  terenu  związanych  z  budową  czwartego  wlotu  skrzyżowania  Alei 
Spółdzielczości Pracy z ulicą Nasutowską w Lublinie wraz  z rozbudową fragmentów drogi 
serwisowej zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do 
umowy. 
1.1.1.Wykonanie dokumentacji  geodezyjnej i  kartograficznej  w tym opracowanie mapy do 
celów projektowych

 a) Wymagania dla mapy do celów projektowych:
● Skala mapy 1:500
● Mapę  należy  opracować  w  wersji  numerycznej  2D  w  formacie  danych 

odpowiadających standardom środowiska CAD i kompatybilnym z formatem *.dxf lub 
*.dwg – 1 egz. (CD)

● Oprócz wersji numerycznej należy sporządzić mapę na materiale papierowym wraz
z  wymaganymi  klauzulami.  Mapy  te  należy  przekazać  w  teczkach  wiązanych
z naklejoną kartą tytułową złożone do formatu A4 – 2 egz.
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1.1.2. Wykonanie projektów wykonawczych branż:
-  sanitarnej (przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, 
sieci gazowej wraz z przebudową/budową przyłączy ) – po 7 egz.
-   elektroenergetycznej (przebudowa sieci eletroenergetycznych eSN, eNN) – po 7 egz.
-  teletechnicznej – 7 egz.
- zabezpieczenia  lub  usunięcia  kolizji  istniejących  sieci  infrastruktury  technicznej 
z projektowanym układem drogowym nie ujętych w projektach budowlanych –po 7 egz.

1.1.3.  Wykonanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  
 budowlanych (dotyczy wszystkich branż) – po 6 egz.

1.1.4.  Sporządzenie  przedmiarów  robót  (dla  każdej  branży  odrębnie)  spełniających
          następujące wymagania: w kolumnie „podstawa wyceny” koniecznym jest wypełnienie
       kolumny z odpowiednim numerem szczegółowej specyfikacji  technicznej wykonania
           i odbioru robót. Przedmiary robót winny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót –
             po 6 egz.
1.1.5.   Wykonanie i zatwierdzenie projektów czasowej organizacji ruchu –  po 5 egz.
1.1.6.  Pozyskanie  niezbędnych  uzgodnień  projektów  wykonawczych  z  użytkownikami
         i właścicielami infrastruktury technicznej, wraz z rozwiązaniem występujących kolizji.
            W przypadku wystąpienia kolizji nie ujętych w projektach budowlanych, zaopiniowanie
       usytuowania sieci  w Referacie ds. Koordynacji  Dokumentacji  Projektowej  Wydziału
          Geodezji Urzędu Miasta Lublin, oraz innych niezbędnych uzgodnień (w zależności od
    przyjętych  rozwiązań  projektowych)  w  celu  uzyskania  zmiany  decyzji  ZRID
             lub zgłoszenia robót budowlanych.
1.1.7.  W  przypadku  wystąpienia  kolizji  nie  objętych  projektami  budowlanymi,
     w  zależności  od  przyjętych  rozwiązań  projektowych  przygotowanie  materiałów
    niezbędnych  do  uzyskania  przez  Zamawiającego  zmiany  decyzji  ZRID lub
              zgłoszenia robót budowlanych wraz z wypełnionym wnioskiem - po  5 egz.
1.1.8.   W/w opracowania należy przedłożyć Zamawiającemu również w wersji elektronicznej
          edytowalnej tj. w formatach: *.dxf, *.dwg, *.xls, *.ods, *.doc, *.odt, *.rtf,  jak również 
           w formacie *.pdf, na nośniku CD/DVD. Dokumentacja w formacje *.pdf powinna być
      przekazana  jako  jeden  plik  dla  każdej  branży  (w  przypadku  gdy  rozmiar  pliku  
         przekracza 50 MB należy plik podzielić na części) ponadto dokumentacja w wersji
         elektronicznej powinna być spójna z dokumentacją w wersji papierowej tj. zawierać
         zachowaną kolejność stron, oraz niezbędne opinie uzgodnienia. Przedmiary należy
       przedłożyć  w formie  pozwalającej  na  otwarcie  pliku  w programie  kosztorysowym
             NORMA (format *.ath) – 2 egz.  
1.1.9.    Pełnienie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy 

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 290):
-  wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji 
projektowej pojawiających się w toku realizacji zadania,
-  uzupełnianie  szczegółów  dokumentacji  projektowej  oraz  wyjaśnianie  wątpliwości,
w tym zakresie w toku realizacji zadania,
- ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
- udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
- wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 
wezwanie Zamawiającego,
-  bieżące  monitorowanie  realizowanych  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren 
budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, 
celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości 
związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 
nastąpić  w  terminie  1  dnia   od  daty  zawiadomienia  –  fax,  telefon  lub  w  innym 
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umówionym z Zamawiającym terminie).
1.1.10.  Wykonanie robót budowlanych przebudowy sieci wodociągowej, sanitarnej, gazowej,
  elektroenergetycznych  oraz  teletechnicznych  na  podstawie  wykonanej
              i zatwierdzonej dokumentacji projektowej:

-  opracowanie harmonogramu realizacji prac,
-  wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów, po wytyczeniu 
robót przez uprawnionego geodetę, 
- przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu 
realizacji robót,
-  sporządzenie geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w formacie gis/cad na 
nośniku  CD/DVD  i  w  formie  papierowej  -  zatwierdzonej  we  właściwym  ośrodku 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
- przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami 
SST, wyniki badań do akceptacji  przez Inspektora Nadzoru,
- prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,
-  wykonanie  monitoringu  przebudowywanych  odcinków  kanalizacji  sanitarnej, 
zgodnie  z  wytycznymi  dysponenta  sieci  oraz  ponownego  monitoringu  wraz  z 
czyszczeniem w/w sieci przed upływem okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu 
zmówienia,  
-  przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  w  3  egz.  operatu 
kolaudacyjnego,  który  ma  zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi 
podwykonawcami  i  dalszymi  podwykonawcami,  harmonogram,  tabelę  elementów 
rozliczeniowych,  polisę  ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu  budowy, 
protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu lub zasłonięciu, badania 
materiałów,  wyniki  pomiarów,  deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty, 
sprawozdanie  techniczne Wykonawcy,  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą
w  formie  gis/cad  i  wersji  papierowej  -  zatwierdzoną  we  właściwym  ośrodku 
dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej,  rozliczenie  finansowe,  potwierdzenie 
zakończenia  odbioru  robót,  oświadczenie  uprawnionych  kierowników  robót  o 
wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz dokumenty niezbędne do przekazania 
obiektu do użytkowania,
- przekazanie zrealizowanych robót Zarządcom Sieci.

1.1.11.   Przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem realizowanej inwestycji
              w  użytkowanie.
1.1.12.   Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego
1.1.13.   Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie
 1.2.  Charakterystyczne parametry określające przedmiot zamówienia:

Należy opracować projekty wykonawcze oraz wykonać roboty budowlane dla sieci uzbrojenia 
terenu  kolidujących z planowaną budową czwartego wlotu skrzyżowania Alei Spółdzielczości 
Pracy z ul. Nasutowską wraz z rozbudową fragmentów drogi serwisowej. 
Czwarty wlot skrzyżowania:
Jezdnia dwukierunkowa
Prędkość projektowa -Vp=30km/h
Szerokość jezdni – 7,0m
Szerokość ciągów pieszych-2,0m
Szerokość ścieżek rowerowych-2,0m
Kategoria Ruchu-KR2
Skrajnia pionowa drogi wynosi 4,5m
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Jezdnia serwisowa:
Jezdnia dwukierunkowa
Prędkość projektowa -Vp=30km/h
Szerokość jezdni – 5,0m-6,0m
Szerokość ciągów pieszych-2,0m
Szerokość ścieżek rowerowych-min.2,0m
Kategoria Ruchu-KR2
Skrajnia pionowa drogi wynosi 4,5m
W zakres zamówienia  wchodzi przebudowa następujących sieci uzbrojenia terenu:
a)sieci branży sanitarnej:
- przebudowa  sieci wodociągowych wraz z budową/przebudową przyłączy
- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową/przebudową przyłączy
– przebudowa  sieci gazowej wraz z budową/przebudową przyłączy
b)sieci branży elektroenergetycznej:
– przebudowa sieci niskiego napięcia
– zabezpieczenia sieci niskiego napięcia
– przebudowa sieci średniego napięcia
– zabezpieczenia sieci średniego napięcia
c)sieci teletechnicznej
– przebudowa sieci teletechnicznej
Przed przystąpieniem do robót teren należy oznakować na podstawie opracowanego przez 
Wykonawcę  i zatwierdzonego przez Inwestora projektu czasowej organizacji ruchu.
W  przypadku  konieczności  rozebrania  istniejących  nawierzchni  drogowych  należy 
przewidzieć ich odtworzenie wg pkt 2.2.3. Wymagania szczegółowe ppkt c) 

Dla  potrzeb  oszacowania  kosztów  robót,  zamawiający  przekazuje  dokumentację 
projektową  w  zakresie  projektów  budowlanych  dla  w/w  zakresu  robót.  Załącznik  nr  2 
niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego.
Należy zwrócić szczególną uwagę na to, iż w udostępnionej dokumentacji projektowej 
znajdują  się   kompleksowe  rozwiązania  projektowe  przebudowy  sieci  uzbrojenia 
terenu dla  inwestycji pn: Budowa czwartego wlotu skrzyżowania Alei Spółdzielczości 
Pracy z ul. Nasutowską wraz z rozbudową fragmentów drogi serwisowej”. 
W zakres  niniejszego  zamówienia  wchodzi:  Zadanie  I  -  opracowanie  dokumentacji 
wykonawczej dla przebudowy sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej w obrębie czwartego wlotu Alei Spółdzielczości 
Pracy z ul. Nasutowską od wysokości działki nr ewid. 11/2 do działki nr ewid. 7/4 (obr.  
42 ark.1) oraz przebudowy sieci energetycznej, sieci gazowej od wysokości działki nr 
ewid. 4/12 (obr 42, ark.1) do wysokości działki nr 1/1,  obr.42, ark.1 wraz z realizacją 
robót budowlanych.
Szczegółowe  rozwiązania  projektowe  wpływające  na  zwiększenie  robót  stanowią 
ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

 1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.  
Podmiot realizujący przebudowę sieci uzbrojenia terenu zobowiązany jest do ścisłej 

współpracy  i  koordynacji  swoich  robót  z  IKEA  CENTRE  POLSKA  S.A,  która  jest 
odpowiedzialna  za  przebudowę  układu  drogowego  wraz  z  przebudowa  infrastruktury 
związanej  z  drogą pn.  budowa czwartego wlotu  skrzyżowania  Alei  Spółdzielczości  Pracy
z ul. Nasutowską wraz z rozbudową fragmentów drogi serwisowej. Przed wprowadzeniem na 
budowę wykonawcy robót sieciowych,  IKEA CENTRE uporządkuje i zniweluje teren objęty 
inwestycją.

ZP-PS.221.1.58.2016 Program funkcjonalno – użytkowy 
–  zał nr 1 do wzoru umowy Strona 6 z 17



Program  funkcjonalno-użytkowy  określa  wymagania  dotyczące  uszczegółowienia 
projektów budowlanych (opracowania projektów wykonawczych) realizacji  i  przekazania w 
użytkowanie wszystkich elementów przedmiotu zamówienia.  Wykonawca podejmujący się 
realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
− dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia,
− opracowania  projektów  wykonawczych  dla  branż:  sanitarnej,  gazowej,  wodociągowej, 
elektroenergetycznej  oraz  telekomunikacyjnej  zgodnie  z  umową,  przepisami  techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
− opracowania  i  przedstawienia  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
− opracowania przedmiarów robót 
− wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,
− uzyskania wymaganych uzgodnień i zatwierdzenie dokumentacji projektowej,
− zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu 
robót przez uprawnionego geodetę, 
-    uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót
− sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną.

Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu 
o  obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  doświadczenie 
i  potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu 
zawodowym.
Projekt Wykonawczy należy opracować na aktualnej mapie w skali 1:500 służącej do 
celów projektowych.

 1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.  

Przebudowa sieci  związana  jest  z  inwestycją  drogową,  której  celem jest  poprawa 
dostępności  komunikacyjnej  terenów  zlokalizowanych  po  wschodniej  stronie  Alei 
Spółdzielczości Pracy poprzez zapewnienie połączenia ulicy Dębowej z Aleją Spółdzielczości 
Pracy  rozbudowywaną  poszerzoną  do  5,0m  jezdnią  serwisową  połączoną  z  Aleją 
Spółdzielczości  Pracy  czterowlotowym  skrzyżowaniem  skanalizowanym  z  sygnalizacją 
świetlną.

 2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:  

 2.1. Wymagania dotyczące  dokumentacji projektowej  
    Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektów wykonawczych  dla zadania I -  
przebudowy sieci  energetycznej,  telekomunikacyjnej,  wodociągowej,  kanalizacji  sanitarnej, 
sieci  gazowej  wraz  z  przebudową/budową  przyłączy  w  obrębie  czwartego  wlotu  Alei 
Spółdzielczości Pracy z ul. Nasutowską od wysokości działki nr ewid. 11/2 do działki nr ewid. 
7/4 (obr. 42 ark.1) oraz przebudowy sieci energetycznej, sieci gazowej od wysokości działki  
nr ewid. 4/12 (obr 42, ark.1) do wysokości działki nr 1/1 (obr.42, ark.1) wraz z realizacją robót  
budowlanych  w  oparciu  o  udostępnione  projekty  budowlane  opracowane  przez  biuro 
projektowe  MWM  ARCHITEKCI  Sp  z  o.o.  z  Rzeszowa  (załącznik  nr  2  do  niniejszego 
programu funkcjonalno-użytkowego) 
Wymagania dokumentacji:
 2.1.1. Projekty  wykonawcze,  na  podstawie  której  będą  realizowane  roboty   związane 

z przebudową sieci uzbrojenia terenu powinny składać się z następujących opracowań
i projektów:

ZP-PS.221.1.58.2016 Program funkcjonalno – użytkowy 
–  zał nr 1 do wzoru umowy Strona 7 z 17



 1) branża drogowa – inżynieria ruchu (projekt czasowej organizacji ruchu)
 2) branża sanitarna – przebudowa sieci wodociągowej,  sieci kanalizacji sanitarnej, sieci  

gazowej wraz z budową/przebudową przyłączy, 
 3) branża elektryczna – przebudowa sieci niskiego i średniego napięcia
 4) branża teletechniczna – przebudowa sieci teletechnicznych 
 5) w przypadku wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym – projekt zabezpieczenia 

lub  usunięcia  kolizji  istniejących  sieci  infrastruktury  technicznej  z  planowanym 
zamierzeniem budowlanym,

 6) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż,
 7) harmonogram realizacji prac,
 8) wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej.
 9) Przedmiary robót

Wykonawca  opracuje  dokumentację  branży  sanitarnej  zgodnie  z  „Wytycznymi 
technicznymi do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i  
kanalizacyjnych  MPWiK  Sp  z  o.o.  W  Lublinie”,  dostępnymi  na  stronie: 
http://www.mpwik.lublin.pl.

 2.1.2. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana:  

 1) Na numerycznej mapie zasadniczej w skali 1:500 do celów projektowych:
 a) Mapę  należy  opracować  w  wersji  numerycznej  2D  w  formacie  danych 

odpowiadających  standardom  środowiska  CAD  i  kompatybilnym  z  formatem  *.dxf
lub *.dwg – 1 egz. (CD),

 b) Oprócz wersji  numerycznej należy sporządzić mapę na materiale papierowym wraz
z  wymaganymi  klauzulami.  Mapy  te  należy  przekazać  w  teczkach  wiązanych
z naklejoną kartą tytułową złożone do formatu A4 – 2 egz.,

 c) Prace  geodezyjne  obejmują  dokonanie  wywiadu  branżowego  dotyczącego  sieci 
podziemnego  uzbrojenia  terenu  (energetycznej,  telefonicznej,  gazowej,  wodnej, 
kanalizacyjnej, c.o., i innych w zależności od potrzeb), 

 2) Na  podstawie  własnych  pomiarów  sytuacyjno  –  wysokościowych  stanowiących 
podstawę do opracowania elementów dokumentacji.

 3) Dokumentacja  powykonawcza  dotycząca  budowy  sieci  wod.-kan.  powinna 
odpowiadać wymaganiom stawianym w „Wytycznych technicznych do projektowania
i realizacji  sieci,  przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK 
Sp. z o.o. W Lublinie.

 2.1.3. Szata graficzna:  

 1) Wykonawca  wykona  opracowania  projektowe  w  szacie  graficznej,  która  spełnia 
następujące wymagania:

 a) zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
 b) część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów,
 c) jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
 d) całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie 

spis treści,
 e) rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego:

● każdy  rysunek  powinien  być  opatrzony  metryką,  podobnie  jak  strony  tytułowe
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i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego,
● szata  graficzna  i  układ  projektu  budowlanego  powinna  spełniać  wymagania 

rozporządzenia [6].
 f) ponadto wymaga się aby:

● części  opisowe  wykonane  były  za  pomocą  komputerowego  edytora  tekstów
w formatach ogólnie stosowanych tj.   *.doc, *.odt, *.rtf   jak również w formacie 
*.pdf,

● obliczenia  ilości  podstawowych  robót  były  wykonane  za  pomocą  arkusza 
kalkulacyjnego
w formatach *.xls, *.ods  jak również w formacie *.pdf,

● część  rysunkowa  była  wykonana  komputerowo  w  formacie  pozwalającym
na otwarcie pliku w programie  AutoCAD tj. *.dwg, *.dxf.

 2) Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru ostatecznego Wykonawca 
przedstawi  do  akceptacji  proponowany  spis  teczek  i  ogólną  szatę  graficzną 
opracowań projektowych.

 3) Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki z rączką – każda teczka powinna 
stanowić kompletny projekt  wykonawczy.

 4) Informacja  o  zawartości  teczki  powinna  być  podana  3  razy:  na  wierzchu  teczki,
w środku i na grzbiecie.

 5) Teczki powinny być wytrzymałe (odpowiednia konstrukcja, zamki, uchwyty).
Całość  opracowania  dodatkowo  zostanie  przekazana  Zamawiającemu  z  zapisem
na CD/DVD (wersja edytowalna oraz wersja PDF).

 2.2. Wymagania do realizacji robót budowlanych  
Realizacja  przedmiotu  zamówienia,  dotyczącego  przebudowy  sieci  uzbrojenia  terenu 
związanych  z  budową  czwartego  wlotu  skrzyżowania  Alei  Spółdzielczości  Pracy 
z ul. Nasutowską wraz z rozbudową fragmentów drogi serwisowej obejmuje:
 1) Prace związane z przebudową sieci  uzbrojenia terenu branży sanitarnej,  gazowej, 

wodociągowej  wraz  z  przebudową/budową  przyłączy,  elektroenergetycznej  oraz 
teletechnicznej, które należy skoordynować z robotami związanymi   z przebudową 
układu drogowego prowadzonymi przez IKEA CENTRE 

 2) Rozebranie ewentualnych fundamentów po wyburzonych obiektach
 3) Zabezpieczenie  lub  usunięcie  ewentualnych  kolizji  projektowanego  zamierzenia 

budowlanego z istniejącą infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu.
 4) Regulację wysokościową elementów naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia 

podziemnego.
 5) Oznakowanie terenu robót  na czas ich realizacji.
 6) Tymczasowe odtworzenie nawierzchni 
 7) Uporządkowanie terenu inwestycji.

 2.2.2. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót  

 1) Wykonanie i odbiór opracowań projektowych
Opracowania projektowe podlegają odbiorowi ostatecznemu. Odbiór ostateczny polega na 
finalnej ocenie Dokumentów do odbioru ostatecznego sporządzonych dla całego zamierzenia 
projektowego,  które  posiada  termin  realizacji  zawarty  w  umowie.  Odbioru  ostatecznego 
dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru ostatecznego sporządzonych 
i dostarczonych przez Wykonawcę.
Jeżeli  Zamawiający  ma  zastrzeżenia  do  Dokumentów  do  odbioru  ostatecznego  lub  do 
zgodności  opracowań  projektowych  z  wymaganiami  umowy,  Wykonawca  powinien 
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przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać 
korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.
Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych Dokumentów do odbioru 
ostatecznego,  wyznaczy  datę  odbioru  ostatecznego.  Potwierdzeniem  dokonania  odbioru 
będzie podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego (końcowego).
a) Dokumenty do odbioru ostatecznego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowań projektowych 
jest  Protokół  zdawczo-odbiorczy.  Przekazując  wniosek  o  dokonanie  odbioru  (protokołem 
przekazania) Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

– kompletne opracowanie projektowe
– oświadczenie,  że jest  ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie  obowiązującymi 

przepisami, normami i wytycznymi 
– protokół zdawczo-odbiorczy
– protokół sprawozdań oraz protokół uzgodnień międzybranżowych
– dokumenty projektu
– materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego
 2) Warunki w odniesieniu do wykonania i odbioru robót:

Zamawiający wymaga aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 
jak  najmniejsze  utrudnienia  w funkcjonowaniu  ruchu drogowego i  pieszego a także przy 
zachowaniu przejezdności na każdym etapie robót.
Zamawiający  zobowiązuje  Wykonawcę  do  prowadzenia  robót  w  cyklu  roboczym 
gwarantującym  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  terminie  określonym  w  zawartej 
umowie,  przy zapewnieniu właściwej  jakości  robót  w ścisłej  współpracy z  IKEA CENTRE 
realizującej  przebudowę  układu  drogowego.  Przed  przystąpieniem  do  przebudowy  sieci 
uzbrojenia terenu IKEA CENTRE wykona niwelację terenu.

Zamawiający  wymaga  wykonania  robót  w  taki  sposób,  by  spełniać  wymagania 
obowiązujących norm.
Podczas realizacji prac i po ich zakończeniu dokonać niezbędnych pomiarów, prób, badań 
i  przedstawić  Inspektorowi  do  zatwierdzenia,  zgodnie  z  wykonaną
i zatwierdzoną Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Wykonane  roboty  winny  być  zgodne  z  rozporządzeniem  Ministra  Transportu 
Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. 2016 r., poz. 124 z późn.zm.) w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  Wykonawca  opracuje  i  uzgodni 
z Zamawiającym projekt czasowej organizacji ruchu. Wykonawca robót przed opracowaniem 
projektu czasowej organizacji ruchu wystąpi do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie o wydanie 
warunków technicznych na opracowanie przedmiotowej dokumentacji.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 
działalności w zakresie:

• organizacji robót budowlanych,
• zabezpieczenia interesów osób trzecich,
• ochrony środowiska,
• warunków bezpieczeństwa pracy,
• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową,

Wyroby  budowlane,  stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych,  mają 
spełniać  wymagania  odpowiednich  przepisów,  a  Wykonawca  będzie  posiadał  dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów o 
wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.
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a) Zasady kontroli robót:
Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:

• rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do 
realizacji  robót  budowlanych  –  w  aspekcie  zgodności  z  programem funkcjonalno-
użytkowym oraz warunkami umowy,

• stosowane  gotowe  wyroby  budowlane  –  w  odniesieniu  do  dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

• sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania z projektem
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
• użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w

odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
• jakość wykonania robót i dokładność montażu,
• prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,

Badania stopnia zagęszczenia zasypki  wykopów (pobranie prób) powinny odbywać 
się przy udziale kierownika robót drogowych wyznaczonego przez IKEA CENTRE. Wyniki 
badań powinny być zaakceptowane przez kierownika robót drogowych wykonywanych na 
zlecenia IKEA CENTRE.

Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli 
wykonywanych  robót  budowlanych  oraz  dokonywania  odbiorów,  Zamawiający  przewiduje 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
budowlane i postanowień umowy.
Ze względu na to, iż roboty drogowe wraz z przebudową infrastruktury związanej z drogą 
(oświetlenie  i  kanalizacja  deszczowa)  będą  wykonywane  na  zlecenie  IKEA  CENTRE, 
Wykonawca  robót  objętych  niniejszym  zamówieniem  będzie  zobowiązany  do  regulacji  
włazów, skrzynek na przebudowywanych, budowanych  sieciach przed wykonaniem robót 
nawierzchniowych.  W  przypadku  nie  wywiązania  się  z  IKEI  CENTRE z  realizacją  robót 
drogowych w bieżącym roku kalendarzowym - 2016 r., wypłata wynagrodzenia umownego 
wyniesie 90% (10% umownego wynagrodzenia zostanie wypłacona w 2017r. po wykonaniu  
regulacji wysokościowej włazów, skrzynek na przebudowywanych/budowanych sieciach.
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
• odbiór końcowy,
• odbiór pogwarancyjny.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. 
Szczegółowe rozwiązania projektowe wpływające na zwiększenie zakresu i ilości 

robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym 

się  do  użytku  oraz  do  likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych  do 
zrealizowania  przedmiotu  zamówienia.  Do  robót  tymczasowych  będą  między  innymi 
zaliczone: organizacja robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony 
środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robót, bieżącego utrzymanie 
dobrego  staniu  technicznego  ulicy  w  obszarze  placu  budowy,  spełnienie  warunków 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  warunków  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego, 
zabezpieczenia  robót  przed  dostępem  osób  trzecich,  zabezpieczenia  terenu  robót
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od  następstw  związanych  z  budową  itp.  Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przekaże 
zamawiającemu dokumentację budowy, inwentaryzację oraz dokumentację powykonawczą.

 2.2.3. Wymagania szczegółowe:  
a) w odniesieniu do przygotowania terenu

 Przed  przystąpieniem do  przebudowy sieci  uzbrojenia  terenu  IKEA CENTRE jako 
odpowiedzialna za przebudowę układu drogowego dokona niwelacji terenu. 

Wykonawca  niniejszego  zamówienia  zobowiązany  jest  do  oznakowania 
i  zabezpieczenia  terenu  robót  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem  czasowej  organizacji 
ruchu oraz obowiązującymi przepisami. Możliwość urządzenia czasowych placów budowy 
i  inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót  Wykonawca uzgodni  z  IKEA Centre 
Polska.

 b) w odniesieniu do materiałów rozbiórkowych
 Materiały rozbiórkowe nie nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca 

zagospodaruje  we  własnym  zakresie.  Pozyskane  w  trakcie  realizacji  robót  materiały 
rozbiórkowe, z demontażu lub inne nadające się do ponownego wykorzystania   i zostaną 
przetransportowane  przez  Wykonawcę  na  wskazane  przez  inspektora  ZDiM  miejsce 
składowania na odległość do 10 km. 

c) w odniesieniu do  przebudowy infrastruktury uzbrojenia podziemnego
W  ramach  przedmiotowego  zadania  przewiduje  się  przebudowę  sieci  uzbrojenia 

terenu w zakresie branży sanitarnej (kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, sieci gazowej wraz 
z  przebudową/budową  przyłączy),  elektroenergetycznej  (sieci  eNN  i  eSN)  oraz 
teletechnicznej.  
Przy  wykonywaniu  robót  związanych  z  sieciami  wod.-kan.  obowiązkiem Wykonawcy jest 
zastosowanie poniższych wymagań:

1) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zawiadomienia  MPWiK  Sp.  z  o.o.  w  Lublinie  
o  wszelkich  pracach,  które  chce  przeprowadzić  na  czynnych  sieciach  kanalizacji 
sanitarnej  i  wodociągowej  a   z  co  najmniej  3-dniowym  wyprzedzeniem.  Zamknięcia 
zasuw  na  sieci  wodociągowej  oraz  wpięcia  do  sieci  kanalizacyjnej  
i wodociągowej muszą się odbywać pod nadzorem przedstawiciela MPWiK. Sp. z o.o.
w Lublinie.

2) Przedstawiciel MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie będzie również obecny przy wykonywaniu 
przez Wykonawcę wszelkich prób. 

3) Dla  potwierdzenia  prawidłowość  wykonania  robót,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do 
przeprowadzenia na własny koszt monitoringu telewizyjnego sieci i przyłączy kanalizacji 
sanitarnej. Raporty z monitoringu należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej.

4) Uzbrojenie  wodociągowe  należy  oznakować   zgodnie  z  wytycznymi  MPWiK  
Sp. z o.o. w Lublinie 

5) Opłaty  zawiązane  z  koniecznymi  włączeniami/wyłączeniami  do/z  czynnych  sieci  oraz 
ponownymi uruchomieniami poniesie Zamawiający. Wszystkie inne koszty w tym koszt 
poboru  wody  do  celów  płukania,  prób  szczelności  przewodów  zostaną  ujęte  przez 
Wykonawcę w cenie za wykonanie robót.

6) Wyniki  prób  powinny  być  ujęte  w  protokołach  podpisanych  przez  przedstawicieli 
Wykonawcy i Zamawiającego.

7) Po przeprowadzonej próbie ciśnieniowej i dezynfekcji wodociągu należy przeprowadzić 
próbę bakteriologiczną i fizykochemiczną (na koszt Wykonawcy).

ZP-PS.221.1.58.2016 Program funkcjonalno – użytkowy 
–  zał nr 1 do wzoru umowy Strona 12 z 17



8) Wykonawca będzie odpowiedzialny za organizację dostaw energii, wody i innych usług, 
których może potrzebować do wykonania robót.

9) W  przypadku  korzystania  z  dostaw  energii,  wody  i  innych  usług  z  istniejących 
kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych 
mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić 
wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca na własne ryzyko i koszt dostarczy wszelką 
aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych 
ilości. 

10) Odprowadzenie  wody  do  odbiorników  może  odbywać  się  wyłącznie  za  zgodą  ich 
właścicieli i na warunkach uzgodnionych z nimi.

11) Popłuczyny  z  płukania  sieci  mogą  być  wprowadzone  do  kanalizacji  sanitarnej  lub 
deszczowej  za  zgodą  i  na  warunkach  właścicieli  obiektu.  Popłuczyn  nie  należy 
odprowadzać bezpośrednio do wód powierzchniowych.  Koszty związane z wywozem, 
unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostaną ujęte przez Wykonawcę w cenie.

12) W ramach ceny ofertowej Wykonawca dokona regulacji wysokościowej włazów w trakcie 
wykonywania  warstwy  wiążącej  nawierzchni  dróg  realizowanych  na  zlecenie  IKEA 
CENTRE .

 W  przypadku  konieczności  rozebrania  istniejących  nawierzchni  drogowych  należy 
przewidzieć ich odtworzenie do czasu kompleksowej przebudowy układu drogowego zgodnie 
z poniższymi wytycznymi:
1. Wykop należy wypełnić na całej szerokości piaskiem średnioziarnistym zagęszczonym 
warstwami o wskaźniku zagęszczenia Is=1,00 do głębokości  1,2m od spodu podbudowy. 
Poniżej 1,2 m wskaźnik zagęszczenia Is=0,97, wypełnienie wszelkich wnęk należy wykonać 
pianobetonem o wytrzymałości min. 1,5MPa
2. Po  wykonaniu  wypełnienia  wykopu  piaskiem  lub  pianobetonem  pozostałą  część 
wykopu  (od  rzędnej  spodu  podbudowy do  rzędnej  poniżej  5  cm od  wierzchu  istniejącej  
nawierzchni asfaltowej) wypełnić tłuczniem z zagęszczeniem. Maksymalna grubość jednej 
warstwy z tłucznia po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowy z tłucznia o 
grubości ponad 20 cm należy wykonać jako wielowarstwowe.
3. Nawierzchnię o grubości 5cm (której wierzch zrównuje się z istniejącym wierzchem 
nawierzchni asfaltowej) wykonać z klińca z zagęszczeniem.

W  przypadku  konieczności  rozbiórek  krawężników należy  je  ponownie  ustawić  na  ławie 
betonowej z betonu C8/10 gr. 15 cm z oporem sięgającym połowy wysokości krawężnika. W 
przypadku rozbiórki obrzeży betonowych należy je ponownie ustawić na ławie betonowej z 
piasku stabilizowanego cementem.  Elementy uszkodzone należy wymienić na nowe o tych 
samych wymiarach.

Wykonawca powinien przewidzieć ewentualną potrzebę regulacji  wysokościowej  urządzeń 
naziemnych instalacji podziemnych.  Regulacje urządzeń podlegają komisyjnemu odbiorowi 
przez właścicieli lub zarządców sieci.  W przypadku zniszczonych lub uszkodzonych pokryw 
włazów  infrastruktury  podziemnej  Wykonawca  powiadomi  właściwych  właścicieli  lub 
zarządców sieci o konieczności ich wymiany na nowe.  
Wykonawca  robót  ma  obowiązek  poinformowania  właścicieli  lub  zarządców  sieci  o 
przystąpieniu do wykonywania robót co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem. 

d) w odniesieniu do czasowej organizacji ruchu
Na czas realizacji robót Wykonawca opracuje i zatwierdzi projekt czasowej organizacji 

ruchu  oraz  oznakuje  teren  robót  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem.  Projekt  powinien 
zawierać część opisową oraz materiały graficzne wskazujące schematycznie zakresy robót 
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oraz zmiany w istniejącej organizacji ruchu.
Projekt  czasowej  organizacji  ruchu  podlega  zatwierdzeniu  w  Zarządzie  Dróg

i Mostów w Lublinie.
Po zakończeniu robót przyległy teren należy uporządkować z ziemi, gruzu i innych 

pozostałości materiałów wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Zakres prac

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości określone w projektach 
budowlanych będącymi załącznikiem nr 2 do niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego 
mogą ulec zmianie po opracowaniu szczegółowych projektów wykonawczych.

Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na  zwiększenie  robót  stanowią  ryzyko 
wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA
4. Wymagania ogólne oraz oświadczenie Zamawiającego

4.1. Zamawiający oświadcza, że w/w  roboty budowlane będą realizowane na podstawie 
uzyskanej  Decyzji  Nr  4/14  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej  znak:  
IF.I.7820.12.2013.LM z dnia 10 czerwca 2014 r.   

4.2. Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając
wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz.
290)  i  innych  ustaw  oraz  rozporządzeń,  obowiązujących  norm,  zasad  wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.

4.3. Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z  
ustawy z dnia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164). 

4.4. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  wizji  lokalnej  w  terenie  na  własny  
koszt  oraz  do  zdobycia  wszelkich  informacji,  które  mogą  być  konieczne  do  
prawidłowej wyceny wartości przedmiotu zamówienia.

4.5. Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. Wykonawca      
zobowiązany będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren  
zaplecza budowy.

5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie 
5.1. Zakres zobowiązań Wykonawcy:

W  zakres  zobowiązań  Wykonawcy,  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia, 
wchodzi  wykonanie  projektów  wykonawczych  dla  przebudowy  sieci  uzbrojenia  terenu 
w oparciu o udostępnione projekty budowlane  opracowane przez biuro projektowe MWM 
ARCHITEKCI Sp z o.o. z Rzeszowa stanowiące  załącznik nr 2 do niniejszego programu 
funkcjonalno-użytkowego wraz z wykonaniem robót budowlanych w terenie.
Cena oferty powinna zawierać w szczególności:
a) koszty  związane  z  wykonaniem,  uzgodnieniem  i  zatwierdzeniem  projektów 

wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
przedmiarów robót  w oparciu  o program funkcjonalno-użytkowy,  przepisy techniczno-
budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie. 

b) Koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem wynikające z 
postanowień  umowy,  dokumentacji  projektowej,  szczegółowej  specyfikacji  technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych a także z zasad współczesnej sztuki budowlanej, 
obowiązujących przepisów, norm, decyzji lub technologii wykonania robót.

c) Koszty robót przygotowawczych (w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia i 
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oznakowania  terenu  budowy,  organizacji  i  utrzymania  zaplecza  budowy  w  tym 
podłączenia i zużycia wody, energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy), 

d) koszty wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,
e) koszty pozyskania niezbędnych uzgodnień dokumentacji projektowych z użytkownikami i 

właścicielami  infrastruktury  technicznej,  w  Referacie  ds.  Koordynacji  Dokumentacji 
Projektowej  Wydziału  Geodezji  Urzędu  Miasta  Lublin  oraz  innych  niezbędnych 
uzgodnień – w celu uzyskania przez Zamawiającego zmiany decyzji ZRID lub zgłoszenia 
robót budowlanych (w przypadku wystąpienia takiej konieczności)

f) koszty wykonania w/w opracowań w wersji elektronicznej edytowalnej,
g) koszty wykonania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w tym koszty opracowania 

numerycznej mapy sytuacyjno–wysokościowej dla celów projektowych, 
h) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robót,
i) koszty obsługi geodezyjnej prowadzonych robót w liniach regulujących własności,
j) koszty  inwentaryzacji  powykonawczej  –  wersja  elektroniczna  w  formacie  gis/cad  

dostarczona  na  nośniku  CD  oraz  wersja  papierowa  -  zatwierdzona  we  właściwym  
ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

k) koszty wszelkich niezbędnych badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót, 
określone  w  Programie  funkcjonalno-użytkowym,  specyfikacjach  technicznych  
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w obowiązujących przepisach,

l) koszty transportu materiałów rozbiórkowych z demontażu lub innych wskazanych przez
  Zamawiającego  na  etapie  realizacji  zamówienia,  nadających  się  do  ponownego
      wykorzystania, które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane składowisko na
      odległość do 10 km,
m) koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości
    stałych  i  płynnych oraz na bezpieczne i  prawidłowe odprowadzenie wód gruntowych
      i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót, w sposób
       zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem, 
n) koszty związane z pracami przełączeniowymi przebudowywanych odcinków sieci m.in.:
       gazowej, teletechnicznej,
o) wykonanie  monitoringu  przebudowywanych  odcinków  kanalizacji  sanitarnej,  zgodnie
      z wytycznymi dysponentów sieci oraz ponownego monitoringu wraz z czyszczeniem w/w
       sieci przed upływem okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia,
p) koszty związane z uporządkowaniem ternu budowy i jego zaplecza łącznie
       z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,
q) koszty  mechanicznej  rozbiórki  (frezowania)  nawierzchni  bitumicznych  (pozyskany
       destrukt pozostaje własnością Zamawiającego) oraz koszt rozbiórki nawierzchni z kostki
       betonowej,
r) koszty związane z  usunięciem wszelkich szkód powstałych w wyniku  działania  bądź 

zaniechania Wykonawcy związane z prowadzeniem przez Wykonawcę robót objętych 
przedmiotem zamówienia,

s) koszt  zagospodarowania  ziemi  z  wykopów  oraz  gruzu  betonowego,  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami,

t) koszty  urządzeń  i  robót  niezbędnych  do  wykonania  robót  budowlanych, 
przeprowadzenia prób oraz zapewnienia ciągłości eksploatacji sieci wodociągowej,

u)  koszty poboru wody do celów płukania , prób szczelności,
v) koszty ubezpieczenia budowy,
w) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,
x) podatek VAT w wysokości 23%.
5.2. Przepisy prawne i  normy związane  z  projektowaniem i  wykonaniem zamierzenia  

budowlanego:
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Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania 
ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw i rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a w szczególności:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2016 r., poz. 290 z późn. zm.),
2. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460  

z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji  

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2015 r., poz. 2031)
4. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz.  

1137 z późn. zm.),
5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod  i  podstaw sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych 
kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz.  U.  z  2004 r.,  Nr  130,  poz. 
1389),

6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia  2012  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego. 
(Dz.U. z 2012 r., poz. 462),

7. Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych 
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

8. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie  warunków technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124),

9. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz.  
1137, z późn. zm.)

10.Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U.
z 2003 r., Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.),

11. Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr  
170, poz. 1393, z późn. zm.), 

12.Rozporządzenia  Ministrów  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).

13.Wytyczne  techniczne  do  projektowania  i  realizacji  sieci,  przyłączy  oraz  urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK Sp z o.o. W Lublinie.

5.3. Załączniki:
 1. Załącznik nr 1 – Plan orientacyjny  – skala 1:5000.
 2. Załącznik nr 2 – Dokumentacja projektowa dla inwestycji: „ Budowa czwartego wlotu 

skrzyżowania  Alei  Spółdzielczości  Pracy  z  ul.  Nasutowską  wraz  z  rozbudową 
fragmentów drogi serwisowej” w tym:
- Projekt budowlany – TOM I – Projekt Zagospodarowania Terenu
-  Projekt  budowlany  –  TOM  II/1  –  Projekt  architektoniczno-budowlany  –  Branża 
drogowa
-  Projekt  budowlany  –  TOM  II/2  –  Projekt  architektoniczno-budowlany  –  Branża 
wodno-kanalizacyjna, gazowa
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-  Projekt  budowlany  –  TOM  II/3  –  Projekt  architektoniczno-budowlany  –  Branża 
elektroenergetyczna, teletechniczna
-  Projekt  budowlany  –  TOM  II/4  –  Projekt  architektoniczno-budowlany  – 
Inwentaryzacja Zieleni
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