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do umowy nr .............

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
DLA ZADANIAII

Nazwa zamoéwienia:

Zadanie Il — opracowanie dokumentacji wykonawczej dla budowy odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej i budowy odcinka sieci wodociggowej z przylagczami do
poszczegolnych posesji przy Alei Spétdzielczosci Pracy w Lublinie, od wysokosci
dziatki nr ewid. 4/12, obr. 42, ark. 1 do wysokosci dziatki nr ewid. 1/1, obr. 41, ark.1
oraz petnienie nadzoru autorskiego wraz z realizacja rob6t budowlanych.
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CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 r., poz. 1129 z pézn.
zm.).

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na
wykonanie robot budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:
» przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien
publicznych,
» przygotowania oferty Wykonawcy,
» zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robét budowlanych.

1 Opis 0gdélny przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji wykonawczej dla budowy
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami do
poszczegoblnych posesji przy Alei Spétdzielczosci Pracy w Lublinie— od wysokosci dziafki
nr 4/12 (obr. 42 ark.1) do wysokosci dziatki nr ewid. 1/1 (obr. 42 ark.1) oraz petnienie
nadzoru autorskiego — wraz z realizacjg rob6t budowlanych, w ramach inwestycji p.n.
,Budowa czwartego wlotu skrzyzowania Alei Spotdzielczosci Pracy z ul. Nasutowskg wraz
z rozbudowg fragmentow drogi serwisowe;j”.

Za przebudowe uktadu drogowego wraz z infrastruktura zwigzang z drogg odpowiada
IKEA CENTRES POLSKA, ktéra dokona niwelacji terenu przed przystgpieniem
wykonawcy niniejszego zamowienia do budowy sieci.

Realizacja prac przewidziana jest w systemie ,zaprojektuj i wybudu;j”.

Dokumentacje wykonawczg nalezy sporzgdzi¢ na podstawie projektu budowlanego , Tom
[I/2. Projekt architektoniczno-budowlany branza wodno-kanalizacyjna, gazowa”
opracowanego w 2013 r. przez biuro architektoniczne MWM ARCHITEKCI Sp z o.o0.
z Rzeszowa.

1.1 Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje:

Opracowanie projektéw wykonawczych oraz wykonanie rob6t budowlanych dla budowy
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami do
poszczegolnych posesji przy Alei Spoétdzielczosci Pracy, od wysokosci dziatki nr 4/12 (obr.
42 ark.1) do wysokosci dziatki nr ewid. 1/1 (obr. 42 ark.1, w tym:

- budowe odcinka sieci wodociggowej (18-19-20-1) Dz 160 mm i dt. ok. 115 m;

- budowe 2 odcinkéw odgatezien sieci wodociggowej (19-19.1 i 20-20.1) Dz 40 mm
i tacznej dt. ok. 5,6 m;

- budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (S17-S18-S19-S20-S1) DN 200 mm i dt.
ok. 143 m;

- budowe 2 odcinkdw odgatezien sieci kanalizacji sanitarnej (S19-S19a oraz S20-S20a)
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DN 150 mm i tgcznej dt. ok. 19 m.

zgodnie z opracowanym projektem ,Tom 11/2. ...”, o ktérym mowa powyzej.

1)

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:

a) mapa do celdéw projektowych powinna byé w skali 1:500 i by¢ opracowana na
podstawie wiasnych pomiarow sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych
podstawe do opracowania elementéw dokumentacji;

b) mape nalezy opracowa¢ w wersji numerycznej 2D w formacie danych
odpowiadajgcych  standardom  $rodowiska CAD i  kompatybilnym
z formatem *.dxf lub *.dwg — 1 egz. (CD);

c) oprocz wersji numerycznej nalezy sporzadzi¢ mape na materiale papierowym wraz

z wymaganymi klauzulami. Mapy te nalezy przekazac
w teczkach wigzanych z naklejong kartg tytutowg ztozone do formatu A4
— 2 egz.

prace geodezyjne obejmujg dokonanie wywiadu branzowego dotyczgcego sieci
podziemnego uzbrojenia terenu (energetycznej, telefonicznej, gazowej, wodnej,
kanalizacyjnej, c.o., i innych w zaleznosci od potrzeb),

2)

3)

4)
5)

6)

7)

Wykonanie projektéw wykonawczych w branzach:

- sanitarnej (budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz
z odgatezieniami) — po 7 egz.

- drogowej (odtworzenia po robotach sieciowych nawierzchni z betonowej kostki
brukowej) - po 7 egz.

- zabezpieczenia lub usuniecia kolizji istniejgcej infrastruktury technicznej
z projektowanymi sieciami ujetymi w projekcie (o ktérym mowa powyzej)
— po 7 egz.

Wykonanie szczegotowych specyfikacji technicznych (SST) wykonania i odbioru

robét budowlanych (dotyczy wszystkich branz) - po 6 egz.

Wykonanie i zatwierdzenie projektow czasowej organizacji ruchu — 5 egz.

Pozyskanie niezbednych uzgodnien projektow wykonawczych z uzytkownikami
i wiascicielami infrastruktury technicznej, wraz z rozwigzaniem wystepujgcych kolizji.
W przypadku wystgpienia kolizji nie ujetych w projekcie budowlanym, zaopiniowanie
usytuowania sieci w Referacie ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej Wydziatu
Geodezji Urzedu Miasta Lublin, oraz innych niezbednych uzgodnien (w zalezno$ci od
przyjetych rozwigzan projektowych) w celu uzyskania zmiany decyzji ZRID lub
zgtoszenia robot budowlanych.

W  przypadku wystgpienia kolizji nie objetych projektami budowlanymi
w zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych — przygotowanie materiatow
niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego zmiany decyzji ZRID lub zgtoszenia
robot budowlanych wraz z wypetnionym wnioskiem.

W/w opracowania nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu rowniez w wersji elektronicznej
edytowalnej tj. w formatach: *.dxf, *.dwg, *.xls, *.ods, *.doc, *.odt, *.rtf, jak rowniez w
formacie *.pdf, na nosniku CD/DVD. Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢
przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy (w przypadku gdy rozmiar pliku
przekracza 50 MB nalezy plik podzieli¢ na czesci) ponadto dokumentacja w wersiji
elektronicznej powinna by¢ spdjna z dokumentacjg w wersji papierowej tj. zawierac
zachowang kolejnos¢ stron, oraz niezbedne opinie uzgodnienia. Przedmiary nalezy
przedtozy¢ w formie pozwalajgcej na otwarcie pliku w programie kosztorysowym
NORMA (format *.ath) — 2 egz.
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8) Petnienie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 290):

- wyjasdnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentaciji
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji zadania,

- uzupetnianie szczegotdw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci, w
tym zakresie w toku realizacji zadania,

- Scista wspoétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

- udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

- wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego,

- biezgce monitorowanie realizowanych rob6t budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot
watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na
budowe powinien nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon
lub w innym uméwionym z Zamawiajgcym terminie).

9) Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie powyzszych projektéw, po wytyczeniu
robot przez uprawnionego geodete.

10) Opracowanie harmonogramu realizacji prac,

11) Przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu
realizacji robot,

12) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formacie gis/cad na
nosniku CD/DVD i w formie papierowej - zatwierdzonej we wiasciwym osrodku
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

13) Przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
SST, wyniki badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

14) Prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardw ilosci zrealizowanych robat,

15) Przygotowanie rozliczenia koncowego robdt i sporzgdzenia w 3 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementéw
rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokdt przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru rob6t zanikowych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu, badania
materiatdbw, wyniki pomiaréw, deklaracje zgodnosci materiatdw, aprobaty,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w
formie gis/cad i wersji papierowej - zatwierdzong we wilasciwym osrodku
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, rozliczenie finansowe, potwierdzenie
zakonczenia odbioru robdt, oswiadczenie uprawnionych kierownikow robét o
wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz dokumenty niezbedne do przekazania
obiektu do uzytkowania,

16) Przekazanie zrealizowanych robo6t Zarzgdcom Sieci.

17) Przygotowanie dokumentow zwigzanych z oddaniem realizowanej inwestycji w
uzytkowanie.

18) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego
19) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace przedmiot zamoéwienia
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Ponizej przedstawiono zestawienie parametrow i opis odcinkéw sieci wod.-kan. bedgcych

przedmiotem zamowienia zadania Il. Nalezy opracowac projekty wykonawcze i wykonac

roboty budowlane dla:

. budowy odcinka sieci wodociggowej (18-19-20-1) Dz 160mm dt. ok.115 m wraz
z odgatezieniami (19-19.1) i (20-20.1) Dz 40 mm i tgcznej dtugosci ok.5,6m;

. budowy odcnka sieci kanalizacji sanitarnej (S17-S18-S19-S20-S1) DN200 i dtugosci
0k.143 m wraz z odgatezieniami (S19-S19a) i (S20-S20a) DN150 i fgcznej dtugosci
ok.19m.

UWAGA: Rodzaje robét i ilosci okreslone w posiadanym projekcie budowlanym mogg ulec
zmianie po opracowaniu szczegotowych projektow wykonawczych.

Szczegétowe rozwigzania wplywajagce na zwiekszenie robét stanowia ryzyko
Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Dla potrzeb oszacowania kosztow robot, Zamawiajgcy przekazuje dokumentacje
projektowg w zakresie projektu budowlanego ,Tom I1l/2. Projekt architektoniczno-
budowlany branza wodno-kanalizacyjna, gazowa”.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, iz w udostepnionej dokumentaciji
projektowej znajdujg sie kompleksowe rozwigzania projektowe budowy

i przebudowy sieci uzbrojenia terenu dla inwestycji pn: Budowa czwartego wlotu
skrzyzowania Alei Spétdzielczosci Pracy z ul. Nasutowska wraz z rozbudowa
fragmentéw drogi serwisowe;j”.

Zakres Zadania Il - opracowanie dokumentacji wykonawczej dla budowy odcinka
sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociagowej wraz z odgatezieniami do
poszczegolnych posesji, od wysokosci dziatki nr 4/12 (obr. 42 ark.1) do wysokosci
dziatki nr ewid. 1/1 (obr. 42 ark.1) wraz z realizacja robét budowlanych.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Budowa sieci zwigzana jest z inwestycjg drogowg, ktorej celem jest poprawa
dostepnoséci komunikacyjnej terendw zlokalizowanych po wschodniej stronie Alei
Spotdzielczosci Pracy poprzez zapewnienie potgczenia ulicy Debowej z Alejg
Spotdzielczo$ci Pracy rozbudowywang poszerzong do 5,0m jezdnig serwisowg potgczong
z Alejg Spotdzielczosci Pracy czterowlotowym skrzyzowaniem skanalizowanym
z sygnalizacjg $wietlng.

Podmiot realizujgcy budowe sieci uzbrojenia terenu zobowigzany jest do Scistej
wspotpracy i koordynacji swoich robot z IKEA CENTRE POLSKA S.A, ktéra jest
odpowiedzialna za przebudowe uktadu drogowego wraz z przebudowg infrastruktury
zwigzanej z drogg pn.: budowa czwartego wlotu skrzyzowania Alei Spétdzielczosci Pracy
z ul. Nasutowskg wraz z rozbudowg fragmentéw drogi serwisowe;.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczgce uszczegdétowienia
projektow budowlanych (opracowania projektéw wykonawczych), realizacji i przekazania
w uzytkowanie wszystkich elementéow przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do:
- dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamdwienia,
- opracowania projektow wykonawczych we wszystkich niezbednych branzach zgodnie

Z umowa, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

- opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
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- opracowania przedmiarow robét,

- wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,

- uzyskania wymaganych uzgodnien i zatwierdzenie dokumentaciji projektowej,

- zrealizowania rob6t w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po wytyczeniu
robét przez uprawnionego geodete,

- uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robot,

- sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng.

Realizacja powyzszego =zakresu zamowienia powinna by¢c wykonana w oparciu

0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie

i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu

zawodowym.

Projekt Wykonawczy nalezy opracowa¢ na aktualnej mapie w skali 1:500 stuzacej do

celéw projektowych.

2 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1 Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektéw wykonawczych dla zadania Il
- budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociggowej wraz
z odgatezieniami do poszczegdlnych posesji, od wysokosci dziatki nr 4/12 (obr. 42 ark.1)
do wysokosci dziatki nr 1/1 (obr. 42 ark.1) wraz z realizacjg robét budowlanych w oparciu
o udostepniony projekt budowlany opracowany przez biuro projektowe MWM
ARCHITEKCI Sp z 0.0. z Rzeszowa.

2.1.1 Wykaz opracowan jakie nalezy wykonaé w ramach przedmiotu zamoéwienia

1. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna:

a) mapa do celoéw projektowych powinna by¢ w skali 1:500 i by¢ opracowana na
podstawie wtasnych pomiarow sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych
podstawe do opracowania elementéw dokumentaciji.

b) mape nalezy opracowa¢ w wersji numerycznej 2D w formacie danych
odpowiadajgcych standardom $rodowiska CAD i kompatybilnym
z formatem *.dxf lub *.dwg — 1 egz. (CD)

c) oprocz wersji numerycznej nalezy sporzgdzi¢ mape na materiale papierowym
wraz z wymaganymi klauzulami. Mapy te nalezy przekazaé
w teczkach wigzanych z naklejong kartg tytulowg ztozone do formatu A4
- 2egQz.

d) prace geodezyjne obejmujg dokonanie wywiadu branzowego dotyczacego
sieci podziemnego uzbrojenia terenu (energetycznej, telefonicznej, gazowej,
wodnej, kanalizacyjnej, c.o., i innych w zaleznos$ci od potrzeb),

2. Branza sanitarna — budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z odgatezieniami - 7 egz.

Wykonawca opracuje dokumentacje branzy sanitarnej zgodnie z ,, Wytycznymi
technicznymi _do projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen

wodociagowych i kanalizacyjnych MPWIiK Sp. z 0.0. w Lublinie”, dostepnymi
na stronie: http.//www.mpwik.lublin.pl.
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3. Branza drogowa
* inzynieria ruchu (projekt czasowej organizacji ruchu),

* projekt odtworzenia nawierzchni z betonowej kostki brukowej po robotach
sieciowych - po 7egz.

4. W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym — projekt
zabezpieczenia lub usuniecia kolizji istniejgcych sieci infrastruktury technicznej z
planowanym zamierzeniem budowlanym (nie ujetych w projektach budowlanych)

- po 7 egz.

5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (dla wszystkich
branz) - po 6egz.

6. Przedmiary robdt (dla kazdej branzy odrebnie) spetniajgcych nastepujgce
wymagania: w kolumnie ,podstawa wyceny” koniecznym jest wypetnienie kolumny
z odpowiednim numerem szczegotowe] specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdét. Przedmiary robot winny zawiera¢ szczegotowe wyliczenie ilosci
robot - po 6 egz.

7. W przypadku wystgpienia kolizji nie objetych projektami budowlanymi zaleznosci
od przyjetych rozwigzan projektowych przygotowanie materiatow niezbednych do
uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia
robot budowlanych wraz z wypetnionym wnioskiem — po 5 egz.

Opracowania projektowe nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu réwniez w  wersji
elektronicznej edytowalnej tj. w jednym z formatow: *.dxf, *.dwg, *.xls, *.ods, *.doc, *.odt,
*.rtf, jak réwniez w formacie *.pdf, na nosniku DVD. Dokumentacja w formacje *.pdf
powinna by¢ przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy (w przypadku gdy rozmiar pliku
przekracza 50 MB nalezy plik podzieli¢ na czesci) ponadto dokumentacja w wersji
elektronicznej powinna by¢ spdjna z dokumentacjg w wersji papierowej tj. zawierac
zachowang kolejno$¢ stron, oraz niezbedne opinie i uzgodnienia.

Przedmiary nalezy przedtozy¢ w formie pozwalajgcej na otwarcie pliku w programie
kosztorysowym NORMA (format *.ath)

2.1.2 Szata graficzna

1. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia
nastepujgce wymagania:

zapewnia czytelnosc, przejrzystos¢ i jednoznacznosc tresci,

czes¢ opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstow,

jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktorej

bedzie spis tresci,

e rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego:

e kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg, podobnie jak strony
tytulowe i oktadki poszczegdlnych czesci skiadowych opracowania
projektowego,

e szata graficzna i ukfad projektu budowlanego powinna spetniaé wymagania
rozporzadzenia [6].

f) ponadto wymaga sie aby:

e czesSci opisowe wykonane byly za pomocg komputerowego edytora tekstow

w jednym z formatéw ogdlnie stosowanych tj. *.doc, *.odt, *.rtf jak réwniez

o0 o &
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1)

w formacie *.pdf,

e obliczenia ilosci podstawowych robot bylty wykonane za pomocg arkusza
kalkulacyjnego w formatach *.xIs lub *.ods jak rowniez w formacie *.pdf,

e czes¢ rysunkowa byta wykonana komputerowo w formacie pozwalajgcym
na otwarcie pliku w programie AutoCAD tj. *.dwg, *.dxf.

2. Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru ostatecznego
Wykonawca przedstawi do akceptacji proponowany spis teczek i ogolng szate
graficzng opracowan projektowych.

3. Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki z rgczkg — kazda teczka
powinna stanowi¢ kompletny projekt wykonawczy.

4. Informacja o zawartosci teczki powinna by¢ podana 3 razy: na wierzchu teczki,
w srodku i na grzbiecie.

5. Teczki powinny by¢ wytrzymate (odpowiednia konstrukcja, zamki, uchwyty).

Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza dotyczaca budowy sieci wod. — kan. powinna
odpowiada¢ wymaganiom stawianym w ,Wytycznych technicznych do
projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzehn wodociggowych
i kanalizacyjnych MPWIiK Sp. z 0.0. w Lublinie”.

Sporzadzi¢ nalezy geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w formacie gis/cad
na nosniku CD/DVD i w formie papierowej - zatwierdzonej we wtasciwym osrodku
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

Wykonawca przygotuje rozliczenie koncowe robét i sporzadzi w 3 egz.
operat kolaudacyjny, ktéry ma zawieraé: umowe, oferte, umowy
z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami,
harmonogram, tabele elementéow rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowa,
protokot przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robét zanikowych
i ulegajacych zakryciu lub zastonieciu, badania materiatébw, wyniki
pomiaréw, deklaracje zgodnosci materialow, aprobaty, sprawozdanie
techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w formie
gis/cad i wersji papierowej - zatwierdzong we witasciwym osrodku
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, rozliczenie finansowe,
potwierdzenie zakonczenia odbioru robét, oswiadczenie uprawnionych
kierownikébw robét o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz
dokumenty niezbedne do przekazania obiektu do uzytkowania,

Wykonawca przygotuje dokumenty zwigzane z oddaniem realizowanej
inwestycji w uzytkowanie.

2.2 Wymagania do realizacji robét budowlanych

2.2.1

Ogodlne warunki wykonania i odbioru robdét

1) Wykonanie i odbior opracowan projektowych

Opracowania projektowe podlegajg odbiorowi ostatecznemu. Odbiér ostateczny
polega na finalnej ocenie Dokumentow do odbioru ostatecznego sporzadzonych dla
catego zamierzenia projektowego, ktore posiada termin realizacji zawarty w umowie.
Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiajgcy na podstawie Dokumentéw do odbioru
ostatecznego sporzgdzonych i dostarczonych przez Wykonawce.

Jezeli

Zamawigcy ma zastrzezenia do Dokumentéw do odbioru ostatecznego lub do
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zgodnosci opracowan projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien
przedtozyC takie wyjasnienia i uzupetnienia jakie Zamawiajgcy uzna za konieczne i
dokonac korekt, jakie zostang pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg uzgodnione.

Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie miat zastrzezen do przedtozonych Dokumentéw do odbioru
ostatecznego, wyznaczy date odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru
bedzie podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego (korncowego).

Dokumenty do odbioru ostatecznego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowan projektowych
jest Protokot zdawczo-odbiorczy. Przekazujgc wniosek o dokonanie odbioru (protokotem
przekazania) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:
— kompletne opracowanie projektowe
oSwiadczenie, ze jest ono wykonane zgodnie z Umowa, aktualnie obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi
protokot zdawczo-odbiorczy
protokét sprawozdan oraz protokot uzgodnien miedzybranzowych
dokumenty projektu
materiaty wyjsciowe dostarczone przez Zamawiajgcego

2) Warunki w odniesieniu do wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajgcy wymaga aby roboty budowlane byly wykonane w sposdb powodujacy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego a takze przy
zachowaniu przejezdnosci na kazdym etapie robot.
Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robot w cyklu roboczym
gwarantujgcym wykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminie okre$lonym w zawartej
umowie, przy zapewnieniu witasciwej jakosci robot przy Scistej wspotpracy z IKEA
CENTRE realizujgcej przebudowe uktadu drogowego.
Zamawiajgcy wymaga wykonania robot w taki sposob, by spetnia¢ wymagania
obowigzujgcych norm.
Podczas realizacji prac i po ich zakonczeniu dokona¢ niezbednych pomiarow, prob, badan
i przedstawi¢ Inspektorowi do zatwierdzenia, zgodnie z wykonang i zatwierdzong
Szczegotowy Specyfikacjg Techniczna.
Wykonane roboty winny byé zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Transportu Gospodarki
morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. 2016 r., poz. 124 z p6Zn.zm.) w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.
Przed przystgpieniem do realizacji robét Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym
projekt czasowej organizacji ruchu. Wykonawca robot przed opracowaniem projektu
czasowej organizacji ruchu wystgpi do Zarzgdu Drog i Mostéw w Lublinie o wydanie
warunkow technicznych na opracowanie przedmiotowej dokumentacii.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki

dziatalnosci w zakresie:

» organizacji rob6t budowlanych,

e zabezpieczenia interesow o0so6b trzecich,

» ochrony srodowiska,

» warunkow bezpieczenstwa pracy,

» warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, majg spetniac
wymagania odpowiednich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
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potwierdzajgce, Zze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisow
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

3) Zasady kontroli robot:

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

* rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do
realizacji rob6t budowlanych — w aspekcie zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,

 stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

* sposéb wykonania rob6t budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami
wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

* uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

* jakos¢ wykonania robét i doktadnos¢ montazu,

» prawidtowosc¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét budowlanych oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane
i postanowien umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
» odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu lub zastonieciu,
» odbiér koncowy,
» odbidér pogwarancyjny.

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Szczegoétowe rozwigzania projektowe wplywajace na zwiekszenie zakresu i ilosci
robo6t stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zamowienia. Do robot tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone:
organizacja robot budowlanych, zabezpieczenia intereséw o0séb trzecich, ochrony
srodowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania roboét, biezgcego
utrzymanie dobrego staniu technicznego ulicy w obszarze placu budowy, spetnienie
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia robdét przed dostepem oséb trzecich, zabezpieczenia terenu roboét
od nastepstw zwigzanych z budowg itp. Do odbioru kohcowego Wykonawca przekaze
zamawiajgcemu  dokumentacje  budowy, inwentaryzacie oraz = dokumentacje
powykonawczg.

2.2.2 Wymagania szczegdtowe

a) w odniesieniu do przygotowania terenu

Wykonawca niniejszego zamdwienia zobowigzany jest do oznakowania
i zabezpieczenia terenu robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacii
ruchu oraz obowigzujgcymi przepisami. Mozliwos¢ urzgdzenia czasowych placéw budowy
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i inne szczegdtowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni z IKEA Centre
Polska.

Wykonawca sporzgdzi dokumentacje fotograficzng przed rozpoczeciem robot
budowlanych utrwalajgcg stan obiektow i elementéw zagospodarowania terenu, w tym
takze nawierzchni (jako materiat dowodowy w razie ewentualnych roszczen
odszkodowawczych witascicieli nieruchomosci w zwigzku z prowadzonymi robotami).

b) w odniesieniu do materiatow rozbiérkowych

Materiaty rozbiorkowe nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca
zagospodaruje we wilasnym zakresie. Pozyskane w trakcie realizacji robot materiaty
rozbiorkowe, z demontazu lub inne nadajgce sie do ponownego wykorzystania i zostang
przetransportowane przez Wykonawce na wskazane przez inspektora ZDiM miejsce
sktadowania na odlegtos¢ do 10 km.

¢) w odniesieniu do budowy infrastruktury uzbrojenia podziemnego

W ramach przedmiotowego zadania przewiduje sie budowe sieci uzbrojenia terenu
w zakresie branzy sanitarnej: kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej. Przy
wykonywaniu robét obowigzkiem Wykonawcy jest zastosowanie ponizszych wymagan:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia MPWIK Sp. z o0.0. w Lublinie
o wszelkich pracach, ktére chce przeprowadzi¢ na czynnych sieciach kanalizacji
sanitarnej i wodociggowej a z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Zamkniecia
zasuw na sieci wodociggowej oraz wpiecia do sieci kanalizacyjnej
i wodociggowej muszg sie odbywac¢ pod nadzorem przedstawiciela MPWiK. Sp. z o.0.
w Lublinie.

2) Przedstawiciel MPWIK Sp. z 0.0. w Lublinie bedzie rowniez obecny przy wykonywaniu
przez Wykonawce wszelkich prob.

3) Dla potwierdzenia prawidtowos¢ wykonania robot, Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia na wiasny koszt monitoringu telewizyjnego sieci i przytgczy
kanalizacji sanitarnej. Raporty z monitoringu nalezy dotgczy¢ do dokumentaciji
powykonawczej.

4) Uzbrojenie wodociggowe nalezy oznakowa¢ zgodnie z wytycznymi MPWIiK
Sp. z 0.0. w Lublinie

5) Optaty zawigzane z koniecznymi wigczeniami/wytgczeniami do/z czynnych sieci oraz
ponownymi uruchomieniami poniesie Zamawiajgcy. Wszystkie inne koszty w tym koszt
poboru wody do celéw ptukania, prob szczelnosci przewodoéw zostang ujete przez
Wykonawce w cenie za wykonanie robot.

6) Wyniki prob powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego.

7) Po przeprowadzonej probie cisnieniowej i dezynfekcji wodociggu nalezy
przeprowadzi¢ probe bakteriologiczng i fizykochemiczng (na koszt Wykonawcy).

8) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za organizacje dostaw energii, wody i innych
ustug, ktérych moze potrzebowac do wykonania robét.

9) W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych
kontrolowanych zrédet, Wykonawca musi zastosowaC sie do warunkow
przedstawionych mu przez kompetentne wladze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie
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z mediéw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane opfaty. Wykonawca, na wtasne ryzyko
i koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng do korzystania przez niego z tych
ustug i do pomiaru pobranych ilosci.

10) Odprowadzenie wody do odbiornikow moze odbywaé sie wytgcznie za zgodg ich
wiascicieli i na warunkach uzgodnionych z nimi.

11) Poptuczyny z ptukania sieci mogg by¢ wprowadzane do kanalizacji sanitarnej lub
deszczowej za zgodg i na warunkach witascicieli obiektu. Poptuczyn nie nalezy
odprowadzac¢ bezposrednio do wod powierzchniowych. Koszty zwigzane z wywozem,
unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostang ujete przez Wykonawce w cenie.

12) W ramach ceny ofertowej Wykonawca dokona regulacji wysokosciowej wtazéw
w trakcie wykonywania warstwy wigzgcej nawierzchni drég realizowanych na zlecenie
IKEA Centre Polska.

13) W zakresie roboét ziemnych i odtworzenia rozebranych elementéw pasa drogowego:

W przypadku koniecznosci rozebrania istniejgcych nawierzchni drogowych objetych
przebudowg wykonywang przez IKEA CENTRE, nalezy przewidzie¢ ich odtworzenie
do czasu kompleksowej przebudowy uktadu drogowego, zgodnie z ponizszymi
wytycznymi:

a)

b)

f)

Wykop nalezy wypetnic na catej szerokosci piaskiem sSrednioziarnistym
zageszczonym warstwami o wskazniku zageszczenia Is=1,00 do gtebokosci 1,2m
od spodu podbudowy. Ponizej 1,2 m wskaznik zageszczenia 1s=0,97, wypetnienie
wszelkich wnek nalezy wykonac¢ pianobetonem o wytrzymatosci min. 1,5MPa

Po wykonaniu wypetnienia wykopu piaskiem lub pianobetonem pozostatg czesc¢

wykopu (od rzednej spodu podbudowy do rzednej ponizej 5 cm od wierzchu

istniejacej nawierzchni asfaltowej) wypetni¢ ttuczniem 2z zageszczeniem.

Maksymalna grubosc¢ jednej warstwy z tlucznia po zageszczeniu nie moze

przekracza¢ 20 cm. Podbudowy z ttucznia o grubosci ponad 20 cm nalezy

wykonacé jako wielowarstwowe.

Nawierzchnie o grubosci 5cm (ktérej wierzch zréwnuje sie z istniejgcym

wierzchem nawierzchni asfaltowej) wykonac z klinca z zageszczeniem.

W przypadku koniecznosci rozbiorek kraweznikow nalezy je ponownie ustawi¢ na

tawie betonowej z betonu C8/10 gr. 15 cm z oporem siegajgcym potowy wysokosci

kraweznika.

W przypadku rozbiérki obrzezy betonowych nalezy je ponownie ustawi¢ na tawie

betonowej z piasku stabilizowanego cementem. Elementy uszkodzone nalezy

wymieni¢ na nowe o tych samych wymiarach.
Przy wykonywaniu rozbiorki i odtworzeniu nawierzchni wykonanej z kostki
brukowej nalezy przestrzegac¢ ponizszych warunkéw:

— po wykonaniu wypetnienia wykopu piaskiem lub pianobetonem nalezy rozebrac
istniejgacg podbudowe po 20cm szerzej z kazdej strony wykopu;

- Wykonac¢ podbudowe — obie warstwy;

— Wykonac warstwe scieralng z kostki betonowej;

— Elementy uszkodzone wymienié¢ na nowe;

— Zakres odtwarzania nawierzchni jezdni (szeroko$¢) winien uwzgledniaé
uzyskanie wymaganej rownosci podtuznej i poprzecznej nawierzchni po
wykonaniu odtworzenia.

— Konstrukcja odtworzenia nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j:

» 8cm — warstwa Scieralna z kostki betonowej na podsypce grysowej lub
cementowo-piaskowej grubosci 3 cm (w zaleznosci od istniejgcej podsypki)
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wg wzoru i uktadu istniejgcego;
e 20cm — podbudowa z chudego betonu cementowego wg normy PN-S-96013
Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntow stabilizowanych cementem;
e 20 cm - dolna warstwa podbudowy — piasek stabilizowany cementem
o Rm=2,5MPa (wytworzony w betoniarce) wg normy PN-S-96012 Drogi
samochodowe. Podbudowa z chudego betonu;
* Wypetnienie wykopu na catej gtebokosci - piaskiem srednioziarnistym
zageszczonym warstwami o wskazniku zageszczenia Is=1,00 do gtebokosci
1,2 m od spodu podbudowy. Ponizej 1,2 m wskaznik zageszczenia 1s=0,97.
* Wypetnienie  wszelkich wnek nalezy wykona¢  pianobetonem
o wytrzymatosci do 1,5 MPa.
Uwaga: pobieranie probek warstw zasypki wykopow po robotach sieciowych musi
odbywa¢ sie w obecnosci Kierownika budowy, ktory potwierdzi prawidtowosc
wykonania zasypki poprzez podpisanie protokotu z badan stopnia jej zageszczenia.

e) w odniesieniu do czasowej organizacji ruchu

Na czas realizacji robot Wykonawca opracuje i zatwierdzi projekt czasowej
organizacji ruchu oraz oznakuje teren robot zgodnie z zatwierdzonym projektem. Projekt
powinien zawiera¢ cze$¢ opisowg oraz materiaty graficzne wskazujgce schematycznie
zakresy rob6t oraz zmiany w istniejgcej organizacji ruchu.

Projekt czasowej organizacji ruchu podlega zatwierdzeniu w Zarzadzie Drog
i Mostow w Lublinie.

Po zakonczeniu roboét przylegly teren nalezy uporzadkowaé z ziemi, gruzu
i innych pozostalosci materialdow wykorzystywanych do realizacji przedmiotu
zaméwienia.

CZESC INFORMACYJNA:

3 Wymagania ogdlne oraz oswiadczenie Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze roboty budowlane bedg realizowane na podstawie
uzyskanej Decyzji Nr 4/14 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej znak:
IF.1.7820.12.2013.LM z dnia 10 czerwca 2014 .

2. Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) i innych
ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej.

3. Zamawiajgcy informuje rowniez, ze jest zobowigzany stosowac¢ reguty wynikajgce
z ustawy z dnia Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

4. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wiasny koszt
oraz do zdobycia wszelkich informacji, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowe;j
wyceny wartosci przedmiotu zamodwienia.

5. Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we wiasnym zakresie. Wykonawca
zobowigzany bedzie po zakonczeniu robot przywrdci¢ teren po zapleczu budowy do
stanu poprzedniego.

4 Dodatkowe wytyczne inwestorskie

4.1 Zakres zobowigzan Wykonawcy
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W zakres zobowigzan Wykonawcy, w ramach realizacji przedmiotu zamowienia,
wchodzi wykonanie projektdow wykonawczych dla budowy sieci uzbrojenia terenu
(w oparciu o udostepniony projekt budowlany opracowany przez biuro projektowe MWM
ARCHITEKCI Sp z 0.0. z Rzeszowa) wraz z wykonaniem rob6t budowlanych w terenie.

Cena oferty powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

a) koszty zwigzane z uzyskaniem, wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem
projektdw wykonawczych we wszystkich branzach, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiaréw robdt w oparciu o program
funkcjonalno-uzytkowy, przepisy techniczno-budowlane, normy i wytyczne w tym
zakresie.

b) Koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych objetych zamowieniem wynikajgce
z postanowien umowy, dokumentacji projektowej, szczegdtowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych a takze z zasad wspétczesnej
sztuki budowlanej, obowigzujacych przepiséw, norm, decyzji lub technologii
wykonania robot.

c) koszty wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,

d) koszty pozyskania  niezbednych  uzgodnien  dokumentacji  projektowych
z uzytkownikami i wiascicielami infrastruktury technicznej, w Referacie ds. Koordynaciji
Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Lublin oraz innych
niezbednych uzgodnien — w celu uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji pozwolenia
na budowe lub zgtoszenia robo6t budowlanych (w przypadku wystgpienia takiej
koniecznosci)

e) koszty wykonania w/w opracowan w wers;ji elektronicznej edytowalnej,

f) koszty wykonania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w tym koszty
opracowania numerycznej mapy sytuacyjno—wysokosciowej dla celéw projektowych,

g) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robot,

h) koszty obstugi geodezyjnej prowadzonych robot w liniach regulujgcych wlasnosci,

i) koszty dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji powykonawczej — wersja
elektroniczna w formacie gis/cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa -
zatwierdzona we wtasciwym osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

j) koszty wszelkich niezbednych badan i pomiarow w czasie wykonywania i odbioru
robét, okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, specyfikacjach technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w obowigzujgcych przepisach,

k) koszty transportu materiatéw rozbiérkowych z demontazu lub innych wskazanych

przez Zamawiajgcego na etapie realizacji zaméwienia, nadajgcych sie do
ponownego wykorzystania, ktére pozostajg witasnoscia Zamawiajgcego, na
wskazane sktadowisko na odlegtos¢ do 10 km,

[) koszty wszystkich robot przygotowawczych i towarzyszacych, tymczasowych budowli,

m) urzgdzen i robot niezbednych do wykonania robot budowlanych, przeprowadzenia
prob oraz zapewnienia ciggtosci eksploatacji sieci wodociggowej, a takze koszty
wykonania monitoringu telewizyjnego sieci i odgatezien kanatow sanitarnych

n) koszty poboru wody do celéw ptukania, prob szczelnosci.

0) koszty zwigzane z usunieciem wszelkich szkdéd powstatych w wyniku dziatania badz
zaniechania Wykonawcy zwigzane z prowadzeniem przez Wykonawce robot objetych
przedmiotem zamdwienia,

p) koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji,

q) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwaranc;ji i rekojmi za wady,

r) podatek VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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4.2 Przepisy prawne normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw i rozporzgdzen, obowigzujgcych norm, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a w szczegdlnosci:

1.

2.

3.

10.

1.

12.

13.

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2016 r., poz. 290 z pozn.
zm.),

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460
Zz pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2015 r., poz. 2031)

. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz.

1137 z pézn. zm.),

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz.
1389),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
(Dz.U.z2012r., poz. 462 ),

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z 2013 r., poz. 1129),

Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124),

. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz.

1137, z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181, z pézn. zm.),

Rozporzgdzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 170, poz. 1393, z p6zn. zm.),

Rozporzgdzenia Ministrow Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).

Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przytgczy oraz urzgdzen
wodociggowych i kanalizacyjnych MPWIK Sp. z 0.0. w Lublinie.
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