
                                                                                        Załącznik nr 2
                                                                                                      do umowy nr ….......... 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
DLA ZADANIA II

Nazwa zamówienia:

Zadanie  II  –  opracowanie  dokumentacji  wykonawczej  dla  budowy  odcinka  sieci 
kanalizacji  sanitarnej  i  budowy  odcinka  sieci  wodociągowej  z  przyłączami  do 
poszczególnych posesji przy Alei Spółdzielczości Pracy w Lublinie, od  wysokości 
działki nr ewid. 4/12, obr. 42, ark. 1 do  wysokości działki nr ewid. 1/1, obr. 41, ark.1 
oraz pełnienie nadzoru autorskiego wraz z realizacją robót budowlanych.

  

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie zastanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Kod zamówienia według CPV:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków.

Autor opracowania:
Jan Gieroba

Zatwierdził:
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CZĘŚĆ OPISOWA

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy 
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz.U. 2013 r., poz. 1129 z późn. 
zm.).

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na 
wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:
• przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych,
• przygotowania oferty Wykonawcy,
• zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

 1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia  jest  opracowanie  dokumentacji  wykonawczej  dla  budowy 
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do 
poszczególnych posesji przy Alei Spółdzielczości Pracy w Lublinie– od wysokości działki 
nr 4/12 (obr.  42 ark.1) do wysokości działki  nr ewid. 1/1 (obr.  42 ark.1) oraz pełnienie  
nadzoru autorskiego – wraz z realizacją robót budowlanych, w ramach  inwestycji  p.n. 
„Budowa czwartego wlotu skrzyżowania Alei Spółdzielczości Pracy z ul. Nasutowską wraz 
z rozbudową fragmentów drogi serwisowej”.

Za przebudowę układu drogowego wraz z infrastruktura związaną z drogą odpowiada 
IKEA  CENTRES  POLSKA,  która  dokona  niwelacji  terenu  przed  przystąpieniem 
wykonawcy niniejszego zamówienia do budowy sieci.
Realizacja prac przewidziana jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Dokumentację wykonawczą należy sporządzić na podstawie projektu budowlanego „Tom 
II/2.  Projekt  architektoniczno-budowlany  branża  wodno-kanalizacyjna,  gazowa” 
opracowanego  w  2013  r.  przez  biuro  architektoniczne  MWM ARCHITEKCI  Sp  z  o.o. 
z Rzeszowa.

 1.1 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  

Opracowanie projektów wykonawczych oraz wykonanie robót budowlanych dla budowy 
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do 
poszczególnych posesji przy Alei Spółdzielczości Pracy, od wysokości działki nr 4/12 (obr.  
42 ark.1) do wysokości działki nr ewid. 1/1 (obr. 42 ark.1, w tym:
− budowę odcinka sieci wodociągowej (18-19-20-1) Dz 160 mm i dł. ok. 115 m;
− budowę 2 odcinków odgałęzień sieci  wodociągowej  (19-19.1 i  20-20.1) Dz 40 mm 

i łącznej dł. ok. 5,6 m;
− budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (S17-S18-S19-S20-S1) DN 200 mm i dł. 

ok. 143 m;
− budowę 2 odcinków odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej (S19-S19a oraz S20-S20a) 
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DN 150 mm i łącznej dł. ok. 19 m.
 zgodnie z opracowanym projektem „Tom II/2. …”, o którym mowa powyżej.

1) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
a) mapa do celów projektowych powinna być  w skali  1:500 i  być  opracowana  na 

podstawie  własnych  pomiarów  sytuacyjno  –  wysokościowych  stanowiących 
podstawę do opracowania elementów dokumentacji;

b) mapę  należy  opracować  w  wersji  numerycznej  2D  w  formacie  danych 
odpowiadających  standardom  środowiska  CAD  i  kompatybilnym  
z formatem *.dxf lub *.dwg – 1 egz. (CD);

c) oprócz wersji numerycznej należy sporządzić mapę na materiale papierowym wraz 
z  wymaganymi  klauzulami.  Mapy  te  należy  przekazać  
w  teczkach  wiązanych  z  naklejoną  kartą  tytułową  złożone  do  formatu  A4  
– 2 egz.

prace  geodezyjne  obejmują  dokonanie  wywiadu  branżowego  dotyczącego  sieci 
podziemnego  uzbrojenia  terenu  (energetycznej,  telefonicznej,  gazowej,  wodnej, 
kanalizacyjnej, c.o., i innych w zależności od potrzeb),

2) Wykonanie projektów wykonawczych w branżach:
− sanitarnej  (budowa  sieci  wodociągowej  i  kanalizacji  sanitarnej  wraz 

z odgałęzieniami) – po 7 egz.
− drogowej (odtworzenia po robotach sieciowych nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej) - po 7 egz. 
− zabezpieczenia  lub  usunięcia  kolizji  istniejącej  infrastruktury  technicznej 

z projektowanymi  sieciami  ujętymi  w  projekcie  (o  którym  mowa  powyżej)  
– po 7 egz. 

3) Wykonanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  (SST)  wykonania  i  odbioru 
robót budowlanych (dotyczy wszystkich branż)  - po 6 egz.

4) Wykonanie i zatwierdzenie projektów czasowej organizacji ruchu – 5 egz. 
5) Pozyskanie  niezbędnych  uzgodnień  projektów  wykonawczych  z  użytkownikami 

i właścicielami infrastruktury technicznej, wraz z rozwiązaniem występujących kolizji. 
W przypadku wystąpienia kolizji nie ujętych w projekcie budowlanym, zaopiniowanie 
usytuowania sieci w Referacie ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej Wydziału 
Geodezji Urzędu Miasta Lublin, oraz innych niezbędnych uzgodnień (w zależności od 
przyjętych  rozwiązań  projektowych)  w  celu  uzyskania  zmiany  decyzji  ZRID   lub 
zgłoszenia robót budowlanych.

6) W  przypadku  wystąpienia  kolizji  nie  objętych  projektami  budowlanymi
w  zależności  od  przyjętych  rozwiązań  projektowych  –  przygotowanie  materiałów 
niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego zmiany decyzji ZRID lub zgłoszenia 
robót budowlanych wraz z wypełnionym wnioskiem.

7) W/w opracowania należy przedłożyć Zamawiającemu również w wersji elektronicznej 
edytowalnej tj. w formatach: *.dxf, *.dwg, *.xls, *.ods, *.doc, *.odt, *.rtf,  jak również w 
formacie *.pdf, na nośniku CD/DVD. Dokumentacja w formacje *.pdf powinna być 
przekazana  jako  jeden  plik  dla  każdej  branży  (w  przypadku  gdy  rozmiar  pliku 
przekracza 50 MB należy plik podzielić na części) ponadto dokumentacja w wersji 
elektronicznej powinna być spójna z dokumentacją w wersji papierowej tj. zawierać 
zachowaną kolejność stron, oraz niezbędne opinie uzgodnienia. Przedmiary należy 
przedłożyć  w  formie  pozwalającej  na  otwarcie  pliku  w  programie  kosztorysowym 
NORMA (format *.ath) – 2 egz.  
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8) Pełnienie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 290):
-  wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji 
projektowej pojawiających się w toku realizacji zadania,
- uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości, w 
tym zakresie w toku realizacji zadania,
- ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
- udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
-  wykonywanie  czynności  związanych  ze  sprawowaniem nadzoru  autorskiego  na 
każde wezwanie Zamawiającego,
- bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren 
budowy  bądź  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego 
wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót 
wątpliwości  związanych  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w  dokumentacji  (przyjazd  na 
budowę powinien nastąpić w terminie 1 dnia  od daty zawiadomienia – fax, telefon 
lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).

9) Wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów, po wytyczeniu 
robót przez uprawnionego geodetę.  

10) Opracowanie harmonogramu realizacji prac,
11) Przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu 

realizacji robót,
12) Sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formacie  gis/cad  na 

nośniku  CD/DVD  i  w  formie  papierowej  -  zatwierdzonej  we  właściwym  ośrodku 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

13) Przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami 
SST, wyniki badań do akceptacji  przez Inspektora Nadzoru,

14) Prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,
15) Przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  w  3  egz.  operatu 

kolaudacyjnego,  który  ma  zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi 
podwykonawcami  i  dalszymi  podwykonawcami,  harmonogram,  tabelę  elementów 
rozliczeniowych,  polisę  ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu  budowy, 
protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu lub zasłonięciu, badania 
materiałów,  wyniki  pomiarów,  deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty, 
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w 
formie  gis/cad  i  wersji  papierowej  -  zatwierdzoną  we  właściwym  ośrodku 
dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej,  rozliczenie  finansowe,  potwierdzenie 
zakończenia  odbioru  robót,  oświadczenie  uprawnionych  kierowników  robót  o 
wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz dokumenty niezbędne do przekazania 
obiektu do użytkowania,

16) Przekazanie zrealizowanych robót Zarządcom Sieci.
17) Przygotowanie  dokumentów  związanych  z  oddaniem  realizowanej  inwestycji  w 

użytkowanie.
18) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego
19) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie

 1.2 Charakterystyczne parametry określające przedmiot zamówienia  
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Poniżej przedstawiono zestawienie parametrów i opis odcinków sieci wod.-kan. będących 
przedmiotem zamówienia zadania II. Należy opracować projekty wykonawcze i wykonać 
roboty budowlane dla:
• budowy  odcinka  sieci  wodociągowej  (18-19-20-1)  Dz  160mm  dł.  ok.115  m wraz 

z odgałęzieniami (19-19.1) i (20-20.1) Dz 40 mm i łącznej długości ok.5,6m;
• budowy odcnka sieci kanalizacji sanitarnej (S17-S18-S19-S20-S1) DN200 i długości 

ok.143 m wraz z odgałęzieniami (S19-S19a) i (S20-S20a) DN150 i łącznej długości 
ok.19m.

UWAGA: Rodzaje robót i ilości określone w posiadanym projekcie budowlanym mogą ulec 
zmianie po opracowaniu szczegółowych projektów wykonawczych.
Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na  zwiększenie  robót  stanowią  ryzyko 
Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.
Dla  potrzeb  oszacowania  kosztów  robót,  Zamawiający  przekazuje  dokumentację 
projektową  w  zakresie  projektu  budowlanego  „Tom  II/2.  Projekt  architektoniczno-
budowlany branża wodno-kanalizacyjna, gazowa”.
Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  to,  iż  w  udostępnionej  dokumentacji 
projektowej  znajdują  się   kompleksowe  rozwiązania  projektowe  budowy  
i przebudowy sieci uzbrojenia terenu dla  inwestycji pn: Budowa czwartego wlotu 
skrzyżowania  Alei  Spółdzielczości  Pracy  z  ul.  Nasutowską  wraz  z  rozbudową 
fragmentów drogi serwisowej”.
Zakres Zadania II  -  opracowanie dokumentacji  wykonawczej dla budowy  odcinka 
sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do 
poszczególnych posesji, od wysokości działki nr 4/12 (obr. 42 ark.1) do wysokości 
działki nr ewid. 1/1 (obr. 42 ark.1) wraz z realizacją robót budowlanych.

 1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

Budowa  sieci  związana  jest  z  inwestycją  drogową,  której  celem  jest  poprawa 
dostępności  komunikacyjnej  terenów  zlokalizowanych  po  wschodniej  stronie  Alei 
Spółdzielczości  Pracy  poprzez  zapewnienie  połączenia  ulicy  Dębowej  z  Aleją 
Spółdzielczości Pracy rozbudowywaną poszerzoną do 5,0m jezdnią serwisową połączoną 
z  Aleją  Spółdzielczości  Pracy  czterowlotowym  skrzyżowaniem  skanalizowanym 
z sygnalizacją świetlną.

Podmiot  realizujący  budowę  sieci  uzbrojenia  terenu  zobowiązany  jest  do  ścisłej 
współpracy  i  koordynacji  swoich  robót  z  IKEA  CENTRE  POLSKA  S.A,  która  jest 
odpowiedzialna  za  przebudowę  układu  drogowego  wraz  z  przebudową  infrastruktury 
związanej z drogą pn.: budowa czwartego wlotu skrzyżowania Alei Spółdzielczości Pracy 
z ul. Nasutowską wraz z rozbudową fragmentów drogi serwisowej. 

Program  funkcjonalno-użytkowy  określa  wymagania  dotyczące  uszczegółowienia 
projektów budowlanych (opracowania projektów wykonawczych), realizacji i przekazania 
w użytkowanie wszystkich elementów przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
− dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia,
− opracowania projektów wykonawczych we wszystkich niezbędnych branżach zgodnie 

z umową, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
− opracowania  i  przedstawienia  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
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− opracowania przedmiarów robót,
− wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,
− uzyskania wymaganych uzgodnień i zatwierdzenie dokumentacji projektowej,
− zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu 

robót przez uprawnionego geodetę,
− uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót,
− sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną.
Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu 
o obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  doświadczenie 
i potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu 
zawodowym.
Projekt Wykonawczy należy opracować na aktualnej mapie w skali 1:500 służącej do 
celów projektowych.

 2 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

 2.1 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej   

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektów wykonawczych  dla zadania II 
-  budowy  odcinka  sieci  kanalizacji  sanitarnej  i  odcinka  sieci  wodociągowej  wraz 
z odgałęzieniami do poszczególnych posesji, od wysokości działki nr 4/12 (obr. 42 ark.1) 
do wysokości działki nr 1/1 (obr. 42 ark.1) wraz z realizacją robót budowlanych w oparciu 
o udostępniony  projekt  budowlany  opracowany  przez  biuro  projektowe  MWM 
ARCHITEKCI Sp z o.o. z Rzeszowa.

 2.1.1 Wykaz opracowań jakie należy wykonać w ramach przedmiotu zamówienia  

1. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna:
a) mapa do celów projektowych powinna być w skali 1:500 i być opracowana na 

podstawie  własnych  pomiarów sytuacyjno  –  wysokościowych  stanowiących 
podstawę do opracowania elementów dokumentacji.

b) mapę  należy  opracować  w  wersji  numerycznej  2D  w  formacie  danych 
odpowiadających  standardom  środowiska  CAD  i  kompatybilnym  
z formatem *.dxf lub *.dwg – 1 egz. (CD)

c) oprócz wersji numerycznej należy sporządzić mapę na materiale papierowym 
wraz  z  wymaganymi  klauzulami.  Mapy  te  należy  przekazać  
w teczkach wiązanych  z  naklejoną  kartą  tytułową złożone do formatu  A4  
– 2 egz.

d) prace  geodezyjne  obejmują  dokonanie  wywiadu  branżowego  dotyczącego 
sieci  podziemnego uzbrojenia terenu (energetycznej, telefonicznej, gazowej, 
wodnej, kanalizacyjnej, c.o., i innych w zależności od potrzeb),

2. Branża sanitarna – budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z odgałęzieniami - 7 egz. 

Wykonawca opracuje dokumentację branży sanitarnej zgodnie z „Wytycznymi 
technicznymi  do  projektowania  i  realizacji  sieci,  przyłączy  oraz  urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK Sp.     z     o.o. w Lublinie”, dostępnymi   
na stronie:   http://www.mpwik.lublin.pl  .  
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3. Branża drogowa 
• inżynieria ruchu (projekt czasowej organizacji ruchu),
• projekt  odtworzenia  nawierzchni  z  betonowej  kostki  brukowej  po  robotach 

sieciowych - po 7egz.
4. W  przypadku  wystąpienia  kolizji  z  uzbrojeniem  podziemnym  –  projekt 

zabezpieczenia lub usunięcia kolizji istniejących sieci infrastruktury technicznej z 
planowanym zamierzeniem budowlanym (nie ujętych w projektach budowlanych)

- po 7 egz.
5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (dla wszystkich 

branż) - po 6egz.
6. Przedmiary  robót  (dla  każdej  branży  odrębnie)  spełniających  następujące 

wymagania: w kolumnie „podstawa wyceny” koniecznym jest wypełnienie kolumny 
z  odpowiednim  numerem  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  wykonania  
i odbioru robót. Przedmiary robót winny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości 
robót - po 6 egz.

7. W  przypadku wystąpienia kolizji nie objętych projektami budowlanymi zależności 
od przyjętych rozwiązań projektowych przygotowanie materiałów niezbędnych do 
uzyskania przez Zamawiającego  decyzji  pozwolenia na budowę lub  zgłoszenia 
robót budowlanych wraz z wypełnionym wnioskiem – po 5 egz.

Opracowania  projektowe  należy  przedłożyć  Zamawiającemu  również  w  wersji 
elektronicznej edytowalnej tj. w jednym z formatów: *.dxf, *.dwg, *.xls, *.ods, *.doc, *.odt, 
*.rtf,   jak  również  w formacie  *.pdf,  na  nośniku  DVD.  Dokumentacja  w formacje  *.pdf 
powinna być przekazana jako jeden plik dla każdej branży (w przypadku gdy rozmiar pliku 
przekracza  50  MB  należy  plik  podzielić  na  części)  ponadto  dokumentacja  w  wersji  
elektronicznej  powinna  być  spójna  z  dokumentacją  w  wersji  papierowej  tj.  zawierać 
zachowaną kolejność stron, oraz niezbędne opinie i uzgodnienia. 

Przedmiary należy przedłożyć  w formie pozwalającej  na otwarcie  pliku w programie 
kosztorysowym NORMA (format *.ath) 

 2.1.2 Szata graficzna  
1. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej,  która spełnia 

następujące wymagania:
 )a zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
 )b część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów,
 )c jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
 )d całość dokumentacji  będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której 

będzie spis treści,
 )e rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego:

● każdy  rysunek  powinien  być  opatrzony  metryką,  podobnie  jak  strony 
tytułowe  i  okładki  poszczególnych  części  składowych  opracowania 
projektowego,

● szata graficzna i układ projektu budowlanego powinna spełniać wymagania 
rozporządzenia [6].

 )f ponadto wymaga się aby:
● części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów

w jednym z formatów ogólnie stosowanych tj.  *.doc, *.odt, *.rtf  jak również 
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w formacie *.pdf,
● obliczenia ilości  podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza 

kalkulacyjnego w formatach *.xls lub *.ods  jak również w formacie *.pdf,
● część rysunkowa była wykonana komputerowo w formacie pozwalającym

na otwarcie pliku w programie  AutoCAD tj. *.dwg, *.dxf.
2. Przed  przekazaniem  opracowań  projektowych  do  odbioru  ostatecznego 

Wykonawca przedstawi do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę 
graficzną opracowań projektowych.

3. Dokumentacja  powinna  być  zapakowana  w  teczki  z  rączką  –  każda  teczka 
powinna stanowić kompletny projekt  wykonawczy.

4. Informacja o zawartości teczki powinna być podana 3 razy: na wierzchu teczki,
w środku i na grzbiecie.

5. Teczki powinny być wytrzymałe (odpowiednia konstrukcja, zamki, uchwyty).

 2.1.3 Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej  

1) Dokumentacja powykonawcza dotycząca budowy sieci wod. – kan. powinna 
odpowiadać  wymaganiom  stawianym  w  „Wytycznych  technicznych  do 
projektowania  i  realizacji  sieci,  przyłączy  oraz  urządzeń  wodociągowych 
i kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie”.

 )2 Sporządzić należy geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w formacie gis/cad 
na nośniku CD/DVD i w formie papierowej - zatwierdzonej we właściwym ośrodku 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

 )3 Wykonawca  przygotuje  rozliczenie  końcowe  robót  i  sporządzi  w  3  egz. 
operat  kolaudacyjny,  który  ma  zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy 
z ewentualnymi  podwykonawcami  i  dalszymi  podwykonawcami, 
harmonogram, tabelę elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, 
protokół  przekazania  terenu budowy,  protokoły odbioru robót zanikowych 
i ulegających  zakryciu  lub  zasłonięciu,  badania  materiałów,  wyniki 
pomiarów,  deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty,   sprawozdanie 
techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w formie 
gis/cad  i  wersji  papierowej  -  zatwierdzoną  we  właściwym  ośrodku 
dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej,  rozliczenie  finansowe, 
potwierdzenie  zakończenia  odbioru  robót,  oświadczenie  uprawnionych 
kierowników  robót  o  wykonaniu  zadania  zgodnie  z  przepisami  oraz 
dokumenty niezbędne do przekazania obiektu do użytkowania,

 )4 Wykonawca  przygotuje  dokumenty  związane  z  oddaniem  realizowanej 
inwestycji w użytkowanie.

 2.2 Wymagania do realizacji robót budowlanych  

 2.2.1 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót  
 1) Wykonanie i odbiór opracowań projektowych

Opracowania  projektowe  podlegają  odbiorowi  ostatecznemu.  Odbiór  ostateczny 
polega  na  finalnej  ocenie  Dokumentów  do  odbioru  ostatecznego  sporządzonych  dla 
całego  zamierzenia  projektowego,  które  posiada  termin  realizacji  zawarty  w  umowie. 
Odbioru  ostatecznego  dokonuje  Zamawiający  na  podstawie  Dokumentów  do  odbioru 
ostatecznego sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę.
Jeżeli  Zamawiący  ma  zastrzeżenia  do  Dokumentów  do  odbioru  ostatecznego  lub  do 
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zgodności  opracowań  projektowych  z  wymaganiami  umowy,  Wykonawca  powinien 
przedłożyć  takie  wyjaśnienia  i  uzupełnienia  jakie  Zamawiający  uzna  za  konieczne  i 
dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiajacym i Wykonawcą uzgodnione.
Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych Dokumentów do odbioru 
ostatecznego, wyznaczy datę odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru 
będzie podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego (końcowego).

Dokumenty do odbioru ostatecznego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowań projektowych 
jest Protokół zdawczo-odbiorczy. Przekazując wniosek o dokonanie odbioru (protokołem 
przekazania) Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

− kompletne opracowanie projektowe
− oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi 

przepisami, normami i wytycznymi
− protokół zdawczo-odbiorczy
− protokół sprawozdań oraz protokół uzgodnień międzybranżowych
− dokumenty projektu
− materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego

 2) Warunki w odniesieniu do wykonania i odbioru robót budowlanych
Zamawiający wymaga aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący jak 
najmniejsze  utrudnienia  w  funkcjonowaniu  ruchu  drogowego  i  pieszego  a  także  przy 
zachowaniu przejezdności na każdym etapie robót.
Zamawiający  zobowiązuje  Wykonawcę  do  prowadzenia  robót  w  cyklu  roboczym 
gwarantującym  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  terminie  określonym  w  zawartej 
umowie,  przy  zapewnieniu  właściwej  jakości  robót  przy  ścisłej  współpracy  z  IKEA 
CENTRE realizującej przebudowę układu drogowego. 

Zamawiający  wymaga  wykonania  robót  w  taki  sposób,  by  spełniać  wymagania 
obowiązujących norm.
Podczas realizacji prac i po ich zakończeniu dokonać niezbędnych pomiarów, prób, badań 
i  przedstawić  Inspektorowi  do  zatwierdzenia,  zgodnie  z  wykonaną  i  zatwierdzoną 
Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Wykonane roboty winny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu Gospodarki 
morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. 2016 r., poz. 124 z późn.zm.) w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym 
projekt  czasowej  organizacji  ruchu.  Wykonawca  robót  przed  opracowaniem  projektu 
czasowej  organizacji  ruchu  wystąpi  do  Zarządu  Dróg  i  Mostów w Lublinie  o  wydanie 
warunków technicznych na opracowanie przedmiotowej dokumentacji.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 
działalności w zakresie:

• organizacji robót budowlanych,
• zabezpieczenia interesów osób trzecich,
• ochrony środowiska,
• warunków bezpieczeństwa pracy,
• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową,

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 
wymagania  odpowiednich  przepisów,  a  Wykonawca  będzie  posiadał  dokumenty 
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potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów 
o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

 3) Zasady kontroli robót:
Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
• rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do 

realizacji  robót  budowlanych  –  w  aspekcie  zgodności  z  programem  funkcjonalno-
użytkowym oraz warunkami umowy,

• stosowane  gotowe  wyroby  budowlane  –  w  odniesieniu  do  dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

• sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania z projektami 
wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
• użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu 

w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
• jakość wykonania robót i dokładność montażu,
• prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 
robót  budowlanych oraz dokonywania odbiorów,  Zamawiający przewiduje  ustanowienie 
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane 
i postanowień umowy.
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
• odbiór końcowy,
• odbiór pogwarancyjny.
Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Szczegółowe rozwiązania  projektowe wpływające  na  zwiększenie  zakresu i ilości 
robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do 
użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania 
przedmiotu  zamówienia.  Do  robót  tymczasowych  będą  między  innymi  zaliczone: 
organizacja  robót  budowlanych,  zabezpieczenia  interesów  osób  trzecich,  ochrony 
środowiska,  czasowa  organizacja  ruchu  na  czas  wykonywania  robót,  bieżącego 
utrzymanie  dobrego  staniu  technicznego  ulicy  w  obszarze  placu  budowy,  spełnienie 
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
zabezpieczenia  robót  przed  dostępem  osób  trzecich,  zabezpieczenia  terenu  robót
od następstw związanych z budową itp.  Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże 
zamawiającemu  dokumentację  budowy,  inwentaryzację  oraz  dokumentację 
powykonawczą.
 2.2.2 Wymagania szczegółowe  

a) w odniesieniu do przygotowania terenu
 Wykonawca  niniejszego  zamówienia  zobowiązany  jest  do  oznakowania 
i zabezpieczenia terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji 
ruchu oraz obowiązującymi przepisami. Możliwość urządzenia czasowych placów budowy 
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i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z IKEA Centre 
Polska.
Wykonawca  sporządzi  dokumentację  fotograficzną  przed  rozpoczęciem  robót 
budowlanych utrwalającą stan  obiektów i  elementów zagospodarowania  terenu,  w tym 
także  nawierzchni  (jako  materiał  dowodowy  w  razie  ewentualnych  roszczeń 
odszkodowawczych właścicieli nieruchomości w związku z prowadzonymi robotami).

 b) w odniesieniu do materiałów rozbiórkowych
 Materiały rozbiórkowe nie nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca 

zagospodaruje  we  własnym  zakresie.  Pozyskane  w  trakcie  realizacji  robót  materiały 
rozbiórkowe, z demontażu lub inne nadające się do ponownego wykorzystania  i zostaną 
przetransportowane  przez  Wykonawcę  na  wskazane  przez  inspektora  ZDiM  miejsce 
składowania na odległość do 10 km.

c) w odniesieniu do  budowy infrastruktury uzbrojenia podziemnego
W ramach przedmiotowego zadania przewiduje się budowę sieci uzbrojenia terenu 

w  zakresie  branży  sanitarnej:  kanalizacji  sanitarnej  i  sieci  wodociągowej.  Przy 
wykonywaniu robót obowiązkiem Wykonawcy jest zastosowanie poniższych wymagań:

1) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zawiadomienia  MPWiK  Sp.  z  o.o.  w  Lublinie  
o  wszelkich  pracach,  które  chce  przeprowadzić  na  czynnych  sieciach  kanalizacji 
sanitarnej i  wodociągowej a  z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Zamknięcia 
zasuw  na  sieci  wodociągowej  oraz  wpięcia  do  sieci  kanalizacyjnej  
i wodociągowej muszą się odbywać pod nadzorem przedstawiciela MPWiK. Sp. z o.o. 
w Lublinie.

2) Przedstawiciel MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie będzie również obecny przy wykonywaniu  
przez Wykonawcę wszelkich prób. 

3) Dla potwierdzenia prawidłowość wykonania robót, Wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia  na  własny  koszt  monitoringu  telewizyjnego  sieci  i  przyłączy 
kanalizacji  sanitarnej.  Raporty  z  monitoringu  należy  dołączyć  do  dokumentacji 
powykonawczej.

4) Uzbrojenie  wodociągowe  należy  oznakować   zgodnie  z  wytycznymi  MPWiK  
Sp. z o.o. w Lublinie 

5) Opłaty zawiązane z koniecznymi włączeniami/wyłączeniami do/z czynnych sieci oraz 
ponownymi uruchomieniami poniesie Zamawiający. Wszystkie inne koszty w tym koszt 
poboru wody do celów płukania,  prób szczelności  przewodów zostaną ujęte przez 
Wykonawcę w cenie za wykonanie robót.

6) Wyniki  prób  powinny  być  ujęte  w  protokołach  podpisanych  przez  przedstawicieli 
Wykonawcy i Zamawiającego.

7) Po  przeprowadzonej  próbie  ciśnieniowej  i  dezynfekcji  wodociągu  należy 
przeprowadzić próbę bakteriologiczną i fizykochemiczną (na koszt Wykonawcy).

8) Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  organizację  dostaw  energii,  wody  i  innych 
usług, których może potrzebować do wykonania robót. 

9) W  przypadku  korzystania  z  dostawy  energii,  wody  i  innych  usług  z  istniejących 
kontrolowanych  źródeł,  Wykonawca  musi  zastosować  się  do  warunków 
przedstawionych  mu przez kompetentne władze oraz musi  zapłacić  za korzystanie 
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z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko 
i koszt,  dostarczy  wszelką  aparaturę  konieczną do  korzystania  przez  niego z  tych 
usług i do pomiaru pobranych ilości. 

10) Odprowadzenie  wody  do  odbiorników  może  odbywać  się  wyłącznie  za  zgodą  ich 
właścicieli i na warunkach uzgodnionych z nimi.

11) Popłuczyny  z  płukania  sieci  mogą  być  wprowadzane  do  kanalizacji  sanitarnej  lub 
deszczowej  za  zgodą  i  na  warunkach  właścicieli  obiektu.  Popłuczyn  nie  należy 
odprowadzać bezpośrednio do wód powierzchniowych. Koszty związane z wywozem, 
unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostaną ujęte przez Wykonawcę w cenie.

12) W  ramach  ceny  ofertowej  Wykonawca  dokona  regulacji  wysokościowej  włazów 
w trakcie wykonywania warstwy wiążącej nawierzchni dróg realizowanych na zlecenie 
IKEA Centre Polska.

13) W zakresie robót ziemnych i odtworzenia rozebranych elementów pasa drogowego:
W przypadku konieczności rozebrania istniejących nawierzchni drogowych objętych 
przebudową wykonywaną przez IKEA CENTRE,  należy przewidzieć ich odtworzenie 
do  czasu  kompleksowej  przebudowy  układu  drogowego,  zgodnie  z  poniższymi 
wytycznymi:
a) Wykop  należy  wypełnić  na  całej  szerokości  piaskiem  średnioziarnistym 

zagęszczonym warstwami o wskaźniku zagęszczenia Is=1,00 do głębokości 1,2m 
od spodu podbudowy. Poniżej 1,2 m wskaźnik zagęszczenia Is=0,97, wypełnienie 
wszelkich wnęk należy wykonać pianobetonem o wytrzymałości min. 1,5MPa

b) Po wykonaniu wypełnienia wykopu piaskiem lub pianobetonem pozostałą część 
wykopu  (od  rzędnej  spodu  podbudowy  do  rzędnej  poniżej  5  cm od  wierzchu 
istniejącej  nawierzchni  asfaltowej)  wypełnić  tłuczniem  z  zagęszczeniem. 
Maksymalna  grubość  jednej  warstwy  z  tłucznia  po  zagęszczeniu  nie  może 
przekraczać  20  cm.  Podbudowy  z  tłucznia  o  grubości  ponad  20  cm  należy 
wykonać jako wielowarstwowe.

c) Nawierzchnię  o  grubości  5cm  (której  wierzch  zrównuje  się  z  istniejącym 
wierzchem nawierzchni asfaltowej) wykonać z klińca z zagęszczeniem.

d) W przypadku konieczności rozbiórek krawężników należy je ponownie ustawić na 
ławie betonowej z betonu C8/10 gr. 15 cm z oporem sięgającym połowy wysokości  
krawężnika. 

e) W przypadku rozbiórki obrzeży betonowych należy je ponownie ustawić na ławie 
betonowej  z  piasku  stabilizowanego  cementem.  Elementy  uszkodzone  należy 
wymienić na nowe o tych samych wymiarach.

f) Przy wykonywaniu  rozbiórki   i  odtworzeniu  nawierzchni  wykonanej  z  kostki 
brukowej należy przestrzegać poniższych warunków:
− po wykonaniu wypełnienia wykopu piaskiem lub pianobetonem należy rozebrać 

istniejącą podbudowę po 20cm szerzej z każdej strony wykopu;
− Wykonać podbudowę – obie warstwy;
− Wykonać warstwę ścieralną z kostki betonowej;
− Elementy uszkodzone wymienić na nowe;
− Zakres  odtwarzania  nawierzchni  jezdni  (szerokość)  winien  uwzględniać 

uzyskanie  wymaganej  równości  podłużnej  i  poprzecznej  nawierzchni  po 
wykonaniu odtworzenia.

− Konstrukcja odtworzenia nawierzchni z betonowej kostki brukowej:
• 8cm  –  warstwa  ścieralna  z  kostki  betonowej  na  podsypce  grysowej  lub 

cementowo-piaskowej grubości 3 cm (w zależności od istniejącej podsypki) 
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wg wzoru i układu istniejącego;
• 20cm – podbudowa z chudego betonu cementowego wg normy PN-S-96013 

Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych cementem;
• 20  cm  –  dolna  warstwa  podbudowy  –  piasek  stabilizowany  cementem 

o Rm=2,5MPa  (wytworzony  w  betoniarce)  wg  normy PN-S-96012  Drogi  
samochodowe. Podbudowa z chudego betonu;

• Wypełnienie  wykopu  na  całej  głębokości  -  piaskiem  średnioziarnistym 
zagęszczonym warstwami o wskaźniku zagęszczenia Is=1,00 do głębokości 
1,2 m od spodu podbudowy. Poniżej 1,2 m wskaźnik zagęszczenia Is=0,97.

• Wypełnienie  wszelkich  wnęk  należy  wykonać  pianobetonem 
o wytrzymałości do 1,5 MPa.

Uwaga:  pobieranie  próbek  warstw  zasypki  wykopów  po  robotach  sieciowych  musi 
odbywać  się  w  obecności  Kierownika  budowy,  który  potwierdzi  prawidłowość 
wykonania zasypki poprzez podpisanie protokołu z badań stopnia jej zagęszczenia.

e) w odniesieniu do czasowej organizacji ruchu
Na  czas  realizacji  robót  Wykonawca  opracuje  i  zatwierdzi  projekt  czasowej 

organizacji ruchu oraz oznakuje teren robót zgodnie z zatwierdzonym projektem. Projekt 
powinien  zawierać część opisową oraz materiały graficzne wskazujące schematycznie 
zakresy robót oraz zmiany w istniejącej organizacji ruchu.
Projekt  czasowej  organizacji  ruchu  podlega  zatwierdzeniu  w  Zarządzie  Dróg
i Mostów w Lublinie.

Po  zakończeniu  robót  przyległy  teren  należy  uporządkować  z  ziemi,  gruzu 
i innych  pozostałości  materiałów  wykorzystywanych  do  realizacji  przedmiotu 
zamówienia.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA:

 3 Wymagania ogólne oraz oświadczenie Zamawiającego  

1. Zamawiający  oświadcza,  że  roboty  budowlane  będą  realizowane  na  podstawie 
uzyskanej  Decyzji  Nr  4/14  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej  znak: 
IF.I.7820.12.2013.LM z dnia 10 czerwca 2014 r.

2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290)  i  innych 
ustaw oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej  i  sztuki 
budowlanej.

3. Zamawiający  informuje  również,  że  jest  zobowiązany  stosować  reguły  wynikające 
z ustawy z dnia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na własny koszt 
oraz  do  zdobycia  wszelkich  informacji,  które  mogą  być  konieczne  do  prawidłowej 
wyceny wartości przedmiotu zamówienia.

5. Zaplecze  budowy  Wykonawca  zorganizuje  we  własnym  zakresie.  Wykonawca 
zobowiązany będzie po zakończeniu robót przywrócić teren po zapleczu budowy do 
stanu poprzedniego.

 4 Dodatkowe wytyczne inwestorskie  

 4.1 Zakres zobowiązań Wykonawcy  
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W zakres zobowiązań Wykonawcy,  w ramach realizacji  przedmiotu zamówienia, 
wchodzi  wykonanie  projektów  wykonawczych  dla  budowy  sieci  uzbrojenia  terenu 
(w oparciu o udostępniony projekt budowlany opracowany przez biuro projektowe MWM 
ARCHITEKCI Sp z o.o. z Rzeszowa) wraz z wykonaniem robót budowlanych w terenie.
Cena oferty powinna zawierać w szczególności:
a) koszty  związane  z  uzyskaniem,  wykonaniem,  uzgodnieniem  i zatwierdzeniem 

projektów  wykonawczych  we  wszystkich  branżach,  specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót w oparciu o program 
funkcjonalno-użytkowy,  przepisy  techniczno-budowlane,  normy  i  wytyczne  w  tym 
zakresie. 

b) Koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem wynikające 
z postanowień  umowy,  dokumentacji  projektowej,  szczegółowej  specyfikacji 
technicznej  wykonania  i  odbioru robót  budowlanych a także z zasad współczesnej 
sztuki  budowlanej,  obowiązujacych  przepisów,  norm,  decyzji  lub  technologii 
wykonania robót.

c) koszty wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,
d) koszty  pozyskania  niezbędnych  uzgodnień  dokumentacji  projektowych 

z użytkownikami i właścicielami infrastruktury technicznej, w Referacie ds. Koordynacji 
Dokumentacji  Projektowej  Wydziału  Geodezji  Urzędu  Miasta  Lublin  oraz  innych 
niezbędnych uzgodnień – w celu uzyskania przez Zamawiającego decyzji pozwolenia 
na  budowę  lub  zgłoszenia  robót  budowlanych  (w  przypadku  wystąpienia  takiej 
konieczności)

e) koszty wykonania w/w opracowań w wersji elektronicznej edytowalnej,
f) koszty  wykonania  dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej,  w  tym  koszty 

opracowania numerycznej mapy sytuacyjno–wysokościowej dla celów projektowych,
g) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robót,
h) koszty obsługi geodezyjnej prowadzonych robót w liniach regulujących własności,
i) koszty dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji powykonawczej – wersja 

elektroniczna w formacie gis/cad dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa - 
zatwierdzona we właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

j) koszty wszelkich  niezbędnych  badań  i  pomiarów w czasie  wykonywania  i  odbioru 
robót, określone w Programie funkcjonalno-użytkowym, specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w obowiązujących przepisach,
k) koszty transportu  materiałów rozbiórkowych  z  demontażu lub  innych  wskazanych  

przez  Zamawiającego  na  etapie  realizacji  zamówienia,  nadających  się  do 
ponownego wykorzystania,  które  pozostają  własnością  Zamawiającego,  na 
wskazane składowisko na odległość do 10 km,

l) koszty wszystkich robót przygotowawczych i towarzyszących, tymczasowych budowli,
m) urządzeń  i  robót  niezbędnych  do  wykonania  robót  budowlanych,  przeprowadzenia 

prób  oraz  zapewnienia  ciągłości  eksploatacji  sieci  wodociągowej,  a  także  koszty 
wykonania monitoringu telewizyjnego sieci i odgałęzień kanałów sanitarnych 

n) koszty poboru wody do celów płukania, prób szczelności. 
o) koszty związane z usunięciem wszelkich szkód powstałych w wyniku działania bądź 

zaniechania Wykonawcy związane z prowadzeniem przez Wykonawcę robót objętych 
przedmiotem zamówienia,

p) koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczeń i gwarancji,
q) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,
r) podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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 4.2 Przepisy prawne normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia   
budowlanego

Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając  wymagania 
ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw i rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a w szczególności:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz. U.2016 r., poz. 290 z późn. 
zm.),

2. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 
z późn. zm.)

3. Ustawa  z  dnia  10  kwietnia  2003  r.  o  szczególnych  zasadach  przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2015 r., poz. 2031)

4. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 
1137 z późn. zm.),

5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 
1389),

6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i  formy projektu budowlanego. 
(Dz.U. z 2012 r., poz. 462 ),

7. Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

8. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124),

9. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 
1137, z późn. zm.)

10.Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych  warunków technicznych  dla  znaków i  sygnałów drogowych  oraz 
urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na 
drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.),

11. Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., 
Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.),

12.Rozporządzenia  Ministrów Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).

13.Wytyczne techniczne do projektowania i  realizacji  sieci,  przyłączy oraz urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie.
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