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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec.
techn.

Opis Jedn
. mia-

ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 D.07.03.01. Sygnalizacja
1.1 Węzeł Zachód

1
d.1.1

D.07.03.01. - montaż sygnalizatora 3x300 kpl. 7.000

2
d.1.1

D.07.03.01. - montaż sygnalizatora 2x200 kpl. 12.000

3
d.1.1

D.07.03.01. - montaż sygnalizatora 1x200 kpl. 2.000

4
d.1.1

D.07.03.01. - montaż ekranu kontrastowego kpl. 5.000

5
d.1.1

D.07.03.01. - montaż detektora mikro kpl. 3.000

6
d.1.1

D.07.03.01. - montaż przycisku zgłoszeniowego Pz kpl. 4.000

7
d.1.1

D.07.03.01. - montaż kamery detekcyjnej kpl. 3.000

8
d.1.1

D.07.03.01. - montaż kamery ANPR kpl. 5.000

9
d.1.1

D.07.03.01. - montaż kamery cctv kpl. 1.000

10
d.1.1

D.07.03.01. - budowa konstrukcji wysięgnikowej wraz z fundamentem kpl. 2.000

11
d.1.1

D.07.03.01. - budowa bramownicy wraz z fundamentem kpl. 1.000

12
d.1.1

D.07.03.01. - budowa latarni wraz z fundamentem kpl. 12.000

13
d.1.1

D.07.03.01. - montaż pętli indukcyjnych skośnych kpl. 5.000

14
d.1.1

D.07.03.01. - budowa studni SKO-1g kpl. 3.000

15
d.1.1

D.07.03.01. - budowa studni SKR-1 kpl. 2.000

16
d.1.1

D.07.03.01. - budowa studni SKO-2g kpl. 9.000

17
d.1.1

D.07.03.01. - budowa kanalizacji jednootworowej m 10.000

18
d.1.1

D.07.03.01. - budowa kanalizacji trzyotworowej m 480.000

19
d.1.1

D.07.03.01. - budowa uziomu szpilkowego kpl. 3.000

20
d.1.1

D.07.03.01. - budowa szafy sterowniczej kpl. 1.000

21
d.1.1

D.07.03.01. - budowa szafy Rakowej STS do zarządzania ruchem kpl. 1.000

22
d.1.1

D.07.03.01. - montaż mufy kablowej kpl. 3.000

23
d.1.1

D.07.03.01. - montaż przewodów LyŻo 1x10mm2 m 300.000

24
d.1.1

D.07.03.01. - montaż przewodów YKSY 48x1,5mm2 m 300.000

25
d.1.1

D.07.03.01. - montaż przewodów YKSY 19x1,5mm2 m 130.000

26
d.1.1

D.07.03.01. - montaż przewodów zailania detekcji m 150.000

27
d.1.1

D.07.03.01. - montaż przewodów transmisji detekcji m 150.000

28
d.1.1

D.07.03.01. - montaż przewodów zailania ANPR m 300.000

29
d.1.1

D.07.03.01. - montaż przewodów transmisji ANPR m 300.000

30
d.1.1

D.07.03.01. - montaż przewodów zailania CCTV m 60.000

31
d.1.1

D.07.03.01. - montaż przewodów transmisji CCTV m 60.000

32
d.1.1

D.07.03.01. - montaż przewodów zailania mikro m 120.000

33
d.1.1

D.07.03.01. - montaż przewodów transmisji mikro m 120.000

34
d.1.1

D.07.03.01. - montaż przewodów XZTKMX 2x2x0,8 m 500.000

35
d.1.1

D.07.03.01. - montaż przewodów LgXc4mm2 m 80.000

1.2 Węzeł Wschód
36

d.1.2
D.07.03.01. - montaż sygnalizatora 3x300 kpl. 8.000

37
d.1.2

D.07.03.01. - montaż sygnalizatora 2x200 kpl. 14.000
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38
d.1.2

D.07.03.01. - montaż sygnalizatora 1x200 kpl. 4.000

39
d.1.2

D.07.03.01. - montaż ekranu kontrastowego kpl. 5.000

40
d.1.2

D.07.03.01. - montaż detektora mikro kpl. 3.000

41
d.1.2

D.07.03.01. - montaż przycisku zgłoszeniowego Pz kpl. 4.000

42
d.1.2

D.07.03.01. - montaż kamery detekcyjnej kpl. 4.000

43
d.1.2

D.07.03.01. - montaż kamery ANPR kpl. 2.000

44
d.1.2

D.07.03.01. - montaż kamery cctv kpl. 1.000

45
d.1.2

D.07.03.01. - budowa konstrukcji wysięgnikowej wraz z fundamentem kpl. 2.000

46
d.1.2

D.07.03.01. - budowa bramownicy wraz z fundamentem kpl. 1.000

47
d.1.2

D.07.03.01. - budowa latarni wraz z fundamentem kpl. 14.000

48
d.1.2

D.07.03.01. - montaż pętli indukcyjnych skośnych kpl. 8.000

49
d.1.2

D.07.03.01. - budowa studni SKO-1g kpl. 8.000

50
d.1.2

D.07.03.01. - budowa studni SKR-1 kpl. 3.000

51
d.1.2

D.07.03.01. - budowa studni SKO-2g kpl. 5.000

52
d.1.2

D.07.03.01. - budowa kanalizacji jednootworowej m 25.000

53
d.1.2

D.07.03.01. - budowa kanalizacji trzyotworowej m 240.000

54
d.1.2

D.07.03.01. - budowa uziomu szpilkowego kpl. 3.000

55
d.1.2

D.07.03.01. - budowa szafy sterowniczej kpl. 1.000

56
d.1.2

D.07.03.01. - budowa szafy Rakowej STS do zarządzania ruchem kpl. 1.000

57
d.1.2

D.07.03.01. - montaż mufy kablowej kpl. 4.000

58
d.1.2

D.07.03.01. - montaż przewodów LyŻo 1x10mm2 m 350.000

59
d.1.2

D.07.03.01. - montaż przewodów YKSY 48x1,5mm2 m 350.000

60
d.1.2

D.07.03.01. - montaż przewodów YKSY 19x1,5mm2 m 120.000

61
d.1.2

D.07.03.01. - montaż przewodów zailania detekcji m 160.000

62
d.1.2

D.07.03.01. - montaż przewodów transmisji detekcji m 160.000

63
d.1.2

D.07.03.01. - montaż przewodów zailania ANPR m 100.000

64
d.1.2

D.07.03.01. - montaż przewodów transmisji ANPR m 100.000

65
d.1.2

D.07.03.01. - montaż przewodów zailania CCTV m 80.000

66
d.1.2

D.07.03.01. - montaż przewodów transmisji CCTV m 80.000

67
d.1.2

D.07.03.01. - montaż przewodów zailania mikro m 120.000

68
d.1.2

D.07.03.01. - montaż przewodów transmisji mikro m 120.000

69
d.1.2

D.07.03.01. - montaż przewodów XZTKMX 2x2x0,8 m 460.000

70
d.1.2

D.07.03.01. - montaż przewodów LgXc4mm2 m 120.000

1.3 Skrzyżowanie
71

d.1.3
D.07.03.01. - montaż sygnalizatora 3x300 kpl. 13.000

72
d.1.3

D.07.03.01. - montaż sygnalizatora 2x200 kpl. 24.000

73
d.1.3

D.07.03.01. - montaż sygnalizatora 1x200 kpl. 4.000

74
d.1.3

D.07.03.01. - montaż ekranu kontrastowego kpl. 10.000

75
d.1.3

D.07.03.01. - montaż detektora mikro kpl. 6.000
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76
d.1.3

D.07.03.01. - montaż przycisku zgłoszeniowego Pz kpl. 8.000

77
d.1.3

D.07.03.01. - montaż kamery detekcyjnej kpl. 6.000

78
d.1.3

D.07.03.01. - montaż kamery ANPR kpl. 8.000

79
d.1.3

D.07.03.01. - montaż kamery cctv kpl. 1.000

80
d.1.3

D.07.03.01. - budowa konstrukcji wysięgnikowej wraz z fundamentem kpl. 1.000

81
d.1.3

D.07.03.01. - budowa bramownicy wraz z fundamentem kpl. 3.000

82
d.1.3

D.07.03.01. - budowa latarni wraz z fundamentem kpl. 24.000

83
d.1.3

D.07.03.01. - montaż pętli indukcyjnych skośnych kpl. 10.000

84
d.1.3

D.07.03.01. - budowa studni SKO-1g kpl. 6.000

85
d.1.3

D.07.03.01. - budowa studni SKR-1 kpl. 8.000

86
d.1.3

D.07.03.01. - budowa studni SKO-2g kpl. 13.000

87
d.1.3

D.07.03.01. - budowa kanalizacji jednootworowej m 30.000

88
d.1.3

D.07.03.01. - budowa kanalizacji trzyotworowej m 350.000

89
d.1.3

D.07.03.01. - budowa uziomu szpilkowego kpl. 3.000

90
d.1.3

D.07.03.01. - budowa szafy sterowniczej kpl. 1.000

91
d.1.3

D.07.03.01. - budowa szafy Rakowej STS do zarządzania ruchem kpl. 1.000

92
d.1.3

D.07.03.01. - montaż mufy kablowej kpl. 4.000

93
d.1.3

D.07.03.01. - montaż przewodów LyŻo 1x10mm2 m 550.000

94
d.1.3

D.07.03.01. - montaż przewodów YKSY 48x1,5mm2 m 750.000

95
d.1.3

D.07.03.01. - montaż przewodów YKSY 19x1,5mm2 m 280.000

96
d.1.3

D.07.03.01. - montaż przewodów zailania detekcji m 240.000

97
d.1.3

D.07.03.01. - montaż przewodów transmisji detekcji m 240.000

98
d.1.3

D.07.03.01. - montaż przewodów zailania ANPR m 450.000

99
d.1.3

D.07.03.01. - montaż przewodów transmisji ANPR m 450.000

100
d.1.3

D.07.03.01. - montaż przewodów zailania CCTV m 60.000

101
d.1.3

D.07.03.01. - montaż przewodów transmisji CCTV m 60.000

102
d.1.3

D.07.03.01. - montaż przewodów zailania mikro m 180.000

103
d.1.3

D.07.03.01. - montaż przewodów transmisji mikro m 180.000

104
d.1.3

D.07.03.01. - montaż przewodów XZTKMX 2x2x0,8 m 1440.000

105
d.1.3

D.07.03.01. - montaż przewodów LgXc4mm2 m 190.000

1.4 System sterowania ruchem
106

d.1.4
D.07.03.01. - montaż znaku VMS kpl. 2.000

107
d.1.4

D.07.03.01. - budowa kanalizacji z rur SRS m 50.000

108
d.1.4

D.07.03.01. - budowa kanalizacji z rur DVR m 500.000

109
d.1.4

D.07.03.01. - montaż przewodu zasilającego VMS m 500.000

110
d.1.4

D.07.03.01. - montaż przewodu transmisyjnego VMS m 500.000

111
d.1.4

D.07.03.01. - budowa bramownicy wraz z fundamentem dla znaku VMS kpl. 2.000

112
d.1.4

D.07.03.01. - budowa złącza kablowego ZK kpl. 4.000

113
d.1.4

D.07.03.01. - montaż konstrukcji do mocowania kamer anpr na obiekcie mosto-
wym

kpl. 2.000
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114
d.1.4

D.07.03.01. - montaż kabla zasilającego typu YKXS 3x25 m 1000.000

115
d.1.4

D.07.03.01. - montaż kamery ANPR kpl. 1.000

116
d.1.4

D.07.03.01. - montaż kamery cctv kpl. 1.000

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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