EKKOM Sp. z o.0. ul. Zawita 65E, 30-390 Krakow

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przedtuzenia ul. Bohateréw Monte Cassino w Lublinie - do wezta Stawin, przebudowy skrzyzowan z ulicami: Na-
teczowska oraz Wojciechowska, przebudowy odcinka ul. Nateczowskiej wraz z odwodnieniem i o$wietleniem - Sygnali-
zacja swietlna

ADRES INWESTYCJI :  wojewddztwo: lubelskie, miasto na prawach powiatu: Lublin
INWESTOR : Gmina Lublin - Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

ADRES INWESTORA  :  ul. Krochmalna, 20-401 Lublin

DATA OPRACOWANIA :15.09.2016

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt

Stownie:

SPORZADZIt :

Data opracowania
15.09.2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec. Opis Jedn llosé Cena Warto $¢
techn. . mia- zt zt
ry (5 x6)
1 2 3 4 5 6 7

1 D.07.03.01. Sygnalizacja

1.1 Wezet Zachdd

1/D.07.03.01. |- montaz sygnalizatora 3x300 kpl. 7.000
d'lé D.07.03.01. |- montaz sygnalizatora 2x200 kpl. 12.000
dllé D.07.03.01. |- montaz sygnalizatora 1x200 kpl. 2.000
d.llzll D.07.03.01. |- montaz ekranu kontrastowego kpl. 5.000
dll.é D.07.03.01. |- montaz detektora mikro kpl. 3.000
d.l.é D.07.03.01. |- montaz przycisku zgtoszeniowego Pz kpl. 4.000
dll.% D.07.03.01. |- montaz kamery detekcyjnej kpl. 3.000
d'lé D.07.03.01. |- montaz kamery ANPR kpl. 5.000
dllé D.07.03.01. |- montaz kamery cctv kpl. 1.000
d.lllé D.07.03.01. |- budowa konstrukcji wysiegnikowej wraz z fundamentem kpl. 2.000
dll]j D.07.03.01. |- budowa bramownicy wraz z fundamentem kpl. 1.000
d.llé D.07.03.01. |- budowa latarni wraz z fundamentem kpl. 12.000
dll]é D.07.03.01. |- montaz petli indukcyjnych skosnych kpl. 5.000
d'lizlt D.07.03.01. |- budowa studni SKO-1g kpl. 3.000
dll]:é D.07.03.01. |- budowa studni SKR-1 kpl. 2.000
d'liels D.07.03.01. |- budowa studni SKO-2g kpl. 9.000
dll]:% D.07.03.01. |- budowa kanalizacji jednootworowej m 10.000
d.llé D.07.03.01. |- budowa kanalizacji trzyotworowej m 480.000
dllié D.07.03.01. |- budowa uziomu szpilkowego kpl. 3.000
d.lzlé D.07.03.01. |- budowa szafy sterowniczej kpl. 1.000
dllzli D.07.03.01. |- budowa szafy Rakowej STS do zarzgdzania ruchem kpl. 1.000
d'lé% D.07.03.01. |- montaz mufy kablowej kpl. 3.000
dllzé D.07.03.01. |- montaz przewodéw LyZo 1x10mm2 m 300.000
oo os0r oz przewodow YKSY 48x1,5mm2 m 300.000
dllzlé D.07.03.01. |- montaz przewoddéw YKSY 19x1,5mm2 m 130.000
d.lzlé D.07.03.01. |- montaz przewoddw zailania detekciji m 150.000
dllz% D.07.03.01. |- montaz przewod6w transmisji detekc;ji m 150.000
d'léé D.07.03.01. |- montaz przewodow zailania ANPR m 300.000
dllzé D.07.03.01. |- montaz przewodéw transmisji ANPR m 300.000
dl3$ D.07.03.01. |- montaz przewoddw zailania CCTV m 60.000
dlBi D.07.03.01. |- montaz przewodéw transmisji CCTV m 60.000
dl3% D.07.03.01. |- montaz przewoddw zailania mikro m 120.000
dlBé D.07.03.01. |- montaz przewoddéw transmisji mikro m 120.000
dl3411 D.07.03.01. |- montaz przewoddw XZTKMX 2x2x0,8 m 500.000
dlBé D.07.03.01. |- montaz przewoddéw LgXc4mm2 m 80.000
d'ié Wezet Wschéd

36/D.07.03.01. |- montaz sygnalizatora 3x300 kpl. 8.000
:132 D.07.03.01. |- montaz sygnalizatora 2x200 kpl. 14.000

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 3311




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec. Opis Jedn llosé Cena Warto $¢
techn. . mia- zt zt
ry (5 x6)
1 2 3 4 5 6 7

38/D.07.03.01. |- montaz sygnalizatora 1x200 kpl. 4.000
d13§ D.07.03.01. |- montaz ekranu kontrastowego kpl. 5.000
dl4§ D.07.03.01. |- montaz detektora mikro kpl. 3.000
dldj D.07.03.01. |- montaz przycisku zgtoszeniowego Pz kpl. 4.000
dl4§ D.07.03.01. |- montaz kamery detekcyjnej kpl. 4.000
d14§ D.07.03.01. |- montaz kamery ANPR kpl. 2.000
d'lzizzt D.07.03.01. |- montaz kamery cctv kpl. 1.000
d14§ D.07.03.01. |- budowa konstrukcji wysiegnikowej wraz z fundamentem kpl. 2.000
dl4§ D.07.03.01. |- budowa bramownicy wraz z fundamentem kpl. 1.000
d14§ D.07.03.01. |- budowa latarni wraz z fundamentem kpl. 14.000
dl4§ D.07.03.01. |- montaz petli indukcyjnych skosnych kpl. 8.000
d14§ D.07.03.01. |- budowa studni SKO-1g kpl. 8.000
d'lég D.07.03.01. |- budowa studni SKR-1 kpl. 3.000
dlsi D.07.03.01. |- budowa studni SKO-2g kpl. 5.000
d.lég D.07.03.01. |- budowa kanalizacji jednootworowej m 25.000
dlsg D.07.03.01. |- budowa kanalizacji trzyotworowe;j m 240.000
d.lézzl D.07.03.01. |- budowa uziomu szpilkowego kpl. 3.000
dlsé D.07.03.01. |- budowa szafy sterowniczej kpl. 1.000
d.lég D.07.03.01. |- budowa szafy Rakowej STS do zarzgdzania ruchem kpl. 1.000
d15§ D.07.03.01. |- montaz mufy kablowej kpl. 4.000
d'lég D.07.03.01. |- montaz przewodow LyZo 1x10mm2 m 350.000
dlsg D.07.03.01. |- montaz przewoddéw YKSY 48x1,5mm?2 m 350.000
ST os0r oz przewodow YKSY 19x1,5mm2 m 120.000
dllﬁli D.07.03.01. |- montaz przewoddw zailania detekciji m 160.000
d.lelg D.07.03.01. |- montaz przewoddw transmisji detekcji m 160.000
dllﬁé D.07.03.01. |- montaz przewoddw zailania ANPR m 100.000
d'lézzt D.07.03.01. |- montaz przewodow transmisji ANPR m 100.000
dllﬁé D.07.03.01. |- montaz przewoddw zailania CCTV m 80.000
d'lég D.07.03.01. |- montaz przewodow transmisji CCTV m 80.000
dllﬁ? D.07.03.01. |- montaz przewoddw zailania mikro m 120.000
d.lelé D.07.03.01. |- montaz przewoddw transmisji mikro m 120.000
dllﬁlg D.07.03.01. |- montaz przewodéw XZTKMX 2x2x0,8 m 460.000
dll?% D.07.03.01. |- montaz przewodow LgXcamm2 m 120.000
dig Skrzy zowanie

71|D.07.03.01. |- montaz sygnalizatora 3x300 kpl. 13.000
dll?? D.07.03.01. |- montaz sygnalizatora 2x200 kpl. 24.000
dll?é D.07.03.01. |- montaz sygnalizatora 1x200 kpl. 4.000
dll?i D.07.03.01. |- montaz ekranu kontrastowego kpl. 10.000
:172 D.07.03.01. |- montaz detektora mikro kpl. 6.000
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76/D.07.03.01. |- montaz przycisku zgtoszeniowego Pz kpl. 8.000
dll?? D.07.03.01. |- montaz kamery detekcyjnej kpl. 6.000
dll?é D.07.03.01. |- montaz kamery ANPR kpl. 8.000
dll7g D.07.03.01. |- montaz kamery cctv kpl. 1.000
dlsg D.07.03.01. |- budowa konstrukcji wysiegnikowej wraz z fundamentem kpl. 1.000
dlSi D.07.03.01. |- budowa bramownicy wraz z fundamentem kpl. 3.000
dlsg D.07.03.01. |- budowa latarni wraz z fundamentem kpl. 24.000
d18§ D.07.03.01. |- montaz petli indukcyjnych skosnych kpl. 10.000
dlsi D.07.03.01. |- budowa studni SKO-1g kpl. 6.000
dng D.07.03.01. |- budowa studni SKR-1 kpl. 8.000
dlsg D.07.03.01. |- budowa studni SKO-2g kpl. 13.000
dlS? D.07.03.01. |- budowa kanalizacji jednootworowej m 30.000
dlsg D.07.03.01. |- budowa kanalizacji trzyotworowe;j m 350.000
dlSS D.07.03.01. |- budowa uziomu szpilkowego kpl. 3.000
d.lég D.07.03.01. |- budowa szafy sterowniczej kpl. 1.000
dllsﬁ D.07.03.01. |- budowa szafy Rakowej STS do zarzgdzania ruchem kpl. 1.000
d'lég D.07.03.01. |- montaz mufy kablowej kpl. 4.000
dllég D.07.03.01. |- montaz przewodéw LyZo 1x10mm2 m 550.000
507 030r oz przewodow YKSY 48x1,5mm2 m 750.000
dllég D.07.03.01. |- montaz przewoddéw YKSY 19x1,5mm2 m 280.000
d.lég D.07.03.01. |- montaz przewoddw zailania detekciji m 240.000
dllé? D.07.03.01. |- montaz przewoddw transmisji detekc;ji m 240.000
d'lég D.07.03.01. |- montaz przewodow zailania ANPR m 450.000
dllég D.07.03.01. |- montaz przewodéw transmisji ANPR m 450.000
dllog D.07.03.01. |- montaz przewoddw zailania CCTV m 60.000
dlzt)i D.07.03.01. |- montaz przewodéw transmisji CCTV m 60.000
dllog D.07.03.01. |- montaz przewoddw zailania mikro m 180.000
dlzt)g D.07.03.01. |- montaz przewodéw transmisji mikro m 180.000
dlloi D.07.03.01. |- montaz przewoddw XZTKMX 2x2x0,8 m 1440.000
dlzt)g D.07.03.01. |- montaz przewodéw LgXc4mm2 m 190.000
dij System sterowania ruchem
106/D.07.03.01. |- montaz znaku VMS kpl. 2.000
d110471 D.07.03.01. |- budowa kanalizacji z rur SRS m 50.000
dlzt)g D.07.03.01. |- budowa kanalizacji z rur DVR m 500.000
dllog D.07.03.01. |- montaz przewodu zasilajacego VMS m 500.000
dilig D.07.03.01. |- montaz przewodu transmisyjnego VMS m 500.000
dilii D.07.03.01. |- budowa bramownicy wraz z fundamentem dla znaku VMS kpl. 2.000
dilig D.07.03.01. |- budowa ztgcza kablowego ZK kpl. 4.000
:111% D.07.03.01. |- montaz konstrukcji do mocowania kamer anpr na obiekcie mosto- | kpl. 2.000
A, wym

-4-
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114|D.07.03.01. |- montaz kabla zasilajgcego typu YKXS 3x25 m 1000.000
d.1.4
115|D.07.03.01. |- montaz kamery ANPR kpl. 1.000
d.1.4
116|D.07.03.01. |- montaz kamery cctv kpl. 1.000
d.1.4

Warto $§¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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