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BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH

Budowa przedtuzenia ul. Bohateréw Monte
Cassino w Lublinie — do wezta Stawin,
przebudowy skrzyzowan z ulicami:
Nateczowska oraz Wojciechowska,
przebudowy odcinka ul. Nateczowskiej wraz
z odwodnieniem i oswietleniem

Obiekt budowlany

wojewddztwo: lubelskie,

Adres obiektu . . .
miasto na prawach powiatu: Lublin

Nazwa i adres Gmina Lublin - Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie
Inwestora ul. Krochmalna, 20-401 Lublin
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Opracowat: Podpis

uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci
telekomunikacyjnej bez ograniczen
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EKKOM Sp. z o.0. ul. Zawita 65E, 30-390 Krakow

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJlI : Budowa przedituzenia ul. Bohateréw Monte Cassino w Lublinie - do wezta Stawin, przebudowy skrzyzowan z ulicami: Na-
teczowskg oraz Wojciechowska, przebudowy odcinka ul. Nateczowskiej wraz z odwodnieniem i oswietleniem - Teletech-
nika - Przebudowa urzadzen tel.

ADRES INWESTYCJI :  wojewddztwo: lubelskie, miasto na prawach powiatu: Lublin
INWESTOR : Gmina Lublin - Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

ADRES INWESTORA  : ul. Krochmalna, 20-401 Lublin

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Andrzej Barczak (TELETECHNICZNA)
DATA OPRACOWANIA © wrzesien 2016

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 3518371.95 zt

Stownie: trzy miliony pi eéset osiemna $cie tysi ecy trzysta siedemdziesi at jeden i 95/100 zt

SPORZADZIt KALKULACJE

Data opracowania
wrzesien 2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 D.01.03.04. Budowa, przebudowa i zabezpieczenie urz  gdzen telekomunikacyjnych.
11 Przebudowa urz adzen telekomunikacyjnych
111 Studnie kablowe
1|D.01.03.04. |- budowa studni kablowej SK 1 kpl.
d1.1.1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2|D.01.03.04. |- budowa studni kablowej SKR 1 kpl.
d1.1.1
14+3 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
3|D.01.03.04. |- budowa studni kablowej SKR 2 kpl.
d1.1.1
14+2+19+2+11+11+11 kpl. 70.000
RAZEM 70.000
4/D.01.03.04. |- budowa studni kablowej SKMP 3 kpl.
d1.1.1
60 kpl. 60.000
RAZEM 60.000
5/D.01.03.04. |- budowa studni kablowej SKO 4 kpl.
d1.1.1
41 kpl. 41.000
RAZEM 41.000
1.1.2 Kanalizacja kablowa i ruroci agi kablowe
6/D.01.03.04. |- budowa kanalizacji kablowej 4 otworowej z rury HDPE fi 110/6,3 mm wraz |m
d.1.1.2 z wciggnieciem kabli
1667+1074 m 2741.000
RAZEM 2741.000
7/D.01.03.04. |- budowa kanalizacji kablowej 2 otworowej z rury HDPE fi 110/6,3 mm wraz |m
d.1.1.2 z wciggnieciem kabli
189+63 m 252.000
RAZEM 252.000
8/D.01.03.04. |- budowa kanalizacji kablowej 1 otworowej z rury HDPE fi 110/6,3 mm wraz |m
d.1.1.2 z wciggnieciem kabli
474+38 m 512.000
RAZEM 512.000
9/D.01.03.04. |- budowa rurociagu z rury 3xHDPE fi 40/3,7 wraz z wciggnieciem kabli m
d.1.1.2
653 m 653.000
RAZEM 653.000
10({D.01.03.04. |- budowa rurociaggu z rury 4xHDPE fi 40/3,7 wraz z wciggnieciem kabli m
d.1.1.2
564+570+1874 m 3008.000
RAZEM 3008.000

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 3311






