
K O S Z TO R YS O F E R TO WY 

B r a n �a  M O S T O W A  

Nazwa  
zamówienia: 

Budowa przedłu�enia ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie 
– do w�zła Sławin, przebudowy skrzy�owa� z ulicami: 
Nał�czowsk� oraz Wojciechowsk�, przebudowy odcinka ul. 
Nał�czowskiej wraz z odwodnieniem i o�wietleniem  
Budowa obiektów mostowych

Kody kategorii 
robót 

Nazwy kategorii robót 

45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej 

Adres obiektu 
budowlanego: 

woj. lubelskie, pow. lubelski, gmina i miasto Lublin 

Nazwa i adres 
zamawiaj�cego: 

Gmina Lublin 
Zarz�d Dróg i Mostów w Lublinie   
20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13J

Data opracowania 
przedmiaru robót: 

Maj 2016 r. 



Oznaczenie
elementu

Wyszczególnienie elementów
Warto�� netto

[ zł ]
1 2 3
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Bran�a mostowa

TABELA WARTO�CI ELEMENTÓW SCALONYCH
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 Projektowany wiadukt w ci�gu ul. Nał�czowskiej zlokalizowany jest nad projektowan� ul. Bohaterów Monte Cassino, wiadukt umo�liwia
bezkolizyjny przejazd z kierunku Nał�czowa drog� wojewódzka 830. Wiadukt zlokalizowany na odcinku prostym ulicy, niweleta ulicy w
spadku podłu�nym 1,82%, k�t skrzy�owania ulic 77,5.
 Zaprojektowano wiadukt czteroprz�słowy o ustroju nios�cym ci�głym - płytowym. Przy-czółki masywne ze skrzydłami �elbetowymi po-
sadowione poprzez ław� �elbetow� na pa-lach wierconych. Filary �ciankowe - �elbetowe posadowione poprzez ław� fundamentow� na
palach wierconych.
Parametry techniczno u�ytkowe:
  klasa obci��enia taborem samochodowym A wg PN-85/S-10030 
  rozpi�to�� prz�seł w osi       4 x 20.0 m
  długo�� ustroju nios�cego      81,025 m
  długo�� wiaduktu z płytami przej�ciowymi   94,11 m
  szeroko�� całkowita ustroju nios�cego     27,26 m
  skrajnia pionowa pod wiaduktem     4,70 m
Wiadukt południowy 
  szeroko�� ustroju nios�cego zmienna   13,28 ÷ 16,53 m
  szeroko�� jezdni         7,20 ÷ 10,45 m
  szeroko�� chodnika i �cie�ki rowerowej    4,40 m
Wiadukt północny
  szeroko�� ustroju nios�cego     10,63 ÷ 13,88 m
  szeroko�� jezdni         6,95 ÷ 10,20 m
  szeroko�� chodnika      2,00 m 
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Tom5.1-1 Wiadukt w ci�gu ul. Nał�czowskiejTABELA WARTO�CI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso-
we

Nazwa Warto��

1 2 3 4
1 1 - 4 M 11.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1.1 1 - 1 M 11.01.01 Wykonanie wykopów w gruncie nieskalistym
1.2 2 - 2 M 11.01.04 Zasypanie wykopów i wykonanie nasypów wraz z

zag�szczeniem
1.3 3 - 4 M 11.01.06 Zasypanie wykopów gruntem nieprzepuszczalnym

2 5 - 9 M 20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
2.1 5 - 5 M 20.01.01 Wytyczenie geodezyjne drogowego obiektu in�y-

nierskiego
2.2 6 - 9 M 20.02.01 Drogi technologiczne

3 10 - 52 M 21.00.00 FUNDAMENTY
3.1 10 - 11 M 21.03.02 Pale du�ych �rednic d=>1000
3.2 12 - 12 M 21.03.16 Próbne obci��enie pala
3.3 13 - 52 M 21.20.01 Ławy fundamentowe bez zabezpieczenia wykopów

3.3.1 13 - 17 Ława fundamentowa przyczółka P1
3.3.2 18 - 22 Ława fundamentowa filara P2 północny
3.3.3 23 - 27 Ława fundamentowa filara P2 południowy
3.3.4 28 - 32 Ława fundamentowa filara P3 północny
3.3.5 33 - 37 Ława fundamentowa filara P3 południowy
3.3.6 38 - 42 Ława fundamentowa filara P4 północny
3.3.7 43 - 47 Ława fundamentowa filara P4 południowy
3.3.8 48 - 52 Ława fundamentowa przyczółka P5

4 53 - 124 M 22.00.00 KORPUSY PODPÓR I KONSTRUKCJE OPOROWE
4.1 53 - 82 M 22.01.01 Przyczółki �elbetowe

4.1.1 53 - 60 Przyczółek P1 północny
4.1.2 61 - 67 Przyczółek P1 południowy
4.1.3 68 - 75 Przyczółek P5 północny
4.1.4 76 - 82 Przyczółek P5 południowy

4.2 83 - 124 M 22.02.01 Filary �elbetowe masywne
4.2.1 83 - 89 Filar P2 północny
4.2.2 90 - 96 Filar P2 południowy
4.2.3 97 - 103 Filar P3 północny
4.2.4 104 - 110 Filar P3 południowy
4.2.5 111 - 117 Filar P4 północny
4.2.6 118 - 124 Filar P4 południowy

5 125 - 132 M 23.00.00 USTROJE NO�NE
5.1 125 - 132 M 23.01.01 Ustrój no�ny �elbetowy - płytowy "na mokro"

5.1.1 125 - 128 Ustrój no�ny północny
5.1.2 129 - 132 Ustrój no�ny południowy

6 133 - 150 M 24.00.00 ŁOZYSKA
6.1 133 - 150 M 24.01.01 Ło�yska soczewkowe

6.1.1 133 - 135 Ło�yska stałe o no�no�ci do 6500 kN
6.1.2 136 - 138 Ło�yska jednokierunkowo-przesuwne o no�no�ci do 5000 kN
6.1.3 139 - 141 Ło�yska jednokierunkowo-przesuwne o no�no�ci do 8000 kN
6.1.4 142 - 144 Łozyska jednokierunkowo-przesuwne o no�no�ci do 9000 kN
6.1.5 145 - 147 Ło�yska wielokierunkowo-przesuwne o no�no�ci do 5000 kN
6.1.6 148 - 150 Ło�yska wielokierunkowo-przesuwne o no�no�ci do 8000 kN

7 151 - 151 M 25.00.00 URZ�DZENIA DYLATACYJNE
7.1 151 - 151 M 25.01.04 Dylatacja mechaniczno-asfaltowa

8 152 - 155 M 26.00.00 ODWODNIENIE
8.1 152 - 152 M 26.01.01 Wpusty mostowe
8.2 153 - 153 M 26.01.02 S�czki dla odwodnienia izolacji
8.3 154 - 154 M 26.01.03 Dreny dla odwodnienia izolacji
8.4 155 - 155 M 26.02.02 Instalacja odprowadzaj�ca �cieki z wpustów rura-

mi HDPE
9 156 - 180 M 27.00.00 HYDROIZOLACJA

9.1 156 - 175 M 27.01.01 Powłoka izolacyjna bitumiczna "na zimno"
9.1.1 156 - 156 Ława fundamentowa przyczółka P1
9.1.2 157 - 157 Ława fundamentowa filara P2 północny
9.1.3 158 - 158 Ława fundamentowa filara P2 południowy
9.1.4 159 - 159 Ława findamentowa filara P3 północny
9.1.5 160 - 160 Ława findamentowa filara P3 południowy
9.1.6 161 - 161 Ława fundamentowa filara P4 północny
9.1.7 162 - 162 Ława fundamentowa filara P4 południowy
9.1.8 163 - 163 Ława fundamentowa przyczółka P5
9.1.9 164 - 164 Korpus przyczółka P1 północny

9.1.10 165 - 165 Korpus przyczółka P1 południowy
9.1.11 166 - 166 Korpus przyczółka P5 północny
9.1.12 167 - 167 Korpus przyczółka P5 południowy
9.1.13 168 - 168 Korpus filara P2 północny
9.1.14 169 - 169 Korpus filara P2 południowy
9.1.15 170 - 170 Korpus filara P3 północny
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Tom5.1-1 Wiadukt w ci�gu ul. Nał�czowskiejTABELA WARTO�CI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso-
we

Nazwa Warto��

1 2 3 4
9.1.16 171 - 171 Korpus filara P3 południowy
9.1.17 172 - 172 Korpus filara P4 północny
9.1.18 173 - 173 Korpus filara P4 południowy
9.1.19 174 - 174 Korpus przyczółka P5 północny
9.1.20 175 - 175 Korpus przyczółka P5 południowy

9.2 176 - 180 M 27.02.01 Izolacja z papy termozgrzewalnej - układana na
powierzchniach betonowych

9.2.1 176 - 176 Ustrój no�ny
9.2.2 177 - 177 Płyta przej�ciowa P1-PŁ1
9.2.3 178 - 178 Płyta przej�ciowa P1-PŁ2
9.2.4 179 - 179 Płyta przej�ciowa P5-PŁ3
9.2.5 180 - 180 Płyta przej�ciowa P5-PŁ4

10 181 - 217 M 28.00.00 WYPOSA�ENIE
10.1 181 - 188 M 15.01.01 Instalacja urz�dzen obcych

10.1.1 181 - 181 Kotwienie kraw��ników
10.1.2 182 - 182 Kotwy kap chodnikowych
10.1.3 183 - 183 Kotwy barieropor�czy
10.1.4 184 - 184 Kotwy latarni
10.1.5 185 - 185 Kotew słupa ANPR
10.1.6 186 - 187 Ustawienie balustrady
10.1.7 188 - 188 Skrzynki (bran�a elektryczna)

10.2 189 - 191 M 28.01.01 Kraw��niki kamienne
10.2.1 189 - 190 Kraw��nik kamienny 20x20
10.2.2 191 - 191 Kraw��nik betonowy 20x30

10.3 M 28.02.01 Kapa chodnikowa "na mokro" - prosta
10.4 192 - 194 Wiadukt północny
10.5 195 - 197 Wiadukt południowy
10.6 198 - 212 M 28.02.03 Kapy chodnikowe z prefabrykowan� desk� gzym-

sow�
10.6.1 198 - 204 Wiadukt północny
10.6.2 205 - 212 Wiadukt południowy

10.7 213 - 213 M 28.05.05 Bariero-por�cze
10.8 214 - 217 M 28.12.01 Latarnie na drogowym obiekcie in�ynierskim

11 218 - 253 M 29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
11.1 218 - 218 M 29.01.01 Odwodnienie zasypki przyczółka
11.2 219 - 219 M 29.03.01 Zasypka przyczółka
11.3 220 - 251 M 29.05.01 Płyty przej�ciowe

11.3.1 220 - 227 Płyta przej�ciowa P1-PŁ1
11.3.2 228 - 235 Płyta przej�ciowa P1-PŁ2
11.3.3 236 - 243 Płyta przej�ciowa P5-PŁ3
11.3.4 244 - 251 Płyta przej�ciowa P5-PŁ4

11.4 252 - 253 M 29.25.01 Punkty pomiarowe
12 254 - 263 M 30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJ�-

CE
12.1 254 - 254 M 30.01.01 Nawierzchnia jezdni mostowej z mieszanki SMA
12.2 255 - 255 M 30.01.02 Nawierzchnia jezdni mostowej z betonu asfaltowe-

go - modyfikowanego
12.3 256 - 257 M 30.01.06 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
12.4 258 - 259 Warstwy podbudowy na odcinku przej�ciowym
12.5 260 - 260 M 30.05.02 Nawierzchnia chodnika z �ywic syntetycznych
12.6 261 - 261 M 30.20.11 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni beto-

nowych przeciw działaniu soli
12.7 262 - 263 M 30.20.12 Powłoka antygraffiti

13 264 - 264 M 31.00.00 PRÓBNE OBCI��ENIE OBIEKTU MOSTOWEGO
13.1 264 - 264 M 31.01.01 Próbne obci��enie obiektu mostowego

RAZEM
Warto�� kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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Tom5.1-1 Wiadukt w ci�gu ul. Nał�czowskiejKOSZTORYS OFERTOWY-bran�a mostowa-WN

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo�� Cena jedn. Warto��
WIADUKT ul. Nał�czowska Tom 5.1.1

1 M 11.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.1 45221000-2 M 11.01.01 Wykonanie wykopów w gruncie nieskalistym

1
d.1.

1

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed-
si�biernymi 2.50 m3 na odkład w gruncie kat. III Grunt
oblepiaj�cy naczynie robocze.

m3 2693.500

1.2 45221000-2 M 11.01.04 Zasypanie wykopów i wykonanie nasypów wraz z zag�szczeniem
2

d.1.
2

Zasypywanie przestrzeni za �cianami budowli sztucz-
nych w nasypach kolejowych i drogowych przy u�yciu
ubijaków mechanicznych - kat. gruntu I-III

m3 1190.000

1.3 45221000-2 M 11.01.06 Zasypanie wykopów gruntem nieprzepuszczalnym
3

d.1.
3

Zasypywanie przestrzeni za �cianami budowli sztucz-
nych w nasypach kolejowych i drogowych przy u�yciu
ubijaków mechanicznych - kat. gruntu I-III

m3 63.000

4
d.1.

3

Zasypywanie wykopów gruntem spoistym m3 63.000

Razem dział: M 11.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2 M 20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

2.1 45221000-2 M 20.01.01 Wytyczenie geodezyjne drogowego obiektu in�ynierskiego
5

d.2.
1

Wytyczenie geodezyjne wiaduktu drogowego wieloprz�s-
łowego autostradowego (dwie jezdnie)

m 94.110

2.2 45221000-2 M 20.02.01 Drogi technologiczne
6

d.2.
2

R�czne usuni�cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubo�ci do 15 cm bez darni z przerzutem

m2 540.000

7
d.2.

2

Nawierzchnia z płyt drogowych MON z wypełnieniem
spoin piaskiem

m2 540.000

8
d.2.

2

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych
betonowych sze�ciok�tnych lub kwadratowych gr. 12 i
15 cm bez wzgl�du na rodzaj spoinowania i podsypki z
wywozem na odl. do 1 km

m2 540.000

9
d.2.

2

Transport materiałów z rozbiórki samochodami - doda-
tek za ka�dy dalszy 1 km
Krotno�� = 9

t 588.600

Razem dział: M 20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
3 M 21.00.00 FUNDAMENTY

3.1 45221000-2 M 21.03.02 Pale du�ych �rednic d=>1000
10

d.3.
1

Wykonanie pali du�ych �rednic (1000 mm) w gruncie
kat. I,II z zabezpieczeniem stateczno�ci �cian przez ru-
rowanie

m 576.000

11
d.3.

1
analogia

Iniekcja pod podstawe pala szt 96.000

3.2 45221000-2 M 21.03.16 Próbne obci��enie pala
12

d.3.
2

Próbne obci��enia pali na l�dzie wraz z badaniem ci�g-
ło�ci pala

szt. 5.000

3.3 45221000-2 M 21.20.01 Ławy fundamentowe bez zabezpieczenia wykopów
3.3.

1
Ława fundamentowa przyczółka P1

13
d.3.
3.1

Deskowanie tradycyjne - płyty fundamentowe m2 112.960

14
d.3.
3.1

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C12/15
 - stopy,płyty i ławy fundamentowe

m3 33.750

15
d.3.
3.1

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 16-20 mm
Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
16-20 mm

t 4.922

16
d.3.
3.1

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 22-26 mm
Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
22-26 mm

t 13.504

17
d.3.
3.1

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C25/30
 - stopy,płyty i ławy fundamentowe

m3 202.080

3.3.
2

Ława fundamentowa filara P2 północny

18
d.3.
3.2

Deskowanie tradycyjne - płyty fundamentowe m2 44.010
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Tom5.1-1 Wiadukt w ci�gu ul. Nał�czowskiejKOSZTORYS OFERTOWY-bran�a mostowa-WN

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo�� Cena jedn. Warto��
19

d.3.
3.2

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C12/15
 - stopy,płyty i ławy fundamentowe

m3 9.630

20
d.3.
3.2

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 16-20 mm
Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
16-20 mm

t 1.389

21
d.3.
3.2

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 22-26 mm
Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
22-26 mm

t 3.375

22
d.3.
3.2

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C25/30
 - stopy,płyty i ławy fundamentowe

m3 51.630

3.3.
3

Ława fundamentowa filara P2 południowy

23
d.3.
3.3

Deskowanie tradycyjne - płyty fundamentowe m2 52.710

24
d.3.
3.3

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C12/15
 - stopy,płyty i ławy fundamentowe

m3 12.190

25
d.3.
3.3

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 16-20 mm
Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
16-20 mm

t 1.816

26
d.3.
3.3

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 22-26 mm
Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
22-26 mm

t 4.408

27
d.3.
3.3

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C25/30
 - stopy,płyty i ławy fundamentowe

m3 66.990

3.3.
4

Ława fundamentowa filara P3 północny

28
d.3.
3.4

Deskowanie tradycyjne - płyty fundamentowe m2 49.950

29
d.3.
3.4

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C12/15
 - stopy,płyty i ławy fundamentowe

m3 12.190

30
d.3.
3.4

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 16-20 mm
Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
16-20 mm

t 1.658

31
d.3.
3.4

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 22-26 mm
Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
22-26 mm

t 4.040

32
d.3.
3.4

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C25/30
 - stopy,płyty i ławy fundamentowe

m3 61.460

3.3.
5

Ława fundamentowa filara P3 południowy

33
d.3.
3.5

Deskowanie tradycyjne - płyty fundamentowe m2 49.950

34
d.3.
3.5

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C12/15
 - stopy,płyty i ławy fundamentowe

m3 12.190

35
d.3.
3.5

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 16-20 mm
Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
16-20 mm

t 1.658

36
d.3.
3.5

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 22-26 mm
Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
22-26 mm

t 4.040

37
d.3.
3.5

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C25/30
 - stopy,płyty i ławy fundamentowe

m3 61.460

3.3.
6

Ława fundamentowa filara P4 północny

38
d.3.
3.6

Deskowanie tradycyjne - płyty fundamentowe m2 49.950
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Tom5.1-1 Wiadukt w ci�gu ul. Nał�czowskiejKOSZTORYS OFERTOWY-bran�a mostowa-WN

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo�� Cena jedn. Warto��
39

d.3.
3.6

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C12/15
 - stopy,płyty i ławy fundamentowe

m3 12.190

40
d.3.
3.6

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 16-20 mm
Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
16-20 mm

t 1.658

41
d.3.
3.6

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 22-26 mm
Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
22-26 mm

t 4.040

42
d.3.
3.6

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C25/30
 - stopy,płyty i ławy fundamentowe

m3 61.460

3.3.
7

Ława fundamentowa filara P4 południowy

43
d.3.
3.7

Deskowanie tradycyjne - płyty fundamentowe m2 49.950

44
d.3.
3.7

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C12/15
 - stopy,płyty i ławy fundamentowe

m3 12.190

45
d.3.
3.7

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 16-20 mm
Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
16-20 mm

t 1.658

46
d.3.
3.7

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 22-26 mm
Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
22-26 mm

t 4.040

47
d.3.
3.7

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C25/30
 - stopy,płyty i ławy fundamentowe

m3 61.460

3.3.
8

Ława fundamentowa przyczółka P5

48
d.3.
3.8

Deskowanie tradycyjne - płyty fundamentowe m2 121.670

49
d.3.
3.8

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C12/15
 - stopy,płyty i ławy fundamentowe

m3 36.720

50
d.3.
3.8

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 16-20 mm
Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
16-20 mm

t 5.381

51
d.3.
3.8

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 22-26 mm
Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
22-26 mm

t 14.742

52
d.3.
3.8

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C25/30
 - stopy,płyty i ławy fundamentowe

m3 220.520

Razem dział: M 21.00.00 FUNDAMENTY
4 M 22.00.00 KORPUSY PODPÓR I KONSTRUKCJE OPOROWE

4.1 45221000-2 M 22.01.01 Przyczółki �elbetowe
4.1.

1
Przyczółek P1 północny

53
d.4.
1.1

Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, �ciany opo-
rowe i �ciany maskuj�ce o wysoko�ci powy�ej 4 m

m2 183.780

54
d.4.
1.1

Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
14 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 14 mm

t 0.759

55
d.4.
1.1

Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe i
przyczółki - pr�ty o �r. 16-20 mm
Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 16-20 mm

t 2.361

56
d.4.
1.1

Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 22-26 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 22-26 mm

t 2.285

57
d.4.
1.1

Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 28-32 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe i
przyczółki - pr�ty o �r. 28-32 mm

t 0.173
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo�� Cena jedn. Warto��
58

d.4.
1.1

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C30/37- podpory,�ciany oporowe i mury pachwinowe

m3 76.000

59
d.4.
1.1

Zbrojenie siatk� stalow� m2 97.000

60
d.4.
1.1

Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych ta�mami SU-
PERFLEX-B 500 w technologii DEITERMANN

m 6.650

4.1.
2

Przyczółek P1 południowy

61
d.4.
1.2

Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, �ciany opo-
rowe i �ciany maskuj�ce o wysoko�ci powy�ej 4 m

m2 151.770

62
d.4.
1.2

Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
14 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 14 mm

t 0.974

63
d.4.
1.2

Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe i
przyczółki - pr�ty o �r. 16-20 mm
Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 16-20 mm

t 3.442

64
d.4.
1.2

Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 22-26 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 22-26 mm

t 3.584

65
d.4.
1.2

Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 28-32 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe i
przyczółki - pr�ty o �r. 28-32 mm

t 0.152

66
d.4.
1.2

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C30/37- podpory,�ciany oporowe i mury pachwinowe

m3 116.240

67
d.4.
1.2

Zbrojenie siatk� stalow� m2 148.800

4.1.
3

Przyczółek P5 północny

68
d.4.
1.3

Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, �ciany opo-
rowe i �ciany maskuj�ce o wysoko�ci powy�ej 4 m

m2 207.270

69
d.4.
1.3

Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
14 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 14 mm

t 0.820

70
d.4.
1.3

Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe i
przyczółki - pr�ty o �r. 16-20 mm
Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 16-20 mm

t 3.000

71
d.4.
1.3

Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 22-26 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 22-26 mm

t 3.000

72
d.4.
1.3

Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 28-32 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe i
przyczółki - pr�ty o �r. 28-32 mm

t 0.123

73
d.4.
1.3

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C30/37- podpory,�ciany oporowe i mury pachwinowe

m3 97.280

74
d.4.
1.3

Zbrojenie siatk� stalow� m2 124.300

75
d.4.
1.3

Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych ta�mami SU-
PERFLEX-B 500 w technologii DEITERMANN

m 6.550

4.1.
4

Przyczółek P5 południowy

76
d.4.
1.4

Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, �ciany opo-
rowe i �ciany maskuj�ce o wysoko�ci powy�ej 4 m

m2 237.840

77
d.4.
1.4

Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
14 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 14 mm

t 0.901
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78

d.4.
1.4

Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe i
przyczółki - pr�ty o �r. 16-20 mm
Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 16-20 mm

t 3.057

79
d.4.
1.4

Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 22-26 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 22-26 mm

t 3.134

80
d.4.
1.4

Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 28-32 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe i
przyczółki - pr�ty o �r. 28-32 mm

t 0.133

81
d.4.
1.4

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C30/37- podpory,�ciany oporowe i mury pachwinowe

m3 102.410

82
d.4.
1.4

Zbrojenie siatk� stalow� m2 129.510

4.2 45221000-2 M 22.02.01 Filary �elbetowe masywne
4.2.

1
Filar P2 północny

83
d.4.
2.1

Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, �ciany opo-
rowe i �ciany maskuj�ce o wysoko�ci powy�ej 4 m

m2 81.110

84
d.4.
2.1

Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
14 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 14 mm

t 0.106

85
d.4.
2.1

Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe i
przyczółki - pr�ty o �r. 16-20 mm
Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 16-20 mm

t 1.713

86
d.4.
2.1

Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 22-26 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 22-26 mm

t 2.390

87
d.4.
2.1

Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 28-32 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe i
przyczółki - pr�ty o �r. 28-32 mm

t 0.794

88
d.4.
2.1

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C30/37- podpory,�ciany oporowe i mury pachwinowe

m3 36.250

89
d.4.
2.1

Zbrojenie siatk� stalow� m2 79.400

4.2.
2

Filar P2 południowy

90
d.4.
2.2

Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, �ciany opo-
rowe i �ciany maskuj�ce o wysoko�ci powy�ej 4 m

m2 105.790

91
d.4.
2.2

Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
14 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 14 mm

t 0.158

92
d.4.
2.2

Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 16-20 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe i
przyczółki - pr�ty o �r. 16-20 mm

t 2.271

93
d.4.
2.2

Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 22-26 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 22-26 mm

t 3.164

94
d.4.
2.2

Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 28-32 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe i
przyczółki - pr�ty o �r. 28-32 mm

t 0.997

95
d.4.
2.2

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C30/37- podpory,�ciany oporowe i mury pachwinowe

m3 52.010

96
d.4.
2.2

Zbrojenie siatk� stalow� m2 102.900

4.2.
3

Filar P3 północny
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97

d.4.
2.3

Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, �ciany opo-
rowe i �ciany maskuj�ce o wysoko�ci powy�ej 4 m

m2 95.230

98
d.4.
2.3

Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
14 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 14 mm

t 0.106

99
d.4.
2.3

Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe i
przyczółki - pr�ty o �r. 16-20 mm
Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 16-20 mm

t 2.077

100
d.4.
2.3

Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 22-26 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 22-26 mm

t 2.854

101
d.4.
2.3

Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 28-32 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe i
przyczółki - pr�ty o �r. 28-32 mm

t 0.951

102
d.4.
2.3

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C30/37- podpory,�ciany oporowe i mury pachwinowe

m3 46.160

103
d.4.
2.3

Zbrojenie siatk� stalow� m2 93.300

4.2.
4

Filar P3 południowy

104
d.4.
2.4

Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, �ciany opo-
rowe i �ciany maskuj�ce o wysoko�ci powy�ej 4 m

m2 96.210

105
d.4.
2.4

Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
14 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 14 mm

t 0.158

106
d.4.
2.4

Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe i
przyczółki - pr�ty o �r. 16-20 mm
Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 16-20 mm

t 2.077

107
d.4.
2.4

Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 22-26 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 22-26 mm

t 2.854

108
d.4.
2.4

Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 28-32 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe i
przyczółki - pr�ty o �r. 28-32 mm

t 0.951

109
d.4.
2.4

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C30/37- podpory,�ciany oporowe i mury pachwinowe

m3 46.430

110
d.4.
2.4

Zbrojenie siatk� stalow� m2 93.300

4.2.
5

Filar P4 północny

111
d.4.
2.5

Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, �ciany opo-
rowe i �ciany maskuj�ce o wysoko�ci powy�ej 4 m

m2 95.190

112
d.4.
2.5

Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
14 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 14 mm

t 0.106

113
d.4.
2.5

Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe i
przyczółki - pr�ty o �r. 16-20 mm
Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 16-20 mm

t 2.077

114
d.4.
2.5

Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 22-26 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 22-26 mm

t 2.854

115
d.4.
2.5

Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 28-32 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe i
przyczółki - pr�ty o �r. 28-32 mm

t 0.951

116
d.4.
2.5

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C30/37- podpory,�ciany oporowe i mury pachwinowe

m3 46.150
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117
d.4.
2.5

Zbrojenie siatk� stalow� m2 93.300

4.2.
6

Filar P4 południowy

118
d.4.
2.6

Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, �ciany opo-
rowe i �ciany maskuj�ce o wysoko�ci powy�ej 4 m

m2 96.260

119
d.4.
2.6

Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
14 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 14 mm

t 0.158

120
d.4.
2.6

Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe i
przyczółki - pr�ty o �r. 16-20 mm
Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 16-20 mm

t 2.077

121
d.4.
2.6

Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 22-26 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 22-26 mm

t 2.854

122
d.4.
2.6

Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 28-32 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe i
przyczółki - pr�ty o �r. 28-32 mm

t 0.951

123
d.4.
2.6

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C30/37- podpory,�ciany oporowe i mury pachwinowe

m3 46.440

124
d.4.
2.6

Zbrojenie siatk� stalow� m2 93.300

Razem dział: M 22.00.00 KORPUSY PODPÓR I KONSTRUKCJE OPOROWE
5 M 23.00.00 USTROJE NO�NE

5.1 45221000-2 M 23.01.01 Ustrój no�ny �elbetowy - płytowy "na mokro"
5.1.

1
Ustrój no�ny północny

125
d.5.
1.1

wycena indy-
widualna

Wykonanie rusztowa� systemowych przy �redniej wyso-
ko�ci stojaków 5,00 m

m2 2176.000

126
d.5.
1.1

Deskowanie tradycyjne - płyty ustrojów nios�cych m2 1096.690

127
d.5.
1.1

Przygotowanie zbrojenia na budowie płyt ustrojów nios�-
cych pełnych bez wsporników
Monta� zbrojenia pr�tami płyt ustrojów nios�cych peł-
nych bez wsporników

t 192.000

128
d.5.
1.1

Betonowanie przy u�yciu �urawia pełnych płyt ustrojów
nios�cych beton C30/37

m3 858.840

5.1.
2

Ustrój no�ny południowy

129
d.5.
1.2

wycena indy-
widualna

Wykonanie rusztowa� systemowych przy �redniej wyso-
ko�ci stojaków 5,0 m

m2 1088.000

130
d.5.
1.2

Deskowanie tradycyjne - płyty ustrojów nios�cych m2 1209.960

131
d.5.
1.2

Przygotowanie zbrojenia na budowie płyt ustrojów nios�-
cych pełnych bez wsporników
Monta� zbrojenia pr�tami płyt ustrojów nios�cych peł-
nych bez wsporników

t 214.500

132
d.5.
1.2

Betonowanie przy u�yciu �urawia pełnych płyt ustrojów
nios�cych beton C30/37

m3 963.940

Razem dział: M 23.00.00 USTROJE NO�NE
6 M 24.00.00 ŁOZYSKA

6.1 45221000-2 M 24.01.01 Ło�yska soczewkowe
6.1.

1
Ło�yska stałe o no�no�ci do 6500 kN

133
d.6.
1.1

Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samo-
chód skrzyniowy z �urawiem przeładunkowym; masa
jednego ładunku do 2,00 t

t 0.908

134
d.6.
1.1

Przewóz materiałów budowlanych na odległo�� do 1 km
po drodze o nawierzchni kl. II
Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierz-
chni kl. II; dodatek za ka�dy dalszy 1 km

kurs 1.000

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 2471 U�ytkownik: Anna Leniak-Tomczyk



Tom5.1-1 Wiadukt w ci�gu ul. Nał�czowskiejKOSZTORYS OFERTOWY-bran�a mostowa-WN

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo�� Cena jedn. Warto��
135
d.6.
1.1

Monta� ło�ysk o masie do 2.0 t szt. 2.000

6.1.
2

Ło�yska jednokierunkowo-przesuwne o no�no�ci do 5000 kN

136
d.6.
1.2

Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samo-
chód skrzyniowy z �urawiem przeładunkowym; masa
jednego ładunku do 2,00 t

t 1.240

137
d.6.
1.2

Przewóz materiałów budowlanych na odległo�� do 1 km
po drodze o nawierzchni kl. II
Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierz-
chni kl. II; dodatek za ka�dy dalszy 1 km

kurs 1.000

138
d.6.
1.2

Monta� ło�ysk o masie do 2.0 t szt. 4.000

6.1.
3

Ło�yska jednokierunkowo-przesuwne o no�no�ci do 8000 kN

139
d.6.
1.3

Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samo-
chód skrzyniowy z �urawiem przeładunkowym; masa
jednego ładunku do 2,00 t

t 1.725

140
d.6.
1.3

Przewóz materiałów budowlanych na odległo�� do 1 km
po drodze o nawierzchni kl. II
Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierz-
chni kl. II; dodatek za ka�dy dalszy 1 km

kurs 1.000

141
d.6.
1.3

Monta� ło�ysk o masie do 2.0 t szt. 3.000

6.1.
4

Łozyska jednokierunkowo-przesuwne o no�no�ci do 9000 kN

142
d.6.
1.4

Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samo-
chód skrzyniowy z �urawiem przeładunkowym; masa
jednego ładunku do 2,00 t

t 0.672

143
d.6.
1.4

Przewóz materiałów budowlanych na odległo�� do 1 km
po drodze o nawierzchni kl. II
Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierz-
chni kl. II; dodatek za ka�dy dalszy 1 km

kurs 1.000

144
d.6.
1.4

Monta� ło�ysk o masie do 2.0 t szt. 1.000

6.1.
5

Ło�yska wielokierunkowo-przesuwne o no�no�ci do 5000 kN

145
d.6.
1.5

Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samo-
chód skrzyniowy z �urawiem przeładunkowym; masa
jednego ładunku do 2,00 t

t 1.240

146
d.6.
1.5

Przewóz materiałów budowlanych na odległo�� do 1 km
po drodze o nawierzchni kl. II
Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierz-
chni kl. II; dodatek za ka�dy dalszy 1 km

kurs 1.000

147
d.6.
1.5

Monta� ło�ysk o masie do 2.0 t szt. 4.000

6.1.
6

Ło�yska wielokierunkowo-przesuwne o no�no�ci do 8000 kN

148
d.6.
1.6

Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samo-
chód skrzyniowy z �urawiem przeładunkowym; masa
jednego ładunku do 2,00 t

t 3.450

149
d.6.
1.6

Przewóz materiałów budowlanych na odległo�� do 1 km
po drodze o nawierzchni kl. II
Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierz-
chni kl. II; dodatek za ka�dy dalszy 1 km

kurs 1.000

150
d.6.
1.6

Monta� ło�ysk o masie do 2.0 t szt. 6.000

Razem dział: M 24.00.00 ŁOZYSKA
7 M 25.00.00 URZ�DZENIA DYLATACYJNE

7.1 45221000-2 M 25.01.04 Dylatacja mechaniczno-asfaltowa
151
d.7.

1
wycena indy-
widualna

Uło�enie dylatacji o przesuwie całkowitym do 30 mm m 56.940

Razem dział: M 25.00.00 URZ�DZENIA DYLATACYJNE
8 M 26.00.00 ODWODNIENIE

8.1 45221000-2 M 26.01.01 Wpusty mostowe
152
d.8.

1

Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów nios�cych
- wpusty

elem. 10.000

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 2471 U�ytkownik: Anna Leniak-Tomczyk



Tom5.1-1 Wiadukt w ci�gu ul. Nał�czowskiejKOSZTORYS OFERTOWY-bran�a mostowa-WN

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo�� Cena jedn. Warto��
8.2 45221000-2 M 26.01.02 S�czki dla odwodnienia izolacji
153
d.8.

2

Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów nios�cych
- s�czki odwadniaj�ce

elem. 24.000

8.3 45221000-2 M 26.01.03 Dreny dla odwodnienia izolacji
154
d.8.

3
analogia

Monta� drenów prefabrykowanych m 945.000

8.4 45221000-2 M 26.02.02 Instalacja odprowadzaj�ca �cieki z wpustów rurami HDPE
155
d.8.

4
analogia

Ruroci�gi kanalizacyjne z PVC o �r. 160 mm na �cia-
nach w budynkach niemieszkalnych o poł�czeniach
wciskowych

m 175.000

Razem dział: M 26.00.00 ODWODNIENIE
9 M 27.00.00 HYDROIZOLACJA

9.1 45221000-2 M 27.01.01 Powłoka izolacyjna bitumiczna "na zimno"
9.1.

1
Ława fundamentowa przyczółka P1

156
d.9.
1.1

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
ka�da nast�pna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu ponad 100 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu po-
nad 100 m2

m2 202.880

9.1.
2

Ława fundamentowa filara P2 północny

157
d.9.
1.2

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
ka�da nast�pna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 100 m2

m2 61.220

9.1.
3

Ława fundamentowa filara P2 południowy

158
d.9.
1.3

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
ka�da nast�pna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 100 m2

m2 74.610

9.1.
4

Ława findamentowa filara P3 północny

159
d.9.
1.4

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
ka�da nast�pna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 100 m2

m2 69.790

9.1.
5

Ława findamentowa filara P3 południowy

160
d.9.
1.5

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
ka�da nast�pna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 100 m2

m2 69.790

9.1.
6

Ława fundamentowa filara P4 północny

161
d.9.
1.6

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
ka�da nast�pna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 100 m2

m2 69.790
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9.1.

7
Ława fundamentowa filara P4 południowy

162
d.9.
1.7

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
ka�da nast�pna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 100 m2

m2 69.790

9.1.
8

Ława fundamentowa przyczółka P5

163
d.9.
1.8

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
ka�da nast�pna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu ponad 100 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu po-
nad 100 m2

m2 223.070

9.1.
9

Korpus przyczółka P1 północny

164
d.9.
1.9

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
ka�da nast�pna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 100 m2

m2 87.770

9.1.
10

Korpus przyczółka P1 południowy

165
d.9.
1.10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
ka�da nast�pna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu ponad 100 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu po-
nad 100 m2

m2 151.770

9.1.
11

Korpus przyczółka P5 północny

166
d.9.
1.11

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
ka�da nast�pna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 100 m2

m2 120.060

9.1.
12

Korpus przyczółka P5 południowy

167
d.9.
1.12

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
ka�da nast�pna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 100 m2

m2 123.570

9.1.
13

Korpus filara P2 północny

168
d.9.
1.13

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
ka�da nast�pna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 20 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
20 m2

m2 15.280

9.1.
14

Korpus filara P2 południowy
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169
d.9.
1.14

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
ka�da nast�pna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 100 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2

m2 20.370

9.1.
15

Korpus filara P3 północny

170
d.9.
1.15

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
ka�da nast�pna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 20 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
20 m2

m2 14.250

9.1.
16

Korpus filara P3 południowy

171
d.9.
1.16

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
ka�da nast�pna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 100 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2

m2 22.280

9.1.
17

Korpus filara P4 północny

172
d.9.
1.17

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
ka�da nast�pna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 20 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
20 m2

m2 14.250

9.1.
18

Korpus filara P4 południowy

173
d.9.
1.18

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
ka�da nast�pna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 100 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2

m2 22.280

9.1.
19

Korpus przyczółka P5 północny

174
d.9.
1.19

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu po-
nad 100 m2

m2 120.060

9.1.
20

Korpus przyczółka P5 południowy

175
d.9.
1.20

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu po-
nad 100 m2

m2 123.570

9.2 45221000-2 M 27.02.01 Izolacja z papy termozgrzewalnej - układana na powierzchniach betonowych
9.2.

1
Ustrój no�ny

176
d.9.
2.1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowym
na gor�co - powłoki poziome - pierwsza warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu ponad 100 m2
Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowym
na gor�co - powłoki poziome - ka�da nast�pna warstwa
- powierzchnia w jednym miejscu ponad 100 m2

m2 2448.490

9.2.
2

Płyta przej�ciowa P1-PŁ1
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177
d.9.
2.2

Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowym
na gor�co - powłoki poziome - ka�da nast�pna warstwa
- powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2
Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowym
na gor�co - powłoki poziome - pierwsza warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu do 100 m2

m2 66.010

9.2.
3

Płyta przej�ciowa P1-PŁ2

178
d.9.
2.3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowym
na gor�co - powłoki poziome - ka�da nast�pna warstwa
- powierzchnia w jednym miejscu ponad 100 m2
Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowym
na gor�co - powłoki poziome - pierwsza warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu ponad 100 m2

m2 105.790

9.2.
4

Płyta przej�ciowa P5-PŁ3

179
d.9.
2.4

Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowym
na gor�co - powłoki poziome - pierwsza warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu do 100 m2
Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowym
na gor�co - powłoki poziome - ka�da nast�pna warstwa
- powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2

m2 87.920

9.2.
5

Płyta przej�ciowa P5-PŁ4

180
d.9.
2.5

Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowym
na gor�co - powłoki poziome - ka�da nast�pna warstwa
- powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2
Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowym
na gor�co - powłoki poziome - pierwsza warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu do 100 m2

m2 90.340

Razem dział: M 27.00.00 HYDROIZOLACJA
10 M 28.00.00 WYPOSA�ENIE

10.1 45221000-2 M 15.01.01 Instalacja urz�dzen obcych
10.1

.1
Kotwienie kraw��ników

181
d.10
.1.1

Przygotowanie zbrojenia na budowie pr�tami o �r. do 8
mm wsporników i gzymsów
Monta� zbrojenia pr�tami o �r. do 8 mm wsporników i
gzymsów

t 0.128

10.1
.2

Kotwy kap chodnikowych

182
d.10
.1.2

Obsadzenie kotew szt. 642.000

10.1
.3

Kotwy barieropor�czy

183
d.10
.1.3

Obsadzenie kotew szt. 186.000

10.1
.4

Kotwy latarni

184
d.10
.1.4

Obsadzenie kotew szt. 5.000

10.1
.5

Kotew słupa ANPR

185
d.10
.1.5

Obsadzenie kotew szt. 1.000

10.1
.6

Ustawienie balustrady

186
d.10
.1.6

Przewóz materiałów budowlanych na odległo�� do 1 km
po drodze o nawierzchni kl. I
Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierz-
chni kl. I; dodatek za ka�dy dalszy 1 km
(1,47 t balustrada szczelblinkowa U-12a)
Krotno�� = 9

kurs 10.000

187
d.10
.1.6

Ustawienie por�czy ochronnych sztywnych z pochwyta-
mi i por�czami z rur stalowych o rozstawie słupków z rur
co 1,5 m

m 93.550

10.1
.7

Skrzynki (bran�a elektryczna)

188
d.10
.1.7

Monta� studzienek o powierzchni 0.5-1.0 m2 stud. 1.000
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Tom5.1-1 Wiadukt w ci�gu ul. Nał�czowskiejKOSZTORYS OFERTOWY-bran�a mostowa-WN

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo�� Cena jedn. Warto��
10.2 45221000-2 M 28.01.01 Kraw��niki kamienne
10.2

.1
Kraw��nik kamienny 20x20

189
d.10
.2.1

Monta� kraw��ników kamiennych m 322.980

190
d.10
.2.1

Wypełnienie szczelin mas� zalewow� trwale plastyczn� m 322.980

10.2
.2

Kraw��nik betonowy 20x30

191
d.10
.2.2

Monta� kraw��ników na prostej m 52.320

10.3 45221000-2 M 28.02.01 Kapa chodnikowa "na mokro" - prosta
10.4 Wiadukt północny
192

d.10
.4

Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy m2 81.600

193
d.10

.4

Monta� zbrojenia pr�tami o �r. 10-28 mm wsporników i
gzymsów
Przygotowanie zbrojenia na budowie pr�tami o �r. 10-28
mm wsporników i gzymsów

t 5.548

194
d.10

.4

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C25/30

m3 28.884

10.5 Wiadukt południowy
195

d.10
.5

Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy m2 68.000

196
d.10

.5

Monta� zbrojenia pr�tami o �r. 10-28 mm wsporników i
gzymsów
Przygotowanie zbrojenia na budowie pr�tami o �r. 10-28
mm wsporników i gzymsów

t 4.624

197
d.10

.5

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C25/30

m3 24.070

10.6 45221000-2 M 28.02.03 Kapy chodnikowe z prefabrykowan� desk� gzymsow�
10.6

.1
Wiadukt północny

198
d.10
.6.1

Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy m2 18.294

199
d.10
.6.1

Monta� zbrojenia pr�tami o �r. do 8 mm wsporników i
gzymsów
Przygotowanie zbrojenia na budowie pr�tami o �r. do 8
mm wsporników i gzymsów

t 0.058

200
d.10
.6.1

Monta� zbrojenia pr�tami o �r. 10-28 mm wsporników i
gzymsów
Przygotowanie zbrojenia na budowie pr�tami o �r. 10-28
mm wsporników i gzymsów

t 10.368

201
d.10
.6.1

Monta� zbrojenia pr�tami o �r. 32 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie pr�tami o �r. 32
mm

t 6.085

202
d.10
.6.1

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C25/30

m3 68.478

203
d.10
.6.1

analogia
Monta� desek gzymsowych z polimerobetonu h=70 cm m 52.800

204
d.10
.6.1

analogia
Monta� rury osłonowej fi 75 m 100.000

10.6
.2

Wiadukt południowy

205
d.10
.6.2

Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy m2 30.490

206
d.10
.6.2

Monta� zbrojenia pr�tami o �r. do 8 mm wsporników i
gzymsów
Przygotowanie zbrojenia na budowie pr�tami o �r. do 8
mm wsporników i gzymsów

t 0.097

207
d.10
.6.2

Monta� zbrojenia pr�tami o �r. 10-28 mm wsporników i
gzymsów
Przygotowanie zbrojenia na budowie pr�tami o �r. 10-28
mm wsporników i gzymsów

t 17.280
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Tom5.1-1 Wiadukt w ci�gu ul. Nał�czowskiejKOSZTORYS OFERTOWY-bran�a mostowa-WN

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo�� Cena jedn. Warto��
208

d.10
.6.2

Monta� zbrojenia pr�tami o �r. 32 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie pr�tami o �r. 32
mm

t 10.141

209
d.10
.6.2

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C25/30

m3 114.130

210
d.10
.6.2

analogia
Monta� desek gzymsowych z polimerobetonu h=70 cm m 88.000

211
d.10
.6.2

analogia
Monta� rury osłonowej fi 75 m 96.000

212
d.10
.6.2

Monta� rury osłonowej fi 110
Krotno�� = 2

m 176.000

10.7 45221000-2 M 28.05.05 Bariero-por�cze
213

d.10
.7

Monta� barieropor�czy N1/W1 (BSP-160/1) - odcinki
proste

t 12.420

10.8 45221000-2 M 28.12.01 Latarnie na drogowym obiekcie in�ynierskim
214

d.10
.8

Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy
Krotno�� = 5

m2 1.142

215
d.10

.8

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie
wsporników i gzymsów
Krotno�� = 5

m3 0.300

216
d.10

.8
analogia

Monta� desek gzymsowych z polimerobetonu h=60 cm
Krotno�� = 5

m 2.400

217
d.10

.8
analogia

Monta� rury osłonowej fi 75 kabla zasilaj�cego słup
o�wietleniowy
Krotno�� = 5

m 1.300

Razem dział: M 28.00.00 WYPOSA�ENIE
11 M 29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

11.1 45221000-2 M 29.01.01 Odwodnienie zasypki przyczółka
218

d.11
.1

Wykonanie odwodnienia zasypki przyczółka z u�yciem
warstwy filtracyjnej z gruntów niespoistych grunt kat.I-II

m3 1497.600

11.2 45221000-2 M 29.03.01 Zasypka przyczółka
219

d.11
.2

Wykonanie zasypki przyczółka - zasypanie przestrzeni
za �cianami przyczółka przy wysoko�ci zasypania ponad
4 m wraz z dostarczeniem ziemi i z zag�szczeniem,
grunt kat. I-II

m3 1497.600

11.3 45221000-2 M 29.05.01 Płyty przej�ciowe
11.3

.1
Płyta przej�ciowa P1-PŁ1

220
d.11
.3.1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej poziome podposadzkowe

m2 51.180

221
d.11
.3.1

Deskowanie tradycyjne - płyty fundamentowe m2 13.730

222
d.11
.3.1

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
niekonstrukcyjny C12/15 - stopy,płyty i ławy fundamen-
towe

m3 50.280

223
d.11
.3.1

Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
14 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 14 mm

t 0.662

224
d.11
.3.1

Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
28-32 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 28-32 mm

t 4.384

225
d.11
.3.1

Osadzenie w betonie tuleji okr�głych fi 51/5 mm szt. 22.000

226
d.11
.3.1

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C 25/30- stopy,płyty i ławy fundamentowe

m3 20.540

227
d.11
.3.1

analogia
Wypełnienie szczelin mas� zalewow� trwale plastyczn� dm3 105.210

11.3
.2

Płyta przej�ciowa P1-PŁ2
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Tom5.1-1 Wiadukt w ci�gu ul. Nał�czowskiejKOSZTORYS OFERTOWY-bran�a mostowa-WN

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo�� Cena jedn. Warto��
228

d.11
.3.2

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej poziome podposadzkowe

m2 82.020

229
d.11
.3.2

Deskowanie tradycyjne - płyty fundamentowe m2 22.000

230
d.11
.3.2

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
niekonstrukcyjny C12/15 - stopy,płyty i ławy fundamen-
towe

m3 104.320

231
d.11
.3.2

Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
14 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 14 mm

t 1.066

232
d.11
.3.2

Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
28-32 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 28-32 mm

t 7.045

233
d.11
.3.2

Osadzenie w betonie tuleji okr�głych fi 51/5 mm szt. 33.000

234
d.11
.3.2

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C 25/30- stopy,płyty i ławy fundamentowe

m3 32.930

235
d.11
.3.2

analogia
Wypełnienie szczelin mas� zalewow� trwale plastyczn� dm3 168.630

11.3
.3

Płyta przej�ciowa P5-PŁ3

236
d.11
.3.3

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej poziome podposadzkowe

m2 68.160

237
d.11
.3.3

Deskowanie tradycyjne - płyty fundamentowe m2 18.290

238
d.11
.3.3

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
niekonstrukcyjny C12/15 - stopy,płyty i ławy fundamen-
towe

m3 43.420

239
d.11
.3.3

Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
14 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 14 mm

t 0.893

240
d.11
.3.3

Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
28-32 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 28-32 mm

t 5.846

241
d.11
.3.3

Osadzenie w betonie tuleji okr�głych fi 51/5 mm szt. 28.000

242
d.11
.3.3

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C 25/30- stopy,płyty i ławy fundamentowe

m3 27.360

243
d.11
.3.3

analogia
Wypełnienie szczelin mas� zalewow� trwale plastyczn� dm3 140.180

11.3
.4

Płyta przej�ciowa P5-PŁ4

244
d.11
.3.4

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej poziome podposadzkowe

m2 70.040

245
d.11
.3.4

Deskowanie tradycyjne - płyty fundamentowe m2 18.800

246
d.11
.3.4

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
niekonstrukcyjny C12/15 - stopy,płyty i ławy fundamen-
towe

m3 72.050

247
d.11
.3.4

Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
14 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 14 mm

t 0.904

248
d.11
.3.4

Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
28-32 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 28-32 mm

t 5.958

249
d.11
.3.4

Osadzenie w betonie tuleji okr�głych fi 51/5 mm szt. 29.000
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Tom5.1-1 Wiadukt w ci�gu ul. Nał�czowskiejKOSZTORYS OFERTOWY-bran�a mostowa-WN

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo�� Cena jedn. Warto��
250

d.11
.3.4

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C 25/30- stopy,płyty i ławy fundamentowe

m3 28.120

251
d.11
.3.4

analogia
Wypełnienie szczelin mas� zalewow� trwale plastyczn� dm3 144.060

11.4 45221000-2 M 29.25.01 Punkty pomiarowe
252

d.11
.4

Znaki wysoko�ciowe szt. 76.000

253
d.11

.4

Repery �elbetowe osadzane w gruncie szt. 2.000

Razem dział: M 29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
12 M 30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJ�CE

12.1 45221000-2 M 30.01.01 Nawierzchnia jezdni mostowej z mieszanki SMA
254

d.12
.1

Warstwa �cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej
SMA 11 S, PMB 45/80-55 o grubo�ci po zag�szczeniu 4
cm

m2 1638.820

12.2 45221000-2 M 30.01.02 Nawierzchnia jezdni mostowej z betonu asfaltowego - modyfikowanego
255

d.12
.2

Warstwa wi���ca z betonu asfaltowego AC 16 W z as-
faltem modyfikowanym PMB 25/55-60- gr 6 cm

m2 1638.820

12.3 45221000-2 M 30.01.06 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
256

d.12
.3

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - war-
stwa �cieralna o grubo�ci 5 cm

m2 37.640

257
d.12

.3

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej -
1 km ponad 5 km
Krotno�� = 5

t 4.700

12.4 Warstwy podbudowy na odcinku przej�ciowym
258

d.12
.4

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P
PMB 25/55-60

m2 234.000

259
d.12

.4

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o
grubo�ci po zag�szczeniu 20 cm

m2 234.000

12.5 45221000-2 M 30.05.02 Nawierzchnia chodnika z �ywic syntetycznych
260

d.12
.5

Epoksydowa powłoka ochronna ASODUR-D2 na podło-
�ach nierównych - szpachlowanie podło�a gr. 1,0 mm
Epoksydowa powłoka ochronna ASODUR-D2 na podło-
�ach nierównych - powłoka zamykaj�ca z posypk�

m2 714.290

12.6 45221000-2 M 30.20.11 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych przeciw działaniu soli
261

d.12
.6

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
przeciw działaniu soli- powierzchnia w jednym miejscu
do 100 m2
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
przeciw działaniu soli- ka�da nast�pna warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu do 100 m2

m2 75.600

12.7 45221000-2 M 30.20.12 Powłoka antygraffiti
262

d.12
.7

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
poprzez wykonanie powłok antygraffiti - pierwsza warst-
wa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2

m2 618.290

263
d.12

.7

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
poprzez wykonanie powłok antygraffit - ka�da nast�pna
warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2

m2 618.290

Razem dział: M 30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJ�CE
13 M 31.00.00 PRÓBNE OBCI��ENIE OBIEKTU MOSTOWEGO

13.1 45221000-2 M 31.01.01 Próbne obci��enie obiektu mostowego
264

d.13
.1

analogia
Próbne obci��enie mostu drogowego samochodami,
wraz z opracowaniem projektu.

m2 2210.000

Razem dział: M 31.00.00 PRÓBNE OBCI��ENIE OBIEKTU MOSTOWEGO
Warto�� kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 2471 U�ytkownik: Anna Leniak-Tomczyk



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 Zaprojektowano dwie osobne estakady o ustroju nios�cym płytowym ci�głym. Przyczółki masywne ze skrzydłami �elbetowymi posado-
wione na palach wierconych. Filary posado-wione poprzez ław� fundamentowa na palach wierconych.
Dane ogólne:
  Klasa techniczna ulicy (drogi powiatowej) G
  klasa obci��enia estakad taborem samochodowym A wg PN-85/S-10030 
Estakada wschodnia - pi�cioprz�słowa
- rozpi�to�� prz�seł w osi  27.0+35.0+35.0+30.0+23.0 m
- długo�� ustroju nios�cego      151.0 m
- długo�� estakady z płytami przej�ciowymi    164,04 m
- szeroko�� ustroju nios�cego zmienna     11.55 ÷ 18.05 m 
- szeroko�� jezdni -zmienna       8,00 ÷ 14,50 m
- szeroko�� u�ytkowa -zmienna (w �wietle barier)   9,50 ÷ 16,00 m
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Tom5.1-2 Estakada wschodnia TABELA WARTO�CI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso-
we

Nazwa Warto��

1 2 3 4
1 1 - 3 M 11.00.00. ROBOTY ZIEMNE

1.1 1 - 1 M 11.01.01 Wykonanie wykopów w gruncie nieskalistym
1.2 2 - 2 M 11.01.04 Zasypanie wykopów i wykonanie nasypów wraz z

zag�szczeniem
1.3 3 - 3 M 11.01.06 Zasypanie wykopów gruntem nieprzepuszczalnym

2 4 - 8 M 20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
2.1 4 - 4 M 20.01.01 Wytyczenie geodezyjne drogowego obiektu in�y-

nierskiego
2.2 5 - 8 M 20.02.01 Drogi technologiczne

3 9 - 41 M 21.00.00 FUNDAMENTY
3.1 9 - 10 M 21.03.02 Pale du�ych �rednic d=>1000
3.2 11 - 11 M 21.03.06 Próbne obci��enie pala
3.3 12 - 41 M 21.20.01 Ławy fundamentowe bez zabezpieczenia wyko-

pów
3.3.1 12 - 16 Ława fundamentowa przyczółka P1
3.3.2 17 - 21 Ława fundamentowa filara P2
3.3.3 22 - 26 Ława fundamentowa filara P3
3.3.4 27 - 31 Ława fundamentowa filara P4
3.3.5 32 - 36 Ława fundamentowa filara P5
3.3.6 37 - 41 Ława fundamentowa przyczółka P6

4 42 - 92 M 22.00.00 KORPUSY PODPÓR I KONSTRUKCJE OPOROWE
4.1 42 - 55 M 22.01.01 Przyczółki �elbetowe

4.1.1 42 - 48 Przyczółek P1
4.1.2 49 - 55 Przyczółek P6

4.2 56 - 60 M 22.01.02 Skrzydełka przyczółka
4.3 61 - 64 M 22.10.05 Konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego
4.4 65 - 92 M 22.02.01 Filary �elbetowe masywne

4.4.1 65 - 71 Filar P2
4.4.2 72 - 78 Filar P3
4.4.3 79 - 85 Filar P4
4.4.4 86 - 92 Filar P5

5 93 - 96 M 23.00.00 USTROJE NO�NE
5.1 93 - 96 M 23.01.01 Ustrój no�ny �elbetowy - płytowy "na mokro"

6 97 - 111 M 24.00.00 ŁOZYSKA
6.1 97 - 111 M 24.01.01 Ło�yska soczewkowe

6.1.1 97 - 99 Ło�yska stałe o no�no�ci do 6500 kN
6.1.2 100 - 102 Ło�yska jednokierunkowo-przesuwne o no�no�ci do 5000 kN
6.1.3 103 - 105 Ło�yska jednokierunkowo-przesuwne o no�no�ci do 9000 kN
6.1.4 106 - 108 Ło�yska wielokierunkowo-przesuwne o no�no�ci do 5000 kN
6.1.5 109 - 111 Ło�yska wielokierunkowo-przesuwne o no�no�ci do 9000 kN

7 112 - 113 M 25.00.00 URZ�DZENIA DYLATACYJNE
7.1 112 - 113 M 25.01.04 Dylatacja mechaniczno-asfaltowa

7.1.1 112 - 112 Nad podpor� nr 1
7.1.2 113 - 113 Nad podpor� nr 6

8 114 - 118 M 26.00.00 ODWODNIENIE
8.1 114 - 114 M 26.01.01 Wpusty mostowe
8.2 115 - 115 M 26.01.02 S�czki dla odwodnienia izolacji
8.3 116 - 116 M 26.01.03 Dreny dla odwodnienia izolacji
8.4 117 - 118 M 26.02.02 Instalacja odprowadzaj�ca �cieki z wpustów rura-

mi HDPE
9 119 - 135 M 27.00.00 HYDROIZOLACJA

9.1 119 - 131 M 27.01.01 Powłoka izolacyjna bitumiczna "na zimno"
9.1.1 119 - 119 Ława fundamentowa przyczółka P1
9.1.2 120 - 120 Ława fundamentowa filara P2
9.1.3 121 - 121 Ława fundamentowa filara P3
9.1.4 122 - 122 Ława fundamentowa filara P4
9.1.5 123 - 123 Ława fundamentowa filara P5
9.1.6 124 - 124 Ława fundamentowa przyczółka P6
9.1.7 125 - 125 Korpus przyczółka P1
9.1.8 126 - 126 Korpus filara P2
9.1.9 127 - 127 Korpus filara P3

9.1.10 128 - 128 Korpus filara P4
9.1.11 129 - 129 Korpus filara P5
9.1.12 130 - 130 Korpus przyczółka P6
9.1.13 131 - 131 Skrzydełko przyczółka P6

9.2 132 - 135 M 27.02.01 Izolacja z papy termozgrzewalnej - układana na
powierzchniach betonowych

9.2.1 132 - 132 Płyta przej�ciowa P1
9.2.2 133 - 133 Płyta przej�ciowa P2
9.2.3 134 - 134 Płyta przej�ciowa P3
9.2.4 135 - 135 Ustrój no�ny
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Tom5.1-2 Estakada wschodnia TABELA WARTO�CI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso-
we

Nazwa Warto��

1 2 3 4
10 136 - 156 M 28.00.00 WYPOSA�ENIE

10.1 136 - 140 M 15..01.01 Instalacja urz�dze	 obcych
10.1.1 136 - 136 Kotwienie kraw��ników
10.1.2 137 - 137 Kotwy kap chodnikowych
10.1.3 138 - 138 Kotwy barieropor�czy
10.1.4 139 - 139 Kotwy barier
10.1.5 140 - 140 Kotwy latarni

10.2 141 - 143 M 28.01.01 Kraw��niki kamienne
10.2.1 141 - 142 Kraw��nik kamienny 20x20
10.2.2 143 - 143 Kraw��nik betonowy 20x30

10.3 144 - 149 M 28.02.03 Kapy chodnikowe z prefabrykowan� desk� gzym-
sow�

10.4 150 - 150 M 28.05.01 Bariery ochronne stalowe - poddatne
10.5 151 - 151 M 28.05.05 Bariero-por�cze
10.6 152 - 152 M 28.10.05 Ekrany przeciwhałasowe
10.7 153 - 156 M 28.12.01 Latarnie na drogowym obiekcie in�ynierskim

11 157 - 185 M 29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
11.1 157 - 157 M 29.01.01 Odwodnienie zasypki przyczółka
11.2 158 - 158 M 29.03.01 Zasypka przyczółka
11.3 159 - 182 M 29.05.01 Płyty przej�ciowe

11.3.1 159 - 166 Płyta przej�ciowa P1-PŁ1
11.3.2 167 - 174 Płyta przej�ciowa P6-PŁ2
11.3.3 175 - 182 Płyta przej�ciowa P6-PŁ3

11.4 183 - 183 M 29.15.01 Umocnienie skarp sto�ków przyczółków
11.5 184 - 185 M 29.25.01 Punkty pomiarowe

12 186 - 193 M 30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJ�-
CE

12.1 186 - 186 M 30.01.01 Nawierzchnia jezdni mostowej s mieszanki SMA
12.2 187 - 187 M 30.01.02 Nawierzchnia jezdni mostowej z betonu asfaltowe-

go - modyfikowanego
12.3 188 - 189 M 30.01.06 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
12.4 190 - 191 Warstwy podbudowy na odcinku przej�ciowym
12.5 192 - 192 M 30.05.02 Nawierzchnia chodnika z �ywic syntetycznych
12.6 193 - 193 M 30.20.12 Powłoka antygraffiti

13 194 - 194 M 31.00.00 PRÓBNE OBCI��ENIE OBIEKTU MOSTOWEGO
13.1 194 - 194 M 31.01.01 Próbne obci��enie obiektu mostowego

RAZEM
Warto�� kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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Tom5.1-2 Estakada wschodnia KOSZTORYS OFERTOWY-bran�a mostowa-EW

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo�� Cena jedn. Warto��
ESTAKADA WSCHODNIA-Tom5.1-2

1 45221000-2 M 11.00.00. ROBOTY ZIEMNE
1.1 45221000-2 M 11.01.01 Wykonanie wykopów w gruncie nieskalistym

1
d.1.

1

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed-
si�biernymi 2.50 m3 na odkład w gruncie kat. III Grunt
oblepiaj�cy naczynie robocze.

m3 3482.000

1.2 45221000-2 M 11.01.04 Zasypanie wykopów i wykonanie nasypów wraz z zag�szczeniem
2

d.1.
2

Zasypywanie przestrzeni za �cianami budowli sztucz-
nych w nasypach kolejowych i drogowych przy u�yciu
ubijaków mechanicznych - kat. gruntu I-III

m3 1733.400

1.3 45221000-2 M 11.01.06 Zasypanie wykopów gruntem nieprzepuszczalnym
3

d.1.
3

Zasypywanie wykopów gruntem spoistym m3 415.000

Razem dział: M 11.00.00. ROBOTY ZIEMNE
2 M 20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

2.1 45221000-2 M 20.01.01 Wytyczenie geodezyjne drogowego obiektu in�ynierskiego
4

d.2.
1

analiza indywi-
dualna

Wytyczenie geodezyjne wiaduktu drogowego wieloprz�s-
łowego

m 164.040

2.2 45221000-2 M 20.02.01 Drogi technologiczne
5

d.2.
2

R�czne usuni�cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubo�ci do 15 cm bez darni z przerzutem

m2 738.000

6
d.2.

2

Nawierzchnia z płyt drogowych MON z wypełnieniem
spoin piaskiem

m2 738.000

7
d.2.

2

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych
betonowych sze�ciok�tnych lub kwadratowych gr. 12 i
15 cm bez wzgl�du na rodzaj spoinowania i podsypki z
wywozem na odl. do 1 km

m2 738.000

8
d.2.

2

Transport materiałów z rozbiórki samochodami - doda-
tek za ka�dy dalszy 1 km

t 804.420

Razem dział: M 20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
3 M 21.00.00 FUNDAMENTY

3.1 45221000-2 M 21.03.02 Pale du�ych �rednic d=>1000
9

d.3.
1

Wykonanie pali o �r. 1000 mm w gruncie kat. III z za-
bezpieczeniem stateczno�ci �cian zawiesin� iłow�

m 710.000

10
d.3.

1
analogia

Iniekcja pod podstawe pala szt 71.000

3.2 45221000-2 M 21.03.06 Próbne obci��enie pala
11

d.3.
2

Próbne obci��enia pali na l�dzie wraz z badaniem ci�g-
ło�ci pala

szt. 6.000

3.3 45221000-2 M 21.20.01 Ławy fundamentowe bez zabezpieczenia wykopów
3.3.

1
Ława fundamentowa przyczółka P1

12
d.3.
3.1

Deskowanie tradycyjne - płyty fundamentowe m2 49.500

13
d.3.
3.1

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C12/15

m3 13.670

14
d.3.
3.1

Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
16-20 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 16-20 mm

t 1.962

15
d.3.
3.1

Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
22-26 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 22-26 mm

t 5.114

16
d.3.
3.1

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C25/30

m3 76.260

3.3.
2

Ława fundamentowa filara P2

17
d.3.
3.2

Deskowanie tradycyjne - płyty fundamentowe m2 45.600

18
d.3.
3.2

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C12/15

m3 13.440
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Tom5.1-2 Estakada wschodnia KOSZTORYS OFERTOWY-bran�a mostowa-EW

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo�� Cena jedn. Warto��
19

d.3.
3.2

Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
16-20 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 16-20 mm

t 1.733

20
d.3.
3.2

Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
22-26 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 22-26 mm

t 5.077

21
d.3.
3.2

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C25/30

m3 76.500

3.3.
3

Ława fundamentowa filara P3

22
d.3.
3.3

Deskowanie tradycyjne - płyty fundamentowe m2 45.600

23
d.3.
3.3

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C12/15

m3 13.440

24
d.3.
3.3

Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
16-20 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 16-20 mm

t 1.733

25
d.3.
3.3

Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
22-26 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 22-26 mm

t 5.077

26
d.3.
3.3

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C25/30

m3 76.500

3.3.
4

Ława fundamentowa filara P4

27
d.3.
3.4

Deskowanie tradycyjne - płyty fundamentowe m2 45.600

28
d.3.
3.4

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C12/15

m3 13.440

29
d.3.
3.4

Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
16-20 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 16-20 mm

t 1.733

30
d.3.
3.4

Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
22-26 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 22-26 mm

t 5.077

31
d.3.
3.4

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C25/30

m3 76.500

3.3.
5

Ława fundamentowa filara P5

32
d.3.
3.5

Deskowanie tradycyjne - płyty fundamentowe m2 60.000

33
d.3.
3.5

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C12/15

m3 19.200

34
d.3.
3.5

Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
16-20 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 16-20 mm

t 2.556

35
d.3.
3.5

Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
22-26 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 22-26 mm

t 7.564

36
d.3.
3.5

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C25/30

m3 112.500

3.3.
6

Ława fundamentowa przyczółka P6

37
d.3.
3.6

Deskowanie tradycyjne - płyty fundamentowe m2 66.300

38
d.3.
3.6

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C12/15

m3 19.380
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo�� Cena jedn. Warto��
39

d.3.
3.6

Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
16-20 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 16-20 mm

t 2.842

40
d.3.
3.6

Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
22-26 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 22-26 mm

t 7.413

41
d.3.
3.6

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C25/30

m3 110.700

Razem dział: M 21.00.00 FUNDAMENTY
4 M 22.00.00 KORPUSY PODPÓR I KONSTRUKCJE OPOROWE

4.1 45221000-2 M 22.01.01 Przyczółki �elbetowe
4.1.

1
Przyczółek P1

42
d.4.
1.1

Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, �ciany opo-
rowe i �ciany maskuj�ce o wysoko�ci powy�ej 4 m

m2 202.170

43
d.4.
1.1

Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
14 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 14 mm

t 2.103

44
d.4.
1.1

Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe
i przyczółki - pr�ty o �r. 16-20 mm
Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 16-20 mm

t 2.900

45
d.4.
1.1

Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 22-26 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 22-26 mm

t 1.617

46
d.4.
1.1

Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 28-32 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe
i przyczółki - pr�ty o �r. 28-32 mm

t 0.090

47
d.4.
1.1

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C30/37- podpory,�ciany oporowe i mury pachwinowe

m3 90.850

48
d.4.
1.1

Zbrojenie siatk� stalow� m2 116.700

4.1.
2

Przyczółek P6

49
d.4.
1.2

Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, �ciany opo-
rowe i �ciany maskuj�ce o wysoko�ci powy�ej 4 m

m2 254.820

50
d.4.
1.2

Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
14 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 14 mm

t 4.206

51
d.4.
1.2

Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe
i przyczółki - pr�ty o �r. 16-20 mm
Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 16-20 mm

t 5.799

52
d.4.
1.2

Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 22-26 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 22-26 mm

t 3.235

53
d.4.
1.2

Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 28-32 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe
i przyczółki - pr�ty o �r. 28-32 mm

t 0.180

54
d.4.
1.2

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C30/37- podpory,�ciany oporowe i mury pachwinowe

m3 111.120

55
d.4.
1.2

Zbrojenie siatk� stalow� m2 152.700

4.2 45221000-2 M 22.01.02 Skrzydełka przyczółka
56

d.4.
2

Deskowanie tradycyjne - skrzydełka wisz�ce i wsporniki
odci��aj�ce

m2 50.200

57
d.4.

2

Przygotowanie zbrojenia na budowie - �ciany i skrzydeł-
ka - pr�ty o �r. do 14 mm
Monta� zbrojenia - �ciany i skrzydełka - pr�ty o �r. do 14
mm

t 0.042
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58

d.4.
2

Przygotowanie zbrojenia na budowie - �ciany i skrzydeł-
ka - pr�ty o �r. 16-20 mm
Monta� zbrojenia - �ciany i skrzydełka - pr�ty o �r. 16-20
mm

t 1.074

59
d.4.

2

Przygotowanie zbrojenia na budowie - �ciany i skrzydeł-
ka - pr�ty o �r. 22-26 mm
Monta� zbrojenia - �ciany i skrzydełka - pr�ty o �r. 22-26
mm

t 0.520

60
d.4.

2

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C30/37

m3 11.440

4.3 45221000-2 M 22.10.05 Konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego
61

d.4.
3

analogia
Przygotowanie poduszki pod fundament betonowy -
r�czne układanie betonu

m3 3.600

62
d.4.

3

Ławy fundamentowe betonowe, prostok�tne szeroko�ci
do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m3 6.000

63
d.4.

3
analogia

Belki podwalinowe, płyty �cienne o masie do 2 t wraz z
zakotwieniem i zabezpieczeniem geowłóknin� oraz
opracowaniema projektu technologicznego

m2 120.000

64
d.4.

3

Przygotowanie zbrojenia na budowie pr�tami o �r. 10-28
mm 
Monta� zbrojenia pr�tami o �r. 10-28 mm

t 0.181

4.4 45221000-2 M 22.02.01 Filary �elbetowe masywne
4.4.

1
Filar P2

65
d.4.
4.1

Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, �ciany opo-
rowe i �ciany maskuj�ce o wysoko�ci powy�ej 4 m

m2 79.140

66
d.4.
4.1

Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe
i przyczółki - pr�ty o �r. 10-14 mm
Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 10-14 mm

t 0.145

67
d.4.
4.1

Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 16-20 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe
i przyczółki - pr�ty o �r. 16-20 mm

t 2.053

68
d.4.
4.1

Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe
i przyczółki - pr�ty o �r. 22-26 mm
Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 22-26 mm

t 2.455

69
d.4.
4.1

Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe
i przyczółki - pr�ty o �r. 28-32 mm
Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 28-32 mm
Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C30/37

t 1.282

70
d.4.
4.1

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C30/37- podpory,�ciany oporowe i mury pachwinowe

m3 38.970

71
d.4.
4.1

Zbrojenie siatk� stalow� m2 77.200

4.4.
2

Filar P3

72
d.4.
4.2

Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, �ciany opo-
rowe i �ciany maskuj�ce o wysoko�ci powy�ej 4 m

m2 99.820

73
d.4.
4.2

Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe
i przyczółki - pr�ty o �r. 10-14 mm
Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 10-14 mm

t 0.145

74
d.4.
4.2

Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 16-20 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe
i przyczółki - pr�ty o �r. 16-20 mm

t 2.363

75
d.4.
4.2

Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe
i przyczółki - pr�ty o �r. 22-26 mm
Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 22-26 mm

t 3.014
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76

d.4.
4.2

Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe
i przyczółki - pr�ty o �r. 28-32 mm
Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 28-32 mm
Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C30/37

t 1.282

77
d.4.
4.2

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C30/37- podpory,�ciany oporowe i mury pachwinowe

m3 55.200

78
d.4.
4.2

Zbrojenie siatk� stalow� m2 97.840

4.4.
3

Filar P4

79
d.4.
4.3

Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, �ciany opo-
rowe i �ciany maskuj�ce o wysoko�ci powy�ej 4 m

m2 112.480

80
d.4.
4.3

Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe
i przyczółki - pr�ty o �r. 10-14 mm
Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 10-14 mm

t 0.145

81
d.4.
4.3

Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 16-20 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe
i przyczółki - pr�ty o �r. 16-20 mm

t 2.619

82
d.4.
4.3

Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe
i przyczółki - pr�ty o �r. 22-26 mm
Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 22-26 mm

t 3.337

83
d.4.
4.3

Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe
i przyczółki - pr�ty o �r. 28-32 mm
Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 28-32 mm
Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C30/37

t 1.282

84
d.4.
4.3

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C30/37- podpory,�ciany oporowe i mury pachwinowe

m3 66.180

85
d.4.
4.3

Zbrojenie siatk� stalow� m2 110.500

4.4.
4

Filar P5

86
d.4.
4.4

Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, �ciany opo-
rowe i �ciany maskuj�ce o wysoko�ci powy�ej 4 m

m2 175.690

87
d.4.
4.4

Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe
i przyczółki - pr�ty o �r. 10-14 mm
Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 10-14 mm

t 0.166

88
d.4.
4.4

Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 16-20 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe
i przyczółki - pr�ty o �r. 16-20 mm

t 4.540

89
d.4.
4.4

Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe
i przyczółki - pr�ty o �r. 22-26 mm
Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 22-26 mm

t 5.183

90
d.4.
4.4

Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe
i przyczółki - pr�ty o �r. 28-32 mm
Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 28-32 mm
Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C30/37

t 3.957

91
d.4.
4.4

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C30/37- podpory,�ciany oporowe i mury pachwinowe

m3 116.140

92
d.4.
4.4

Zbrojenie siatk� stalow� m2 173.100

Razem dział: M 22.00.00 KORPUSY PODPÓR I KONSTRUKCJE OPOROWE
5 M 23.00.00 USTROJE NO�NE

5.1 45221000-2 M 23.01.01 Ustrój no�ny �elbetowy - płytowy "na mokro"
93

d.5.
1

wycena indywi-
dualna

Wykonanie rusztowa� systemowych przy �redniej wyso-
ko�ci stojaków 8,50 m

m2 1860.000
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo�� Cena jedn. Warto��
94

d.5.
1

Deskowanie tradycyjne - płyty ustrojów nios�cych m2 2250.000

95
d.5.

1

Przygotowanie zbrojenia na budowie płyt ustrojów nios�-
cych pełnych bez wsporników
Monta� zbrojenia pr�tami płyt ustrojów nios�cych peł-
nych bez wsporników

t 467.000

96
d.5.

1

Betonowanie przy u�yciu �urawia pełnych płyt ustrojów
nios�cych beton C30/37

m3 2320.000

Razem dział: M 23.00.00 USTROJE NO�NE
6 M 24.00.00 ŁOZYSKA

6.1 45221000-2 M 24.01.01 Ło�yska soczewkowe
6.1.

1
Ło�yska stałe o no�no�ci do 6500 kN

97
d.6.
1.1

Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samo-
chód skrzyniowy z �urawiem przeładunkowym; masa
jednego ładunku do 2,00 t

t 0.454

98
d.6.
1.1

Przewóz materiałów budowlanych na odległo�� do 1 km
po drodze o nawierzchni kl. II
Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierz-
chni kl. II; dodatek za ka�dy dalszy 1 km

kurs 1.000

99
d.6.
1.1

Monta� ło�ysk o masie do 2.0 t szt. 1.000

6.1.
2

Ło�yska jednokierunkowo-przesuwne o no�no�ci do 5000 kN

100
d.6.
1.2

Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samo-
chód skrzyniowy z �urawiem przeładunkowym; masa
jednego ładunku do 2,00 t

t 0.620

101
d.6.
1.2

Przewóz materiałów budowlanych na odległo�� do 1 km
po drodze o nawierzchni kl. II
Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierz-
chni kl. II; dodatek za ka�dy dalszy 1 km

kurs 1.000

102
d.6.
1.2

Monta� ło�ysk o masie do 2.0 t szt. 2.000

6.1.
3

Ło�yska jednokierunkowo-przesuwne o no�no�ci do 9000 kN

103
d.6.
1.3

Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samo-
chód skrzyniowy z �urawiem przeładunkowym

t 2.016

104
d.6.
1.3

Przewóz materiałów budowlanych na odległo�� do 1 km
po drodze o nawierzchni kl. II
Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierz-
chni kl. II; dodatek za ka�dy dalszy 1 km

kurs 1.000

105
d.6.
1.3

Monta� ło�ysk o masie do 2.0 t szt. 3.000

6.1.
4

Ło�yska wielokierunkowo-przesuwne o no�no�ci do 5000 kN

106
d.6.
1.4

Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samo-
chód skrzyniowy z �urawiem przeładunkowym; masa
jednego ładunku do 2,00 t

t 0.620

107
d.6.
1.4

Przewóz materiałów budowlanych na odległo�� do 1 km
po drodze o nawierzchni kl. II
Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierz-
chni kl. II; dodatek za ka�dy dalszy 1 km

kurs 1.000

108
d.6.
1.4

Monta� ło�ysk o masie do 2.0 t szt. 2.000

6.1.
5

Ło�yska wielokierunkowo-przesuwne o no�no�ci do 9000 kN

109
d.6.
1.5

Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samo-
chód skrzyniowy z �urawiem przeładunkowym

t 2.300

110
d.6.
1.5

Przewóz materiałów budowlanych na odległo�� do 1 km
po drodze o nawierzchni kl. II
Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierz-
chni kl. II; dodatek za ka�dy dalszy 1 km

kurs 2.000

111
d.6.
1.5

Monta� ło�ysk o masie do 2.0 t szt. 4.000

Razem dział: M 24.00.00 ŁOZYSKA
7 M 25.00.00 URZ�DZENIA DYLATACYJNE
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo�� Cena jedn. Warto��
7.1 45221000-2 M 25.01.04 Dylatacja mechaniczno-asfaltowa

7.1.
1

Nad podpor� nr 1

112
d.7.
1.1

Uło�enie dylatacji o całkowitym przesuwie 50 mm m 11.500

7.1.
2

Nad podpor� nr 6

113
d.7.
1.2

Uło�enie dylatacji o całkowitym przesuwie 60 mm m 18.000

Razem dział: M 25.00.00 URZ�DZENIA DYLATACYJNE
8 M 26.00.00 ODWODNIENIE

8.1 45221000-2 M 26.01.01 Wpusty mostowe
114
d.8.

1

Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów nios�cych
- wpusty

elem. 8.000

8.2 45221000-2 M 26.01.02 S�czki dla odwodnienia izolacji
115
d.8.

2

Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów nios�cych
- s�czki odwadniaj�ce

elem. 28.000

8.3 45221000-2 M 26.01.03 Dreny dla odwodnienia izolacji
116
d.8.

3
analogia

Monta� drenów prefabrykowanych m 932.000

8.4 45221000-2 M 26.02.02 Instalacja odprowadzaj�ca �cieki z wpustów rurami HDPE
117
d.8.

4
analogia

Ruroci�gi kanalizacyjne z PVC o �r. 200 mm na �cia-
nach w budynkach niemieszkalnych o poł�czeniach
wciskowych

m 180.000

118
d.8.

4
analogia

Ruroci�gi kanalizacyjne z PVC o �r. 160 mm na �cia-
nach w budynkach niemieszkalnych o poł�czeniach
wciskowych

m 18.400

Razem dział: M 26.00.00 ODWODNIENIE
9 M 27.00.00 HYDROIZOLACJA

9.1 45221000-2 M 27.01.01 Powłoka izolacyjna bitumiczna "na zimno"
9.1.

1
Ława fundamentowa przyczółka P1

119
d.9.
1.1

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
ka�da nast�pna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 100 m2

m2 78.500

9.1.
2

Ława fundamentowa filara P2

120
d.9.
1.2

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
ka�da nast�pna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 100 m2

m2 72.000

9.1.
3

Ława fundamentowa filara P3

121
d.9.
1.3

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
ka�da nast�pna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 100 m2

m2 72.000

9.1.
4

Ława fundamentowa filara P4

122
d.9.
1.4

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
ka�da nast�pna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 100 m2

m2 72.000
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9.1.

5
Ława fundamentowa filara P5

123
d.9.
1.5

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
ka�da nast�pna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 100 m2

m2 96.000

9.1.
6

Ława fundamentowa przyczółka P6

124
d.9.
1.6

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu po-
nad 100 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
ka�da nast�pna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu ponad 100 m2

m2 106.500

9.1.
7

Korpus przyczółka P1

125
d.9.
1.7

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
ka�da nast�pna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu ponad 100 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu po-
nad 100 m2

m2 113.050

9.1.
8

Korpus filara P2

126
d.9.
1.8

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
ka�da nast�pna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 20 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
20 m2

m2 10.540

9.1.
9

Korpus filara P3

127
d.9.
1.9

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
ka�da nast�pna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 20 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
20 m2

m2 7.780

9.1.
10

Korpus filara P4

128
d.9.
1.10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
ka�da nast�pna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 20 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
20 m2

m2 5.700

9.1.
11

Korpus filara P5

129
d.9.
1.11

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
ka�da nast�pna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 100 m2

m2 44.480

9.1.
12

Korpus przyczółka P6
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130
d.9.
1.12

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
ka�da nast�pna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu ponad 100 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu po-
nad 100 m2

m2 131.900

9.1.
13

Skrzydełko przyczółka P6

131
d.9.
1.13

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
ka�da nast�pna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 100 m2

m2 33.310

9.2 45221000-2 M 27.02.01 Izolacja z papy termozgrzewalnej - układana na powierzchniach betonowych
9.2.

1
Płyta przej�ciowa P1

132
d.9.
2.1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowym
na gor�co - powłoki poziome - pierwsza warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu do 100 m2
Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowym
na gor�co - powłoki poziome - ka�da nast�pna warstwa
- powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2

m2 64.120

9.2.
2

Płyta przej�ciowa P2

133
d.9.
2.2

Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowym
na gor�co - powłoki poziome - pierwsza warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu do 100 m2
Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowym
na gor�co - powłoki poziome - ka�da nast�pna warstwa
- powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2

m2 53.600

9.2.
3

Płyta przej�ciowa P3

134
d.9.
2.3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowym
na gor�co - powłoki poziome - pierwsza warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu do 100 m2
Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowym
na gor�co - powłoki poziome - ka�da nast�pna warstwa
- powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2

m2 53.600

9.2.
4

Ustrój no�ny

135
d.9.
2.4

Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowym
na gor�co  - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym
miejscu ponad 100 m2
Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowym
na gor�co - ka�da nast�pna warstwa - powierzchnia w
jednym miejscu ponad 100 m2

m2 2315.720

Razem dział: M 27.00.00 HYDROIZOLACJA
10 M 28.00.00 WYPOSA�ENIE

10.1 45221000-2 M 15..01.01 Instalacja urz�dze	 obcych
10.1

.1
Kotwienie kraw��ników

136
d.10
.1.1

Przygotowanie zbrojenia na budowie pr�tami o �r. do 8
mm wsporników i gzymsów
Monta� zbrojenia pr�tami o �r. do 8 mm wsporników i
gzymsów

t 0.129

10.1
.2

Kotwy kap chodnikowych

137
d.10
.1.2

Obsadzenie kotew szt. 620.000

10.1
.3

Kotwy barieropor�czy

138
d.10
.1.3

Obsadzenie kotew szt. 170.000

10.1
.4

Kotwy barier

139
d.10
.1.4

Obsadzenie kotew szt. 151.000
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10.1

.5
Kotwy latarni

140
d.10
.1.5

Obsadzenie kotew szt. 6.000

10.2 45221000-2 M 28.01.01 Kraw��niki kamienne
10.2

.1
Kraw��nik kamienny 20x20

141
d.10
.2.1

Monta� kraw��ników kamiennych na łuku m 325.516

142
d.10
.2.1

Wypełnienie szczelin mas� zalewow� trwale plastyczn� m 325.516

10.2
.2

Kraw��nik betonowy 20x30

143
d.10
.2.2

Monta� kraw��ników betonowych na łuku m 40.000

10.3 45221000-2 M 28.02.03 Kapy chodnikowe z prefabrykowan� desk� gzymsow�
144

d.10
.3

Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy m2 260.000

145
d.10

.3

Monta� zbrojenia wsporników i gzymsów
Przygotowanie zbrojenia na budowie wsporników i
gzymsów

t 42.000

146
d.10

.3

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C25/30

m3 173.000

147
d.10

.3
analogia

Monta� desek gzymsowych z polimerobetonu h=70 cm m 330.000

148
d.10

.3
analogia

Monta� rury osłonowej fi 75 m 210.000

149
d.10

.3
analogia

Monta� rury osłonowej fi 110 m 420.000

10.4 45221000-2 M 28.05.01 Bariery ochronne stalowe - poddatne
150

d.10
.4

Monta� barier spr��ystych jednostronnych - odcinki łu-
kowe

t 7.085

10.5 45221000-2 M 28.05.05 Bariero-por�cze
151

d.10
.5

Monta� barier spr��ystych jednostronnych - odcinki łu-
kowe

t 11.898

10.6 45221000-2 M 28.10.05 Ekrany przeciwhałasowe
152

d.10
.6

Obsadzenie kotew szt. 83.000

10.7 45221000-2 M 28.12.01 Latarnie na drogowym obiekcie in�ynierskim
153

d.10
.7

Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy
Krotno�� = 6

m2 1.299

154
d.10

.7

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie
wsporników i gzymsów
Krotno�� = 6

m3 0.342

155
d.10

.7
analogia

Monta� desek gzymsowych z polimerobetonu h=70 cm
Krotno�� = 5

m 2.400

156
d.10

.7
analogia

Monta� rury osłonowej fi 75 kabla zasilaj�cego słup
o�wietleniowy
Krotno�� = 6

m 1.300

Razem dział: M 28.00.00 WYPOSA�ENIE
11 M 29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

11.1 45221000-2 M 29.01.01 Odwodnienie zasypki przyczółka
157

d.11
.1

Wykonanie odwodnienia zasypki przyczółka z u�yciem
warstwy filtracyjnej z gruntów niespoistych grunt kat.I-II

m3 975.000

11.2 45221000-2 M 29.03.01 Zasypka przyczółka
158

d.11
.2

Wykonanie zasypki przyczółka - zasypanie przestrzeni
za �cianami przyczółka przy wysoko�ci zasypania ponad
4 m wraz z dostarczeniem ziemi i z zag�szczeniem,
grunt kat. I-II

m3 1005.000

11.3 45221000-2 M 29.05.01 Płyty przej�ciowe
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Tom5.1-2 Estakada wschodnia KOSZTORYS OFERTOWY-bran�a mostowa-EW

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo�� Cena jedn. Warto��
11.3

.1
Płyta przej�ciowa P1-PŁ1

159
d.11
.3.1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej poziome podposadzkowe

m2 49.090

160
d.11
.3.1

Deskowanie tradycyjne - płyty fundamentowe m2 13.020

161
d.11
.3.1

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
niekonstrukcyjny C12/15 - stopy,płyty i ławy fundamen-
towe

m3 34.250

162
d.11
.3.1

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 14 mm
Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
14 mm

t 0.628

163
d.11
.3.1

Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
28-32 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 28-32 mm

t 4.347

164
d.11
.3.1

Osadzenie w betonie tuleji okr�głych fi 51/5 mm szt. 21.000

165
d.11
.3.1

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C 25/30- stopy,płyty i ławy fundamentowe

m3 20.100

166
d.11
.3.1

analogia
Wypełnienie szczelin mas� zalewow� trwale plastyczn� dm3 100.500

11.3
.2

Płyta przej�ciowa P6-PŁ2

167
d.11
.3.2

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej poziome podposadzkowe

m2 41.040

168
d.11
.3.2

Deskowanie tradycyjne - płyty fundamentowe m2 10.880

169
d.11
.3.2

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
niekonstrukcyjny C12/15 - stopy,płyty i ławy fundamen-
towe

m3 54.840

170
d.11
.3.2

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 14 mm
Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
14 mm

t 0.522

171
d.11
.3.2

Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
28-32 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 28-32 mm

t 3.560

172
d.11
.3.2

Osadzenie w betonie tuleji okr�głych fi 51/5 mm szt. 18.000

173
d.11
.3.2

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C 25/30- stopy,płyty i ławy fundamentowe

m3 16.800

174
d.11
.3.2

analogia
Wypełnienie szczelin mas� zalewow� trwale plastyczn� dm3 84.000

11.3
.3

Płyta przej�ciowa P6-PŁ3

175
d.11
.3.3

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej poziome podposadzkowe

m2 41.040

176
d.11
.3.3

Deskowanie tradycyjne - płyty fundamentowe m2 10.880

177
d.11
.3.3

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
niekonstrukcyjny C12/15 - stopy,płyty i ławy fundamen-
towe

m3 45.280

178
d.11
.3.3

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 14 mm
Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
14 mm

t 0.522

179
d.11
.3.3

Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
28-32 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 28-32 mm

t 3.560
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Tom5.1-2 Estakada wschodnia KOSZTORYS OFERTOWY-bran�a mostowa-EW

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo�� Cena jedn. Warto��
180

d.11
.3.3

Osadzenie w betonie tuleji okr�głych fi 51/5 mm szt. 18.000

181
d.11
.3.3

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C 25/30- stopy,płyty i ławy fundamentowe

m3 16.800

182
d.11
.3.3

analogia
Wypełnienie szczelin mas� zalewow� trwale plastyczn� dm3 84.000

11.4 45221000-2 M 29.15.01 Umocnienie skarp sto�ków przyczółków
183

d.11
.4

Umocnienie skarp dyblamie DC-15 m2 210.000

11.5 45221000-2 M 29.25.01 Punkty pomiarowe
184

d.11
.5

Znaki wysoko�ciowe szt. 46.000

185
d.11

.5

Repery osadzane w gruncie szt. 2.000

Razem dział: M 29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
12 M 30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJ�CE

12.1 45221000-2 M 30.01.01 Nawierzchnia jezdni mostowej s mieszanki SMA
186

d.12
.1

Warstwa �cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej
SMA 11 S, PMB 45/80-55 o grubo�ci po zag�szczeniu 4
cm

m2 1458.210

12.2 45221000-2 M 30.01.02 Nawierzchnia jezdni mostowej z betonu asfaltowego - modyfikowanego
187

d.12
.2

Warstwa wi���ca z betonu asfaltowego AC 16 W z as-
faltem modyfikowanym PMB 25/55-60- gr 6 cm

m2 1458.210

12.3 45221000-2 M 30.01.06 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
188

d.12
.3

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - war-
stwa �cieralna o grubo�ci 5 cm

m2 34.000

189
d.12

.3

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej -
1 km ponad 5 km
Krotno�� = 5

t 0.002

12.4 Warstwy podbudowy na odcinku przej�ciowym
190

d.12
.4

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P
PMB 25/55-60

m2 156.000

191
d.12

.4

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o
grubo�ci po zag�szczeniu 20 cm

m2 156.000

12.5 45221000-2 M 30.05.02 Nawierzchnia chodnika z �ywic syntetycznych
192

d.12
.5

Epoksydowa powłoka ochronna ASODUR-D2 na podło-
�ach nierównych - powłoka zamykaj�ca z posypk�
Epoksydowa powłoka ochronna ASODUR-D2 na podło-
�ach nierównych - szpachlowanie podło�a gr. 1,0 mm

m2 530.000

12.6 45221000-2 M 30.20.12 Powłoka antygraffiti
193

d.12
.6

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
poprzez wykonanie powłok antygraffit - ka�da nast�pna
warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
poprzez wykonanie powłok antygraffiti - pierwsza warst-
wa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2

m2 573.571

Razem dział: M 30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJ�CE
13 M 31.00.00 PRÓBNE OBCI��ENIE OBIEKTU MOSTOWEGO

13.1 45221000-2 M 31.01.01 Próbne obci��enie obiektu mostowego
194

d.13
.1

Próbne obci��enie mostu drogowego samochodami
wraz z projektem próbnego obci��enia.

m2 1500.000

Razem dział: M 31.00.00 PRÓBNE OBCI��ENIE OBIEKTU MOSTOWEGO
Warto�� kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 Zaprojektowano dwie osobne estakady o ustroju nios�cym płytowym ci�głym. Przyczółki masywne ze skrzydłami �elbetowymi posado-
wione na palach wierconych. Filary posado-wione poprzez ław� fundamentowa na palach wierconych.
Dane ogólne:
  Klasa techniczna ulicy (drogi powiatowej) G
  klasa obci��enia estakad taborem samochodowym A wg PN-85/S-10030 
Estakada zachodnia - czteroprz�słowa
- rozpi�to�� prz�seł w osi  24.0 + 2 x 34.0 + 25.0 m
- długo�� ustroju nios�cego      117.0 m
- długo�� estakady z płytami przej�ciowymi    130,06 m
- szeroko�� ustroju nios�cego      15.11 m 
- szeroko�� jezdni       8,00 m
- szeroko�� u�ytkowa (w �wietle barier)    9,50 m
- chodnik + �cie�ka rowerowa      3,90 m
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Tom5.1-2 Estakada zachodnia TABELA WARTO�CI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso-
we

Nazwa Warto��

1 2 3 4
1 1 - 3 M 11.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1.1 1 - 1 M 11.01.01 Wykonanie wykopów w gruncie nieskalistym
1.2 2 - 2 M 11.01.04 Zasypanie wykopów i wykonanie nasypów wraz z

zageszczeniem
1.3 3 - 3 M 11.01.06 Zasypanie wykopów gruntem nieprzepuszczalnym

2 4 - 7' M 20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
2.1 4 - 4 M 20.01.01 Wytyczenie geodezyjne drogowego obiektu in�y-

nierskiego
2.2 5 - 7' M 20.02.01 Drogi technologiczne

3 8 - 35 M 21.00.00 FUNDAMENTY
3.1 8 - 9 M 21.03.02 Pale du�ych �rednic d=>1000
3.2 10 - 10 M 21.03.06 Próbne obci��enie pala
3.3 11 - 35 M 21.20.01 Ławy fundamentowe bez zabezpieczenia wyko-

pów
3.3.1 11 - 15 Ława fundamentowa przyczółka P1
3.3.2 16 - 20 Ława fundamentowa filaru P2
3.3.3 21 - 25 Ława fundamentowa filaru P3
3.3.4 26 - 30 Ława findamentowa filaru P4
3.3.5 31 - 35 Ława findamentowa przyczółka P5

4 36 - 79 M 22.00.00 KORPUSY PODPÓR I KONSTRUKCJE OPOROWE
4.1 36 - 49 M 22.01.01 Przyczółki �elbetowe

4.1.1 36 - 42 Przyczółek P1
4.1.2 43 - 49 Przyczółek P5

4.2 50 - 54 M 22.01.02 Skrzydełka przyczółka
4.3 55 - 58 M 22.10.05 Konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego
4.4 59 - 79 M 22.02.01 Filary �elbetowe masywne

4.4.1 59 - 65 Filar P2
4.4.2 66 - 72 Filar P3
4.4.3 73 - 79 Filar P4

5 80 - 83 M 23.00.00 USTROJE NO�NE
5.1 80 - 83 M 23.01.01 Ustrój no�ny �elbetowy - płytowy "na mokro"

6 84 - 98 M 24.00.00 ŁOZYSKA
6.1 84 - 98 M 24.01.01 Ło�yska soczewkowe

6.1.1 84 - 86 Ło�yska stałe o no�no�ci do 9000 kN
6.1.2 87 - 89 Ło�yska jednokierunkowo-przesuwne o no�no�ci do 5000 kN
6.1.3 90 - 92 Ło�yska jednokierunkowo-przesuwne o no�no�ci do 9000 kN
6.1.4 93 - 95 Ło�yska wielokierunkowo-przesuwne o no�no�ci do 5000 kN
6.1.5 96 - 98 Ło�yska wielokierunkowo-przesuwne o no�no�ci do 9000 kN

7 99 - 99 M 25.00.00 URZ�DZENIA DYLATACYJNE
7.1 99 - 99 M 25.01.04 Dylatacja mechaniczno-asfaltowa

8 100 - 104 M 26.00.00 ODWODNIENIE
8.1 100 - 100 M 26.01.01 Wpusty mostowe
8.2 101 - 101 M 26.01.02 S�czki dla odwodnienia izolacji
8.3 102 - 102 M 26.01.03 Dreny dla odwodnienia izolacji
8.4 103 - 104 M 26.02.02 Instalacja odprowadzaj�ca �cieki z wpustów rura-

mi HDPE
9 105 - 117 M 27.00.00 HYDROIZOLACJA

9.1 105 - 115 M 27.01.01 Powłoka izolacyjna bitumiczna "na zimno"
9.1.1 105 - 105 Ława fundamentowa przyczółka P1
9.1.2 106 - 106 Ława fundamentowa filara P2
9.1.3 107 - 107 Ława fundamentowa filara P3
9.1.4 108 - 108 Ława fundamentowa filara P4
9.1.5 109 - 109 Ława fundamentowa przyczółka P5
9.1.6 110 - 110 Korpus przyczółka P1
9.1.7 111 - 111 Korpus filara P2
9.1.8 112 - 112 Korpus filara P3
9.1.9 113 - 113 Korpus filara P4

9.1.10 114 - 114 Korpus przyczółka P5
9.1.11 115 - 115 Skrzydełka

9.2 116 - 117 M 27.02.01 Izolacja z papy termozgrzewalnej - układana na
powierzchniach betonowych

9.2.1 116 - 116 Płyta przej�ciowa P1 i P2
9.2.2 117 - 117 Ustrój no�ny

10 118 - 138 M 28.00.00 WYPOSA�ENIE
10.1 118 - 121 M 15.01.01 Instalacja urz�dze� obcych

10.1.1 118 - 118 Kotwienie kraw	�ników
10.1.2 119 - 119 Kotwy kap chodnikowych
10.1.3 120 - 120 Kotwy bariero-por	czy
10.1.4 121 - 121 Kotwy barier

10.2 122 - 124 M 28.01.01 Kraw	�niki kamienne
10.2.1 122 - 123 Kraw	�niki kamienne 20x20
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Tom5.1-2 Estakada zachodnia TABELA WARTO�CI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso-
we

Nazwa Warto��

1 2 3 4
10.2.2 124 - 124 Kraw	�niki beronowe 20x30

10.3 125 - 129 M 28.02.03 Kapy chodnikowe z prefabrykowan� desk� gzym-
sow�

10.4 130 - 130 M 28.05.01 Bariery ochronne stalowe - poddatne
10.5 131 - 131 M 28.05.05 Bariero-por	cze
10.6 132 - 132 M 28.10.05 Ekrany przeciwhałasowe
10.7 133 - 138 M 28.12.01 Latarnie na drogowym obiekcie in�ynierskim

11 139 - 159 M 29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
11.1 139 - 139 M 29.01.01 Odwodnienie zasypki przyczółka
11.2 140 - 140 M 29.03.01 Zasypka przyczółka
11.3 141 - 156 M 29.05.01 Płyty przej�ciowe

11.3.1 141 - 148 Płyta przej�ciowa P1-PŁ1
11.3.2 149 - 156 Płyta przej�ciowa P5-PŁ2

11.4 157 - 157 M 29.15.01 Umocnienie skarp sto�ków przyczółków
11.5 158 - 159 M 29.25.01 Punkty pomiarowe

12 160 - 165 M 30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJ�-
CE

12.1 160 - 160 M 30.01.01 Naiwerzchnia jezdni mostowej z mieszanki SMA
12.2 161 - 161 M 30.01.02 Nawierzchnia jezdni mostowej z betonu asfaltowe-

go - modyfikowanego
12.3 162 - 163 M 30.01.06 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
12.4 164 - 164 M 30.05.02 Nawierzchnia chodnika z �ywic syntetycznych
12.5 165 - 165 M 30.20.12 Powłoka antygraffiti

13 166 - 166 M 31.00.00 PRÓBNE OBCI��ENIE OBIEKTU MOSTOWEGO
13.1 166 - 166 M 31.01.01 Próbne obci��enie obiektu mostowego

RAZEM
Warto�� kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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Tom5.1-2 Estakada zachodnia KOSZTORYS OFERTOWY-bran�a mostowa-EZ

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo�� Cena jedn. Warto��
ESTAKADA ZACHODNIA-Tom5.1-2

1 45221000-2 M 11.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.1 45221000-2 M 11.01.01 Wykonanie wykopów w gruncie nieskalistym

1
d.1.

1

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed-
si�biernymi 2.50 m3 na odkład w gruncie kat. III Grunt
oblepiaj�cy naczynie robocze.

m3 7077.900

1.2 45221000-2 M 11.01.04 Zasypanie wykopów i wykonanie nasypów wraz z zageszczeniem
2

d.1.
2

Zasypywanie przestrzeni za �cianami budowli sztucz-
nych w nasypach kolejowych i drogowych przy u�yciu
ubijaków mechanicznych - kat. gruntu I-III

m3 2262.000

1.3 45221000-2 M 11.01.06 Zasypanie wykopów gruntem nieprzepuszczalnym
3

d.1.
3

Zasypywanie wykopów gruntem spoistym m3 324.000

Razem dział: M 11.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2 M 20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

2.1 45221000-2 M 20.01.01 Wytyczenie geodezyjne drogowego obiektu in�ynierskiego
4

d.2.
1

analiza indywi-
dualna

Wytyczenie geodezyjne wiaduktu drogowego wieloprz�s-
łowego

m 130.060

2.2 45221000-2 M 20.02.01 Drogi technologiczne
5

d.2.
2

R�czne usuni�cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubo�ci do 15 cm bez darni z przerzutem

m2 585.000

6
d.2.

2

Nawierzchnia z płyt drogowych MON z wypełnieniem
spoin piaskiem

m2 585.000

7
d.2.

2

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych
betonowych sze�ciok�tnych lub kwadratowych gr. 12 i
15 cm bez wzgl�du na rodzaj spoinowania i podsypki z
wywozem na odl. do 1 km

m2 585.000

7'
d.2.

2

Transport materiałów z rozbiórki samochodami - doda-
tek za ka�dy dalszy 1 km
Krotno�� = 9

t 637.650

Razem dział: M 20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
3 M 21.00.00 FUNDAMENTY

3.1 45221000-2 M 21.03.02 Pale du�ych �rednic d=>1000
8

d.3.
1

Wykonanie pali o �r. 1000 mm w gruncie kat. III z za-
bezpieczeniem stateczno�ci �cian zawiesin� iłow�

m 660.000

9
d.3.

1
analogia

Iniekcja pod podstawe pala szt 66.000

3.2 45221000-2 M 21.03.06 Próbne obci��enie pala
10

d.3.
2

Próbne obci��enia pali na l�dzie wraz z badaniem ci�g-
ło�ci pala

szt. 5.000

3.3 45221000-2 M 21.20.01 Ławy fundamentowe bez zabezpieczenia wykopów
3.3.

1
Ława fundamentowa przyczółka P1

11
d.3.
3.1

Deskowanie tradycyjne - płyty fundamentowe m2 57.300

12
d.3.
3.1

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C12/15

m3 16.320

13
d.3.
3.1

Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
16-20 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 16-20 mm

t 2.368

14
d.3.
3.1

Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
22-26 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 22-26 mm

t 6.176

15
d.3.
3.1

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C25/30

m3 92.250

3.3.
2

Ława fundamentowa filaru P2

16
d.3.
3.2

Deskowanie tradycyjne - płyty fundamentowe m2 54.000

17
d.3.
3.2

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C12/15

m3 16.800
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Tom5.1-2 Estakada zachodnia KOSZTORYS OFERTOWY-bran�a mostowa-EZ

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo�� Cena jedn. Warto��
18

d.3.
3.2

Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
16-20 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 16-20 mm

t 2.223

19
d.3.
3.2

Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
22-26 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 22-26 mm

t 6.567

20
d.3.
3.2

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C25/30

m3 97.500

3.3.
3

Ława fundamentowa filaru P3

21
d.3.
3.3

Deskowanie tradycyjne - płyty fundamentowe m2 54.000

22
d.3.
3.3

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C12/15

m3 16.800

23
d.3.
3.3

Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
16-20 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 16-20 mm

t 2.223

24
d.3.
3.3

Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
22-26 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 22-26 mm

t 6.567

25
d.3.
3.3

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C25/30

m3 97.500

3.3.
4

Ława findamentowa filaru P4

26
d.3.
3.4

Deskowanie tradycyjne - płyty fundamentowe m2 54.000

27
d.3.
3.4

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C12/15

m3 16.800

28
d.3.
3.4

Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
16-20 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 16-20 mm

t 2.223

29
d.3.
3.4

Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
22-26 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 22-26 mm

t 6.567

30
d.3.
3.4

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C25/30

m3 97.500

3.3.
5

Ława findamentowa przyczółka P5

31
d.3.
3.5

Deskowanie tradycyjne - płyty fundamentowe m2 57.300

32
d.3.
3.5

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C12/15

m3 16.320

33
d.3.
3.5

Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
16-20 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 16-20 mm

t 2.368

34
d.3.
3.5

Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
22-26 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 22-26 mm

t 6.176

35
d.3.
3.5

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C25/30

m3 92.250

Razem dział: M 21.00.00 FUNDAMENTY
4 M 22.00.00 KORPUSY PODPÓR I KONSTRUKCJE OPOROWE

4.1 45221000-2 M 22.01.01 Przyczółki �elbetowe
4.1.

1
Przyczółek P1

36
d.4.
1.1

Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, �ciany opo-
rowe i �ciany maskuj�ce o wysoko�ci powy�ej 4 m

m2 254.820

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 2471 U�ytkownik: Anna Leniak-Tomczyk



Tom5.1-2 Estakada zachodnia KOSZTORYS OFERTOWY-bran�a mostowa-EZ

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo�� Cena jedn. Warto��
37

d.4.
1.1

Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
14 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 14 mm

t 0.716

38
d.4.
1.1

Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe
i przyczółki - pr�ty o �r. 16-20 mm
Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 16-20 mm

t 2.951

39
d.4.
1.1

Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 22-26 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 22-26 mm

t 3.159

40
d.4.
1.1

Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 28-32 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe
i przyczółki - pr�ty o �r. 28-32 mm

t 0.128

41
d.4.
1.1

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C30/37- podpory,�ciany oporowe i mury pachwinowe

m3 111.120

42
d.4.
1.1

Zbrojenie siatk� stalow� m2 152.700

4.1.
2

Przyczółek P5

43
d.4.
1.2

Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, �ciany opo-
rowe i �ciany maskuj�ce o wysoko�ci powy�ej 4 m

m2 260.800

44
d.4.
1.2

Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
14 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 14 mm

t 1.025

45
d.4.
1.2

Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe
i przyczółki - pr�ty o �r. 16-20 mm
Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 16-20 mm

t 3.590

46
d.4.
1.2

Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 22-26 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 22-26 mm

t 2.039

47
d.4.
1.2

Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 28-32 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe
i przyczółki - pr�ty o �r. 28-32 mm

t 0.128

48
d.4.
1.2

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C30/37- podpory,�ciany oporowe i mury pachwinowe

m3 118.250

49
d.4.
1.2

Zbrojenie siatk� stalow� m2 141.300

4.2 45221000-2 M 22.01.02 Skrzydełka przyczółka
50

d.4.
2

Deskowanie tradycyjne - skrzydełka wisz�ce i wsporniki
odci��aj�ce

m2 50.200

51
d.4.

2

Przygotowanie zbrojenia na budowie - �ciany i skrzydeł-
ka - pr�ty o �r. do 14 mm
Monta� zbrojenia - �ciany i skrzydełka - pr�ty o �r. do 14
mm

t 0.042

52
d.4.

2

Przygotowanie zbrojenia na budowie - �ciany i skrzydeł-
ka - pr�ty o �r. 16-20 mm
Monta� zbrojenia - �ciany i skrzydełka - pr�ty o �r. 16-20
mm

t 1.074

53
d.4.

2

Przygotowanie zbrojenia na budowie - �ciany i skrzydeł-
ka - pr�ty o �r. 22-26 mm
Monta� zbrojenia - �ciany i skrzydełka - pr�ty o �r. 22-26
mm

t 0.520

54
d.4.

2

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C30/37

m3 11.440

4.3 M 22.10.05 Konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego
55

d.4.
3

analogia
Przygotowanie poduszki pod fundament betonowy -
r�czne układanie betonu

m3 6.960

56
d.4.

3

Ławy fundamentowe betonowe, prostok�tne szeroko�ci
do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m3 11.600
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57

d.4.
3

analogia
Belki podwalinowe, płyty �cienne o masie do 2 t wraz z
zakotwieniem i zabezpieczeniem geowłóknin� oraz
opracowaniema projektu technologicznego

m2 308.000

58
d.4.

3

Przygotowanie zbrojenia na budowie pr�tami o �r. 10-28
mm 
Monta� zbrojenia pr�tami o �r. 10-28 mm

t 0.349

4.4 45221000-2 M 22.02.01 Filary �elbetowe masywne
4.4.

1
Filar P2

59
d.4.
4.1

Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, �ciany opo-
rowe i �ciany maskuj�ce o wysoko�ci powy�ej 4 m

m2 144.960

60
d.4.
4.1

Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe
i przyczółki - pr�ty o �r. 10-14 mm
Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 10-14 mm

t 0.127

61
d.4.
4.1

Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 16-20 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe
i przyczółki - pr�ty o �r. 16-20 mm

t 3.777

62
d.4.
4.1

Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe
i przyczółki - pr�ty o �r. 22-26 mm
Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 22-26 mm

t 4.275

63
d.4.
4.1

Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe
i przyczółki - pr�ty o �r. 28-32 mm
Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 28-32 mm
Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C30/37

t 1.705

64
d.4.
4.1

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C30/37- podpory,�ciany oporowe i mury pachwinowe

m3 89.700

65
d.4.
4.1

Zbrojenie siatk� stalow� m2 143.000

4.4.
2

Filar P3

66
d.4.
4.2

Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, �ciany opo-
rowe i �ciany maskuj�ce o wysoko�ci powy�ej 4 m

m2 133.190

67
d.4.
4.2

Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe
i przyczółki - pr�ty o �r. 10-14 mm
Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 10-14 mm

t 0.127

68
d.4.
4.2

Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 16-20 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe
i przyczółki - pr�ty o �r. 16-20 mm

t 3.584

69
d.4.
4.2

Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe
i przyczółki - pr�ty o �r. 22-26 mm
Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 22-26 mm

t 3.994

70
d.4.
4.2

Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe
i przyczółki - pr�ty o �r. 28-32 mm
Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 28-32 mm
Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C30/37

t 1.705

71
d.4.
4.2

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C30/37- podpory,�ciany oporowe i mury pachwinowe

m3 78.940

72
d.4.
4.2

Zbrojenie siatk� stalow� m2 131.200

4.4.
3

Filar P4

73
d.4.
4.3

Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, �ciany opo-
rowe i �ciany maskuj�ce o wysoko�ci powy�ej 4 m

m2 111.350

74
d.4.
4.3

Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe
i przyczółki - pr�ty o �r. 10-14 mm
Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 10-14 mm

t 0.127
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75

d.4.
4.3

Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 16-20 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe
i przyczółki - pr�ty o �r. 16-20 mm

t 3.127

76
d.4.
4.3

Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe
i przyczółki - pr�ty o �r. 22-26 mm
Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 22-26 mm

t 3.661

77
d.4.
4.3

Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe
i przyczółki - pr�ty o �r. 28-32 mm
Monta� zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pr�ty o
�r. 28-32 mm
Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C30/37

t 1.705

78
d.4.
4.3

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C30/37- podpory,�ciany oporowe i mury pachwinowe

m3 60.010

79
d.4.
4.3

Zbrojenie siatk� stalow� m2 109.400

Razem dział: M 22.00.00 KORPUSY PODPÓR I KONSTRUKCJE OPOROWE
5 M 23.00.00 USTROJE NO�NE

5.1 45221000-2 M 23.01.01 Ustrój no�ny �elbetowy - płytowy "na mokro"
80

d.5.
1

wycena indywi-
dualna

Wykonanie rusztowa� systemowych przy �redniej wyso-
ko�ci stojaków 8,0 m

m2 1927.500

81
d.5.

1

Deskowanie tradycyjne - płyty ustrojów nios�cych m2 2200.000

82
d.5.

1

Przygotowanie zbrojenia na budowie płyt ustrojów nios�-
cych pełnych bez wsporników
Monta� zbrojenia pr�tami płyt ustrojów nios�cych peł-
nych bez wsporników

t 400.000

83
d.5.

1

Betonowanie przy u�yciu �urawia pełnych płyt ustrojów
nios�cych beton C30/37

m3 1900.000

Razem dział: M 23.00.00 USTROJE NO�NE
6 M 24.00.00 ŁOZYSKA

6.1 45221000-2 M 24.01.01 Ło�yska soczewkowe
6.1.

1
Ło�yska stałe o no�no�ci do 9000 kN

84
d.6.
1.1

Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samo-
chód skrzyniowy z �urawiem przeładunkowym; masa
jednego ładunku do 2,00 t

t 0.454

85
d.6.
1.1

Przewóz materiałów budowlanych na odległo�� do 1 km
po drodze o nawierzchni kl. II
Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierz-
chni kl. II; dodatek za ka�dy dalszy 1 km

kurs 1.000

86
d.6.
1.1

Monta� ło�ysk o masie do 2.0 t szt. 1.000

6.1.
2

Ło�yska jednokierunkowo-przesuwne o no�no�ci do 5000 kN

87
d.6.
1.2

Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samo-
chód skrzyniowy z �urawiem przeładunkowym; masa
jednego ładunku do 2,00 t

t 0.620

88
d.6.
1.2

Przewóz materiałów budowlanych na odległo�� do 1 km
po drodze o nawierzchni kl. II
Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierz-
chni kl. II; dodatek za ka�dy dalszy 1 km

kurs 1.000

89
d.6.
1.2

Monta� ło�ysk o masie do 2.0 t szt. 2.000

6.1.
3

Ło�yska jednokierunkowo-przesuwne o no�no�ci do 9000 kN

90
d.6.
1.3

Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samo-
chód skrzyniowy z �urawiem przeładunkowym; masa
jednego ładunku do 2,00 t

t 0.672

91
d.6.
1.3

Przewóz materiałów budowlanych na odległo�� do 1 km
po drodze o nawierzchni kl. II
Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierz-
chni kl. II; dodatek za ka�dy dalszy 1 km

kurs 1.000

92
d.6.
1.3

Monta� ło�ysk o masie do 2.0 t szt. 2.000
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6.1.

4
Ło�yska wielokierunkowo-przesuwne o no�no�ci do 5000 kN

93
d.6.
1.4

Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samo-
chód skrzyniowy z �urawiem przeładunkowym; masa
jednego ładunku do 2,00 t

t 0.620

94
d.6.
1.4

Przewóz materiałów budowlanych na odległo�� do 1 km
po drodze o nawierzchni kl. II
Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierz-
chni kl. II; dodatek za ka�dy dalszy 1 km

kurs 1.000

95
d.6.
1.4

Monta� ło�ysk o masie do 2.0 t szt. 2.000

6.1.
5

Ło�yska wielokierunkowo-przesuwne o no�no�ci do 9000 kN

96
d.6.
1.5

Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samo-
chód skrzyniowy z �urawiem przeładunkowym; masa
jednego ładunku do 2,00 t

t 1.725

97
d.6.
1.5

Przewóz materiałów budowlanych na odległo�� do 1 km
po drodze o nawierzchni kl. II
Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierz-
chni kl. II; dodatek za ka�dy dalszy 1 km

kurs 1.000

98
d.6.
1.5

Monta� ło�ysk o masie do 2.0 t szt. 3.000

Razem dział: M 24.00.00 ŁOZYSKA
7 M 25.00.00 URZ�DZENIA DYLATACYJNE

7.1 45221000-2 M 25.01.04 Dylatacja mechaniczno-asfaltowa
99

d.7.
1

Uło�enie dylatacji mechaniczno-asfaltowej m 30.060

Razem dział: M 25.00.00 URZ�DZENIA DYLATACYJNE
8 M 26.00.00 ODWODNIENIE

8.1 45221000-2 M 26.01.01 Wpusty mostowe
100
d.8.

1

Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów nios�cych
- wpusty

elem. 7.000

8.2 45221000-2 M 26.01.02 S�czki dla odwodnienia izolacji
101
d.8.

2

Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów nios�cych
- s�czki odwadniaj�ce

elem. 25.000

8.3 45221000-2 M 26.01.03 Dreny dla odwodnienia izolacji
102
d.8.

3
analogia

Monta� drenów prefabrykowanych m 722.500

8.4 45221000-2 M 26.02.02 Instalacja odprowadzaj�ca �cieki z wpustów rurami HDPE
103
d.8.

4
analogia

Ruroci�gi kanalizacyjne z PVC o �r. 200 mm na �cia-
nach w budynkach niemieszkalnych o poł�czeniach
wciskowych

m 162.000

104
d.8.

4
analogia

Ruroci�gi kanalizacyjne z PVC o �r. 160 mm na �cia-
nach w budynkach niemieszkalnych o poł�czeniach
wciskowych

m 17.500

Razem dział: M 26.00.00 ODWODNIENIE
9 M 27.00.00 HYDROIZOLACJA

9.1 45221000-2 M 27.01.01 Powłoka izolacyjna bitumiczna "na zimno"
9.1.

1
Ława fundamentowa przyczółka P1

105
d.9.
1.1

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
ka�da nast�pna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 100 m2

m2 91.500

9.1.
2

Ława fundamentowa filara P2

106
d.9.
1.2

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
ka�da nast�pna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 100 m2

m2 86.000
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9.1.

3
Ława fundamentowa filara P3

107
d.9.
1.3

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
ka�da nast�pna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 100 m2

m2 86.000

9.1.
4

Ława fundamentowa filara P4

108
d.9.
1.4

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
ka�da nast�pna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 100 m2

m2 86.000

9.1.
5

Ława fundamentowa przyczółka P5

109
d.9.
1.5

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
ka�da nast�pna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 100 m2

m2 91.500

9.1.
6

Korpus przyczółka P1

110
d.9.
1.6

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
ka�da nast�pna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 100 m2

m2 33.310

9.1.
7

Korpus filara P2

111
d.9.
1.7

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
ka�da nast�pna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 100 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2

m2 28.860

9.1.
8

Korpus filara P3

112
d.9.
1.8

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
ka�da nast�pna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 20 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
20 m2

m2 15.580

9.1.
9

Korpus filara P4

113
d.9.
1.9

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
ka�da nast�pna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 20 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
20 m2

m2 10.400

9.1.
10

Korpus przyczółka P5
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114
d.9.
1.10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu po-
nad 100 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
ka�da nast�pna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu ponad 100 m2

m2 145.980

9.1.
11

Skrzydełka

115
d.9.
1.11

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -
ka�da nast�pna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 100 m2

m2 33.310

9.2 45221000-2 M 27.02.01 Izolacja z papy termozgrzewalnej - układana na powierzchniach betonowych
9.2.

1
Płyta przej�ciowa P1 i P2

116
d.9.
2.1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowym
na gor�co - powłoki poziome - pierwsza warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu do 100 m2
Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowym
na gor�co - powłoki poziome - ka�da nast�pna warstwa
- powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2

m2 176.950

9.2.
2

Ustrój no�ny

117
d.9.
2.2

Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowym
na gor�co - powłoki poziome - pierwsza warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu do 100 m2
Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowym
na gor�co - powłoki poziome - ka�da nast�pna warstwa
- powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2

m2 2459.100

Razem dział: M 27.00.00 HYDROIZOLACJA
10 M 28.00.00 WYPOSA�ENIE

10.1 45221000-2 M 15.01.01 Instalacja urz�dze� obcych
10.1

.1
Kotwienie kraw	�ników

118
d.10
.1.1

Przygotowanie zbrojenia na budowie pr�tami o �r. do 8
mm wsporników i gzymsów
Monta� zbrojenia pr�tami o �r. do 8 mm wsporników i
gzymsów

t 0.095

10.1
.2

Kotwy kap chodnikowych

119
d.10
.1.2

Obsadzenie kotew szt. 360.000

10.1
.3

Kotwy bariero-por	czy

120
d.10
.1.3

Obsadzenie kotew szt. 150.000

10.1
.4

Kotwy barier

121
d.10
.1.4

Obsadzenie kotew szt. 160.000

10.2 45221000-2 M 28.01.01 Kraw	�niki kamienne
10.2

.1
Kraw	�niki kamienne 20x20

122
d.10
.2.1

Monta� kraw��ników kamiennych m 240.000

123
d.10
.2.1

Wypełnienie szczelin mas� zalewow� trwale plastyczn� m 240.000

10.2
.2

Kraw	�niki beronowe 20x30

124
d.10
.2.2

Monta� kraw��ników betonowych m 58.000

10.3 45221000-2 M 28.02.03 Kapy chodnikowe z prefabrykowan� desk� gzymsow�
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125

d.10
.3

Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy m2 219.000

126
d.10

.3

Monta� zbrojenia wsporników i gzymsów
Przygotowanie zbrojenia na budowie wsporników i
gzymsów

t 42.000

127
d.10

.3

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C25/30

m3 173.000

128
d.10

.3
analogia

Monta� desek gzymsowych z polimerobetonu h=70 cm m 330.000

129
d.10

.3
analogia

Monta� rury osłonowej fi 75 m 210.000

10.4 45221000-2 M 28.05.01 Bariery ochronne stalowe - poddatne
130

d.10
.4

Monta� barier spr��ystych jednostronnych t 5.248

10.5 45221000-2 M 28.05.05 Bariero-por	cze
131

d.10
.5

Monta� bariero-por�czy t 9.915

10.6 45221000-2 M 28.10.05 Ekrany przeciwhałasowe
132

d.10
.6

Obsadzenie kotew szt. 63.000

10.7 45221000-2 M 28.12.01 Latarnie na drogowym obiekcie in�ynierskim
133

d.10
.7

Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy
Krotno�� = 4

m2 1.299

134
d.10

.7

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie
wsporników i gzymsów
Krotno�� = 4

m3 0.342

135
d.10

.7

Przygotowanie zbrojenia na budowie pr�tami o �r. 16-32
mm płyt ustrojów nios�cych pełnych bez wsporników

t 0.000

136
d.10

.7

Monta� zbrojenia pr�tami o �r. 16-32 mm płyt ustrojów
nios�cych pełnych bez wsporników

t 0.000

137
d.10

.7
analogia

Monta� desek gzymsowych z polimerobetonu h=70 cm
Krotno�� = 4

m 2.400

138
d.10

.7
analogia

Monta� rury osłonowej fi 75 kabla zasilaj�cego słup
o�wietleniowy
Krotno�� = 4

m 1.300

Razem dział: M 28.00.00 WYPOSA�ENIE
11 M 29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

11.1 45221000-2 M 29.01.01 Odwodnienie zasypki przyczółka
139

d.11
.1

Wykonanie odwodnienia zasypki przyczółka z u�yciem
warstwy filtracyjnej z gruntów niespoistych grunt kat.I-II

m3 840.000

11.2 45221000-2 M 29.03.01 Zasypka przyczółka
140

d.11
.2

Wykonanie zasypki przyczółka - zasypanie przestrzeni
za �cianami przyczółka przy wysoko�ci zasypania ponad
4 m wraz z dostarczeniem ziemi i z zag�szczeniem,
grunt kat. I-II

m3 840.000

11.3 45221000-2 M 29.05.01 Płyty przej�ciowe
11.3

.1
Płyta przej�ciowa P1-PŁ1

141
d.11
.3.1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej poziome podposadzkowe

m2 66.590

142
d.11
.3.1

Deskowanie tradycyjne - płyty fundamentowe m2 17.650

143
d.11
.3.1

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
niekonstrukcyjny C12/15 - stopy,płyty i ławy fundamen-
towe

m3 77.020

144
d.11
.3.1

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 14 mm
Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
14 mm

t 0.852
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145

d.11
.3.1

Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
28-32 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 28-32 mm

t 5.808

146
d.11
.3.1

Osadzenie w betonie tuleji okr�głych fi 51/5 mm szt. 28.000

147
d.11
.3.1

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C 25/30- stopy,płyty i ławy fundamentowe

m3 27.260

148
d.11
.3.1

analogia
Wypełnienie szczelin mas� zalewow� trwale plastyczn� dm3 136.290

11.3
.2

Płyta przej�ciowa P5-PŁ2

149
d.11
.3.2

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej poziome podposadzkowe

m2 68.900

150
d.11
.3.2

Deskowanie tradycyjne - płyty fundamentowe m2 18.260

151
d.11
.3.2

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
niekonstrukcyjny C12/15 - stopy,płyty i ławy fundamen-
towe

m3 77.800

152
d.11
.3.2

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 14 mm
Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
14 mm

t 0.885

153
d.11
.3.2

Monta� zbrojenia - fundamenty podpór - pr�ty o �r. do
28-32 mm
Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty pod-
pór - pr�ty o �r. do 28-32 mm

t 6.033

154
d.11
.3.2

Osadzenie w betonie tuleji okr�głych fi 51/5 mm szt. 29.000

155
d.11
.3.2

Betonowanie przy u�yciu pompy na samochodzie beton
C 25/30- stopy,płyty i ławy fundamentowe

m3 28.200

156
d.11
.3.2

analogia
Wypełnienie szczelin mas� zalewow� trwale plastyczn� dm3 141.020

11.4 45221000-2 M 29.15.01 Umocnienie skarp sto�ków przyczółków
157

d.11
.4

Umocnienie skarp dyblamie DC-15 m2 100.000

11.5 45221000-2 M 29.25.01 Punkty pomiarowe
158

d.11
.5

Znaki wysoko�ciowe szt. 54.000

159
d.11

.5

Repery �elbetowe osadzane w gruncie szt. 2.000

Razem dział: M 29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
12 M 30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJ�CE

12.1 45221000-2 M 30.01.01 Naiwerzchnia jezdni mostowej z mieszanki SMA
160

d.12
.1

Warstwa �cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej
SMA 11 S, PMB 45/80-55 o grubo�ci po zag�szczeniu 4
cm

m2 1458.210

12.2 45221000-2 M 30.01.02 Nawierzchnia jezdni mostowej z betonu asfaltowego - modyfikowanego
161

d.12
.2

Warstwa wi���ca z betonu asfaltowego AC 16 W z as-
faltem modyfikowanym PMB 25/55-60- gr 6 cm

m2 1458.210

12.3 45221000-2 M 30.01.06 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
162

d.12
.3

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - war-
stwa �cieralna o grubo�ci 5 cm

m2 34.000

163
d.12

.3

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej -
1 km ponad 5 km
Krotno�� = 5

t 0.002

12.4 45221000-2 M 30.05.02 Nawierzchnia chodnika z �ywic syntetycznych
164

d.12
.4

Epoksydowa powłoka ochronna ASODUR-D2 na podło-
�ach nierównych - powłoka zamykaj�ca z posypk�
Epoksydowa powłoka ochronna ASODUR-D2 na podło-
�ach nierównych - szpachlowanie podło�a gr. 1,0 mm

m2 530.000

12.5 45221000-2 M 30.20.12 Powłoka antygraffiti
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165

d.12
.5

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
poprzez wykonanie powłok antygraffiti - pierwsza warst-
wa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
poprzez wykonanie powłok antygraffit - ka�da nast�pna
warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2

m2 330.590

Razem dział: M 30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJ�CE
13 M 31.00.00 PRÓBNE OBCI��ENIE OBIEKTU MOSTOWEGO

13.1 45221000-2 M 31.01.01 Próbne obci��enie obiektu mostowego
166

d.13
.1

Próbne obci��enie mostu drogowego samochodami
wraz z projektem próbnego obci��enia

m2 1500.000

Razem dział: M 31.00.00 PRÓBNE OBCI��ENIE OBIEKTU MOSTOWEGO
Warto�� kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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