Zatagcznik nr 2 do wzoru umowy

Opis przedmiotu zamoéwienia — zadanie ||

A. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Przedmiotem zamowienia jest Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowe
i przebudowe sieci wodociggowej z odgatezieniami oraz budowe sieci kanalizacji sanitarnej
z odgatezieniami w ul. Bliskiej w Lublinie oraz sprawowanie nadzoréw autorskich.

1. W skiad zamawianych dokumentaciji projektowych wchodzg nastepujace elementy opracowania

projektowego:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Uwzglednienie budowy i przebudowy sieci wodociggowej oraz budowy sieci kanalizacji

sanitarnej w wykonywanej ,koncepcji’ dla Zadania I.

Wykonawca po przedtozeniu Zamawiajgcemu ,koncepcji® - rozwigzan geometrycznych

przedmiotowej ulicy, zawierajgcej ww. materialy i uzyskaniu pozytywnej opinii, wystgpi

0 wydanie warunkéw branzowych, na zabezpieczenie lub usuniecie kolizji istniejgcego

uzbrojenia terenu kolidujgcego z budowg ulicy do stosownych zarzadcéw sieci (wraz

Z zalgcznikiem graficznym okreslajgcym zakres budowy/rozbudowy).

Uwzglednienie w wykonywanej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dla zadania |

zakresu Zadania Il

a) Wymagania dla mapy do celéw projektowych:

— skala mapy 1:500,

— mape nalezy opracowac w wersji numerycznej 2D w formacie danych odpowiadajgcych
standardom srodowiska CAD i kompatybilnym z formatem *.dxf lub *.dwg — 1 egz. (CD),

— oprécz wersji numerycznej nalezy sporzadzic mape na materiale papierowym wraz
z wymaganymi klauzulami. Mapy te nalezy przekaza¢ w teczkach wigzanych z naklejong
kartg tytutowg ztozone do formatu A4 — 2 egz.

a) w przypadku przyjecia rozwigzan projektowych przewidujgcych wykonanie robdt poza
istniejgcymi pasami drogowymi ulic nalezy wykona¢ dokumentacje zawierajgcg materiaty
opisowo-graficzne podziatu nieruchomosci i czasowego korzystania z nieruchomosci
obejmujgce: mape sytuacyjng, linie rozgraniczajgce (granice pasa drogowego),
wspotrzedne punktéw zatamania linii rozgraniczajgcych, punktéw charakterystycznych
ulic i obiektow inzynierskich, wymiary i powierzchnie zajetej pod inwestycje
nieruchomosci - 5 egz.

W/w dokumentacja powinna posiada¢ poswiadczenie o wpisie do ewidencji materiatow

panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Uwzglednienie zakresu Zadania Il w przygotowanych materiatach do decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia: wypetniony wniosek (tacznie

z wymaganymi zatgcznikami) o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie

z wymogami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku

i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania

na Srodowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 3563 z p6zn. zm.) wraz z opracowaniem raportu

0 oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia drogowego na srodowisko, jezeli organ

wydajgcy decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach natozy na inwestora obowigzek jego

sporzadzenia.

Uwzglednienie zakresu Zadania Il w wykonywanych badaniach geotechnicznych i opinii

geotechnicznej dla zadania | (w zalezno$ci od przyjetej kategorii geotechnicznej wykonanie

dodatkowo dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego).

Wykonanie projektow budowlanych branzy sanitarnej:

a) budowy i przebudowy sieci wodociggowej z odgatezieniami (w granicach przysztego pasa
drogowego) - 8 egz.

b) budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami (w granicach przysztego pasa
drogowego) - 8 egz.

Uwzglednienie zakresu Zadania Il w przygotowanych materiatach niezbednych do uzyskania

przez Zamawiajgcego decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wraz
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z wypetnionym wnioskiem.

1.7. Uwzglednienie w wykonanym projekcie branzy ,zielen” zakresu Zadania ll.
1.8. Wykonanie projektéw wykonawczych branzy sanitarnej:

a) budowy i przebudowy sieci wodociggowej z odgatezieniami (w granicach przysztego pasa
drogowego - 8 egz.

b) budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odgaftezieniami (w granicach przysziego pasa
drogowego) - 8 egz.

1.9. Wykonanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dotyczy poszczegdlnych
rodzajow sieci) — po 8 egz.

1.10.Wykonanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
(dotyczy poszczegolnych rodzajow sieci) — po 6 egz.

1.11.Wykonanie przedmiarow robdét kosztoryséw ofertowych i inwestorskich (dotyczy
poszczegoélnych rodzajow sieci) — po 6 egz.:

a) W przedmiarze robot i kosztorysie ofertowym w kolumnie ,podstawa wyceny” koniecznym
jest wypetnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegotowej specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robo6t budowlanych,

b) Przedmiary robot winny zawieraé szczegodtowe wyliczenie ilosci robot,

c) Kosztorysy inwestorskie powinny by¢ opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych robét kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robé6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2004 r., Nr 130 poz. 1389), tj. metodg kalkulacji uproszczone;.

1.12.Wykonanie jednokrotnej aktualizacji wszystkich kosztorysow inwestorskich (w oparciu

0 aktualny kwartalny poziom cen) na wniosek Zamawiajgcego przed przetargiem na roboty

budowlane.

1.13.Wykonanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejgcego stanu
zagospodarowania terenu objetego inwestycja.

1.14.Pozyskanie niezbednych uzgodnien projektéw budowlanych i projektéw wykonawczych
zaopiniowanie usytuowania sieci w Referacie ds. Koordynacji Dokumentaciji Projektowej

Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Lublin, oraz innych niezbednych uzgodnien (w zaleznosci

od przyjetych rozwigzan projektowych) w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje

inwestycji drogowej.
1.15.W/w opracowania nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu réwniez w wersji elektronicznej
edytowalnej tj. w formatach: *.dxf, *.dwg, *.xls, *.ods, *.doc, *.odt, *.rtf, jak rowniez w formacie

*.pdf, na nosniku CD/DVD. Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana jako

jeden plik dla kazdej branzy (w przypadku gdy rozmiar pliku przekracza 50 MB nalezy plik

podzieli¢ na czesci) ponadto dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ spdjna

z dokumentacjg w wersji papierowej tj. zawiera¢ zachowang kolejnos¢ stron, oraz niezbedne

opinie uzgodnienia. Przedmiary nalezy przedtozy¢ w formie pozwalajgcej na otwarcie pliku

w programie kosztorysowym NORMA (format *.ath) — 2 egz.

1.16.Sprawowanie kompleksowych nadzoréw autorskich nad realizacjg robét budowlanych
prowadzonych w oparciu o dokumentacje stanowigcg przedmiot niniejszego zamowienia

w zakresie obejmujgcym:

a) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.),

b) czynnosci nadzoru autorskiego obejmujgce stwierdzanie w toku realizacji robot
budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

Cc) uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia wnioskowanych przez
Wykonawce robot zmian w dokumentacji projektowej lub rozwigzah zamiennych,
uzupetnianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,

d) czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajgcej uzyskania nowej decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

e) dokonywanie wpiséw do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.) oraz zgodnie z § 9, ust. 1i 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
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budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r., nr 108, poz. 953,
Z pézn. zm.),

f)  biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren budowy
badZz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robét watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpic nie pozniej niz w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym
umowionym z Zamawiajgcym terminie),

g) Scistg wspotprace ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

h) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

i) przyjmuje sie 10 pobytéw w ramach nadzoréw autorskich.

W pracach projektowych nalezy uwzgledni¢ wymagania podane w warunkach technicznych
MPWIK Sp. z 0.0. w Lublinie - pismo znak: KT/5004-681/2016 z dnia 03.10.2016 r. (zatgczone do
Opisu Przedmiotu Zaméwienia Zadania ).

1. Materiaty wyjsciowe:
1.1. Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie:

a) dokumentacje ustalajgca geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych,

b) wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w niezbednym

zakresie, badz informacje o jego braku.

1. Ogdélne wymagania dla Wykonawcy:
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowan projektowych,
w taki sposdb, aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z umowg. Podstawowe
obowigzki projektanta w zakresie odpowiedzialno$ci zawodowej oraz wymagania dla
projektowanych obiektow okresla ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorzgdzie zawodowym.
Obiekty budowlane nalezy projektowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty nalezy projektowaé tak, aby zapewnic
optymalng ekonomie budowy i eksploatacji. Obiekty budowlane nalezy projektowac
z zastosowaniem technologii rob6t i materiatow, kierujgc sie zasadg projektowania optymalnych
rozwigzan dla osiggniecia zatozonych celéw. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie postanowien podczas wykonywanych opracowan projektowych. Wykonawca winien
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakoéw firmowych, nazw, lub innych chronionych praw w odniesieniu do
projektow, sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan
projektowych.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce opracowania projektowego, pokryje Wykonawca.

2. Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materiatdéw wyjsciowych:

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone opracowan projektowych i materiatdw wyjsciowych
wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania
Zamawiajgcemu.

B. MATERIALY, METODY BADAN | METODY OBLICZEN.

3. Materiaty, metody badan i metody obliczert do wykonania opracowan projektowych:

3.1. Materiaty do badan i prac projektowych:
Wykonawca bedzie stosowat materiaty do wykonania badan i prac projektowych, ktore
spetniajg wymagania opisu przedmiotu zamdwienia i polskich przepiséw, norm i wytycznych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatow
i inne jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i prac projektowych.

3.2. Zakres i metody pomiardow, badan, obliczen i ocen (ekspertyz) oraz oprogramowanie
komputerowe:
a) Wykonawca wykona wszystkie pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejgcego
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obiektow (w tym badania geotechniczne podtoza),

b) Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiarow i badah przy
inwentaryzacjach oraz metody obliczen i oprogramowanie komputerowe przy ocenach
stanu technicznego i pracach projektowych zgodnie z wymaganiami umowy, przepisow
i polskich norm,

c) Oprogramowanie komputerowe powinno posiada¢ wymagane prawem licencje na
uzytkowanie.

d) Zakres posiadanej licencji na uzytkowanie programéw komputerowych musi by¢ zgodny
Zz zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez
Wykonawce do wykonania opracowan projektowych.

3.3. Dla urzadzen infrastruktury technicznej:
Inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego.

3.4. Materiaty do zastosowania przy wykonywaniu obiektow budowlanych i urzgdzen

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie materiatéw do wykonania
obiektéw budowlanych i urzgdzen, ktére spetniajg wymagania obowigzujgcych przepisow oraz sg
zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. Zastosowane w dokumentacji
materiaty do wykonania obiektow budowlanych winny by¢ opisane zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy
prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2015 r., poz. 2164 z pdzn. zm.), ktéry okresla ze przedmiotu
zamoéwienia nie mozna opisywaé przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia,
chyba Ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia, ktérego nie mozna opisaé za
pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub
réwnowazny”. Wykonawca zobowigzany jest wiec do opisania proponowanych materiatow
i urzgdzeh za pomocg parametréw technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jezeli nie bedzie to
mozliwe i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy materiatu lub urzadzenia, to Wykonawca
zobowigzany jest do podania co najmniej dwdch producentéw materiatdw lub urzgdzen i dopisania
.ub rownowazne”.

C. SZATA GRAFICZNA.

4. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia nastepujgce
wymagania:
a) zapewnia czytelnosé, przejrzystosé i jednoznacznoé¢ tresci,
b) czes¢ opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstow,
c) jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisdw, norm i wytycznych,
d) cato$¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktorej bedzie spis tresci,
e) rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego:
- kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegolnych czesci sktadowych opracowania projektowego,
- szata graficzna i uktad projektu budowlanego powinna spetnia¢ wymagania
rozporzgdzenia [1.1].
f) ponadto wymaga sie aby:
czesci opisowe wykonane by’fy za pomocg komputerowego edytora tekstéow w formatach
ogodlnie stosowanych tj. *.doc, *.odt, *.rtf jak réwniez w formacie *.pdf,
- obliczenia ilosci podstawowych robot byly wykonane za pomocg arkusza kalkulacyjnego
w formatach *.xls, *.ods jak rowniez w formacie *.pdf,
- cze$c¢ rysunkowa byta wykonana komputerowo w formacie pozwalajgcym na otwarcie pliku
w programie AutoCAD tj. *.dwg, *.dxf.

5. Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru ostatecznego Wykonawca przedstawi
do akceptacji proponowany spis teczek i ogélng szate graficzng opracowan projektowych.
5.1. Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki z rgczkg — kazda teczka powinna stanowi¢
kompletny projekt budowlany lub wykonawczy.
5.2. Informacja o zawartosci teczki powinna by¢ podana 3 razy: na wierzchu teczki, w srodku i na
grzbiecie.
5.3. Teczki powinny by¢ wytrzymate (odpowiednia konstrukcja, zamki, uchwyty).
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6. Calos¢ opracowania dodatkowo zostanie przekazana Zamawiajgcemu z zapisem na CD/DVD
(wersja edytowalna oraz wersja PDF).

D. ZAWARTOSC OPRACOWAN PROJEKTOWYCH.

7. Ogdlne wymagania dla wykonywania opracowan projektowych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i zgodnos$¢ zastosowanych materiatdw, metod
i oprogramowania komputerowego do wykonywania pomiaréw, badan (inwentaryzaciji), ocen stanu
technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu Przedmiotu Zaméwienia i Harmonogramem
oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania opracowan projektowych. Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw, uzgodnien
iopinii_nalezy na biezgco przekazywa¢ Zamawiajgcemu, w terminach umozliwiajgcych ew.
skorzystanie z trybu odwotawczego.

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwtocznie
po otrzymaniu zawiadomienia o ich wykryciu.

7.1. Szczegotowe wymagania dla opracowan projektowych:

7.1.1 Projekt budowlany:
Projekt budowlany bedzie opracowany odrebnie i w niezbednym zakresie dla kazdego
rodzaju sieci. Szczegotowy zakres i forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim
spetnia¢ wymagania okreslone w ustawie prawo budowlane [1] w tym w art. 34 ust 1, 2i 3
oraz w rozporzadzeniu [1.1] i w warunkach technicznych.
Celem tego opracowania projektowego jest wuzyskanie niezbednych decyzji
administracyjnych zezwalajgcych na prowadzenie robét budowlanych.

Projekt budowlany powinien zawierac¢:

7.1.1.1 Zakres Zadania Il uwzgledniony w projekcie zagospodarowania terenu, o ktérym mowa
w Opisie Przedmiotu Zaméwienia dla Zadania I.
7.1.1.2 Projekty architektoniczno-budowlane dla sieci wodociggowej oraz dla sieci kanalizacji
sanitarnej - zawarto$¢ musi by¢ zgodna m.in. z tre$cig Rozdziatu 2 rozporzadzenia [1.1].
Zgodnie z rozporzadzeniem [1.1] projekt architektoniczno-budowlany zawiera:
a) Opis techniczny - zawarto$¢ musi byé zgodna m.in. z trescig § 11 ust. 2
rozporzadzenia [1.1].
b) Czes¢ rysunkowa - rysunki wszystkich obiektéw budowlanych powinny przede wszystkim
spetnia¢ wymagania m.in. § 12 i 13 rozporzadzenia [1.1]. Na rysunkach nalezy zamiesci¢
w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektow w terenie.
7.1.1.3 Czes$¢ rysunkowa powinna zawiera¢é co najmniej ponizsze rysunki (dla infrastruktury
technicznej nie zwigzanej z drogg): rozwigzania wynikajgce z uzgodnien i przepisow
branzowych.
Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania przez Zamawiajgcego decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej poprzez udzielanie wyjasnien oraz dokonywanie ewentualnych
zmian i uzupetnien.

7.1.2 Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegolnymi:
Materiaty nalezy wykonac w ilosciach niezbednych do uzyskania przedmiotowych opinii, uzgodnien
i pozwolen.
a) Materiaty do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
b) Materiaty do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu.
c) Materiatu do uzyskania opinii do wniosku o wydanie decyzji ZRID.
d) Plan wyrebu (projekt gospodarki istniejacym drzewostanem) wraz z projektem ewentualnych
nasadzen.
e) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu ,koncepcje" rozwigzan geometrycznych budowy
i przebudowy/ rozbudowy drdg objetych inwestycjg wraz elementami statej organizaciji ruchu,
lokalizacjg stupow os$wietleniowych i sposobem odwodnienia pasa drogowego (budowy,
rozbudowy, kanalizacji deszczowej) oraz lokalizacjg sieci wodociggowej z odgatezieniami
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i sieci kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami.

f)  Przygotowanie materiatbw do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (zgodnie z ustawg [10]) wraz z wypetnionym wnioskiem.

g) Materialy do wniosku o udzielenie zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-
budowlanych (w przypadku przyjecia rozwigzan projektowych niezgodnych z warunkami
technicznymi) — zgodnie ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [1] wraz
z wnioskiem.

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia dla
opracowanej dokumentacji projektowej.

7.1.3 Projekty wykonawcze:

Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych danych dla potrzeb wykonania,

odbioru i rozliczenia robét budowlanych. Podstawg dla opracowania projektu wykonawczego jest

projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien uzupetnia¢ i uszczegoétawiac projekt budowlany

0 zagadnienia istotne z punktu widzenia:

— mozliwosci jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamowienia przez wykonawcow
ubiegajacych sie o zamdwienie na wykonanie robot budowlanych,

— potrzeb przysziego procesu wykonawstwa robo6t budowlanych.

Opracowanie powinno zawierac, w zaleznosci od potrzeb, zagadnienia zwigzane z projektowanymi

obiektami przeznaczonymi do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji robot.

W skiad projektu wykonawczego wchodzg m. in. nastepujgce skfadniki obejmujgce wszystkie

planowane obiekty, instalacje i urzadzenia:

a) Wycigg z projekiu budowlanego (lub projekt budowlany), wraz z obliczeniami, opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajgcy uzupetnienia
istotne dla potrzeb wykonawstwa robot,

b) Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robét materiaty, ktére byty potrzebne do uzyskania opinii,
uzgodnieh i pozwolen wymaganych przepisami odrebnymi w tym m.in. plansza zbiorcza
przebudowy urzgdzen infrastruktury technicznej - materiat do zaopiniowania usytuowania sieci
w Referacie ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Lublin,

c) Projekt statej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami - zatwierdzony przez organ
zarzagdzajgcy ruchem wg wymagan ustawy [8.1],

d) Szczegdtowe specyfikacje techniczne — dla wszystkich branz i asortymentéw roboét — w uktadzie

i zgodnie z wymaganiami zawartymi w aktualnych Ogoélnych Specyfikacjach Technicznych GDDP
(obecnie GDDKIA).
Wykonawca bedzie uczestniczyt w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na
realizacje robot budowlanych objetych niniejszym zamowieniem w zakresie udzielania wyjasnieh
i udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczgce dokumentacji projektowej i spraw technicznych
inwestyciji,

e) Przedmiar robét, kosztorys ofertowy,

f) Rysunki wykonawcze na zabezpieczenie bagdz usunigcie kolizji istniejgcej infrastruktury
technicznej (nie zwigzanej z drogg) z projektowanym uktadem drogowym - wedtug wymagan
branzowych.

Przedmiary rob6t oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne powinny odpowiada¢ wymaganiom

okreslonym w rozporzgdzeniu [1.8].

7.1.4 Kosztorys inwestorski:

Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztow budowy i przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robot budowlano-montazowych.
Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartoscig tabel i zestawien. Kosztorys inwestorski
powinien odpowiadaé¢ m. in. wymaganiom okreslonym w rozporzgdzeniu [2.1] i ustawie [2].

Kosztorys inwestorski powinien zawierag:
a) Strone tytutowa
b) Ogdlng charakterystyke obiektu lub robét oraz
- opis podstaw i metod sporzgdzania kosztorysu (przyjete zatozenia i wskazniki cenowe do
kosztorysowania, poziom cen),
- zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiajgcym),
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¢) Przedmiar robot,
d) Kalkulacje uproszczonag
e) Tabele elementdéw scalonych
Kosztorys powinien by¢ sporzgdzony na podstawie przedmiaru robét, w nastepujgcym uktadzie:
- L.p. elementu kosztorysowego,
- podstawa ustalenia naktadu rzeczowego lub cen jednostkowych,
- nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia,
- humer elementu rozliczeniowego,
- hazwa elementu rozliczeniowego,
- jednostka miary,
- ilo$¢ jednostek,
- cena jednostkowa,
- cena za element rozliczeniowy.
f) Zbiorczy kosztorys inwestorski. Kosztorys powinien byC sporzgdzony w formie tabeli
w nastepujgcym uktadzie:
- L.p.,
- numer zagregowanego elementu rozliczeniowego,
- nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego,
- numery pozycji przedmiaru robot odpowiadajgce danemu zagregowanemu elementowi
rozliczeniowemu:
+ jednostka miary,
* ilo$¢ jednostek,
» cena jednostkowa,
» cena za element rozliczeniowy.
Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formutami powinna
by¢ dostarczona Zamawiajacemu w formacie danych kompatybilnym z OpenOffice.

7.1.5 Informacja dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagan art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy [1].

7.1.6 Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia — uwzgledniajgce zakres Zadania |l — wymagania przedstawiono w opisie
Zadania .

7.1.7 Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej -
skfad dokumentacji — wymagania podano w opisie Zadania |.

8. Kontrola jakos$ci opracowan projektowych:

8.1. Narady:

Biezacy nadzér zgodnosci przebiegu procesu wykonywania opracowan projektowych

z wymaganiami umowy wykonywana jest przez Zamawiajgcego podczas narad z Wykonawca.

Ustala sie nastepujgce rodzaje narad, ktdre bedag stuzyC biezgcej kontroli przebiegu procesu

projektowego:

a) Narady - spotkanie w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale Wykonawcy (projektantow
wszystkich branz objetych zakresem zamowienia), Zamawiajgcego oraz ew. innych
zaproszonych stron, ktorej gtbwnymi celami sa:

- prezentacja biezgcego postepu wykonywania ustugi dla Zamawiajgcego,

- omowienie i ewentualne rozstrzygniecie problemdw wyniktych podczas realizacji opracowan
projektowych, do ktérych rozstrzygania upowazniony jest Zamawiajacy.

Narady odbywacC sie bedg w siedzibie Zamawiajgcego z czestotliwoscig — w miare potrzeb,

minimum co miesigc.

b) Inne narady - spotkania poza siedzibg Zamawiajgcego i Wykonawcy przy udziale i innych stron
oraz ew. Zamawiajgcego, ktorej celem jest dokonanie ustalen roboczych, zatwierdzen
i uzgodnien lub wizyta na miejscu ktérego dotyczg opracowania projektowe.

c) Przeprowadzenie konsultacji spotecznych wraz z przygotowaniem prezentacji i niezbednych
materiatow.
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8.2. Harmonogram prac projektowych:

Wykonawca projektu powinien podchodzi¢é do projektowania w sposéb zdyscyplinowany
w dostosowaniu do ogoélnego harmonogramu prac projektowych, ktéry przedstawi przed
rozpoczeciem prac projektowych i na kazdy wniosek Zamawiajgcego. W razie potrzeby Wykonawca
wystgpi do Zamawiajgcego z wnioskiem o zmiane harmonogramu, przedstawi swojg propozycje
wraz z uzasadnieniem przyczyny zmian.

8.3. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawce:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywania opracowan projektowych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowan
projektowych ponosi Wykonawca.

8.4. Dokumenty projektu:
W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiajgcy tworzg dokumenty projektu,
ktére stanowig dokumentacje przebiegu procesu projektowego i dokumentacje kontroli
przeprowadzanych przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Do dokumentéw projektu zalicza sie
nastepujgce dokumenty:
a) notatki i protokoty z narad,
b) korespondencja pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
¢) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoty sprawozdan, raporty
z audytéw, monitoringéw, konsultacji, raport z kontroli wraz z ich analiza dokonang przez
Wykonawce.
Dokumenty projektu beda przechowywane u Wykonawcy przez okres 5 lat w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego
i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

9. Odbidér opracowan projektowych:

9.1. Rodzaje odbioréw opracowan projektowych:

Opracowania projektowe podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi ostatecznemu,

b) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbior ostateczny:

9.2.1 Zasady odbioru ostatecznego:

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentéw do odbioru ostatecznego sporzadzonych
dla catego opracowania projektowego, ktére posiada termin realizacji zawarty w umowie.

Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiajgcy na podstawie Dokumentéw do odbioru ostatecznego
sporzgdzonych i dostarczanych przez Wykonawce.

Jezeli Zamawiajgcy ma zastrzezenia do Dokumentdéw do odbioru ostatecznego lub do zgodnosci
opracowan projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przediozy¢ takie
wyjasnienia i uzupetnienia jakie Zamawiajgcy uzna za konieczne i dokonac¢ korekt, jakie zostang
pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg uzgodnione.

Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie miat zastrzezenn do Dokumentéw przedtozonych wczesniej do
odbioru wyznaczy date odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru bedzie
podpisanie Protokotu zdawczo-odbiorczego (koricowego).

9.2.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowan projektowych jest

Protokét zdawczo-odbiorczy, ktory Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wraz wnioskiem

0 dokonanie odbioru (protokotem przekazania).

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

a) kompletne opracowanie projektowe,

b) oswiadczenie, ze jest ono wykonane zgodnie z Umowa, aktualnie obowigzujgcymi przepisami,
normami i wytycznymi oraz ze zostaty wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu majg stuzyé,

Opis przedmiotu zamédwienia

ZP-PS.221.1.7.2017
— zat. nr 2 do wzoru umowy

Strona 8 z 11




c) protokét zdawczo-odbiorczy,

d) protokdt sprawozdan oraz protokdt uzgodnien miedzybranzowych,

e) dokumenty projektu,

f) materiaty wyj$ciowe dostarczone przez Zamawiajgcego.

9.3. Odbidr pogwarancyjny:

Odbior pogwarancyjny, polega na ocenie uzupetnien opracowan projektowych zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany przez Zamawiajgcego na podstawie protokotu odbioru
pogwarancyjnego.

9.4. Przedmiot odbioréw:

Opracowania projektowe bedace przedmiotem zamowienia uznaje sie za wykonane zgodnie
Z umowg i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie elementy kontroli wg pkt. 7 daty wyniki
pozytywne. Przedmiotowe opracowania projektowe podlegajg odbiorowi ostatecznemu
i pogwarancyjnemu.

10. Pfatnosci:

Dla opracowan projektowych wycenianych ryczattowo podstawg ptatnoéci jest wartos¢ (kwota)
zawarta w umowie. Ptatno$¢ bedzie dokonana za catos¢ Zadania Il, po odbiorze ostatecznym
kompletnej dokumentacji zadania inwestycyjnego (zadania | oraz zadania II).

11. Nadzér autorski nad realizowanym Zadaniem llI:

Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania realizacji inwestycji, obejmujacy:

a) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U.2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.),

b) czynnosci nadzoru autorskiego obejmujgce stwierdzanie w toku realizacji robét budowlanych
zgodnosci realizacji z projektem,

€c) uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwo$ci wprowadzenia wnioskowanych przez Wykonawce
rob6t zmian w dokumentacji projektowej lub rozwigzah zamiennych, uzupetnianie
szczegbtow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym zakresie w toku
realizacji inwestycji,

d) czuwanie, aby =zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajgcej uzyskania nowej decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej,

e) dokonywanie wpiséw do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2016 r., poz. 290 z pdzn. zm.) oraz zgodnie z § 9, ust. 1 i 2
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r., nr 108, poz. 953,
z p6zn. zm.),

f)  biezgce monitorowanie rob6t budowlanych i przybywanie na teren budowy badz do miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygniecia
wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robét watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami
przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie do 2 dni od
daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajgcym terminie),

g) scistg wspotprace ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

h) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

i) przyjmuje sie 10 pobytéw w ramach nadzorow autorskich.

1. Przepisy zwigzane:

Wykonawca zobowigzany jest znaC i stosowacC przepisy zwigzane z wykonaniem przedmiotu

zamodwienia, w brzmieniu obowigzujgcym w okresie obowigzywania umowy, a w szczegdlnosci nizej

wymienione:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Tekst jednolity (Dz. U.2016 r., poz. 290 z pdzn.
zm.).

[1.1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
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2012 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U. z 2012 r.,
poz. 462 z pdzn. zm.).

[1.2] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012 r., poz. 463).

[1.3] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow
i zakresu opracowah geodezyjno-kartograficznych oraz  czynnosci  geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. 1995 r., Nr 25, poz 133).

[1.4] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 2016 r., poz. 124
z pozn.zm.).

[1.5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2012 r., poz.
608).

[1.6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r., Nr 120, poz.
1126 z pézn. zm.).

[1.7] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na
budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz zgtoszenia budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego. (Dz.U. 2015 r., poz. 1146 z pozn. zm.).

[1.8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r., w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. 2013 r., poz. 1129 z pézn. zm.).

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.(Dz.U. 2015 r., poz. 2164, z pozn.
zm.).

[2.1] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robd6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. (Dz.U. 2004 r., Nr 130, poz. 1389).

[3] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze. (Dz.U. 2016 r., poz. 1131, z pézn.

zm.).

[3.1]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych projektdow robdt geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonywanie
wymaga uzyskania konces;ji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696 z pdzn. zm.).

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2016 r., poz.672 z p6zn.

zm.).

[5] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.
(Dz.U. 2016 r., p0z.353 z p6zn. zm.).

[6] Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2016 r., poz. 71 z pozn. zm.).

[7] Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynieréw
budownictwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 1725).

[8] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017 r., poz.128 z pézn. zm.).

[8.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.
(Dz.U. 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z pdzn. zm.).

[8.2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach. (Dz.U. 2003 r., Nr 220, poz. 2181
z pédzn. zm.).

[9] Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug. (Dz.U. 2014 r., poz. 915).

[10] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych. (Dz.U. 2015 r., poz. 2031 z p6zn. zm.).

[11]Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2016 r., poz. 1440 z p6zn. zm.).

[11.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji
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i ewidenciji drog publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustow i proméw oraz rejestru
numerdéw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom Dz.U. 2005 r., Nr 67, poz. 582.
[12] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. 2016 r. poz. 1629
Z pozn., zm.).
[13] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami. Dz.U. 2016 r. poz. 2147
Z pézn. zm.).
Whytyczne i instrukcje:
[14] Ogodlne specyfikacje techniczne obejmujgce potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji
i kartografii oraz nabywania nieruchomosci GDDP Warszawa 1998 r. w tym:
[14.1] GG-00.00.00 Wymagania ogdine,
[14.2] GG-00.11.01 Wykonanie mapy do celow projektowania drog,
[14.3] GG-00.21.03 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwigzanej
Z nabywaniem nieruchomosci pod pasy drogowe,
[14.4] GG-00.21.04 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i Kkartograficznej zwigzanej
z uregulowaniem stanu prawnego gruntow zajetych pod pasy drogowe w latach ubiegtych,
[14.5] GG-00.21.05 Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbednej w celu nabywania
nieruchomosci pod pasy drogowe.
[15] Stadia i sklad dokumentacji projektowej dla drég i mostow w fazie przygotowania zadan.
Zarzadzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dn. 11.05.2009 r.
[16] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych GDDP Warszawa 2001.
[17] Ogdlne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych GDDP Warszawa 1998 ze zmianami.
[18] Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie GDDP 1999 r.
[19] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 i 2. GDDP
Warszawa 1998.
[20] Instrukcja obserwaciji i badan osuwisk drogowych. GDDP Warszawa 1999.
[21] Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskich. PIG Warszawa 1999.
[22] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Zatgcznik do zarzgdzenia
Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dn. 16.06.2014 r.
[23] Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM Warszawa 2001.
[24] Wytyczne wzmacniania podfoza gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiM Warszawa 2002.
[25] Swiatta mostéw i przepustéw. Zasady obliczen z komentarzem i przyktadami. GDDP 2000.
[26] Katalog zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektow inzynierskich GDDKIA 2003.
[27] Wymagania techniczne WT-1 2014 Kruszywa. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych
i powierzchniowych utrwaled na drogach publicznych. Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 46
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dn. 25.09.2014 r.
[28] Wymagania techniczne WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe na
drogach krajowych. Zatgcznik do zarzadzenia Nr 54 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
i Autostrad z dn. 18.11.2014 r.
[29] Wymagania techniczne WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. Zatgcznik Nr 3
do zarzadzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dn. 19.11.2010 .
[30] Wymagania techniczne WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég
krajowych. Zatgcznik Nr 4 do zarzadzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
i Autostrad z dn. 19.11.2010 .
[31] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422
z poézn. zm.).
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