Zatgcznik nr 1 do SIWZ, nr 1 do umowy

Zamawiajacy: Zarzad Drog i Mostow w Lublinie
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20-401 Lublin

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYKOWY
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| CZESC OPISOWA
1. Opis 0gdIny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu ulicy Cypriana
Godebskiego w Lublinie, oraz petnienie nadzoru autorskiego (zakres remontu zgodnie z
opisem oraz zatgczonym planem sytuacyjnym zat. nr 1).

1.1 Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

1.1.1) Sporzadzenie dokumentac;ji projektowej w oparciu o program funkcjonalno—

uzytkowy:

a. projekt wykonawczy branzy drogowej, zgodnie z umowag, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie — 4 egz.

b. projekt statej organizacji ruchu — 4 egz.

c. projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robét — 4 egz.

d. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (sporzgdzonych na
podstawie wydawanych przez GDDKIA ogdlnych specyfikacji technicznych) —
4 egz.

e. informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 4 egz.

1.1.2) Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie
papierowej i cyfrowej oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego wykonanej
dokumentacji.

1.3) Opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego robét budowlanych.
1.4) Zrealizowanie robo6t budowlanych w oparciu o zatwierdzong dokumentacje
techniczng po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete.

1.1.5) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami STWIORB, wyniki
badan do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

1.1.6) Petnienie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z p6zn. zm.):

a. Wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacii
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji remontu.

b. Uzupetnianie szczegotéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w

tym zakresie w toku realizacji remontu.

Scista wspdipraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

e. Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego.

f. Biezgce monitorowanie realizowanych rob6t budowlanych i przybywanie na teren
budowy bagdz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji
robot watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd
na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax,
telefon lub w innym umdéwionym z Zamawiajgcym terminie).

1.1.7) Przygotowanie rozliczenia kohcowego robot | sporzgdzenia operatu

kolaudacyjnego, ktory ma zawieraé: dziennik budowy, umowy z ewentualnymi

podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, protokét przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robét zakrywanych, badania materiatdw, recepty, wyniki pomiarow:
wyniki badan laboratoryjnych, terenowych, deklaracje zgodnosci materiatdéw, aprobaty,
badanie typu mieszanek bitumicznych, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng
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inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe, kohcowy protokét odbioru,
kosztorys powykonawczy, oswiadczenie uprawnionych kierownikow robét o wykonaniu
zadania zgodnie z przepisami oraz wszystkie niezbedne dokumenty do przekazania
obiektu do uzytkowania.

1.1.8) Sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad i
dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;.

1.1.9) Przywrécenie przylegtego do terenu budowy terenu do stanu przed przystgpieniem
do remontu.

1.1.10) Przekazanie zrealizowanych roboét zarzgdcy drogi.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu.

- kategoria drogi: gminna

- szerokos¢ jezdni: 6,1 — 6,3 m

- taczna dtugosc jezdni do remontu ok 165 m

- powierzchnia nawierzchni jezdni z masy bitumicznej ok: 1 100 m?

- kraweznik 15x30 do wymiany (w tym najazdowe na zjazdach) ok: 330 m

— powierzchnia chodnikdw do przebrukowania ok: 880 m?

- powierzchnia zjazdéw z kostki brukowej do remontu ok: 90 m?

— ilo$¢ wpustow KD do remontu: 6

— ilos¢ stojakéw rowerowych do zmontowania: 7szt.

Uwaga:

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje i ilosci robét przedstawionych
powyzej sa ilosciami szacunkowymi i moga ulec uzupetnieniu lub zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegdétowe rozwigzania wptywajgce na
zwiekszenie robot stanowig ryzyko wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty
dodatkowe.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1.3.1 Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna byC¢ wykonana w oparciu
0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie
i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym.

1.3.2 Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robot
objetych zadaniem.

1.4 Oqdlne wtasnosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie remontu ulicy Godebskiego ma podnies¢ standard w zakresie bezpieczenstwa ruchu
oraz wygody uzytkowania ma rowniez zapewnic¢ trwatosc obiektu.

2. Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:

2.1.1 Wymagania ogodlne dotyczgce dokumentacji projektowey:

- Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze
wchodzgce w skfad przedmiotowego zadania na podstawie, ktérych uzyska zgode
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na prowadzanie robaot.

- Wykonawca w trakcie procesu projektowego zorganizuje co najmniej jedng narade
techniczng w Zarzadzie Drog i Mostow w Lublinie dokumentujgce stan
Zaawansowania i sposob rozwigzywania elementow robdt, ktére bedg realizowane.

Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje wlkasnym staraniem

Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

- Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonywany zgodnie z umowa,

obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie

kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

- Kazda cze$¢ z w/iw dokumentacji powinna zostaé przekazana w wersji elektronicznej na

nosnikach CD lub DVD w n.w. formatach:

- rysunki: format .dwg i .pdf

- opisy: format .org i .pdf

- tabele: format xlIs i .pdf

- inne elementy: forma do uzgodnienia z Zamawiajgcym

- Kompletny projekt wykonawczy branzy drogowej, musi by¢ zatwierdzony przez Zarzad

Drég i Mostéw w Lublinie przed rozpoczeciem prac budowlanych.

- Ponadto Wykonawca sporzgdzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegodlnych opracowan

projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji dla

potrzeb wykonawstwa robat.

- Projekt powinien by¢ opracowany na:

a. Pozyskanych przez Wykonawce mapach sytuacyjno wysokosciowych w skali 1:500 z

zasobow Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

b. Na podstawie wiasnych pomiaréw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych

podstawe do opracowania elementéw dokumentac;ji.

2.1.2 Wymagania odnosnie zawartoSci projektu wykonawczego branzy drogowej

projekt ma zawierac:

l. Czes¢ opisowg

- opis techniczny

Il. Czes¢ rysunkowg

- orientacja w skali 1:25000

- plan sytuacyjny w skali 1:500 (na mapie zasadniczej)

- profil podtuzny jezdni

- przekroje poprzeczne co 25m (na zjazdach) w skali 1:50
- przekroje normalne w skali 1:50

- inne szczegoty rozwigzan skala 1:20 w tym szczegot: zjazdu, remontowanych elementow
kanalizacji deszczowe;.

2.1.3 wymagania w odniesieniu do szaty graficznej opracowan

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia
nastepujgce wymagania:

- zapewnia czytelnosc¢, przejrzystosc i jednoznacznosé tresci,
cze$¢ opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstow,
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,
ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,
catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktorej
bedzie spis tresci,
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- rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego.
Kazdy rysunek powinien byé opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegolnych czesci sktadowych opracowania projektowego. Szata graficzna i uktad
projektu powinny spetniaC wymagania rozporzgdzenia [6].

2.1.4 wymagania w odniesieniu do projektu czasowej organizacji ruchu:

- Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawiera¢ materiaty graficzne
wskazujgce schematycznie zakresy robot oraz zmiany w istniejgcej organizacji
ruchu.

- Etapowanie robd6t drogowych nalezy zaprojektowaé w sposob zapewniajgcy
obstuge posesji przylegtych do pasa drogowego ul. Godebskiego. Sposéb
prowadzenia robot remontowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

- Nalezy przewidzie¢ etap zamkniecia ruchu na ul. Godebskiego w celu utozenia
warstwy Scieralnej catg szeroko$cig bez szwu.

2.2.  Wvymagqgania do realizacji robot budowlanych.

2.2.1 Wymagania ogodlne realizacji robot

2.2.1.1 Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw 0sbb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2.2.1.2 Wyroby budowlane, stosowane w trakcie realizacji robét budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
przepisbw o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy
przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.

2.2.1.3 Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem
do realizacji robét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- sposob wykonania robdét budowlanych — w aspekcie zgodnosci wykonania z
projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi,

- jakos$¢ wykonania robét i doktadnos¢ montazu,

prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

2.2.1.4 Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych roboét budowlanych oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajgcy przewiduje
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ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
Budowlane i postanowiernn umowy.

2.2.1.5 Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
- odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbidr koncowy,
- odbiory gwarancyjne.

2.2.1.6 Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

2.2.1.7 Teren przewidziany pod roboty zwigzane z remontem jezdni nalezy do zarzadcy
przedmiotowej drogi. Mozliwosci urzgdzenia czasowych terenéw budowy i inne
szczegotowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni z Zarzgdem Drdég
i Mostow w Lublinie.

2.2.1.8 Materiaty rozbiérkowe:
ziemie z wykopdéw oraz inne materiaty nienadajgce sie do powtérnego uzytku
Wykonawca zagospodaruje we wiasnym zakresie.

- pozyskane w trakcie remontu materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania tj. destrukt bitumiczny, krawezniki, kostka betonowa brukowa, ptyty
chodnikowe betonowe, obrzeza betonowe oraz inne wedtug wskazania inspektora
pozostajg wlasnoscig Zamawiajgcego, materiaty te nalezy wywiez¢ na skladowisko
wskazane przez zamawiajgcego na odlegtos¢ do 15 km.

- materialy jw. (z wytgczeniem materiatdw sypkich) nalezy przekaza¢ utozone na
paletach pozyskanych we wtasnym zakresie przez Wykonawce.

- w zakresie gospodarki humusem przewidzie¢ wykorzystanie humusu zdjetego na
humusowanie skarp i zielencéw, a nadmiar zagospodarowac jako odpad we wtasnym
zakresie.

2.2.2 Wymagane cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych oraz
warunki wykonania

2.2.2.1 wymagania w odniesieniu do nawierzchni jezdni:

- a) po wykonaniu frezowania korekcyjnego o $redniej gtebokosci 4 cm nalezy
wykonac¢ nastepujgce warstwy bitumiczne:

min 3 cm warstwa wyrownawcza z AC 11 W 50/70 wg WT-2:2014 (nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych). Nalezy zastosowac kruszywo tamane,
granulowane, ze skat magmowych, klasa |, gatunek I.

4 cm warstwa Scieralna z AC 8 S PMB 45/80-55 wg WT-2:2014 (nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych). Nalezy zastosowac kruszywo tamane,
granulowane, bazaltowe, klasa |, gatunek 1.

- Po wykonaniu frezowania nalezy wykonac skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci
0,5kg/m? oraz pomiedzy wykonaniem poszczegodlnych warstw 0,3kg/m?

- W przypadku wystepowania spadkéw podtuznych mniejszych niz 0,7% nalezy
wykonaé cieki przykraweznikowe z asfaltu lanego MA 8 50/70 o szerokosci 20 i
gtebokosci 2 cm. Dtugosc¢ cieku okreslic w taki sposob, aby umozliwi¢ swobodny
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sptyw wdd opadowych na dalszy odcinek jezdni. W celu wykonania cieku nalezy
warstwe Scieralng z betonu asfaltowego zawezi¢ o 20 cm przy krawezniku, a
nastepnie roztozy¢ recznie warstwe asfaltu lanego.

Krawedzie betonu asfaltowego muszg by¢ zageszczone oraz uszczelnione.

- b) W przypadku gdy po frezowaniu odkryte zostang nienosne lub zniszczone
warstwy podbudowy, nalezy w tych miejscach przewidzie¢ wymiane catej
konstrukcji jezdni na ponizszg:

- 4 cm warstwa Scieralna j.w .

- 6 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 wg WT-2:2014
(nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych). Nalezy zastosowaé kruszywo
tamane, granulowane, ze skat magmowych, klasa |, gatunek |I.

- 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o wskazniku nosnosci Wn.s powyzej 80%

- 15 cm piasek stabilizowany cementem o Rm= 2,5MPa

- uwaga:
po wykonaniu warstw stabilizacji oraz podbudowy z kruszywa nalezy rozebraé
istniejgcg nawierzchnie bitumiczng przy uzyciu frezarki do nawierzchni
drogowych po 30 cm szerzej z kazdej strony w stosunku do odtwarzanej
podbudowy

Uwaga:
Nie dopuszcza sie zmiany kierunku sptywu wod opadowych lub jego utrudnienia z ulic

bocznych. W tym celu niwelete jezdni ul. Godebskiego nalezy tak zaprojektowac aby nie
nastgpito podwyzszenie poziomu jezdni wzgledem stanu istniejgcego. Ewentualnie nalezy
zaprojektowac naktadki na ulice boczne o dtugosci zapewniajgcej swobodny sptyw wod.

2.2.2.2 wymagania w odniesieniu do kraweznikow:

- wymiana istniejgcych kraweznikéw na dtugosci ok. 330 m, na nowe krawezniki
betonowe o przekroju poprzecznym 15x30 cm. Krawezniki powinny by¢ ustawione
na fawie betonowej z oporem z betonu C8/10. Odstoniecie kraweznikdw na
zjazdach max. 4 cm na przejsciach dla pieszych 0 cm (w ptaszczyznie jezdni). Na
zjazdach stosowal krawezniki najazdowe potgczone kraweznikami skosnymi.
Pozostate krawezniki ustawi¢ z odstonieciem 12 cm. Na tukach o promieniu
mniejszym niz 5 m nalezy zastosowac krawezniki tukowe.

2.2.2.3 wymagania w odniesieniu do remontowanych chodnikow i zjazdbw istniejgcych z
kostki betonowej brukowej:

Remont istniejgcych chodnikbw polegajacy na przebrukowaniu istniejgcej
nawierzchni w celu dostosowania wysokosciowego: Po uprzednim rozebraniu
istniejgcego chodnika materiat przesortowa¢ i oczyscic a nastepnie utozy¢
ponownie na nowej podsypce cementowo piaskowej do poziomu nowego
kraweznika ze spadkiem w kierunku jezdni min 1%. Elementy zniszczone lub
uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe. Przebrukowaniu podlegajg réwniez
wszystkie chodniki zapadniete i nieréwne.
- Zakres przebrukéw w zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych.
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- W poblizu drzew (rzut pionowy korony drzewa na chodnik) nalezy przewidzie¢
przepuszczalng konstrukcje chodnika tj: kostka brukowa analogicznie do
pozostatych chodnikéw utozona na podsypce grysowej na podbudowie z kruszywa
tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci warstwy 12 cm.

- Przy przejsciach dla pieszych, (wzdtuz przejscia, rownolegle do kraweznika) nalezy
zastosowaé podwdjny rzad ptyt ostrzegawczych z wypustami. Nalezy zastosowac
ptyty betonowe, koloru zéttego o wymiarach 30x30x5 cm.

2.2.2.4 wymagania w odniesieniu do remontowanych zjazdow o nawierzchni innej niz
Z kostki betonowej brukowey:

- Remont istniejgcych zjazdéw polegajgcy na rozebraniu istniejgcej nawierzchni
z asfaltu, kostki betonowej lub innej nawierzchni, wykop koryta pod konstrukcje
zjazdu, wykonanie konstrukcji: 20 cm podbudowa z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=5MPa, wykonanie podsypki cementowo piaskowej gr 3 cm,
utozenie kostki brukowej betonowej typu Holand, koloru grafitowego, grubosci 8cm,
zjazd ograniczy¢ od strony trawnika obrzezem 8x30cm koloru szarego ustawionych
na podsypce cementowo piaskowej. Obrzeze nalezy ustawi¢ bez wypuszczania
ponad ptaszczyzne nawierzchni zjazdu, fazg w strone trawnika.

2.2.2.5 wymagania w odniesieniu do elementow odwodnienia ulicy:

- elementy wyposazenia pasa drogowego ulicy powinny zosta¢ tak uksztattowane,
aby zapewnié sprawne odprowadzenie wody opadowej do istniejgcych odbiornikéw
(wpustow kanalizacji deszczowe)).

2.2.2.6 wymagania w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego:

Warunki techniczne okreslajgce regulacje wysokosciowe wtazéw:

-Regulacje wysokosciowe wtazéw w nawierzchniach asfaltowych nalezy prowadzic¢
przy uzyciu nw. materiatdw: pierscienie regulacyjne zelbetowe Iub z tworzyw
sztucznych, masa zalewowa szybkowigzgca, zaprawa szybkowigzgca.

- Dla ww. materiatéw wykonawca winien posiadac :

- deklaracje zgodnosci ze zharmonizowang normg panstw czionkowskich Unii
Europejskiej dla konkretnego materiatu do stosowania go w budownictwie
komunikacyjnym wraz z deklaracjg wtasciwosci uzytkowych (materiat oznakowany
znakiem CE) lub krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg albo aprobatg
techniczng (materiat oznakowany znakiem budowlanym (B) - karte katalogowg
materiatu w jezyku polskim, zawierajgcg informacje o wiasciwosciach fizyko
chemicznych, parametrach technicznych.

-Wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i stosowania
oraz wyniki badan wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu remont nawierzchni drogi
do akceptacji.

—Pierscienie regulacyjne dostosowane pod obcigzenie drogowe muszg przylegac catg
powierzchnig do konstrukcji studni. Przygotowanie powierzchni, na ktorej bedg
montowane elementy regulacyjne, polega na naprawieniu powierzchni styku
konstrukcji studni przez wyréwnanie nieréwnosci i nieznacznych ubytkow przy uzyciu
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zapraw szybkowigzgcych o wiasciwej wytrzymatosci zgodnej z klasg zwienczenia.
Stosowane pierscienie nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
-Przy zalewaniu pierscieni lub ramy wtazu masg zalewowg szybkowigzgcg nalezy
uzy¢ gumowego Ilub metalowego szalunku, zabezpieczajgcego studnie przed
zanieczyszczeniem.

- Wymagania zamawiajgcego:

Wymagania techniczne dotyczgce wiasciwosci masy zalewowej szybkowigzacej,
odpornej na dziatanie sciekdw, wytrzymatej na zmienne warunki pogodowe (odpornej
na mroz i sol drogowg), niekurczliwej, dostosowanej do obcigzenia intensywnym
ruchem drogowym:

-wytrzymatos¢ na sciskanie:

—-po 60 minutach min. 15 MPa
i

—-po 1 dniu min. 30 MPa
i

—-po 28 dniach min. 50 MPa

~wytrzymatos¢ na zginanie:

—-po 60 minutach min. 3 MPa
—i

-po 1 dniu min. 5 MPa
—i

-po 28 dniach min. 6 MPa

-wytrzymatos¢ na odrywanie podtoza betonowego metoda ,pull-off”:
—-po 28 dniach  min. 2 MPa
~wytrzymatos¢ na odrywanie podtoza betonowego metodg ,pull-off’ po 200 cyklach
zamrazania i odmrazania w wodzie w temp.-18°C/18°C: min. 1,5 MPa
-jednokomponentowa, wigzgca na bazie cementu,
—-grubosc¢ ziarna: max. 1 mm,
—czas zachowania wifasciwosci roboczych (czas obrobki przed zaczeciem
wigzania): do 4 — 5 minut,
—-mieszalna z wodg,
-zdolnos¢ do samo poziomowania sie,
1.temperatura stosowania +5 do +30 °C - temperatura powietrza i podtoza,
-Czyszczenie narzedzi woda,
-mozliwos¢ sktadowania opakowania przez co najmniej 6 miesiecy w suchym
pomieszczeniu w temperaturach pomiedzy + 5°C i + 25° C.
2.wymagania techniczne dotyczgce wiasciwosci stosowanych pierécieni regulacyjnych
zelbetowych, pierscien bez felca klasy D400 o srednicy625/60; 625/80; 625/100 :
-materiat: elementy wykonane z betonu klasy min. C35/45 (B45); nasigkliwo$¢ max.
5% wagowych; wysoka odpornosé na agresywne oddziatywanie
zamrazania/rozmrazania ze srodkami odladzajgcymi — klasa XF4; wysoka odpornos¢
na korozje spowodowang chlorkami — klasa XD3, wysoka odpornos¢ na agresje
chemiczng gruntow i wody gruntowej — klasa XA3, wysoka odpornos¢ na korozje
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spowodowana karbonatyzajg — klasa XC4, wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45;
szerokos¢ rozwarcia rys nie wieksza od 0,15 mm; grubosc¢ otuliny zbrojenia nie
mniejsza niz 40 mm; elementy wykonane z cementu siarczanoodpornego, min.
zawartos¢ cementu: 340 kg/m3, minimalna zawartos¢ powietrza: 4,0 %; maks.
zawartos¢ chlorkow odniesiona do masy cementu: 0,40 %; Wymagania techniczne
dotyczgce wiasciwosci stosowanych pierscieni z tworzyw sztucznych klasy min D400:
- zaleca sie, aby wysokos¢ zwienczenia nie przekraczata 25 cm.
- W celu zapewnienia wodoszczelnosci zwienczenia pomiedzy pierscieniami nalezy
stosowac cienkie warstwy (zgodnie z zaleceniami producenta) mas uszczelniajgcych
na bazie mieszanek asfaltowo- kauczukowych lub mas polimerowych.
- Mozliwe jest stosowanie pierscieni z tworzyw sztucznych naprzemiennie z
pierscieniami wykonanymi z Zzelbetu tak, aby pierscien z tworzywa sztucznego
znajdowat sie bezposrednio pod zeliwnym wiazem.
-Pierscienie z tworzyw sztucznych muszg mie¢ mozliwos¢ obrabiania ich od zewnatrz
mieszankami mineralno — bitumicznymi(beton asfaltowy).
—~Naprezenie przy quasistatycznym odksztatceniu chwilowym 1% wymagane > 5 MPa.
-Naprezenie przy guasistatycznym odksztatceniu chwilowym 3% wymagane >9 MPa.
—-Naprezenie sciskajgce niszczgce wymagane > 9,54 MPa.
-Wodochtonno$¢ wymagane 0,23 10,13 [%].
~Twardos¢ wg Shore’a wymagane 4914 [Sh'D].
~Odpornos$¢ termiczna od — 30 °do +60°C.
-Wysoka odpornos¢ na kwasy, zasady, sole, ttuszcze oleje i rozpuszczalniki.
-Prawidtowe podparcie pierscieni regulacyjnych decyduje o trwato$ci zwienczenia
wobec powyzszego masy do montazu kolejnych pierscieni czy ramy muszg byc¢
stosowane zgodnie z zaleceniem producenta (nie mogg to by¢ zaprawy cementowe) i
stuzy¢ wytgcznie do uszczelnienia potgczen a nie wyrdwnania, czy regulacji wiazu.
Wymagania techniczne dotyczgce wtasciwosci technicznych stosowanych zapraw

szybkowigzgcych:
-wytrzymatos¢ na sciskanie:

-po 1 godzinie >1,7 MPa

—i

-po 1 dniu min. 13 MPa

—i

—-po 28 dniach min. 50 MPa
-wytrzymatos¢ na zginanie:

-po 1 godzinie > 1 MPa

i

—-po 1 dniu min. 3 MPa

—i

-po 28 dniach min. 8 MPa
~wytrzymatos¢ na odrywanie podtoza betonowego metoda ,pull-off”:

-po 28 dniach min. 2 MPa
~wytrzymatos¢ na odrywanie podtoza betonowego metodg ,pull-off’ po 200 cyklach
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zamrazania i odmrazania w wodzie w temp.-18°C/18°C: min. 1,5 MPa
-skurcz: po 56 dniach max. 0,8 %o
—-grubosc¢ ziarna: max. 1 mm,
—gestos$c¢ objetosciowa zaprawy rozrobionej z woda: max. 2,3 g/cm?,
—czas zachowania wiasciwosci roboczych: min. 10 min,
-wigzgca na bazie cementu,
—-mieszalna z wodg,
-posiadajgca wtasnosci zapobiegajgce powstawaniu korozji,
-temperatura stosowania +5 do +30 °C - temperatura powietrza i podtoza,
—odporna na dziatanie sciekéw.

- Wpusty kanalizacji deszczowej nalezy wymieni¢ na nowe wpusty zeliwne klasy D40,
zamykane na rygle posadowione na pokrywach zelbetowych i pierscieniach
odcigzajgcych.

- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przykanalika, nalezy go rozebraé w
niezbednym zakresie i wykonac nowy.

- Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni wokét regulowanych wilazéw i wpustow
analogiczna jak w punkcie: 2.2.2.1 b) przy wymianie petnej konstrukgiji.

-Do chwili odbioru nie nalezy tynkowa¢ badz w inny sposéb zakrywaé pierscieni
umozliwiajgc w ten sposéb ocene poprawnosci wykonanej regulaciji.

-Po wykonanych regulacjach wiazéw (przed roziozeniem ostatniej warstwy
bitumicznej) nalezy zgtosi¢ do Inspektora gotowos¢ do obioru czesciowego
wykonanych prac.

Ponadto:

-Wtazy i pokrywy do studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy wymieni¢ na
nowe klasy D40.

- Wykonawca robét ma obowigzek poinformowania witascicieli lub zarzgdcoéw sieci o
przystgpieniu do wykonywania robét na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

- Regulacje urzadzen podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wiascicieli Iub
zarzgdcow sieci.

- W przypadku zniszczonych lub uszkodzonych (do oceny inspektora) pokryw wtazéw
infrastruktury podziemnej (np. wtazy studni teletechnicznych) wtazy te nalezy wymienic
na nowe.

-2.2.2.7 wymagania w odniesieniu do statej organizacji ruchu:

-Oznakowanie wykona¢ zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem statej
organizacji ruchu.

—-Oznakowanie drogowe poziome grubowarstwowe strukturalne, chemoutwardzalne.
-wszelki urzgdzenia bezpieczehnstwa ruchu (np. wygrodzenia, progi zwalniajgce,
przejscia wyniesione itp.) konieczne do zastosowania, a wynikte w trakcie uzgadniania
projektu statej organizacji ruchu stanowig integralng czesS¢ niniejszego zadania.
Wszelkie koszty zwigzane z ich realizacjg stanowig ryzyko Wykonawcy.

-Wszystkie elementy oznakowania zawarte w opracowaniu (tarcze znakow, stupki,
urzgdzenia bezpieczenhstwa ruchu itp.) wymieni¢ na spetniajgce wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych, oraz w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
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technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach.\

2.2.2.8 wymagania w odniesieniu do zagospodarowania zieleni:

- Nalezy przewidzie¢ rekultywacje trawnikbw na catej dtugosci remontowanego
chodnika do granic pasa drogowego i zniszczonych podczas prac remontowych.

- Wytyczne odnosnie wykonania trawnikow:

- teren pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu, duzych kamieni, pni i korzeni
drzew, czesci naziemnych i podziemnych chwastow,

- teren przeznaczony pod trawniki nalezy obnizy¢ w stosunku do kraweznika
0 15 cm (przygotowanie miejsca na ziemie urodzajna + torf),

- w przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej — powinna ona by¢ zdjeta przed
rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach,

- w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na teren budowy
nie dopuszcza sie ziemi zagruzowanej, przerosnietej korzeniami, wyjatowionej,
zasolonej, lub zanieczyszczonej chemicznie,

- odczyn ziemi powinien miesci¢ sie w przedziale 5,5-6,5 pH,

- przy zaktadaniu trawnikow kraweznik powinien znajdowac sie 2 cm nad gruntem,

- teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢ wyrownany i splantowany, a
ziemia urodzajna rozsypana rownomiernie,

- przed i po siewie nasion ziemie nalezy zawatowac,

- na terenie ptaskim ilos¢ nasion na 100 m? powinna wynosi¢ 1-4 kg, na skarpach 4
kg gotowa mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do warunkéw panujgcych
w danym srodowisku — odmiany mieszanek dywanowych.

- Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ ok.
10 cm,

- Trawnik nie moze by¢ zachwaszczony w przypadku obecnosci chwastow nalezy
dokonac¢ odchwaszczania trawnika.

Odbiér trawnikéw nastgpi po zadarnieniu powierzchni w 90% i po wykonaniu
koszenia przez Wykonawce remontu.

W _projekcie nalezy uwzgledni¢ wiaczenia elementdéw remontowanych do istniejacych
z uwzglednieniem napraw czastkowych istniejacych nawierzchni jezdni, chodnikdw,

zjazdow, obrzezy i kraweznikéw, czy innych elementdéw architektonicznych takich jak rury

spustowe orynnowania budynkow itp. Niedopuszczalne jest zabrukowanie badz inne

zabudowanie drzwiczek do szafek rewizyjnych stupéw.

Il CZESC INFORMACYJNA

1. O$wiadczenia Zamawiajaceqo.

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze w/w zadanie znajduje sie w liniach rozgraniczajgcych
istniejgcych ulic, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwaty zarzad gruntami w ich pasie
drogowym.

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej

przeprowadzeniem.

2.1 Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zamoéwienia zostaty zabezpieczone
w budzecie gminy na 2017 rok i zostaty obliczone na podstawie rozporzgdzenia Ministra
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Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130 poz. 1389).

2.2 Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej na terenie, gdzie majg by¢
prowadzone roboty stanowigce przedmiot zamowienia. Wizja lokalna zostanie
przeprowadzona na koszt wiasny i ryzyko Wykonawcy.

2.3 Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

2.4 Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we witasnym zakresie. Wykonawca
zobowigzany bedzie po zakonczeniu robot przywrocié do stanu pierwotnego teren
zaplecza budowy.

2.5 W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamodwienia
wchodzi wykonanie remontu w aspekcie zgodnosci z ustaleniami opisu przedmiotu
zamowienia i umowy.

2.6 Cena oferty powinna zawierac:

1) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentac;ji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych w
oparciu o program funkcjonalno—uzytkowy, przepisy techniczno—budowlane, normy i
wytyczne w tym zakresie,

2) koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia,

3) koszty wszelkich robot przygotowawczych (w szczegdlnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizaciji i utrzymania zaplecza budowy,
podigczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy) oraz koszty robét
tymczasowych,

4) koszty opracowania projektu statej oraz czasowej organizacji ruchu wraz z
oznakowaniem robot zgodnie z tym projektem,

5) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robét, w tym
koszenie/odsniezanie, uzupetnianie ubytkédw w nawierzchni i wykonywanie innych
niezbednych czynnosci wskazanych przez inspektora nadzoru,

6) koszty obstugi geodezyjnej,

7) koszty inwentaryzacji powykonawczej, — wersja elektroniczna w formacie gis/cad
dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

8) koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robot, okreslone w programie
funkcjonalno—uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

9) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

10) koszty transportu materiatdéw rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych
przez Zamawiajgcego na etapie realizacji zamdwienia, nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, ktére pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego, na wskazane sktadowisko na
odlegto$¢ do 15 km,

11) koszty zagospodarowania ziemi z wykopdw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatéw rozbiérkowych nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania
- zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

12) koszty zwigzane z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza fgcznie

z przywrdceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

13) koszty ubezpieczenia budowy,

14) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

15) podatek VAT w wysokosci 23 %.
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3. Przepisy prawne inormy zwigzane Z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzgdzen, obowigzujgcych norm, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej a w szczegdlnosci:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.).
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1440
z poézn. zm.).

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 128
z poézn. zm.).

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 r., poz 462 z pdzn. zm.).

5) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania
metod ipodstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389).

6) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2013 r., poz. 1129).

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124).

8) Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z pézn. zm.).

9) Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170,
poz. 1393 z pdzn. zm.).

Zamawiajgcy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce
z ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z pdzn. zm.).

Zataczniki:
1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robot.
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