Zatgcznik nr 1 do SIWZ, nr 1 do umowy

Zamawiajacy: Zarzad Drog i Mostow w Lublinie
Adres: ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYKOWY

Nazwa zamowienia:

Zaprojektowanie i wykonanie remontu ulic Tymiankowej oraz
Tatarakowej w Lublinie oraz petnienie nadzoru autorskiego: etap |
— ul. Tymiankowa.
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nieograniczonego.
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45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni.
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacjg

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych
Zawartos¢ opracowania:

| CZESC OPISOWA:
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1.1 Zakres przedmiotu zamdwienia.
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3. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét.
Il CZESC INFORMACYJNA:
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2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z
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| CZESC OPISOWA
1. Opis 0gdIny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu ulicy
Tymiankowej w Lublinie, oraz petnienie nadzoru autorskiego (zakres remontu zgodnie z
opisem oraz zatgczonym planem sytuacyjnym zat. nr 1).

1.1 Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

1.1.1) Sporzadzenie dokumentac;ji projektowej w oparciu o program funkcjonalno—

uzytkowy:

a. projekt wykonawczy branzy drogowej, zgodnie z umowag, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie — 4 egz.,

b. projekt statej organizacji ruchu — 4 egz.,

c. projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania rob6t — 4 egz.,

d. szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych
(sporzadzonych na podstawie wydawanych przez GDDKIA ogdlnych specyfikacji
technicznych) — 4 egz.

e. informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 4 egz.,

1.1.2) Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie
papierowej i cyfrowej oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego wykonanej
dokumentacji.

1.3) Opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego robét budowlanych.
1.4) Zrealizowanie robo6t budowlanych w oparciu o zatwierdzong dokumentacje
techniczng po wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete.

1.1.5) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami STWIiORB, wyniki
badan do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

1.1.6) Petnienie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 290):

a. Wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacii
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji remontu.

b. Uzupetnianie szczegotéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w

tym zakresie w toku realizacji remontu.

Scista wspdipraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

e. Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego.

f. Biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji
robot watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd
na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax,
telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajgcym terminie).

1.1.7) Przygotowanie rozliczenia kohcowego robot i sporzgdzenia operatu

kolaudacyjnego, ktory ma zawiera¢: umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi

podwykonawcami, kosztorys powykonawczy, protokot przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robét zakrywanych, badania materiatdw, recepty, wyniki pomiarow:
wyniki badan laboratoryjnych, terenowych, deklaracje zgodnosci materiatdw, aprobaty,
badanie typu mieszanek bitumicznych, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng
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inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe, koncowy protokét odbioru,
oswiadczenie uprawnionych kierownikdéw robét o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami
oraz wszystkie niezbedne dokumenty do przekazania obiektu do uzytkowania.

1.1.8) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad i
dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;.

1.1.9) Przywrécenie przylegtego do terenu budowy terenu do stanu przed przystgpieniem
do remontu.

1.1.10) Przekazanie zrealizowanych robot zarzadcy drogi.

1.2 Charakterystyczne parametry okre$lajgce wielko$¢ obiektu.

ul. Tymiankowa

- kategoria drogi: wewnetrzna

- szerokosc¢ jezdni: 6,2 -7 m

- tgczna diugos¢ jezdni do remontu ok 245m

- powierzchnia nawierzchni jezdni oraz parkingu z masy bitumicznej ok: 1 760 m?

- kraweznik 15x30 do wymiany (w tym najazdowe na zjazdach) ok: 250 m

—obrzeza 6x20 do wymiany: ok 170 m?

- powierzchnia chodnikéw do remontu ok: 310 m?

- powierzchnia z kostki betonowej przewidziana do przebrukowania: w zaleznosci od
przyjetych rozwigzan projektowych

- ilos¢ wpustoéw kanalizacji deszczowej do remontu: 8 kpl.

- przewidywana ilo§¢ wymiany petnej konstrukcji jezdni: do 50m? + uzupetnienia przy
studniach i wpustach kanalizacyjnych.

Uwaga:

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje i ilosci robét przedstawionych
powyzej s3a iloSciami szacunkowymi i moga ulec uzupetnieniu lub zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegdlowe rozwigzania wptywajgce na
zwiekszenie robot stanowig ryzyko wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty
dodatkowe.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1.3.1 Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu
0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie
i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym.

1.3.2 Zamawiajagcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robot
objetych zadaniem.

1.4 Oqgodlne wtasnosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie remontu ulicy Tymiankowej podnies¢ standard w zakresie bezpieczenstwa
ruchu oraz wygody uzytkowania ma réwniez zapewnic¢ trwato$¢ obiektu.
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2. Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamowienia.

2.1. Wymagania dotyczace dokumentaciji projektowej:

2.1.1 Wymagania ogdlne dotyczgce dokumentacji projektowey:

- Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujacg wszystkie branze
wchodzgce w skfad przedmiotowego zadania na podstawie, ktérych uzyska zgode
na prowadzanie robot.

- Wykonawca w trakcie procesu projektowego zorganizuje co najmniej jedng narade
techniczng w Zarzadzie Drog i Mostow w Lublinie dokumentujgce stan
Zaawansowania i sposob rozwigzywania elementow robdt, ktore bedg realizowane.

Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje wkasnym staraniem

Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

- Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonywany zgodnie z umowa,

obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w  stanie

kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

- Kazda czesc¢ z w/w dokumentacji powinna zostaé przekazana w wers;ji elektronicznej na

nosnikach CD lub DVD w n.w. formatach:

- rysunki: format .dwg i .pdf

- opisy: format .org i .pdf

- tabele: format .xls i .pdf

- inne elementy: forma do uzgodnienia z Zamawiajgcym

- Kompletny projekt wykonawczy branzy drogowej, musi by¢ zatwierdzony przez Zarzad

Drég i Mostéw w Lublinie przed rozpoczeciem prac budowlanych.

- Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilo$¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan

projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji dla

potrzeb wykonawstwa robat.

- Projekt powinien by¢ opracowany na:

a. Pozyskanych przez Wykonawce mapach sytuacyjno wysokosciowych w skali 1:500 z

zasobow Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

b. Na podstawie wiasnych pomiaréw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych

podstawe do opracowania elementow dokumentac;ji.

2.1.2 Wymagania odnosnie zawartoSci projektu wykonawczego branzy drogowej

projekt ma zawierac:

l. Czesc¢ opisowg

- opis techniczny

Il. Czes$¢ rysunkowg

- orientacja w skali 1:25000

- plan sytuacyjny w skali 1:500 (na mapie zasadniczej)

- profil podtuzny jezdni

- przekroje poprzeczne co 25m (w razie potrzeby zagesci¢ na zjazdach) w skali 1:50
- przekroje normalne w skali 1:50

- inne szczegoty rozwigzan skala 1:20 w tym szczegot: zjazdu, remontowanych elementow
kanalizacji deszczowe.
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2.1.3 wymagania w odniesieniu do szaty graficznej opracowan

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia
nastepujgce wymagania:

- zapewnia czytelnos¢, przejrzystosc i jednoznacznosé tresci,

- czesc opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstéw,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisow , norm i wytycznych,

- ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

- catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe , na odwrocie ktorej

bedzie spis tresci,

- rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego
Kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegolnych czesci sktadowych opracowania projektowego. Szata graficzna i uktad
projektu powinny spetnia¢ wymagania rozporzadzenia [6].

2.1.4 wymagania w odniesieniu do projektu czasowej organizacji ruchu:

- Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawiera¢ materiaty graficzne
wskazujgce schematycznie zakresy robot oraz zmiany w istniejgcej organizaciji
ruchu.

- Etapowanie robot drogowych nalezy zaprojektowaé w sposob zapewniajgcy
obstuge posesji przylegtych do pasa drogowego remontowanej ulicy. Sposob
prowadzenia robot remontowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

- Nalezy przewidzie¢ etap zamkniecia ruchu na remontowanej ulicy w celu utozenia
warstwy $cieralnej catg szerokoscig bez szwu.

2.2.  Wvymagqgania do realizacji robot budowlanych.

2.2.1 Wymagania ogdlne realizacji robot

2.2.1.1 Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw 0so6b trzecich,

- ochrony Srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2.2.1.2 Wyroby budowlane, stosowane w trakcie realizacji robét budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
przepisbw o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy
przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.

2.2.1.3 Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:
- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem
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do realizacji robo6t budowlanych - w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- sposob wykonania robét budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z
projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

- jakos¢ wykonania robét i doktadnos¢é montazu,

prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,

2.2.1.4 Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
Budowlane i postanowienn umowy.

2.2.1.5 Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
- odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbidr koncowy,
- odbiory gwarancyjne w okresie gwaranciji.

2.2.1.6 Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

2.2.1.7 Teren przewidziany pod roboty zwigzane z remontem jezdni nalezy do zarzgdcy
przedmiotowej drogi. Mozliwosci urzgdzenia czasowych terenéw budowy i inne
szczegodtowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni z Zarzgdem Drdg
i Mostow w Lublinie.

2.2.1.8 Materiaty rozbiérkowe:
ziemie z wykopdéw oraz inne materialy nienadajgce sie do powtérnego uzytku
Wykonawca zagospodaruje we wiasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany jest do
uprzatniecia tych materiatéw nie dalej niz 2 dni robocze od momentu rozbidrki.

- pozyskane w trakcie remontu materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania tj. destrukt bitumiczny, krawezniki, kostka betonowa brukowa, ptyty
chodnikowe betonowe, obrzeza betonowe oraz inne wedlug wskazania inspektora
pozostajg wilasnoscig Zamawiajgcego, materiaty te nalezy wywiez¢ na sktadowisko
wskazane przez zamawiajgcego na odlegto$¢ do 15 km.

- materiaty jw. (z wylgczeniem materiatdw sypkich) nalezy przekaza¢ utozone na
paletach pozyskanych we wtasnym zakresie przez Wykonawce.

- w zakresie gospodarki humusem przewidzie¢ wykorzystanie humusu zdjetego na
humusowanie skarp i zielencow, a nadmiar zagospodarowac jako odpad we wtasnym
zakresie.

2.2.2 Wymagane cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych oraz
warunki wykonania

2.2.2.1 wymagania w odniesieniu do nawierzchni jezdni:

- a) po wykonaniu frezowania korekcyjnego o $redniej gtebokoséci 5 cm nalezy
wykonac nastepujgce warstwy bitumiczne:
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min 3 cm warstwa wyrownawcza z AC 11 W 50/70 wg WT-2:2014 (nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych). Nalezy zastosowac kruszywo tamane,
granulowane, ze skat magmowych, klasa I, gatunek I.

4 cm warstwa Scieralna z AC 8 S PMB 45/80-55 wg WT-2:2014 (nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych). Nalezy zastosowac kruszywo tamane,
granulowane, bazaltowe, klasa |, gatunek 1.

- Po wykonaniu frezowania nalezy wykonac skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci
0,5kg/m? oraz pomiedzy wykonaniem poszczegoélnych warstw 0,3kg/m?

- W przypadku wystepowania spadkow podtuznych mniejszych niz 0,7% nalezy
wykonaé cieki przykraweznikowe z asfaltu lanego MA 8 50/70 o szerokosci 20 i
gtebokosci 2 cm. Dlugos¢ cieku okresli¢ w taki sposob aby umozliwi¢c swobodny
sptyw wod opadowych na dalszy odcinek jezdni. W celu wykonania cieku nalezy
warstwe Scieralng z betonu asfaltowego zawezi¢ o 20 cm przy krawezniku, a
nastepnie roztozy¢ recznie warstwe asfaltu lanego.

Krawedzie betonu asfaltowego muszg by¢ zageszczone oraz uszczelnione.

- b) W przypadku gdy po frezowaniu odkryte zostang nienosne lub zniszczone
warstwy podbudowy, nalezy w tych miejscach przewidzie¢ wymiane catej
konstrukciji jezdni ponizsza:

- 4 cm warstwa Scieralna j.w .

- 6 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 wg WT-2:2014
(nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych). Nalezy zastosowaé kruszywo
tamane, granulowane, ze skat magmowych, klasa |, gatunek |I.

- 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa ftamanego stabilizowanego
mechanicznie o wskazniku nosnosci Wn.s powyzej 80%

- 15 cm piasek stabilizowany cementem o Rm= 2,5MPa

- uwaga:
po wykonaniu warstw stabilizacji oraz podbudowy z kruszywa nalezy rozebraé
istniejacg nawierzchnie bitumiczng przy uzyciu frezarki do nawierzchni
drogowych po 30 cm szerzej z kazdej strony w stosunku do odtwarzanej
podbudowy

Oszacowano powierzchnie jezdni przewidzianej do wymiany: do 50m?

Uwaga:
Nie dopuszcza sie zmiany kierunku sptywu wdod opadowych lub jego utrudnienia z ulic

bocznych. W tym celu niwelete remontowanych jezdni nalezy tak zaprojektowac aby nie
nastgpito podwyzszenie poziomu jezdni wzgledem stanu istniejgcego. Ewentualnie nalezy
zaprojektowaé naktadki na ulice boczne o dtugosci zapewniajgcej swobodny sptyw waod.

2.2.2.2 wymagania w odniesieniu do kraweznikow:

- wymiana istniejgcych kraweznikdw na tgcznej diugosci ok 270 m, na nowe
krawezniki betonowe o przekroju poprzecznym 15x30 cm. Krawezniki powinny byc
ustawione na fawie betonowej z oporem z betonu C8/10. Odstoniecie kraweznikdéw
na zjazdach max. 4 cm na przejsciach dla pieszych 0 cm (w ptaszczyznie jezdni).
Na zjazdach stosowac krawezniki najazdowe potgczone kraweznikami skosnymi.
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Pozostate krawezniki ustawi¢ z odstonieciem 12 cm. Na tukach o promieniu
mniejszym niz 5 m nalezy zastosowac krawezniki tukowe.

2.2.2.3 wymagania w odniesieniu do remontowanych chodnikow:

Remont istniejgcych chodnikdéw: Po uprzednim rozebraniu istniejgcego chodnika
przewidzianego do remontu oraz wykonaniu koryta pod konstrukcje, nalezy
wykona¢ nawierzchnie o szerokosci zgodnej z istniejgcg. Chodniki wykona¢ z kostki
brukowej betonowej Holland wibroprasowanej bezfazowej, koloru szarego, grubosci
6 cm, na podsypce cementowo - piaskowej, grubosci sr. 3 cm. Na catej powierzchni
chodnika nalezy wykona¢ podbudowe z piasku stabilizowanego cementem o
Rm=2,5 MPa i grubosci 10 cm, Obramowanie nawierzchni chodnikéw powinno by¢
wykonane z obrzezy betonowych o przekroju 6x20 cm w Kkolorze szarym,
ustawionych na podsypce cementowo - piaskowej. Obrzeze nalezy ustawi¢ bez
wypuszczania ponad ptaszczyzne nawierzchni chodnika, fazg w strone trawnika.

- Przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni nalezy ustali¢ z inspektorem wzér
(desen) nawierzchni.

- W poblizu drzew (rzut pionowy korony drzewa na chodnik) nalezy przewidzie¢
przepuszczalng konstrukcje chodnika tj: kostka brukowa analogicznie do
pozostatych chodnikdw utozona na podsypce grysowej na podbudowie z kruszywa
tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci warstwy 12 cm.

- Przy przejsciach dla pieszych, (wzdtuz przejscia, rownolegle do kraweznika) nalezy
zastosowaé podwajny rzad ptyt ostrzegawczych z wypustami. Nalezy zastosowac
ptyty betonowe, koloru z6ttego o wymiarach 30x30x5 cm.

2.2.2.4 wymagania w odniesieniu do elementow odwodnienia ulicy:

- elementy wyposazenia pasa drogowego ulicy powinny zosta¢ tak uksztattowane,
aby zapewni¢ sprawne odprowadzenie wody opadowej do istniejgcych odbiornikow
(wpustoéw kanalizacji deszczowe)).

2.2.2.5 wymagania w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego:

- Wiazy i pokrywy do studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy wymieni¢ na
nowe klasy D40.
- Warunki techniczne okreslajgce regulacje wysokosciowe wiazow:

- Regulacje wysokos$ciowe wiazow w nawierzchniach asfaltowych nalezy prowadzi¢ przy
uzyciu nw. materiatdw: pierscienie regulacyjne zelbetowe lub z tworzyw sztucznych, masa
zalewowa szybkowigzgca, zaprawa szybkowigzgca.
- Dla ww. materiatéw wykonawca winien posiadac¢ :

- deklaracje zgodnosci ze zharmonizowang normg panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej dla konkretnego materiatu do stosowania go w budownictwie
komunikacyjnym wraz z deklaracja wtasciwosci uzytkowych (materiat oznakowany
znakiem CE) lub

- krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg albo aprobatg techniczng (materiat
oznakowany znakiem budowlanym (B) — karte katalogowg materialu w jezyku polskim,
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zawierajgcg informacje o wiasciwosciach fizyko chemicznych, parametrach technicznych.
- Wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i stosowania oraz
wyniki badan wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu remont nawierzchni drogi do
akceptacji.

- Pierscienie regulacyjne dostosowane pod obcigzenie drogowe muszg przylegac catg
powierzchnig do konstrukcji studni. Przygotowanie powierzchni, na ktérej bedg
montowane elementy regulacyjne, polega na naprawieniu powierzchni styku konstrukciji
studni przez wyréwnanie nieréwnosci i nieznacznych ubytkdw przy uzyciu zapraw
szybkowigzacych o wiasciwej wytrzymatosci zgodnej z klasg zwienczenia. Stosowane
pierscienie nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

- Przy zalewaniu pierscieni lub ramy wtazu masg zalewowg szybkowigzgcg nalezy uzyc
gumowego lub  metalowego  szalunku, zabezpieczajgcego  studnie  przed
zanieczyszczeniem.

- Wymagania zamawiajgcego:

Wymagania techniczne dotyczgce wiasciwosci masy zalewowej szybkowigzgcej,
odpornej na dziatanie Sciekow, wytrzymatej na zmienne warunki pogodowe (odpornej na
mréz i s6l drogowq), niekurczliwej, dostosowanej do obcigzenia intensywnym ruchem
drogowym:

‘wytrzymatos¢ na sciskanie:

po 60 minutach min. 15 MPa

[

po 1 dniu min. 30 MPa

[

po 28 dniach min. 50 MPa
‘wytrzymatos¢ na zginanie:

po 60 minutach min. 3 MPa

[

po 1 dniu min. 5 MPa

[

po 28 dniach min. 6 MPa
‘wytrzymatos¢ na odrywanie podtoza betonowego metodg ,pull-off”:

po 28 dniach min. 2 MPa

‘wytrzymatosé na odrywanie podtoza betonowego metodg ,,pull-off’ po 200 cyklach
zamrazania i odmrazania w wodzie w temp.-18°C/18°C: min. 1,5 MPa
-jednokomponentowa, wigzgca na bazie cementu,
-grubos$¢ ziarna: max. 1 mm,
-czas zachowania wlasciwosci roboczych (czas obrobki przed zaczeciem wigzania):
do 4 — 5 minut,
-mieszalna z woda,
-zdolnos¢ do samo poziomowania sie,
1. temperatura stosowania +5 do +30 °C - temperatura powietrza i podtoza,
—czyszczenie narzedzi wodg,
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-mozliwos¢ sktadowania opakowania przez co najmniej 6 miesiecy w suchym
pomieszczeniu w temperaturach pomiedzy + 5°C i + 25° C.
2. wymagania techniczne dotyczgce wtasciwosci stosowanych pierscieni regulacyjnych
zelbetowych, pierscien bez felca klasy D400 o srednicy625/60; 625/80; 625/100 :
—materiat: elementy wykonane z betonu klasy min. C35/45 (B45); nasigkliwos¢ max. 5%
wagowych; wysoka odporno$¢ na agresywne oddziatywanie zamrazania/rozmrazania ze
srodkami odladzajgcymi — klasa XF4; wysoka odpornos¢ na korozje spowodowang
chlorkami — klasa XD3, wysoka odpornos¢ na agresje chemiczng gruntéw i wody
gruntowej — klasa XA3, wysoka odpornos¢ na korozje spowodowana karbonatyzajg —
klasa XC4, wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45; szerokos¢ rozwarcia rys nie wieksza od
0,15 mm; grubosc¢ otuliny zbrojenia nie mniejsza niz 40 mm; elementy wykonane z
cementu siarczanoodpornego, min. zawartos¢ cementu: 340 kg/m?3, minimalna zawartosc
powietrza: 4,0 %; maks. zawartos¢ chlorkéw odniesiona do masy cementu: 0,40 %;
Wymagania techniczne dotyczgce wtasciwosci stosowanych pierscieni z tworzyw
sztucznych klasy min D400:
-zaleca sie, aby wysokos¢ zwienczenia nie przekraczata 25 cm.
-W celu zapewnienia wodoszczelnosci zwienczenia pomiedzy pierscieniami nalezy
stosowac cienkie warstwy ( zgodnie z zaleceniami producenta) mas uszczelniajgcych na
bazie mieszanek asfaltowo- kauczukowych lub mas polimerowych.
-Mozliwe jest stosowanie pierscieni z tworzyw sztucznych naprzemiennie z pierscieniami
wykonanymi z zelbetu tak, aby pierscien z tworzywa sztucznego znajdowat sie
bezposrednio pod zeliwnym wtazem.
-Pierscienie z tworzyw sztucznych muszg mie¢ mozliwos¢ obrabiania ich od zewnatrz
mieszankami mineralno — bitumicznymi(beton asfaltowy).
-Naprezenie przy quasistatycznym odksztatceniu chwilowym 1% wymagane > 5 MPa.
-Naprezenie przy guasistatycznym odksztatceniu chwilowym 3% wymagane >9 MPa.
-Naprezenie Sciskajgce niszczgce wymagane > 9,54 MPa.
-Wodochtonnos¢ wymagane 0,23 0,13 [%].
-Twardos$¢ wg Shorea wymagane 4914 [Sh'D].
-Odpornos$¢ termiczna od — 30 °do +60°C.
-Wysoka odpornos¢ na kwasy, zasady, sole, ttuszcze oleje i rozpuszczalniki.
-Prawidtowe podparcie pierscieni regulacyjnych decyduje o trwatosci zwienczenia wobec
powyzszego masy do montazu kolejnych pierscieni czy ramy muszg by¢ stosowane
zgodnie z zaleceniem producenta (nie mogg to by¢ zaprawy cementowe) i stuzyé
wylgcznie do uszczelnienia potgczen a nie wyréwnania, czy regulacji wtazu.
Wymagania techniczne dotyczgce wiasciwosci technicznych stosowanych zapraw
szybkowigzgcych:
-wytrzymatos¢ na Sciskanie:
po 1 godzinie >1,7 MPa
i
po 1 dniu min. 13 MPa
i
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po 28 dniach min. 50 MPa
-wytrzymatos¢ na zginanie:
po 1 godzinie > 1 MPa
[
po 1 dniu min. 3 MPa
i
po 28 dniach min. 8 MPa
-wytrzymatos¢ na odrywanie podtoza betonowego metodg ,pull-off”:
po 28 dniach min. 2 MPa
-wytrzymatos¢ na odrywanie podtoza betonowego metodg ,pull-off” po 200 cyklach
zamrazania i odmrazania w wodzie w temp.-18°C/18°C: min. 1,5 MPa

-skurcz: po 56 dniach max. 0,8 %o
e grubos¢ ziarna: max. 1 mm,
« gestosc objetosciowa zaprawy rozrobionej z woda: max. 2,3 g/cm?,
» czas zachowania wtasciwosci roboczych: min. 10 min,
* wigzgca na bazie cementu,
* mieszalna z woda,
* posiadajgca wlasnosci zapobiegajgce powstawaniu korozji,
» temperatura stosowania +5 do +30 °C - temperatura powietrza i
podtoza,
» odporna na dziatanie sciekow.

- Wpusty kanalizacji deszczowej nalezy wymieni¢ na nowe wpusty zeliwne klasy D40,
zamykane na rygle posadowione na pokrywach zelbetowych i pierscieniach
odcigzajgcych.

- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przykanalika, nalezy go rozebraé¢ w
niezbednym zakresie i wykona¢ nowy.

- Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni wokot regulowanych witazéw i wpustéw
analogiczna jak w punkcie: 2.2.2.1 b) przy wymianie petnej konstrukgiji.

-Do chwili odbioru nie nalezy tynkowacC bgdz w inny sposéb zakrywac pierscieni
umozliwiajgc w ten sposéb ocene poprawnosci wykonanej regulacji.

-Po wykonanych regulacjach wtazéw (przed roztozeniem ostatniej warstwy bitumicznej)
nalezy zgtosic¢ do Inspektora gotowos¢ do obioru czesciowego wykonanych prac.
Ponadto:

- Wykonawca rob6t ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzgdcow sieci o
przystgpieniu do wykonywania rob6t na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

- Regulacje urzadzen podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wiascicieli lub
zarzgdcow sieci.

- W przypadku zniszczonych lub uszkodzonych (do oceny inspektora) pokryw wtazéw
infrastruktury podziemnej (np. wtazy studni teletechnicznych) wtazy te nalezy wymieni¢
na nowe.

2.2.2.6 wymagania w odniesieniu do statej organizacji ruchu:

ZP-PS.221.1.18.2017

-Oznakowanie wykonaé zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem statej
organizacji ruchu.
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-Oznakowanie drogowe poziome grubowarstwowe strukturalne, chemoutwardzalne.

-wszelki urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu (np. wygrodzenia, progi zwalniajgce,

przejscia wyniesione i.t.p.) konieczne do zastosowania, a wynikle w trakcie

uzgadniania projektu statej organizacji ruchu stanowig integralng czesc¢ niniejszego

zadania. Wszelkie koszty zwigzane z ich realizacjg stanowig ryzyko Wykonawcy.

-Wszystkie elementy oznakowania zawarte w opracowaniu (tarcze znakdw, stupki,

urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu itp.) wymieni¢ na spetniajgce wymagania zawarte w

Rozporzadzeniu Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych, oraz w Rozporzgdzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych warunkow

technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

- dla remontowanej ulicy nalezy zaprojektowaé strefe ograniczonej predkosci do
30km/h

- rozpatrzy¢ w projekcie elementy fizycznego uspokojenia ruchu poprzez wykonanie
progéw zwalniajgcych lub wyniesionych przejs¢ dla pieszych

- zapewni¢ jak najwiekszg liczbe miejsc postojowych wzdtuz ulicy, pozostawiajgc
istniejgce miejsca do parkowania w zatokach postojowych

- zachowac istniejgcy uktad skrzyzowan z nadanym pierwszenstwem

- zachowac istniejgce poprawnie oznakowane i usytuowane w terenie przejscia dla
pieszych, przejscia oznakowanie niepoprawnie nalezy ponownie zaprojektowac i
wykonac.

2.2.2.7 wymagania w odniesieniu do zagospodarowania zieleni:

- Nalezy przewidzie¢ rekultywacje trawnikdw na catej dtugosci remontowanego
chodnika do granic pasa drogowego i zniszczonych podczas prac remontowych
oraz pas o szerokosci od wymienianego kraweznika do chodnika i 1m przy
krawezniku bez remontowanego chodnika.

- Wytyczne odnosnie wykonania trawnikow:

- teren pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu, duzych kamieni, pni i korzeni
drzew, czesci naziemnych i podziemnych chwastéw,

- teren przeznaczony pod trawniki nalezy obnizy¢ w stosunku do kraweznika
0 15 cm (przygotowanie miejsca na ziemie urodzajna + torf),

- w przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej — powinna ona by¢ zdjeta przed
rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach,

- w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na teren budowy
nie dopuszcza sie ziemi zagruzowanej, przerosnietej korzeniami, wyjatowionej,
zasolonej, lub zanieczyszczonej chemicznie,

- odczyn ziemi powinien miesci¢ sie w przedziale 5,5-6,5 pH,

- przy zaktadaniu trawnikéw kraweznik powinien znajdowac sie 2 cm nad gruntem,

- teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢ wyréwnany i splantowany, a
ziemia urodzajna rozsypana rownomiernie,

- przed i po siewie nasion ziemie nalezy zawatowac,

- na terenie ptaskim ilo$¢ nasion na 100 m? powinna wynosi¢ 1-4 kg, na skarpach 4
kg gotowa mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do warunkéw panujgcych
w danym $rodowisku — odmiany mieszanek dywanowych.

- Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokosc¢ ok.
10 cm,
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- Trawnik nie moze by¢ zachwaszczony w przypadku obecnosci chwastow nalezy
dokona¢ odchwaszczania trawnika.
Odbiér trawnikéw nastgpi po zadarnieniu powierzchni w 90% i po wykonaniu
koszenia przez Wykonawce remontu.

W _projekcie nalezy uwzgledni¢ wiaczenia elementdéw remontowanych do istniejacych
z uwzgdlednieniem napraw czastkowych istniejacych nawierzchni jezdni, chodnikdw,

zjazdow, obrzezy i kraweznikéw, czy innych elementdw architektonicznych takich jak rury
spustowe orynnowania budynkow itp. Niedopuszczalne jest zabrukowanie badz inne

zabudowanie drzwiczek do szafek rewizyjnych stupow.

Il CZESC INFORMACYJNA

1. O$wiadczenia Zamawiajgceqo.

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze w/w zadanie znajduje sie w liniach rozgraniczajgcych
istniejgcych ulic, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwaty zarzad gruntami w ich pasie
drogowym.

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej

przeprowadzeniem.

2.1 Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zaméwienia zostaty zabezpieczone
w budzecie gminy na 2017 i zostaty obliczone na podstawie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—
uzytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389, z 2004 r.).

2.2 Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej na terenie, gdzie majg by¢
prowadzone roboty stanowigce przedmiot zamdwienia oraz do zdobycia wszelkich
informaciji, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci, gdyz wyklucza sie
mozliwosci wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem
elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy. Wizja lokalna zostanie
przeprowadzona na koszt wtasny i ryzyko Wykonawcy.

2.3 Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

2.4 Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we witasnym zakresie. Wykonawca
zobowigzany bedzie po zakonhczeniu robot przywrdcic do stanu pierwotnego teren
zaplecza budowy.

2.5 W zakres zobowigzanh wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia
wchodzi wykonanie remontu w aspekcie zgodnosci z ustaleniami opisu przedmiotu
zamowienia i umowy.

2.6 Cena oferty powinna zawierac:

1) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych w
oparciu o program funkcjonalno—uzytkowy, przepisy techniczno—budowlane, normy i
wytyczne w tym zakresie,

2) koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia,

3) koszty wszelkich robdt przygotowawczych (w szczegdlnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy,
podfgczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy) oraz koszty roboét
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tymczasowych,

4) koszty opracowania projektu statej oraz czasowej organizacji ruchu wraz z
oznakowaniem roboét zgodnie z tym projektem,

5) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robot,

6) koszty obstugi geodezyjnej,

7) koszty inwentaryzacji powykonawczej, — wersja elektroniczna w formacie gis/cad
dostarczona na nos$niku CD oraz wersja papierowa,

8) koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robét, okreslone w programie
funkcjonalno—uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

9) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

10) koszty transportu materiatdw rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych
przez Zamawiajgcego na etapie realizacji zamowienia, nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, ktére pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego, na wskazane sktadowisko na
odlegtos¢ do 15 km,

11) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatéw rozbiérkowych nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania
- zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

12) koszty zwigzane z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tgcznie
z przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

13) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robot w tym koszenie/
odsniezanie, uzupetnianie ubytkdw w nawierzchni i innych niezbednych czynnosci
wskazanych przez inspektora nadzoru,

14) koszty ubezpieczenia budowy,

15) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

16) podatek VAT w wysokosci 23 %.

3. Przepisy prawne inormy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzgdzen, obowigzujgcych norm, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej a w szczegdlnosci:

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzgdzen, obowigzujgcych norm, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej a w szczegolnosci:
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290
z pézn. zm.),
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r.
poz. 460 z pdzn. zm.),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2017 r.
poz. 128 z pdzn. zm.),
4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 r. poz 462 z pozn. zm.),
5) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
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okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130 poz.
1389),

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z 2013 r., poz. 1129),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z pdzn. zm.).

9) Rozporzgdzenia Ministréow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 170, poz. 1393 z p6zn. zm.).

Zamawiajgcy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce

z ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z pézn. zm.).

Zatgczniki:
1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robot.
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